
MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
 

 
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 

 

 
 

 
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 34-14-03-0914 DE 2026 

  
ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía 
16.844.120 de Jamundí, en calidad de SECRETARIO GENERAL del MUNICIPIO DE 
JAMUNDÍ, según decreto 30-16-009 de 2024 del 02 de enero de 2024 actuando en nombre y 
representación del MUNICIPIO DE JAMUNDÍ – SECRETARÍA GENERAL (NIT. 890.399.046-
0), debidamente facultado para contratar según Decreto No. 30-16-039 de 2024 (delegación), 
informa a JUAN CAMILO URIBE CARDONA, en calidad de representante legal de OCET 
OBRAS CIVILES ELECTRICAS & TELECOMUNICACIONES S.A.S. (en adelante el 
“Contratista”), con NIT. 901.728.003-6, cuyo representante legal se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 1.112.483.692, conforme aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de 
la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al Proceso de 
Contratación de mínima cuantía MC-SGE-0914 de 2026.  
 
El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, 
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás 
normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones: 
 
PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es “REALIZAR EL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLAZA DE 
MERCADO DE JAMUNDÍ.” 
 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a:  
i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este 
documento.  
iii) Facilitarle al CONTRATISTA las condiciones e información que le permita cumplir el 
contrato en la forma y oportunidades convenidas y coordinar al interior de sus dependencias 
lo necesario con la misma finalidad.  
iv) Establecer vigilancia, seguimiento y control al desarrollo del presente contrato en 
coordinación con el supervisor del contrato. 
 
TERCERA. RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la 
Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus 
subcontratistas.  
 
CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de SESENTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS 
($62.815.700,15) equivalentes a 35,88 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2026 
suma que se discrimina de la siguiente manera: 
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GENERAL PARTICULAR

1. INTERVENCIÓN CORRECTIVA RCI

1.1 Desmonte de motor de 60 HP UND 1 780.154,99$                     $ 780.154,99

1.1.1 Cambio de rodamientos SKF 6309/6310 UND 2 165.209,29$                     $ 330.418,58

1.1.2 Barnizado del embobinado del motor UND 1 596.589,11$                     $ 596.589,11

1.1.3 Cambio de sellos mecanicos en caucho del motor UND 2 201.922,47$                     $ 403.844,94

1.1.4 Tratamiento termico UND 1 413.023,23$                     $ 413.023,23

1.1.5 Juego de empaques de carcasa UND 1 165.209,29$                     $ 165.209,29

1.1.6 Recuperacion del eje UND 1 688.372,05$                     $ 688.372,05

1.2 Recuperacion tablero de potencia/control M60HP MO UND 1 917.829,40$                     $ 917.829,40

1.2.1 Tarjeta inteligente electronica (Potencia y Control) UND 2 1.652.092,92$                   $ 3.304.185,84

1.2.2 Interruptor/Breakers de potencia principal UND 2 596.589,11$                     $ 1.193.178,22

1.2.3 Contactores de potencia Schneider UND 3 440.558,11$                     $ 1.321.674,34

1.2.4 Bloque de contactos auxiliares UND 4 78.015,50$                       $ 312.062,00

1.2.5 Conductores de potencia UND 5 110.139,53$                     $ 550.697,64

1.2.6 Transformadores/sensores de corriente UND 2 321.240,29$                     $ 642.480,58

1.2.7 Fuente/alimentacion de control UND 1 348.775,17$                     $ 348.775,17

1.2.8 Reles auxiliares UND 4 68.837,21$                       $ 275.348,82

1.2.9 Borneras de control UND 5 41.302,32$                       $ 206.511,62

1.2.10 Temporizadores o reles de mano UND 2 201.922,47$                     $ 403.844,94

1.2.11 Fusibles portafusibles de control UND 2 36.713,18$                       $ 73.426,35

1.2.12 Barraje de sistema puesta a tierra UND 1 165.209,29$                     $ 165.209,29

1.2.13 Pulsadores de mando UND 2 59.658,91$                       $ 119.317,82

1.2.14 Pantalla de mando electronica Fire Pump Controller UND 1 6.149.456,98$                   $ 6.149.456,98

1.3 Instalacion de motor 60 HP UND 1 917.829,40$                     $ 917.829,40

1.4 Acondicionamiento tanque de almacenamiento RCI (lavado general 
antes y despues) UND 1 1.835.658,80$                   $ 1.835.658,80

1.5 Recuperacion tablero de potencia (módulo motorizado de transferencia 
automática) En subestacion y pruebas UND 1 2.753.488,20$                   $ 2.753.488,20

1.6 Mantenimiento bomba Jocky MO UND 1 871.937,93$                     $ 871.937,93

1.6.1 Cambio de rodamientos SKF UND 2 100.961,23$                     $ 201.922,47

1.6.2 Barnizado del embobinado del motor UND 1 321.240,29$                     $ 321.240,29

1.6.3 Cambio de sellos mecanicos en caucho del motor UND 2 128.496,12$                     $ 256.992,23

1.6.4 Tratamiento termico UND 1 229.457,35$                     $ 229.457,35

1.6.5 Juego de empaques de carcasa UND 1 110.139,53$                     $ 110.139,53

1.6.6 Recuperacion del eje UND 1 413.023,23$                     $ 413.023,23

1.7 Recuperacion tablero de potencia/control Bomba Jocky MO UND 1 780.154,99$                     $ 780.154,99

1.7.1 Pantalla electronica Tornatech Ipd UND 1 1.835.658,80$                   $ 1.835.658,80

1.7.2 Transformador de control XTR1 – 25 VA, 220/24 V UND 1 504.806,17$                     $ 504.806,17

1.7.3 Portafusibles bipolar Lovato FB01 G2P, 30 A, 600 V UND 1 229.457,35$                     $ 229.457,35

1.7.4 Fusibles de control Tipo compatible con FB01 G2P UND 2 64.248,06$                       $ 128.496,12

1.7.5 Interruptor/seccionador Lovato S1 UND 1 413.023,23$                     $ 413.023,23

Nº ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                
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1.7.6 Contactor Lovato BF12 10A UND 1 229.457,35$                     $ 229.457,35

1.7.7 Contacto auxiliar SM1X1111 UND 1 110.139,53$                     $ 110.139,53

1.7.8 Selector/interruptor rotativo Lovato SM1 UND 1 413.023,23$                     $ 413.023,23

1.7.9 Borneras y terminales Juego UND 1 183.565,88$                     $ 183.565,88

1.7.10 Cableado interno Juego UND 1 183.565,88$                     $ 183.565,88

1.7.11 Accesorios de montaje Riel DIN, tornilleria Juego UND 1 137.674,41$                     $ 137.674,41

1.8 Transporte de las electrobombas hacia la planta y banco de pruebas UND 2 458.914,70$                     $ 917.829,40

Subtotal $ 33.340.152,96

2. INTERVENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA DE LA CUBIERTA

2.1 Validacion externa de la cubierta tejas trapezoidales de zinc y 
termoacústicas (Con equipos de TSA) UND 1 1.560.309,98$                   $ 1.560.309,98

2.2 Suministro de tejas trapezoidales de zinc y termoacústicas de calibre 
26, E=50 mm, A=1m, L=6m. Según norma UND 2 543.914,88$                     $ 1.087.829,76

2.3 Sello exterior a entrelapos de tejas con Sika Boom UND 1 812.480,94$                     $ 812.480,94

2.4 Alquiler de plataforma de tijera (Manlift) DIA 3 541.519,35$                     $ 1.624.558,04

2.5 Transporte de Manlift tipo tijera de 12 mts UND 2 642.480,58$                     $ 1.284.961,16

2.6 Transporte de tejas UND 1 458.914,70$                     $ 458.914,70

2.7 Mantenimiento de cubierta trapezoidal con transición a losa de concreto 
= 138 metros cuadrados. M2 138 18.356,59$                       $ 2.533.209,14

2.8 Mantenimiento de cubierta termoacustica con transicion a losa de 
concreto = 2944 metros cuadrados M2 2.944 2.569,92$                         $ 7.565.851,31

Subtotal $ 16.928.115,04

3. INTERVENCIÓN AL CCTV (19 CÁMARAS HIKVISIÓN)

3.1 Validacion DVR y mantenimiento electronico UND 1 1.835.658,80$                   $ 1.835.658,80

3.2 Validacion y mantenimiento de limpieza a camaras de video internas y 
externas con accesos en escalera y en Manlift UND 19 82.604,65$                       $ 1.569.488,27

3.3 Alquiler equipo de altura Manlift 12 mts DIA 3 541.519,35$                     $ 1.624.558,04

3.4 Alquiler de escalera doble cuerpo de 32 pasos 2 unds DIA 3 165.209,29$                     $ 495.627,88

3.5 Transporte de ESCALERA DE 32 PASOS UND 2 275.348,82$                     $ 550.697,64

3.6 Transporte de Manlift tipo tijera de 12 mts DIA 2 642.480,58$                     $ 1.284.961,16

Subtotal $ 7.360.991,79

4. INTERVENCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE 80 M3

4.1 Lavado general con insumos certificados de compatibilidad según 
decreto 1575 del 2.007 UND 1 1.009.612,34$                   $ 1.009.612,34

4.2 Desinfeccion despues del lavado con insumos compatibles Hipoclorito de 
Sodio 200 ppm UND 1 917.829,40$                     $ 917.829,40

4.3 Validacion de los flotadores de nivel del tanque UND 3 458.914,70$                     $ 1.376.744,10

4.4 Pruebas quimicas antes y despues del lavado con laboratorio certificado 
según resolucion 2115 del 2.007 UND 2 941.127,26$                     $ 1.882.254,53

Subtotal $ 5.186.440,37

$ 62.815.700,15

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 62.815.700,15

VALOR TOTAL $ 62.815.700,15

PORCENTAJE

A= 11%

I= 4,00%

U= 3,00%

A.I.U.= 18,00%

SUBTOTAL OBRAS 

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. DESCRIPCION

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente 
del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. ADMINISTRACIÓN

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO
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QUINTA. FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO DE JAMUNDÍ – SECRETARÍA GENERAL 
pagará el valor del contrato mediante el sistema de PRECIOS UNITARIOS, a través de pagos 
parciales de acuerdo con el avance de ejecución de las obras, previa presentación y 
aprobación de las correspondientes actas parciales por parte del supervisor designado por 
la Entidad. 
 
El valor de cada acta parcial será el resultado de multiplicar las cantidades de obra 
efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfacción durante el respectivo periodo 
por los precios unitarios ofrecidos por el CONTRATISTA en el Formulario 1, los cuales 
incluyen el AIU ofertado, impuestos, tasas, contribuciones, materiales, equipos, transporte, 
mano de obra y todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución 
de cada actividad. 
 
Las cantidades previstas en el Formulario 1 son estimadas y sirven de base para la 
estructuración y comparación de las ofertas. En consecuencia, la Entidad únicamente 
reconocerá las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el supervisor, sin que 
el valor acumulado de los pagos pueda superar el valor total del contrato. 
 
La ejecución de mayores cantidades de los ítems previstos o de actividades no contempladas 
inicialmente requerirá la autorización previa y escrita de la Entidad y el cumplimiento de los 
procedimientos presupuestales y contractuales aplicables. No se reconocerán actividades 
ejecutadas sin autorización previa. 
 
El pago final estará sujeto a la suscripción del acta de recibo final a satisfacción, la 
verificación del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales y la entrega de 
los informes, certificaciones, pruebas, garantías y demás soportes exigidos para el cierre del 
contrato. 
 
Para cada pago, el CONTRATISTA deberá presentar: 
 
 
• Factura electrónica, documento equivalente o cuenta de cobro, según corresponda a su 
régimen tributario, con el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y la identificación 
del contrato objeto de pago. 
• Acta parcial de obra, en la cual se relacionen los ítems, unidades, cantidades 
efectivamente ejecutadas, precios unitarios, valor parcial y valor acumulado, debidamente 
suscrita por el contratista y aprobada por el supervisor. 
• Informe detallado de ejecución, acompañado de los registros fotográficos, resultados de 
pruebas, certificaciones y demás evidencias que permitan verificar las actividades ejecutadas 
durante el periodo objeto de cobro. 
• Certificación de recibo a satisfacción de las obras ejecutadas, expedida por el supervisor 
del contrato. 
• Para personas jurídicas, certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, 
según corresponda, en la que conste el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema 
de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables. Para personas naturales, las planillas y 
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soportes que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 
correspondientes al periodo objeto de cobro. 
• Certificación bancaria vigente. Para el primer pago también deberá aportarse copia del 
acta de inicio y los demás documentos que sean requeridos por la Entidad. 
• Registro Único Tributario —RUT— actualizado, cuando corresponda o cuando haya 
presentado modificaciones respecto del documento aportado inicialmente. 
 
Todo pago a que se obliga la Secretaría General, en virtud del contrato que se celebre, se 
sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la 
situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, y el desembolso se 
realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que el contratista 
radique la factura comercial. 
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos 
requeridos para el pago, el término para este efecto solo empezará a contarse desde la fecha 
en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último documento exigido. 
 
Los retrasos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y 
este no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna 
naturaleza. 
 
La Secretaría general sólo adquiere obligaciones con el oferente favorecido en el presente 
proceso de contratación y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. 
 
Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o 
liquidación del contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago 
adicional a los precios pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se 
causarán conforme la normativa vigente. 
 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, 
departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la 
normativa tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del 
contribuyente, en caso de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma 
que lo excluye o le otorga la exención.  
  
NOTA: Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título 
enunciativo: 
 
ESTAMPILLAS 
 
Conforme a los estudios previos, el contratista deberá tener en cuenta, para estructurar su 
propuesta económica, las siguientes estampillas, contribuciones y retenciones que aplican 
al contrato: 

CONCEPTO PORCENTAJE 
Pro hospital 1 % 
Pro Cultura 1 % 
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Adulto mayor 3 % 
Pro Universidad Pacífico 0,5 % 
Prodeporte 2,5 % 
Ley 418 (contribución de obra pública) 5 % 
Reteica (en el evento que aplique) 0,5 % 
Retefuente (en el evento que aplique) 2,5 % – 3,5 % 
Retención de IVA 15 % 
Justicia familiar 2 % 

 
Nota: todo lo anterior deberá ser tenido en cuenta en la discriminación de la Administración. 
 
 
SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La Entidad no entregará al Contratista 
Anticipo ni Pago Anticipado 
 
SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 
dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio que impartirá el Secretario 
General previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo 
y aprobación de los documentos previstos en la Invitación. 
 
El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la invitación. 
  
OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta 
comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente 
al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Número: 1834 
Fecha de Expedición: 28/04/2026 
Valor: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000) 
Compromiso que respalda: 2.3.2.01.01.001.03.19.-121000.17.41855.03 
 
Número: 2677 
Fecha de Expedición: 06/08/2026 
Valor: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000) 
Compromiso que respalda: 2.3.2.01.01.001.03.19.-121000.17.41855.03 
 
 
NOVENA. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del contrato está 
a cargo de la persona que designe el Secretario General, en su calidad de secretario de 
despacho de la dependencia solicitante, lo cual será informado oportunamente al Contratista. 
 
 
DÉCIMA. GARANTÍAS: Son parte del contrato las garantías señaladas en la invitación y 
serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas. 
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DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las 
actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Jamundí, Valle 
del Cauca (Plaza de Mercado de Jamundí), o donde el supervisor del contrato lo indique, y 
el domicilio contractual es Jamundí, Valle del Cauca.   
 
DÉCIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se perfecciona 
con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución se 
requiere que el contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las 
Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 
DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan 
hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan 
lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y 
contractuales: 
 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas  
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 
contrato 

 
 
En constancia se firma el presente contrato en Jamundí, Valle del Cauca, en la fecha de su 
suscripción en SECOP II.  
 

Por la Entidad, 
 
 
 
______________________________ 
ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ 
GUERRERO 
Secretario General 
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 
C.C. 16.844.120 de Jamundí 

Por el Contratista, 
 
 
 
______________________________ 
JUAN CAMILO URIBE CARDONA 
Representante Legal 
OCET OBRAS CIVILES ELECTRICAS & 
TELECOMUNICACIONES S.A.S. 
NIT. 901.728.003-6 
C.C. 1.112.483.692 

 


