Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10017432
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	41 minutos de tiempo transcurrido *(30/09/2026 7:12:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-022-2026
Objeto del contrato	ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL CENTRO DÍA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CIAD19-2026
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	76 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EDURI

COLOMBIA, Sonson

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INFRAESTRUCTURA SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 811013822

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INFRAESTRUCTURA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *porfirio villegas* ***Fecha de aprobación:*** *30/09/2026 7:49:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jose Gerardo Correa Osorio* ***Fecha de aprobación:*** *30/09/2026 7:53:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	EDURI
Proceso de Contratación	invitacion Directa Nro ID-012-2026
Título de la oferta	▯▯▯
Cuantía del contrato	131.694.411 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10017432
Proveedor INFRAESTRUCTURA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	01. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA INFRA.pdf	01. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA INFRA.pdf	Descargar Detalle
☐	02. DOCUMENTO_IDENTIDAD_RL.pdf	02. DOCUMENTO_IDENTIDAD_RL.pdf	Descargar Detalle

☐	01. MANIFESTACION DE INTERES INFRAESTRUCTURA SAS.pdf	01. MANIFESTACION DE INTERES INFRAESTRUCTURA SAS.pdf	Descargar Detalle
☐	3. HV FUNCION PUBLICA REP LEGAL.pdf	3. HV FUNCION PUBLICA REP LEGAL.pdf	Descargar Detalle
☐	03. INFORMACION GENERAL INFRAESTRUCTURA SAS.pdf	03. INFORMACION GENERAL INFRAESTRUCTURA SAS.pdf	Descargar Detalle
☐	04. CC PROFESIONAL.pdf	04. CC PROFESIONAL.pdf	Descargar Detalle
☐	04. DECLARACION JURAMENTADA INHABILIDADES INFRAESTRUCTURA SAS.pdf	04. DECLARACION JURAMENTADA INHABILIDADES INFRAESTRUCTURA SAS.pdf	Descargar Detalle
☐	8. RUT ACTUALIZADO INFRA.pdf	8. RUT ACTUALIZADO INFRA.pdf	Descargar Detalle
☐	05. TARJ PROFESIONAL.pdf	05. TARJ PROFESIONAL.pdf	Descargar Detalle
☐	05. DECLARACION JURAMENTADA MULTAS.pdf	05. DECLARACION JURAMENTADA MULTAS.pdf	Descargar Detalle
☐	06. CERT VIGENCIA TARJ PROFESIONAL.pdf	06. CERT VIGENCIA TARJ PROFESIONAL.pdf	Descargar Detalle
☐	07. CERT EXISTENCIA Y REP LEGAL.pdf	07. CERT EXISTENCIA Y REP LEGAL.pdf	Descargar Detalle
☐	12. CERTIFICADO_PROCURADURIA_RL.pdf	12. CERTIFICADO_PROCURADURIA_RL.pdf	Descargar Detalle
☐	13. CERT_CONTRALORIA_RL.pdf	13. CERT_CONTRALORIA_RL.pdf	Descargar Detalle
☐	12.1 CERTIFICADO_PROCURADURIA_PJ.pdf	12.1 CERTIFICADO_PROCURADURIA_PJ.pdf	Descargar Detalle
☐	13.1 CERT_CONTRALORIA_PJ.pdf	13.1 CERT_CONTRALORIA_PJ.pdf	Descargar Detalle
☐	14. CERT_POLICIA_RL.pdf	14. CERT_POLICIA_RL.pdf	Descargar Detalle
☐	16. CONSULTA_DE_INHABILIDADES.pdf	16. CONSULTA_DE_INHABILIDADES.pdf	Descargar Detalle
☐	15. CERT_MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	15. CERT_MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	Descargar Detalle
☐	17. PARAFISCALES INFRAESTRUCTURA SAS.pdf	17. PARAFISCALES INFRAESTRUCTURA SAS.pdf	Descargar Detalle
☐	18. CC VERONICA VILLA.pdf	18. CC VERONICA VILLA.pdf	Descargar Detalle
☐	20. JUNTA CENTRAL CONTADORES VERONICA VILLA.pdf	20. JUNTA CENTRAL CONTADORES VERONICA VILLA.pdf	Descargar Detalle
☐	21. ESTADOS FINANCIEROS INFRA.pdf	21. ESTADOS FINANCIEROS INFRA.pdf	Descargar Detalle
☐	21.1 NOTAS EEFF 2024.pdf	21.1 NOTAS EEFF 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	21.2 NOTAS EEFF 2025.pdf	21.2 NOTAS EEFF 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	22. CER - CTA INFRAESTRUCTURA SAS.pdf	22. CER - CTA INFRAESTRUCTURA SAS.pdf	Descargar Detalle
☐	23. TP MARIA JANNET SALAZAR.pdf	23. TP MARIA JANNET SALAZAR.pdf	Descargar Detalle
☐	24. JUNTA CENTRAL MARIA JANNET SALAZAR.pdf	24. JUNTA CENTRAL MARIA JANNET SALAZAR.pdf	Descargar Detalle
☐	26. PROPUESTA CENTRO DIA COCORNA.xlsx	26. PROPUESTA CENTRO DIA COCORNA.xlsx	Descargar Detalle
☐	27. FORMATO DE EXPERIENCIA INFRAESTRUCTURA SAS.pdf	27. FORMATO DE EXPERIENCIA INFRAESTRUCTURA SAS.pdf	Descargar Detalle
☐	26.1 PROPUESTA CENTRO DIA COCORNA - FIRMADO.pdf	26.1 PROPUESTA CENTRO DIA COCORNA - FIRMADO.pdf	Descargar Detalle
☐	27.1 CERTIFICACION EXP INFRESTRUCTURA SAS.pdf	27.1 CERTIFICACION EXP INFRESTRUCTURA SAS.pdf	Descargar Detalle
☐	28. REGISTRO SECOP II INFRA.pdf	28. REGISTRO SECOP II INFRA.pdf	Descargar Detalle
☐	29. HISTORIA LABORAL MARIA ANTONIA SANCHEZ RAVE - EDU.pdf	29. HISTORIA LABORAL MARIA ANTONIA SANCHEZ RAVE - EDU.pdf	Descargar Detalle
☐	29.1 HV RESIDENTE DE OBRA ACTUALIZADA.pdf	29.1 HV RESIDENTE DE OBRA ACTUALIZADA.pdf	Descargar Detalle
☐	29.2 HV MAESTRO DE OBRA.pdf	29.2 HV MAESTRO DE OBRA.pdf	Descargar Detalle
☐	29.3 CARTA COMPROMISO DIRECTOR DE OBRA.pdf	29.3 CARTA COMPROMISO DIRECTOR DE OBRA.pdf	Descargar Detalle
☐	29.4 CARTA COMPROMISO RESIDENTE DE OBRA.pdf	29.4 CARTA COMPROMISO RESIDENTE DE OBRA.pdf	Descargar Detalle
☐	29.5 CARTA COMPROMISO MAESTRO DE OBRA.pdf	29.5 CARTA COMPROMISO MAESTRO DE OBRA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 6 No. 6 - 58
Ubicación CO-ANT-05756 - Sonson
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Sonson
Dirección CRA 6 No. 6 - 58
Código postal 054820

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	INSTALACIONES CBA	COLOMBIA > Antioquia > Cocorná

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.10017432

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
131.694.411,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL CENTRO DÍA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CIAD19-2026	1,00	UN	131.694.411,00	131.694.411,00	131.694.411,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	2. CDP_ID-12-2026_ObraCocinaCBA_Cocorna.pdf	2. CDP_ID-12-2026_ObraCocinaCBA_Cocorna.pdf	(detalle)

☐	3. ID-12_2026_Obra_CocinaCBA_Cocorna.pdf	3. ID-12_2026_Obra_CocinaCBA_Cocorna.pdf	(detalle)
☐	3.1 Ofic_Invitacion_ID-12_2026_Obra_CocinaCBA_Cocorna.pdf	3.1 Ofic_Invitacion_ID-12_2026_Obra_CocinaCBA_Cocorna.pdf	(detalle)
☐	3.2 AnexoTecnico_ID-12_2026_Obra_CocinaCBA_Cocorna.pdf	3.2 AnexoTecnico_ID-12_2026_Obra_CocinaCBA_Cocorna.pdf	(detalle)
☐	4.1 Evidencia_RadicadoPropuesta_ID-012-2026.pdf	4.1 Evidencia_RadicadoPropuesta_ID-012-2026.pdf	(detalle)
☐	5.1 EvaluacionPropuestaDEFINITIVA_ID-012-2026.pdf	5.1 EvaluacionPropuestaDEFINITIVA_ID-012-2026.pdf	(detalle)
☐	6. ActaJustificacion_ID-012-2026_Obra.pdf	6. ActaJustificacion_ID-012-2026_Obra.pdf	(detalle)
☐	7. RP_ID-012-2026.pdf	7. RP_ID-012-2026.pdf	(detalle)
☐	8. Contrato_Obra_CocinaCBA_Cocorna.pdf	8. Contrato_Obra_CocinaCBA_Cocorna.pdf	(detalle)
☐	9. DesignacionSupervisor_CD-022-2026.pdf	9. DesignacionSupervisor_CD-022-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	131.694.411
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	131.694.411

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	74	CDP	No se ha iniciado		131.694.411 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código	Fecha	Estado	Valor compromiso	Código Posición de	Consulta

compromiso	Tipo	compromiso	compromiso	AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Gasto	Ejecución	
141	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	131.694.411 COP	131.694.411 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 131.694.411 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 131.694.411 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -