



INFORMACIÓN INICIAL PROCESO DE CONTRATACIÓN

DEPENDENCIA DONDE SE ORIGINA LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL.

BPIN: 2024182560022.

OBJETO: ADQUISICION DE SEÑALIZACION Y MATERIALES DESTINADOS A LA SEÑALIZACION VIAL PARA GARANTIZAR UN CONTROL EFICIENTE Y DE ADECUADO DEL TRANSITO DE VEHICULOS PEATONES EN LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, CAQUETA.

VALOR TOTAL: \$ 55.125.000,00 (Cincuenta y cinco millones ciento veinticinco mil pesos m/cte).

PLAZO: (1) Un mes.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS O ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso y atender de manera efectiva las necesidades de regulación y control del tránsito en el municipio de El Paujil, se ha determinado el suministro e instalación de los elementos de señalización vial vertical, dispositivos de control de velocidad y demarcación horizontal descritos a continuación. Las cantidades, especificaciones técnicas mínimas y costos unitarios estimados se detallan en el siguiente cuadro:

#	MATERIALES	UND	CANT
1	Suministro e instalación de señales verticales tipo SR, SP y SI, tablero en lamina galvanizado calibre 20, dimensiones: 60 cm X 60 cm, pedestal en Angulo 2"X2" cal 6mm, altura total 3mts, cruceta para anclaje a 30 cm de altura útil de 2,7mts, pintura electrostática color blanco.	UND	25
2	Suministro e instalación de Reductor de velocidad plástico x 100cm en plástico poli propeno macizo, resistencia a la compresión de 40 ton, en pintura esmaltada	UND	60



	amarilla o negra, con perno de anclaje, sellado con sikadur.		
3	Suministro y aplicación de Pintura para demarcación de tráfico, viscosidad stormer a 25°C.:95-105UK.	UND X GALÓN	21

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El municipio de El Paujil presenta deficiencias y deterioro en la infraestructura de señalización e información vial existente tanto en el sector urbano como en los corredores rurales, situación que genera afectaciones recurrentes en el ordenamiento del tránsito, la seguridad vial y la movilidad segura de conductores y peatones. Actualmente, la falta de dispositivos de regulación vertical (reglamentarias, preventivas e informativas), la ausencia de elementos reductores de velocidad en zonas críticas y el desgaste o inexistencia de demarcación horizontal sobre la calzada, impiden ejercer un control eficiente del flujo vehicular. Esta problemática incrementa significativamente el riesgo de accidentalidad vial, atropellamientos a peatones y conflictos en la circulación en los principales sectores del municipio.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal "Avancemos Juntos Paujil 2024 – 2027", la administración municipal prioriza el fortalecimiento de la infraestructura vial, el ordenamiento territorial y la seguridad ciudadana como estrategias fundamentales para garantizar condiciones adecuadas de bienestar y desarrollo territorial. Asimismo, establece la necesidad de promover inversiones en seguridad e infraestructura vial que permitan mejorar la calidad de vida de la población, reducir índices de siniestralidad y avanzar hacia un municipio ordenado, sostenible y seguro. En este sentido, se hace necesario adelantar el suministro e instalación de elementos de señalización vial vertical, demarcación horizontal con pintura especializada y la implementación de reductores de velocidad, garantizando la regulación técnica y adecuada del tránsito en la red vial urbana y rural.

Problemáticas

El municipio de El Paujil, ubicado al nororiente del departamento del Caquetá y conformado por una extensión territorial de 1.336 km², presenta actualmente importantes desafíos relacionados con la infraestructura de movilidad y la regulación del tránsito vehicular y peatonal, especialmente en el área urbana y sus vías de conexión rural. Según el Plan de Desarrollo Municipal "Avancemos Juntos Paujil 2024–2027", el municipio cuenta con una población aproximada de 19.200 habitantes, donde se evidencian necesidades prioritarias asociadas a la



**ALCALDÍA
EL PAUJIL**

República de Colombia
Departamento del Caquetá
Municipio de El paujil
NIT. 800.095.763-0
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



gestión del riesgo vial, el ordenamiento de la movilidad y la protección de la vida en las vías públicas.

En este contexto, diversos tramos viales y cruces estratégicos del municipio carecen de elementos de control y regulación del tráfico adecuados. La inexistencia o estado obsoleto de las señales verticales (SR, SP y SI), sumado a la falta de dispositivos mecánicos para el control de velocidad y la falta de demarcación vial reflectiva, impiden una clara visibilidad y orientación para los usuarios de la vía, generando caos vehicular y conductas de riesgo por exceso de velocidad.

La problemática se ha venido agravando debido al incremento paulatino del parque automotor (motocicletas, vehículos particulares y de carga), lo cual repercute negativamente sobre el entorno urbano y rural, deteriorando la percepción de seguridad y la convivencia ciudadana. La ausencia de mecanismos de regulación limita el tránsito seguro de la población y aumenta la vulnerabilidad de los usuarios en los corredores viales municipales.

Desde el componente de gestión del riesgo y seguridad humana, la falta de señalización vial adecuada incrementa exponencialmente el riesgo de accidentes de tránsito, traumatismos y pérdidas humanas o materiales, afectando de manera directa a la población escolar, adultos mayores, peatones y motociclistas.

El Plan de Desarrollo Municipal "Avancemos Juntos Paujil" establece como una de sus líneas estratégicas "Avanza La Seguridad Humana y Justicia Social", orientada al progreso continuo hacia un entorno en el cual todos los individuos tengan garantizados sus derechos fundamentales, vivan libres de temor, y cuenten con vías seguras, infraestructura regulada y los recursos necesarios para garantizar su integridad física, bienestar y movilidad eficiente.

Causas

Las principales causas que originan esta problemática obedecen, en primera instancia, al deterioro y desgaste natural por factores intempericos y falta de intervención oportuna en la infraestructura de señalización vial existente, la cual no responde adecuadamente a las necesidades actuales de regulación ni a las dinámicas de crecimiento urbano y rural del municipio. Igualmente, se evidencia insuficiencia en la presencia de dispositivos técnicos de control de tránsito, tales como señales verticales (SR, SP y SI), reductores de velocidad tipo resalto y demarcación horizontal reflectiva, situación que limita el ordenamiento eficiente de la circulación vehicular y peatonal en puntos críticos. Otra de las causas identificadas corresponde a la falta de mantenimiento preventivo y sustitución periódica de los elementos de señalización vial, lo que ha ocasionado la pérdida de reflectividad, corrosión, ocultamiento por vegetación o rotura de tableros y



**ALCALDÍA
EL PAUJIL**

República de Colombia
Departamento del Caquetá
Municipio de El paujil
NIT. 800.095.763-0
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



andamios de soporte, reduciendo significativamente la visibilidad y la eficacia operativa del sistema de control del tránsito. Asimismo, el incremento del parque automotor (especialmente motocicletas, transporte de carga y vehículos particulares) y el aumento del flujo de peatones en la cabecera municipal y corredores rurales han elevado los niveles de conflicto en la vía, generando mayores presiones sobre una infraestructura vial que carece de la demarcación y el equipamiento normativo exigido por el Manual de Señalización Vial. De igual manera, históricamente se han presentado limitaciones en la planificación integral de la seguridad vial y en la ejecución de proyectos de actualización de la señalización municipal, ocasionando un rezago en la adopción de medidas efectivas de regulación del tráfico.

Desde el componente ambiental y geográfico, las variaciones climáticas, las altas temperaturas y las intensas precipitaciones características de la región amazónica del departamento del Caquetá aceleran la degradación de las pinturas sobre la calzada y el deterioro de las estructuras metálicas, incrementando la vulnerabilidad del municipio frente a la ocurrencia de siniestros viales durante condiciones de visibilidad reducida o calzada húmeda.

Efectos

Como consecuencia de esta situación, se presentan afectaciones recurrentes sobre la seguridad vial y el espacio público, evidenciadas en el incremento de maniobras peligrosas, exceso de velocidad y falta de prelación en intersecciones clave de las zonas urbana y rural del municipio. Uno de los principales efectos corresponde al aumento en los índices de siniestralidad vial (colisiones, derrapes y atropellamientos a peatones), lo cual genera pérdidas materiales en los vehículos, daños a la infraestructura pública o privada y, en el peor de los casos, lesiones graves o pérdida de vidas humanas, sobrecargando los servicios de atención de emergencias e incrementando los costos sociales para la administración municipal y la comunidad.

En materia de movilidad, la ausencia de una adecuada demarcación horizontal (líneas de carril, pasos peatonales, zonas de prohibición) y de dispositivos de amortiguación de velocidad genera desorden en el tránsito vehicular y dificulta el cruce seguro de peatones, reduciendo las condiciones de accesibilidad y conectividad, especialmente en sectores de alto flujo como zonas escolares, del comercio y vías principales de acceso. Desde el componente social y de seguridad humana, el desorden vial y la falta de regulación deterioran la convivencia ciudadana, incrementan los niveles de estrés y conflicto entre conductores y peatones, y disminuyen la percepción de seguridad física en el entorno urbano. Estas condiciones adversas afectan principalmente a la población más vulnerable, como niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida, quienes ven limitado su derecho a transitar libremente y de forma segura por el espacio



**ALCALDÍA
EL PAUJIL**

República de Colombia
Departamento del Caquetá
Municipio de El paujil
NIT. 800.095.763-0
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN




público. Finalmente, la persistencia de estas condiciones de desorden vial dificulta el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal relacionadas con el fortalecimiento de la infraestructura vial, el ordenamiento territorial, la gestión del riesgo y la garantía de la seguridad humana, afectando la sostenibilidad urbana y la calidad de vida en el municipio de El Paujil.

Plan de Desarrollo Municipal:		"Avancemos Juntos Paujil" 2024 - 2027
Sector		TRANSPORTE
Programa		SEGURIDAD DE TRANSPORTE
Indicador		Vías con dispositivos de control y señalización instalados

A la luz de este criterio y con el propósito de cumplir con los objetivos del Estado, la Secretaría de Planeación del Municipio de El Paujil Caquetá considera pertinente y necesario iniciar el proceso contractual bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, para seleccionar a una persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos y competencias requeridas, con el objetivo de satisfacer la demanda existente.

Asimismo, para cumplir con el Plan de Desarrollo Municipal "Avancemos Juntos Paujil 2024-2027", se registró el proyecto con BPIN N.º 2024182560022 denominado *ADQUISICION DE SEÑALIZACION Y MATERIALES DESTINADOS A LA SEÑALIZACION VIAL PARA GARANTIZAR UN CONTROL EFICIENTE Y DE ADECUADO DEL TRANSITO DE VEHICULOS PEATONES EN LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, CAQUETA*". teniendo en cuenta que estos procesos se encuentran incluidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026.


FABIAN ANDRES FONSECA ESPINOSA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	FIRMA
Proyectó	Cristian Alejandro Trilleras Castillo	Apoyo Profesional de Secretaria de Planeación	
Aprobó	Fabian Andres Fonseca Espinosa	Secretario de Planeación	
Todos los arriba firmantes declaramos, bajo la gravedad de juramento, que hemos revisado integralmente el documento conforme a la naturaleza de cargo o el contrato, y en estricta ejecución de las funciones asignadas o las obligaciones pactadas y que su contenido corresponde fielmente a los hechos reales verificados, en virtud de los documentos que soportan el expediente los cuales fueron analizados bajo el principio de buena fe, así como a las normas y disposiciones legales vigentes. Que asumimos plena responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y cuando corresponda conforme a la ley, penal por la exactitud, veracidad y legalidad de la información consignada.			



**ALCALDÍA
EL PAUJIL**

República de Colombia
Departamento del Caquetá
Municipio de El paujil
NIT. 800.095.763-0
SECRETARIA DE PLANEACIÓN



El Paujil, Caquetá 14 de septiembre de 2026

Señores:

GRUPO EMPRESARIAL EDIFICAR

Nit: 901.262.007

R.L. JUAN JOSÉ PARRA

Asunto: Solicitud de cotización.

Un cordial saludo, La Administración Municipal de El Paujil se encuentra interesada en conocer su mejor oferta para el **"ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y MATERIALES DESTINADOS A LA SEÑALIZACIÓN VIAL PARA GARANTIZAR UN CONTROL EFICIENTE Y ADECUADO DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y PEATONES EN LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETÁ"** en el marco de sus actividades y necesidades operativas:

ITEM	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro e instalación de señales verticales tipo SR, SP y SI, tablero en lamina galvanizado calibre 20, dimensiones: 60 cm X 60 cm, pedestal en Angulo 2"X2" cal 6mm, altura total 3mts, cruceta para anclaje a 30 cm de altura útil de 2,7mts, pintura electrostática color blanco.	UNIDAD	25
2	Suministro e instalación de Reductor de velocidad plástico x 100cm en plástico poli propeno macizo, resistencia a la compresión de 40 ton, en pintura esmaltada amarilla o negra, con perno de anclaje, sellado con sikadur	UNIDAD	60
3	Suministro y aplicación de Pintura para demarcación de tráfico, viscosidad stormer a 25°C.:95- 105UK	UNIDAD X GALÓN	21

Atentamente.

FABIAN ANDRES FONSECA ESPINOSA

Secretario de Planeación Municipal

El Paujil – Caquetá



**ALCALDÍA
EL PAUJIL**

República de Colombia
Departamento del Caquetá
Municipio de El paujil
NIT. 800.095.763-0
SECRETARIA DE PLANEACIÓN



El Paujil, Caquetá 14 de septiembre de 2026

Señores:

GRUPO EMPRESARIAL MONARCA

Nit: 901.508.269

R.L. CRISTIAN SOGAMOSO

Asunto: Solicitud de cotización.

Un cordial saludo, La Administración Municipal de El Paujil se encuentra interesada en conocer su mejor oferta para el **"ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y MATERIALES DESTINADOS A LA SEÑALIZACIÓN VIAL PARA GARANTIZAR UN CONTROL EFICIENTE Y ADECUADO DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y PEATONES EN LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETÁ"** en el marco de sus actividades y necesidades operativas:

ITEM	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro e instalación de señales verticales tipo SR, SP y SI, tablero en lamina galvanizado calibre 20, dimensiones: 60 cm X 60 cm, pedestal en Angulo 2"X2" cal 6mm, altura total 3mts, cruceta para anclaje a 30 cm de altura útil de 2,7mts, pintura electrostática color blanco.	UNIDAD	25
2	Suministro e instalación de Reductor de velocidad plástico x 100cm en plástico poli propeno macizo, resistencia a la compresión de 40 ton, en pintura esmaltada amarilla o negra, con perno de anclaje, sellado con sikadur	UNIDAD	60
3	Suministro y aplicación de Pintura para demarcación de tráfico, viscosidad stormer a 25°C.:95- 105UK	UNIDAD X GALÓN	21

Atentamente.

FABIAN ANDRES FONSECA ESPINOSA

Secretario de Planeación Municipal
El Paujil – Caquetá



**ALCALDÍA
EL PAUJIL**

República de Colombia
Departamento del Caquetá
Municipio de El paujil
NIT. 800.095.763-0
SECRETARIA DE PLANEACIÓN



El Paujil, Caquetá 14 de septiembre de 2026

Señores:

INVERSIONES MARABBY SAS

Nit: 901907542-2

R.L. VICTOR ALFONSO CHAVES PEÑUELA

Asunto: Solicitud de cotización.

Un cordial saludo, La Administración Municipal de El Paujil se encuentra interesada en conocer su mejor oferta para el **"ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y MATERIALES DESTINADOS A LA SEÑALIZACIÓN VIAL PARA GARANTIZAR UN CONTROL EFICIENTE Y ADECUADO DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y PEATONES EN LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETÁ"** en el marco de sus actividades y necesidades operativas:

ITEM	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro e instalación de señales verticales tipo SR, SP y SI, tablero en lamina galvanizado calibre 20, dimensiones: 60 cm X 60 cm, pedestal en Angulo 2"X2" cal 6mm, altura total 3mts, cruceta para anclaje a 30 cm de altura útil de 2,7mts, pintura electrostática color blanco.	UNIDAD	25
2	Suministro e instalación de Reductor de velocidad plástico x 100cm en plástico poli propeno macizo, resistencia a la compresión de 40 ton, en pintura esmaltada amarilla o negra, con perno de anclaje, sellado con sikadur	UNIDAD	60
3	Suministro y aplicación de Pintura para demarcación de tráfico, viscosidad stormer a 25°C.:95- 105UK	UNIDAD X GALÓN	21

Atentamente.

FABIAN ANDRÉS FONSECA ESPINOSA

Secretario de Planeación Municipal

El Paujil – Caquetá

Solicitud de cotización

1 mensaje

secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@elpaujil-caqueta.gov.co>
Para: •marabby2025@gmail.com

14 de septiembre de 2026 a las 12:17

Un cordial saludo, La Administración Municipal de El Paujil se encuentra interesada en conocer su mejor oferta para el “**ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y MATERIALES DESTINADOS A LA SEÑALIZACIÓN VIAL PARA GARANTIZAR UN CONTROL EFICIENTE Y ADECUADO DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y PEATONES EN LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETÁ**” en el marco de sus actividades y necesidades operativas:

ITEM	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro e instalación de señales verticales tipo SR, SP y SI, tablero en lamina galvanizado calibre 20, dimensiones: 60 cm X 60 cm, pedestal en Angulo 2”X2” cal 6mm, altura total 3mts, cruceta para anclaje a 30 cm de altura útil de 2,7mts, pintura electrostática color blanco.	UNIDAD	25
2	Suministro e instalación de Reductor de velocidad plástico x 100cm en plástico poli propeno macizo, resistencia a la compresión de 40 ton, en pintura esmaltada amarilla o negra, con perno de anclaje, sellado con sikadur	UNIDAD	60
3	Suministro y aplicación de Pintura para demarcación de tráfico, viscosidad stormer a 25°C.:95- 105UK	UNIDAD X GALÓN	21

FABIAN ANDRES FONSECA ESPINOSA
Secretario de Planeación
Alcaldía de El Paujil, Caquetá
secretariadeplaneacion@elpaujil-caqueta.gov.co
Cra 5 Calle 5 Esquina, El Paujil

 SOLICITUD DE COTIZACION INVERSIONES MARABBY - SEÑALIZACION.pdf

224K



secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@elpaujil-caqueta.gov.co>

Solicitud de cotización

1 mensaje

secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@elpaujil-caqueta.gov.co> 14 de septiembre de 2026 a las 12:20
Para: grupoempresarialmonarca1@gmail.com

Un cordial saludo, La Administración Municipal de El Paujil se encuentra interesada en conocer su mejor oferta para el “**ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y MATERIALES DESTINADOS A LA SEÑALIZACIÓN VIAL PARA GARANTIZAR UN CONTROL EFICIENTE Y ADECUADO DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y PEATONES EN LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETÁ**” en el marco de sus actividades y necesidades operativas:

ITEM	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro e instalación de señales verticales tipo SR, SP y SI, tablero en lamina galvanizado calibre 20, dimensiones: 60 cm X 60 cm, pedestal en Angulo 2”X2” cal 6mm, altura total 3mts, cruceta para anclaje a 30 cm de altura útil de 2,7mts, pintura electrostática color blanco.	UNIDAD	25
2	Suministro e instalación de Reductor de velocidad plástico x 100cm en plástico poli propeno macizo, resistencia a la compresión de 40 ton, en pintura esmaltada amarilla o negra, con perno de anclaje, sellado con sikadur	UNIDAD	60
3	Suministro y aplicación de Pintura para demarcación de tráfico, viscosidad stormer a 25°C.:95- 105UK	UNIDAD X GALÓN	21

FABIAN ANDRES FONSECA ESPINOSA
Secretario de Planeación
Alcaldía de El Paujil, Caquetá
secretariadeplaneacion@elpaujil-caqueta.gov.co
Cra 5 Calle 5 Esquina, El Paujil

SOLICITUD DE COTIZACION EMPRESARIAL MONARCA - SEÑALIZACION.pdf
224K

Solicitud de cotización.

1 mensaje

secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@elpaujil-caqueta.gov.co>
Para: grupoempresarialedificar@hotmail.com

14 de septiembre de 2026 a las 12:19

Un cordial saludo, La Administración Municipal de El Paujil se encuentra interesada en conocer su mejor oferta para el **“ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y MATERIALES DESTINADOS A LA SEÑALIZACIÓN VIAL PARA GARANTIZAR UN CONTROL EFICIENTE Y ADECUADO DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y PEATONES EN LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETÁ”** en el marco de sus actividades y necesidades operativas:

ITEM	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro e instalación de señales verticales tipo SR, SP y SI, tablero en lamina galvanizado calibre 20, dimensiones: 60 cm X 60 cm, pedestal en Angulo 2”X2” cal 6mm, altura total 3mts, cruceta para anclaje a 30 cm de altura útil de 2,7mts, pintura electrostática color blanco.	UNIDAD	25
2	Suministro e instalación de Reductor de velocidad plástico x 100cm en plástico poli propeno macizo, resistencia a la compresión de 40 ton, en pintura esmaltada amarilla o negra, con perno de anclaje, sellado con sikadur	UNIDAD	60
3	Suministro y aplicación de Pintura para demarcación de tráfico, viscosidad stormer a 25°C.:95- 105UK	UNIDAD X GALÓN	21

--
FABIAN ANDRES FONSECA ESPINOSA
Secretario de Planeación
Alcaldía de El Paujil, Caquetá
secretariadeplaneacion@elpaujil-caqueta.gov.co
Cra 5 Calle 5 Esquina, El Paujil

 SOLICITUD DE COTIZACION EMPRESARIAL EDIFICAR - SEÑALIZACION.pdf
222K



GRUPO EMPRESARIAL EDIFICAR
ZOMAC S.A.S.
Nit. 901.262.007

Florencia, 14 de Septiembre de 2026

Municipio de Florencia
Ciudad

Señores

Asunto:

Dependencia:

Vigencia de cotización:

Cotización

Alcaldía De Paujil

30 días

Datos del cotizante

Nombre o razón social:	GRUPO EMPRESARIAL EDIFICAR
C.C. ó NIT:	901.262.007
Dirección:	Carrera 4 a 14a-45 B/ El porvenir Florencia Caquetá
Ciudad:	Florencia – Caquetá
Teléfono fijo y/o celular:	3108009141
Correo electrónico:	grupoempresarialedificar@hotmail.com

COTIZACIÓN

#	MATERIALES	UND	CANT	COTIZACION 2	
1	Suministro e instalación de señales verticales tipo SR, SP y SI, tablero en lamina galvanizado calibre 20, dimensiones: 60 cm X 60 cm, pedestal en Angulo 2"X2" cal 6mm, altura total 3mts, cruceta para anclaje a 30 cm de altura útil de 2,7mts, pintura electrostática color blanco.	UND	25	\$ 884.000,00	\$ 22.100.000,00
2	Suministro e instalación de Reductor de velocidad plástico x 100cm en plástico poli propeno macizo, resistencia a la compresión de 40 ton, en pintura esmaltada amarilla o negra, con perno de anclaje, sellado con sikadur	UND	60	\$ 409.500,00	\$ 24.570.000,00
3	Suministro y aplicación de Pintura para demarcación de tráfico, viscosidad stormer a 25°C.:95- 105UK	UND X GALÓN	21	\$ 362.700,00	\$ 7.616.700,00
TOTAL					\$ 54.286.700,00


El valor de la cotización es de cincuenta y cuatro millones doscientos ochenta y seis mil setecientos pesos.



GRUPO EMPRESARIAL EDIFICAR
ZOMAC S.A.S.
Nit. 901.262.007

Atentamente,

JUAN JOSE PARRA SOTO
CC. 1.118.474.629
Representante Legal





Florencia, 14 de Septiembre de 2026
Municipio de Florencia
Ciudad

Señores

Asunto:

Dependencia:

Vigencia de cotización:

Cotización

Alcaldía De Paujil

30 días

Datos del cotizante

Nombre o razón social:	GRUPO EMPRESARIAL MONARCA
C.C. ó NIT:	901508269-4
Dirección:	Calle 24 No. 2-50 Barrio Toraso Bajo
Ciudad:	Florencia – Caquetá
Teléfono fijo y/o celular:	3209024625
Correo electrónico:	cristiansr2110@gmail.com

COTIZACIÓN

#	MATERIALES	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de señales verticales tipo SR, SP y SI, tablero en lamina galvanizado calibre 20, dimensiones: 60 cm X 60 cm, pedestal en Angulo 2"X2" cal 6mm, altura total 3mts, cruceta para anclaje a 30 cm de altura útil de 2,7mts, pintura electrostática color blanco.	UND	25	\$ 910.000,00	\$ 22.750.000,00
2	Suministro e instalación de Reductor de velocidad plástico x 100cm en plástico poli propeno macizo, resistencia a la compresión de 40 ton, en pintura esmaltada amarilla o negra, con perno de anclaje, sellado con sikadur	UND	60	\$ 413.000,00	\$ 24.780.000,00
3	Suministro y aplicación de Pintura para demarcación de tráfico, viscosidad stormer a 25°C.:95- 105UK	UND X GALÓN	21	\$ 362.700,00	\$ 7.616.700,00
TOTAL					\$ 55.146.700,00

El valor total de la cotización es de \$ 55.146.700,00 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS PESOS).




Atentamente,

CRISTIAN SOGAMOSO RAMON

CC: 1.130.642.050

Representante legal Del Grupo EMPRESARIAL MONARCA S.A.S

NIT: 901508269-4



Florencia, 14 de Septiembre de 2026

Municipio de Florencia
Ciudad

Señores

Asunto:

Dependencia:

Vigencia de cotización:

Cotización

Alcaldía Del Paujil

30 días

Datos del cotizante

Nombre o razón social:	INVERSIONES MARABBY SAS
C.C. ó NIT:	901907542-2
Dirección:	CR 1 31 54 TORRES DE SHADDAI
Ciudad:	Florencia – Caquetá
Teléfono fijo y/o celular:	3107961476
Correo electrónico:	Marabby2025@hotmail.com

COTIZACION

ITEM	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de señales verticales tipo SR, SP y SI, tablero en lamina galvanizado calibre 20, dimensiones: 60 cm X 60 cm, pedestal en Angulo 2"X2" cal 6mm, altura total 3mts, cruceta para anclaje a 30 cm de altura útil de 2,7mts, pintura electrostática color blanco.	UNIDAD	25	\$ 936.000,00	\$ 23.400.000,00
2	Suministro e instalación de Reductor de velocidad plástico x 100cm en plástico poli propeno macizo, resistencia a la compresión de 40 ton, en pintura esmaltada amarilla o negra, con perno de anclaje, sellado con sikadur	UNIDAD	60	\$ 416.500,00	\$ 24.990.000,00
3	Suministro y aplicación de Pintura para demarcación de tráfico, viscosidad stormer a 25°C.:95-105UK	UNIDAD X GALÓN	21	\$ 359.600,00	\$ 7.551.600,00
TOTAL					\$ 55.941.600,00

El Valor total de la cotización es de \$55.941.600 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS).

CR 1 31 54 TORRES DE SHADDAI

marabby2025@gmail.com

3107961476



Atentamente,

VICTOR CHAVES

VICTOR ALFONSO CHAVES

CC. 80.845.456

Representante Legal