INVERSAGA
DE COLOMBIA SAS

MAESTRO DE OBRA

INVERSAGA DE COLOMBIA SAS

PERSONAL PERTENECIENTE AL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

El suscrito **CAMILO TORRES GARCÍA** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.888.082 expedido en Altamira Huila en mi calidad de Maestro de Obra, me permito manifestar que prestaré mis servicios como miembro del equipo de trabajo para la firma **INVERSAGA DE COLOMBIA SAS**, en calidad de **MAESTRO DE OBRA**, con una dedicación del 100 % para el siguiente contrato:

Numero de contrato: 023 DE 2026

Objeto: CONTRATAR LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES JUDICIALES DE TIMANÁ Y PITALITO, INCLUYENDO LAS OBRAS CIVILES, MECÁNICAS, HIDRÁULICAS Y DEMÁS NECESARIAS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE II DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Se expide en Neiva, a los 01 días del mes de septiembre de 2026.

_____

CAMILO TORRES GARCÍA
C.C.: 4.888.082 de Altamira, Huila

C A M I L O T O R R E S G A R C I A

Calle 3 No. 5 - 10
Teléfono Cel. 312 583 49 77
Correo electrónico: camilo.torres.g@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Más de treinta años de experiencia en la construcción de viviendas, edificaciones y obras civiles; ejecutando desde el diseño, cimentación, elaboración de obra negra y blanca; en forma independiente y, a través de contratos verbales y escritos con diferentes personalidades y entes gubernamentales, tanto en el municipio de Tarqui Huila, como en las ciudades de Bogotá, Cali, Puerto Tejada y Neiva. Habilidad en la elaboración e interpretación de diseños, planos, y cálculos estructurales.

Con formación tecnológica, que lo hacen idóneo en el desempeño responsable de estas actividades y brinda a sus clientes la satisfacción de una obra de buena calidad, estética, funcional y segura contando con las especificaciones propias de la industria de la construcción y medio ambientales así como el confort y tranquilidad que este se merece.

INFORMACION PERSONAL

Fecha de Nacimiento:	Agosto 3 de 1963.
Identificación:	C.C. 4.888.082
Estado Civil:	Casado

FORMACION PROFESIONAL

Tecnólogo en Gestión de Obras Civiles
Universidad del Tolima
Septiembre 19 de 2003



CAMILO TORRES GARCIA
C.C. 4.888.082 de Altamira (H)

REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Creada mediante Ordenanza número 005 de mayo 21 de 1945 de la Asamblea Departamental del Tolima

OTORGA EL TITULO DE

Tecnólogo en

Gestión de Obras Civiles

A

Camilo Torres García

C.C. No. 4.888.082 expedida en Altamira (Huila)

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.

En testimonio de ello se expide el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Ibagué, a Septiembre 19 de 2003

El Decano de la Facultad

EXENTO Registro Dptal.
Artículo 62 Dec. Nal 2150/95

El Rector de la Universidad

El Secretario General

Universidad del Tolima
Libro de Registro No. 8
Folio No. 54
Registro No. 32.403

31142

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



CERTIFICADO DE INSCRIPCION
PROFESIONAL AUXILIAR No.
70839007712TLM
TECNOLOGO EN GESTION DE OBRAS CIVILES
DE FECHA **20/12/2007**
CAMILO
TORRES GARCIA
C.C. 4888082
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-3098000

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CAMILO TORRES GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 4888082, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de TECNOLOGIA EN GESTION DE OBRAS CIVILES con CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR 70839-007712 desde el 20 de Diciembre de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 830.

2. Que el(la) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.


3. Que el(la) referido(a) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintidos (22) días del mes de Octubre del año dos mil veinticuatro (2024).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.888.082

TORRES GARCIA

APELLIDOS

CAMILO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-AGO-1963

TARQUI
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

14-DIC-1981 ALTAMIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1907900-00159726-M-0004888082-20090620 0012705218A 1 28281854

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA

C E R T I F I C A QUE:

CAMILO TORRES GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.888.082 de Altamira H y certificado de inscripción profesional auxiliar No. 70839007712 TLM, se desempeñó en el cargo de **MAESTRO DE OBRA**, durante la ejecución del contrato de obra pública No. SAMC006 DE 2022, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAUCHAL SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "PITALEÑOS DE CORAZÓN 2020 – 2023",** ejecutado por **LEOMAN BUENDIA VICTORIA.**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:	SAMC006 DE 2022
VALOR INICIAL:	$225.299.272,00 M/cte
VALOR ADICIONAL:	$70.234.361,00 M/cte
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$295.533.633,00 M/cte
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE MAYO DE 2023
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	13 DE JULIO DE 2023

Dada en el Municipio de El Pital - Huila, a los quince (15) días del mes de septiembre de Dos Mil Veintitrés (2023).

FARITH RICARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Secretario de planeación e infraestructura

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA

C E R T I F I C A QUE:

CAMILO TORRES GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.888.082 de Altamira Huila y certificado de inscripción profesional auxiliar No. 70839007712 TLM, se desempeñó en el cargo de **MAESTRO DE OBRA**, durante la ejecución del contrato de obra No. LP003 DEL 2021, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA EL AMPARO MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, ejecutado por **LEOMAN BUENDIA VICTORIA.**

CONTRATO DE OBRA No.:	LP003 DEL 2021
VALOR INICIAL:	$570.887.970,00 M/cte
VALOR ADICIONAL:	$48.350.806,00 M/cte
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$619.238.776,00 M/cte
FECHA DE INICIO:	28 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE JULIO DE 2022
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	17 DE AGOSTO DE 2022

Dada en el Municipio de El Pital - Huila, a los dos (02) días del mes de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022).

FARITH RICARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Secretario de planeación e infraestructura

EL SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DEL HUILA

CERTIFICA QUE:

CAMILO TORRES GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No.4.888.082 de Altamira - Huila y certificado de inscripción profesional Auxiliar No. 70839007712 TLM, se desempeñó en el cargo de **MAESTRO DE OBRA**, durante la ejecución del contrato de Obra No. 083 DE 2017, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, Ejecutado por el **CONSORCIO SAGA.**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:	083 DE 2017
VALOR CONTRATADO:	$755.289.250,00
VALOR ADICIONAL:	$211.145.688,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$966.434.938,00
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN:	06 DE ENERO DE 2018
FECHA DE REINICIO:	26 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE TERMINACION:	31 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Para constancia se firma a los cuatro (04) días del mes de octubre de 2018.

JAIME ABRAHAM ROMERO GUILOMBO
Secretario de planeación, obras públicas e infraestructura.

Alcaldía de La Plata
Unidad de Obras Civiles

EL JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS CIVILES DE LA PLATA – HUILA

CERTIFICA QUE:

CAMILO TORRES GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No.4.888.082 de Altamira - Huila y certificado de inscripción profesional Auxiliar No. 70839007712 TLM, se desempeñó en el cargo de MAESTRO DE OBRA, en la ejecución del contrato de obra No. 360 de 2013, cuyo objeto fue: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VÍAS URBANAS EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA.

CONTRATO DE OBRA No.:	360 - 2.013
VALOR EJECUTADO:	$842.149.566
FECHA DE INICIO:	19 DE ENERO DE 2.015
FECHA DE TERMINACION:	26 DE JUNIO DE 2.015
EXCAVACIONES:	3.206,36 M3
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA:	4.457,21 M2
GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS:	4.578,75 M2
SUB BASE GRANULAR:	1.368,13 M2
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 39:	947,12 M3 e= 23 CM
CORTE, AMPLIACIÓN Y SELLADO DE JUNTA:	2.308,98 ML
ACERO DE REFUERZO:	16.348,07 KG
BORDILLO DE CONCRETO:	1.526,4 ML

Para constancia se firma en el Municipio de La Plata Huila, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2015.

JORGE EDUARDO CABRERA BAUTISTA

EL SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DEL HUILA

CERTIFICA QUE:

CAMILO TORRES GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No.4.888.082 de Altamira - Huila y certificado de inscripción profesional Auxiliar No. 70839007712 TLM, se desempeñó en el cargo de **MAESTRO DE OBRA**, durante la ejecución del contrato de obra No. 106 DE 2019, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL CENTRO POBLADO SAN JOAQUÍN Y EN LA VEREDA LA MARÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DEL HUILA".**, Ejecutado por el **CONSORCIO DELTA.**

CONTRATO DE OBRA No.:	106 DE 2019
VALOR CONTRATADO:	$915.754.703,00
VALOR ADICIONAL:	$16.784.510,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$932.539.213,00
FECHA DE INICIO:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACION:	29 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2019

Para constancia se firma a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2019.

JAIME ABRAHAM ROMERO GUILOMBO
Secretario de planeación, obras públicas e infraestructura.

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA

C E R T I F I C A QUE:

CAMILO TORRES GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.888.082 de Altamira H y certificado de inscripción profesional auxiliar No. 70839007712 TLM, se desempeñó en el cargo de **MAESTRO DE OBRA**, durante la ejecución del contrato de obra pública No. SAMC007 DEL 2023, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "PITALEÑOS DE CORAZÓN 2020 – 2023",** ejecutado por **LEOMAN BUENDIA VICTORIA.**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:	SAMC007 DEL 2023
VALOR INICIAL:	$324.080.500,00 M/cte
VALOR ADICIONAL:	$0 M/cte
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$324.080.500,00 M/cte
FECHA DE INICIO:	19 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	21 DE DICIEMBRE DE 2023

Dada en el Municipio de El Pital - Huila, a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023).

FARITH RICARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Secretario de planeación e infraestructura