o mem: | 1,1
Localizacion y replanteo
UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 43
Sub-Total $ 43,20
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MADERA DURMIENTE 4CMX4CM X 3.0M ORD. UND $ 7.008 0,10 $ 701
PUNTILLA CON CABEZA 2" LB $ 4.374 0,05 $ 219
PIOLA GRUESA ROLLO $ 3.946 0,06 $ 237
MINERAL ROJO KLS $ 17.031 0,05 $ 852
Sub-Total $ 2.008
lll. TRANSPORTES
Material Di?m;:ia Cantidad (M3)|Tarifa/M3-Km| Valor-Unit.
Sub-Total | $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Dia Rendimiento Valor-Unit.
Im. 0. ALBARILERIA (1 OFICIAL +1
AYUDANTE) $ 287.967 0,003 $ 864
Sub-Total | $ 864
| Total Costo Directo [s 291a84]
) e \ AN (\B ﬂ
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REPRESENTANTE LEGAL ‘[( INGENIERO QUE AVALA

ALBA PATRICIA TRIANA ALEXANDER BELTRAN



ITEM: 1,20
PICADO DE PISO EXISTENTE PARA ALISTADO 0,04M
UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia | Rendimiento |  Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 696
Sub-Total $ 696,05
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $
lll. TRANSPORTES
Material Dizt(a,\;)da Cantidad (M3)| Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Dia Rendimiento Valor-Unit.
M. O. ALBANILERIA (1 OFICIAL + 4
AYUDANTE) $ 621.472 0,0224 | $ 13.921
Sub-Total | $ 13.921

Total Costo Directo $ 14.617

e l\..\f\/*_’\)d\\-“ “\v\\\\m\\\ Q/ﬁ/ﬂ

REPRESENTANTE LEGAL ‘i( INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIA TRIANA ALEXANDER BELTRAN




ITEM: 1,3
DEMOLICION PLACAS PISO CONCRETO 0.10 M - 0.12M

UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
COMPRESOR 2 MARTILLOS DIA $ 91.981 0,04 $ 4.047

Sub-Total $ 4.047,17

Il. MATERIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $ -
Ill. TRANSPORTES
Material D'Zt(a“:)c'a Cantidad (M3)| Tarifa/M3-Km| Valor-Unit.

Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Dia Rendimiento Valor-Unit.
M. 0. ALBANILERIA (1 OFICIAL + 1
287.967 44
AYUDANTE) $ 87.96 0,0 $ 12.671
Sub-Total | $ 12.671

Total Costo Directo $ 16.718

Olloe Do raned o7

REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIA TRIANA ALEXANDER BELTRAN



. ITEM: 1,40
EXCAVACION MANUAL DE 0 A 2M DE PROFUNDIDAD
UNIDAD: M3
. EQUIPO
Descripciéon Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.469
Sub-Total 1.468,63
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total -
lll. TRANSPORTES
Material D'Zt(a,\:)c'a Cantidad (M3)|Tarifa/M3-Km| Valor-Unit.
Sub-Total -
IV. MANO DE OBRA
I Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
IM. 0. ALBANILERIA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) $ 287.967 0,102 $ 29.373
Sub-Total 29.373

—— ' \

( q \\‘ \C\Q'-‘\\\ NEATAN \\\\\‘\ Q x
REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

Total Costo Directo

/|44

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN




CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA ITEM: 1,5
24 KMS UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 500
Sub-Total $ 500,26
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total |$
Ill. TRANSPORTES
Material Dizt(a,\’ﬂ‘)da Cantidad (M3)|Tarifa/M3-Km| Valor-Unit.
VOLQUETA 7M3 24,00 1,00 $ 1.476 35.415
SERVICIO DE ESCOMBRERA 1,00 $ 5.796 5.796
Sub-Total $ 41.211,26
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Dia Rendimiento Valor-Unit.
IM. O. ALBANILERIA (3 AYUDANTE) | $ 333.505 0,03 $ 10.005
Sub-Total $ 10.005

Total Costo Directo $ 51.717

e (ba PR C “\‘\-\\\m\\\\ Q/ﬂff

REPRESENTANTE LEGAL ‘i( INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIA TRIANA ALEXANDER BELTRAN




L . ITEM: 1,6
Demolicion de muros existentes E:0,12M
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 567
Sub-Total $ 566,96
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $ -
1ll. TRANSPORTES
Material Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
M. 0. ALBANILERIA (3
AYUDANTE) $ 333.505 0,034 $ 11.339
Sub-Total $ 11.339,18
Total Costo Directo
NG FPRRAN 4
( q\\‘\__\f’\}:\\\‘\ “\\\\\\\ . _/;,
REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA

ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN



MORTERO AUTONIVELANTE 6MM AL 210
UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/lHora | Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.025
Sub-Total $ 1.025,43
Il. MATERIALES EN OBRA
I Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
IMORTERO AUTONIVELANTE KG $ 5.909 9,00 $ 53.177
IIMPRIMACION und $ 16.000 0,125 $ 2.000
Sub-Total $ 55.177
lll. TRANSPORTES
Material Dizt(a,\;l‘fia Cantidad (M3)| Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
II\AA\.(SbQILﬁ/EI;uLERiA (1OFICIAL+4 ] ¢ 621.472 0,033 s 20.500
Sub-Total $ 20.508,57

Total Costo Directo $ 76.711

(b P @ Wanal ____F /%/7

REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN




ENCHAPE PISO-PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO (PRIMERA ITEM: 2,20
CALIDAD) - MULTICOLOR, COLONIALTRAFICO 5. UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.197
Sub-Total 1.197,41
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
enchape PISO 20 X 20 M2 $ 50.890,00 1,05 $ 53.435
PEGACOR KG $ 1.941,84 4,00 $ 7.767
BOQUILLA KG $ 7.633,81 0,30 $ 2.290
ESTOPA KG $ 20.900,00 0,30 $ 6.270
Sub-Total 69.762
lll. TRANSPORTES
Material Di?;a“:)cia Cantidad (M3) |Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Dia Rendimiento Valor-Unit.
'X\'(Sb’:\h?FAE’;“LERiA (1OFICIAL+2 | ¢ 399.135 0,06 $ 23948
Sub-Total 23.948,11

Total Costo Directo

/A

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA




SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO TRAFICO COMERCIAL L 230
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.021
Sub-Total $ 1.020,61
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PISO LAMINADO 8MM M2 $ 149.000,00 1,05 $ 156.450
ESPUMA DE POLIETILENO m2 $ 10.942,00 1,05 $ 11.489
$ -
Sub-Total $ 167.939
lll. TRANSPORTES
Material Diztf'\'/l‘)da Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
I Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
M. 0. ALBARILERIA (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) $ 510.304 0,04 $ 20412

Sub-Total $ 20.412,14

Total Costo Directo $ 189.372,00

(b A< @ Wanad __F ./gf%

REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN




ITEM: 24

Rejillas para sosco de 4 plg

UNIDAD: UND
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Dia Rendimiento |  Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 324
Sub-Total $ 324,11
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
REJILLAS PARA SOSCO UND $ 65.096 1,00 $ 65.096
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON UND $ 68.329 0,0010 $ 68
Sub-Total |$ 65.164
IIl. TRANSPORTES
Material D'?It(aM”)C'a Cantidad (M3)| Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total | $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1
16.76: 0,02 K
AYUDANTE) s 316763 0 s 6482
Sub-Total |$ 6.482,20

Total Costo Directo

e Ravcra Wona Q/ﬁ 2

REPRESENTANTE LEGAL { INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN




Suministro e instalacion de enchape ceramico para piso antideslisante tipo ITEM: 2,5

corona de 60x60 centimetros, TRAFICO 5 PARA ZONAS DE SERVICIOS. UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.440
Sub-Total $ 1.439,83
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PISO PORCELANATO 60 X 60 M2 $ 55.920,75 1,05 $ 58.717
PEGACOR KG $ 1.941,84 4,00 $ 7.767
BOQUILLA KG $ 7.633,81 0,30 $ 2.290
Sub-Total |$ 68.774

Ill. TRANSPORTES

Material D";‘:(a,\;l‘;"a Cantidad (M3) |Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Dia Rendimiento Valor-Unit.
IM. 0. ALBARILERIA (1 OFICIAL + 1
s 287.967 0,10 .
AYUDANTE) $ $ 28.797
Sub-Total $ 28.796,68

Total Costo Directo $ 99.011

(‘-] “ \C\/_-\-%_\\\ < “\\\\\ \\\i\.\-\ - F /ﬁ/’/ﬁ

REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN




ITEM: 2,6
ALISTADO DE PISO E:4CM
UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 720
Sub-Total $ 719,92
Il. MATERIALES EN OBRA
I Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
|vATERIALES MORTERO 1:3 M3 $ 414468 0,04 $ 18.237
Sub-Total $ 18.237
lll. TRANSPORTES
Material D'?m)c'a Cantidad (M3)| Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Dia Rendimiento Valor-Unit.
IM. O. ALBANILERIA (1 OFICIAL + 1
AYUDANTE) $ 287.967 0,05 $ 14.398
Sub-Total $ 14.398,34

Total Costo Directo $ 33.355

( ]“ ‘C\Q‘__\\\ N¢ \c\\\\\ \\\C\.\\ F /jf%

REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN




Suministro e instalacion de estructura metalica en médulo prefabricado para el ITEM: 31
acondicionamiento de restaurantes con medidas (4,67Mx3M). INCLUYE (DIVISIONES EN
SUPERBOARD, LETRETO SUPERIOR) UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento  Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 142065
OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA B 34.071 3,00 $ 102212
SOLDADOR ELECTRICO DIA B 36.442 3,00 $  109.326
SOLDADORAS MIC DA |$ 45.000 3,00 $  135.000
TALADRO DE ARBOL DIA B 33.000 3,00 $ 99.000
COMPRESOR DIA B 35.000 1,00 $ 35.000
TRONZADORA DIA B 37.252 3,00 $ 111755
PULIDORA DIA B 24,655 0,70 $ 17.258
TALADRO DIA B 32.748 0,70 $ 22.924
Sub-Total | $ 774.539,58
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit.
PERFIL ESTRUCTURARL ACERO HR GRADO 50 DE 100X100 KG B 9535 | 54710 |$ 5216.608
SOLDADURA 7018 x 1/8" KG B 29.900 2000 |$  598.000
PINTURA ANTICORROSIVA ROJA GAL [s 55.834 0880 |$ 49.134
PINTURA ESMALTE SINTETICO GL B 152.264 1,760 | $  267.985
PINTURA ELECTROSTATICA KG B 90.000 0100 |$ 9.000
ESTRUCTURA FLOTANTE EN ALUMINIO PARA AVISO UND s 1.180.000 1,00 $  1.180.000
CANAL B9 X 2.44M CAL. 26 (DRYWALL - SUPERBOARD) unD | s 12.019 1581 |§  190.012
CINTA PAPEL 150M UND S 24.125 4,97 $  119.872
LAMINA SUPERBOARD 8mm SUPERLAMINA M2 B 31.541 4517 |$ 1424707
LIJA DE AGUA 150 ABRACOL UND S 1.504 1897 |$ 30.247
MASILLA SUPERMASTICO 5 GALONES UND S 55.208 4,07 $  224.804
PARAL B6 X 2.44M CAL. 26 (DRYWALL - SUPERBOARD) unD | s 9.732 3207 |$ 312127
VINILO INTERVINIR PRO 200 GAL |S 35.978 4,52 $ 162512
TORNILLO 7 X 7/16" UND S 32 2500 |$ 809
TORNILLO 6 X 1" UND |S§ 23| 28000 |$ 6.416
MALLA TROQUELADA PARA CIERRE SUPERIOR M2 B 29.000 1410 | $  408.900
P B O I
REJA TIPO CORTINA M2 B 420.000 124 [$ 4721220
PISO LAMINADO 8MM TRAFICO MEDIO M2 B 89.900,00 14,01 [$  1.259.499
ESTRUCTURA EN ALUMINIO SOPORTE DE PISO mi B 27100| 27,00 [$  731.700
Sub-Total | $ 18.563.452
11l TRANSPORTES
Material D‘fﬁ;‘?a Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit
Sub-Total | § -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Dia Rendimiento Valor-Unit.
M. O. CARP.TALLER (1 OFICIAL +3 5 700.965 3 s 2102894
AYUDANTE)
M. O. PINTURA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) $ 459.005 1 $  459.005
M. O. ALBARILERIA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) | $ 399.135 07 $  279.3%5
Sub-Total | $ 2.841.294,48

Total Costo Directo 22.179.286
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REPRESENTANTE LEGAL { INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN




. " Ali . : 32
e de metalica en dobles prefabricados para el ITEM
i de ventas y exibicion de ali con medidas (3,11Mx3M). UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento | Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR (5%) % B 84.916
OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) o (s 34071 29 |5 98.805
SOLDADOR ELECTRICO b [s 36.442 29 [s 105682
SOLDADORAS MIC DA |$ 45.000 29 |§  130.500
[ TALADRO DE ARBOL o [s 33.000 29 [s 95.700
COMPRESOR oA |[s 35.000 100 | 35.000
[ TRONZADORA o [s 37.252 29 [s  108.030
PULIDORA b |[s 24655 070 s 17.258
[TALADRO b [s 32.748 070 s 22.924
Sub-Total 698.814,82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PERFIL ESTRUCTURARL ACERO HR GRADO 50 DE 100X100 X2,5MM KG H 9535 | 47649 |$ 4.543.364
'SOLDADURA 70XX x 1/8" KG s 14445 | 1400 |$ 202236
PINTURA ANTICORROSIVA ROJA AL [s 55834 | 0770 |$§ 42.993
PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL [s 152.264 1540 | 234487
ESTRUCTURA FLOTANTE EN ALUMINIO PARA AVISO UND | S 800.000 100 |$ 800000
CANAL B9 X 2.44M CAL. 26 (DRYWALL - SUPERBOARD) UND [ S 12019 1000 [s  120.189
CINTA PAPEL 150M uND [s 24.125 387 [s 93.307
LAMINA SUPERBOARD 1/2" SUPERLAMINA M2 s 50796 | 3516 | §  1.785.987
LIJA DE AGUA 150 ABRACOL uND [s 1.594 1477 | 23544
MASILLA SUPERMASTICO 5 GALONES UND [ 55.208 316 [$ 174986
PARAL B6 X 2.44M CAL. 26 (DRYWALL - SUPERBOARD) UND [ S 9732 | 249 |$ 242958
[VINILO INTERVINIR PRO 200 GAL [S 35.978 352 $ 126498
[TORNILLO 7 X 7/16" uND [s 24| 3000 |s 708
TORNILLO 6 X 1" UND [ 23| 30000 |s 6.875
MALLA TROQUELADA PARA CIERRE SUPERIOR M2 s 29.000 933 [§ 270570
MESON DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE CON APOYOS CON
LONGITUD DE 1,50 * 0,60 DE ANCHO UND 8 1.649.900 100§ 1.640.000
REJA TIPO CORTINA M2 s 420.000 872 |5 3662820
PISO LAMINADO 8MM TRAFICO 33/42 M2 s 89.900,00 933 |s 838767
ESTRUCTURA EN ALIMINIO SOPORTE DE PISO mi s 27400 | 1800 |$  487.800
$
Sub-Total | 15.307.987
lll. TRANSPORTES
Material D'm;l‘f‘a Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
sub-Total | § -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Dia Rendimiento Valor-Unit
M. O. CARP.TALLER (1 OFICIAL +1 s 375.004 29 s 1087772
[AYUDANTE)
M. O. PINTURA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) $ 331.162 1 s 331162
M. O. ALBANILERIA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) | $ 399.135 07 § 279395
Sub-Total | 1.698.328,04

Aq ba /P(‘\\\ < \v: ToaeaD

Total Costo Directo

ey

17.705.130

REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

lINGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN



Total Costo Directo

ITEM: 33
suministro e instalacién de estructura metalica en médulos dobles prefabricados para el
acondicionamiento de ventas y exibicion de alimentos con medidas (21Mx3M). UNIDAD: und
I. EQUIPO
Descripcion Tipo TarifalHora | Rendimiento | Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR (5%) % B 746778
OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) oA | 34071 | 1100 [$ 374.776
SOLDADOR ELECTRICO oA s 36442 | 11,00 [$ 400.863
SOLDADORAS MIC oA s 45000 | 1100 s 495.000
[ TALADRO DE ARBOL D 33000 | 11,00 [$ 363.000
COMPRESOR oA |[s 35.000 920 |s 322.000
[ TRONZADORA [ E 37252 | 11,00 [$ 409.769
PULIDORA oA | 24655 | 570 [$ 140532
[TALADRO DA [$ 32.748 570 |s 186.663
Sub-Total s 3.439.380,26
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PERFIL ESTRUCTURARL ACERO HR GRADO 50 DE 100X100 X2,5M Ke | 9535 | 183804 | 17.525.671
'SOLDADURA 70XX x 1/8" KG  |s 20900 | 9800 |[$ 2.930.200
PINTURA ANTICORROSIVA ROJA GAL | 53687 | 5390 |$ 289.373
PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL | 112900 | 10780 | 1.217.062
ESTRUCTURA FLOTANTE EN ALUMINIO PARA AVISO UND [s 1.603.990 700 |s 11.227.930
CANAL B9 X 2.44M CAL. 26 (DRYWALL - SUPERBOARD) UND  |S 12053 | 5796 | 698.602
CINTA PAPEL 150M UND |8 20301 | 2278 |[s 464.504
LAMINA SUPERBOARD 1/2" SUPERLAMINA M2 s 31541 | 207,09 | 6.531.826
LIJA DE AGUA 150 ABRACOL UND |8 1503 | 8698 |$ 130710
MASILLA SUPERMASTICO 5 GALONES UND |8 47.201 1864 |8 879.741
PARAL B6 X 2.44M CAL. 26 (DRYWALL - SUPERBOARD) UND | S 9650 | 10288 | 992.782
[VINILO INTERVINIR PRO 200 GAL s 20540 2071 [§ 611.742
[TORNILLO 7 X 7/16" UND |8 32| 48000 |5 15.530
[TORNILLO 6 X 1 UND |8 25| 360000 |$ 90.756
MALLA TROQUELADA PARA CIERRE SUPERIOR 2 s 20000 | 6300 |$ 1.827.000
MESON DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE CON APOYOS CON
LONGITUD DE 1,50 * 0,60 DE ANCHO UND |s 1.649.900 700 |s 11.549.300
REJA TIPO CORTINA M2 s 420000 | 6105 |$ 25.639.740
PISO LAMINADO 8MM TRAFICO 33/42 M2 | 8990000 | 6300 | 5.663.700
ESTRUCTURA EN ALIMINIO SOPORTE DE PISO mi 5 27100 12600 [§ 3.414.600
s B
Sub-Total S 91.700.769
lll. TRANSPORTES
Material D'fl‘fn;l‘f‘a Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
M. O. CARP.TALLER (1 OFICIAL + 3 s 700965 1100 7710613
AYUDANTE) ®
M. O. PINTURA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) | § 538.029 9,20 s 4.949.869
M. O. ALBANILERIA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) | $ 399.135 570 $ 2.275.071
Sub-Total S 14.935.552,24

4Q (\ ‘C«/'\.)‘\\\ «a \\\\\\\:\\\
REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIA TRIANA
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Y INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN

110.075.702



Suministro e instalacion de materas de polietileno, incluye tierra abonada y plantas para ITEM: 4,1
interiores. (1M X 0,45 ) UNIDAD: UND
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 863,90
Sub-Total $ 863,90
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MATERA POLIETILENO (1,0MX0,4MX0,4M) UND 390.000,00 1,00 390.000,00
MATERIALES TIERRA ABONADA KG 2.700,00 38,57 104.142,86
PLANTA PARA INTERIORES TIPO SANSEVEIRA H:0,60cm UND 9.300,00 3,00 27.900,00
Sub-Total $ 522.042,86
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
M. O. ALBANILERIA (1 OFICIAL + 1
287.967 0,06 .278,
AYUDANTE) $ 17.278,01
Sub-Total $ 17.278,0
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

Total Costo Directo
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INGENIERO QUE AVALA

$ 540.185

ALEXANDER BELTRAN
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

Total Costo Directo
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SUMINISTRO DE JUEGO PLASTICO COMPLETO DE COMEDOR MESA FIJA'Y SILLAS (4) ITEM: 4,2
INDIVIDUALES UNIDAD: UND
. EQUIPO
Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL $ -
Sub-Total $
Il. MATERIALES EN OBRA
Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
combo de mesa + 4 sillas palsticas con brazos Unidad $ 485.900,00 1,00 $  485.900,00
Sub-Total $ 485.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Dia Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $

_3 485.900

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN



ITEM: 4,3
suministro e instalacion de ventilador Techo 56p 3 Aspas
UNIDAD: UND
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL $ 2.553,59
Sub-Total $ 2.553,59
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ventilador de Techo 56p 3 aspas Unidad $ 249.600,00 1,00 $ 249.600,00
Sub-Total $ 249.600,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1
AYUDANTE) $ 374.357 0,14 $ 51.071,87
Sub-Total $ 51.071,9

(‘A “ \L"\Q‘_T\\\ N e \;\ \\\\\\\:\\‘\

REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

Total Costo Directo

$ 303.225

/1%

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN



ITEM: 4.4
Suministro e instalacion de estractor eolico tipo turbina de 30,48 cm en lamina de aluminio
UNIDAD: UND
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL $ 8.782,99
Sub-Total $ 8.782,99
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
extractor eolico en aluminio de 31 pulgadas de
i pug Unidad $ 1.160.000,00 1,00 $  1.160.000,00
diametro
ventilador de Techo 56p 3 aspas und 0,00 $ -
Sub-Total $ 1.160.000,00
IV. MANO DE OBRA
I Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
M. O. ALBANILERIA (1 OFICIAL + 1
287.966,7 1
AYUDANTE) $ 87.966,79 0,6 $ 175.659,74
Sub-Total $ 175.659,7

Total Costo Directo $ 1.344.443

(_q |\ ‘-L"\q)(i'\\\\k \a\\\\\\\\\\ ot /%/7

REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIA TRIANA ALEXANDER BELTRAN




PUNTO AGUA FRIA @1/2" ML >
UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/DIA Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.901
EQUIPO MANOMETRO PARA PRUEBA DE PRESION $ 28.000 0,12 $ 3.360
Sub-Total $ 5.260,58
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ACCESORIO PRESION ADAPTADOR HEMBRA PAVCO 1/2" UND $ 521 1,00 $ 521
CINTA TEFLON 1/2" X 10 METROS UND $ 2.213 0,10 $ 221
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1/2" UND $ 552 2,00 $ 1.104
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON UND $ 66.898 0,04 $ 2.676
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON UND $ 68.329 0,08 $ 5.466
ACCESORIO PRESION TAPON SOLDADO PAVCO 1/2" UND $ 429 1,00 $ 429
ACCESORIO PRESION TEE SOLDADO PAVCO 1/2" UND $ 1.031 1,00 $ 1.031
TUBO PRESION PVC PAVCO 1/2" RDE 9 ML $ 4.472 1,05 $ 4.696
Sub-Total |$ 16.144
Ill. TRANSPORTES
Material Diflt(aM”)Cia Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
O ROl e 5w
Sub-Total $ 38.011,62

Total Costo Directo 59.416

Al Rericia Waoed AZ

REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN




" ITEM: 5,2
PUNTO AGUA FRIA @1,1/4
UNIDAD: UND
. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/DIA | Rendimiento |  Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.901
EQUIPO MANOMETRO PARA PRUEBA DE PRESION $ 28.000 0,12 $ 3.360
Sub-Total $ 5.260,58
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ACCESORIO PRESION ADAPTADOR HEMBRA
PAVCO 1.1/4" UND $ 4.500 1,00 $ 4.500
CINTA TEFLON 1/2" X 10 METROS UND $ 2.213 0,01 $ 22
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1,1/4" UND $ 4.550 1,00 $ 4.550
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON UND $ 66.898 0,04 $ 2.676
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON UND $ 68.329 0,08 $ 5.466
?ESESORIO PRESION TAPON ROSCADO PAVCO UND $ 5.900 1,00 $ 5.900
ACCESORIO PRESION TEE SOLDADO PAVCO 1.1/4" UND $ 8.650 1,00 $ 8.650
TUBO PRESION PVC PAVCO 1.1/4" RDE 21 ML $ 13.067 1,05 $ 13.720
Sub-Total $ 45.485
|Il. TRANSPORTES
Material D'fm)c'a Cantidad (M3)|Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
M. O. HIDROSANITARIAS (1 316.763 0.12 12
OFICIAL + 1 AYUDANTE) $ ) ' $ 38.0
Sub-Total |$ 38.011,62

Total Costo Directo _

o e Voo 0o

REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

Total Costo Directo

/1%

RED SUMINISTRO PVC-P 92" AL >3
UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/DIA Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 824
EQUIPO MANOMETRO PARA PRUEBA DE PRESION $ 28.000 0,05 $ 1.456
Sub-Total $ 2.279,59
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 2" UND $ 11.774 0,50 $ 5.887
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON UND $ 66.898 0,04 $ 2.676
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON UND $ 68.329 0,08 $ 5.466
TUBO PRESION PVC PAVCO 2" RDE 21 ML $ 19.582 1,05 $ 20.561
Sub-Total $ 34.590
lll. TRANSPORTES
Material Di?;a“;;ia Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
Mo(|:=)|c:k|"AD|_Fio1S::\(”LJT§§|\|ﬁSE)(1 $ 316.763 0,052 $ 16.472
Sub-Total $ 16.471,70

$ 53.342

INGENIERO QUE AVALA

ALEXANDER BELTRAN
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

Total Costo Directo

Y/ 1%

RED SUMINISTRO PVC-P 91,1/2" Ak i
UNIDAD: m
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/DIA Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 934
EQUIPO MANOMETRO PARA PRUEBA DE PRESION $ 28.000 0,06 $ 1.652
Sub-Total $ 2.586,45
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1.1/2" UND $ 5.361 0,50 $ 2.681
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON UND $ 66.898 0,04 $ 2.676
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON UND $ 68.329 0,08 $ 5.466
TUBO PRESION PVC PAVCO 1.1/2" RDE 21 ML $ 14.675 1,05 $ 15.409
Sub-Total |$ 26.232
lll. TRANSPORTES
Material Di?;a“;fia Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
it + s avUmTE | -
Sub-Total $ 18.689,04

$ 47.508

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

Total Costo Directo

/1%

RED SUMINISTRO PVC-P 91,1/4" L >3
UNIDAD: m
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/DIA Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 887
EQUIPO MANOMETRO PARA PRUEBA DE PRESION $ 28.000 0,06 $ 1.568
Sub-Total $ 2.454,94
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1,1/4" UND $ 4.550 0,50 $ 2275
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON UND $ 66.898 0,01 $ 669
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON UND $ 68.329 0,01 $ 683
TUBO PRESION PVC PAVCO 1.1/4" RDE 21 ML $ 11.567 1,05 $ 12.145
Sub-Total |$ 15.773
lll. TRANSPORTES
Material Di(slt(a,\;‘)da Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
DROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AY $ 316.763 0,056 $ 17.739
Sub-Total $ 17.738,75

| $ 35.966 |
.

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

Total Costo Directo

/1%

INGENIERO QUE AVALA

RED SUMINISTRO PVC-P @ 3/4" = 550
UNIDAD: m
I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/DIA Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 681
EQUIPO MANOMETRO PARA PRUEBA DE PRESION $ 28.000 0,04 $ 1.204
Sub-Total $ 1.885,04
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ACCESORIO PRESION CPVC CODO 90 PAVCO 3/4" UND $ 3.780 1,00 $ 3.780
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON UND $ 66.898 0,01 $ 334
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON UND $ 68.329 0,01 $ 342
ACCESORIO PRESION CPVC TEE PAVCO 3/4" UND $ 4.450 0,15 $ 668
TUBO PRESION CPVC PAVCO 3/4" ML $ 13.611 1,05 $ 14.292
Sub-Total $ 19.415
Ill. TRANSPORTES
Material Dizt(aM”)Cia Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
O RO 5 R
Sub-Total $ 13.620,83

$ 34.921

ALEXANDER BELTRAN



RED SUMINISTRO PVC-P @ 1/2" T 70
UNIDAD: m
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/DIA Rendimiento |  Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 570
EQUIPO MANOMETRO PARA PRUEBA DE PRESION $ 28.000 0,04 $ 1.008
Sub-Total $ 1.578,17
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1/2" UND $ 552 1,00 $ 552
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON UND $ 66.898 0,01 $ 334
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON UND $ 68.329 0,01 $ 342
ACCESORIO PRESION TEE SOLDADO PAVCO 1/2" UND $ 1.031 0,15 $ 155
TUBO PRESION PVC PAVCO 1/2" RDE 9 ML $ 4.972 1,05 $ 5.221
Sub-Total |$ 6.603
lIl. TRANSPORTES
Material Di?mfia Cantidad (M3)|Tarifa/M3-Km| Valor-Unit.

Sub-Total $ -

IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.

M. O. HIDROSANITARIAS (1 $

316.763 0,036 .
OFICIAL + 1 AYUDANTE) $ 11.403

Sub-Total $ 11.403,48

Total Costo Directo $ 19.585

(lba Fav< @ Wone® Q/ﬁ/y

REPRESENTANTE LEGAL {INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN




. " ITEM: 5,80
VALVULA REGISTRO @ 1,1/2
UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.267
Sub-Total $ 1.267,05
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
?«?/C;I”ESORIO PRESION VALVULA BOLA ROSCA GRIVAL UND $ 97.200 1,00 $ 97,200
ACCESORIO PRESION UNION UNIVERSAL PVC PAV/
1?/2 SORIO SIONUNION U S c co UND $ 32.900 1,00 $ 32.900
CINTA TEFLON 1/2" X 10 METROS UND $ 2.213 0,20 $ 443
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON UND $ 66.898 0,01 $ 669
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON UND $ 68.329 0,02 $ 1.367
Sub-Total $ 132.578
lll. TRANSPORTES
Material D'(S;a,\r/l‘)c'a Cantidad (M3)]| Tarifa/M3-Km| Valor-Unit.
Sub-Total $ R
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
M. O. HIDROSANITARIAS (1
16.7!
OFICIAL + 1 AYUDANTE) $ 316.763 0,08 $ 25.341
Sub-Total $ 25.341,08

Total Costo Directo 159.186

Al Rica waed /ﬂ,ﬂ

REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

Total Costo Directo

i

INGENIERO QUE AVALA

B " ITEM: 5,9
VALVULA REGISTRO @ 1/2
UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 475
Sub-Total $ 475,15
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CINTA TEFLON 1/2" X 10 METROS UND $ 2.213 0,20 $ 443
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON UND $ 46.898 0,01 $ 469
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON UND $ 40.329 0,02 $ 807
ACCESORIO PRESION VALVULA BOLA ROSCA
GRIVAL 1/2" UND $ 18.900 1,05 $ 19.845
ACCESORIO PRESION UNION UNIVERSAL PVC
PAVCO 1.1/2" UND $ 23.900 1,00 $ 23.900
Sub-Total $ 45.463
lll. TRANSPORTES
Material D'Zt(aM”)C'a Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
M. O. HIDROSANITARIAS (1
OFICIAL + 1 AYUDANTE) $ 316763 0,08 $ 9.503
Sub-Total $ 9.502,90

ALEXANDER BELTRAN




TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE ITEM: 5,10

CON FLOTADOR) UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 8.553
Sub-Total $ 8.552,61
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

FLOTADOR GRIFERIA TANQUE HELBERT 1/2"

ECONOMICO 100 PSI UND $ 67.000 1,00 $ 67.000

TANQUE PLASTICO CON TAPA ETERNIT 1000 LITROS|  UND | §$  481.900 1,00 $  481.900
VALVULA DE CIERRE UND |$  25.000 1,00 $ 25.000
Sub-Total | $ 573.900
lll. TRANSPORTES
Material Di(slla'\;;’ia Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total | $ B

IV. MANO DE OBRA

Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
M. O. HIDROSANITARIAS (1
316.763 0,54 .
OFICIAL + 1 AYUDANTE) $ $ 171.052
Sub-Total |$ 171.052,27

Tota! Costo Directo | $ 753.505 |

auTod

REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN




ITEM: 5,11

SALIDA SANITARIA PVC-S @2"

UNIDAD: UND
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 792
HERRAMIENTA FIJACION Y NIVELACION GL $ 60.000 0,05 $ 3.000
Sub-Total $ 3.791,91
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ACCESORIO SANITARIA CODO 90 PAVCO 2" CXC UND $ 13.176 2,00 $ 26.351
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON UND $ 49.967 0,03 $ 1.499
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON UND $ 51.431 0,03 $ 1.543
ACCESORIO SANITARIA TAPON DE PRUEBA PAVCO 2" UND $ 4.221 1,00 $ 4.221
TUBO SANITARIO PAVCO 2" ML $ 8.817 1,05 $ 9.258
MATERIALES MORTERO 1:3 M3 $ 284917 0,04 $ 12.536
APARATO SANITARIO UND $ 244552 0,00 $ -
PLATINAS DE ANCLAJE Y TORNILLO DE FIJACION GL $ 4.000 0,10 $ 400
Sub-Total |$ 55.809
lIl. TRANSPORTES
Material Di?fM”;’ia Cantidad (M3)|Tarifa/M3-Km| Valor-Unit.
Sub-Total | § -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
B eE 0o |5 wsom
Sub-Total $ 15.838,17

Total Costo Directo $ 75.439

e Rrcia WaseD _ /g Z

REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIA TRIANA ALEXANDER BELTRAN




SALIDA SANITARIA PVC-S @4" = 222
UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.584
HERRAMIENTA FIJACION Y NIVELACION GL $ 60.000 0,10 $ 6.000
Sub-Total | $ 7.583,82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ACCESORIO SANITARIA CODO 90 PAVCO 4" CXC UND $ 8.300 1,00 $ 8.300
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON UND $ 49.967 0,04 $ 1.999
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON UND $ 51.431 0,03 $ 1.543
ACCESORIO SANITARIA TAPON DE PRUEBA PAVCO 4 UND $ 3.550 1,00 $ 3.550
TUBO SANITARIO PAVCO 4" ML $ 15.983 1,05 $ 16.782
MATERIALES MORTERO 1:3 M3 $ 414.468 0,04 $ 18.237
APARATO SANITARIO UND $ 244.552 0,00 $ -
PLATINAS DE ANCLAJE Y TORNILLO DE FIJACION GL $ 4.000 0,20 $ 800
Sub-Total $ 51.210
lll. TRANSPORTES
Material Di?}t(al\;‘;ia Cantidad (M3)| Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total | $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
M. O. HIDROSANITARIAS (1 $ 316.763 0.10 $ 31.676

OFICIAL + 1 AYUDANTE)




Sub-Total $ 31.676,35

costo directo 90.471
- REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA

ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

RED SANITARIA PVC-S @2" T >0
UNIDAD: m
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.425
HERRAMIENTA FIJACION Y NIVELACION GL $ 60.000 0,09 $ 5.400
Sub-Total $ 6.825,44
1. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 2" UND $ 7.153 0,50 $ 3.576
ACCESORIO SANITARIA UNION PAVCO 2" UND $ 2.665 0,45 $ 1.199
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON UND $ 49.967 0,02 $ 999
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON UND $ 51.431 0,04 $ 2.057
TUBO SANITARIO PAVCO 2" ML $ 9.817 1,05 $ 10.308
MATERIALES MORTERO 1:3 M3 $ 414.468 0,04 $ 18.237
APARATO SANITARIO UND $ 51.882 0,00 $ -
PLATINAS DE ANCLAJE Y TORNILLO DE FIJACION GL $ 4.000 0,20 $ 800
Sub-Total $ 37.177
lIl. TRANSPORTES
Material DiZfM”)Cia Cantidad (M3)| Tarifa/M3-Km| Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
o |3 ) I O
Sub-Total $ 28.508,71
| costo directo 72.511

e,

2

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN




RED SANITARIA PVC-S 3" = >
UNIDAD: m
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 317
HERRAMIENTA FIJACION Y NIVELACION GL $ 40.000 0,02 $ 800
Sub-Total | $ 1.116,76
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 3" UND $ 11.557 1,00 $ 11.557
ACCESORIO SANITARIA UNION PAVCO 3" UND $ 3.845 0,16 $ 615
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON UND $ 49.967 0,04 $ 1.999
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON UND $ 51.431 0,03 $ 1.543
TUBO SANITARIO PAVCO 3" ML $ 11.317 1,05 $ 11.883
MATERIALES MORTERO 1:3 M3 $ 284.917 0,04 $ 12.536
APARATO SANITARIO UND $ 244552 0,00 $ -
PLATINAS DE ANCLAJE Y TORNILLO DE FIJACION GL $ 4.000 0,20 $ 800
Sub-Total $ 40.933
lll. TRANSPORTES
Material Di?}t(al\;‘;ia Cantidad (M3)| Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
M. O. HIDROSANITARIAS (1 $ 316.763 0,02 $ 6.335

OFICIAL + 1 AYUDANTE)




Total Costo Directo | $ 48.385 I
Qe PAvcia Wnoned /¢

REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIA TRIANA ALEXANDER BELTRAN




ITEM: 5,15
RED SANITARIA PVC-S @4"
UNIDAD: m
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/DIA Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 317
HERRAMIENTA FIJACION Y NIVELACION GL $ 60.000 0,02 $ 1.200
Sub-Total |$ 1.516,76
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 4" UND $ 21.819 1,00 $ 21.819
ACCESORIO SANITARIA UNION PAVCO 4" UND $ 7.676 0,16 $ 1.228
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON UND $ 49.967 0,04 $ 1.999
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON UND $ 51.431 0,03 $ 1.543
TUBO SANITARIO PAVCO 4" ML $ 14.317 1,05 $ 15.033
IMATERIALES MORTERO 1:3 M3 $  410.468 0,04 $ 18.061
APARATO SANITARIO UND $ 244552 0,00 $ -
PLATINAS DE ANCLAJE Y TORNILLO DE FIJACION GL $ 4.000 0,20 $ 800
Sub-Total |$ 60.483
lll. TRANSPORTES
Material Dizt(aM”)Cia Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
DROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AY| $ 316.763 0,02 $ 6.335
Sub-Total |[$ 6.335,27

Total Costo Directo I $ 68.335 I
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REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN




- . . ITEM: 5,16
CAJAS DE INSPECCION 60x60 EN CONCRETO f'c=210 psi
UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 4.320
Sub-Total $ 4.319,50
Il. MATERIALES EN
OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ALAMBRE NEGRO CAL. 18 KG $ 9.796 0,02 $ 196
LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 CM UND $ 731 1,00 $ 731
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI M3 $ 383.222 0,15 $ 57.483
I:\\A(;iRO BARRA CORRUGADA o= 1/2" Fy: 420 KG $ 3.330 22,00 $ 73.252
PISO Y CANUELA EN CONCRETO M3 $ 424.727 0,04 $ 16.989
Sub-Total $ 148.651
lll. TRANSPORTES
Material Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
M. O. ALBANILERIA (1 OFICIAL + 287.967 0.30
1 AYUDANTE) § ) ' $ 86.39
Sub-Total $ 86.390,04

(
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

Total Costo Directo

Y/ 4%

$ 239.360

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 5,17
TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO f'c=210 psi (segun planos)
UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 10.079
MEZCLADORA 1 BULTO - COMBUSTIBLE dia $ 58.433 0,70 $ 40.903
Sub-Total $ 50.981,62
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI M3 $ 383.222 2,00 $ 766.443
SIKA 1 KG $ 14.836 2,50 $ 37.090
MALLA ELECTROSOLDADA DIAMETRO: 5 MM
SEPARACION 15 X 15 CMS M2 $ 8.103 16,00 $ 129.642
MADERA LISTON ORDINARIO ML $ 2.309 4,00 $ 9.236
SIKA 1 KG $ 14.836 0,21 $ 3.116
FORMALETA EN MADERA M2 $ 32.366 2,50 $ 80.914
MADERA LISTON ORDINARIO ML $ 2.309 4,00 $ 9.236
ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 3" UND $ 19.086 2,00 $ 38.172
ALAMBRE NEGRO CAL. 18 KG $ 9.796 2,30 $ 22.530
PUNTILLA CON CABEZA 2" LB $ 4.174 1,20 $ 5.009
Sub-Total $ 1.101.388
Ill. TRANSPORTES
Material D'f:fM")C'a Cantidad (M3)|Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
M. O. ALBANILERIA (1 OFICIAL + 1| ¢ 287967 070 201,577
AYUDANTE) : ' s ’
Sub-Total $ 201.576,75
costo directo | 1.353.946
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REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA

ALBA PATRICIA TRIANA ALEXANDER

BELTRAN



| ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO 2,0 Hp. HDT=20 m. I ITEM: 5,18
TANQUE =200 It | unipap: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO
2,0 Hp. HDT=20 m. TANQUE =200 It . INCLUYE EQUIPO
COMPLETO ( BOMBA + TANQUE PRESURISADO+ UNF $ 6.180.000 1,00 $ 6.180.000
TABLERO DE CONTROL ), VALVULAS, ACCESORIOS DE
CONEXION
Sub-Total $ 6.180.000
lll. TRANSPORTES
Material D‘Z?M"f'a Cantidad (M3)| Tarifa/M3-Km| Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
M. O. HIDROSANITARIAS (1 316.763 1,00
OFICIAL + 1 AYUDANTE) $ . v $ 316.763
Sub-Total $ 316.763,47
costo directo 6.496.763

Ollloa A< @ Wandd Q/%/ﬂ

REPRESENTANTE LEGAL { I’NVGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN




ITEM: 6.1
RED SUMINISTRO DE GAS @1/2"
UNIDAD: m
I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/lHora | Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 318
Sub-Total $ 318,20
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO POLIETILENO PARA GAS @20mm ML $ 5.210 1,00 $ 5.210
ACCESORIO GAS CODO 90° @1/2" UND $ 2.500 0,10 $ 242
ACCESORIO GAS TEE @1/2" UND $ 3.500 0,23 $ 790
Sub-Total $ 6.242
lll. TRANSPORTES
Material D'ZfM”)C'a Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total | § -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
M. O.RED GAS (1 OFICIAL + 1 0.017
AYUDANTE) $ 374.357 : $ 6.364
Sub-Total $ 6.364,07

Total Costo Directo

Qlsa R Waodd Q/ﬂ -

REPRESENTANTE LEGAL {INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN




ITEM: 6,2
ACOMETIDA DE GAS @1/2
UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 3.182
Sub-Total $ 3.182,03
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO POLIETILENO PARA GAS @20mm ML $ 6.300 1,00 $ 6.300
ACCESORIO GAS CODO 90° @1/2" UND $ 2.500 1,00 $ 2.500
Unioén Y2" galvanizada #N/D $ 1.400 1,00 $ 1.400
Valvula de corte 1/2 #N/D $ 14.800 0,50 $ 7.400
Sub-Total $ 17.600
lll. TRANSPORTES
Material D'fm;'a Cantidad (M3)|Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total $ R
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
M. O.RED GAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) $ 374.357 0,17 $ 63.641
Sub-Total $ 63.640,66

o ol \
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIA TRIANA

Total Costo Directo

/4

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIA TRIANA
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Total Costo Directo

MEDIDOR DE GAS (incluye caja + regulador + accesorios) T 53
UNIDAD: UND
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/lHora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 9.359
Sub-Total $ 9.358,92
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MEDIDOR DE GAS UND $  220.000 1,00 $ 220.000
ELEVADOR UND $ 20.000 1,00 $ 20.000
UNION UNIVERSAL GALVANIZADA @1/2" UND $ 12.500 2,00 $ 25.000
REGULADOR DE GAS UND $ 35.000 1,00 $ 35.000
ACCESORIO GAS CODO 90° @1/2" UND $ 2.500 4,00 $ 10.000
TUBO DE COBRE ESTIRADO EN FRIO SIN SOLDADURA @20/22 mm ML $ 10.500 2,00 $ 21.000
PASTA HIDROFUGA UND $ 1.800 0,80 $ 1.440
CAJA O GABINETE METALICO UND $ 227.000 1,00 $ 227.000
Valvula de corte (prorrateada) UND $ 40.000 1,00 $ 40.000
Sub-Total |$ 599.440
Ill. TRANSPORTES
Material Di?m)cia Cantidad (M3)|Tarifa/M3-Km| Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Hora Rendimiento Valor-Unit.
M. O.RED GAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) $ 374.357 0,50 $ 187.178
Sub-Total $ 187.178,41

$ 795.977

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN



ITEM: 6,4
INSTALACION INTERNA RED GAS EN LOCAL COMERCIAL
UNIDAD: UND
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 5.615
Sub-Total $ 5.615,35
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tubo cobre 3#20/22 mm ml $  40.000 2,5/$  100.000
Codo 90° 1” und $ 4.000 18 4.000
Unién/Acople 1” und $ 4.940 1/ $ 4.940
Puntos de consumo und $ 33.620 1| 8 33.620
Abrazaderas metalicas und $ 1.560 1| 8 1.560
Pasta sellante / teflon ml $ 15.600 3]s 46.800
Vélvula media pulgada (prorrateada por ml) und $ 36.400 1| $ 36.400
pintura identificadora set $ 18.000 1| 8 18.000
Tornilleria y anclajes set $ 10.000 1| 8 10.000
Sub-Total $ 255.320
1ll. TRANSPORTES
Material Difm)cia Cantidad (M3)|Tarifa/M3-Km|  Valor-Unit.
Sub-Total | $§ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
M. O.RED GAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) $ 374.357 0,30 $ 112.307
Sub-Total $ 112.307,05

Total Costo Directo
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REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN




. . ITEM: 71
Desmonte de aparatos sanitarios existentes
UNIDAD: und
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.152
Sub-Total $ 1.151,87
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $ -
Ill. TRANSPORTES
Material Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
M. O. ALBANILERIA (1 OFICIAL + 1
AYUDANTE) $ 287.967 0,08 $ 23.037
Sub-Total $ 23.037,34

( ]“ \GQ{\\ AN \\\\m:\\h

REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

Total Costo Directo

/1%

$ 24.189

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIA TRIANA

Total Costo Directo

/A

MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M, PINTURA A DOS MANOS TN 12
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 2.736
MEZCLADORA 1 BULTO - COMBUSTIBLE DIA $ 63.774 0,01 $ 638
CHAFON MADERA DIA $ 794 0,08 $ 64
SECCION DE ANDAMIOS DIA $ 2.837 0,72 $ 2.043
Sub-Total |$ 5.479,96
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CANAL B9 X 2.44M CAL. 26 (DRYWALL - SUPERBOARD) UND $ 12.019 0,35 $ 4.207
CARGA FULMINANTE (CARGA+TIRO) 5/16" 1" UND $ 509 1,61 $ 819
CINTA METALICA * 30 MTRS UND $ 32.900 0,11 $ 3.619
Placa Fibrocemento 10mm 244X122cm UND $ 31.541 2,00 $ 63.082
LIJA DE AGUA 150 ABRACOL UND $ 1.594 0,42 $ 670
MASILLA SUPERMASTICO 4,5 GALONES KG $ 2.175 1,20 $ 2.610
PARAL B6 X 2.44M CAL. 26 (DRYWALL - SUPERBOARD) ML $ 9.732 1,00 $ 9.732
VINILO INTERVINIR PRO 200 GAL $ 35.978 0,20 $ 7.196
TORNILLO 7 X 7/16" UND $ 24 5,00 $ 118
TORNILLO6 X 1" UND $ 23 27,22 $ 624
Sub-Total |$ 92.676
1ll. TRANSPORTES
Material Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
¥
M. O. ALBAE‘I(LLIJESAAN_(;E?FICIAL s 287.967 0,19 $ 54.714
Sub-Total |$ 54.713,69

$ 152.870

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN



Revoque para muros impermeabilizado, en mortero 1:4 - e: 1,5 cms.; incluye ITEM: 7,3
fajas, ranuras y filetes UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.440
|MEZCLADORA 1 BULTO - COMBUSTIBLE DIA $ 63.774 0,10 $ 6.377
SECCION DE ANDAMIOS DIA $ 2.837 0,10 $ 284
CHAFON MADERA DIA $ 794 0,10 $ 79
Sub-Total $ 8.180,39
Il. MATERIALES EN OBRA
I Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
|MATERIALES MORTERO 1:4 M3 $ 344.328 0,021 $ 7.231
SIKA 1 KG $ 14.836 0,34 $ 5.044
Sub-Total $ 12.275
lll. TRANSPORTES
Material Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
M. O. ALBANILERIA (1 OFICIAL +
287.967 0,10 .
1 AYUDANTE) § ¥ 28.797
Sub-Total $ 28.796,68

Total Costo Directo | $ 49.252 |

ARy g

REPRESENTANTE LEGAL {INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIA TRIANA ALEXANDER BELTRAN




Suministro e instalcion de enchape ceramico de pared colores claros en

ITEM: 7,4
tonos de hielo y gris (segun diseiio final) tipo Corona de 30x60 centimetros,
gris mts, (H: 2.00 mts.) pegado horizontalmente UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.872
Sub-Total $ 1.871,78
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ENCHAPE CERAMICO 30X60 CM M2 $  42.000,00 1,05 $ 44.100
PEGACOR KG $ 1.941,84 4,00 $ 7.767
BOQUILLA KG $ 7.633,81 0,30 $ 2.290
CRUCETA PLASTICA JUNTAS 1MM X 300UND PLI UND $ 1474326 0,01 $ 118
Sub-Total |$ 54.275
Ill. TRANSPORTES
Material Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
IM. O. ALBANILERIA (1 OFICIAL +
1 AYUDANTE) $ 287.967 013 $ 37.436
Sub-Total $ 37.435,68
Total Costo Directo $ 93.583
D . \ AN g /7
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN



Suministro y aplicacion de Pintura Epoxica Antibacterial muros y cielos Tipo ITEM: 7,5
Epoxi-Acryl de Algreco o equivalente, de color blanco - 2 manos. UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 993
Sub-Total |$ 993,49

Il. MATERIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PINTURA EPOXICA BLANCO KOLOR GAL $ 144.458 0,05 $ 7.223
Catalizador Pinturas Epoxi Incoloro x1/8ga GAL $ 38.900 0,02 $ 778
Sub-Total $ 8.001
1ll. TRANSPORTES
Material Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Hora Rendimiento Valor-Unit.
IM. O. PINTURA (1 OFICIAL + 1
y 331.162 0,06 .
IAYUDANTE) $ $ 19.870
Sub-Total $ 19.869,71

Total Costo Directo $ 28.864
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REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIA TRIANA ALEXANDER BELTRAN
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

Sanitario fluxémetro incluido aparato + valvula antivadalica. Incluye taza
Adriatico EP referencia 113121001 de Corona, mas Valvula anti vandalica tipo ITEM: 7.6
push de empotrar referencia 751250001 de Corona, Asiento sanitario
institucional Forte Ref. 609551001 y todo lo necesario para su correcta UNIDAD: UND
instalacion y funcionamiento.
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 4.435
Sub-Total |$ 4.434,69
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ACOPLE PLASTICO GRIFLEX 55 CM UND $ 5.401 1,00 $ 5.401
BRIDA SANITARIA 4" UND $ 66.577 1,00 $ 66.577
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON UND $ 66.898 0,50 $ 33.449
TAZA ADRIATICA UND $  809.100 1,00 $  809.100
VALVULA ANTIBANDALICA UND $  606.200 1,00 $  606.200
SILICONA BLANCA BANOS - COCINAS 280 ML UND $ 16.305 1,00 $ 16.305
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON UND $ 68.329 1,00 $ 68.329
Asiento sanitario institucional Forte Ref. 609551001 UND 199.890 1,00 199.890
Sub-Total |$ 1.805.251
1. TRANSPORTES
Material Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
M. O. HIDROSANITARIAS (1 316.763 0.28 88.694
OFICIAL + 1 AYUDANTE) s ) ' § )
Sub-Total $ 88.693,77

Total Costo Directo

/14

$ 1.898.380

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN



Instalacién orinal de fluxémetro Gotta EP CO470A001 Ref. 043101001 con ITEM: 7
Valvula Antivadalica EP Ref. 703020001y todo lo necesario para su correcta
instalacion y funcionamiento. UNIDAD: UND
l. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 12.987
Sub-Total |$ 12.987,30

Il. MATERIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CEMENTO BLANCO KG $ 2.146 0,50 $ 1.073
AGUA LITRO $ 48 0,20 $ 10
CINTA TEFLON 1/2" X 10 METROS UND $ 2213 0,20 $ 443
ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO CORONA UND $ 292.991 1,00 $ 292.991
FLUXOMETRO ORINAL PUSH EMPOTRADO
GRIVAL UND $ 894.860 1,00 $ 894.860
Sub-Total $ 1.189.376
lll. TRANSPORTES
Material Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit.
Sub-Total $ R
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
IROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AY| $ 316.763 0,82 $ 259.746
Sub-Total $ 259.746,05

Total Costo Directo $ 1.462.110
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REPRESENTANTE LEGAL [NGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIA TRIANA ALEXANDER BELTRAN




Instalacion de conjunto de accesorios porcelana para banos incluye

@l \C\/Qv'\\\ A \nanaD

REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIA TRIANA

JABONERA JABON BARRA Ref: 06130, PORTARROLLOS Ref: 06140, TEM: 78
TOALLERO Ref: 06190 y todo lo necesario para su correcta instalacion y UNIDAD: UND
funcionamiento.
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.584
Sub-Total $ 1.583,82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ACOPLE PLASTICO PARA LAVAMANOS 40 CM UND $ 4.400 1,00 $ 4.400
CEMENTO BLANCO KG $ 950 0,50 $ 475
AGUA LITRO $ 9 0,20 $ 2
CINTA TEFLON 1/2" X 10 METROS UND $ 756 0,40 $ 302
GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA Ref: 06130,
PORTARROLLOS Ref: 06140, TOALLERO Ref: - UND $ 79.900 1,00 $ 79.900
jabonera para jabén en barra
Sub-Total |$ 85.079
lll. TRANSPORTES
Material Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
DROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AY| $ 316.763 0,10 $ 31.676
Sub-Total $ 31.676,35

Total Costo Directo

/1%

$ 118.339

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN



Suministro e instalacion de barra de seguridad plegable para la unidad ITEM: 7,9
sanitaria de mobilidad reducida, en acero inoxidable, tipo corona referencia
706590001. UNIDAD: UND
. EQUIPO

Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.584
TALADRO dia $ 35.741 0,10 $ 3.574

Sub-Total |$ 5.157,94

Il. MATERIALES EN OBRA

Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BARRA DE SEGURIDAD NIQUELADA tipo corona
referencia 706590001 UND $ 775.150 1,00 $ 775.150
Sub-Total $ 775.150
lll. TRANSPORTES
Material Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit.

Sub-Total $ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
ROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AY| $ 316.763 0,10 $ 31.676
Sub-Total |$ 31.676,35

Total Costo Directo I $ 811.984 |
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REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN
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Total Costo Directo
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer en ceramica y TEM: 710
Lavamanos Aquajet Blanco Ref: 012911001Incluye Brazos Lavamanos Free ' ’
para mamposterias, griferia metalica con acabado cromado Marruecos Ref:
791110001 , abasto metalico acabado cromado, sifon botella y todos los UNIDAD: UND
demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. ’
l. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.726
Sub-Total |$ 1.726,36
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LAVAMANOS PARA INCRUSTAR UND $ 257.400 1,00 $ 257.400
GRIFERIA LAVAMANOS PUSH UND $ 289.800 1,00 $ 289.800
CINTA TEFLON 1/2" X 10 METROS UND $ 1.929 0,40 $ 772
Sub-Total |$ 547.972
Ill. TRANSPORTES
Material Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Hora Rendimiento Valor-Unit.
IROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AY| $ 316.763 0,109 $ 34.527
Sub-Total |$ 34.527,22

$ 584.225

/%

INGENIERO QUE AVALA

ALEXANDER BELTRAN
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

Suministro e instalacion de divisiones para baifio en madecor. SOPORTADAS ITEM: ™
A MURO Y PISO. incluye accesorios de instalacion en acero inoxidable
referencia 304 satinados. UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 5.402
Sub-Total $ 5.401,83
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
divisiones para bafios, soportadas a muro y piso,
con sistema de anclaje y accesorios en acero
inoxidable referencia AISI 304, de uso sanitario.
Incluye paneles divisorios, puertas, herrajes,
bisagras,
pernios, cerraduras, pernos de fijacion, soportes M2 $ 800.000 1,00 $ 636.000
regulables, perfiles y todos los elementos necesarios
para garantizar estabilidad, durabilidad y resistencia
a la humedad, cumpliendo especificaciones
arquitectonicas y condiciones higiénicas.
Sub-Total $ 636.000
1. TRANSPORTES
Material Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit.
Sub-Total $ R
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
M. O. HIDROSANITARIAS (1 316.763 0.34
OFICIAL + 1 AYUDANTE) s ) ' $ 108.037
Sub-Total $ 108.036,65

Total Costo Directo
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749.438

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN



Suministro e instalacion Lavamanos Aquajet Blanco Ref: 012911001Incluye,
& . .. ITEM: 7,12
para bafo de persona con mobilidad redicida Brazos Lavamanos Free para
mamposterias, griferia metalica Tipo push , abasto metalico acabado
cromado, sifon botella y todos los demas elementos necesarios para su UNIDAD: UND
correcta instalacién y funcionamiento. .
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 1.726
Sub-Total |$ 1.726,36
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro e instalacion Lavamanos Aquajet
Blanco Ref: 012911001Incluye, para bafo de
persona con mobilidad redicida Brazos Lavamanos
Free para mamposterias, griferia metalica Tipo Glb $ 812.372 1,00 $ 812.372
push , abasto metdlico acabado cromado, sifén
botella y todos los demas elementos necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento.
Sub-Total $ 812.372
1. TRANSPORTES
Material Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
ROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AY| $ 316.763 0,109 $ 34.527
Sub-Total $ 34.527,22

Total Costo Directo
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

$ 848.626

/67
INGENIERO QUE AVALA

ALEXANDER BELTRAN



= . ITEM: 7,13
SUMINISTRO E INSTALACION DE Meson para bafios en policuarzo, faldon de
20 cms y salpicadero de 8 cms, con espacio para tres lavamanos, incluye
estructura de soporte, color por definir.
P ’ P UNIDAD: UND
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 4.962
Sub-Total $ 4.962,24
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Meson para bafios en policuarzo, faldon de 20 cms
y salpicadero de 8 cms, con espacio para tres
lavamanos, incluye estructura de soporte, color por ML $ 978.000 1,00 $ 978.000
definir.
Sub-Total $ 978.000
lIl. TRANSPORTES
Material Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
M. O. CARP.TALLER (1 OFICIAL
375.094 0,25 X
+ 1 AYUDANTE) $ $ 93.773
M. O. ALBANILERIA (1 OFICIAL + 5 287.967 0019 $ 5471
1 AYUDANTE) ) ’ )
Sub-Total $ 99.244,78
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Total Costo Directo

e

_$ 1.082.207

REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIATRIANA

Y INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN



- . . . . . ITEM: 8,10
Suministro e instalacion de ornato de interiores tipo lengua de suegra ( h :
0,50M),incluye tierra- abono UNIDAD: UND
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 288
Sub-Total $ 287,97
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Lengua De Suegra - Planta Interior Unidad $ 14.369 1,00 $ 14.369
Sub-Total $ 14.369
lll. TRANSPORTES
Material Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km Valor-Unit.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
M. O. ALBANILERIA (1 OFICIAL +
1 AYUDANTE) $ 287.967 0,02 $ 5.759
Sub-Total $ 5.759,34

Total Costo Directo $ 20.416
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REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN




ITEM: 9.1
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
UNIDAD: m2
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % $ 50
Sub-Total $ 50
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $ -
lll. TRANSPORTES
Material Distancia (KM)|Cantidad (M3)| Tarifa/M3-Km| Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador DIA Rendimiento Valor-Unit.
IM. O. ALBANILERIA (1 AYUDANTE) $ 111.168 0,009 $ 1.001
Sub-Total $ 1.001

Total Costo Directo
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REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO QUE AVALA
ALBA PATRICIATRIANA ALEXANDER BELTRAN




ITEM: 10,1
SUMINISTRO E INSTALACION TARIMA MODULAR ALUMINIO
UNIDAD: m2
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) % 4.320
Sub-Total $ 4.320
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TARIMA MODULAR EN ESTRUCTURA DE
ALUMINIO;Comprende el suministro, transporte e
Jinstalacion de tarima modular
en aluminio tipo pesado en acabado anonizado
natural,sopoi-tcs M2 $ 1.404.200 1,00 1.404.200
graduables para altura variable,soporta por seccion de
metro cuadrado
250 kg.con Sistema modular y ligero,
Sub-Total |$ 1.404.200
lll. TRANSPORTES
Material Distancia (KM)|Cantidad (M3)|Tarifa/M3-Km| Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
I Trabajador dia Rendimiento Valor-Unit.
IM. 0. ALBARILERIA (1 OFICIAL +1
AYUDANTE) $ 287.967 0,30 $ 86.390
Sub-Total $ 86.390
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REPRESENTANTE LEGAL
ALBA PATRICIA TRIANA

Total Costo Directo
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$ 1.494.910

INGENIERO QUE AVALA
ALEXANDER BELTRAN



