
Lucas Herrera Montenegro    

                                   

Profesión: Tecnólogo en Obras Civiles
Perfil laboral: Supervisor / Interventor de obra
Tarjeta Profesional: MC043864-0530198, Vigente
Fecha de nacimiento: 18 de Julio del 1993
Lugar de nacimiento: Girardot - Cundinamarca                                        
Estado civil: Soltero
Cédula de Ciudadanía: 1.106.894.985 de Melgar
Licencia de Conducción: Categoría C1, A2
Vehículo Propio: Si
Libreta Militar: Si
Disponibilidad de viajar: Si

Soy una persona íntegra con capacidades de llevar labores encargadas de una 
manera óptima, proactivo, dinámico, responsable, puntual con gran capacidad en
análisis y solución de problemas, habilidades para liderar equipos de trabajo, 
excelentes relaciones interpersonales.
Gran desempeño y facilidad en la supervisión de obras, amplia experiencia en la 
contratación estatal llevando a cabo la ejecución de interventoría de proyectos de 
infraestructura, inspección y control de obra, con capacidad para analizar
presupuestos para el desarrollo de proyectos. Mi compromiso y reto personal es el 
cumplimiento de objetivos, equilibrio entre un excelente desempeño individual y 
capacidades de trabajo en equipo, conjugando la ética, el liderazgo, la puntualidad, 
honestidad responsabilidad.

Teléfono Celular: 3112349626
Correo electrónico: lukas0178@gmail.com

         lukas0718@hotmail.com

Información Personal

     Perfil Profesional



FUNCIONES DESEMPEÑADAS:

Realizar la supervisión técnica, administrativa y financiera de proyectos en la 
contratación estatal como interventor, la inspección de actividades ejecutadas bajo 
cronogramas, control de calidad y la implementación de planes o programas de obra 
que permitan la ejecución a satisfacción, manejo de personal, desarrollo de actas e 
informes de interventoría, gestión documental y procesos de liquidación de 
proyectos, manejo de inventarios (herramientas, maquina, insumos), programación 
y presupuesto de obra, desarrollo de análisis de precios unitarios, interpretación y 
diseño de planos, costos de obra y facturación.

Programación y planificación para el desarrollo de proyectos, interventoría e 
inspección de obras.

Manejar y diagnosticar problemas relacionados con el manejo de obras,
operatividad de diferentes obras de infraestructura que le permiten una adecuada 
utilización de materiales.

Dirigir y operar la construcción de obras al desarrollo sostenible.

Actuar en ambientes complejos y cambiantes para poder actualizar los 
conocimientos y adaptarse a las nuevas técnicas que se presentan día a día.

Manejar y solucionar problemas comunes relacionados con diferentes tipos de 
terreno que le permitan hacer correctivos necesarios para su estabilización.

OCUPACIONAL:

Interventor, control y presupuesto de obra 
Jefe de personal, inspector de obras, jefe de almacén y suministros de 
obras y proyectos en construcción, licitador y perito en obras civiles.
Administrador de Obras Civiles.
Constructor de vivienda de 1 o más niveles, acueductos y alcantarillados 
de pequeños municipios y veredas, constructor de obras de arte en 
carreteras.
Secretario de obras públicas municipales.
Auxiliar de ingeniería en obras de pequeña y mediana envergadura.

     Perfil Laboral



1. Tecnólogo en Obras Civiles (Graduado)
Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia UPTC
FESAD Facultad de Estudios a Distancia
Tunja Boyacá

2. Presupuesto, Interventoría y Contratación en Obras Civiles (Certificado)
Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia UPTC
Diplomado - Educación Continuada y Extensión
Tunja Boyacá

3. Estrategias para la Administración del Capital Humano (Certificado)
Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia UPTC
Diplomado - Educación Continuada y Extensión
Tunja Boyacá

4. Bachiller Técnico en Sistemas
Instituto Técnico en Sistemas Santa Rosa De Lima 
Melgar - Tolima 

5. Contratación Estatal con Énfasis en Secop ll
La escuela superior de administración pública Seminario
Chaparral - Tolima

Curso virtual de metrología: Patrones, instrumentos y tolerancias
SENA 40 Horas
Sistemas de Gestión de Calidad Seguridad y Salud Ocupacional
SENA 40 Horas
Seguridad en Instalaciones eléctricas 
SENA 40 Horas
Instalaciones eléctricas domiciliarias
SENA 40 Horas
Mantenimiento De Computadores
Universidad Piloto De Colombia, Girardot 40 Horas

Estudios Realizados

Estudios Complementarios



   

AutoCad 2D
SENA 40 Horas
Curso Especial en Avanzado Trabajo Seguro en Alturas
SENA 40 Horas
Inglés Americano Nivel 1
SENA 60 Horas
Inducción en los Procesos Perforación, Fluidos, Control de Pozos y Prevención de 
Arremetidas
Centro de Capacitación y Desarrollo Empresarial de Chile 24 Horas
Flash MX-4
Universidad Piloto De Colombia, Girardot 40 Horas
IST Cuidándonos 
Instituto de Seguridad del Trabajo Chile 2 Horas

 
DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
Chaparral, Tolima
20 meses
Residente de interventoría - Consultoría Interventoría de contrato de Regalías

(Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica a los contratos
suscritos de la organización, realizar seguimiento a las obligaciones en la ejecución 
de los contratos velando por el cumplimento).

CONSORCIO EMBELLECIMIENTO NEIVA 2022
Neiva, Colombia
8 meses
Residente de interventoría Consultoría Interventoría de contrato de Regalías Neiva

(Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica al contrato suscrito, 
realizar seguimiento a las obligaciones en la ejecución del contrato interadministrativo 
velando por el cumplimento).

Experiencia laboral 



   

INTELCA PST S.A.S
Girardot, Colombia
2 meses 
Supervisor de Obra Instalación de micro ducto Fibra Óptica 

(Supervisor de actividades para el diseño e instalación del micro ducto, tendido de fibra 
óptica y certificación de esta para la red de comunicaciones de la Unidad Funcional 1 del 
proyecto ampliación a tercer carril de la doble calzada de Bogotá Girardot).

GIAR D&C S.A.S
Melgar, Colombia
6 meses
Supervisor de Obra - Infraestructura Vial

(Supervisor de actividades para la construcción de infraestructura vial y obras de arte,
manejo de materiales y movimientos de tierra, control de cantidades, programación de 
actividades, cortes de obra, desarrollo de informes administrativos actas y radicados,
manejo de personal).

NUCLEAR SERVICE S.A
Tunja, Colombia
16 meses 
Operador densímetro y conductor
Grupo control de calidad corredor vial Villavicencio Yopal

(Operador de equipos nucleares para el uso de estudios y ensayos del suelo, garantizar la 
calidad de los procesos constructivos bajo la norma INVIAS en toma de muestras de 
densidades, humedad, compactación, granulometría, y muestras asfálticas, inspección 
visual y control de medidas topográficas).

INFRAESTRUCTURE TECHNOLGY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S
Bogotá D.C
24 meses
Residente de Obra y Almacenista

(Residente eléctrico, supervisor de obra encargado de la correcta instalación del sistema 
eléctrico de proyectos, inspector del proceso constructivo en gestión de calidad y seguridad,
acabados de mampostería, pañete, estuco y pintura, interpretación y diseño de planos 
eléctricos, manejo de personal, estudio de presentaciones de proyectos y licitaciones, pago 
de nominas, inventarios y control de materiales de almacén).



   

GLOBAL SERVICE COLOMBIA
Bogotá D.C
26 meses
Técnico Electromecánico

(Reparación de maquinas y equipos de herramientas eléctricos y combustión, manejo de 
inventarios en repuestos y equipos de garantía, servicio al cliente, desplazamientos y visitas 
a clientes para diagnósticos preventivos y correctivos de maquinas, manejos de permisos 
de trabajo, ordenes de trabajo, informes generales).

CASAY, Comunicaciones
Ibagué, Colombia
10 meses 
Mecánico Industrial Mantenimiento de Maquinas

(Técnico de mantenimiento de equipos para la instalación de fibra óptica, reparación y 
alistamiento de maquinaria, manejo de personal, manejo de informes y documentos de 
trabajos realizados, inventario de materiales y herramientas).

PETREVEN CHILE S.P.A
Punta Arenas, Chile
16 meses
Boca de Pozo, Asistente de Perforador

(Cuñero en mesa rotatoria de trabajo, operador de grúa y llaves fijas, alistamiento de 
herramientas para perforación, mantenimientos hidráulicos de bombas, asistente de 
perforación, manejo de circuitos de fluidos para control de pozos, instalación y cambio de
camisas y válvulas de bombas, montaje y desmontaje de equipos de perforación).

Willington Díaz Montiel
DIAZ INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SAS
Gerente Operativo
Cel. 3167441652

Judy Carolina Hernandez
INTELCA PST S.A.S
Coordinadora Administrativa
Cel. 319 707 6676

Juan Carlos Asencio
PETREVEN CHILE S.P.A
Recursos Humanos
Tel. +56 (061) 722163 

Iván Peña
GLOBAL SERVICE COLOMBIA
Gerente general
Cel. 3105500029

Referencias Laborales 



Frank Bejarano
GIAR D&C S.A.S
Representante legal
Cel. 3232058647

Guillermo Bravo
NUCLEAR SERVICE S.A
Gerente Operativo
Cel.: 3138525405

Efraín Sarmiento
ITS COLOMBIA S.A.S
Gerente general
Cel. 3103237952

John Jairo Montenegro Devia
INPEC - TUNJA
DRAGONIANTE
Cel. 312 238 3956

Jhosser Arley Bocanegra
Ing.Civil Contraloría, Bogotá
Contratista
Cel.  313 439 0036

Lucas Herrera Montenegro.
C.C. de Melgar

Referencias Personales



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



 

DIANA PAOLA SANTANA PARRA 

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 

Licencia Resolución N°3688 de 2014 

Secretaria de Salud del Tolima 

DIANA PAOLA SANTANA PARRA 
  

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

 
 
Dirección                                           : Cra 8F Bis N°161a-50 Torre 27 Apto 101 
               Ibagué – Tolima 
 
Teléfono                                            : 311 5851336 
 
Correo Electrónico         : dipao3@yahoo.com 
                        Dipao3.s@gmail.com 
 

PERFIL PERSONAL 
 
Poseo un gran sentido de pertenencia, dignidad y proyección para 
experimentar nuevos campos laborales, me destaco por mi honestidad, 
compromiso e innovación, destreza en las responsabilidades que se me 
designen; contribuyendo al crecimiento de la empresa, mi perfil profesional y al 
bienestar de mi familia. 
 

PERFIL PROFESIONAL 
 
Soy Profesional en Salud Ocupacional, especializada en gestión de proyectos, 
con capacidad de trabajo en equipo, toma de decisiones, creatividad y alto 
cumplimiento en los diferentes retos que se presenten en el campo laboral. 
Conocimientos en matriz de riesgos, inducción de personal, seguimiento en 
condiciones de salud, gestión con ARL y entidades de capacitación, 
conformación y asesoría al COPASST, comité de convivencia, brigada de 
emergencia, inspecciones en áreas de trabajo, procedimientos, procesos, 
manuales, de acuerdo a los sistemas de gestión de calidad y seguridad y salud 
en el trabajo, normatividad Decreto 1072 de 2015, Resolución Nº312 de 2019 y 
demás normas reglamentarias, manejo de talento humano, contratación estatal, 
normas ISO 9001:2008 - Calidad, ISO NTC 14001 - Ambiental, ISO 19011- 
Auditoría, ISO 45001-SST, fortaleciendo el mejoramiento continuo, en la 
calidad de los procesos, en la prevención, promoción y seguimiento de 
accidentes y enfermedades laborales en pro del bienestar del talento humano y 
la empresa. 
 

mailto:dipao3@yahoo.com
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Experiencia en el ámbito administrativo, operativo, asesoría, capacitación e 
interventoría, ejerciendo la identificación de peligros, adopción de medidas 
preventivas y correctivas, fortalecimiento en la participación y autocuidado del 
personal, fortaleciendo estilos de vida saludable, cumplimiento de protocolos de 
seguridad en ejercicio de las labores, liderazgo y coordinación para la 
resolución de las necesidades de la empresa. Con una excelente adaptabilidad 
a los escenarios, labores y funciones delegadas.  
    

INFORMACIÓN ACADEMICA 
 
INSTITUCION DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 
DE COMFENALCO TOLIMA 
Curso de actualización coordinador de alturas – Resolución 4272 de 2021 – 16 Horas. 
Curso reentrenamiento sectorial 4272 avanzado trabajo seguro en alturas – 08 Horas 
2024 
 
INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO 
Experto en Implantación, Gestión y auditoria de Sistemas Integrados HSEQ 
130 Horas 
2023 
 
CORPORACION UNIVERSITARIA ASTURIAS 
Diplomado Internacional en Gerencia de Sistemas Integrados HSEQ 
130 Horas 
2023 
 
INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO 
Especialista en Proyect Management 
2023 
 
CORPORACION UNIVERSITARIA ASTURIAS 
Especialista en Gerencia de Proyectos 
2023 
 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 
Curso comportamiento emprendedor 
48 Horas 
2022 
 
ARL SURA 
Actualización virtual SGSST 
20 Horas 
2021 
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PREVENIMOS RIESGOS LABORALES S.A.S. 
Curso de Coordinador de Trabajo Seguro En Alturas 
80 Horas 
2019 
 
ARL SURA 
Auditor interno en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Decreto 1072 de 2015 (Libro 2 – parte 2 – Titulo 4- Capitulo 6) 
40 Horas 
2019 
 
POLITECNICO DE SURAMERICANA 
Diplomado en Seguridad Vial 
120 Horas 
2019 
 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 
Administrativo para jefes de área trabajo seguro en alturas - 10 Horas 
Manejo defensivo de vehículos automotores – 40 Horas 
2019 
 
INSTITUCION DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 
DE COMFENALCO TOLIMA 
Curso avanzado trabajo seguro en alturas – 40 Horas 
2019 
 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 
Curso especial en abordaje integral de sustancias psicoactivas 
40 Horas 
2017 
 
ARL COLMENA 
Capacitación Virtual del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo – 
50 horas 
2017 
 
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
Diplomado en Herramientas que fortalecen el Sistema de Gestión de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo 
2016 
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST – 50 Horas 
Soporte Vital Básico –  
2016 
 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 
Complementaria virtual en actualización del sistema de seguridad social integral en 
Colombia. 
Complementaria virtual en estrategias pedagógicas para el desarrollo del 
pensamiento.  
Complementaria virtual en planes de emergencia. 
2015  
 
CORPORACION DE EDUCACION TECNOLOGICA COLSUBSIDIO – EADS. 
Seminario de inteligencia emocional para la vida laboral 
Taller caja de herramientas 
Taller abriendo puertas 
2015 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL  
2014 
 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA (ESAP) 
Seminario en actualización en contratación estatal 
2013 
 
ACADEMIA HISPANOAMERICA DE LETRAS Y CIENCIAS 
Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.   
2012 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 
- ISO 9001:2008: AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 
2012 
 
-SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SGA NORMA NTC ISO 14001 04 
2012 
- FUNDAMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
2012 
-SALUD OCUPACIONAL: FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN DE         
ACCIDENTES 
2010 
-SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
2010 
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 - BIOSEGURIDAD APLICADA A LA COSMETOLOGIA - 2010 
 

OXFORD CENTER (IBAGUE TOLIMA) 
TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN INGLES NIVEL A2 SEGÚN (MRE) 
2009 

 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) REGIONAL TOLIMA 
IDENTIFICACION DE IDEAS Y FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIOS 
2009 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Y EL PROGRAMA DE GOBIERNO EN 
LINEA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
CURSO DE MEJORES PRACTICAS EN ESTRATEGIA DE GOBIERNO Y 
DEMOCRACIA ELECTRONICA LOCAL 
2009 
 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA (ESAP IBAGUE) 
SEMINARIO DE GESTION DOCUMENTAL 
2008 
 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FORMACION BASICA COMUNAL: FUNCIONES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 
COMUNALES 
2007 
 
SENA, SEDE SOACHA CUNDINAMARCA. 
CURSO BÁSICO EN DESARROLLO HUMANO. 
CURSO BÁSICO EN ORIENTACIÓN OCUPACIONAL. 
2007 
  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR ICONONZO TOLIMA 
NORMALISTA SUPERIOR 
2006 
  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR ICONONZO TOLIMA 
SECUNDARIA – 2004 
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EXPERIENCIA LABORAL 

 

 
 

 
Empresa                CONSORCIO OLAS PARQUE DEPORTIVO. 
Cargo     Interventoría Profesional SST 

Proyecto: contrato de obras civiles para el 
mejoramiento, adecuación, mantenimiento y 
construcción de complejo acuático recreo-
deportivo ubicado en el Parque Deportivo del 
Municipio de Ibagué Tolima. 

Funciones Realizadas 1. Llevar a cabo el seguimiento, interventoría, asesoría, 
y apoyo en la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en el proyecto de 
obra, a cargo del contratista y/o subcontratistas 
ejecutores del contrato. 2. Realizar informes de corte 
de obra de los hallazgos, implementación y acciones de 
mejora en la mitigación y prevención de riesgos, 
incidentes y accidentes laborales. 

Tiempo                                        A partir 13/06/2024 al 30/11/2024. 
05 meses y 18 días 

 
Empresa                CONSORCIO INTERVENTORIA CP23. 
Cargo     Interventoría Profesional SST 

Proyecto: Construcción de placa huella y 
obras de arte para el mejoramiento de vías 
rurales del Municipio de Ortega Tolima. 

Funciones Realizadas 1. Llevar a cabo el seguimiento, interventoría, asesoría, 
y apoyo en la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en el proyecto de 
obra, a cargo del contratista y/o subcontratistas 
ejecutores del contrato. 2. Realizar informes de corte 
de obra de los hallazgos, implementación y acciones de 
mejora en la mitigación y prevención de riesgos, 
incidentes y accidentes laborales. 

Tiempo                                        A partir 01/04/2024 al 30/11/2024. 
07 meses. 

 
 

Empresa                CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 
CFS – IBAGUÉ TOLIMA. 

Cargo     Interventoría Profesional SST 
Proyecto: Recuperación de la malla vial 
urbana del municipio de Ibagué Tolima. 

Funciones Realizadas 1. Realizar interventoría y seguimiento en la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo al contratista ejecutor del proyecto 
de obra, en los diferentes bloques y frentes de labores 
asignados. 2. Realizar informes de corte de obra de los 
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hallazgos, implementación y acciones de mejora en la 
mitigación y prevención de riesgos, incidentes y 
accidentes laborales. 

Tiempo                                        A partir 19/09/2022 al 15/10/2023. 
01 año y 27 días. 
 

Empresa                CONSORCIO OBRAS VIALES. 
Cargo     Interventoría Profesional SST 

Proyecto: Contrato de obra de mejoramiento 
de la vía Ambalema – Palobayo del 
departamento del Tolima. 

Funciones Realizadas 1. Llevar a cabo el seguimiento, interventoría, asesoría, 
y apoyo en la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en el proyecto de 
obra, a cargo del contratista y/o subcontratistas 
ejecutores del contrato. 2. Realizar informes de corte 
de obra de los hallazgos, implementación y acciones de 
mejora en la mitigación y prevención de riesgos, 
incidentes y accidentes laborales. 

Tiempo                                        A partir 01/11/2022 al 26/06/2023. 
06 meses y 25 días. 

 
 
Empresa                  JAIME SUAREZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 
Cargo     Coordinador SST 
 
Funciones Realizadas 1. Asesorar y apoyar en la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2. 
Asesorar y capacitar en la prevención de incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales, 3. Coordinar 
trabajo seguro en alturas y en tareas de alto riesgo, 4. 
Fortalecer los mecanismos de prevención y atención de 
emergencias. 5. Acompañar la creación de los comités 
de copasst, convivencia y emergencias, 6. Llevar a 
cabo los protocolos de bioseguridad en la prevención 
del contagio del COVID-19, 7. Ejecutar acciones que 
velen por el cumplimiento de la normatividad legal 
vigente relacionada con el SG-SST, 8. Revisar 
permisos de tareas de alto riesgo. 9. Verificar el 
cumplimiento de las normas de seguridad en obra y de 
seguridad vial. 10. Fomentar el reporte de actos y 
condiciones inseguras. 11. Ejecutar acciones de mejora 
continua. 12. Apoyar actividades administrativas y de 
talento humano. 

Tiempo                                        A partir 16/01/2022 al 15/09/2022. 
08 meses 
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Empresa                  JAIME SUAREZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 
Cargo     Coordinador SST 

Proyecto: Construcción de Vivienda Altos de 
Rincón de Varsovia, ejecutado en conjunto 
con MYR Construcciones S.A.S. en Ibagué 
Tolima. 

 
Funciones Realizadas 1. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 2. Asesorar y capacitar en la 
prevención de incidentes, accidentes y enfermedades 
laborales, 3. Coordinar trabajo seguro en alturas y en 
tareas de alto riesgo, 4. Fortalecer los mecanismos de 
prevención y atención de emergencias. 5. Acompañar 
la creación de los comités de copasst, convivencia y 
emergencias, 6. Llevar a cabo los protocolos de 
bioseguridad en la prevención del contagio del COVID-
19, 7. Ejecutar acciones que velen por el cumplimiento 
de la normatividad legal vigente relacionada con el SG-
SST, 8. Revisar permisos de tareas de alto riesgo. 9. 
Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad 
en obra y de seguridad vial. 10. Fomentar el reporte de 
actos y condiciones inseguras y 11. Ejecutar acciones 
de mejora continua. 

Tiempo                                        A partir 20/12/2019 al 15/01/2022. 
02 años, 27 días  

 
 
Empresa                  CONSORCIO AME. 
 
Cargo Coordinador SISOMA –  

Proyecto: Mantenimiento Estadio Manuel 
Murillo Toro – Ibagué.  
Contratado por la secretaria de Planeación de 
la Alcaldía de Ibagué Tolima. 

Funciones Realizadas 1. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, 2. Asesorar y capacitar en la 
prevención de incidentes, accidentes y enfermedades 
laborales, 3. Coordinar trabajo seguro en alturas y en 
tareas de alto riesgo, 4. Fortalecer los mecanismos de 
prevención y atención de emergencias. 5. Acompañar 
la creación de los comités de copasst, convivencia y 
emergencias, 6. Llevar a cabo los protocolos de 
bioseguridad en la prevención del contagio del COVID-
19, 7. Ejecutar acciones que velen por el cumplimiento 
de la normatividad legal vigente relacionada con el SG-
SST, 8. Revisar permisos de tareas de alto riesgo. 9. 
Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad 
en obra y de seguridad vial. 10. Fomentar el reporte de 
actos y condiciones inseguras y 11. Ejecutar acciones 
de mejora continua. 

Tiempo:    06 meses 
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Del 16/11/2020 hasta 15/05/2021 
 

Empresa                  JAIME SUAREZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 
 
Cargo Coordinador SST –  

Proyecto: Construcción Estructuras 
Hidráulicas Colector De Disipación De 
Energía Y Estabilización De Taludes De La 
Quebrada La Guadaleja.   
Proyecto contratado por Cortolima y el Ibal de 
Ibagué Tolima 

Funciones Realizadas 1. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, 2. Asesorar y capacitar en la 
prevención de incidentes, accidentes y enfermedades 
laborales, 3. Coordinar trabajo seguro en alturas y en 
tareas de alto riesgo, 4. Fortalecer los mecanismos de 
prevención y atención de emergencias. 5. Acompañar 
la creación de los comités de copasst, convivencia y 
emergencias, 6. Llevar a cabo los protocolos de 
bioseguridad en la prevención del contagio del COVID-
19, 7. Ejecutar acciones que velen por el cumplimiento 
de la normatividad legal vigente relacionada con el SG-
SST, 8. Revisar permisos de tareas de alto riesgo. 9. 
Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad 
en obra y de seguridad vial. 10. Fomentar el reporte de 
actos y condiciones inseguras y 11. Ejecutar acciones 
de mejora continua. 

Tiempo     Del 25/09/2019 hasta 15/07/2020. 
                                          9 meses y 8 días. 

                
Empresa                  C&C INGENIERIA. 
 
Cargo Asesor SST – Proyecto Construcción de 

boxculvert Plan Parcial Hacienda Santa Cruz.   
 
Funciones Realizadas 1. Asistir la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, según la normatividad 
vigente. 2. Elaborar y mantener actualizada toda la 
documentación del SG-SST que sea requerida por la 
normatividad vigente en Colombia o por normas o 
estándares que la empresa haya adoptado. 3. 
Fortalecer charlas de seguridad al inicio de obra. 4. 
Capacitar en la prevención y planes de emergencia y 
hacerlos extensivos a todos los niveles de la 
organización y proveedores y visitantes de la 
Compañía, que incluye los peligros/riesgos prioritarios y 
sea extensivo a todos los niveles de la organización y 
proveedores 4. Verificar el cumplimiento de las normas 
de seguridad en obra. 

 
Tiempo                                        03 meses y 14 días. 
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               A partir del 02/09/2019 hasta 23/12/2019 
 
 
Empresa                  Compañía Automotora del Tolima  

Coltolima Ltda. 
 
Cargo     Líder SST     
 
Funciones Realizadas 1. Diseñar y ejecutar el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo de todas las sedes de la 
Compañía, según la normatividad vigente. 2. Elaborar y 
mantener actualizada toda la documentación del SG-
SST que sea requerida por la normatividad vigente en 
Colombia o por normas o estándares que la empresa 
haya adoptado. 3.Elaborar y ejecutar el programa de 
capacitación anual en promoción y prevención y planes 
de emergencia y hacerlos extensivos a todos los 
niveles de la organización y proveedores y visitantes de 
la Compañía, que incluye los peligros/riesgos 
prioritarios y sea extensivo a todos los niveles de la 
organización y proveedores 4. Verificar el cumplimiento 
del reglamento de higiene y seguridad. 5. Elaborar y 
ejecutar los Programas de Vigilancia Epidemiológica, 
de acuerdo con los riesgos de la empresa. 6.Reportar a 
la alta dirección las situaciones que puedan afectar la 
Seguridad y Salud de los trabajadores Contratistas y 
visitantes. 7. Realizar la programación y seguimiento de 
exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro 
para los trabajadores. 8.Actualizar mínimo una vez al 
año los requerimientos del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, solicitar aprobación por parte de la 
gerencia y generar su respectiva divulgación.  

. 
Tiempo                                        06 meses. 
               A partir del 04/03/2019 hasta 03/09/2019 
 
 
Empresa                  Control de Riesgos Laborales S.A.S. – CRL  

Colombia 
 
Cargo     Facilitadora      
 
Funciones Realizadas Capacitar en: 1. Autocuidado: Seguridad basada en 

el comportamiento para la prevención de accidentes 
por caídas, golpes y resbalones. 2. Autocuidado: 
Seguridad basada en el comportamiento para la 
prevención de accidentes y cuidado de manos. Estilos 
de vida saludable con énfasis en prevención de 
consumo de sustancias Psicoactivas. 3. Higiene 
Postural con énfasis en levantamiento de cargas y 
pausas activas. 4. Reinducción corporativa, seguridad, 
salud en el Trabajo y Medio Ambiente – Código Ética y 
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de Conducta. 5. Prevención de estrés y acoso laboral. 
6. Derechos humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. 7. Servicio al cliente. 8. Proyecto de vida: 
personal, familiar, financiera y social. 

 
Tiempo                                        09 meses y 15 días. 
               A partir del 01/03/2018 hasta 15/12/2018 
 
Empresa                  Fundación Grupo de Apoyo IPS Habilitada 
 
Cargo     Coordinadora del Sistema de Gestión de  

Seguridad y Salud en el Trabajo y Talento      
Humano 

 
Funciones Realizadas 1. Cumplir la Normatividad vigente con relación a la 

seguridad y salud en el trabajo de los empleados. 2. 
Participar activamente en el sistema de Gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 3. Implementar el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
asegurando que se cumpla con la reglamentación legal 
vigente. 4. Realizar procedimientos, protocolos, 
programas, guías y formatos acordes al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 5. Participar 
en las capacitaciones de brigada de emergencias, y a 
cada una de las capacitaciones programadas de 
acuerdo a la seguridad y salud del empleado. 6. 
Gestionar los recursos para cumplir con el plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a 
los indicadores. 7. Revisar y analizar el presupuesto y 
gastos acordes a la implementación y actividades 
desarrolladas al sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 8.Coordinar con los jefes de las 
áreas, la elaboración y actualización de la matriz de 
identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos y hacer la priorización para focalizar la 
intervención. 9. Realizar seguimiento al cumplimiento de 
las metas enfocadas a la gestión del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
10. Garantizar y realizar seguimiento a los avances del 
plan de seguridad y salud en el trabajo. 11. Presentar 
informe a la alta dirección o responsable encargado, 
sobre los avances del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo. 12. Aplicar e implementar la 
mejora continua al proceso, asegurando que el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo funcione 
de manera idónea.  

 
Tiempo                                        06 meses 

          A partir del 07/11/2017 hasta 06/05/2018 
 
Empresa                  Servioftalmos S.A.S. 
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Cargo     Analista del Sistema de Gestión de  
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
        Funciones Realizadas 1. Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y como mínimo una vez al año 
realizar su evaluación. 2. Informar a la alta dirección 
sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). 3. Promover la participación de todos los 
miembros de la empresa en la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). 4. Coordinar con los jefes de las 
áreas, la elaboración y actualización de la matriz de 
identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos y hacer la priorización para focalizar la 
intervención. 5. Validar o construir con los jefes de las 
áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su 
cumplimiento. 6. Promover la comprensión de la 
política en todos los niveles de la organización. 7. 
Gestionar los recursos para cumplir con el plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento 
a los indicadores. 8. Coordinar las necesidades de 
capacitación en materia de prevención según los 
riesgos prioritarios y los niveles de la organización. 9. 
Apoyar la investigación de los accidentes e 
incidentes, enfermedades laborales en el trabajo. 10. 
Participar de las reuniones del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 11. Realizar 
seguimiento y promover el fortalecimiento del comité 
de convivencia, líderes de pausas activas, comité 
paritario de seguridad y salud en el Trabajo 
(COPPASST), y brigada de emergencia. 12. 
Implementación y seguimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). 13. Incentivar al cumplimiento de las normas y 
objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.   

 
Tiempo                                           01 Año 

              A partir del 19/11/2015 hasta 18/11/2016 
 
Empresa                  Creatividad, Innovación y seguridad  

en Telecomunicaciones Colombianas 
S.A.S. - CISTELCO 

 
Cargo Coordinadora de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
Funciones Realizadas 1. Implementar el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, asegurando que se cumpla con la 
reglamentación legal vigente. 2. Elaborar y socializar 
los procedimientos, protocolos, programas, guías, 
formatos Y documentación acordes al sistema de 
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gestión de seguridad y salud en el trabajo. 3. Capacitar, 
organizar, gestionar y liderar simulacros de 
emergencias, capacitaciones periódicas a los comités 
de brigada de emergencias, comité de convivencia, 
comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, al 
personal de la empresa. 4. Gestionar los recursos para 
cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y hacer seguimiento a los indicadores. 5. Coordinar con 
los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de 
la matriz de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos y hacer la priorización para 
focalizar la intervención. 6. Realizar seguimiento al 
cumplimiento de las metas enfocadas a la gestión del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). 7. Participar activamente en las auditorías, 
inspecciones y elaborar planes de acción y 
mejoramiento al sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo.                                
8. Presentar informes, de los avances y el desarrollo de 
las actividades del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo.                                                 9. Apoyar en el 
reporte y la investigación de los accidentes e 
incidentes, enfermedades laborales.                                 
10. Difundir y hacer el seguimiento en el cumplimiento 
de las diferentes políticas, reglamentos, protocolos de 
seguridad, planes de emergencias, rutas sanitarias, 
rutas de evacuación y demás directrices que estén en 
marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Tiempo                                        01 Año y 2 meses 
                  A partir del 11/08/2014 hasta 10/10/2015 
 
Empresa                   Alcaldía Municipal de Icononzo  

Tolima 
 
Cargo      Auxiliar de contratación 
Funciones Realizadas  Apoyo en la elaboración de procesos de 

contratación directa, mínima cuantía, 
procesos pre- contractuales – 
contractuales – post – contractuales de 
prestación de servicios, mano de obra y 
suministro, apoyo en la elaboración de 
convenios, reporte de informes de 
contratación estatal a los diferentes entre 
de control y portales de reporte de 
información (SECOP, SIA), organización 
de  y gestión documental de hojas de vida 
y contratos, contestación de solicitudes y 
atención al público.  

 
Tiempo 165 DIAS 

                   A partir del 03/01/2015 hasta 15/06/2015 



 

DIANA PAOLA SANTANA PARRA 

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 

Licencia Resolución N°3688 de 2014 

Secretaria de Salud del Tolima 

 
 
Empresa                   Alcaldía Municipal de Icononzo  

Tolima 
Cargo  Auxiliar en los procesos contractuales en la 

ejecución de los proyectos de inversión 
aprobados con recursos del sistema general de 
regalías. 

 
Funciones Realizadas  Apoyo en la elaboración de documentos 

previos, contractuales y post- contractuales, en 
virtud de la ejecución de proyectos de inversión 
aprobados con recursos del SGR. b) Organizar 
y Verificar los documentos presentados por 
parte de los diferentes proponentes, en virtud 
de la ejecución de proyectos de inversión 
aprobados con recursos del SGR. c) Apoyar al 
Ejecutor y al secretario técnico del Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión 
(OCAD) en la rendición de informes para los 
Entes de Control, en caso de ser requeridos, 
como resultado de las actividades de 
Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. 
d) Atención y orientación al público. e) 
Organización documental de los procesos 
contractuales para su archivo.  

 
Tiempo 03 MESES  

                   A partir del 01/08/2014 hasta 30/12/2014 
 
 
Empresa                   Alcaldía Municipal de Icononzo  

Tolima 
Cargo      Auxiliar de contratación 
 
Funciones Realizadas  Apoyo en la elaboración de procesos de 

contratación directa, mínima cuantía, 
procesos pre- contractuales – 
contractuales – post – contractuales de 
prestación de servicios, mano de obra y 
suministro, apoyo en la elaboración de 
convenios, reporte de informes de 
contratación estatal a los diferentes entre 
de control y portales de reporte de 
información (SECOP, SIA), organización 
de  y gestión documental de hojas de vida 
y contratos, contestación de solicitudes y 
atención al público.  

 
Tiempo 3 AÑOS, 7 MESES Y 24 DIAS  
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                   A partir del 06/12/2010 hasta 30/07/2014 
 
Empresa                   Alcaldía Municipal de Icononzo  

Tolima 
Cargo      Auxiliar de oficina 
 
Funciones Realizadas  Atención al público, organización y gestión 

documental de hojas de vidas, contratos, 
nómina y asuntos de recepción y respuesta 
de correspondencia, apoyo en procesos de 
contratación directa (pre - post y 
contractuales) de prestación de servicios, 
mano de obra y suministros y apoyo en la 
elaboración de comprobantes de pago de 
nómina.  

 
Tiempo 27 MESES  

A partir del 01/04/2008 hasta 
01/07/2010  
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REFERENCIAS LABORALES 
 
 
 
EMPRESA     : Jaime Suarez Construcciones S.A.S. 
NOMBRE     : Jaime Suarez G. 
OCUPACIÓN    : Gerente General 
TELEFONO     : 3144658176 
 
EMPRESA  : Coltolima Ltda. 
NOMBRE     : Ana Milena Vargas Cifuentes 
OCUPACIÓN  : Coordinadora de Gestión Humana 
TELEFONO     : 3183941294 
 
EMPRESA     : Servioftalmos S.A.S 
NOMBRE     : Clara Maritza Castro Ardila 
OCUPACIÓN    : Analista Contratación Servioftalmos 
TELEFONO     : 3118560551 – 6056828  - Bogotá 
 
 
 
                                            

REFERENCIAS FAMILIARES 
  
  
 
NOMBRE                                         : Flor Alba Parra 
OCUPACIÓN                                   : Independiente 
TELEFONO                                      : 3196685630 
  
 NOMBRE                                         : Lizeth Katerine Parra  
OCUPACIÓN                                   : Auxiliar de enfermería 
TELEFONO                                      : 3102777548 
 
 
 
 
                               _________________________________ 

DIANA PAOLA SANTANA PARRA 
Profesional en Salud Ocupacional 
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ESTUDIOS Y CAPACITACIONES 
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CERTIFICACIONES LABORALES 
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Contrato 
o.  1 9 2 1 - -- :11._._-¡ Fecha: 111 8  NI/ 2020 

Tipo de 
Contrato:  CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. , 

Entidad 
contratante:  MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

Nit:  800113389.7 
Rep. Legal:  MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ 
Identificació 
n: C.0 93.362.251de Ibagué 	/ 

Razón 
social: CONSORCIO AME 

Nit: 901.430.884-7 
N° de 
Secop:  Al-LP-ESTADIO.1391-2020 

Entre los suscritos a saber: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE, con NIT. 800113389-7, representado por JUAN 
CARLOS NUI;;EZ GONZALEZ Ydentificado con cedula de ciudadanía No. 93.388.302, en calidad de Secretario de 
Irifraestructuref(Decreto No. 1000-0440 del 27 de agosto de 2020), de conformidad con el Decreto N° 1000 — 0055 del 17 
de Enero de 2020., delegado para ejercer la función de Ordenador del Gasto, quien se denominará, MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ, por una parte y por la otra CONSORCIO AME;. con NIT 901.430.884-7 representada legalmente por el señor 
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ /identificado con cedula de ciudadanía No. 93.362.251 de Ibagué, quien se 
denominará EL CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de 
inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas 
constitucionales y legales. 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto "ADECUACIÓN DEL ESTADIO MANUEL MURILLO TORO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ" 

2) Plazo CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS .ontado a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de 
requisitos de legalización y perfeccionamiento. 

3)Lugar de 
ejecución La Alcaldía de Ibagué y donde lo requiera en desarrollo del objeto contractual. 

4) 
Obligacione 
s 

En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el desarrollo de las siguientes 
obligaciones especificas: 

El contratista se obliga para con el municipio a: 

1. 	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con la propuesta presentada y los 
pliegos de condiciones, los cuales forman parte integral del contrato, teniendo en cuenta para tal efecto 
los parámetros y condiciones definidos por la Alcaldía Municipal de Ibagué a través del supervisor e 
interventor del contrato, así: 
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Entregar funcionando la obra ejecutada. De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
que aclaren, sustituyan o modifiquen, el contratista acuerda y se obliga en forma irrevocable a 
mantener, al Municipio de Ibagué, libre de cualquier daño, reclamación o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 
Realizar las obras en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué de conformidad con los 
diseños, especificaciones técnicas", según presupuesto anexo. 
Previo a la suscripción del acta de inicio, el contratista de obra deberá levantar y suscribir con la 
Alcaldía de Ibagué acta de verificación de los estudios y diseños soportes del proyecto, documento 
que deberá contar con visto bueno de la Interventoría. 
Ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en las condiciones para 
contratar y presentadas en la propuesta, las cuales hacen parte integral del contrato, cuyas cantidades 
y precios se relacionan en la misma. 
Pronunciarse por escrito y plantear soluciones sobre cualquier inconsistencia que se encuentre durante 
la ejecución de la obra respecto a los estudios y diseños. 

7. Dirigir personalmente y bajo su entera responsabilidad la ejecución de la obra. 
Suministrar por su cuenta y riesgo, todos los materiales, equipos, personal y herramientas que sean 
necesarios para el cabal desarrollo del objeto del contrato. Los materiales y objetos que se utilicen 
deben ser conforme a la propuesta presentada. 

9 Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

10. Ejecutar la obra con calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente establecido, disponiendo de 
todos los equipos, maquinaria, personal y herramientas, materiales y demás elementos necesarios 
para la correcta ejecución de las obras. 

11. Cumplir con las cuadrillas mínimas habilitantes exigidas en el Pliego de condiciones. 
12. Cumplir con los dos turnos diurnos y nocturnos, incluidos fines de semana y días festivos, exigidos en 

el Pliego de condiciones. El supervisor revisará se dé cumplimiento de conformidad con los parámetros 
exigidos, en caso de encontrar incumplimientos por parte del Contratista, la alcaldía de Ibagué 
descontara el costo calculado de la mano de obra estipulada en el estudio de mercado y personal de 
la administración, referente a las asignaciones de ley a causa de trabajo en horas nocturnas, horas 
extras y festivos 

13. Suministrar por su cuenta y riesgo los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra, así 
como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 

14. El Contratista hará el cerramiento o aislamiento del área a intervenir, previendo siempre que personas 
externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Pliego de Condiciones y que se cumpla con la señalización correspondiente, para 
prevenir cualquier tipo de riesgo. 

15. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal 
profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el 
profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. 
La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del CONTRATANTE previo visto 
bueno del interventor y supervisor. 

16. Consultar oportunamente y por escrito a la Alcaldía Municipal de Ibagué, cualquier cambio o corrección 
a los aspectos técnicos de la obra. Los cambios o correcciones a la obra objeto del contrato a celebrar, 
únicamente podrán ejecutarse después de haber sido aprobadas por el INTERVENTOR Y 
SUPERVISOR designado para la obra. En caso contrario serán por cuenta y riesgo del contratista. 

17. Cumplir con los requerimientos que para tal efecto realice la Supervisión e Interventoría de la Obra. 

18. Hacer la limpieza de escombros, retiro de materiales, sobrantes, formaletas, o materiales similares que 
le pertenezcan o que se haya usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución de la 
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obra, en caso de que no cumpla con esta obligación, la Alcaldía Municipal de Ibagué realizará los 
trabajos y cargará su costo al contratista, descontando su valor de la cuenta final. 

19. Revisar e inspeccionar todo proceso constructivo y estado general de la obra y ordenará la remoción 
de cualquier parte o elemento de construcción que no cumpla con lo estipulado en las cantidades de 
obra o especificaciones consignadas en las condiciones para contratar. 

20. Llevar registro fotográfico del inicio, desarrollo y entrega de las obras, y entregarlo para la suscripción 
de actas parciales y acta final, donde se pueda constatar la realización de las actividades propuestas. 
(Las fotos deberán tener fecha en la que se tomaron y en formato JPG) Dicho informe se entregará en 
medio físico y magnético en CDROM. 

21. Cumplir dentro de la obra todas las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier 
imprevisto. 

22. Colocar avisos y señales de seguridad en los frentes de trabajo a fin de evitar accidentes que causen 
daños a las personas o a las cosas. 

23. Utilizar personal idóneo y experimentado en la ejecución de la obra. 
24. Utilizar para la identificación de la obra en ejecución, la valla tipo, la cual debe seguir los lineamientos 

del Manual de Imagen expedida por la Alcaldía Municipal de Ibagué. La valla deberá estar instalada al 
momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se ejecutará el proyecto y en un lugar 
visible para la ciudadanía. 

25. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el interventor y supervisor una vez legalizado y 
perfeccionado el contrato. 

26. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga en desarrollo de las 
actividades realizadas. 

27. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas 
prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de 
influencia, en el cual se desarrollan; para el efecto dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de 
Adaptación de las Guías Ambientales), El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y 
una vez aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la 
Interventoría. 

28. Constituir las pólizas pactadas en el contrato, así como ampliarlas en los eventos que se requiera, 
incluida la aplicación del procedimiento de restablecimiento de las garantías. 

29. Responder por la calidad de la obra, sin perjuicio de la respectiva garantía. 
30. Presentar informe técnico al supervisor e interventor del contrato, sobre el cumplimiento de las 

obligaciones, para la realización del respectivo pago. 
31. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de 
compensación familiar, para el personal de la oficina que presta el apoyo a la ejecución de la obra, 
como de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, este último cuando 
corresponda. 

32. El CONTRATISTA, entregara al interventor, Supervisor y a la Entidad Contratante, dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes contados a partir de la fecha del acta de inicio: la secuencia y duración 
de cada una de las actividades, programación de los trabajos que incluya todas las actividades, flujo 
mensual de inversión detallado, capítulo por capítulo, lo cual guardará relación lógica con la obra a 
recibir por Interventoría, durante el mismo período, programa de suministros detallados, programa de 
equipos. 

33. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las 
normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de 
obra, deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término 
indicado por el interventor y Supervisor o la Entidad Contratante. 

34. Se deberá llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el 
proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la nhradoenrrollo de  
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1s attividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por 
el director de obra, interventor y Supervisor y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso 
adicional a esta bitácora, los representantes de la Entidad Contratante. 

35. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las 
autoridades respectivas, para la obtención de permisos y/o licencias necesarias en la ejecución de 
obra como: cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o cualquier otra intervención del 
espacio público; y también mantener vigente la licencia de construcción del proyecto. 

36. El contratista se obliga a suscribir el acta de liquidación del contrato. 
37. Las demás que resulten de la ejecución del contrato. 

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Sin perjuicio de lo contenido en los anexos respectivos, se precisan las especificaciones técnicas que se 
requieren con el fin de satisfacer la necesidad que se plantea aquí y en el estudio del sector, los cuales 
hacen parte integral del presente proceso de selección, los cuales se relacionan en el anexo No 13: 

Los detalles de obra allí relacionados se desarrollarán de acuerdo con la descripción y especificaciones 
requeridas. Los productos a entregar deben ser nuevos, de óptima calidad y atendiendo las 
especificaciones técnicas previstas en el presente estudio de necesidades, en caso de inconformidad en 
el producto respecto a las características contratadas y/o solicitadas, los elementos deberán cambiarse en 
el plazo que determine la supervisión e Interventoría de la obra. 

El proponente debe tener en cuenta que el contratista que resulte seleccionado, deberá responder por la 
calidad de los bienes propuestos por el oferente, las cuales deberán ser de la mayor calidad y respetando 
las condiciones técnicas exigidas; así mismo, los bienes importados e instalados a la entidad deberán 
estar debidamente nacionalizados y legalizados. 

En el caso de elementos importados, el contratista garantizará y responderá por su ingreso legal al país. 
el contratista deberá entregar copia de la declaración de importación, con el fin de que acredite la 
introducción legal de los bienes al país, cada vez que esto ocurra. 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

Además de los derechos y deberes contemplados en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL MUNICIPIO se obliga especialmente: 

1. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien el 
Municipio mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 

2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el 
efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 

3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno al municipio, sobre 
la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales 
y de PAC previstas para el efecto. 

5. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las 
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción 
del contrato.6. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del 
CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 



-,4 

Altaldia Municipal 

Ibagué 
Ir  - 	N1T.800113389-7 

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL 
Código: 

FOR-33-PRO-GC-04 musid 

. 
sl 

Versión: 	05  

FORMATO: CLAUSULADO CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y/0 DE APOYO A LA 
GESTIÓN 

Fecha: 22/07/2020 

Página: 9 de 13 

- 	 k NOV --( 
5) Valor 

TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS 	NOVENTA 	PESOS 	CON 	OCHENTA Y 	CUATRO 	CENTAVOS 	M/CTE 	($ 
3.132.257,390.84) IVA INCLUIDO, 	/ 

6) Forma de 
pago 

La Alcaldía Municipal de Ibagué pagará al Contratista el valor del presente Contrato, bajo la modalidad de 
precios unitarios fijos de la siguiente manera: 

1. Pagos parciales correspondientes al noventa por ciento (90%) del valor del contrato, mediante actas 
parciales, recibidas y certificadas por el interventor y/o supervisor de acuerdo al avance de la obra 

2. Y un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato de obra se pagará por la 
Alcaldía Municipal de Ibagué al momento de la liquidación del contrato, previo el lleno de requisitos 
exigidos. 

NOTA 1: Las cantidades de obra y valores consignados en el acta final, son de responsabilidad exclusiva 
del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación del Acta final, se debe anexar el Acta 
de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes, 

PARÁGRAFO 1°: Para efectos de la amortización del anticipo, se realizará una vez se suscriba el Acta de 
recibo final, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2°: La Alcaldía Municipal de Ibagué, pagará al contratista, una vez sea presentada la factura 
en debida forma en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, deberá acreditar 
cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad 
Social y aportes parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación 
de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, y deberá 
realizarse al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el por el Decreto 1273 del 23 
de julio de 2018. 

PARÁGRAFO 3°: El Acta de recibo final de obra deberá ser aprobada o refrendada por el interventor 
designado para la ejecución del proyecto. 	El Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007.Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor de la 
Alcaldía Municipal de Ibagué. 

PARÁGRAFO 4°: Los pagos están supeditados al PAC de la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

7) 
Imputación 
Presupuest 
al 

EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo a la identificación 
presupuestal 	No. 	213314501838 1 	Denominación: 	"ESTUDIOS 	Y 	DISEÑOS, 	CONSTRUCCIÓN, 
REMODELACIÓN Y/0 MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ" Según Certificado de 	Disponibilidad Presupuestal No.1031-2593tel 01 de octubre de 2020,' 
expedidos por la 	 ENTA de 	por 	valor de TRES MIL 	 CUA 	Y 
CINCO MILLONES

dirección  
OCHOCIENTOS

presupuesto  
SESENTA Y

un 
 TRES MIL OCHOCIENTOS

DOSCIENTOS  
NOVENTA 

R  
Y CINCO 

PESOS ($ 3.245.863.895) M/CTE, el cual se afectará por la suma de TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESC)ENTOS NOVENTA PESOS CON 
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 3.132.257.390.84).t/A INCLUIDO. / 

8) Cuenta 
bancaria Cuenta Corriente 	No. 068-000016-04 	BANCOLOMBIA 

9) 
Supervisor 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecyción y cumplimiento 
del presente contrato será ejercida por DIEGO FERNANDO HERRAN TRIANA, Director Técnico de la 
Secretaria de Infraestructura y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el Manual 
de Contratación y las demás normas que lo aclaren, modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. 
El supervisor tendrá (Además de las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 
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1. La vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 
CONTRATISTA con respecto a la ejecución del contrato. 3. Expedir certificación de cumplimiento a 
satisfacción de los servicios prestados, si fuere el caso. 4. Corroborar que el CONTRATISTA se encuentre 
al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. 
Verificar y realizar el cargue del informe de supervisión en la plataforma de SECOP II, así como la demás 
información que se genere en relación con el contrato en las etapas: Contractual y Postcontractual. 
PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Contratista o su 
representante serán dirimidas por el MUNICIPIO, cuya decisión será definitiva. 

10)  
Cláusulas 
excepcional 
es 

En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas en los artículos 14 a 18 de 
la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia. 

11)  
Causales de 
Terminació 
n 

El contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por acuerdo de las partes; 
ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

12) Multas 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes 
pactan, mediante el presente documento efectuar la liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del 
valor total del contrato, sin que estas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al 
procedimiento legal establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo 
a la garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por la entidad se informará a 
la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las 
multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la 
terminación del contrato. 

13)  
Cláusula 
penal 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o declaratoria de 
caducidad, este deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez (10%) por 
ciento del valor del contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente 
documento, el cual presta merito ejecutivo 

14)  
Garantías: 

El contratista 
la fecha 
del Contrato, 

La garantía 

se obliga a constituir, suscribir y presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
de perfeccionamiento del contrato, una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas 

a favor de la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

de cumplimiento debe tener los siguientes amparos: 

a 

Amparo Suficiencia Vigencia* 

Cumplimiento del Contrato 

(a) el incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento es imputable al contratista 
(b)el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, 
cuando 	el 	incumplimiento 	es 	imputable 	al 
contratista; 
(c)los daños imputables al contratista por entregas 
parciales de la obra, cuando el contrato no prevé 
entregas parciales 
(d) el pago del valor de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria. 

20% del valor 
del Contrato 

Plazo de ejecución del 
contrato y 6 meses 

mas 

Pago de salarios prestaciones sociales Legales e 
indemnizaciones laborales 

5% del valor 
del Contrato 

El plazo del contrato y 
tres 

(3) años más. 
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V 2020 
El incumplimiento de las obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la contratación del personal 
utilizado en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

20% del valor 
del Contrato 

Estabilidad y calidad de la obra 

Los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de 
daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por 
la obra entregada a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha suscripción del 

acta de recibo a 
satisfacción de la 

obra. 

Responsabilidad civil extracontractual 

En la garantía que se suscriba el contratista sea el 
tomador y la Alcaldía Municipal de Ibagué y terceros 
asegurados. 

5% del valor 
del contrato 

con vigencia igual al 
plazo del contrato 

La Garantía podrá consistir en: 

• Contrato de Seguro contenido en una Póliza. Patrimonio autónomo. 
• Garantía Bancaria (Garantía Bancaria o Carta de Crédito Stand by). 

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de 
sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

El mecanismo para restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, 
ampliarla o adicionarla, corresponderá al descuento directo del valor requerido para su restablecimiento, 
del monto adeudado al contratista correspondiente al 10% del valor del contrato pagaderos al momento 
de la liquidación del mismo. 

RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS 

Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se 
reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. Esto de 
conformidad con los Artículos 2.2.1.2.3.1.3 y 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe 
exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Período Contractual decide no continuar garantizando la 
Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad 
Estatal garantizada siquiera Cuatro (4) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso 
no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el 
aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a 
garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente. Esto de conformidad con el Articulo 
2.2.1.2.3.1.3 del decreto 1082 de 2015. 
* NOTA 1: No obstante la vigencia establecida, el contratista deberá en todo caso mantener actualizadas 
o vigentes las garantías al momento de efectuarse la liquidación del contrato, si tal etapa se produce con 
posterioridad al periodo indicado. Así entonces, para la liquidación del contrato el contratista extenderá o 
am liará todos los am aros, en el orcentaje señalado anteriormente y durante el término que solicite el  
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contratante, cuando así lo requiera. Lo anterior se realizará observando la Ley 80 bufeJ153, Ley 1150 de 
2007 y Decreto 1082 de 2015. 
El contratista se obliga en el evento que el valor del contrato se amplíe o su plazo o vigencia se prorrogue 
como consecuencia entre otros de la suspensión del contrato a ampliar el valor y prorrogar la vigencia de 
la garantía única de conformidad con lo pactado aquí o en la modificación correspondiente, en todo caso 
dichas garantías deberán contar con la aprobación por parte de la Dirección de Contratación. 
El contratista se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento 
que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. 
NOTA 2: En caso de que al Contratista no le sea posible constituir a favor de la Alcaldía Municipal de 
Ibagué, alguna de las garantías mencionadas en una Compañía de Seguros o Entidad Bancaria 
legalmente constituida en el País que ampare el objeto del presente contrato y así lo acredite, debe acudir 
a otros mecanismos de cobertura establecidos en el Decreto 1082 de 2015. 
NOTA 3: El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que 
demande la ejecución del contrato, so pena de que la Alcaldía de Ibagué haga efectiva la cláusula penal 
compensatoria de este contrato. 
NOTA 4: En todo caso el Contratista deberá consignar la trazabilidad de la presente exigencia a través 
del portal SECOP II, sin perjuicio de las exigencias que efectuare la Alcaldía de Ibagué a través del 
Supervisor del Contrato. 

15)  
Documento 
s 
integrantes 
del 
contrato: 

Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1. El CDP y los demás documentos 
expedidos en la etapa pre-contractual, contractual y postcontractual. 2. Todas las modificaciones, 
adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3. Los documentos necesarios para la 
legalización que se elaboren. 4. Los documentos que soporten la ejecución del mismo. 

16)  
Requisitos 
de 
perfecciona 
miento y 
ejecución: 

El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes en la plataforma SECOP II, y para su 
ejecución se requiere: 	1) Registro presupuestal. 2) El pago correspondiente a las estampillas de 
conformidad con las disposiciones vigentes, así: a) Un uno punto cinco por ciento (1.5%) por concepto de 
estampillas PROCULTURA; b) Dos por ciento (2%) por concepto de PRO BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR, c) Cero punto cinco por ciento (0.5%) PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA y 3) la presentación 
de las garantías requeridas por el MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

17)  
Declaracion 
es 

1. Las modificaciones, suspensiones, reinicios, prorrogas, adiciones, terminaciones, cesiones y las demás 
actuaciones que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, deberán adelantarse a través de la 
plataforma SECOP II, con estricta sujeción a la normatividad legal vigente sobre la materia. 
2.Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones 
contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman parte integral del mismo, cuya 
interpretación se sustentará en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes con fundamento 
en el articulo 1602 del Código Civil Colombiano. 
3. El presente contrato será ejecutado por El CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, 
en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre el MUNICIPIO DE IBAGUÉ y el 
CONTRATISTA y/o sus dependientes si los hubiere. 

18)  
Notificacion 
es 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en virtud de la relación 
contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte 
del MUNICIPIO DE IBAGUÉ, la Calle 9 No 2-59 Ibagué - Tolima y por parte del CONTRATISTA será la 
señalada en su perfil de SECOP II. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y 
cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y 
manifestado. 

Revisó: Maga Gisela Herrera Jiménez — Jefe Oficina de Contratación 

Proyectó: Daniela León Villa- Abogada Oficina de Contratación. 
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DATOS PERSONALES 
 

IDENTIFICACIÓN                  93.397.549 de Ibagué 
 

FECHA DE NACIMIENTO    14 de Noviembre de 1975 
 

ESTADO CIVIL:                      casado 
 

DOMICILIO:                 apto 301 bloque 8 urbanización Yerbabuena (Ibagué, Tolima) 
 

TELÉFONO:                          cel: 3125729214 
 

EMAIL:                                      IngalexanderBeltrán@gmail.com 
 

PROFESIÓN:                           Ingeniero Civil. 

ESPECIALIZACIÓN: GERENCIA DE PROYECTOS 

TARJETA PROFESIONAL No: 70202089612 TLM 

PASE:                                   4 CATEGORIA



 

 

Perfil Profesional 
 

 

 

Ingeniero Civil con especialización en Gerencia de Proyectos, con 20 años de 

trayectoria profesional adquirida en el desempeño de posiciones de Jefaturas y 

Coordinaciones de obra en diferentes empresas de la Construcción. 

 

Poseo un alto sentido de la responsabilidad, valores éticos y morales bien 

estructurados y me siento en capacidad de realizar un buen trabajo en las 

diferentes ramas de la Ingeniería Civil. 

 

Áreas de Dominio 
 

 

•   Control presupuestal. 
 

•   Coordinación del personal técnico de producción e ingeniería. 
 

•   Experiencia en la atención al cliente. 
 

Logros: 
 

• Experiencias adquiridas en los diferentes trabajos la mayoría con 
enfoque en el sector de la Construcción. 

 

 

Objetivo 
 

Ofrecer servicios en el cargo requerido para el cual mi perfil es el 

adecuado, procurando adicionalmente mi desarrollo y crecimiento profesional. 

 

FORMACIÓN  PROFESIONAL   
 

 

ESTUDIOS 

FORMALES 

Especializaciones: 
CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC 
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS. 
DICIEMBRE 2021. 

 

Profesionales: 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA Ibagué, 2001 
INGENIERO CIVIL



 

DIPLOMADO: 
 

• CONTROL DE CALIDAD E INTERVENTORIA DE PROYECTOS Y OBRAS 
CIVILES. 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. 
IBAGUÉ. 

•   CONTROL INTERNO. 
ESCUELA SUPERIOR EN ADMINISTRACION PUBLICA. 
IBAGUE. 

 

 

 

Secundarios: 
 

 

COLEGIO AMERICANO 
Ibagué, 1993 
BACHILLER ACADÉMICO 

 

CURSOS 
 

 

• EVALUACION Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NTC 
ISO 9001, 40 HORAS - SENA. 

•   INTERVENTORIA DE OBRAS- 40 HORAS – SENA. 
•   MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG. 
•   AUTOCAD 2000, 100 HORAS - SENA 

CONSTRUCCION DE CASAS SISMORESISTENTES DE UNO Y DOS PISOS 
220 HORAS – SENA. 

•   GENERALIDADES DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, 40 HORAS - SENA 
•   COSTOS DIRECTOS EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, 60 

HORAS – SENA. 
•   A.I.U EN LA COSTRUCCION, 40 HORAS – SENA. 
•   ELABORACION DE PRESUPUSTOS DE OBRA, 40 HORAS – SENA. 
•   CONCOCIMINETO Y CONSERVACIÓN DE LA MADERA, 
•   MICROSOR PROJECT 
• SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN- 60 HORAS SENA 

ESTUDIOS NO FORMALES 

Sistemas: 
•   ARCHICAD 6.0 
•   OFFICE (WORD, EXCEL, INTERNET, POWERPOINT)



 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

 

 

EMPRESA: ALCALDIA DE IBAGUE. 
 

CARGO: ASESOR, Código 105 Grado 15, adscrito a la secretaria 
De Planeación Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible. 

 

FECHA DE INGRESO: 08 DE ABRIL 2024 – 08 DE ENERO 2025  

JEFE INMEDIATO : DR LUIS FERNANDO OSMAN CABEZAS 

DIRECOR DE OFICINA. 

 
EMPRESA: GESTORA URBANA DE IBAGUE 

 

CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES 
Y DESARROLLO URBANO. 

 

FECHA DE INGRESO: 01 DE ENERO 2024 – 01 DE MARZO 2024  

GERENTE: GABRIEL PEÑALOZA. 
 

 

EMPRESA: GESTORA URBANA DE IBAGUE 
 

CARGO: GERENTE DECRETO MUNICIPAL No 1000-0032 y 
acta de posesión 1400-098. 

 

  FECHA DE INGRESO: 28 DE JUNIO 2023 – 29 DE DICIEMBRE 2023 

 
 
EMPRESA: GESTORA URBANA DE IBAGUE 

 

CARGO: GERENTE ENCARGADO DECRETO MUNICIPAL No 
1000-00387 y acta de posesión 1400-166. 
FECHA DE INGRESO: 17 DE ENERO 2023 – 27 DE JUNIO 2023  

 
 

EMPRESA: GESTORA URBANA DE IBAGUE 
 

CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES 
Y DESARROLLO URBANO. 

 

FECHA DE INGRESO: 14 DE DICIEMBRE 2022 – 27 DE JUNIO 

2023  

 
EMPRESA: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI 

 

CARGO: INGENIERO CIVIL PARA APOYO EN 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. 

 

FECHA DE INGRESO: 19 DE ENERO - 18 DE AGOSTO 2022 

SUPERVISOR: JAIME ARIAS. 



 

 

EMPRESA: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI 
 

CARGO: INGENIERO CIVIL PARA APOYO EN 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. 

 

FECHA DE INGRESO: 26 DE NOVIEMBRE - 31 DE DICIEMBRE 

2020 

SUPERVISOR: JAIME ARIAS. 

 
EMPRESA: GESTORA URBANA DE IBAGUE. 

 

CARGO: INGENIERO CIVIL PARA LA ESTRUCTURACION Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS. 

 

FECHA DE INGRESO: 04 DE AGOSTO - 30 DE DICIEMBRE 2021 

SUPERVISOR: JUAN PABLO ARIAS PAEZ. 

FUNCIONES: LOS DESCRITOS EN LA CERTIFICACION. 
 
 
EMPRESA: GESTORA URBANA DE IBAGUE. 

 

CARGO: INGENIERO CIVIL PARA LA ESTRUCTURACION Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS. 

 

FECHA DE INGRESO: 20 DE ENERO - 18 DE JULIO 2022 

SUPERVISOR: JUAN PABLO ARIAS PAEZ. 

FUNCIONES: LOS DESCRITOS EN LA CERTIFICACION. 
 

 

EMPRESA: GESTORA URBANA DE IBAGUE. 
 

CARGO: INGENIERO CIVIL PARA LA ESTRUCTURACION Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS. 

 

FECHA DE INGRESO: 23 DE FEBRERO -22 DE JULIO DEL 2021. 

SUPERVISOR: JUAN PABLO ARIAS PAEZ. 

FUNCIONES: LOS DESCRITOS EN LA CERTIFICACION. 
 
EMPRESA: GESTORA URBANA DE IBAGUE. 

 

CARGO: INGENIERO CIVIL PARA LA ESTRUCTURACION Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS. 

 

FECHA DE INGRESO: 29 DE OCTUBRE -28 DE DICIEMBRE DEL 
 

2020.  

SUPERVISOR: JUAN PABLO ARIAS PAEZ. 

FUNCIONES: LOS DESCRITOS EN LA CERTIFICACION. 
 

 



 

 

EMPRESA: GESTORA URBANA DE IBAGUE. 
 

CARGO: INGENIERO CIVIL PARA LA ESTRUCTURACION Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS. 

 

FECHA DE INGRESO: 17 DE JUNIO -16 DE OCTUBRE DEL 
 

2020.  

SUPERVISOR: JUAN PABLO ARIAS PAEZ.  

FUNCIONES: LOS DESCRITOS EN LA CERTIFICACION. 

EMPRESA: INGENIERIA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO SAS (IAA) 
CARGO: DIRECTOR DE PROYECTOS. 
FECHA DE INGRESO; 25 DE FEBRERO DEL 2019 – 30 ABRIL 2020 
JEFE INMEDIATO: INGENIERO BENJAMIN ORLANDO ARANA OSUNA. 
FUNCIONES:   Controlar   cronograma   de obra, revisión   de  actas 
parciales, liquidación de contratos,  revisión y supervisión técnica en las 
obras, asistir  a comités de obra con el cliente e interventoría, control 
presupuestal, revisión de cortes  de  obra  para  contratistas,  control  del 
personal  de  obra  (residentes, topógrafos, sisos), control de pedidos de 
materiales. Revisión y presentación de informes mensuales ante el cliente  
e  interventoría,  presentación  de  informes ejecutivos ante la gerencia de la 
empresa.  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIENCIA LABORAL DIRECTOR DE OBRA 
 

 
Obra: contrato 561 del 2015, INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA, CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN OBRAS 
CIVILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA, Y RECREATIVA, CULTURAL Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MELGAR. 
Empresa:
Cargo 

UNION TEMPORAL INTERMELGAR 2015 
DIRECTOR  DE INTERVENTORIA 

 

Tiempo Laborado 
Jefe Inmediato 
Entidad Contratante 

02 Noviembre 2015 – 31 mayo 2016 
MIGUEL HORACIO ROBLES. 
ALCALDIA DE MELGAR, TOLIMA 

Funciones:   revisión de   materiales   de   obra,   revisión   y   seguimiento de 

Presupuestos, revisión y seguimiento de Diseños de obra, seguimiento de 
cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de muestras y 
revisión de resultados, revisión y aprobación de precios unitarios, seguimiento a 
calidad de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personl de obra, 
acompañamiento al contratante en comités de obra. 

 

 

Obra contrato N° 575 - 2015, cuyo objeto son: INTERVENTORIA AL CONTRATO 
DE   OBRA   PUBLICA   CUYO   OBJETO   ATENCION   INTEGRAL   PRIMERA 
INFANCIA. ADECUACION Y REMODELACION HOGAR INFANTIL MIRRINGA 
MIRRONGA Y ADECUACION Y  REMODELACION SALA  CUNA  LAS  VEGAS, 
DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA, 
Empresa:                                UNION TEMPORAL INTERMELGAR 
Cargo                                      DIRECTOR  DE INTERVENTORIA 
Tiempo Laborado                   02 Octubre 2015 – 31 Mayo 2016 
Jefe Inmediato                       MIGUEL HORACIO ROBLES. 
Entidad Contratante                ALCALDIA DE MELGAR, TOLIMA 

 

 

Funciones:   revisión   de   materiales   de   obra,   revisión   y   seguimiento    de 
presupuestos, revisión y seguimiento de Diseños de obra, seguimiento de 
cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de muestras y 
revisión de resultados, revisión y aprobación de precios unitarios, seguimiento a 
calidad de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personl de obra, 
acompañamiento al contratante en comités de obra.



 

Obra  “INTERVENTORIA  A  LAS  OBRAS  PUBLICAS  ADELANTADAS  POR  EL 
MUNICIPIO DE MELGAR - TOLIMA.” 
Empresa:                                UNION TEMPORAL INTERMELGAR 2014 
Cargo                                      DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
Tiempo Laborado                   02 Septiembre 2014 – 30 septiembre del 2015. 
Jefe Inmediato                       MIGUEL HORACIO ROBLES. 
Entidad Contratante                ALCALDIA DE MELGAR, TOLIMA 
Funciones:   revisión   de   materiales   de   obra,   revisión   y   seguimiento    de 
presupuestos, revisión y seguimiento de Diseños de obra, seguimiento de 
cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de muestras y 
revisión de resultados, revisión y aprobación de precios unitarios, seguimiento a 
calidad de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personl de obra, 
acompañamiento al contratante en comités de obra. 

 

Obra CONTRATO Nº 44-2012 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA ADECUACION 
Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE INFORMACION Y 
ANALISIS FINANCIERO (UIAF) 
Empresa:                                CONSORCIO ADECUACIONES UIAF 2012 
Cargo                                      DIRECTOR DE OBRA 
Tiempo Laborado                   12 DICIEMBRE 2012  – 12 FEBRERO 2013 
Jefe Inmediato                        ING  NELSON GOMEZ. 
Entidad Contratante               UIAF. 
Funciones: control en cantidades de obra para realizar pedidos de materiales de 
obra, revisión de los mismos, control de cuadrillas, control y seguimiento de 
presupuestos, control de las actividades sobre Diseños de obra, control y 
modificación en cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de 
muestras y revisión de resultados, presentar precios unitarios, seguimiento a calidad 
de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personal de obra, representación 
del contratista en comités de obra. 

 

Obra CONTRATO Nº 179-091 de 2011 CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL 
DISEÑO, CONSTRUCCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO 
DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADO EN LA CALLE 16 
No 4-75-79 DE BOGOTA D.C. 

 

Empresa:                                UNION TEMPORAL REFORMA PROCURADURIA 
Cargo                                       DIRECTOR DE OBRA 
Tiempo Laborado                   01 ENERO  2012  – 10 DICIEMBRE 2012 
Jefe Inmediato                       ING  NELSON GOMEZ. 
Entidad Contratante              PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. 
Funciones: control en cantidades de obra para realizar pedidos de materiales de 
obra, revisión de los mismos, control de cuadrillas, control y seguimiento de 
presupuestos, control de las actividades sobre Diseños de obra, control y 
modificación en cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma 
de muestras y revisión de resultados, presentar precios unitarios, seguimiento a 
calidad de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personal de obra, 
representación del contratista en comités de obra.



Obra CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA 
DE REAJUSTE LAS DEMOLICIONES DEL PUENTE ENTRE BLOQUES DE LA 
SEDE CENTRAL,  LA CASA DE HABITACIÓN, AULAS DE LA GRANJA  Y LA 
CAPILLA, LAS ADECUACIONES DEL BLOQUE 2 DE LA SEDE CENTRAL, EL 
REFORZAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE LA MADERA Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EL CTT GRANJA; PERTENECIENTES A EL IES- 
CINOC,  EN  EL  MUNICIPIO  DE  PENSILVANIA  CALDAS,  DE CONFORMIDAD 
CON EL ALCANCE ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, 
ESPECIFICACIONES ANEXAS Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES DE 
SEPTIEMBRE 15 DEL 2015, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE 
CALDAS – IES-CINOC Y CONSORCIO SEDES CALDAS. 

 

Empresa:                                CONSORCIO SEDES CALDAS 

Cargo                                      DIRECTOR DE OBRA 

TIEMPOR LABORADO:        6 MESES 
Jefe Inmediato                       ING  FRANCISCO ESPAÑA. 
Entidad Contratante              INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO 
INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS – IES-CINOC 
Funciones: control en cantidades de obra para realizar pedidos de materiales de 
obra,  revisión  de  los  mismos,  control  de  cuadrillas,  control  y  seguimiento  de 
presupuestos,  control  de  las  actividades  sobre  Diseños  de  obra,  control  y 
modificación en cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de 
muestras y revisión de resultados, presentar precios unitarios, seguimiento a calidad 
de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personal de obra, representación 
del contratista en comités de obra.



 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL  RESIDENTE DE OBRA 
 

Obra “REFORZAMIENTO Y REMODELACIÓN BLOQUE I SEDE CENTRAL - IES- 
CINOC PENSILVANIA CALDAS.” 
Empresa:                 CONSORCIO REFUERZO ESTRUCTURAL CINOC 
Cargo                      RESIDENTE  DE OBRA 
Tiempo Laborado     28 enero 2018 – 07 Diciembre 2018 
Jefe Inmediato         ING  LUIS FRANCISCO ESPAÑA. 
Entidad  Contratante      INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO 
INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS – IES-CINOC 
seguimiento a pedidos de materiales de obra, revisión de los mismos al llegar a 
campo,   control   y   organización   de   cuadrillas,   control   y   seguimiento   de 
presupuestos, control de las actividades sobre Diseños de obra, control y 
modificación en cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de 
muestras y revisión de resultados, presentar precios unitarios, seguimiento a calidad 
de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personal de obra, representación 
del contratista en comités de obra. Presentar informes diarios de avances de obra y 
actividades ejecutadas, presentar informes ante interventoría y dirección  de  obra. 
Realizar balances de obra  para presentar a  la adición  del contrato. 

 

 

 

 

Obra “CONTRUCION DE EDIFICIO DE PARQUEADEROS EN EL PROYECTO 
DE VIVIENDA BALCONES DEL CAMPESTRE” 
Empresa:                                ORGANIZACIÓN 3M 
Cargo                                       RESIDENTE  DE OBRA 
Tiempo Laborado                   15 enero 2017 – 31 Diciembre 2017 
Jefe Inmediato                       ING  HECTOR FABIAN MORALES. 
Funciones: verificar en campo medidas para cantidades de obra y realizar 
seguimiento a pedidos de materiales de obra, revisión de los mismos al llegar a 
campo,   control   y   organización   de   cuadrillas,   control   y   seguimiento   de 
presupuestos, control de las actividades sobre Diseños de obra, control y 
modificación en cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de 
muestras y revisión de resultados, presentar precios unitarios, seguimiento a calidad 
de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personal de obra, representación 
del contratista en comités de obra. Presentar informes diarios de avances de obra y 
actividades ejecutadas, presentar informes ante interventoría y dirección de obra.



 

 

 

Obra  “INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA Y CONSTRUCCION  DE LOS SISTEMAS DE 
PROTECCION   CATODICA   PARA   LOS   DUCTOS   Y   PLANTAS   Y   MUELLES   DE   LAS 
GERENCIAS DE OLEODUCTOS Y POLIDUCTOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE 
TRANSPORTE (VIT) DE ECOPETROL S.A.” 
Empresa:                                TELMACOM 
Cargo                                       RESIDENTE  DE OBRA 
Tiempo Laborado                   20 enero 2014 – 29 julio 2014 
Jefe Inmediato                       ING  JUAN JOSE GONZALES. 
Entidad Contratante              ECOPETROL. 

 

Funciones: verificar en campo medidas para cantidades de obra y realizar 
seguimiento a pedidos de materiales de obra, revisión de los mismos al llegar a 
campo,   control   y   organización   de   cuadrillas,   control   y   seguimiento   de 
presupuestos, control de las actividades sobre Diseños de obra, control y 
modificación en cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de 
muestras y revisión de resultados, presentar precios unitarios, seguimiento a calidad 
de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personal de obra, representación 
del contratista en comités de obra. Presentar informes diarios de avances de obra y 
actividades ejecutadas, presentar informes ante interventoría y dirección de obra. 

 

Obra  “INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA Y CONSTRUCCION  DE LOS SISTEMAS DE 
PROTECCION   CATODICA   PARA   LOS   DUCTOS   Y   PLANTAS   Y   MUELLES   DE   LAS 
GERENCIAS DE OLEODUCTOS Y POLIDUCTOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE 
TRANSPORTE (VIT) DE ECOPETROL S.A.” 
Empresa:                                TELMACOM 
Cargo                                       RESIDENTE  DE OBRA 
Tiempo Laborado                   06 marzo 2013 – 20 DICIEMBRE 2013 
Jefe Inmediato                       ING  JUAN JOSE GONZALES. 
Entidad Contratante             ECOPETROL. 
Funciones: verificar en campo medidas para cantidades de obra y realizar 
seguimiento a pedidos de materiales de obra, revisión de los mismos al llegar a 
campo,   control   y   organización   de   cuadrillas,   control   y   seguimiento   de 
presupuestos,  control  de  las  actividades  sobre  Diseños  de  obra,  control  y 
modificación en cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de 
muestras y revisión de resultados, presentar precios unitarios, seguimiento a calidad 
de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personal de obra, representación 
del contratista en comités de obra. Presentar informes diarios de avances de obra y 
actividades ejecutadas, presentar informes ante interventoría y dirección de obra.



 

 

Obra Mantenimiento, reparaciones locativas, adecuaciones, restauraciones y 
construcciones en los inmuebles que conforman los centros de desarrollo, sedes y 
equipos patrimoniales de propiedad del Distrito Capital - Secretarias Distritales de 
Integración Social y de aquellos por los cuales sean legalmente responsables, 
ubicados en Bogotá D.C. 

 

Empresa:                                 CONSORCIO UNION 2011 
 

Cargo                                       RESIDENTE DE OBRA 
 

Tiempo Laborado                   08 octubre 2011  – 30 JULIO 2012 
 

Jefe Inmediato                       ING  DOLLY MARCELA BARRERA PARDO 

Entidad Contratante              SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL. 

Empresa:                                ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS AIA 
 

Cargo                                       ANALISTA DE PRESUPUESTOS 

Tiempo Laborado                   17 mayo – 16 septiembre 2011 

Jefe Inmediato                       DRA ANA ERIKA SALAMANCA 
 

Funciones: revisión de planos para comprobación real de cantidades, realizar 
presupuestos, cronogramas de obra, realizar cotizaciones y presentar cuadros 
comparativos ante la dirección de sección y presentar procesos licitatorios. 

 

 

 

 

Empresa:                                 HOMBRE SOLO 
 

Cargo                                       COORDINADOR DE OBRAS Y  MANTENIMIENTO 

Tiempo Laborado                   JULIO 2007 – septiembre 2010 

Jefe Inmediato                       Magda Marcela Buitrago. 
 

Funciones: coordinar trabajos de mantenimientos locativos según lista de clientes, 
coordinar cuadrillas, realizar presupuestos para cotizaciones, cotizar materiales y 
personal para actividades especiales, representar la empresa ante el cliente 
asignado, dar apoyo técnico.



 

 

 

Empresa:                                 MECANICOS ASOCIADOS 
 

Cargo                                       AUXILIAR DE INGENIERIA 

Tiempo Laborado                   enero - Julio 2007 

Jefe Inmediato                        ING GERMAN ARENAS 

Entidad Contratante              ECOPETROL. 

Funciones: realizar interventorías frente a todos los proyectos de obra civil 
ejecutados en campo, revisión y aprobación de presupuestos, calidad y 
especificaciones de materiales, revisión de calidad de obra, revisión y aprobación 
de precios no previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

Obra                                              CONTRATO 076 – 2006, 
INTERVENTORIA ELECTRICA Y CIVIL PARA 
LAS TORRES DE MOVISTAR 
TOLIMA. 

Empresa:                                       TELMACOM 
Cargo                                                INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA 

Tiempo Laborado                            11 Abril 2006 - 20 Agosto 2006 

Jefe Inmediato                                TELMACOM, ING DAVID CAMACHO 

Teléfono                                           6201770 

Entidad Contratante                      TELEFONICA COMUNICACIONES 

(MOVISTAR). 

Funciones:   revisión   de   materiales   de   obra,   revisión   y   seguimiento    de 
presupuestos, revisión y seguimiento de Diseños de obra, seguimiento de 
cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de muestras y 
revisión de resultados, revisión y aprobación de precios unitarios, seguimiento a 
calidad de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personal de obra, 
acompañamiento al contratante en comités de obra.



 

Obra CONSTRUCCION POZO 12 A POZO 17 LINEA DE   VERTIMIENTO EN LA 
ESTACION TOLDADO (ORTEGA-TOLIMA). 

 

Cargo                                                INGENIERO RESIDENTE 

Tiempo Laborado                            2 MESES 

Jefe Inmediato                                LUIS BERMIDES DEVIA 

Teléfono                                           2271555 

Entidad Contratante                      ECOPETROL. 
 

Funciones: verificar en campo medidas para cantidades de obra y realizar 
seguimiento a pedidos de materiales de obra, revisión de los mismos al llegar a 
campo,   control   y   organización   de   cuadrillas,   control   y   seguimiento   de 
presupuestos, control de las actividades sobre Diseños de obra, control y 
modificación en cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de 
muestras y revisión de resultados, presentar precios unitarios, seguimiento a calidad 
de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personal de obra, representación 
del contratista en comités de obra. Presentar informes diarios de avances de obra y 
actividades ejecutadas, presentar informes ante interventoría y dirección de obra. 

 

 

 

 

Obra                                            INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA CORRESPONDIENTES A 
LAS INVITACIONES DE LA UEL – 447 - 2004 EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL 
URIBE URIBE Y UEL – 542 - 2004 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN 
BOGOTA D.C. 
Cargo                                           INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

 

Tiempo Laborado                       7 MESES 
 

Jefe Inmediato                            ING. JOSE EMIRO CADENA 

Teléfono                                       4281382 BOGOTA cel: 3108565603 

Entidad Contratante                   EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

BOGOTA. 

Funciones:   revisión   de   materiales   de   obra,   revisión   y   seguimiento    de 
presupuestos, revisión y seguimiento de Diseños de obra, seguimiento de 
cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de muestras y 
revisión de resultados, revisión y aprobación de precios unitarios, seguimiento a 
calidad  de  la  obra,  seguimiento  a  seguridad  industrial  del  personal  de  obra, 
acompañamiento al contratante en comités de obra.



 

 

 

 

Obra                                                 POLIDEPORTIVO VEREDA CARBONERA 

ALTA MUNICIPIO DE GUATAVITA 

Cargo                                                INGENIERO RESIDENTE 

Tiempo Laborado                            3 MESES 

Jefe Inmediato                                 ING. JOSE EMIRO CADENA 

Teléfono                                           4281382 BOGOTA cel: 3108565603 

Entidad Contratante                        MUNICIPIO DE GUATAVITA 
 

Funciones: verificar en campo medidas para cantidades de obra y realizar 
seguimiento a pedidos de materiales de obra, revisión de los mismos al llegar a 
campo,   control   y   organización   de   cuadrillas,   control   y   seguimiento   de 
presupuestos, control de las actividades sobre Diseños de obra, control y 
modificación en cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de 
muestras y revisión de resultados, presentar precios unitarios, seguimiento a calidad 
de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personal de obra, representación 
del contratista en comités de obra. Presentar informes diarios de avances de obra y 
actividades ejecutadas, presentar informes ante interventoría y dirección de obra. 

 

 

Obra                                                 POLIDEPORTIVO BARRIO LOS PRADOS 

Cargo                                                INGENIERO RESIDENTE 

Tiempo Laborado                            3 MESES 
 

Jefe Inmediato                                 ING. JOSE EMIRO CADENA 

Teléfono                                           4281382 BOGOTA cel: 3108565603 

Entidad Contratante                        GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 
 

Funciones: verificar en campo medidas para cantidades de obra y realizar 
seguimiento a pedidos de materiales de obra, revisión de los mismos al llegar a 
campo,   control   y   organización   de   cuadrillas,   control   y   seguimiento   de 
presupuestos, control de las actividades sobre Diseños de obra, control y 
modificación en cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de 
muestras y revisión de resultados, presentar precios unitarios, seguimiento a calidad 
de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personal de obra, representación 
del contratista en comités de obra. Presentar informes diarios de avances de obra y 
actividades ejecutadas, presentar informes ante interventoría y dirección de obra.



 

 

 

 

Obra                                                 POLIDEPORTIVO COLEGIO COLOMBIA 

CHOCONTA 

Cargo                                                INGENIERO RESIDENTE 
 

Tiempo Laborado                            3 MESES 
 

Jefe Inmediato                                 ING. JOSE EMIRO CADENA 

Teléfono                                           4281382 BOGOTA cel: 3108565603 

Entidad Contratante                        GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 
 

Funciones: verificar en campo medidas para cantidades de obra y realizar 
seguimiento a pedidos de materiales de obra, revisión de los mismos al llegar a 
campo,   control   y   organización   de   cuadrillas,   control   y   seguimiento   de 
presupuestos, control de las actividades sobre Diseños de obra, control y 
modificación en cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de 
muestras y revisión de resultados, presentar precios unitarios, seguimiento a calidad 
de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personal de obra, representación 
del contratista en comités de obra. Presentar informes diarios de avances de obra y 
actividades ejecutadas, presentar informes ante interventoría y dirección de obra. 

 

 

Obra                                     ACUEDUCTO VEREDAL RIOS CHINARA - TIMASITA 

Cargo                                   INGENIERO RESIDENTE 

Tiempo Laborado                3 MESES 
 

Jefe Inmediato                    ING JOSE EMIRO CADENA 

Teléfono                              4281382 BOGOTA cel: 3108565603 

Entidad Contratante           GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 
 

Funciones: verificar en campo medidas para cantidades de obra y realizar 
seguimiento a pedidos de materiales de obra, revisión de los mismos al llegar a 
campo,   control   y   organización   de   cuadrillas,   control   y   seguimiento   de 
presupuestos, control de las actividades sobre Diseños de obra, control y 
modificación en cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de 
muestras y revisión de resultados, presentar precios unitarios, seguimiento a calidad 
de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personal de obra, representación 
del contratista en comités de obra. Presentar informes diarios de avances de obra y 
actividades ejecutadas, presentar informes ante interventoría y dirección de obra.



 

 

Obra                                       MEJORAMIENTO DE VIA VEREDA OTUMBE 

MUNICIPIO DE CAPARRAPI 

Cargo                                     INGENIERO RESIDENTE 

Tiempo Laborado                3 MESES 

Jefe Inmediato                     ING JOSE EMIRO CADENA 

Teléfono                               4281382 BOGOTA cel: 3108565603 

Entidad Contratante          GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 
 

Funciones: verificar en campo medidas para cantidades de obra y realizar 
seguimiento a pedidos de materiales de obra, revisión de los mismos al llegar a 
campo,   control   y   organización   de   cuadrillas,   control   y   seguimiento   de 
presupuestos, control de las actividades sobre Diseños de obra, control y 
modificación en cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de 
muestras y revisión de resultados, presentar precios unitarios, seguimiento a calidad 
de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personal de obra, representación 
del contratista en comités de obra. Presentar informes diarios de avances de obra y 
actividades ejecutadas, presentar informes ante interventoría y dirección de obra. 

 

 

Obra             AMPLIACION             ESCUELA              VEREDA             OTUMBE 

MUNICIPIO DE CAPARRAPI 

Cargo                                                INGENIERO RESIDENTE 
 

Tiempo Laborado                            2 MESES 
 

Jefe Inmediato                                 ING. JOSE EMIRO CADENA 

Teléfono                                            4281382 BOGOTA cel: 3108565603 

Entidad Contratante                        GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 
 

Funciones: verificar en campo medidas para cantidades de obra y realizar 
seguimiento a pedidos de materiales de obra, revisión de los mismos al llegar a 
campo,   control   y   organización   de   cuadrillas,   control   y   seguimiento   de 
presupuestos, control de las actividades sobre Diseños de obra, control y 
modificación en cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de 
muestras y revisión de resultados, presentar precios unitarios, seguimiento a calidad 
de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personal de obra, representación 
del contratista en comités de obra. Presentar informes diarios de avances de obra y 
actividades ejecutadas, presentar informes ante interventoría y dirección de obra.



 

 

Obra LIC PUBLICA No 001-2003 “CONSTRUCCION Y AMPLIACION PLANTA 

FISICA SEDE C” COLEGIO FRANCISCO JULIAN OLAYA LA MESA 

CUNDINAMARCA 

Cargo                                                INGENIERO ASESOR DE LICITACION 
 

Tiempo Laborado                            2 MESES 
 

Jefe Inmediato                                 MARGARITA DE GUARIN (RECTORA) 

Teléfono                                           8470004 LA MESA CUNDINAMARCA 

Entidad Contratante                        COLEGIO FRANCISCO JULIAN OLAYA 

Funciones: asesoramiento a la rectoría para licitación pública N. 001-2003, 

revisión de pliegos en parte de especificaciones técnicas, calificación para 

selección de proponente. 

 

 

Obra                                                 CENTRO COMUNITARIO PRADO - TOLIMA 

Cargo                                                INGENIERO RESIDENTE 

Tiempo Laborado                            3 MESES 
 

Jefe Inmediato                                 ING. GUSTAVO ELADIO DÍAZ LOZANO 

Teléfono                                           2 632304 IBAGUÉ 

Entidad Contratante                        FIDUPETROL 
 

Funciones: verificar en campo medidas para cantidades de obra y realizar 
seguimiento a pedidos de materiales de obra, revisión de los mismos al llegar a 
campo,   control   y   organización   de   cuadrillas,   control   y   seguimiento   de 
presupuestos, control de las actividades sobre Diseños de obra, control y 
modificación en cronograma de tiempo, acompañamiento a laboratorio para toma de 
muestras y revisión de resultados, presentar precios unitarios, seguimiento a calidad 
de la obra, seguimiento a seguridad industrial del personal de obra, representación 
del contratista en comités de obra. Presentar informes diarios de avances de obra y 
actividades ejecutadas, presentar informes ante interventoría y dirección de obra.



 

 

REFERENCIAS PROFESIONALES   
 

 

 

ING HECTOR FABIAN MORALES 
DIRECTOR TECNICO EMPRESA ASFALTEMOS S.A 
TELÉFONO. 3122734046. 

 

 

 

LUIS FRANCISCO ESPAÑA 
CONTRATISTA INDEPENDIENTE 
TELÉFONO: 3005561508. 

 

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO 
CONTRATISTA INDEPENDIENTE 
TELÉFONO: 3102768765. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDER BELTRÁN PEDROZA 
C.C 93.397.549  Ibagué



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 



 

 







Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co/ y digite el código.                       Código: f3ed1e0b-cf8e-46c1-a402-7d6c2aeb5abb



 



El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que
ALEXANDER BELTRAN PEDROZA

Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 93397549

Cursó y aprobó la acción de Formación
INTERVENTORÍA DE OBRAS

Con una duración de 40 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Medellin a los Siete (07) días del mes de Junio de Dos Mil Once (2011) 

NOHORA JUDITH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN SGCV20113304766 07/06/2011

REGIONAL ANTIOQUIA No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página http://sis.senavirtual.edu.co

Resolución 000484 del 06 de Marzo de 2006



ALEXANDER  BELTRAN PEDROZA
C.C 93.397.549

Bogotá D.C., 14 de febrero 2021

Código: 76996082206



ALEXANDER BELTRAN PEDROZA
C.C 93.397.549

Bogotá D.C., 11 de abril 2021

Código: 76996082000



 

 



 

 



    

 



    

 



       

 



    

 



    

 



       

 



El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que
ALEXANDER BELTRAN PEDROZA

Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 93397549

Cursó y aprobó la acción de Formación
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN LA INDUSTRIA DE LA

 CONSTRUCCIÓN

Con una duración de 60 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Armenia a los Veintinueve (29) días del mes de Marzo de Dos Mil Once (2011) 

OLGA LUCIA  QUINTERO OCAMPO
SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN SGCV20113082803 29/03/2011

REGIONAL QUINDIO No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página http://sis.senavirtual.edu.co

Resolución 000484 del 06 de Marzo de 2006



  

 



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


ACTA DE POSESIÓN Nol 4 O 0- 1 6 6 
Alcaldía Municipal 

lbagué 

Ibagué, el día 28 del mes de junio del año 2023, compareció el/la señor(a) 

ALEXANDER BELTRÁN PEDROZA  identificado(a) con cédula No. 93.397.549 

expedida en !BAGUE,  con el objeto de tomar posesión del cargo de GERENTE, 

código 039, grado 19,  de la GESTORA URBANA DE !BAGUE,  para el cual fue 

nombrado(a) mediante 1000 — 0387  de fecha 28/06/2023 y según comunicación 

N° 1410 - 2023 — 039046  del 28106/2023,  procedente de: DIRECCIÓN DE 

TALENTO HUMANO.  

Para tal efecto presentó los siguientes requisitos: 

• Copias Cédula de Ciudadanía, Decreto de Nombramiento, Oficio de 

Notificación. 

Nota: Por tratarse de un funcionario vinculado con la Administración, solo se exige 

el juramento y no requisitos adicionales a los ya acreditados. 

Verificado el cumplimiento de los requisitos se procede a dar posesión, previo el 

juramento de rigor bajo cuya gravedad el posesionado promete cumplir y defender 

la Constitución y las Leyes, y e d sempeñar los deberes que el cargo le incumben. 

En constancia/£e firm ,ta p sente Acta por los que en ella intervinieron y surte 

efectos fiscides a p 	de /28/0612023. 
// 

	

MI 	- 
El salde unici al de lbegue. 	 El Poseg'onado 

110 



Alcalclia Municipal 

Ibagué 
N1T.800 1  13389 ¡ ALCALDÍA MUNICIPAL DE 1BAGUÉ 

DESPACHO ALCALDE 

musical 

1111 

DECRETO No. 1000 - V  :§1 

21 JUN 2023 	) 

"Por medio del cual se hace un nombramiento ordinario del Gerente de una entidad 
descentralizada" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE IBAGUE 

En ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el 
numeral 3° del artículo 315 de la Constitución Política y numeral 2°, literal D, del 

artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 315 de la Constitución Política en 
concordancia con el numeral 2°, literal D, del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 
modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, le corresponde al Alcalde 
Municipal "nombrar y remover" a los funcionarios bajo su dependencia. 

Que el cargo de Gerente de la Gestora Urbana de Ibagué, se encuentra en vacancia 
definitiva por la renuncia presentada por Daniel Guillermo Jaramillo Ayala. 

Que se hace necesario proveer el cargo de Gerente de la Gestora Urbana de Ibagué. 

Que, en virtud de las facultades constitucionales y legales anteriormente citadas, en el 
presente acto se nombrará al doctor ALEXANDER BELTRAN PEDROZA identificado 
con cédula de ciudadanía No.93.397.549 de Ibagué, quien cumple a cabalidad los 
requisitos de estudio y experiencia. 

Que en consecuencia es procedente efectuar el nombramiento ordinario. 

Que, por lo antes expuesto, 
DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar al doctor ALEXANDER BELTRAN PEDROZA 
identificado con cédula de ciudadanía No.93.397.549 de Ibagué, en el cargo de Gerente 
de la Gestora Urbana de Ibagué, de conformidad con la parte considerativa del presente 
acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Que conforme a los artículos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 
1083 de 2015 modificado por el artículo 1° del Decreto 648 de 2017, el designado tiene 
hasta diez (10) días contados a partir de la fecha de la comunicación para la aceptación o 
rechazo de tal designación y diez (10) días hábiles siguientes a la misma para tomar 
posesión del empleo. 

ARTÍCULO TERCERO: 	El servidor público aquí designado, manifestará en el 
momento de su posesión, bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en 
causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición o restricción, para el ejercicio del 
cargo. 

/1" 



Dado e Ibagué, 

Alcaldtd Municipal 

Ibagué 
NIT.800113389 I ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ 

DESPACHO ALCALDE 

Hoja No.2, decreto No.1000- J _O 5 el 1 	( 2 El 11151 2e23 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto al designado. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
surte efectos fiscales a partir de la posesión. 

COMUNÍQUES , PUBLI U 611/1  E Y CÚMPLASE 

2023" 

AND y 'FABA HURTADO BARRERA 
Alcald M nicipal de Ibagué 

Vo.Bo. Dra. Miryam Johana Mendez Horta, Jefe Oficina Jurídica 

X/  Vo.Bo. Dra. Mabel Marcela Castaño Rojas, Directora Talento Humano, 



 









                                                                                                

Avenida 8 No.24-01 /  El Carmen Teléfono: 2739595 
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LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.  
E.S.E. 

 
HACE CONSTAR 

 
 
Que, revisada la Base de datos de esta dependencia, se encontró que ALEXANDER 
BELTRÁN PEDROZA, persona Natural, identificado con cedula de ciudadanía No. 

93.397.549 DE IBAGUÉ y portador de la matricula profesional No. 70202089612 TLM, 

presta sus servicios a la Unidad de Salud de Ibagué - US.I. E.S.E. en la vigencia 2022, 
mediante el siguiente contrato de prestación de servicios relacionado a continuación: 

 
 

No. 
Contrato 

Objeto Valor del 
contrato 

Plazo 

919 
26/11/2021 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO AL PLAN ANUAL DE 
MANTENIMIENTO; ENFOCADO A LA PLANEACIÓN, 
PROYECCIÓN DE OBRAS CIVILES, SEGUIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y REVISIÓN DE LOS 
MANTENIMIENTOS Y LABORES DE INGENIERÍA 
REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 
DE LA USI – E.S.E. 

$5.100.000.oo Del 26 de 
noviembre al 

31 de 
diciembre de 

2021. 

 

 

Esta constancia se expide por solicitud del interesado(a), no presenta borrones, tachones 

o enmendaduras. 

 
 
 
Dada en Ibagué, a los ocho (08) días del mes de agosto del año Dos mil veintidós (2022). 
 
 
 

 
OLGA LUCIA OSORIO ARCINIEGAS 

Técnico Operativo 
Oficina de Contratación  
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CARRERA 5 No. 22-48 SEGUNDO PISO, BARRIO EL CARMEN IBAGUE - TOLIMA 

 

CERTIFICACION LABORAL  
 
 
 

INGENIERIA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO SAS identificada con NIT. 
901.131.732, certifica que el señor ALEXANDER BELTRAN PEDROZA 
identificado con la cedula de ciudadanía N° 93.397.549 de Ibagué, quien laboro en 
nuestra organización.  
 
 
A continuación, se describe la relación laboral:  
 
 
 
Fecha de Ingreso:  25/Febrero/2019   
Fecha de retiro:   30 / Abril /2020   
Tipo de Contrato:  Termino indefinido   
Cargo:   Director de Proyectos   
Tipo de salario:  Fijo     
Salario:   Cuatro millones de pesos M/CTE ($ 4.000.000) 
 
 
Se expide en Ibagué a los 06 días del mes de Junio del año 2020, a solicitud del 
interesado.  
 
 
 
Cualquier información adicional será suministrada en el 316 536 09 00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
BENJAMIN ORLANDO ARANA  
C.C. 79.909.543 DE BOGOTA  
REPRESENTANTE LEGAL  
 



Consorcio Reforzamiento Estructural C.I.N.O.C. 

 
 

 

 

CERTIFICA 

 

Que el  Ingeniero ALEXANDER BELTRAN PEDROZA con cedula de ciudadanía 
N. 93.397.549 de Ibagué Tolima, Matricula Profesional N. 70202-089612TLM se 
desempeñó como Ingeniero Residente, en el contrato de obra No 001 del 2018 
suscrito con el IES-CINOC DE PENSILVANIA – CALDAS,  que tuvo como objeto 
“REFORZAMIENTO Y REMODELACIÓN BLOQUE I SEDE CENTRAL - IES-CINOC 
PENSILVANIA CALDAS”. 

Fecha de inicio: 28 de Enero de 2018 

Fecha Final. 05 Enero 2019 

Valor del Contrato: $ 3,829,865,744  

Área de cubierta intervenida: 2422.56 m2 

El Ingeniero desarrollo con  diligencia, responsabilidad, experiencia, eficiencia y 
eficacia en las labores desempeñadas y asignadas. 

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Ibagué a los 
07 días del mes de enero de 2019 

 

  

 

ING. LUIS FRANCISCO ESPAÑA                       

DIRECTOR DE OBRA                      

CONSORCIO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL CINOC               

Cel. 3005561508 
 

 



 

 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



 
 
 

 

 



 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que el ingeniero Civil ALEXANDER BELTRAN PEDROZA, Identificado con cedula de 

Ciudadanía 93.397549 de Ibagué, y matricula profesional 70202089612TLM prestó sus 

servicios profesionales como ingeniero de mantenimiento desde julio del 2007 hasta 

septiembre del 2010, en las diferentes sedes de nuestros clientes, CUERPO OFICIAL DE 
BOMBEROS, AVIATUR S.A, ALMACENAR, HOSPITAL EL TUNAL, TELECOM, GAS 
NATURAL, TELEFONICA TELECOM, SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL 
CONTRATO Mantenimiento, reparaciones locativas, adecuaciones, restauraciones y 
construcciones en los inmuebles que conforman los centros de desarrollo, sedes y 
equipos patrimoniales de propiedad del Distrito Capital - Secretarias Distritales de 
Integración Social y de aquellos por los cuales sean legalmente responsables, 
ubicado en Bogotá D.C. 

 
La presente se expide a solicitud del interesado, a los 24 días del mes de octubre de 2010 



 
 

 

 



 



 

 



 

 



 
 

 



 

 

 



 

 



 

 



Soy un Ingeniero Civil destacado por mi competencia en la elaboración de Análisis
de Precios Unitarios (APU), estimación de costos y presupuestos, medición de
cantidades de obra, redacción de contratos y seguimiento de avances de
construcción. Poseo una capacidad excepcional para la interpretación de planos y
supervisión de obra, aplicando diferentes métodos constructivos. Mis habilidades
técnicas incluyen una sólida comprensión en la lectura de planos y una aptitud
avanzada en cálculos matemáticos, respaldadas por un dominio del paquete Office,
AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit y Microsoft Project. Tengo experiencia
relevante en la construcción de estructuras de concreto para grandes superficies,
tanto en sistemas industrializados como convencionales. Además, estoy capacitado
para asumir roles de control y programación de proyectos, especializándome en
costos y presupuestos para edificaciones.

E X P E R I E N C I A  L A B O R A L

Construalmanza s.a
ago. 2023 - dic. 2023
Cali

RESIDENTE DE OBRA

Clinica Cluster de salud
• Gestión de proyectos eficiente, asegurando la ejecución
exitosa de obras.
• Supervisión rigurosa para el cumplimiento de
estándares de calidad.
• Optimización de recursos y materiales, maximizando la
eficiencia y reduciendo desperdicios.
• Coordinación de equipos de trabajo, fomentando un
ambiente colaborativo y productivo.
• Control estricto de presupuesto y costos, garantizando
la rentabilidad del proyecto.
• Compromiso con la seguridad en obra, implementando
protocolos para proteger al personal.
• Cumplimiento de plazos, asegurando la entrega de
proyectos en los tiempos acordados.
 

Construalmanza s.a
sep. 2022 - jul. 2023
Cali

RESIDENTE DE OBRA ADMINISTRATIVO

Centro Comercial Mall Plaza Cali
• Gestión eficiente en la elaboración de presupuestos,
contratos y modificaciones para la ejecución de obras
complementarias y adicionales en el proyecto.
• Liderazgo destacado en la coordinación de equipos
multidisciplinarios, asegurando la óptima progresión del
proyecto.
• Optimización de recursos en proyectos

Construalmanza s.a
oct. 2021 - ago. 2022
Cali

RESIDENTE DE OBRA

Ampliacion centro comercial Jardin Plaza Cali
• Gestión eficiente de la ampliación del Centro
Comercial Jardín Plaza, asegurando el cumplimiento de
los estándares de calidad y los plazos establecidos.
• Implementación de soluciones innovadoras frente a
retos constructivos, mejorando la eficacia del proyecto.
• Responsable de la elaboración de cortes de obra y
pedidos de acero, optimizando los recursos disponibles.
• Liderazgo efectivo en la coordinación de equipos de
trabajo, fomentando un ambiente laboral productivo.
• Excelente manejo de relaciones con clientes,
garantizando una comunicación clara y satisfacción en el
servicio prestado.

Construalmanza s.a
ene. 2021 - sep. 2021
Cali

RESIDENTE DE OBRA

Centro Comercial Mall Plaza Cali
• Gestión eficiente de cortes de obra y coordinación de
suministros, incluyendo acero, concreto y otros
materiales esenciales para la ejecución óptima de
proyectos.
• Desarrollo de cronogramas de obra detallados,
asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y
la optimización de recursos.
• Liderazgo proactivo en la supervisión de equipos de
trabajo y contratistas, fomentando un ambiente de
colaboración y eficiencia.
• Excelente relación con clientes, garantizando una
comunicación efectiva y la satisfacción en cada fase del
proyecto.

MABC Ingenieria
s.a.s
oct. 2020 - nov. 2020
Ibagué

RESIDENTE DE OBRA PARA
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

• Gestión y ejecución de mantenimientos locativos en
bodegas del Grupo Nutresa y planta de Café Industrias
Aliadas en la región Tolima-Huila-Florencia,
asegurando la óptima operatividad de las instalaciones de
distribución.

Centro Comercial La
Estación Ibagué
ago. 2019 - nov. 2019
Ibague

RESIDENTE DE OBRA

Centro Comercial La Estacion Ibague
• Gestión integral y ejecución de proyectos para la
instalación de 4 ascensores de última generación en el
Centro Comercial La Estación, Ibagué.
• Coordinación eficiente en la logística de materiales,
asegurando la disponibilidad óptima para la ejecución de
las actividades planificadas.
• Desarrollo y administración de contratos, optimizando
la relación con contratistas y garantizando el
cumplimiento de estándares de calidad.

Inversiones PPM
feb. 2019 - may. 2019
Ibagué

RESIDENTE DE OBRA

Conjunto Residencial Torreon de Varsovia
• Gestión eficiente y proactiva de la ejecución estructural
en concreto, implementación de sistemas
industrializados y mampostería para el proyecto
"Torreón de Varsovia".
• Responsabilidad directa en la elaboración de cortes de
obra, optimización del uso de acero y concreto,
garantizando la eficiencia de recursos.
• Liderazgo dinámico en la coordinación de equipos de
trabajo, promoviendo sinergia y productividad, con un
enfoque en el logro de metas colectivas.
• Compromiso inquebrantable con la calidad y el
cumplimiento de cronogramas, asegurando la entrega
puntual y exitosa del proyecto.

Construalmanza s.a
ago. 2018 - dic. 2018
Medellin

RESIDENTE DE OBRA

Centro Comercial Arkadia
• Gestión eficiente de cortes de obra y coordinación de
suministros, incluyendo acero, concreto y otros
materiales esenciales para la ejecución óptima de
proyectos.
• Desarrollo de cronogramas de obra detallados,
asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y
la optimización de recursos.
• Liderazgo proactivo en la supervisión de equipos de
trabajo y contratistas, fomentando un ambiente de
colaboración y eficiencia.
• Excelente relación con clientes, garantizando una
comunicación efectiva y la satisfacción en cada fase del
proyecto.

Construalmanza s.a
ene. 2018 - ago. 2018
Mosquera

DIRECTOR DE OBRA

Home Center Mosquera
• Dirección y ejecución eficiente de la estructura en
concreto en Home Center Mosquera, asegurando la
calidad y cumplimiento de los estándares.
• Gestión avanzada en la elaboración de cortes y
programaciones de obra, optimizando recursos y
tiempos.
• Habilidad en la redacción de adendas contractuales
(otrosí), fortaleciendo la claridad y transparencia en los
acuerdos, asi como la administración de contratos y
solicitud de materiales, garantizando la fluidez operativa
del proyecto.
• Coordinación efectiva de actividades según la
programación de obra, con un enfoque en la entrega de
resultados.
 

Construalmanza s.a
oct. 2016 - dic. 2017
Bogota

RESIDENTE DE OBRA

America Centro de Negocios
• Gestión en la ejecución estructural de concreto para la
torre America Centro de Negocios, alcanzando una
altura de 153 metros y la integración de 8 sótanos
mediante la técnica top-down y placas cinturon de
apuntalamiento.
• Implementación de tecnologías de vanguardia para el
corte de concreto estructural y la instalación de sistemas
de anclajes estructurales, optimizando la eficiencia y
seguridad del proyecto.

Construalmanza s.a
ene. 2016 - oct. 2016
Cartagena

DIRECTOR DE OBRA

Home Center 2 Cartagena
• Dirección y ejecución eficiente de la estructura en
concreto en Home Center 2 Cartagena, asegurando la
calidad y cumplimiento de los estándares.
• Gestión avanzada en la elaboración de cortes y
programaciones de obra, optimizando recursos y
tiempos.
• Habilidad en la redacción de adendas contractuales
(otrosí), fortaleciendo la claridad y transparencia en los
acuerdos, asi como la administración de contratos y
solicitud de materiales, garantizando la fluidez operativa
del proyecto.
• Coordinación efectiva de actividades según la
programación de obra, con un enfoque en la entrega de
resultados.

Construalmanza s.a
sep. 2015 - ene. 2016
Bogotá

RESIDENTE DE OBRA

Torre claro Bogota
• Gestión eficiente en la ejecución estructural de 4
sótanos en Torre Claro Bogotá, asegurando la calidad y
cumplimiento de plazos.
• Liderazgo dinámico en la coordinación de equipos de
trabajo, optimizando procesos y fomentando un
ambiente laboral productivo.
• Administración precisa de recursos, incluyendo la
solicitud y manejo de materiales clave como acero,
concreto, equipo y formaleta, para el avance óptimo del
proyecto.

Construalmanza s.a
oct. 2014 - ago. 2015
Bogota

RESIDENTE DE OBRA

Centro comercial La Colina
• Gestión eficiente de cortes de obra y coordinación de
suministros, incluyendo acero, concreto y otros
materiales esenciales para la ejecución óptima de
proyectos.
• Desarrollo de cronogramas de obra detallados,
asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y
la optimización de recursos.
• Liderazgo proactivo en la supervisión de equipos de
trabajo y contratistas, fomentando un ambiente de
colaboración y eficiencia.
• Excelente relación con clientes, garantizando una
comunicación efectiva y la satisfacción en cada fase del
proyecto.
 

Construalmanza s.a
jun. 2014 - sep. 2014
Bogota

DIRECTOR DE OBRA

Home Center Tintal
• Dirección y ejecución eficiente de la estructura en
concreto en Home Center Tintal Bogota, asegurando la
calidad y cumplimiento de los estándares.
• Gestión avanzada en la elaboración de cortes y
programaciones de obra, optimizando recursos y
tiempos.
• Habilidad en la redacción de adendas contractuales
(otrosí), fortaleciendo la claridad y transparencia en los
acuerdos, asi como la administración de contratos y
solicitud de materiales, garantizando la fluidez operativa
del proyecto.
• Coordinación efectiva de actividades según la
programación de obra, con un enfoque en la entrega de
resultados.

Construalmanza s.a
abr. 2014 - may. 2014
Santa Marta

COORDINADOR DE OBRA

• Coordinación eficiente de la ejecución y logística en
proyectos de construcción de alto perfil: Reserva de la
Sierra e Irorama Reservado, en la ciudadcde Santa
Marta.

Construalmanza s.a
ago. 2013 - mar. 2014
Cali

DIRECTOR DE OBRA

Ampliacion Centro Comercial Unico Cali
• Gestión eficiente de la ampliación del Centro
Comercial Unico Cali, asegurando el cumplimiento de
los estándares de calidad y los plazos establecidos.
• Implementación de soluciones innovadoras frente a
retos constructivos, mejorando la eficacia del proyecto.
• Responsable de la elaboración de cortes de obra y
pedidos de acero, optimizando los recursos disponibles.
• Liderazgo efectivo en la coordinación de equipos de
trabajo, fomentando un ambiente laboral productivo.
• Excelente manejo de relaciones con clientes,
garantizando una comunicación clara y satisfacción en el
servicio prestado.

Construalmanza s.a
abr. 2013 - jul. 2013
Bogota

DIRECTOR DE OBRA

Compensar sede integral Suba
•Dirección de obra con enfoque en la ejecución de
estructuras de concreto, gestión de equipos y
contratistas, y manejo eficiente de recursos mediante la
elaboración de informes de avance y optimización de la
logística de materiales.

Construalmanza s.a
sep. 2012 - mar. 2013
Villavicencio

DIRECTOR DE OBRA

Centro Comercial Unico VIllavicecio
•Dirección de obra con enfoque en la ejecución de
estructuras de concreto, gestión de equipos y
contratistas, y manejo eficiente de recursos mediante la
elaboración de informes de avance y optimización de la
logística de materiales.
• Implementación de soluciones innovadoras frente a
retos constructivos, mejorando la eficacia del proyecto.
• Excelente manejo de relaciones con clientes,
garantizando una comunicación clara y satisfacción en el
servicio prestado.

Construalmanza s.a
sep. 2011 - ago. 2012
Cartagena

RESIDENTE DE OBRA

Centro Comercial Mall Plaza Cartagena
• Gestión eficiente de cortes de obra y coordinación de
suministros, incluyendo acero, concreto y otros
materiales esenciales para la ejecución óptima de
proyectos.
• Desarrollo de cronogramas de obra detallados,
asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y
la optimización de recursos.
• Liderazgo proactivo en la supervisión de equipos de
trabajo y contratistas, fomentando un ambiente de
colaboración y eficiencia.
• Excelente relación con clientes, garantizando una
comunicación efectiva y la satisfacción en cada fase del
proyecto.

Construalmanza s.a
jun. 2010 - ago. 2011
Bogota

RESIDENTE DE OBRA

Centro Comercial Titan Plaza
• Gestión eficiente de cortes de obra y coordinación de
suministros, incluyendo acero, concreto y otros
materiales esenciales para la ejecución óptima de
proyectos.
• Desarrollo de cronogramas de obra detallados,
asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y
la optimización de recursos.
• Liderazgo proactivo en la supervisión de equipos de
trabajo y contratistas, fomentando un ambiente de
colaboración y eficiencia.
• Excelente relación con clientes, garantizando una
comunicación efectiva y la satisfacción en cada fase del
proyecto.

Construalmanza s.a
mar. 2010 - may. 2010
Bucaramanga

RESIDENTE DE OBRA

Home Center Bucaramanga
• Gestión eficiente de cortes de obra y coordinación de
suministros, incluyendo acero, concreto y otros
materiales esenciales para la ejecución óptima de
proyectos.
• Desarrollo de cronogramas de obra detallados,
asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y
la optimización de recursos.
• Liderazgo proactivo en la supervisión de equipos de
trabajo y contratistas, fomentando un ambiente de
colaboración y eficiencia.
• Excelente relación con clientes, garantizando una
comunicación efectiva y la satisfacción en cada fase del
proyecto.

UT VIAL 05
ene. 2010 - feb. 2010
Mariquita-Tolima

RESIDENTE GESTIÓN VIAL

Residente para la gestion vial de la via Ibague-Mariquita
y Fresno-Honda.

Construalmanza s.a
oct. 2009 - dic. 2009
Bogota

RESIDENTE DE OBRA

Centro Comercial Easy Centro Mayor
• Gestión eficiente de cortes de obra y coordinación de
suministros, incluyendo acero, concreto y otros
materiales esenciales para la ejecución óptima de
proyectos.
• Desarrollo de cronogramas de obra detallados,
asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y
la optimización de recursos.
• Liderazgo proactivo en la supervisión de equipos de
trabajo y contratistas, fomentando un ambiente de
colaboración y eficiencia.
• Excelente relación con clientes, garantizando una
comunicación efectiva y la satisfacción en cada fase del
proyecto.

Construalmanza s.a
may. 2009 - sep. 2009
Ibague

RESIDENTE DE OBRA

Obra Carrefour Calle 19 Ibague
• Gestión eficiente de cortes de obra y coordinación de
suministros, incluyendo acero, concreto y otros
materiales esenciales para la ejecución óptima de
proyectos.
• Desarrollo de cronogramas de obra detallados,
asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y
la optimización de recursos.
• Liderazgo proactivo en la supervisión de equipos de
trabajo y contratistas, fomentando un ambiente de
colaboración y eficiencia.
• Excelente relación con clientes, garantizando una
comunicación efectiva y la satisfacción en cada fase del
proyecto.

Richard Vasquez
ene. 2008 - jun. 2008
Purificación

RESIDENTE DE OBRA

Construcción obras de Urbanismo para 198 viviendas
del Proyecto Urbanístico Brisas del Magdalena –
Purificación Tolima

E D U C A C I Ó N

Universidad de
Ibague
2008
Ibague

INGENIERO CIVIL

Inem Manuel
Murillo Toro
2001
Ibague

TÍTULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

H A B I L I D A D E S

Autocad

Exel, office, PowerPoint

Proyect, Sinco, Bim

Programas de pedidos de acero
(Diaco, Paz del Rio, Sidoc, Etc)

Revit

R E F E R E N C I A S

INGENIERO  CHRISTIAN
RODRIGUEZ
Construalmanza s.a

310 3326360

INGENIERO JOSÉ CASTRO
ALVARADO
Construalmanza s.a

3175177130

DRA. CAROLINA TAPIAS
RODRIGUEZ
Referencia Familiar

3143514457

INGENIERO LOGÍSTICO
CARLOS ANDRÉS LOPERA
PEREZ
Referencia Familiar

311 6395863

ABOGADO WILLIAM PEREZ
MARTÍNEZ
Referencia Familiar

310 3303658

D A T O S
P E R S O N A L E S

Fecha de nacimiento:    20-03-1985  

Nacionalidad:    Colombiana  

Estado Civil:    Unión Libre  

D | P

D I E G O  A L E J A N D R O
P E R E Z  R O D R I G U E Z

I N G E N I E R O  C I V I L

Calle 121a #7c-26 torre 11
apto 401, Torreón de santa

etapa 1, Ibague, 73001,
Colombia

3107879772 Ingalejandro20@hotmail.com







 
 
 

 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA DE CONSTRUALMANZA S.A. 

 

 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

El señor PEREZ RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.239.016 de 

Ibagué; se desempeña como Residente de Obra con un Contrato de Obra o Labor contratada, Actualmente 

desempeña su cargo en la obra torre claro Bogotá y tiene una asignación Salarial de $5.600.000.  

 

 

 

El trabajador en mención ha tenido varios contratos por obra o labor contratada de manera interrumpida 

desde octubre de 2012. 

 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los (15) días del mes de febrero de 2016. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LADY JOHANA PUENTES 

Director Gestión Humana 







 
 
 

 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA DE CONSTRUALMANZA S.A. 

 

 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

El señor PEREZ RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.239.016 de 

Ibagué; se desempeña como Director de Obra con un Contrato de Obra o Labor contratada, Actualmente 

desempeña su cargo en la ampliación del centro comercial único Cali y tiene una asignación Salarial de 

$5.600.000.  

 

 

 

El trabajador en mención ha tenido varios contratos por obra o labor contratada de manera interrumpida 

desde octubre de 2012. 

 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los (15) días del mes de abril de 2014. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LADY JOHANA PUENTES 

Director Gestión Humana 



    

    

              
 

        Oficina Carrera 5 No.41– 16 Edificio F25 - 1002 Tel/Fax:(8) 2798161 
       e-mail: mabcingenieriasas@gmail.com 

       Ibagué - Tolima 

MABC INGENIERIA S.A.S 
CONSTRUCCIÓN – CONSULTORÍA – INTERVENTORÍA 

NIT 900.654.821-1 
 

 
 
 
 

El suscrito Ingeniero Industrial JULIÁN FELIPE DIAZ ORDOÑEZ, en calidad de Jefe Administrativo 
y Financiero de MABC INGENIERIA SAS con NIT: 900.654.821 – 1  

 
 
 
 

CERTIFICA 
 
 
 

Que el señor DIEGO ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
93.239.016 de Ibagué, Tolima, trabajo en esta Empresa en calidad de PROFESIONAL INGENIERO 
RESIDENTE DE OBRA, desde el primero (01) de octubre de 2020 hasta el doce (12) de noviembre 
de 2020, mediante contrato individual de trabajo de obra, devengando un salario mensual de TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. 
($3´437.600.00). 
 
 
 
 
Se expide a solicitud del interesado en Ibagué, Tolima, a los quince (15) días del mes de diciembre 
de 2020. 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JULIÁN FELIPE DIAZ ORDOÑEZ  
Jefe Administrativo y Financiero  
MABC INGENIERIA SAS 
NIT 900.654.821-1 
 

CC – Hoja de vida.  



 
 
 

 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA DE CONSTRUALMANZA S.A. 

 

 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

El señor PEREZ RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.239.016 de 

Ibagué; se desempeña como Director de Obra con un Contrato de Obra o Labor contratada, Actualmente 

desempeña su cargo en Compensar sede integral suba-Bogotá y tiene una asignación Salarial de 

$5.600.000. El contrato vigente es de Fecha 13 de enero de 2013. 

 

 

 

El trabajador en mención ha tenido varios contratos por obra o labor contratada de manera interrumpida 

desde octubre de 2012. 

 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los (26) días del mes de diciembre de 2013. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LADY JOHANA PUENTES 

Director Gestión Humana 



 
 
 

 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA DE CONSTRUALMANZA S.A. 

 

 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

El señor PEREZ RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.239.016 de 

Ibagué; se desempeña como Director de Obra con un Contrato de Obra o Labor contratada, Actualmente 

desempeña su cargo en la obra home center 2 Cartagena y tiene una asignación Salarial de $5.600.000.  

 

 

 

El trabajador en mención ha tenido varios contratos por obra o labor contratada de manera interrumpida 

desde octubre de 2012. 

 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los (20) días del mes de noviembre de 2016. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LADY JOHANA PUENTES 

Director Gestión Humana 







 
 
 

 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA DE CONSTRUALMANZA S.A. 

 

 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

El señor PEREZ RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.239.016 de 

Ibagué; se desempeña como Residente de Obra con un Contrato de Obra o Labor contratada, Actualmente 

desempeña su cargo en Clínica Clúster de salud Cali y tiene una asignación Salarial de 

$5.200.000. El contrato vigente es de Fecha 13 de enero de 2023. 

 

 

 

El trabajador en mención ha tenido varios contratos por obra o labor contratada de manera interrumpida 

desde octubre de 2012. 

 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los (26) días del mes de diciembre de 2023. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LADY JOHANA PUENTES 

Director Gestión Humana 



 
 
 

 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA DE CONSTRUALMANZA S.A. 

 

 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

El señor PEREZ RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.239.016 de 

Ibagué; se desempeña como Coordinador de Obra con un Contrato de Obra o Labor contratada, 

Actualmente desempeña su cargo en las obras conjunto residencial reserva de la sierra e irotama 

reservado apartamentos Santa Marta y tiene una asignación Salarial de $5.600.000.  

 

 

 

El trabajador en mención ha tenido varios contratos por obra o labor contratada de manera interrumpida 

desde octubre de 2012. 

 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los (15) días del mes de junio de 2014. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LADY JOHANA PUENTES 

Director Gestión Humana 



 
 
 

 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA DE CONSTRUALMANZA S.A. 

 

 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

El señor PEREZ RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.239.016 de 

Ibagué; se desempeña como Director de Obra con un Contrato de Obra o Labor contratada, Actualmente 

desempeña su cargo en la obra home center tintal Bogotá y tiene una asignación Salarial de $5.600.000.  

 

 

 

El trabajador en mención ha tenido varios contratos por obra o labor contratada de manera interrumpida 

desde octubre de 2012. 

 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los (10) días del mes de noviembre de 2014. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LADY JOHANA PUENTES 

Director Gestión Humana 



 
 
 

 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA DE CONSTRUALMANZA S.A. 

 

 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

El señor PEREZ RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.239.016 de 

Ibagué; se desempeña como Residente de Obra con un Contrato de Obra o Labor contratada, Actualmente 

desempeña su cargo en la obra centro comercial parque la colina Bogotá y tiene una asignación Salarial 

de $5.600.000.  

 

 

 

El trabajador en mención ha tenido varios contratos por obra o labor contratada de manera interrumpida 

desde octubre de 2012. 

 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los (15) días del mes de septiembre de 2015. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LADY JOHANA PUENTES 

Director Gestión Humana 





 
 
 

 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA DE CONSTRUALMANZA S.A. 

 

 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

El señor PEREZ RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.239.016 de 

Ibagué; se desempeña como Residente de Obra con un Contrato de Obra o Labor contratada, Actualmente 

desempeña su cargo en la obra américa centro de negocios Bogotá y tiene una asignación Salarial de 

$5.600.000.  

 

 

 

El trabajador en mención ha tenido varios contratos por obra o labor contratada de manera interrumpida 

desde octubre de 2012. 

 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los (15) días del mes de enero de 2018. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LADY JOHANA PUENTES 

Director Gestión Humana 



 
 
 

 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA DE CONSTRUALMANZA S.A. 

 

 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

El señor PEREZ RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.239.016 de 

Ibagué; se desempeña como Residente de Obra Administrativo con un Contrato de Obra o Labor 

contratada, Actualmente desempeña su cargo en la obra centro comercial mall plaza Cali y tiene una 

asignación Salarial de $5.200.000.  

 

 

 

El trabajador en mención ha tenido varios contratos por obra o labor contratada de manera interrumpida 

desde octubre de 2012. 

 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los (15) días del mes de agosto de 2023. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LADY JOHANA PUENTES 

Director Gestión Humana 



 
 
 

 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA DE CONSTRUALMANZA S.A. 

 

 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

El señor PEREZ RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.239.016 de 

Ibagué; se desempeña como Residente de Obra con un Contrato de Obra o Labor contratada, Actualmente 

desempeña su cargo en la obra centro comercial mall plaza Cali y tiene una asignación Salarial de 

$5.200.000.  

 

 

 

El trabajador en mención ha tenido varios contratos por obra o labor contratada de manera interrumpida 

desde octubre de 2012. 

 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los (15) días del mes de octubre de 2021. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LADY JOHANA PUENTES 

Director Gestión Humana 



 
 
 

 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA DE CONSTRUALMANZA S.A. 

 

 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

El señor PEREZ RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.239.016 de 

Ibagué; se desempeña como Residente de Obra con un Contrato de Obra o Labor contratada, Actualmente 

desempeña su cargo en la obra ampliación centro comercial jardín plaza Cali y tiene una asignación 

Salarial de $5.200.000.  

 

 

 

El trabajador en mención ha tenido varios contratos por obra o labor contratada de manera interrumpida 

desde octubre de 2012. 

 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los (15) días del mes de septiembre de 2022. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LADY JOHANA PUENTES 

Director Gestión Humana 



 
 
 

 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA DE CONSTRUALMANZA S.A. 

 

 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

El señor PEREZ RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.239.016 de 

Ibagué; se desempeña como Director de Obra con un Contrato de Obra o Labor contratada, Actualmente 

desempeña su cargo en la obra home center Mosquera y tiene una asignación Salarial de $5.600.000.  

 

 

 

El trabajador en mención ha tenido varios contratos por obra o labor contratada de manera interrumpida 

desde octubre de 2012. 

 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los (15) días del mes de septiembre de 2018. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LADY JOHANA PUENTES 

Director Gestión Humana 



 
 
 

 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA DE CONSTRUALMANZA S.A. 

 

 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

El señor PEREZ RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.239.016 de 

Ibagué; se desempeña como Residente de Obra con un Contrato de Obra o Labor contratada, Actualmente 

desempeña su cargo en la obra centro comercial arkadia Medellín y tiene una asignación Salarial de 

$5.600.000.  

 

 

 

El trabajador en mención ha tenido varios contratos por obra o labor contratada de manera interrumpida 

desde octubre de 2012. 

 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los (15) días del mes de enero de 2019. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LADY JOHANA PUENTES 

Director Gestión Humana 
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