Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9982366
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(23/09/2026 4:05:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CCV 2026-0879
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	7 horas de tiempo transcurrido *(1/10/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA

COLOMBIA, Fusagasugá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NILO TECH SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901841736

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NILO TECH SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	04900003704

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CRISTIAN ANDRÉS CUELLAR MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2026 5:37:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gilberto Pedraza Velásquez* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2026 6:40:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9982366_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	OFICINA TIC
Proceso de Contratación	SASI 2026-0581
Título de la oferta	NILO - SASI 2026-0581
Cuantía del contrato	709.444.582 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		15,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(1/09/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/05/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(1/09/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/05/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(1/09/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/05/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(29/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(29/09/2026 3:31:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20797233	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	425.666.749,20 COP	Seguros del Estado	28/05/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.20750037	Seriedad de la oferta	-	103.968.169,43 COP	-	6/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9982366
Proveedor NILO TECH SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones FUSAGASUGA
Ubicación CO-CUN-25290 - Fusagasugá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Fusagasugá
Dirección FUSAGASUGA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 6 # 6 -24	COLOMBIA > Cundinamarca > Fusagasugá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9982366

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.039.681.694,28	709.444.582,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43211500	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.	1,00	UN	1.039.681.694,28	709.444.582,00	1.039.681.694,28	709.444.582,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO COMPRAVENTA CCV 2026-0879 NILO_TECH SAS.pdf	CLAUSULADO COMPRAVENTA CCV 2026-0879 NILO_TECH SAS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gilberto Pedraza Velásc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79262565.	Guardar y notificar
Supervisor	Lucio Alfredo Riveros M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80499816	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Gilberto Pedraza Velásquez	2 días de tiempo transcurrido *(28/09/2026 6:40:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gilberto Pedraza Velásquez
Supervisor	Lucio Alfredo Riveros Moreno	2 días de tiempo transcurrido *(28/09/2026 6:40:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gilberto Pedraza Velásquez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	709.444.582
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	709.444.582

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024252900070	2026	Validado
☐	2024252900087	2026	Validado
☐	2024252900075	2026	Validado
☐	2024252900014	2026	Validado
☐	2024252900025	2026	Validado
☐	2024252900013	2026	Validado
☐	2024252900057	2026	Validado
☐	2024252900029	2026	Validado
☐	2024252900079	2026	Validado
☐	2024252900080	2026	Validado
☐	2024252900081	2026	Validado
☐	2024252900019	2026	Validado
☐	2024252900041	2026	Validado
☐	2024252900034	2026	Validado
☐	2024252900063	2026	Validado
☐	2024252900032	2026	Validado
☐	2024252900004	2026	Validado
☐	2024252900008	2026	Validado
☐	2024252900060	2026	Validado
☐	2024252900007	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2026070208	CDP	No se ha iniciado		26.499.406 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070197	CDP	No se ha iniciado		69.839.989,33 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070217	CDP	No se ha iniciado		18.499.353,33 COP		-	Editar
☐	2026070205	CDP	No se ha iniciado		18.095.536,66 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070203	CDP	No se ha iniciado		59.738.436,35 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070168	CDP	No se ha iniciado		6.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070169	CDP	No se ha iniciado		8.570.000 COP		-	Editar
☐	2026070170	CDP	No se ha iniciado		11.030.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070200	CDP	No se ha iniciado		6.700.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070192	CDP	No se ha iniciado		20.100.000 COP		-	Editar
☐	2026070191	CDP	No se ha iniciado		15.984.698,69 COP		-	Editar
☐	2026070178	CDP	No se ha iniciado		14.457.389,33 COP		-	Editar
☐	2026070171	CDP	No se ha iniciado		8.000.290,67 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070210	CDP	No se ha iniciado		92.053.770,66 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070209	CDP	No se ha iniciado		3.421.204,67 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070204	CDP	No se ha iniciado		10.100.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070188	CDP	No se ha iniciado		36.900.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070199	CDP	No se ha iniciado		75.726.454,98 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070187	CDP	No se ha iniciado		359.356.127 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070231	CDP	No se ha iniciado		2.090.904,65 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070186	CDP	No se ha iniciado		14.201.658,33 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070189	CDP	No se ha iniciado		20.360.162 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070190	CDP	No se ha iniciado		65.158.154,29 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070172	CDP	No se ha iniciado		53.448.056,68 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026070167	CDP	No se ha iniciado		23.350.100,66 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
2026090716	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	19.864.693 COP	19.864.693 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
2026090717	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	46.395.006 COP	46.395.006 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
2026090718	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	14.214.216 COP	14.214.216 COP	- -			Detalle Editar
2026090719	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	12.403.846 COP	12.403.846 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
2026090720	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	39.698.995 COP	39.698.995 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
2026090721	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	16.560.000 COP	16.560.000 COP	- -			Detalle Editar
2026090722	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	15.984.698,69 COP	15.984.698,69 COP	- -			Detalle Editar
2026090723	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.018.227,31 COP	8.018.227,31 COP	- -			Detalle Editar
2026090724	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	11.030.000 COP	11.030.000 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
2026090725	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.900.562 COP	9.900.562 COP	- -			Detalle Editar
2026090726	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.363.049 COP	6.363.049 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
2026090727	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	10.100.000 COP	10.100.000 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
2026090728	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.421.204,67 COP	3.421.204,67 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
2026090729	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	59.961.414,33 COP	59.961.414,33 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
2026090730	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	31.247.139 COP	31.247.139 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
2026090731	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	51.010.309 COP	51.010.309 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
2026090732	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	244.503.691 COP	244.503.691 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
2026090733	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.612.106 COP	9.612.106 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
2026090734	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	46.253.856 COP	46.253.856 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
2026090735	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	36.946.287 COP	36.946.287 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
2026090736	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	15.955.282 COP	15.955.282 COP	- -		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 709.444.582 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 709.444.582 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -