| RESUMEN PRESUPUESTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **TIPO DE OBRA** | **OBJETO** | **MUNICIPIO** | **REFERENCIA / UBICACIÓN** | **VALOR OBRA** |
| 1 | BOXCULVERT | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT SOBRE LA CARRERA 10 Y CALLE LA LINEA, PARA EL CONTROL DE INUNDACION EN EL BARRIO MANGA, EN EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | SOPLAVIENTO | CALLE 10 BARRIO MANGA | $ - |
| 2 | BOXCULVERT | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT SOBRE EL ARROYO PELIGRO EN EL CORREGIMIENOT DE MARTIN ALONSO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | CORDOBA | ARROYO PELIGRO | $ - |
| 3 | BOXCULVERT | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT EN EL CORREGIMINETO DE SAN ANDRES HACIA LA VIA QUE CONDUCE A GUAIMARAL , EN EL MUNICIPIO DE CORDOBDA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | CORDOBA | BOXCULVERT VEREDA SAN ANDRES - GUAIMARAL | $ - |
| 4 | BOXCULVERT | CONSTRUCCION DE BOXCULVERT DEL ARROYO CATALINA, MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | SAN JUAN NEPOMUCENO | BOXCULVERT CATALINA | $ - |
| 5 | ARROYO | OBRAS DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO SAN PEDRITO, EN EL MUNICIPIO EL GUAMO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | EL GUAMO | ARROYO SAN PEDRITO | $ - |
| 6 | ARROYO | OBRAS DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO MAMEYAL, EN EL MUNICIPIO TURBACO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | TURBACO | ARROYO MAMEYAL | $ - |
| 7 | ARROYO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO TORO, EN EL MUNICIPIO DE ARJONA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | ARJONA | ARROYO TORO | $ - |
| 8 | ARROYO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO RABÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SAN CRISTOBAL | DESCOLE ARROYO RABÓN | $ - |
| 9 | ARROYO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO DESEMBOCADURA EL TOTUMO, EN EL MUNICIPIO DE EL SANTA CATALINA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SANTA CATALINA | ARROYO DESEMBOCADURA EL TOTUMO | $ - |
| 10 | ARROYO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO LAS VENTAS, EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CARTAGENA | ARROYO LAS VENTAS | $ - |
| 11 | ARROYO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO ALFEREZ, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | ARROYO ALFEREZ | $ - |

| RESUMEN PRESUPUESTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | TIPO DE OBRA | OBJETO | MUNICIPIO | REFERENCIA / UBICACIÓN | VALOR OBRA |
| 12 | ARROYO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO CORRAL, EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MARIA LA BAJA | ARROYO CORRAL | $ - |
| 13 | ARROYO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO MATUTE EN FRENTE DE LA GOBERNACION, EN EL MUNICIPIO DE TURBACO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | TURBACO | EN FRENTE DE LA GOBERNACION | $ - |
| 14 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO SEÑORITA, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO HONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | ARROYO HONDO | RESERVORIO SEÑORITA | $ - |
| 15 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA Y/O CONSTRUCCION A MAQUINA DE RESERVORIO TABACAL CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE EL SANTA ROSA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SANTA ROSA | RESERVORIO TABACAL CENTRAL | $ - |
| 16 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO VILLA KELLY, EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SAN ESTANISLAO DE KOTSKA | RESERVORIO VILLA KELLY | $ - |
| 17 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO UCRANIA, EN EL MUNICIPIO DE EL SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SAN JACINTO | RESERVORIO UCRANIA | $ - |
| 18 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO TABACAL SALTO EL BURRO, EN EL MUNICIPIO DE EL SANTA ROSA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SANTA ROSA | RESERVORIO TABACAL SALTO EL BURRO | $ - |
| 19 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA Y/O CONSTRUCCION A MAQUINA DE RESERVORIO TABACAL AHOGA GATO, EN EL MUNICIPIO DE EL SANTA ROSA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SANTA ROSA | RESERVORIO TABACAL AHOGA GATO | $ - |
| 20 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO SONGO, EN EL MUNICIPIO DE MAHATES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MAHATES | RESERVORIO SONGO | $ - |
| 21 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO SAN JOSE DE CHIQUITO, EN EL MUNICIPIO DE EL TURBACO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | TURBACO | RESERVORIO SAN JOSE DE CHIQUITO | $ - |
| 22 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO SAN JOAQUIN, EN EL MUNICIPIO DE MAHATES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MAHATES | RESERVORIO SAN JOAQUIN | $ - |

| RESUMEN PRESUPUESTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **TIPO DE OBRA** | **OBJETO** | **MUNICIPIO** | **REFERENCIA / UBICACIÓN** | **VALOR OBRA** |
| 23 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO MORROCOY, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | EL CARMEN | RESERVORIO FINCA MORROCOY | $ - |
| 24 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO MANDINGA, EN EL MUNICIPIO DE EL MAHATES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | MAHATES | RESERVORIO MANDINGA | $ - |
| 25 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO LIMÓN 2, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | VILLANUEVA | RESERVORIO LIMON 2 | $ - |
| 26 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO LIMÓN 1, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | VILLANUEVA | RESERVORIO LIMON 1 | $ - |
| 27 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE ARJONA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | ARJONA | RESERVORIO LAS FLORES | $ - |
| 28 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO BIAJO, EN EL MUNICIPIO DE EL VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | VILLANUEVA | RESERVORIO BIJAO | $ - |
| 29 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO BERRUGUITA, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | EL CARMEN | RESERVORIO VERRUGUITA | $ - |
| 30 | RESERVORIO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO AHOGA SAPO, EN EL MUNICIPIO DE EL SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SAN JACINTO | RESERVORIO AHOGA SAPO | $ - |
| 31 | | | | | |
| **TOTAL COSTOS** | | | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| CAR DIQUE | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | CONSORCIO CONSULTORIAS CARDIQUE 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | SOPLAVIENTO | **BARRIO / VEREDA:** | BARRIO MANAGA |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | CALLE 10 BARRIO MANGA | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT SOBRE LA CARRERA 10 Y CALLE LA LINEA, PARA EL CONTROL DE INUNDACION EN EL BARRIO MANGA, EN EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 1,5 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 505,67 | | $ - |
| 1.2 | CERRAMIENTO EN TELA VERDE | ML | 43,94 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 3,00 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 606,79 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 606,79 | | $ - |
| | | | | | |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.4 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SELECCIONADO | M3 | 180,37 | | $ - |
| 3.5 | MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EN PIEDRA RAJON | M3 | 13,30 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **4** | **ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y DE PROTECCIÓN DEL ARROYO** | | | | **$ -** |
| 4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI | KG | 1.545,69 | | $ - |
| 4.2 | CONCRETO DE 2.500 PSI PARA SOLADO | M3 | 2,24 | | $ - |
| 4.3 | CONCRETO DE 4.000 PSI PARA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS | M3 | 9,17 | | $ - |
| 4.4 | CONCRETO DE 4000 PSI PARA ALETAS, MUROS Y PAREDES DE CANALES | M3 | 5,56 | | $ - |
| 4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICAS,TUBERIA DE 3"Y PLATINA 20MM | ML | 6,70 | | $ - |
| 4.8 | CONCRETO DE 4.000 PSI PARA VIGAS Y LOSAS DE ESTRUCTURAS (NO INCLUYE FORMALETERIA DE SOPORTE) | M3 | 5,03 | | $ - |
| 4.15 | SUMINISTRO DE FORMALETA PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LOSAS Y VIGAS DE ESTRUCTURAS TIPO AMD PERFILES IPE (O SIMILAR) | DIA | 2,00 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 6.067,92 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 606,79 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| 6.3 | ASEO GENERAL DE ENTREGA (incluye transporte a botadero autorizado) | M2 | 116,73 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| CAR DIQUE | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | CONSORCIO CONSULTORIAS CARDIQUE 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | CORDOBA | **BARRIO / VEREDA:** | MARTIN ALONSO |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | ARROYO PELIGRO | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT SOBRE EL ARROYO PELIGRO EN EL CORREGIMIENOT DE MARTIN ALONSO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 2,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 505,67 | | $ - |
| 1.2 | CERRAMIENTO EN TELA VERDE | ML | 43,94 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 3,00 | | $ - |
| 1.8 | MANEJO DE AGUAS (SOLO LOS DIAS REQUERIDOS) | DIA | 10,00 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 308,84 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 308,84 | | $ - |
| | | | | | |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.4 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SELECCIONADO | M3 | 180,37 | | $ - |
| 3.5 | MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EN PIEDRA RAJON | M3 | 21,23 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **4** | **ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y DE PROTECCIÓN DEL ARROYO** | | | | **$ -** |
| 4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI | KG | 4.814,84 | | $ - |
| 4.2 | CONCRETO DE 2.500 PSI PARA SOLADO | M3 | 5,94 | | $ - |
| 4.3 | CONCRETO DE 4.000 PSI PARA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS | M3 | 25,64 | | $ - |
| 4.4 | CONCRETO DE 4000 PSI PARA ALETAS, MUROS Y PAREDES DE CANALES | M3 | 18,71 | | $ - |
| 4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICAS,TUBERIA DE 3"Y PLATINA 20MM | ML | 14,40 | | $ - |
| 4.8 | CONCRETO DE 4.000 PSI PARA VIGAS Y LOSAS DE ESTRUCTURAS (NO INCLUYE FORMALETERIA DE SOPORTE) | M3 | 17,64 | | $ - |
| 4.15 | SUMINISTRO DE FORMALETA PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LOSAS Y VIGAS DE ESTRUCTURAS TIPO AMD PERFILES IPE (O SIMILAR) | DIA | 6,00 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 3.088,37 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 308,84 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| 6.3 | ASEO GENERAL DE ENTREGA (incluye transporte a botadero autorizado) | M2 | 116,73 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | CORDOBA | **BARRIO / VEREDA:** | SAN ANDRES |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | BOXCULVERT VEREDA SAN ANDRES - GUAIMARAL | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT EN EL CORREGIMINETO DE SAN ANDRES HACIA LA VIA QUE CONDUCE A GUAIMARAL , EN EL MUNICIPIO DE CORDOBDA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 2,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 1.278,00 | | $ - |
| 1.2 | CERRAMIENTO EN TELA VERDE | ML | 34,00 | | $ - |
| 1.4 | DEMOLICION MECÁNICA DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO | M3 | 45,20 | | $ - |
| 1.8 | MANEJO DE AGUAS (SOLO LOS DIAS REQUERIDOS) | DIA | 10,00 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN HUMEDO | M3 | 51,15 | | $ - |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 204,60 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 255,75 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.4 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SELECCIONADO | M3 | 590,95 | | $ - |
| 3.5 | MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EN PIEDRA RAJON | M3 | 15,99 | | $ - |
| **4** | **ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y DE PROTECCIÓN DEL ARROYO** | | | | **$ -** |
| 4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI | KG | 3.078,50 | | $ - |
| 4.2 | CONCRETO DE 2.500 PSI PARA SOLADO | M3 | 6,05 | | $ - |
| 4.3 | CONCRETO DE 4.000 PSI PARA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS | M3 | 20,62 | | $ - |
| 4.4 | CONCRETO DE 4000 PSI PARA ALETAS, MUROS Y PAREDES DE CANALES | M3 | 15,44 | | $ - |
| 4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICAS,TUBERIA DE 3"Y PLATINA 20MM | ML | 14,00 | | $ - |
| 4.8 | CONCRETO DE 4.000 PSI PARA VIGAS Y LOSAS DE ESTRUCTURAS (NO INCLUYE FORMALETERIA DE SOPORTE) | M3 | 11,76 | | $ - |
| 4.15 | SUMINISTRO DE FORMALETA PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LOSAS Y VIGAS DE ESTRUCTURAS TIPO AMD PERFILES IPE (O SIMILAR) | DIA | 8,00 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 2.557,45 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 255,75 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| 6.3 | ASEO GENERAL DE ENTREGA (incluye transporte a botadero autorizado) | M2 | 72,00 | | $ - |
| | | | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | SAN JUAN NEPOMUCENO | **BARRIO / VEREDA:** | |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | BOXCULVERT CATALINA | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCION DE BOXCULVERT DEL ARROYO CATALINA, MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 7,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 1.800,00 | | $ - |
| 1.2 | CERRAMIENTO EN TELA VERDE | ML | 220,00 | | $ - |
| 1.3 | DEMOLICION MANUAL DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO | M3 | 25,20 | | $ - |
| 1.5 | REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE EXISTENTE | ML | 10,00 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 10,00 | | $ - |
| 1.7 | INSTALACION DE CERCA EN ALAMBRE DE PUAS | ML | 50,00 | | $ - |
| 1.8 | MANEJO DE AGUAS (SOLO LOS DIAS REQUERIDOS) | DIA | 60,00 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 222,43 | | $ - |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 2.471,44 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA) | M3 | 2.693,87 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.1 | CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 240,00 | | $ - |
| 3.2 | GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO NO TEJIDO | M2 | 360,00 | | $ - |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 168,00 | | $ - |
| 3.4 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SELECCIONADO | M3 | 600,00 | | $ - |
| 3.5 | MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EN PIEDRA RAJON | M3 | 34,10 | | $ - |
| 3.6 | TRITURADO TAM. MAX 1" | M3 | 11,37 | | $ - |
| **4** | **ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y DE PROTECCIÓN DEL ARROYO** | | | | **$ -** |
| 4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI | KG | 27.722,06 | | $ - |
| 4.2 | CONCRETO DE 2.500 PSI PARA SOLADO | M3 | 7,33 | | $ - |
| 4.3 | CONCRETO DE 4.000 PSI PARA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS | M3 | 205,42 | | $ - |
| 4.4 | CONCRETO DE 4000 PSI PARA ALETAS, MUROS Y PAREDES DE CANALES | M3 | 89,70 | | $ - |
| 4.5 | PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO (LOSAS DE APROXIMACIÓN) ESPESOR 25 CMS. | M2 | 59,40 | | $ - |
| 4.6 | BORDILLOS EN CONCRETO RIGIDO 3000 PSI. (BASE 20 CMS ALTURA 40 CMS) | ML | 56,00 | | $ - |
| 4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICAS,TUBERIA DE 3"Y PLATINA 20MM | ML | 56,00 | | $ - |
| 4.8 | CONCRETO DE 4.000 PSI PARA VIGAS Y LOSAS DE ESTRUCTURAS (NO INCLUYE FORMALETERIA DE SOPORTE) | M3 | 56,44 | | $ - |
| 4.9 | ANDÉN EN CONCRETO RIGIDO E=10 CMS. CONCRETO DE 3.000 PSI | M2 | 44,80 | | $ - |
| 4.10 | JUNTA DE DILATACIÓN DE PUENTES EN PLATINA DE 3/8" | ML | 28,00 | | $ - |
| 4.11 | APOYO ELASTOMERICO ( Banda de Neopreno de 0.35 m x 0.35m de Dureza Shore A60) | UND | 6,00 | | $ - |
| 4.12 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS PARA DRENAJE | UND | 6,00 | | $ - |
| 4.13 | SUMINISTRO E INTALACION PASADORES (CONECTORES SISMICOS) DE 1" x 1m CON ROSCA | UND | 4,00 | | $ - |
| 4.14 | CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PAVMIENTO DE CONCRETO, CON MASILLA ELASTOMERA. | ML | 40,00 | | $ - |
| 4.15 | SUMINISTRO DE FORMALETA PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LOSAS Y VIGAS DE ESTRUCTURAS TIPO AMD PERFILES IPE (O SIMILAR) | DIA | 60,00 | | $ - |
| 4.16 | GAVIONES CANASTA (4.00x1.00x1.00) CALIBRE 12. INCLUYE COLA DE ANCLAJE (2.00x4.00), AMARRES Y TENSORES | M3 | 360,00 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 2.693,87 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 2.693,87 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 4,00 | | $ - |
| 6.3 | ASEO GENERAL DE ENTREGA (incluye transporte a botadero autorizado) | M2 | 300,00 | | $ - |
| 6.4 | TARIFA DE RECIBO DE MATERIALES EN BOTADERO AUTORIZADO | M3 | 30,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACION (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | SAN JUAN NEPOMUCENO | **BARRIO / VEREDA:** | |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | BOXCULVERT CATALINA | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCION DE BOXCULVERT DEL ARROYO CATALINA, MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 7,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | EL GUAMO | **BARRIO / VEREDA:** | CABECERA MUNICIPAL |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | ARROYO SAN PEDRITO | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO SAN PEDRITO, EN EL MUNICIPIO EL GUAMO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 3,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 1.500,00 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 3,00 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN HUMEDO | M3 | 120,60 | | $ - |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 683,40 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 804,00 | | $ - |
| | | | | | |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.2 | GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO NO TEJIDO | M2 | 1.267,20 | | $ - |
| 3.4 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SELECCIONADO | M3 | 560,65 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **4** | **ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y DE PROTECCIÓN DEL ARROYO** | | | | **$ -** |
| 4.16 | GAVIONES CANASTA (2.00x1.00x1.00) CALIBRE 12. INCLUYE COLA DE ANCLAJE (2.00x4.00), AMARRES Y TENSORES | M3 | 960,00 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 8.040,02 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 804,00 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| CAR DI QUE | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | CONSORCIO CONSULTORIAS CARDIQUE 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | TURBACO | **BARRIO / VEREDA:** | MAMEYAL |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | ARROYO MAMEYAL | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO MAMEYAL, EN EL MUNICIPIO TURBACO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 5,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 1.600,00 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 2,00 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN HUMEDO | M3 | 111,99 | | $ - |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 634,63 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 746,62 | | $ - |
| | | | | | |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.2 | GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO NO TEJIDO | M2 | 2.964,00 | | $ - |
| 3.4 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SELECCIONADO | M3 | 1.881,65 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **4** | **ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y DE PROTECCIÓN DEL ARROYO** | | | | **$ -** |
| 4.16 | GAVIONES CANASTA (2.00x1.00x1.00) CALIBRE 12. INCLUYE COLA DE ANCLAJE (2.00x4.00), AMARRES Y TENSORES | M3 | 2.280,00 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 746,62 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 746,62 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | ARJONA | **BARRIO / VEREDA:** | SINCERIN |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | ARROYO TORO | **FECHA:** | |
| **PROCESO No:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO TORO, EN EL MUNICIPIO DE ARJONA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 5,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 4.749,03 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 15,00 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 15.830,12 | | $ - |
| 1,11 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACION ACUATICA EN (INCLUYE TRANSPORTE A BOTADERO) | M2 | 1.583,01 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 88.539,83 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 88.539,83 | | $ - |
| | | | | | |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 1.199,22 | | $ - |
| 3.4 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SELECCIONADO | M3 | 2.798,17 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 436.703,07 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 43.670,31 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCION (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | SAN CRISTOBAL | **BARRIO / VEREDA:** | ARROYO RABON |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | DESCOLE ARROYO RABÓN | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO RABÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 1,5 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 3.430,83 | | $ - |
| 1.9 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACIÓN ACUATICA EN RESERVORIOS SOBRE PLANCHÓN (INCLUYE TRASPORTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL) | M2 | 5.718,05 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 11.436,10 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 3.676,50 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA) | M3 | 3.676,50 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 6,26 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 3,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 29.405,74 | | $ - |
| 5,3 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 3.670,24 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| 6.4 | TARIFA DE RECIBO DE MATERIALES EN BOTADERO AUTORIZADO | M3 | 0,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACION (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | SANTA CATALINA | **BARRIO / VEREDA:** | LOMITA ARENA |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | ARROYO DESEMBOCADURA EL TOTUMO | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO DESEMBOCADURA EL TOTUMO, EN EL MUNICIPIO DE EL SANTA CATALINA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 5,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 12.118,17 | | $ - |
| 1.9 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACIÓN ACUATICA EN RESERVORIOS SOBRE PLANCHÓN (INCLUYE TRASPORTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL) | M2 | 4.039,39 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 40.393,90 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 61.708,76 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA) | M3 | 61.708,76 | | $ - |
| | | | | | |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 3,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 493.670,08 | | $ - |
| 5,3 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| | | | | | |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 61.708,76 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | CARTAGENA | **BARRIO / VEREDA:** | ARROYO LAS VENTAS |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | ARROYO LAS VENTAS | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO LAS VENTAS, EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 3,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 3.174,26 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 10.580,88 | | $ - |
| 1,11 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACION ACUATICA EN (INCLUYE TRANSPORTE A BOTADERO) | M2 | 1.058,09 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 21.247,29 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 21.247,29 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 169.978,32 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 21.247,29 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | EL CARMEN DE BOLIVAR | **BARRIO / VEREDA:** | ARROYO ALFEREZ |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | ARROYO ALFEREZ | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO ALFEREZ, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 3,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 4.348,50 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 10,00 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 14.495,00 | | $ - |
| 1,11 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACION ACUATICA EN (INCLUYE TRANSPORTE A BOTADERO) | M2 | 7.247,50 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 25.419,60 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 25.419,60 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 71,92 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 25.347,68 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | MARIA LA BAJA | **BARRIO / VEREDA:** | ARROYO CORRAL |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | ARROYO CORRAL | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO CORRAL, EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 4,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 5.568,00 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 10,00 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 18.560,00 | | $ - |
| 1,11 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACION ACUATICA EN (INCLUYE TRANSPORTE A BOTADERO) | M2 | 556,80 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 33.353,76 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 33.353,76 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 183,41 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 0,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 33.353,76 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | TURBACO | **BARRIO / VEREDA:** | ARROYO MATUTE |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | EN FRENTE DE LA GOBERNACION | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL ARROYO MATUTE EN FRENTE DE LA GOBERNACION, EN EL MUNICIPIO DE TURBACO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 4,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 8.681,40 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 6,00 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 2.769,84 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 2.769,84 | | $ - |
| | | | | | |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 1.384,92 | | $ - |
| 3.4 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SELECCIONADO | M3 | 15.449,27 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 13.849,20 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| 6.4 | TARIFA DE RECIBO DE MATERIALES EN BOTADERO AUTORIZADO | M3 | 1.384,92 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | CONSORCIO CONSULTORIAS CARDIQUE 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | ARROYO HONDO | **BARRIO / VEREDA:** | ARROYO HONDO |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO SEÑORITA | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO SEÑORITA, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO HONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 3,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 1.722,04 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 6,00 | | $ - |
| 1.7 | INSTALACION DE CERCA EN ALAMBRE DE PUAS | ML | 336,00 | | $ - |
| 1.9 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACIÓN ACUATICA EN RESERVORIOS SOBRE PLANCHÓN (INCLUYE TRASPORTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL) | M2 | 5.280,92 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 5.740,13 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 20.075,72 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA) | M3 | 20.075,72 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 20,00 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 3,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 160.605,76 | | $ - |
| 5,7 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 20.055,72 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | CONSORCIO CONSULTORIAS CARDIQUE 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | SANTA ROSA | **BARRIO / VEREDA:** | VEREDA TABACAL CENTRAL |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO TABACAL CENTRAL | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA Y/O CONSTRUCCION A MAQUINA DE RESERVORIO TABACAL CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE EL SANTA ROSA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 1,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 640,59 | | $ - |
| 1.7 | INSTALACION DE CERCA EN ALAMBRE DE PUAS | ML | 140,00 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 102,06 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA) | M3 | 102,06 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.4 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SELECCIONADO | M3 | 874,33 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5,2 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | SAN ESTANISLAO DE KOTSKA | **BARRIO / VEREDA:** | RESERVORIO VILLA KELLY |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO VILLA KELLY | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO VILLA KELLY, EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 2,5 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 1.727,87 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 6,00 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 5.759,58 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 1.766,59 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 1.766,59 | | $ - |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 15.899,33 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA) | M3 | 15.899,33 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5,3 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 1.766,59 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | SAN JACINTO | **BARRIO / VEREDA:** | SAN JACINTO |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO UCRANIA | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO UCRANIA, EN EL MUNICIPIO DE EL SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 1,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 892,85 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 3,00 | | $ - |
| 1.9 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACIÓN ACUATICA EN RESERVORIOS SOBRE PLANCHÓN (INCLUYE TRASPORTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL) | M2 | 803,56 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 2.976,16 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 259,15 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 259,15 | | $ - |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 2.332,37 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA) | M3 | 2.332,37 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 3,77 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 2.073,22 | | $ - |
| 5,3 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 255,38 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | | | | **$ -** |
|---|---|---|---|---|---|
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | SANTA ROSA | **BARRIO / VEREDA:** | VEREDA SALTO EL BURRO |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO TABACAL SALTO EL BURRO | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO TABACAL SALTO EL BURRO, EN EL MUNICIPIO DE EL SANTA ROSA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 2,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 1.034,56 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 3,00 | | $ - |
| 1.9 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACIÓN ACUATICA EN RESERVORIOS SOBRE PLANCHÓN (INCLUYE TRASPORTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL) | M2 | 1.724,27 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 3.448,53 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 948,62 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 948,62 | | $ - |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 8.537,58 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA) | M3 | 8.537,58 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 368,18 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5,2 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 948,62 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | SANTA ROSA | **BARRIO / VEREDA:** | VEREDA AHOGA GATO |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO TABACAL AHOGA GATO | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA Y/O CONSTRUCCION A MAQUINA DE RESERVORIO TABACAL AHOGA GATO, EN EL MUNICIPIO DE EL SANTA ROSA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 2,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 3.846,72 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 5,00 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 182,95 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 182,95 | | $ - |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 1.646,53 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA) | M3 | 1.646,53 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 146,36 | | $ - |
| 3.4 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SELECCIONADO | M3 | 2.856,98 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5,2 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 36,59 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | MAHATES | **BARRIO / VEREDA:** | SONGO |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO SONGO | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO SONGO, EN EL MUNICIPIO DE MAHATES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 1,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 434,94 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 2,00 | | $ - |
| 1.9 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACIÓN ACUATICA EN RESERVORIOS SOBRE PLANCHÓN (INCLUYE TRASPORTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL) | M2 | 815,51 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 1.087,35 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 169,14 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 169,14 | | $ - |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 1.522,26 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA) | M3 | 1.522,26 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 122,21 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 375,44 | | $ - |
| 5.5 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 46,93 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | TURBACO | **BARRIO / VEREDA:** | SAN JOSE CHIQUITO |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO SAN JOSE DE CHIQUITO | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO SAN JOSE DE CHIQUITO, EN EL MUNICIPIO DE EL TURBACO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 2,5 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 2.032,76 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 5,00 | | $ - |
| 1.9 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACIÓN ACUATICA EN RESERVORIOS SOBRE PLANCHÓN (INCLUYE TRASPORTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL) | M2 | 1.016,38 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 6.775,85 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 1.365,82 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 1.365,82 | | $ - |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 12.292,34 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA) | M3 | 12.292,34 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 3,38 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5,3 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 1.365,82 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | MAHATES | **BARRIO / VEREDA:** | SAN JOAQUIN |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO SAN JOAQUIN | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO SAN JOAQUIN, EN EL MUNICIPIO DE MAHATES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 1,5 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 5,3 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 1.9 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACIÓN ACUATICA EN RESERVORIOS SOBRE PLANCHÓN (INCLUYE TRASPORTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL) | M2 | 2.600,22 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 3.466,97 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 508,21 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 508,21 | | $ - |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 4.573,87 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMUN HUMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR | M3 | 4.573,87 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 4.065,66 | | $ - |
| 5,3 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 508,21 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | EL CARMEN | **BARRIO / VEREDA:** | VEREDA MORROCOY |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO FINCA MORROCOY | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO MORROCOY, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 2,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 1.484,45 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 6,00 | | $ - |
| 1.9 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACIÓN ACUATICA EN RESERVORIOS SOBRE PLANCHÓN (INCLUYE TRASPORTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL) | M2 | 4.453,34 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 4.948,16 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 675,38 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 675,38 | | $ - |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 6.078,42 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA) | M3 | 6.078,42 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 4.052,28 | | $ - |
| 5,3 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 270,15 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | MAHATES | **BARRIO / VEREDA:** | MANDINGA |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO MANDINGA | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO MANDINGA, EN EL MUNICIPIO DE EL MAHATES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 3,5 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 2.358,77 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 7.862,57 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 2.581,39 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 2.581,39 | | $ - |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 23.232,54 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HUMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR | M3 | 23.232,54 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 752,17 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 19.898,97 | | $ - |
| 5,3 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| | | | | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 1.829,22 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | VILLANUEVA | **BARRIO / VEREDA:** | FINCA LOS LIMONES |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO LIMON 2 | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO LIMÓN 2, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 2,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 1.843,51 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 3,00 | | $ - |
| 1.9 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACIÓN ACUATICA EN RESERVORIOS SOBRE PLANCHÓN (INCLUYE TRASPORTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL) | M2 | 6.145,04 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 6.145,04 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 915,30 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 915,30 | | $ - |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 8.237,71 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA) | M3 | 8.237,71 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 69,30 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 5.491,81 | | $ - |
| 5,3 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 846,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | | | | **$ -** |
|---|---|---|---|---|---|
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | VILLANUEVA | **BARRIO / VEREDA:** | FINCA LOS LIMONES |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO LIMON 1 | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO LIMÓN 1, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 1,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 488,25 | | $ - |
| 1.9 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACIÓN ACUATICA EN RESERVORIOS SOBRE PLANCHÓN (INCLUYE TRASPORTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL) | M2 | 1.627,51 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 1.627,51 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 396,30 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 396,30 | | $ - |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 3.566,74 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMUN HUMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA) | M3 | 3.566,74 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 10,23 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5,3 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 386,07 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | ARJONA | **BARRIO / VEREDA:** | ARJONA |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO LAS FLORES | **FECHA:** | |
| **PROCESO No:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE ARJONA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 4,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 3.364,77 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 6,00 | | $ - |
| 1.7 | INSTALACION DE CERCA EN ALAMBRE DE PUAS | ML | 458,40 | | $ - |
| 1.9 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACIÓN ACUATICA EN RESERVORIOS SOBRE PLANCHÓN (INCLUYE TRASPORTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL) | M2 | 2.243,18 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 11.215,90 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 2.952,15 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 2.952,15 | | $ - |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 26.569,39 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA) | M3 | 26.569,39 | | $ - |
| | | | | | |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 3,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 212.555,09 | | $ - |
| 5,3 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| | | | | | |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 26.569,39 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | VILLANUEVA | **BARRIO / VEREDA:** | BIJAO |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO BIJAO | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO BIAJO, EN EL MUNICIPIO DE EL VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 1,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 608,86 | | $ - |
| 1.9 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACIÓN ACUATICA EN RESERVORIOS SOBRE PLANCHÓN (INCLUYE TRASPORTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL) | M2 | 101,48 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 2.029,53 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 355,61 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 355,61 | | $ - |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 3.200,52 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR | M3 | 3.200,52 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 87,16 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 2.757,74 | | $ - |
| 5,3 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 268,45 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | EL CARMEN | **BARRIO / VEREDA:** | VEREDAD BERRUGUITA |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO VERRUGUITA | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO BERRUGUITA, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 5,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 4.651,70 | | $ - |
| 1.9 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACIÓN ACUATICA EN RESERVORIOS SOBRE PLANCHÓN (INCLUYE TRASPORTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL) | M2 | 2.325,85 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 46.516,95 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 8.438,98 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 8.438,98 | | $ - |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 75.950,86 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMUN HUMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR | M3 | 75.950,86 | | $ - |
| **3** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | **$ -** |
| 3.3 | RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 9.860,85 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5,3 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 8.438,98 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE EN CUMPLIMIENTO DEL PAI 2024-2027"** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | SAN JACINTO | **BARRIO / VEREDA:** | SAN JACINTO |
| **UBICACIÓN / SECTOR:** | RESERVORIO AHOGA SAPO | **FECHA:** | |
| **PROCESO No.:** | | | |
| **OBJETO:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA EN EL RESERVORIO AHOGA SAPO, EN EL MUNICIPIO DE EL SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 0,00 | **PLAZO OBRA (MESES):** | 2,0 |

**CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ -** |
| 1.1 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 1.101,36 | | $ - |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ARBOLES MAYORES A 5 MTS) | UND | 2,00 | | $ - |
| 1.9 | LIMPIEZA Y RETIRO DE VEGETACIÓN ACUATICA EN RESERVORIOS SOBRE PLANCHÓN (INCLUYE TRASPORTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL) | M2 | 367,12 | | $ - |
| 1,10 | LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (Incluye levantamiento inicial y final) | M2 | 3.671,19 | | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 607,35 | | $ - |
| 2.3 | REPALEO EN MATERIAL HUMEDO | M3 | 607,35 | | $ - |
| 2,4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN | M3 | 5.466,15 | | $ - |
| 2.5 | REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA) | M3 | 5.466,15 | | $ - |
| **5** | **TRANSPORTES** | | | | **$ -** |
| 5.1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| 5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO | M3-KM | 4.858,80 | | $ - |
| 5,3 | TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINARIAS (BONGO-PLANCHON) | VIAJE | 2,00 | | $ - |
| | | | | | |
| **6** | **OTROS** | | | | **$ -** |
| 6.1 | EXTENDIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 607,35 | | $ - |
| 6.2 | SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO I | UND | 2,00 | | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ -** |
| | | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | | **$ -** |
| | | **IMPREVISTOS (2%)** | | | **$ -** |
| | | **UTILIDAD (3%)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (A)** | | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO** | | | | **$ -** |
| PM | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO | GLB | 1 | $ - | $ - |
| | | **SUBTOTAL (B)** | | | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL DE LA OBRA (A+B)** | | | **$ -** |

**REPRESENTANTE LEGAL**