Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10020633
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 horas de tiempo transcurrido *(1/10/2026 1:28:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.10020633
Objeto del contrato	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del Centro Agropecuario de Buga.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	5/12/2026 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	6/12/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días para terminar *(5/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	5/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena - Centro Agropecuario de Buga

COLOMBIA, Guadalajara De Buga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO

COLOMBIA, Bugalagrande
Número de documento 6199040

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO* ***Fecha de aprobación:*** *1/10/2026 4:37:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO* ***Fecha de aprobación:*** *1/10/2026 5:19:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Contratación de Bienes y Servicios CAB
Proceso de Contratación	MC-VLL-CAB-0035-2026

Título de la oferta Mantenimiento preventivo y correctivo PTAR - CAB

Cuantía del contrato 48.580.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días para terminar *(5/10/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días para terminar *(5/10/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(6/10/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10020633
Proveedor LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Variante Buga Tuluá
Ubicación CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guadalajara De Buga
Dirección Variante Buga Tuluá
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro Agropecuario de Buga ubicado en la Carretera central variante vía Buga - Tuluá	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.10020633

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								62.022.127,75	48.580.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		76101500	Caja recibidora / Estación de bombeo: Limpieza y mantenimiento de la caja recibidora y estación de bombeo, mediante extracción mecánica de sólidos, arenas y sedimentos acumulados, lavado interno, limpieza de rejillas y estructuras asociadas, revisión de tuberías de entrada y salida, verificación de niveles, obstrucciones, fugas y condiciones hidráulicas. Incluye inspección y mantenimiento preventivo de los elementos asociados al bombeo, retiro de material que pueda afectar la operación y disposición adecuada de los residuos mediante gestor autorizado.	1,00	UN	6.232.875,00	4.300.000,00	6.232.875,00	4.300.000,00
2		76101500	Tanque de entrada: Limpieza y mantenimiento del tanque de entrada, incluyendo remoción de sólidos y sedimentos, lavado interno, inspección de paredes, fondo y estructuras, revisión de tuberías, conexiones, entradas, salidas, reboses y demás elementos hidráulicos. Incluye identificación y atención de obstrucciones, acumulaciones o condiciones que puedan afectar la continuidad del flujo hacia las siguientes unidades de tratamiento.	1,00	UN	5.564.750,00	4.250.000,00	5.564.750,00	4.250.000,00
3		76101500	Tanque séptico: Mantenimiento integral del tanque séptico mediante succión y retiro de lodos, limpieza y lavado interno, inspección de paredes, fondo, entradas, salidas, tuberías y conexiones hidráulicas, verificación de niveles y condiciones de operación. Incluye identificación de fugas, obstrucciones o deterioros y realización de las actividades de mantenimiento necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento, con disposición final de los residuos mediante gestor autorizado.	1,00	UN	6.941.750,00	4.230.000,00	6.941.750,00	4.230.000,00
4		76101500	Caseta de operaciones y equipos asociados: Inspección y mantenimiento de la caseta de operaciones y de los equipos y elementos asociados al sistema de tratamiento. Incluye revisión de condiciones físicas, limpieza, estado de tableros y controles, elementos de operación, tuberías, conexiones, accesorios y condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento de la PTAR.	1,00	UN	4.660.705,00	3.600.000,00	4.660.705,00	3.600.000,00
			Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente - FAFA: Mantenimiento integral del Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA), incluyendo inspección del medio filtrante, revisión del sistema de distribución y flujo hidráulico, tuberías, entradas, salidas y						

5	76101500	condiciones de colmatación. Cuando se evidencie saturación, pérdida de porosidad, acumulación de sólidos o disminución de la eficiencia, se deberá realizar la limpieza técnica, recuperación, nivelación o reposición parcial del material filtrante, según las condiciones encontradas. Incluye revisión de estructuras y conexiones hidráulicas asociadas.	1,00	UN	6.573.035,25	5.100.000,00	6.573.035,25	5.100.000,00
6	76101500	Humedales de tratamiento: Mantenimiento integral de los humedales de tratamiento, incluyendo limpieza general, retiro de material vegetal en descomposición, control de maleza, mantenimiento y reposición de plantas macrófitas y revisión del sistema de distribución y drenaje. Incluye el levantamiento controlado de la membrana impermeabilizante, cuando sea requerido para realizar la inspección, con el fin de verificar su estado, identificar posibles perforaciones, deterioros, desplazamientos, raíces, sedimentos, obstrucciones o filtraciones. Incluye limpieza y adecuación del área, revisión del lecho filtrante, identificación de colmatación o pérdida de permeabilidad, reparación de afectaciones menores y posterior reinstalación adecuada de la membrana. También contempla la disposición de residuos generados y entrega de registro fotográfico antes, durante y después.	1,00	UN	5.982.600,00	4.700.000,00	5.982.600,00	4.700.000,00
7	76101500	Sistema general PTAR - Prueba y puesta en funcionamiento: Realización de pruebas de funcionamiento del sistema completo una vez ejecutadas las actividades de mantenimiento, verificando continuidad y distribución del flujo entre las diferentes unidades, niveles, reboses, drenajes, funcionamiento de bombas, ausencia de obstrucciones, fugas o represamientos y condiciones generales de operación. Incluye puesta en funcionamiento y verificación de cada unidad, gestión de los residuos y lodos generados y entrega de informe técnico con registro fotográfico antes, durante y después de las actividades.	1,00	UN	5.020.375,00	4.350.000,00	5.020.375,00	4.350.000,00
8	76101500	Sistema general PTAR - Mantenimiento hidráulico: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidráulico general de la PTAR, incluyendo limpieza y control operativo de rejillas, canales, cajas de inspección, unidades de sedimentación, tuberías, válvulas, conexiones, estructuras hidráulicas, sistemas de distribución, reboses y demás elementos asociados. Incluye desobstrucción, retiro de sólidos y sedimentos, atención de fugas y reparaciones o ajustes menores necesarios para garantizar la continuidad del flujo y la eficiencia del proceso de tratamiento.	1,00	UN	6.331.875,00	4.600.000,00	6.331.875,00	4.600.000,00
9	76101500	Lechos de secado de lodos: Inspección, limpieza y mantenimiento integral de los lechos de secado, incluyendo retiro de lodos y material acumulado, revisión y adecuación del material filtrante, superficie de secado, sistema de drenaje, tuberías, canales y puntos de evacuación de lixiviados. Incluye identificación y atención de obstrucciones, deterioros o condiciones que puedan afectar el adecuado secado y manejo de los lodos, así como la disposición adecuada de los residuos generados.	1,00	UN	4.456.287,50	4.100.000,00	4.456.287,50	4.100.000,00
10	76101500	Sistema eléctrico y electromecánico de la PTAR: Inspección y mantenimiento preventivo de los componentes eléctricos y electromecánicos asociados a la PTAR, incluyendo bombas, motores, tableros eléctricos, protecciones, cableado, conexiones, interruptores, contactores, controles y demás elementos asociados. Incluye revisión de funcionamiento, conexiones, señales de deterioro, humedad, corrosión, calentamiento, vibraciones o ruidos anormales y realización de ajustes o mantenimientos menores que permitan garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad.	1,00	UN	5.225.250,00	4.460.000,00	5.225.250,00	4.460.000,00
11	76101500	Sistema general PTAR - Diagnóstico integral e informe técnico: Realización de inspección técnica integral inicial y final de la PTAR, contemplando las condiciones hidráulicas, mecánicas, eléctricas, electromecánicas, estructurales y operativas de todas las unidades. El contratista deberá identificar las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo, registrar los hallazgos y documentar las actividades ejecutadas, indicando el estado inicial y final del sistema, recomendaciones de intervención y acciones requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento. Incluye informe técnico consolidado y registro fotográfico.	1,00	UN	5.032.625,00	4.890.000,00	5.032.625,00	4.890.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente	☐	☐

	anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.		
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Acuerdo_de_Confidencialidad_de_la_Información	☑	☐
Certificación Bancaria no mayor a 30 días	☑	☐
Rut no mayor a 180 días	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Acuerdo_de_Confidencialidad_de_la_Información	GCCON-F-085_Acuerdo_de_Confidencialidad_de_la_Información-3_signed.pdf	Detalle	Sí	☑
Certificación Bancaria no mayor a 30 días	CERTIFICACIÓN BANCARIA SEPTIEMBRE.pdf	Detalle	Sí	☑
Rut no mayor a 180 días	RUT.pdf	Detalle	Sí	☑

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 15 horas para terminar *(2/10/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 41 minutos de tiempo transcurrido *(1/10/2026 4:37:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CDP 13726.pdf	CDP 13726.pdf	(detalle)
☐	CAB - 120 - MANT PTAR - ESTUDIO PREVIOS Y ANEXOS.pdf	CAB - 120 - MANT PTAR - ESTUDIO PREVIOS Y ANEXOS.pdf	(detalle)
☐	Anexo de verificación- Contratar el mantenimiento de la PTAR vigencia 2026.pdf	Anexo de verificación- Contratar el mantenimiento de la PTAR vigencia 2026.pdf	(detalle)
☐	MATRIZ DE RIESGOS.pdf	MATRIZ DE RIESGOS.pdf	(detalle)
☐	Anexo 2 - Oferta Económica.pdf	Anexo 2 - Oferta Económica.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta.pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-021CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS.pdf	GCCON-F-021CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUDWIG MAURICIO RO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14701974	Guardar y notificar
Supervisor	HEBERTH HERNANDO (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6199170	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUDWIG MAURICIO RO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14701974	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO	1/10/2026 5:19:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Supervisor	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO	1/10/2026 5:19:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Ordenador del Gasto	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO	1/10/2026 5:19:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos: **Valor**

Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *		
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *		
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *		
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	48.580.000	
	Total	48.580.000	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-076-912410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13726	CDP	Generado	71.000.000 COP	48.580.000 COP	36-02-00-076-912410	Validado	Editar

Saldo de CDP	71.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	48.580.000 COP
Última consulta a SIIF	No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF	1/10/2026 2:19 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-