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1. INTRODUCCIÓN

En este documento se describe de una manera clara y ordenada los requisitos mínimos que el Contratista 
debe seguir para el cumplimiento de los Alcances del Proyecto, las Especificaciones y Normas Técnicas 
Generales para Carreteras, las normas de Ensayo de Materiales y las normas y Manuales de Diseño 
Geométrico, Estructural y de Pavimentos; las cuales enmarcan los procedimientos, parámetros, la selección 
objetiva de criterios, la calidad y en general todas las definiciones de tipo técnico en las diferentes etapas del 
contrato que permitan y describan cómo debe hacer el contratista para cumplir con el Alcance del Proyecto 
de acuerdo con los lineamientos que requiere la entidad, las cuales se indican en el presente Apéndice.

Lo anterior, sin perjuicio de cumplir con todos los documentos que hagan parte integral del pliego de 
condiciones.

Las obligaciones para las actividades de diseño se enmarcan en las siguientes Especificaciones y Normas 
Técnicas Generales:

MANUAL DE DISEÑO GEOMETRICO PARA CARRETERAS, adoptado mediante Resolución No. 000744 
del 04 de marzo de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA CARRETERAS DE DOS CARRILES 
SEGUNDA VERSION adoptado mediante Resolución No. 005864 del 12 de noviembre de 1998 del 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS 
ASFÁLTICOS DE CARRETERAS, adoptada mediante Resolución No.000743 del 4 de marzo de 2009 del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

AASHTO. “AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES 1993” American Association 
of State Highway and Transportation Officials, 1993. 

PCA. “THICKNESS DESIGN FOR CONCRETE HIGHWAYS AND STREET PAVEMENTS”. Portland 
Cement Association 1984.

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIEMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO”. Instituto 
Colombiano de Productores de Cemento – ICPC. 2004

MANUAL DE RECICLAJE DE PAVIMENTOS CON CEMENTO. Instituto Colombiano de Productores de 
Cemento – ICPC 2002 
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MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA VIAS CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS 
VOLUMENES DE TRANSITO. Resoluciones No. 000803 del 6 de marzo de 2009 del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE.

MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN VIAS CON BAJOS VOLUMENES DE 
TRANSITO. Resolución No. 003482 del 29 de agosto de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS. Resolución No. 000024 del 07 de enero de 2011 del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

MANUAL PARA EL DISEÑO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS PARA 
CARRETERAS. Resolución No. 0001049 del 11 de abril de 2013 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

1.1 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las obligaciones para las actividades de construcción y mantenimiento se enmarcan en las siguientes 
Especificaciones y Normas Técnicas Generales:

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS adoptadas mediante 
Resolución No. 20223040024785 del 6 de mayo de 2022 No. 001524 del 6 de mayo de 2022 del MINISTERIO 
DE TRANSPORTE y mediante la Resolución No. 4561 del 29 de noviembre de 2022 del INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS. Además de los documentos que las actualicen, modifiquen o aumenten.

NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS, adoptadas mediante Resolución No. 
001375 del 26 de mayo de 2014 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. Además de los documentos que las 
actualicen, modifiquen o aumenten.

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIEMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO”. Instituto 
Colombiano de Productores de Cemento – ICPC. 2004.

MANUAL DE RECICLAJE DE PAVIMENTOS CON CEMENTO. Instituto Colombiano de Productores de 
Cemento – ICPC. 2002.

MANUAL PARA LA INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS RÍGIDOS. Ministerio de Transporte –
Instituto Nacional de Vías. 2006.

1.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL PARA PUENTES Y VIADUCTOS VEHICULARES.
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Las obligaciones para las actividades de diseño y construcción de puentes se enmarcan en las siguientes 
Especificaciones y Normas Técnicas Generales:

NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES – LRF –CCP14, adoptada mediante Resolución 
No.0000180 del 26 de enero de 2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

NORMA SISMORRESISTENTE NSR-10, contenida en el decreto 926 de 2010 de marzo de 2010, por el cual 
se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10.

1.3 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

La definición del alcance de las actividades de Señalización y Seguridad Vial, así como sus condiciones 
generales de ejecución en el marco del contrato se encuentra definidas en el Apéndice A y en el Manual de 
Gestión Vial Integral.

1.4 OTRA NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES

Además de los requisitos anteriores, el contratista en desarrollo de las etapas de iniciación, construcción, 
operación y mantenimiento deberá cumplir entre otras con las disposiciones de las normas y actos 
administrativos que se relacionan con ingeniería para carreteras. 

Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 
1993 y se dictan disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.

Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 392 de 2018.

Ley 146 de 1963, por la cual se ordena a la Nación, Departamentos y Ferrocarriles Nacionales, la 
construcción de unas obras y se reglamenta la futura construcción de carreteras y líneas férreas.

Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.” y sus Decretos reglamentarios.

Ley 105 de 1993 - Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte y sus Normas 
reglamentarias.

Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 
limitación y se dictan otras disposiciones”
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Ley 590 de 2000: Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresa.

Ley 418 de 1997, Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Decreto 128 de 2003, reglamentario de la Ley 418 
de 1997, por las cuales se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la 
justicia y en materia de reincorporación a la sociedad civil.

Ley 685 de 2001. - Por el cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones y sus Normas 
reglamentarias.

Ley 716 de 2001. - Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el 
sector público y se dictan otras disposiciones en materia tributaria.

Ley 734 de 2002. - Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito y sus Normas reglamentarias.

Ley 789 de 2002. - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se 
modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo.

Ley 816 de 2003. - Por medio de la cual se apoya la Industria Nacional a través de la Contratación Pública.

Ley 828 de 2003. - Por la cual se expiden normas para el control de la evasión del Sistema de Seguridad 
Social.

Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones 
afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el código de ética profesional y se dictan otras disposiciones.” 

Ley 850 de 2003. - Por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.

Ley 905 de 2004, Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo del 
micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1075 de 1954 – Artículo Sexto, por el cual se dictan algunas disposiciones relacionadas con el 
ramo de ferrocarriles.

Decreto 066 de 2008 “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades 
de selección, publicidad y selección objetiva, y se dictan otras disposiciones.”
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Resolución No. 007001 del 18 de noviembre de 1997, emanada de la Dirección General del Instituto, por 
medio de la cual se establecen los porcentajes mínimos y su vigencia en las garantías de los contratos que 
celebre el Instituto.

Resolución No. 001101 del 3 de abril de 2003, emanada de la Dirección General del Instituto, por la cual 
se adopta el Manual de Gerencias Técnicas Comunitarias como norma para el desarrollo de las veedurías 
técnicas ejercidas en los proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías.

Resolución No. 005282 del 18 de diciembre de 2003, emanada del Instituto Nacional de Vías, por la cual 
se adopta el Manual de Interventoría en el Instituto Nacional de Vías.

Resolución No. 00063 de 2003 "Por la cual se fija el procedimiento para el trámite y otorgamiento de 
permisos para la ocupación temporal mediante la construcción de accesos, de tuberías, redes de servicios 
públicos, canalizaciones, obras destinadas a la seguridad vial, traslado de postes, cruce de redes eléctricas 
de alta, media o baja tensión, en la infraestructura vial nacional de carreteras concesionadas".

Resolución No. 03662 del 13 de agosto de 2007, emanada del Instituto Nacional de Vías, por medio de la 
cual se establecen las sanciones y se señalan las causales y cuantías para hacer efectiva la Cláusula de 
Multas en los contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vías.

Resolución No. 004344 del 5 de octubre de 2004, emanada de la Dirección General del Instituto, por la 
cual se reglamenta la competencia, el procedimiento, se fija los requisitos y se adoptan documentos modelo 
para la liquidación de los contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vías, y se delega una facultad.

Resolución No. 3376 del 28 de julio de 2010, emanada de la Dirección General del Instituto, por medio de 
la cual se establecen las funciones de los supervisores de proyectos, de contratos de obra y consultoría.

Resolución No.03157 del 26 de julio de 2004, emanada de la Dirección General del Instituto, por medio de 
la cual se establecen los criterios para la elaboración e implementación de planes de gestión sociopredial con 
miras a compensar los impactos sociales generados en la adquisición de áreas requeridas para la ejecución 
de proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías.

Resolución No. 003624 del 21 de septiembre de 2011, emanada del Ministerio de Transporte, por la cual, 
a partir de su vigencia, deberán instalarse con carácter obligatorio las vallas informativas de acuerdo con la 
cantidad y la información requerida en la resolución.

Resolución No. 000950 del 15 de marzo de 2006 “Por la cual se dicta una medida tendiente a mejorar la 
seguridad vial del país, reglamentando la zona de carretera utilizable”. 



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Licitación Pública

LP-DEO-SGI-017-2026
Pliego de Condiciones – Apéndice B

Dirección Técnica

ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS
7

Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente y sus reglamentarios”.

Ley 70 de 1993 “por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”

Decreto 1320 de 1998 “Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades.

Resolución No. 003000 del 5 de junio de 1998, emanada de la Dirección General del Instituto, por medio 
de la cual se adopta la política ambiental del Instituto Nacional de Vías.

Guía Ambiental para Proyectos Viales del Instituto Nacional de Vías.

NOTA: En relación con las normativas, reglamentos, especificaciones técnicas y demás disposiciones 
legales citadas en el presente documento y que resulten aplicables al desarrollo del proyecto, se establece 
expresamente que se dará cumplimiento a la versión más reciente de cada una de ellas que se encuentre 
vigente al momento de la ejecución de las actividades. En caso de existir actualizaciones, modificaciones o 
derogatorias posteriores a las versiones inicialmente referenciadas, prevalecerán las disposiciones 
actualizadas, garantizando así que las obras, procedimientos, diseños y procesos constructivos se 
desarrollen conforme al marco normativo actual. De esta manera, se asegura que el proyecto cumpla no 
solo con los requisitos legales y técnicos exigidos por las autoridades competentes, sino también con las 
mejores prácticas de ingeniería, seguridad y calidad, reduciendo riesgos asociados a la obsolescencia 
normativa y promoviendo la adecuada sostenibilidad y validez de las soluciones implementadas.

1.5 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En este Apéndice se definen las “Especificaciones Particulares de Construcción”, las cuales sustituyen o 
modifican las “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías” del 
año 2022. 

Las Especificaciones particulares prevalecen sobre las Especificaciones generales; sin embargo, todos los 
trabajos que no estén cubiertos en las Especificaciones particulares se ejecutaran conforme a lo estipulado 
en las “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías”, 
actualización 2022. 

Las Especificaciones particulares estimadas para este proceso son las siguientes:

En este Apéndice se definen las “Especificaciones Particulares de Construcción”, las cuales sustituyen o 
modifican las “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías” del 
año 2022. 
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Las Especificaciones particulares prevalecen sobre las Especificaciones generales; sin embargo, todos los 
trabajos que no estén cubiertos en las Especificaciones particulares se ejecutaran conforme a lo estipulado 
en las “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías”, 
actualización 2022. 

Las Especificaciones particulares estimadas para este proceso son las siguientes:

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

ESPECIFICACION PARTICULAR 450P

MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE DE GRADACIÓN CONTINUA (CONCRETO ASFÁLTICO)

Permanece vigente lo estipulado en la Especificación 450-22 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE DE GRADACIÓN 
CONTINUA (CONCRETO ASFÁLTICO), además del siguiente aspecto: 

FORMA DE PAGO

Rige lo descrito en el aparte 400.7.2 del artículo 400 y 410.7 del artículo 410-22, incluyendo en el precio unitario el 
suministro, almacenamiento, manejo y aplicación del producto asfáltico normal y/o modificado con polímeros, para la 
mezcla de concreto asfáltico. En el caso de requerirse aditivos mejoradores de adherencia, su costo deberá estar incluido 
en el precio unitario de la mezcla. 

ITEM DE PAGO

450.2P   MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 ……………….……...Metro cúbico (M3)
450.9P   MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO…..Metro cúbico (M3)
450.10   MEZCLA EN CALIENTE TIPO MSC-25 PARA BACHEO…….……….Metro cúbico (M3)

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 460P

FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO

Permanece vigente lo estipulado en la especificación general 460-22 de las Especificaciones Generales de Construcción 
de Carreteras del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS: FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO, excepto en los siguientes 
aspectos: 

460.6 MEDIDA 

La unidad de medida del fresado de pavimento asfáltico será el metro cúbico (m³), aproximado al décimo de metro cúbico 
(m³), de volumen fresado de acuerdo con las exigencias de esta especificación y las dimensiones y cotas señaladas en 
los documentos del proyecto u ordenadas por el Interventor. No se medirá ningún volumen por fuera de tales límites.
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ITEM DE PAGO

460.1P FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO …………………..METRO CÚBICO (m3)

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 673P
TUBERÍA PARA FILTRO PVC PERFORADA DIÁMETRO 100 MM

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de tubería de P.V.C. perforada de 
diámetro 100mm, para la construcción de filtros, la cual será colocada de acuerdo con lo indicado en los planos del 
proyecto o de lo ordenado por el Interventor.

MATERIALES

La tubería de PVC perforada utilizada deberá presentar resistencia y durabilidad adecuadas para la obra en la cual va a 
ser utilizada, la garantía de la cual queda bajo responsabilidad de El Contratista.

EQUIPO

Se requieren, principalmente, equipos para el transporte de la tubería y para su colocación en el sitio de las obras.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Una vez construida la estructura tras la cual va a colocarse el filtro, se procederá a colocar el material filtrante que servirá 
de apoyo al tubo del filtro, dando con este material la pendiente necesaria para asegurar el drenaje del agua captada por 
el tubo. Después de colocada la tubería se procederá a colocar las capas restantes de material granular, de acuerdo con 
lo establecido en la especificación general 673-22.

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles principales:

- Verificar que el Constructor emplee el equipo aprobado y comprobar su estado de funcionamiento.
- Comprobar que los tubos y demás materiales por utilizar cumplan los requisitos de la presente especificación.
- Verificar que el alineamiento y pendiente de la tubería estén de acuerdo con los requerimientos de drenaje requeridos 
y con los planos.
- Medir las cantidades de obra ejecutadas satisfactoriamente por el Constructor.

MEDIDA

La unidad de medida será el metro lineal (m), aproximado al decímetro, de tubería de tubería de PVC perforada de 
diámetro 100mm, debidamente colocada de acuerdo con los planos, esta especificación y las indicaciones del Interventor, 
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a plena satisfacción de éste.

No se medirá, para efectos de pago, ninguna longitud de tubería colocada fuera de los límites autorizados por 
el Interventor.

FORMA DE PAGO

El pago se hará al precio unitario de la tubería, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a 
satisfacción por el Interventor.

El precio unitario deberá incluir todos los costos por concepto de suministro en el lugar de la tubería y su instalación; el 
suministro de los demás materiales requeridos; la limpieza de la zona de los trabajos; el transporte, disposición de los 
materiales sobrantes y, en general, todos los costos relacionados con la correcta ejecución de los trabajos especificados.

ITEM DE PAGO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
673.4.1P Tubería para filtro PVC perforada 

diámetro 100 mm
Metro Lineal

(m)

La información a entregar debe ser acorde con las actividades previstas a ejecutar, incluyendo lo que amerite 
de aspectos como:

VOLUMENES RESULTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III:

I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.
II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.
III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA.
IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE 
DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.
V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE 
DISPOSICION DE MATERIALES.
VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO.
VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION.
VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.
IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.
X. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL.
XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL.
XII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
XIII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y 
PRESUPUESTOS.
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XIV. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO.
XV. INFORME FINAL EJECUTIVO.

VOLUMENES RESULTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE II AVANZADA / FASE III 
CONTRATACIÓN:

I. ESTUDIO DE TRANSPORTE, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO
III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA
IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS 
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.
V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE 
DISPOSICION DE MATERIALES
VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO
VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION
VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS
IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO
X. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL
XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL
XII. ESTUDIO DE ANÁLISIS Y GESTION DE RIESGO Y SOSTENIBILIDAD
XIII. ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
XIV. ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
XV. INFORME FINAL EJECUTIVO

Las especificaciones de las actividades requeridas para la elaboración de los estudios y/o diseños, se 
desarrollarán teniendo en cuenta lo indicado en los presentes Requerimientos Técnicos, especificaciones 
técnicas y normatividad vigente; cumpliendo los manuales de diseño, normas de ensayo y auscultación, y 
especificaciones generales de construcción de carreteras. También debe considerar en el diseño la aplicación 
de nuevas tecnologías que hayan sido probadas y aprobadas por reconocidas entidades normalizadoras en el 
ámbito nacional.

El Contratista/Consultor, con la aprobación de la Interventoría, podrá ajustar el contenido y desarrollo de los 
volúmenes y/o entregables que hacen parte de estos estudios y diseños, a los presentes requerimientos 
técnicos, siempre y cuando cumpla con el objeto contractual y el alcance definido para cada volumen en el 
Anexo Técnico.

Se debe programar las visitas de campo necesarias por parte de los especialistas y profesionales encargados 
del desarrollo del proyecto, para el levantamiento de información y programar una visita conjunta entre los 
profesionales de consultoría e interventoría para la validación del diseño.
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Debido a la necesidad que tiene la entidad en construir y recopilar elementos para implementar a mediano 
plazo la metodología BIM, el consultor debe presentar una metodología para el manejo y gestión de información 
durante el desarrollo del proyecto de consultoría hasta la obtención del producto final.

Esta metodología complementaria, podrá desarrollarse apoyada en diagramas de flujo y/o diagramas lo 
suficientemente claros en donde se visualice e indique por lo menos los siguientes aspectos:

§ Información del proyecto, alcance de los estudios y diseños (nivel de información)
§ Lo(s) nombres y la reseña profesional de la(s) persona(s) que desempeñarán la función de gestor(es) 

de la información
§ La matriz de responsabilidades dentro del equipo del proyecto en la ejecución de tareas y generación 

de entregables
§ La estrategia de organización y manejo de la información durante la ejecución del proyecto.
§ La estrategia de consolidación y entrega de la información resultado de la consultoría al INVIAS
§ La infraestructura tecnológica (aplicaciones Software y Hardware) a adoptar.
§ Modelación de la información en formato IFC y/o compatible para el trazado geométrico aprobado, y 

la modelación en las demás áreas técnicas del proyecto será opcional.

Aspectos relativos al Componente Vial

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración 
de los estudios y diseños de obras con sus cálculos respectivos por parte del Contratista, con el fin de 
determinar los trabajos necesarios para el diseño y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto 
y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervención con las obras requeridas para 
el pavimento, obras de drenaje, obras de contención, puentes, diseño geométrico, seguridad vial, entre otras 
como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y de estabilidad, diseño 
de pavimento, y obras requeridas según los estudios del proyecto, evaluación y cálculos estructurales para la 
reconstrucción de obras de drenaje y/o sitios inestables en puntos críticos etc., acorde con los sectores y 
longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidas en coordinación con la Interventoría y 
el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

El contratista deberá investigar y consultar los estudios y/o diseños existentes, si los hubiere, con el fin de 
revisarlos, complementarlos, actualizarlos y/o ajustarlos y/o elaborar los nuevos, cuando ello se requiera para 
lo cual recopilará y analizará toda la información que represente alguna utilidad para el proyecto. También 
deberán consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan que ver con la(s) 
carretera(s) en estudio e Instrumentos de planificación territorial (PBOT, EOT, POT, POMCAS, etc.) y estudios 
de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo.

Será aplicable la normatividad técnica vigente del INVIAS, representada en los documentos técnicos que se 
encuentren formalmente adoptados por la Institución. Si a través del ajuste y/o actualización, las condiciones 
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existentes en el sitio debidamente analizadas permiten aplicar los diseños de obras típicas existentes en 
documentos técnicos adoptados por el Invías, será posible realizar de una manera rápida la revisión de los 
diseños típicos que se han estado utilizando, con miras a su implementación en cada sitio específico, incluyendo 
el componente abiótico (geología, geomorfología e hidrogeología), el análisis geotécnico suelo y subsuelo, 
estructuras de drenaje superficial y subterráneo, y obras de contención para estabilización de la banca; así 
mismo, el contratista paralelamente deberá investigar y consultar los diseños existentes, si los hubiere, con el 
fin de complementarlos y/o ajustarlos. 

Una vez se defina la alternativa de solución a implementar, el Contratista procederá a efectuar los 
correspondientes cálculos y/o diseños que se requieran con el fin de materializar las obras, los cuales deberán 
ser revisados y aprobados por la Interventoría; en todo caso el Contratista presentará los Análisis de Precios 
Unitarios No Previstos que pudiesen ser requeridos al Interventor para su revisión y aprobación, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría para tal fin. Para estos efectos el contratista 
deberá contar con un grupo de especialistas en cada área disciplinaria.

La información que se debe consultar debe hacer referencia principalmente a los siguientes aspectos: geología, 
geomorfología, hidrogeología, hidrología, topografía, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y subdrenaje, 
tránsito, factores ambientales, diseño de mezclas y diseño de pavimentos, mantenimientos y/o rehabilitaciones 
realizadas a la(s) vía(s).

Si se involucra diseño geométrico, diseño de pavimento nuevo y/o evaluación de alternativas de rehabilitación 
del pavimento existente y a su vez diseño de obras de arte y de estabilidad, o bien otro tipo de obras 
contempladas en el proyecto que requieran complementación, ajuste o actualización, éstos se llevarán a cabo 
simultáneamente, dados los plazos reducidos de los contratos, por consiguiente, la interventoría revisará y 
aprobará los mismos en la medida en que se vayan entregando, a fin de acometer de inmediato la ejecución 
de las obras.

Esta actividad se adelantará teniendo en cuenta los siguientes documentos: 1) La guía metodología para el 
diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras, adoptada mediante resolución No 
0743 del 04 de marzo del 2009 del Ministerio de Transporte o el que lo sustituya y se encuentra vigente; 2) El 
manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito, adoptado mediante 
resolución No. 005867, de 12 de Noviembre de 1998, emanada de la Dirección General del Instituto o el que lo 
sustituya; 3) El manual de diseño de pavimentos asfáltico en vías con medios y altos volúmenes de tránsito, 
adoptado mediante resolución No. No. 3482 del 29 de agosto del 2007 del Ministerio del Transporte ò aquel 
que lo sustituya; 4) Manual de diseño geométrico, actualizado mediante resolución No. 000744 de 4 de marzo 
de 2009, emanada del Ministerio del Transporte o el que lo sustituya; 5) Guía de manejo ambiental de proyectos 
de infraestructura - subsector vial como instrumentos de autogestión y autorregulación, adoptado mediante 
resolución No. 07106 de 02 de diciembre de 2009, emanada de la Dirección General del Instituto o el que lo 
sustituya; 6) Manual de drenaje para carreteras, adoptado mediante resolución No. 000024 de 07 de enero de 
2011, emanada del Ministerio del Transporte  o el que lo sustituya; 7) Manual de estabilidad de taludes, 
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geotecnia vial INVIAS; 8) El reglamento colombiano de construcción sismo resistente vigente; 9) Las 
especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto; 10) Las normas de ensayo de materiales 
para carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes; 11) Especificaciones generales de construcción de 
carreteras; 12) Manual de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras adoptadas mediante 
resolución No 1376 del 26 de mayo del 2014 del ministerio del transporte 13) Norma Colombiana de diseño de 
puentes CCP-14 14) Manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras adoptado 
mediante resolución No 1049 del 11 de abril del 2013 del ministerio del transporte; 15) Manual de mantenimiento 
de carreteras adoptado mediante resolución No. 4046 del 22 de junio del 2018 de la dirección general del Invías 
16) Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito 
adoptado mediante resolución No. 0803 del 06 de marzo del 2009 del ministerio del transporte.

Igualemente se consideran e incluyen las obras anexas y las demás que sean necesarias para la funcionalidad 
del proyecto, de acuerdo con el resultado de la Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o 
Incorporación y/u Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a nivel de Fase III.

En los trabajos de campo, el Contratista utilizará equipos que cuenten con tecnología de punta, de manera que 
se minimicen las incertidumbres y tiempos de medición o exploración. Los equipos deben estar debidamente 
calibrados presentando a la Interventoría, las constancias de mantenimiento y calibración. Adicionalmente, 
teniendo en cuenta que se requiere la ejecución de ensayos, estos deberán realizarse en laboratorios 
acreditados por el organismo competente, como la ONAC, o laboratorios idóneos certificados con las normas 
ISO/IEC 17025:2005 o como mínimo ISO9001:2015, o versiones más recientes, que aseguren la adecuada 
medición e identificación de los atributos técnicos. Los certificados de acreditación o idoneidad, deberán ser 
entregados al Interventor antes de la realización de los ensayos, esto con la finalidad de que la Interventoría 
tenga aprobado el laboratorio de suelos y pavimentos previo al inicio de los trabajos de campo. Los ensayos 
(perforaciones, apiques, trincheras, sondeos geofísicos) deben quedar debidamente referenciados para de esta 
manera poder ser incluidos en un sistema de información geográfica.

En el desarrollo del contrato se deben cumplir los manuales de diseño, normas de ensayo y auscultación, y 
especificaciones generales de construcción de carreteras vigentes al momento del Concurso de Méritos, y 
demás normatividad y actividades descritas en los presentes Requerimientos Técnicos. También se deberá 
considerar dentro de las alternativas de solución en el diseño, así como en la ejecución de tramos 
correspondientes a los contratos de obra, la incorporación de NUEVAS TECNOLOGÍAS, de conformidad con
lo establecido en el artículo 173 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 - Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS VOLÚMENES A DESARROLLAR EN ESTUDIOS Y DISEÑOS A 
NIVEL DE FASE III (DISEÑOS DEFINITIVOS):
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· VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.

En este Volumen se debe hallar el -TPD- por tipo de vehículo para determinar el tránsito existente, mediante la 
realización de aforos durante 24 horas, siete días a la semana, encuestas de origen y destino, así como 
determinar el tránsito atraído y generado, haciendo proyección del mismo para un periodo de 20 años. Con 
esta información se calcula el parámetro esencial para el diseño de pavimento, "número de ejes equivalentes", 
aplicando los programas y métodos de proyección existentes, aplicando los programas y métodos de 
proyección existentes, en los casos que requiera se deberá comprobar la eficiencia y eficacia de la solución 
planteada previa aprobación de la interventoría.

El especialista adicionalmente diseñara una metodología para realizar una auscultación vehicular en la zona 
del proyecto durante 7 días para realizar las proyecciones estadísticas correspondientes propias de cada 
proyecto.

· VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL.

El objetivo de este volumen es definir el trazado y diseño geométrico de la vía que permita mejorar, ampliar y 
pavimentar la carretera actual, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas mínimas exigidas en cuanto 
a radios de curvatura, pendiente y otros elementos con el fin de ofrecer una vía, de acuerdo con los tráficos 
esperados y a las características topográficas y climáticas de la zona donde se desarrolla el proyecto, así como 
hacer los mejoramiento en el trazado y/o las ampliaciones de la calzada en los sitios que no cumpla con los 
anchos mínimos y en los que por razones de seguridad vial sean necesarios, con el fin garantizar una operación 
segura, reducción en los tiempos de viaje y menores costos de operación.

En este volumen se revisará y rediseñará, de ser necesario, la sección transversal referente a ampliaciones, 
sobreanchos, bombeo y peraltado etc. Se identificarán riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operación 
futura de la vía existente y se diseñará el tratamiento adecuado en términos, diseños y protocolos precisos para 
disminuir dichos riesgos de accidentalidad vial.

· VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGIA

El alcance fundamental del estudio geológico y geomorfológico detallado de la zona de influencia de los 
estudios y principalmente del corredor vial, es la de identificar todos los problemas de inestabilidad que se 
puedan presentar a la hora de la ejecución de la obra y ponga en riesgo la estabilidad de las mismas.

Adicionalmente el consultor deberá caracterizar las fuentes de materiales y ubicar los posibles sitios para la 
disposición del material sobrante de corte, desarrollar los análisis de estabilidad, seguridad, obtención de 
materiales de construcción, disposición de materiales sobrantes de excavación así como todo lo relacionado 
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con el estudio ambiental.

· VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, 
OBRAS DE DRENAJE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.

Comprende la realización de todas las actividades necesarias para exploración de los suelos, con el fin de 
caracterizar e identificar los estratos de los suelos que conforman el corredor, así como la caracterización 
detallada de los suelos en los sitios en que se ubicarán las obras, conforme los requerimientos desarrollados 
en el cuerpo del volumen para los estudios y diseños.

Así mismo el estudio de suelos es fundamental para el diseño de fundaciones de puentes, pontones, obras de 
drenaje y otras estructuras de contención, sitios críticos de inestabilidad, consiste en ejecutar, mediante 
sondeos o perforaciones, la exploración del suelo de fundación de las obras proyectadas. A parte de la 
exploración por métodos directos con recuperación de muestras, como sondeos y apiques. Como complemento 
a estas investigaciones, se podrán emplear métodos indirectos como sondeos geo eléctricos o líneas sísmicas.

· VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y 
ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES.

Tiene como fin determinar las condiciones de estabilidad de los taludes superior e inferior de la vía, definición 
de las condiciones como inclinación de taludes, obras hidráulicas, bermas que garanticen la estabilidad de los 
taludes que se requieran en la ejecución del proyecto de mejoramiento y pavimentación.

· VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO

En este volumen se deben identificar los requerimientos necesarios para determinar los diseños tanto para 
estructuras de pavimentos nuevos, como para las soluciones a las problemáticas actuales. El principal objetivo 
es definir la estructura de pavimento del proyecto con base en: i) las características geo mecánicas de la 
subrasante y de la estructura vial existente, ii) la caracterización de las fuentes de materiales, iii) número de 
repeticiones esperadas de ejes equivalentes.

El diseño del pavimento debe incluir las nuevas tecnologías aprobadas por el INVIAS.

· VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN

El alcance fundamental del Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación consiste en realizar los estudios 
hidrológicos de acuerdo con los registros de las estaciones hidrometeorológicas existentes en el área del 
proyecto, con los registros históricos completos disponibles y no limitarse a los últimos años. El objeto de este 
volumen es obtener el diseño, dimensionamiento, ubicación, niveles para drenajes mayores y menores de obras 
como son (puentes, pontones, alcantarillas, cunetas y demás obras hidráulicas necesarias para el proyecto). 
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Lo anterior basado en los estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación. Estas deben ser concordantes 
con el diseño geométrico de la vía.

· VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS

El objeto de este Volumen es la realizar el diseño de todas y cada una de las estructuras que permitan garantizar 
condiciones de estabilidad y continuidad del alineamiento, tomando como base los parámetros de geometría, 
geología, fundaciones, hidráulica, urbanismo y ambiental. El objetivo es tomar los parámetros establecidos en 
los estudios complementarios aplicables requeridos y realizar un análisis de alternativas para de allí concluir en 
la selección y ejecución del proyecto estructural definitivo real y ejecutable.

· VOLUMEN IX. URBANISMO Y DISEÑO DE PAISAJISMO

El estudio de urbanismo busca minimizar el impacto generado por la interacción entre la vía y el área de 
influencia de la misma, cuando se presenten asentamientos humanos en la zona del proyecto identificando los 
posibles puntos de conflicto y realizando el diseño paisajístico para cada punto de conflicto.

· VOLUMEN X. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

De acuerdo con la legislación ambiental aplicable, el Decreto No. 2041 de 2014 o aquellos que los sustituyan, 
y sus reglamentarios, el Contratista deberá revisar y analizar el alcance de las labores contratadas, con el objeto 
de tener claridad si el proyecto a estudiarse y/o ejecutarse se hace bajo los lineamiento generales del PAGA 
y/o requiere licenciamiento ambiental y/o requiere Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA.

El presente Volumen se debe desarrollar acorde con lo indicado en el Apendice D – Ambiental y Apendice E 
– Gestión Social que hacen parte integral del presente proceso.

· VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL.

El presente Volumen se debe desarrollar acorde con lo indicado en el Apendice F – Gestión Predial que hace 
parte integral del presente proceso.

· VOLUMEN XII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.

El Volumen de Sostenibilidad se debe presentar de acuerdo con lo indicado en el Apendice G – Gestión de 
Sosotenibilidad, que hace parte integral del presente proceso.

· VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO 
PREVISTOS, PRESUPUESTO Y PRESUPUESTOS.
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En éste volumen se elaborarán los análisis de precios unitarios No Previstos que pudiesen ser requeridos, de 
acuerdo con los precios de mercado de los insumos en la zona del proyecto, se calcularán los presupuestos 
con las cantidades de obra producto de los diseños, se definirán las especificaciones particulares y se 
propondrá programa de trabajo para la ejecución de las obras. 

· VOLUMEN XIV. EVALUACION SOCIO-ECONOMICA DEL PROYECTO.

Los Estudios Socioeconómicos y Evaluación Económica del proyecto como elementos que forman parte de los 
Estudios a nivel de Fase III, una vez culminados y concluidos los estudios en su etapa precedente, deberán 
discurrir con mayor atención en el propósito de perfeccionar el conocimiento respectos a las zonas donde se 
realizará el proyecto y los impactos que el mismo generará en la economía de la región en particular y en la 
nación en general.

· VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentará un informe ejecutivo que le permita al lector, conocer la localización geográfica 
de las obras a construir, el consultor deberá indicar la troncal o transversal a la que pertenece, e identificar la 
ruta y tramo en estudio, conocer la importancia socio-económica del mismo y a través de una ficha técnica 
resumen disponer de los resultados técnicos más importantes de cada uno de los volúmenes desarrollados en 
la consultoría. De igual manera, para la construcción el consultor definirá las especificaciones generales y 
particulares aplicables al proyecto. Así mismo el Consultor deberá preparar una presentación en donde se 
muestre en resumen de los aspectos más relevantes del estudio así como de los resultados del mismo, la cual 
deberá exponer ante el personal técnico de la entidad, por el Director del estudio y de los especialistas que se 
consideren necesarios. 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS – FASE III

· VOLUMEN I: ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.

El Informe Final del Estudio de Tránsito, que incluye particularmente los aspectos referentes a estimación de 
la Capacidad y Niveles de Servicio, de manera general debe considerar como mínimo los siguientes capítulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2. INFORMACIÓN DE CAMPO
CAPITULO 3. MODELACIÓN ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE TRÁNSITO
CAPITULO 4. ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
CAPÍTULO 5. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO GENERAL 
CAPÍTULO 6. DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACIÓN VIAL
CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Capítulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES

a. OBJETIVO

El objetivo de este Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de servicio es la obtención de los datos de viajes 
iniciales y transformarlos al tránsito que permitirá caracterizar las condiciones de la vía, dando cumplimiento a 
los criterios y parámetros técnicos adoptando los parámetros de diseño geométrico en el Manual de Diseño 
Geométrico publicado por el INVIAS en especial la sección transversal de la infraestructura proyectada.

Adicionalmente, efectuar los estimativos de capacidad y niveles de servicio y examinar su consistencia con la 
demanda máxima proyectada para el período establecido como horizonte del proyecto.

Si para el presente estudio se incluye una Rehabilitación, se deberá estudiar el corredor vial seleccionado 
teniendo en cuenta como mínimo lo siguiente:

Apoyar el estudio de diseño geométrico, especialmente en la revisión de peraltes para determinar si cumplen 
con los criterios de seguridad con respecto a las velocidades de diseño y operación para la vía en estudio.

Conocer las estadísticas de accidentalidad en la vía a rehabilitar.

Identificar los requerimientos de dispositivos de control de tránsito y señalización, que permitan la prevención 
de riesgos y accidentes.

Identificar las necesidades de señalización para mantener informado al usuario de la vía.

Aportar los datos requeridos para la formulación del Plan de Manejo de Tránsito.

Identificar la existencia de estaciones de pesaje de vehículos de carga y complementar el procesamiento de la 
información para la estimación del número de ejes equivalentes.

Obtener el número acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el carril de diseño, para el periodo de 
diseño en lo que se refiere a pavimentos flexibles, y el número de repeticiones esperadas por tipo de vehículo 
para pavimentos rígidos.

Este estudio requerirá del Consultor una coordinación muy estrecha con el especialista que se ocupe del 
Volumen del Estudio de Evaluación Económica, profesional que brindará la información de carácter económico 
y social muy importante para poder estimar el crecimiento y la evolución de variables de este tipo que incidirán 
en el pronóstico de los volúmenes de tránsito futuro.

El estudio debe identificar posibles conflictos entre los diferentes actores del corredor (peatones, bici usuarios, 
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vehículos) y/o sitio de interés. Es así como debe plantear soluciones para garantizar la seguridad vial de los 
usuarios.

Determinar la demanda de tránsito actual para el período establecido como horizonte del proyecto, junto con 
su composición vehicular, mediante información primaria de campo, complementada con información 
secundaria existente del INVIAS, estudios previos para la misma vía; relacionada con el TPD, y otros datos de 
tránsito, que permitan establecer valores actualizados en las proyecciones de este.

Determinar el Tránsito Promedio Diario (insumo para el diseño de pavimentos).

b. ALCANCES

El alcance esencial de este Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio es la obtención mediante 
información primaria de campo complementada con la información secundaria existente del INVIAS u otras 
fuentes, las matrices origen destino de viajes y los datos de tránsito, que permitan establecer valores 
actualizados en las proyecciones del mismo, a fin de proceder a elaborar los diseños definitivos en cada una 
de las componentes que integran los presentes requerimientos técnicos.

Dentro del alcance se debe contemplar aforos de tránsito local en sentidos paralelo y transversal a la vía en 
zonas urbanas y rurales de alta densidad, como mínimo para los tramos identificados como críticos. Aquí se 
debe tener relación directa para las soluciones con el volumen de paisajismo y urbanismo.

Así mismo, se debe identificar las soluciones más recomendables para resolver los problemas de pasos 
urbanos y de intersecciones con otras vías. En este aspecto el Contratista deberá apoyarse en modelos de 
Micro simulación para abordar con propiedad la experimentación con diversas alternativas: pasos a nivel o 
desnivel, glorietas, deprimidos, etc.

El Estudio de Transporte requerirá de una coordinación muy estrecha, de doble vía, entre los especialistas de 
transporte y el especialista económico. El especialista económico brindará en primer lugar la información de 
carácter económico y social sobre la que se sustenta el análisis de demanda de transporte en cada uno de los 
escenarios y horizontes de planificación considerados y posteriormente deberá recibir, de parte de los 
especialistas de transporte, los resultados referentes a costos y beneficios de transporte para facilitar los 
análisis financieros y económicos del proyecto.

Capítulo 2. INFORMACIÓN DE CAMPO

Con base en la información obtenida en la recolección de información, el Contratista complementará los 
estudios trabajando en este caso con información primaria adicional de campo. Para el caso de vías no 
existentes el Estudio de Transporte tendrá como principal insumo las encuestas de origen destino que se deben 
ejecutar en vías paralelas o en alternativas viales al nuevo corredor o carretera a construir dentro de su zona 
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