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1. INTRODUCCION

En este documento se describe de una manera clara y ordenada los requisitos minimos que el Contratista
debe seguir para el cumplimiento de los Alcances del Proyecto, las Especificaciones y Normas Técnicas
Generales para Carreteras, las normas de Ensayo de Materiales y las normas y Manuales de Disefio
Geométrico, Estructural y de Pavimentos; las cuales enmarcan los procedimientos, pardmetros, la seleccion
objetiva de criterios, la calidad y en general todas las definiciones de tipo técnico en las diferentes etapas del
contrato que permitan y describan como debe hacer el contratista para cumplir con el Alcance del Proyecto
de acuerdo con los lineamientos que requiere la entidad, las cuales se indican en el presente Apéndice.

Lo anterior, sin perjuicio de cumplir con todos los documentos que hagan parte integral del pliego de
condiciones.

Las obligaciones para las actividades de disefio se enmarcan en las siguientes Especificaciones y Normas
Técnicas Generales:

¥ MANUAL DE DISENO GEOMETRICO PARA CARRETERAS, adoptado mediante Resolucion No. 000744
del 04 de marzo de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

¥ MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA CARRETERAS DE DOS CARRILES
SEGUNDA VERSION adoptado mediante Resolucion No. 005864 del 12 de noviembre de 1998 del
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

L 2 GpiA METODOLOGICA PARA EL DISENO DE OBRAS DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS DE CARRETERAS, adoptada mediante Resolucion No.000743 del 4 de marzo de 2009 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

¥ AASHTO. “AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES 1993 American Association
of State Highway and Transportation Officials, 1993.

¥ PCA. “THICKNESS DESIGN FOR CONCRETE HIGHWAYS AND STREET PAVEMENTS”. Portland
Cement Association 1984.

¥ “DISENO, CONSTRUCCION Y MANTENIEMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO”. Instituto
Colombiano de Productores de Cemento — ICPC. 2004

¥ MANUAL DE RECICLAJE DE PAVIMENTOS CON CEMENTO. Instituto Colombiano de Productores de
Cemento - ICPC 2002
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¥ MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA VIAS CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS
VOLUMENES DE TRANSITO. Resoluciones No. 000803 del 6 de marzo de 2009 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE.

& MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN VIAS CON BAJOS VOLUMENES DE
TRANSITO. Resolucién No. 003482 del 29 de agosto de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

¥ MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS. Resolucion No. 000024 del 07 de enero de 2011 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

¥ MANUAL PARA EL DISENO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS PARA
CARRETERAS. Resolucion No. 0001049 del 11 de abril de 2013 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

1.1 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO

Las obligaciones para las actividades de construccion y mantenimiento se enmarcan en las siguientes
Especificaciones y Normas Técnicas Generales:

& ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS adoptadas mediante
Resolucion No. 20223040024785 del 6 de mayo de 2022 No. 001524 del 6 de mayo de 2022 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE y mediante la Resolucion No. 4561 del 29 de noviembre de 2022 del INSTITUTO
NACIONAL DE ViAS. Ademas de los documentos que las actualicen, modifiquen o aumenten.

¥ NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS, adoptadas mediante Resolucion No.
001375 del 26 de mayo de 2014 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ademas de los documentos que las
actualicen, modifiquen o aumenten.

¥ DISENO, CONSTRUCCION Y MANTENIEMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO”. Instituto
Colombiano de Productores de Cemento — ICPC. 2004.

¥ MANUAL DE RECICLAJE DE PAVIMENTOS CON CEMENTO. Instituto Colombiano de Productores de
Cemento - ICPC. 2002.

& MANUAL PARA LA INSPECCION VISUAL DE PAVIMENTOS RIiGIDOS. Ministerio de Transporte —
Instituto Nacional de Vias. 2006.

1.2 DISENO Y CONSTRUCCION ESTRUCTURAL PARA PUENTES Y VIADUCTOS VEHICULARES.
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Las obligaciones para las actividades de disefio y construccion de puentes se enmarcan en las siguientes
Especificaciones y Normas Técnicas Generales:

NORMA COLOMBIANA DE DISENO DE PUENTES - LRF -CCP14, adoptada mediante Resolucion
No.0000180 del 26 de enero de 2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

NORMA SISMORRESISTENTE NSR-10, contenida en el decreto 926 de 2010 de marzo de 2010, por el cual
se establecen los requisitos de caracter técnico y cientifico para construcciones sismo resistentes NSR-10.

1.3 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

La definicidén del alcance de las actividades de Sefalizacion y Seguridad Vial, asi como sus condiciones
generales de ejecucion en el marco del contrato se encuentra definidas en el Apéndice Ay en el Manual de
Gestion Vial Integral.

1.4 OTRA NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES

Ademas de los requisitos anteriores, el contratista en desarrollo de las etapas de iniciacion, construccion,
operacion y mantenimiento debera cumplir entre otras con las disposiciones de las normas y actos
administrativos que se relacionan con ingenieria para carreteras.

¥ Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

¥ Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan disposiciones generales sobre la contratacidn con recursos publicos.

¥ Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 392 de 2018.

¥ Ley 146 de 1963, por la cual se ordena a la Nacion, Departamentos y Ferrocarriles Nacionales, la
construccion de unas obras y se reglamenta la futura construccion de carreteras y lineas férreas.

¥ Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la Gestion y Conservacion del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.” y sus Decretos reglamentarios.

® Ley 105 de 1993 - Por la cual se dictan disposiciones basicas sobre el transporte y sus Normas
reglamentarias.

¥ Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con
limitacion y se dictan otras disposiciones”
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¥ Ley 590 de 2000: Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequefias
y medianas empresa.

¥ Ley 418 de 1997, Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Decreto 128 de 2003, reglamentario de la Ley 418
de 1997, por las cuales se consagran unos instrumentos para la busqueda de la convivencia, la eficacia de la
justicia y en materia de reincorporacion a la sociedad civil.

¥ Ley 685 de 2001. - Por el cual se expide el Cédigo de Minas y se dictan otras disposiciones y sus Normas
reglamentarias.

¥ Ley 716 de 2001. - Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la informacion contable en el
sector publico y se dictan otras disposiciones en materia tributaria.

& Ley 734 de 2002. - Por la cual se expide el Cadigo Disciplinario Unico.
¥ Ley 769 de 2002. Cddigo Nacional de Transito y sus Normas reglamentarias.

¥ Ley 789 de 2002. - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la proteccion social y se
modifican algunos articulos del Codigo Sustantivo del Trabajo.

¥ Ley 816 de 2003. - Por medio de la cual se apoya la Industria Nacional a través de la Contratacion Publica.

¥ Ley 828 de 2003. - Por la cual se expiden normas para el control de la evasion del Sistema de Seguridad
Social.

¥ Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentacion del ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones
afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el codigo de ética profesional y se dictan otras disposiciones.”

¥ Ley 850 de 2003. - Por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

¥ Ley 905 de 2004, Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promocion del desarrollo del
micro, pequefa y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones.

¥ Decreto 1075 de 1954 — Articulo Sexto, por el cual se dictan algunas disposiciones relacionadas con el
ramo de ferrocarriles.

¥ Decreto 066 de 2008 “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades
de seleccion, publicidad y seleccion objetiva, y se dictan otras disposiciones.”
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¥ Resolucion No. 007001 del 18 de noviembre de 1997, emanada de la Direccion General del Instituto, por
medio de la cual se establecen los porcentajes minimos y su vigencia en las garantias de los contratos que
celebre el Instituto.

¥ Resolucion No. 001101 del 3 de abril de 2003, emanada de la Direccion General del Instituto, por la cual
se adopta el Manual de Gerencias Técnicas Comunitarias como norma para el desarrollo de las veedurias
técnicas ejercidas en los proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vias.

¥ Resolucion No. 005282 del 18 de diciembre de 2003, emanada del Instituto Nacional de Vias, por la cual
se adopta el Manual de Interventoria en el Instituto Nacional de Vias.

¥ Resolucion No. 00063 de 2003 "Por la cual se fija el procedimiento para el tramite y otorgamiento de
permisos para la ocupacion temporal mediante la construccion de accesos, de tuberias, redes de servicios
publicos, canalizaciones, obras destinadas a la seguridad vial, traslado de postes, cruce de redes eléctricas
de alta, media o baja tension, en la infraestructura vial nacional de carreteras concesionadas”.

¥ Resolucion No. 03662 del 13 de agosto de 2007, emanada del Instituto Nacional de Vias, por medio de la
cual se establecen las sanciones y se sefialan las causales y cuantias para hacer efectiva la Clausula de
Multas en los contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vias.

¥ Resolucion No. 004344 del 5 de octubre de 2004, emanada de la Direccion General del Instituto, por la
cual se reglamenta la competencia, el procedimiento, se fija los requisitos y se adoptan documentos modelo
para la liquidacion de los contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vias, y se delega una facultad.

¥ Resolucion No. 3376 del 28 de julio de 2010, emanada de la Direccion General del Instituto, por medio de
la cual se establecen las funciones de los supervisores de proyectos, de contratos de obra y consultoria.

¥ Resolucion No.03157 del 26 de julio de 2004, emanada de la Direccion General del Instituto, por medio de
la cual se establecen los criterios para la elaboracion e implementacion de planes de gestion sociopredial con
miras a compensar los impactos sociales generados en la adquisicién de areas requeridas para la ejecucion
de proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vias.

¥ Resolucion No. 003624 del 21 de septiembre de 2011, emanada del Ministerio de Transporte, por la cual,
a partir de su vigencia, deberan instalarse con caracter obligatorio las vallas informativas de acuerdo con la
cantidad y la informacion requerida en la resolucion.

¥ Resolucion No. 000950 del 15 de marzo de 2006 “Por la cual se dicta una medida tendiente a mejorar la
seguridad vial del pais, reglamentando la zona de carretera utilizable”.
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¥ Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de Proteccion al Medio Ambiente y sus reglamentarios”.

¥ Ley 70 de 1993 “por la cual se desarrolla el articulo transitorio 55 de la Constitucion Politica”
¥ Decreto 1320 de 1998 “Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades.

¥ Resolucion No. 003000 del 5 de junio de 1998, emanada de la Direccion General del Instituto, por medio
de la cual se adopta la politica ambiental del Instituto Nacional de Vias.

¥ Guia Ambiental para Proyectos Viales del Instituto Nacional de Vias.

NOTA: En relacion con las normativas, reglamentos, especificaciones técnicas y demas disposiciones
legales citadas en el presente documento y que resulten aplicables al desarrollo del proyecto, se establece
expresamente que se dara cumplimiento a la version mas reciente de cada una de ellas que se encuentre
vigente al momento de la ejecucion de las actividades. En caso de existir actualizaciones, modificaciones o
derogatorias posteriores a las versiones inicialmente referenciadas, prevaleceran las disposiciones
actualizadas, garantizando asi que las obras, procedimientos, disefios y procesos constructivos se
desarrollen conforme al marco normativo actual. De esta manera, se asegura que el proyecto cumpla no
solo con los requisitos legales y técnicos exigidos por las autoridades competentes, sino también con las
mejores practicas de ingenieria, seguridad y calidad, reduciendo riesgos asociados a la obsolescencia
normativa y promoviendo la adecuada sostenibilidad y validez de las soluciones implementadas.

1.5 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En este Apéndice se definen las “Especificaciones Particulares de Construccion”, las cuales sustituyen o
modifican las “Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de Vias” del
afo 2022.

Las Especificaciones particulares prevalecen sobre las Especificaciones generales; sin embargo, todos los
trabajos que no estén cubiertos en las Especificaciones particulares se ejecutaran conforme a lo estipulado
en las “Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de Vias”,
actualizacién 2022.

Las Especificaciones particulares estimadas para este proceso son las siguientes:
En este Apéndice se definen las “Especificaciones Particulares de Construccion”, las cuales sustituyen o

modifican las “Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de Vias” del
afo 2022.
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Las Especificaciones particulares prevalecen sobre las Especificaciones generales; sin embargo, todos los
trabajos que no estén cubiertos en las Especificaciones particulares se ejecutaran conforme a lo estipulado
en las “Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de Vias’,
actualizacion 2022.

Las Especificaciones particulares estimadas para este proceso son las siguientes:
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
ESPECIFICACION PARTICULAR 450P
MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE DE GRADACION CONTINUA (CONCRETO ASFALTICO)

Permanece vigente lo estipulado en la Especificacion 450-22 MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE DE GRADACION
CONTINUA (CONCRETO ASFALTICO), ademas del siguiente aspecto:

FORMA DE PAGO

Rige lo descrito en el aparte 400.7.2 del articulo 400 y 410.7 del articulo 410-22, incluyendo en el precio unitario el
suministro, almacenamiento, manejo y aplicacion del producto asfaltico normal y/o modificado con polimeros, para la
mezcla de concreto asfaltico. En el caso de requerirse aditivos mejoradores de adherencia, su costo debera estar incluido
en el precio unitario de la mezcla.

ITEM DE PAGO

450.2P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 .......coovcvvvninninnnnnnn: Metro cubico (M3)
450.9P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO.....Metro cibico (M3)
450.10 MEZCLA EN CALIENTE TIPO MSC-25 PARA BACHEQO................. Metro cubico (M3)

ESPECIFICACION PARTICULAR 460P
FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO

Permanece vigente lo estipulado en la especificacion general 460-22 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Carreteras del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS: FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO, excepto en los siguientes
aspectos:

460.6 MEDIDA
La unidad de medida del fresado de pavimento asfaltico sera el metro cubico (m?), aproximado al décimo de metro clbico

(m®), de volumen fresado de acuerdo con las exigencias de esta especificacion y las dimensiones y cotas sefialadas en
los documentos del proyecto u ordenadas por el Interventor. No se medira ningun volumen por fuera de tales limites.
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ITEM DE PAGO
460.1P FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO ..........cccorvueeee. METRO CUBICO (m3)
~ ESPECIFICACION PARTICULAR 673P
TUBERIA PARA FILTRO PVC PERFORADA DIAMETRO 100 MM
DESCRIPCION

Este trabajo consiste en suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocacion de tuberia de P.V.C. perforada de
didmetro 100mm, para la construccién de filtros, la cual sera colocada de acuerdo con lo indicado en los planos del
proyecto o de lo ordenado por el Interventor.

MATERIALES

La tuberia de PVC perforada utilizada debera presentar resistencia y durabilidad adecuadas para la obra en la cual va a
ser utilizada, la garantia de la cual queda bajo responsabilidad de El Contratista.

EQUIPO
Se requieren, principalmente, equipos para el transporte de la tuberia y para su colocacién en el sitio de las obras.
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Una vez construida la estructura tras la cual va a colocarse el filtro, se procedera a colocar el material filtrante que servira
de apoyo al tubo del filtro, dando con este material la pendiente necesaria para asegurar el drenaje del agua captada por
el tubo. Después de colocada la tuberia se procedera a colocar las capas restantes de material granular, de acuerdo con
lo establecido en la especificacion general 673-22.

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
Durante la ejecucion de los trabajos, el Interventor adelantara los siguientes controles principales:

- Verificar que el Constructor emplee el equipo aprobado y comprobar su estado de funcionamiento.

- Comprobar que los tubos y deméas materiales por utilizar cumplan los requisitos de la presente especificacion.

- Verificar que el alineamiento y pendiente de la tuberia estén de acuerdo con los requerimientos de drenaje requeridos
y con los planos.

- Medir las cantidades de obra ejecutadas satisfactoriamente por el Constructor.

MEDIDA

La unidad de medida sera el metro lineal (m), aproximado al decimetro, de tuberia de tuberia de PVC perforada de
didmetro 100mm, debidamente colocada de acuerdo con los planos, esta especificacion y las indicaciones del Interventor,

9
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a plena satisfaccién de éste.

No se medira, para efectos de pago, ninguna longitud de tuberia colocada fuera de los limites autorizados por
el Interventor.

FORMA DE PAGO

El pago se hara al precio unitario de la tuberia, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién y aceptada a
satisfaccion por el Interventor.

El precio unitario debera incluir todos los costos por concepto de suministro en el lugar de la tuberia y su instalacion; el
suministro de los demas materiales requeridos; la limpieza de la zona de los trabajos; el transporte, disposicion de los
materiales sobrantes y, en general, todos los costos relacionados con la correcta ejecucion de los trabajos especificados.

ITEM DE PAGO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
673.4.1P Tuberia para filtro PVC perforada Metro Lineal
didmetro 100 mm (m)

La informacion a entregar debe ser acorde con las actividades previstas a ejecutar, incluyendo lo que amerite
de aspectos como:

VOLUMENES RESULTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL FASE III:

. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.

IIl. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.

lIl. ESTUDIO DE GEOLOGIA.

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE
DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE
DISPOSICION DE MATERIALES.

VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO.

V. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION.

VIII. ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS.

IX. ESTUDIO Y DISENO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.

X. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL.

XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL.

XIl. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.

Xl ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y
PRESUPUESTOS.

10
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Licitacion Publica
LP-DEO-SGI-017-2026
Pliego de Condiciones — Apéndice B
Direccion Técnica

XIV. ESTUDIO DE EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO.
XV. INFORME FINAL EJECUTIVO.

VOLUMENES RESULTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL FASE Il AVANZADA / FASE IIl
CONTRATACION:

I. ESTUDIO DE TRANSPORTE, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

IIl. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO

ll. ESTUDIO DE GEOLOGIA

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS
ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE
DISPOSICION DE MATERIALES

VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO

VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION

VIII. ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS

IX. ESTUDIO Y DISENO DE URBANISMO Y PAISAJISMO

X. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL

XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL

XIIl. ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGO Y SOSTENIBILIDAD

XIIl. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

XIV. ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

XV. INFORME FINAL EJECUTIVO

Las especificaciones de las actividades requeridas para la elaboracion de los estudios y/o disefios, se
desarrollaran teniendo en cuenta lo indicado en los presentes Requerimientos Técnicos, especificaciones
técnicas y normatividad vigente; cumpliendo los manuales de disefio, normas de ensayo y auscultacion, y
especificaciones generales de construccion de carreteras. También debe considerar en el disefio la aplicacion
de nuevas tecnologias que hayan sido probadas y aprobadas por reconocidas entidades normalizadoras en el
ambito nacional.

El Contratista/Consultor, con la aprobacién de la Interventoria, podra ajustar el contenido y desarrollo de los
volumenes y/o entregables que hacen parte de estos estudios y disefios, a los presentes requerimientos
técnicos, siempre y cuando cumpla con el objeto contractual y el alcance definido para cada volumen en el
Anexo Técnico.

Se debe programar las visitas de campo necesarias por parte de los especialistas y profesionales encargados
del desarrollo del proyecto, para el levantamiento de informacién y programar una visita conjunta entre los
profesionales de consultoria e interventoria para la validacion del disefio.
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Debido a la necesidad que tiene la entidad en construir y recopilar elementos para implementar a mediano
plazo la metodologia BIM, el consultor debe presentar una metodologia para el manejo y gestion de informacion
durante el desarrollo del proyecto de consultoria hasta la obtencion del producto final.

Esta metodologia complementaria, podra desarrollarse apoyada en diagramas de flujo y/o diagramas lo
suficientemente claros en donde se visualice e indique por lo menos los siguientes aspectos:

= Informacion del proyecto, alcance de los estudios y disefios (nivel de informacion)

= Lo(s) nombres y la resefia profesional de la(s) persona(s) que desempefiaran la funcion de gestor(es)
de la informacién

= La matriz de responsabilidades dentro del equipo del proyecto en la ejecucion de tareas y generacion
de entregables

= La estrategia de organizacién y manejo de la informacidn durante la ejecucion del proyecto.

= La estrategia de consolidacion y entrega de la informacion resultado de la consultoria al INVIAS

= Lainfraestructura tecnolégica (aplicaciones Software y Hardware) a adoptar.

= Modelacion de la informacion en formato IFC y/o compatible para el trazado geométrico aprobado, y
la modelacidn en las demas areas técnicas del proyecto sera opcional.

Aspectos relativos al Componente Vial

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualizacion y/o modificacién y/o complementacion y/o elaboracién
de los estudios y disefios de obras con sus calculos respectivos por parte del Contratista, con el fin de
determinar los trabajos necesarios para el disefio y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto
y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervencidn con las obras requeridas para
el pavimento, obras de drenaje, obras de contencién, puentes, disefio geométrico, seguridad vial, entre otras
como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y de estabilidad, disefio
de pavimento, y obras requeridas segun los estudios del proyecto, evaluacion y calculos estructurales para la
reconstruccién de obras de drenaje y/o sitios inestables en puntos criticos etc., acorde con los sectores y
longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidas en coordinacidn con la Interventoria y
el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

El contratista debera investigar y consultar los estudios y/o disefios existentes, si los hubiere, con el fin de
revisarlos, complementarlos, actualizarlos y/o ajustarlos y/o elaborar los nuevos, cuando ello se requiera para
lo cual recopilara y analizara toda la informacién que represente alguna utilidad para el proyecto. También
deberan consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan que ver con la(s)
carretera(s) en estudio e Instrumentos de planificacion territorial (PBOT, EOT, POT, POMCAS, etc.) y estudios
de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo.

Sera aplicable la normatividad técnica vigente del INVIAS, representada en los documentos técnicos que se
encuentren formalmente adoptados por la Institucion. Si a través del ajuste y/o actualizacién, las condiciones
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existentes en el sitio debidamente analizadas permiten aplicar los disefios de obras tipicas existentes en
documentos técnicos adoptados por el Invias, sera posible realizar de una manera rapida la revisién de los
disefios tipicos que se han estado utilizando, con miras a su implementacién en cada sitio especifico, incluyendo
el componente abiotico (geologia, geomorfologia e hidrogeologia), el andlisis geotécnico suelo y subsuelo,
estructuras de drenaje superficial y subterraneo, y obras de contencidn para estabilizacion de la banca; asi
mismo, el contratista paralelamente debera investigar y consultar los disefios existentes, si los hubiere, con el
fin de complementarlos y/o ajustarlos.

Una vez se defina la alternativa de solucion a implementar, el Contratista procederd a efectuar los
correspondientes calculos y/o disefios que se requieran con el fin de materializar las obras, los cuales deberan
ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el Contratista presentara los Analisis de Precios
Unitarios No Previstos que pudiesen ser requeridos al Interventor para su revision y aprobacion, de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria para tal fin. Para estos efectos el contratista
debera contar con un grupo de especialistas en cada area disciplinaria.

La informacion que se debe consultar debe hacer referencia principalmente a los siguientes aspectos: geologia,
geomorfologia, hidrogeologia, hidrologia, topografia, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y subdrenaje,
transito, factores ambientales, disefio de mezclas y disefio de pavimentos, mantenimientos y/o rehabilitaciones
realizadas a la(s) via(s).

Si se involucra disefio geométrico, disefio de pavimento nuevo y/o evaluacién de alternativas de rehabilitacion
del pavimento existente y a su vez disefio de obras de arte y de estabilidad, o bien otro tipo de obras
contempladas en el proyecto que requieran complementacion, ajuste o actualizacion, éstos se llevaran a cabo
simultdneamente, dados los plazos reducidos de los contratos, por consiguiente, la interventoria revisara y
aprobara los mismos en la medida en que se vayan entregando, a fin de acometer de inmediato la ejecucion
de las obras.

Esta actividad se adelantara teniendo en cuenta los siguientes documentos: 1) La guia metodologia para el
disefio de obras de rehabilitacion de pavimentos asfalticos de carreteras, adoptada mediante resolucion No
0743 del 04 de marzo del 2009 del Ministerio de Transporte o el que lo sustituya y se encuentra vigente; 2) El
manual de disefio de pavimentos asfalticos para vias con bajos volumenes de transito, adoptado mediante
resolucion No. 005867, de 12 de Noviembre de 1998, emanada de la Direccion General del Instituto o el que lo
sustituya; 3) El manual de disefio de pavimentos asféltico en vias con medios y altos volumenes de transito,
adoptado mediante resolucion No. No. 3482 del 29 de agosto del 2007 del Ministerio del Transporte ¢ aquel
que lo sustituya; 4) Manual de disefio geométrico, actualizado mediante resolucién No. 000744 de 4 de marzo
de 2009, emanada del Ministerio del Transporte o el que lo sustituya; 5) Guia de manejo ambiental de proyectos
de infraestructura - subsector vial como instrumentos de autogestion y autorregulacién, adoptado mediante
resolucion No. 07106 de 02 de diciembre de 2009, emanada de la Direccién General del Instituto o el que lo
sustituya; 6) Manual de drenaje para carreteras, adoptado mediante resolucion No. 000024 de 07 de enero de
2011, emanada del Ministerio del Transporte o el que lo sustituya; 7) Manual de estabilidad de taludes,
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geotecnia vial INVIAS; 8) El reglamento colombiano de construcciéon sismo resistente vigente; 9) Las
especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto; 10) Las normas de ensayo de materiales
para carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes; 11) Especificaciones generales de construccion de
carreteras; 12) Manual de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras adoptadas mediante
resolucion No 1376 del 26 de mayo del 2014 del ministerio del transporte 13) Norma Colombiana de disefio de
puentes CCP-14 14) Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras adoptado
mediante resolucion No 1049 del 11 de abril del 2013 del ministerio del transporte; 15) Manual de mantenimiento
de carreteras adoptado mediante resolucion No. 4046 del 22 de junio del 2018 de la direccion general del Invias
16) Manual de disefio de pavimentos de concreto para vias con bajos, medios y altos volumenes de transito
adoptado mediante resolucion No. 0803 del 06 de marzo del 2009 del ministerio del transporte.

Igualemente se consideran e incluyen las obras anexas y las demas que sean necesarias para la funcionalidad
del proyecto, de acuerdo con el resultado de la Revisidn y/o Ajuste y/o Actualizacion y/o Modificacion y/o
Incorporacion y/u Optimizacién y/o Complementacién de los Estudios y Disefios a nivel de Fase Il

En los trabajos de campo, el Contratista utilizara equipos que cuenten con tecnologia de punta, de manera que
se minimicen las incertidumbres y tiempos de medicion o exploracion. Los equipos deben estar debidamente
calibrados presentando a la Interventoria, las constancias de mantenimiento y calibracion. Adicionalmente,
teniendo en cuenta que se requiere la ejecucion de ensayos, estos deberan realizarse en laboratorios
acreditados por el organismo competente, como la ONAC, o laboratorios iddneos certificados con las normas
ISO/IEC 17025:2005 o como minimo 1SO9001:2015, o versiones mas recientes, que aseguren la adecuada
medicion e identificacion de los atributos técnicos. Los certificados de acreditacion o idoneidad, deberan ser
entregados al Interventor antes de la realizacién de los ensayos, esto con la finalidad de que la Interventoria
tenga aprobado el laboratorio de suelos y pavimentos previo al inicio de los trabajos de campo. Los ensayos
(perforaciones, apiques, trincheras, sondeos geofisicos) deben quedar debidamente referenciados para de esta
manera poder ser incluidos en un sistema de informacion geografica.

En el desarrollo del contrato se deben cumplir los manuales de disefio, normas de ensayo y auscultacion, y
especificaciones generales de construccion de carreteras vigentes al momento del Concurso de Méritos, y
demas normatividad y actividades descritas en los presentes Requerimientos Técnicos. También se debera
considerar dentro de las alternativas de solucion en el disefio, asi como en la ejecucion de tramos
correspondientes a los contratos de obra, la incorporacién de NUEVAS TECNOLOGIAS, de conformidad con
lo establecido en el articulo 173 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 - Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”.

¢ BREVE DESCRIPCION DE LOS VOLUMENES A DESARROLLAR EN ESTUDIOS Y DISENOS A
NIVEL DE FASE il (DISENOS DEFINITIVOS):
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o VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.

En este Volumen se debe hallar el -TPD- por tipo de vehiculo para determinar el transito existente, mediante la
realizacién de aforos durante 24 horas, siete dias a la semana, encuestas de origen y destino, asi como
determinar el transito atraido y generado, haciendo proyeccién del mismo para un periodo de 20 afios. Con
esta informacion se calcula el pardmetro esencial para el disefio de pavimento, "nimero de ejes equivalentes”,
aplicando los programas y métodos de proyeccion existentes, aplicando los programas y métodos de
proyeccion existentes, en los casos que requiera se deberd comprobar la eficiencia y eficacia de la solucién
planteada previa aprobacion de la interventoria.

El especialista adicionalmente disefiara una metodologia para realizar una auscultacién vehicular en la zona
del proyecto durante 7 dias para realizar las proyecciones estadisticas correspondientes propias de cada
proyecto.

e VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y SEGURIDAD
VIAL.

El objetivo de este volumen es definir el trazado y disefio geométrico de la via que permita mejorar, ampliar y
pavimentar la carretera actual, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas minimas exigidas en cuanto
a radios de curvatura, pendiente y otros elementos con el fin de ofrecer una via, de acuerdo con los traficos
esperados y a las caracteristicas topograficas y climaticas de la zona donde se desarrolla el proyecto, asi como
hacer los mejoramiento en el trazado y/o las ampliaciones de la calzada en los sitios que no cumpla con los
anchos minimos y en los que por razones de seguridad vial sean necesarios, con el fin garantizar una operacion
segura, reduccion en los tiempos de viaje y menores costos de operacion.

En este volumen se revisara y redisefiara, de ser necesario, la seccion transversal referente a ampliaciones,
sobreanchos, bombeo y peraltado etc. Se identificaran riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion
futura de la via existente y se disefiara el tratamiento adecuado en términos, disefios y protocolos precisos para
disminuir dichos riesgos de accidentalidad vial.

e VOLUMEN IIl. ESTUDIO DE GEOLOGIA

El alcance fundamental del estudio geoldgico y geomorfolégico detallado de la zona de influencia de los
estudios y principalmente del corredor vial, es la de identificar todos los problemas de inestabilidad que se
puedan presentar a la hora de la ejecucion de la obra y ponga en riesgo la estabilidad de las mismas.

Adicionalmente el consultor debera caracterizar las fuentes de materiales y ubicar los posibles sitios para la
disposicion del material sobrante de corte, desarrollar los analisis de estabilidad, seguridad, obtencion de
materiales de construccion, disposicion de materiales sobrantes de excavacion asi como todo lo relacionado
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con el estudio ambiental.

e VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES,
OBRAS DE DRENAJE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

Comprende la realizacion de todas las actividades necesarias para exploracion de los suelos, con el fin de
caracterizar e identificar los estratos de los suelos que conforman el corredor, asi como la caracterizacion
detallada de los suelos en los sitios en que se ubicaran las obras, conforme los requerimientos desarrollados
en el cuerpo del volumen para los estudios y disefios.

Asi mismo el estudio de suelos es fundamental para el disefio de fundaciones de puentes, pontones, obras de
drenaje y otras estructuras de contencién, sitios criticos de inestabilidad, consiste en ejecutar, mediante
sondeos o perforaciones, la exploracion del suelo de fundacion de las obras proyectadas. A parte de la
exploracion por métodos directos con recuperacion de muestras, como sondeos y apiques. Como complemento
a estas investigaciones, se podran emplear métodos indirectos como sondeos geo eléctricos o lineas sismicas.

e VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES Y
ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES.

Tiene como fin determinar las condiciones de estabilidad de los taludes superior e inferior de la via, definicion
de las condiciones como inclinacion de taludes, obras hidraulicas, bermas que garanticen la estabilidad de los
taludes que se requieran en la ejecucion del proyecto de mejoramiento y pavimentacion.

e VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISENO DEL PAVIMENTO

En este volumen se deben identificar los requerimientos necesarios para determinar los disefios tanto para
estructuras de pavimentos nuevos, como para las soluciones a las problematicas actuales. El principal objetivo
es definir la estructura de pavimento del proyecto con base en: i) las caracteristicas geo mecanicas de la
subrasante y de la estructura vial existente, ii) la caracterizacion de las fuentes de materiales, iii) nimero de
repeticiones esperadas de ejes equivalentes.

El disefio del pavimento debe incluir las nuevas tecnologias aprobadas por el INVIAS.
e VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION

El alcance fundamental del Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion consiste en realizar los estudios
hidrolégicos de acuerdo con los registros de las estaciones hidrometeorologicas existentes en el area del
proyecto, con los registros histéricos completos disponibles y no limitarse a los ultimos afios. El objeto de este
volumen es obtener el disefio, dimensionamiento, ubicacion, niveles para drenajes mayores y menores de obras
como son (puentes, pontones, alcantarillas, cunetas y demas obras hidraulicas necesarias para el proyecto).
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Lo anterior basado en los estudios hidrolégicos, hidraulicos y de socavacion. Estas deben ser concordantes
con el disefio geométrico de la via.

o VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISENOS DE ESTRUCTURAS

El objeto de este Volumen es la realizar el disefio de todas y cada una de las estructuras que permitan garantizar
condiciones de estabilidad y continuidad del alineamiento, tomando como base los parametros de geometria,
geologia, fundaciones, hidraulica, urbanismo y ambiental. El objetivo es tomar los parametros establecidos en
los estudios complementarios aplicables requeridos y realizar un analisis de alternativas para de alli concluir en
la seleccion y ejecucion del proyecto estructural definitivo real y ejecutable.

e VOLUMEN IX. URBANISMO Y DISENO DE PAISAJISMO

El estudio de urbanismo busca minimizar el impacto generado por la interaccion entre la via y el area de
influencia de la misma, cuando se presenten asentamientos humanos en la zona del proyecto identificando los
posibles puntos de conflicto y realizando el disefio paisajistico para cada punto de conflicto.

e VOLUMEN X. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

De acuerdo con la legislacion ambiental aplicable, el Decreto No. 2041 de 2014 o aquellos que los sustituyan,
y sus reglamentarios, el Contratista debera revisar y analizar el alcance de las labores contratadas, con el objeto
de tener claridad si el proyecto a estudiarse y/o ejecutarse se hace bajo los lineamiento generales del PAGA
y/o requiere licenciamiento ambiental y/o requiere Diagndstico Ambiental de Alternativas DAA.

El presente Volumen se debe desarrollar acorde con lo indicado en el Apendice D — Ambiental y Apendice E
- Gestion Social que hacen parte integral del presente proceso.

e VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL.

El presente Volumen se debe desarrollar acorde con lo indicado en el Apendice F — Gestion Predial que hace
parte integral del presente proceso.

e VOLUMEN XIl. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.

El Volumen de Sostenibilidad se debe presentar de acuerdo con lo indicado en el Apendice G — Gestion de
Sosotenibilidad, que hace parte integral del presente proceso.

e VOLUMEN XIIl. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS, PRESUPUESTO Y PRESUPUESTOS.
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En éste volumen se elaboraran los analisis de precios unitarios No Previstos que pudiesen ser requeridos, de
acuerdo con los precios de mercado de los insumos en la zona del proyecto, se calcularan los presupuestos
con las cantidades de obra producto de los disefios, se definiran las especificaciones particulares y se
propondra programa de trabajo para la ejecucion de las obras.

e VOLUMEN XIV. EVALUACION SOCIO-ECONOMICA DEL PROYECTO.

Los Estudios Socioeconomicos y Evaluacion Econdmica del proyecto como elementos que forman parte de los
Estudios a nivel de Fase Ill, una vez culminados y concluidos los estudios en su etapa precedente, deberan
discurrir con mayor atencion en el propésito de perfeccionar el conocimiento respectos a las zonas donde se
realizara el proyecto y los impactos que el mismo generara en la economia de la region en particular y en la
nacion en general.

e VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe ejecutivo que le permita al lector, conocer la localizacion geogréfica
de las obras a construir, el consultor debera indicar la troncal o transversal a la que pertenece, e identificar la
ruta y tramo en estudio, conocer la importancia socio-econémica del mismo y a través de una ficha técnica
resumen disponer de los resultados técnicos mas importantes de cada uno de los volumenes desarrollados en
la consultoria. De igual manera, para la construccion el consultor definiré las especificaciones generales y
particulares aplicables al proyecto. Asi mismo el Consultor debera preparar una presentacion en donde se
muestre en resumen de los aspectos mas relevantes del estudio asi como de los resultados del mismo, la cual
deberé exponer ante el personal técnico de la entidad, por el Director del estudio y de los especialistas que se
consideren necesarios.

¢ REQUERIMIENTOS TECNICOS - FASE Iil

o VOLUMEN I: ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.

El Informe Final del Estudio de Transito, que incluye particularmente los aspectos referentes a estimacion de
la Capacidad y Niveles de Servicio, de manera general debe considerar como minimo los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION DE CAMPO

CAPITULO 3. MODELACION ANALISIS Y PROYECCIONES DE TRANSITO
CAPITULO 4. ESTIMACION DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
CAPITULO 5. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO GENERAL

CAPITULO 6. DISENOS DE SENALIZACION VERTICAL Y DEMARCACION VIAL
CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES

a. OBJETIVO
El objetivo de este Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de servicio es la obtencion de los datos de viajes
iniciales y transformarlos al transito que permitira caracterizar las condiciones de la via, dando cumplimiento a
los criterios y parametros técnicos adoptando los parametros de disefio geométrico en el Manual de Disefio
Geométrico publicado por el INVIAS en especial la seccidn transversal de la infraestructura proyectada.

Adicionalmente, efectuar los estimativos de capacidad y niveles de servicio y examinar su consistencia con la
demanda maxima proyectada para el periodo establecido como horizonte del proyecto.

Si para el presente estudio se incluye una Rehabilitacion, se debera estudiar el corredor vial seleccionado
teniendo en cuenta como minimo lo siguiente:

Apoyar el estudio de disefio geométrico, especialmente en la revision de peraltes para determinar si cumplen
con los criterios de seguridad con respecto a las velocidades de disefio y operacion para la via en estudio.

Conocer las estadisticas de accidentalidad en la via a rehabilitar.

Identificar los requerimientos de dispositivos de control de transito y sefializacién, que permitan la prevencion
de riesgos y accidentes.

|dentificar las necesidades de sefializacion para mantener informado al usuario de la via.
Aportar los datos requeridos para la formulacién del Plan de Manejo de Transito.

Identificar la existencia de estaciones de pesaje de vehiculos de carga y complementar el procesamiento de la
informacién para la estimacién del niumero de ejes equivalentes.

Obtener el numero acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el carril de disefio, para el periodo de
disefio en lo que se refiere a pavimentos flexibles, y el nimero de repeticiones esperadas por tipo de vehiculo
para pavimentos rigidos.

Este estudio requerira del Consultor una coordinacién muy estrecha con el especialista que se ocupe del
Volumen del Estudio de Evaluacion Economica, profesional que brindaré la informacién de caracter economico
y social muy importante para poder estimar el crecimiento y la evolucién de variables de este tipo que incidiran
en el prondstico de los volimenes de transito futuro.

El estudio debe identificar posibles conflictos entre los diferentes actores del corredor (peatones, bici usuarios,
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vehiculos) y/o sitio de interés. Es asi como debe plantear soluciones para garantizar la seguridad vial de los
usuarios.

Determinar la demanda de transito actual para el periodo establecido como horizonte del proyecto, junto con
su composicion vehicular, mediante informacion primaria de campo, complementada con informacion
secundaria existente del INVIAS, estudios previos para la misma via; relacionada con el TPD, y otros datos de
transito, que permitan establecer valores actualizados en las proyecciones de este.

Determinar el Transito Promedio Diario (insumo para el disefio de pavimentos).
b. ALCANCES

El alcance esencial de este Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio es la obtenciéon mediante
informacién primaria de campo complementada con la informacion secundaria existente del INVIAS u otras
fuentes, las matrices origen destino de viajes y los datos de trénsito, que permitan establecer valores
actualizados en las proyecciones del mismo, a fin de proceder a elaborar los disefios definitivos en cada una
de las componentes que integran los presentes requerimientos técnicos.

Dentro del alcance se debe contemplar aforos de transito local en sentidos paralelo y transversal a la via en
zonas urbanas y rurales de alta densidad, como minimo para los tramos identificados como criticos. Aqui se
debe tener relacion directa para las soluciones con el volumen de paisajismo y urbanismo.

Asi mismo, se debe identificar las soluciones mas recomendables para resolver los problemas de pasos
urbanos y de intersecciones con otras vias. En este aspecto el Contratista debera apoyarse en modelos de
Micro simulacion para abordar con propiedad la experimentacion con diversas alternativas: pasos a nivel o
desnivel, glorietas, deprimidos, etc.

El Estudio de Transporte requeriré de una coordinacion muy estrecha, de doble via, entre los especialistas de
transporte y el especialista econdmico. El especialista econdmico brindara en primer lugar la informacion de
caracter econdémico y social sobre la que se sustenta el analisis de demanda de transporte en cada uno de los
escenarios y horizontes de planificacién considerados y posteriormente debera recibir, de parte de los
especialistas de transporte, los resultados referentes a costos y beneficios de transporte para facilitar los
analisis financieros y economicos del proyecto.

Capitulo 2. INFORMACION DE CAMPO

Con base en la informacién obtenida en la recoleccién de informacion, el Contratista complementara los
estudios trabajando en este caso con informacién primaria adicional de campo. Para el caso de vias no
existentes el Estudio de Transporte tendra como principal insumo las encuestas de origen destino que se deben
ejecutar en vias paralelas o en alternativas viales al nuevo corredor o carretera a construir dentro de su zona
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