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FECHA 02/10/2026 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

El Instituto Superior de Educación Rural – ISER, en cumplimiento de sus funciones misionales y 
administrativas, debe garantizar el adecuado estado de conservación, funcionalidad y seguridad 
de la infraestructura física a su cargo. Para tal fin, se ha formulado y adoptado el Plan Anual de 
Mantenimiento de la Infraestructura Física, el cual contempla actividades preventivas y correctivas 
orientadas a preservar las condiciones óptimas de las edificaciones, espacios académicos, 
administrativos y áreas comunes de sus instalaciones. 
 
El proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación es el encargado de monitorear, 
gestionar y cuidar los espacios físicos de la institución, permitiendo así un adecuado 
funcionamiento de estas, por lo que se requiere personal que apoye el desarrollo de actividades 
tendientes a la conservación y el mantenimiento, con el fin de poder realizar la ampliación y 
mejoramiento de la infraestructura educativa. 
 
Para la institución es de vital importancia mantener en buen estado las instalaciones de su sede 
principal en cada uno de sus bloques en los que se encuentra dividida: Dentro de estos espacios 
se encuentra el bloque de Sistemas denominado Humberto Jaimes Palacios, al cual se le hizo una 
remodelación en el año 2019, dentro de estos arreglos se hizo la instalación de un cielo raso en 
drywall, el cual con el paso de los años presentó dilataciones en algunos salones y caídas en otros 
como lo son los salones bs 101, bs 102 y bs103.  

 
 
Parte de este cielo raso que no fue correctamente instalado, representa un peligro para los 
usuarios que requieren de esta infraestructura, así como un riesgo a los bienes institucionales que 
se puedan ver dañados debido al desplome de la cubierta. 
 
 El 12 de mayo de 2026 se presentó la caída del cielo raso el Drywall del salón bs 103 del bloque 
de sistemas generando que se tuviera que retirar todas las láminas por motivos de seguridad, 
pues no se encontraba estructuralmente reforzado: 
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Para evitar este mismo inconveniente en los otros salones, se hizo la inspección de cada montaje 
y se determinó que se requiere el cambio de material por uno más liviano, así como el 
reforzamiento estructural para el sistema de cielo raso en los salones bs 102, 103 y 106. 
 
Con el fin de garantizar el confort, la seguridad y la calidad de los procesos académicos de las 
instalaciones del Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona –ISER- se hace necesario 
adelantar la contratación para el suministro e instalación de cielo raso en Drywall, así como su 
reforzamiento a la estructura actual.  
 
En ese sentido, de no adelantarse esta contratación, persiste el riesgo de nuevos desplomes del 
cielo raso en los salones pendientes de intervención, con la consecuente afectación a la seguridad 
e integridad física de estudiantes, docentes y personal administrativo, así como posibles daños a 
bienes institucionales. 
 
Este contrato responde al Eje 6 “Desarrollo de la infraestructura física, tecnológica y medios 
educativos” en su línea estratégica 23 "Fortalecimiento de la infraestructura Física", 
específicamente en el programa P.48. “Modernización de la infraestructura física del Plan de 
Desarrollo Institucional”.  
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y 
LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
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“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL EN LOS SALONES BS 102, BS 103 Y 

BS 106, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO CON IMPRIMACIÓN EN EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MANTO 

ASFÁLTICO EN EL ÁREA REPORTADA DEL BLOQUE HUMBERTO JAIMES PALACIOS DEL 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL (ISER), SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE 

PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER” 

2.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 numeral 2 se establece lo siguiente para 
el procedimiento de mínima cuantía: “2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto 
nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel” 

 

SEGMENTO UNSPSC FAMILIA UNSPSC CLASES UNSPSC PRODUCTO UNSPSC 

72000000 
 
SERVICIOS DE 
EDIFICACION, 
CONSTRUCCION DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

72100000 
 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 
CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

72101500 
 
SERVICIOS DE APOYO 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
 

72101507 
 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS 

 

2.2. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

 

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CIELO RASO EN DRYWALL 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

CLASIFICACIÓN UNSPSC TIPO DE BIEN O SERVICIO 

72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

UNIDAD DE MEDIDA 

M2 DE CUBIERTA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

SIMUNISTRO, INSTALACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN DRYWALL EN EL BLOQUE 
HUMBERTO JAIMES PALACIOS: 
 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD  CANTIDAD  

1 PRELIMINARES      

1.1  DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES  UND 26,00 
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1.2  DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE  M2 97,74 

1.3 
DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA DE CIELO 
RASO EXISTENTE  

M2 141,92 

1.4 DEMOLICIÓN DE PAÑETE EN MAL ESTADO M2 11,88 

1.5 RETIRO DE GUARDAESCOBA ML  19,00 

2 ACABADOS      

2,1 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (IMPERMEABILIZADO)  M2 11,88 

2,2 ESTUCO SOBRE PAÑETES M2 11,88 

2,3 INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERÁMICO ML  19,00 

2,4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN 
DRYWALL 1/2"  (Incluye todos los elementos para su 
correcta instalación)  

M2 141,92 

3 CUBIERTA      

3,1 
IMPERMEABILIZACION DE PLACA CON IMPRIMACION 
EN EMULSION ASFALTICA Y APLICACIÓN DE MANTO 
ASFALTICO 3MM 

M2 18,95 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS     

4,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED DE 
INCRUSTAR Potencia 24 W, Voltaje 100/277 Medidas 
30x30 cm, lumenes >=1800 

UND 6,00 

4,2 REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES  UND 26,00 

5 PINTURAS     

5,1 PINTURA VINILO TIPO 1  M2 168,72 

5,2 RASPADO Y RESANE DE MUROS  M2 33,74 

6 OTROS     

6,1 RETIRO DE ESCOMBROS M3 9,50 

6,2 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL M2 141,92 
 

DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACITACION DE USO 

SI 

 

2.3. PRESUPUESTO OFICIAL 

El Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona -ISER-, cuenta con un Presupuesto Oficial 

para el desarrollo de la futura contratación, equivalente a la suma de TREINTA Y CUATRO 

MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 

($34.057.665,00) del Presupuesto General del Instituto, subordinados a la CUENTA 

PRESUPUESTAL 2.3.2.01.01.001.02.07 Edificios Educativos.  

2.4. FORMA DE PAGO 

 
El ISER cancelará el valor total del presente contrato mediante un pago único, previa entrega a 
satisfacción del objeto contractual, esto es, una vez se verifique el correcto cumplimiento del 
mismo conforme a las condiciones técnicas establecidas en el presente contrato. 
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Para efectos del pago, el contratista deberá presentar la factura electrónica correspondiente, 
acompañada del informe final del contratista y del acta de recibido a satisfacción suscrita por el 
supervisor del contrato. 
 
El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación completa 
de la factura electrónica y de los soportes respectivos, de conformidad con las disposiciones 
tributarias vigentes y la regulación aplicable, incluida la Resolución 042 de 2020 o la norma que la 
modifique o sustituya. 
 
El contratista deberá presentar, como requisitos para el pago: 
a) Factura electrónica debidamente expedida. 
b) Informe final del contratista, describiendo las actividades ejecutadas. 
c) Certificación de recibido a satisfacción emitida por el supervisor del contrato, en la que conste 
que los bienes y servicios recibidos cumplen todas las condiciones exigidas por el ISER. 
d) Constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y 
ARL) y de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), 
correspondientes al personal vinculado a la ejecución del contrato, cuando a ello haya lugar. 

2.5. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El contratista ejecutará la obra objeto del presente contrato en la Calle 8 N.° 8-155, Barrio Chapinero, bloque 
de Sistemas 'Humberto Jaimes Palacios', Instituto Superior de Educación Rural (ISER), municipio de 
Pamplona, Norte de Santander 

2.6. SUPERVISIÓN 

La ejercerá quien designe el Representante Legal del Instituto Superior de Educación Rural ISER de 
Pamplona. 

2.7. DESCUENTOS APLICABLES AL CONTRATO 

 

PORCENTAJE DESCUENTOS 

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACADÉMICO, CIENTÍFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD  
PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER  

1% 

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO NORTE DE SANTANDER   1% 

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO 1% 

ESTAMPILLA PRO- HOSPITAL ERASMO MEOZ  2% 

ESTAMPILLA PROCULTURA 1% 

ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES PUBLICAS 3% 

INDUSTRIA Y COMERCIO 00% 

TASA PRO-DEPORTE 0% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 9% 

 

2.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Además de las obligaciones establecidas para los contratistas en los Artículos 4 y 5 de la ley 80 de 1993, 
el futuro contratista se compromete a: 
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1. Ejecutar las obras objeto de contrato, según las cantidades y a los precios unitarios señalados en 

la propuesta, la cual para todos los efectos de este contrato se considera como parte integrante 
del mismo. 

2. Realizar el suministro de los materiales especificados en el presente contrato en condiciones de 
calidad, seguridad y condiciones definidas en el contrato. 

3. Realizar la instalación del cielo raso en drywall en los salones BS 102, 103 Y 106, teniendo en 
cuenta la normativa constructiva colombiana, Incluyendo todos los elementos para su correcta 
instalación, y dejando en funcionamiento las luminarias ya instaladas. 

4. Realizar mantenimiento correctivo a la placa del pasillo del bloque Humberto Jaimes palacios 
mediante impermeabilización puntos específicos de la placa con imprimación en emulsión asfáltica 
y aplicación de manto asfáltico 3mm, conforme al área reportada en el presente estudio. 

5. Ejecutar la obra dentro del plazo establecido en el contrato y conforme al cronograma de trabajo 
aprobado por el supervisor, informando oportunamente cualquier circunstancia que pueda afectar 
su cumplimiento 

6. Adoptar las medidas de señalización, cerramiento y/o aislamiento del área intervenida durante 
todo el tiempo de ejecución de la obra, así como las demás medidas de seguridad necesarias para 
prevenir riesgos a los estudiantes, docentes, personal administrativo y demás terceros que 
transiten por las instalaciones del ISER, teniendo en cuenta que la obra se desarrollará dentro de 
una institución educativa en funcionamiento. 

7. Si durante el curso de los trabajos se requiere la ejecución de mayores cantidades de obra o de 
obras adicionales no previstas en este contrato que generen aumento del valor inicial, el supervisor 
de la obra deberá justificar la necesidad de su ejecución, la cual contará con el visto bueno del 
representante legal para la elaboración y suscripción del respectivo otrosí o adición, previa 
expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente 

8. En caso de requerirse modificaciones al plazo de ejecución u otras condiciones del contrato que 
no impliquen aumento en su valor inicial, el supervisor deberá justificar dicha necesidad ante el 
representante legal, para la suscripción del respectivo otrosí, sin que en estos casos se requiera 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal adicional 

9. El personal que realice trabajo en alturas debe contar con la certificación de trabajo en alturas, 
para ello deben anexar certificados del personal que puede realizar actividades de trabajo en 
alturas. El equipo utilizado para realizar trabajo en alturas será responsabilidad de contratista. 

10. Cumplir con las normas de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional, certificar las 
capacitaciones relacionadas con el tema. 

11. Si durante el curso de los trabajos se requiere la ejecución de obras no previstas en este contrato, 
que generen aumento del valor inicial, el SUPERVISOR de la obra deberá justificar la necesidad 
de su ejecución o modificación de dichos Items, la cual contará con el visto bueno por el 
representante legal para la elaboración y suscripción del respectivo otro si o adición, previo 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

12. Adoptar medidas de prevención y control apropiados y suficientes para cumplir con el objeto 
contractual. 

13. Consultar con el supervisor del contrato las inquietudes que se presenten en relación con la 
ejecución del contrato. 

14. Entregar oportunamente la información solicitada por el supervisor asignado por la institución. 
15. Prestar los servicios dentro de la mayor ética y profesionalismo posible. 
16. Las demás que el supervisor del contrato le imparta y que esté relacionado con el objeto 

contractual. 
17. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral para la realización de cada pago derivado del contrato estatal 
18. Afiliarse a la ARL seleccionada por la Entidad y efectuar los pagos correspondientes; 
19. Presentar informe mensual sobre el cumplimiento del objeto contractual al supervisor del contrato 

para que le sea expedida la certificación del cumplimiento de este, documento éste indispensable 
para cada pago. 

20. Las demás relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato 
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2.9. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO 

 
1.  Pagar el valor del contrato en las condiciones señaladas en el presente documento, 

previo recibido a satisfacción de la obra por parte del supervisor del contrato. 
 

2. Ejercer la supervisión y el seguimiento permanente a la ejecución de la obra objeto del 
contrato y de las obligaciones derivadas del mismo. 
 

3. Exigir y velar por el cumplimiento del objeto del contrato y de las obligaciones derivadas 
del mismo. 
 

4. Requerir los documentos que sean necesarios para aclarar cualquier duda sobre la 
calidad de la obra objeto del presente contrato. 
 

5. Suministrar oportunamente al contratista la información, documentos y demás elementos 
necesarios para el desarrollo del objeto contractual que se encuentren bajo su disposición. 
 

6. Designar al supervisor del contrato, mediante el acto administrativo o comunicación 
correspondiente, quien será el responsable de verificar el cumplimiento del objeto y las 
obligaciones contractuales. 
 

7. Facilitar al contratista el acceso a las instalaciones y áreas objeto de intervención, 
adoptando las medidas administrativas internas necesarias para el normal desarrollo de 
la obra. 
 

8. Tramitar oportunamente las solicitudes de modificación, adición u otrosí al contrato que 
resulten justificadas y necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 

 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor cuantía 

de la entidad, el presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, en 

concordancia con el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, el cual establece las modalidades de selección y la 

procedencia de cada una de ellas, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes 

del Decreto 1082 de 2015, el cual regula el procedimiento para la modalidad de Selección de Mínima Cuantía. 

El presente proceso se adelantará bajo la modalidad de selección de MÍNIMA CUANTÍA consagrado en el 

artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015. 

“ARTÍCULO 94. TRANSPARENCIA EN CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. Adiciónese al artículo 2 

de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral: 

La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente 

de su, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 

• Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el a 

contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas. 

• El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil. 

• La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 

menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. 
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• Las comunicaciones de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato 

celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal 

 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

TREINTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
CINCO PESOS ($34.057.665,00) INCLUIDO AIU e IVA sobre UTILIDAD y demás impuestos y 
erogaciones. 
 
ANÁLISIS DE COTIZACIONES:  

Tal como se regla en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos” del Decreto 

1082 de 2015, el cual señala: “El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 

contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 

soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. (...)”, se realiza el estudio del mercado 

de acuerdo a la Necesidad del Instituto Superior de Educación Rural ISER. 

El presente análisis de precios se soporta bajo un estudio de mercado, para lo cual se solicitaron cotizaciones 

a empresas reconocidas, de las cotizaciones requeridas se recibieron tres, las cuales fueron avaladas 

técnicamente; se procedió a consolidar las cotizaciones obtenidas de acuerdo con el plazo de ejecución y 

presupuesto del proceso se analizarán las cotizaciones bajo el escenario de un solo pago que se realizará 

luego de la entrega de los bienes y requeridos, los cuales deberán contar con el acta de recibo a satisfacción 

de los mismos durante el plazo de ejecución establecido en el contrato, teniendo en cuenta el lugar de 

entrega del enunciado en el presente estudio previo. 

Después de revisados los contratos adjudicados en vigencias anteriores no existen precios históricos.  

 

NOTA: Las cotizaciones están determinadas en pesos colombianos así INCLUIDO IMPUESTOS Y 

EXCLUIDO IMPUESTOS, CUANDO APLIQUE de acuerdo a la Normatividad Tributaria Vigente Colombiana. 

ÍTEM ACTIVIDAD UNI  CANT  

OBRAAMBIENTE SAS CONSTRUCCIONES LUNFIDEI SAS LUPICA INGENIERIA SAS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

  PRELIMINARES             2.556.008,56       2.937.356,00     2.917.002,16  

1.1  
DESMONTE DE 
LAMPARAS 
EXISTENTES  

UND 26,00   5.240,00  136.240,00  6.200,00 161.200,00 5.600,00 145.600,00 

1.2  
DESMONTE Y RETIRO 
DE CIELO RASO 
EXISTENTE  

M2 97,74   9.484,00  926.966,16  12.000,00 1.172.880,00 9.884,00 966.062,16 

1.3 

DESMONTE Y RETIRO 
DE ESTRUCTURA DE 
CIELO RASO 
EXISTENTE  

M2 141,92   7.903,00  1.121.593,76  8.500,00 1.206.320,00 10.200,00 1.447.584,00 

1.4 
DEMOLICIÓN DE 
PAÑETE EN MAL 
ESTADO 

M2 11,88  15.853,00     188.333,64  18.700,00 222.156,00 16.200,00 192.456,00 

1.5 
RETIRO DE 
GUARDAESCOBA 

ML  19,00    9.625,00    182.875,00  9.200,00 174.800,00 8.700,00 165.300,00 

2 ACABADOS         16.450.566,44    17.045.688,00   16.859.904,00 

2,1 
PAÑETE LISO MUROS 
1:4 
(IMPERMEABILIZADO)  

M2 11,88 62.959,00   747.952,92   55.200,00   655.776,00  
       

58.700,00  
697.356,00 

2,2 
ESTUCO SOBRE 
PAÑETES 

M2 11,88 21.494,00   255.348,72  19.200,00   228.096,00   22.100,00  262.548,00 
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2,3 
INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA 
CERÁMICO 

ML  19,00   13.108,00   249.052,00    11.800,00   224.200,00  15.200,00  288.800,00 

2,4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CIELO 
RASO EN DRYWALL 1/2"  
(Incluye todos los 
elementos para su 
correcta instalación)  

M2 141,92  107.090,00  15.198.212,80   112.300,00  15.937.616,00  110.000,00  15.611.200,00 

3 CUBIERTA          1.876.940,65  
  

 1.752.875,00  
  

 1.804.040,00  

3,1 

IMPERMEABILIZACION 
DE PLACA CON 
IMPRIMACION EN 
EMULSION ASFALTICA 
Y APLICACIÓN DE 
MANTO ASFALTICO 
3MM 

M2 18,95  99.047,00    1.876.940,65    92.500,00   1.752.875,00   95.200,00  1.804.040,00 

4 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

       844.740,00      837.800,00      725.200,00  

4,1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAMPARA LED DE 
INCRUSTAR Potencia 24 
W, Voltaje 100/277 
Medidas 30x30 cm, 
lumenes >=1800 

UND 6,00  81.315,00   487.890,00  87.200,00    523.200,00   82.300,00  493.800,00 

4,2 
REINSTALACIÓN DE 
LAMPARAS 
EXISTENTES  

UND 26,00   13.725,00    356.850,00   12.100,00   314.600,00  8.900,00  231.400,00 

5 PINTURAS        3.694.630,84     4.234.834,00     3.904.144,00  

5,1 PINTURA VINILO TIPO 1  M2 168,72   20.225,00   3.412.362,00   23.200,00   3.914.304,00   21.300,00  3.593.736,00 

5,2 
RASPADO Y RESANE 
DE MUROS  

M2 33,74   8.366,00   282.268,84   9.500,00   320.530,00   9.200,00  310.408,00 

6 OTROS        1.097.443,96  

  
  1.141.214,40  

  
  1.067.346,40  

6,1 
RETIRO DE 
ESCOMBROS 

M3 9,50  82.834,00    786.923,00    78.000,00   741.000,00  76.200,00  723.900,00 

6,2 
ASEO Y LIMPIEZA 
GENERAL 

M2 141,92   2.188,00   310.520,96   2.820,00   400.214,40   2.420,00  343.446,40 

COSTO DIRECTO OBRA   26.520.330,45    27.949.767,40     27.277.636,56  

Administración  25,00%  6.630.082,61     6.987.441,85    6.819.409,14 

Imprevistos  1,00%   265.203,30    
  279.497,67  

  272.776,37 

Utilidad  4,00%  1.060.813,22    
  1.117.990,70  

  1.091.105,46 

COSTO INDIRECTO   7.956.099,14      8.384.930,22       8.183.290,97  

IVA 19% 201.554.51  212.418,23  207.310,04 

COSTO DE LA OBRA  $        34.677.984,00  
  

 $       36.547.116,00  
  

 $        35.668.238,00  

 

PROYECCIÓN PRECIOS DE REFERENCIA- ANÁLISIS SOBRE LA MUESTRA 

 

Para la proyección de los precios de referencia se tuvo en cuenta las 3 (tres) cotizaciones avaladas.  

 

Menor Valor cotizado para cada uno de los servicios, según estudio de mercado de la vigencia año 2026. 

 

Promedio de cada uno de los servicios, según estudio de mercado de la vigencia 2026. 

 
Mayor Valor cotizado para cada uno de los servicios, según estudio de mercado de la vigencia año 2026. 
 
Precio Unitario de Referencia: Precio Unitario que este comité económico recomienda establecer como 
precio máximo de referencia para en el estudio previo e invitación publica, considerando costo beneficio, 
optimización de los costos para la administración. 
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Métrica Utilizada: Consiste en el método utilizado por el comité económico para determinar el PRECIO DE 

REFERENCIA. 

 

ÍTEM ACTIVIDAD UNID  CANT  

MENOR 
VALOR   

MENOR VALOR TOTAL 
INCLUIDO IVA 

PROMEDIO 
UNITARIO  PROMEDIO TOTAL  

MAYOR 
VALOR 

UNITARIO  
MAYOR VALOR UNITARIO  

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

  PRELIMINARES         $          2.538.433,56     $         2.797.597,24     $          2.986.681,99  

1.1  
DESMONTE DE 
LAMPARAS EXISTENTES  

UND 26,00 5.240,00 136.240,00 5.680,00 147.680,00 5.680,00 147.680,00 

1.2  
DESMONTE Y RETIRO DE 
CIELO RASO EXISTENTE  

M2 97,74 9.484,00 926.966,16 10.456,00 1.021.969,44 10.456,00 1.021.969,44 

1.3 
DESMONTE Y RETIRO DE 
ESTRUCTURA DE CIELO 
RASO EXISTENTE  

M2 141,92 7.903,00 1.121.593,76 8.867,67 1.258.499,25 10.200,00 1.447.584,00 

1.4 
DEMOLICIÓN DE PAÑETE 
EN MAL ESTADO 

M2 11,88 15.853,00 188.333,64 16.917,67 200.981,88 16.917,67 200.981,88 

1.5 
RETIRO DE 
GUARDAESCOBA 

ML  19,00 8.700,00 165.300,00 8.866,67 168.466,67 8.866,67 168.466,67 

2 ACABADOS        16.306.284,80   16.737.292,27   16.859.904,00 

2,1 
PAÑETE LISO MUROS 1:4 
(IMPERMEABILIZADO)  

M2 11,88 55.200,00 655.776,00 56.366,67 669.636,00 58.700,00 697.356,00 

2,2 ESTUCO SOBRE PAÑETES M2 11,88 19.200,00 228.096,00 20.166,67 239.580,00 22.100,00 262.548,00 

2,3 
INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA 
CERÁMICO 

ML  19,00 11.800,00 224.200,00 12.933,33 245.733,33 15.200,00 288.800,00 

2,4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CIELO 
RASO EN DRYWALL 1/2"  
(Incluye todos los elementos 
para su correcta instalación)  

M2 141,92 107.090,00 15.198.212,80 109.796,67 15.582.342,93 110.000,00 15.611.200,00 

3 CUBIERTA      

  
 $          1.752.875,00  

  
 $         1.769.930,00  

  
 $          1.804.040,00  

3,1 

IMPERMEABILIZACION DE 
PLACA CON IMPRIMACION 
EN EMULSION ASFALTICA 
Y APLICACIÓN DE MANTO 
ASFALTICO 3MM 

M2 18,95 92.500,00 1.752.875,00 93.400,00 1.769.930,00 95.200,00 1.804.040,00 

4 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

    

  
 $             719.290,00  

  
 $            760.763,33  

  
 $             760.763,33  

4,1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAMPARA LED DE 
INCRUSTAR Potencia 24 W, 
Voltaje 100/277 Medidas 
30x30 cm, lumenes >=1800 

UND 6,00 81.315,00 487.890,00 83.605,00 501.630,00 83.605,00 501.630,00 

4,2 
REINSTALACIÓN DE 
LAMPARAS EXISTENTES  

UND 26,00 8.900,00 231.400,00 9.966,67 259.133,33 9.966,67 259.133,33 

5 PINTURAS     

  
 $          3.694.630,84  

  
 $         3.944.536,28  

  
 $          3.950.542,00  

5,1 PINTURA VINILO TIPO 1  M2 168,72 20.225,00 3.412.362,00 21.575,00 3.640.134,00 21.575,00 3.640.134,00 
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5,2 
RASPADO Y RESANE DE 
MUROS  

M2 33,74 8.366,00 282.268,84 9.022,00 304.402,28 9.200,00 310.408,00 

6 OTROS     

  
 $          1.034.420,96  

  
 $         1.080.993,92  

  
 $          1.080.993,92  

6,1 RETIRO DE ESCOMBROS M3 9,50 76.200,00 723.900,00 76.800,00 729.600,00 76.800,00 729.600,00 

6,2 
ASEO Y LIMPIEZA 
GENERAL 

M2 141,92 2.188,00 310.520,96 2.476,00 351.393,92 2.476,00 351.393,92 

COSTO DIRECTO OBRA 

  
 $        26.045.935,16  

  
 $       27.091.113,04  

  
 $        27.442.925,24  

Administracion  25,00% 

  
 6.511.483,79    6.772.778,26 

  
 6.860.731,31  

Imprevistos  1,00% 

  
 260.459,35  

  
  270.911,13  

  
   274.429,25  

Utilidad  4,00% 

  
 1.041.837,41  

  
 1.083.644,52  

  
 1.097.717,01  

COSTO INDIRECTO  

  
  7.813.780,55  

  
8.127.333,91  

  
8.232.877,57  

IVA 19% 197.949,11  212.418,23  207.310,04 

COSTO DE LA OBRA 

  
 $        34.057.665,00  

  
 $       35.424.369,00  

  
 $        35.884.369,00  

 

PRECIO DE REFERECIA – METRICA UTILIZADA 

Se realiza el análisis con la métrica utilizada de acuerdo con la necesidad inicial del Instituto Superior de 

Educación Rural ISER. 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD  CANT  

PRECIO DE 
REFERENCIA  

MENOR VALOR TOTAL  METRICA 
UTILZIADA 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

  PRELIMINARES         $    2.538.433,56    

1.1  
DESMONTE DE 
LAMPARAS EXISTENTES  

UND 26,00 5.240,00 136.240,00 MENOR 
VALOR 

1.2  
DESMONTE Y RETIRO DE 
CIELO RASO EXISTENTE  

M2 97,74 9.484,00 926.966,16 MENOR 
VALOR 

1.3 
DESMONTE Y RETIRO DE 
ESTRUCTURA DE CIELO 
RASO EXISTENTE  

M2 141,92 7.903,00 1.121.593,76 MENOR 
VALOR 

1.4 
DEMOLICIÓN DE PAÑETE 
EN MAL ESTADO 

M2 11,88 15.853,00 188.333,64 MENOR 
VALOR 

1.5 
RETIRO DE 
GUARDAESCOBA 

ML  19,00 8.700,00 165.300,00 
MENOR 
VALOR 

2 ACABADOS        16.306.284,80   

2,1 
PAÑETE LISO MUROS 1:4 
(IMPERMEABILIZADO)  

M2 11,88 55.200,00 655.776,00 MENOR 
VALOR 
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2,2 
ESTUCO SOBRE 
PAÑETES 

M2 11,88 19.200,00 228.096,00 
MENOR 
VALOR 

2,3 
INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA 
CERÁMICO 

ML  19,00 11.800,00 224.200,00 
MENOR 
VALOR 

2,4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CIELO 
RASO EN DRYWALL 1/2"  
(Incluye todos los 
elementos para su correcta 
instalación)  

M2 141,92 107.090,00 15.198.212,80 MENOR 
VALOR 

3 CUBIERTA         $    1.752.875,00    

3,1 

IMPERMEABILIZACION DE 
PLACA CON 
IMPRIMACION EN 
EMULSION ASFALTICA Y 
APLICACIÓN DE MANTO 
ASFALTICO 3MM 

M2 18,95 92.500,00 1.752.875,00 
MENOR 
VALOR 

4 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

    
  

 $       719.290,00    

4,1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAMPARA LED DE 
INCRUSTAR Potencia 24 
W, Voltaje 100/277 Medidas 
30x30 cm, lumenes >=1800 

UND 6,00 81.315,00 487.890,00 MENOR 
VALOR 

4,2 
REINSTALACIÓN DE 
LAMPARAS EXISTENTES  

UND 26,00 8.900,00 231.400,00 MENOR 
VALOR 

5 PINTURAS     
  

 $    3.694.630,84    

5,1 PINTURA VINILO TIPO 1  M2 168,72 20.225,00 3.412.362,00 
MENOR 
VALOR 

5,2 
RASPADO Y RESANE DE 
MUROS  

M2 33,74 8.366,00 282.268,84 
MENOR 
VALOR 

6 OTROS     
  

 $    1.034.420,96    

6,1 RETIRO DE ESCOMBROS M3 9,50 76.200,00 723.900,00 MENOR 
VALOR 

6,2 
ASEO Y LIMPIEZA 
GENERAL 

M2 141,92 2.188,00 310.520,96 
MENOR 
VALOR 

COSTO DIRECTO OBRA    $ 26.045.935,16    

Administracion  25,00%  6.511.483,79   

Imprevistos  1,00%  260.459,35   

Utilidad  4,00%  1.041.837,41   

IVA          19%    197.949,11  

COSTO INDIRECTO   7.813.780,55   

COSTO DE LA OBRA    $ 34.057.665,00    

 

CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD 

A continuación, se describe el cubrimiento total de la necesidad, así como su limitación cuando aplique. 
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ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD  CANT  TOTAL ADQUIRIR LIMITACION 

 

        
TOTAL 

ADQUIRIR 
% CANTIDAD %  

  PRELIMINARES               

1.1  
DESMONTE DE 
LAMPARAS 
EXISTENTES  

UND 26,00 26,00 100,00 0,00 0,00  

1.2  
DESMONTE Y RETIRO 
DE CIELO RASO 
EXISTENTE  

M2 97,74 97,74 100,00 0,00 0,00  

1.3 

DESMONTE Y RETIRO 
DE ESTRUCTURA DE 
CIELO RASO 
EXISTENTE  

M2 141,92 141,92 100,00 0,00 0,00  

1.4 
DEMOLICIÓN DE 
PAÑETE EN MAL 
ESTADO 

M2 11,88 11,88 100,00 0,00 0,00  

1.5 
RETIRO DE 
GUARDAESCOBA 

ML  19,00 19,00 100,00 0,00 0,00  

2 ACABADOS           

2,1 
PAÑETE LISO MUROS 
1:4 
(IMPERMEABILIZADO)  

M2 11,88 11,88 100,00 0,00 0,00  

2,2 
ESTUCO SOBRE 
PAÑETES 

M2 11,88 11,88 100,00 0,00 0,00  

2,3 
INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA 
CERÁMICO 

ML  19,00 19,00 100,00 0,00 0,00  

2,4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CIELO 
RASO EN DRYWALL 
1/2"  (Incluye todos los 
elementos para su 
correcta instalación)  

M2 141,92 141,92 100,00 0,00 0,00  

3 CUBIERTA               

3,1 

IMPERMEABILIZACION 
DE PLACA CON 
IMPRIMACION EN 
EMULSION ASFALTICA 
Y APLICACIÓN DE 
MANTO ASFALTICO 
3MM 

M2 18,95 18,95 100,00 0,00 0,00  

4 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

             

4,1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAMPARA LED DE 
INCRUSTAR Potencia 
24 W, Voltaje 100/277 

UND 6,00 6,00 100,00 0,00 0,00  
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Medidas 30x30 cm, 
lumenes >=1800 

4,2 
REINSTALACIÓN DE 
LAMPARAS 
EXISTENTES  

UND 26,00 26,00 100,00 0,00 0,00  

5 PINTURAS              

5,1 
PINTURA VINILO TIPO 
1  

M2 168,72 168,72 100,00 0,00 0,00  

5,2 
RASPADO Y RESANE 
DE MUROS  

M2 33,74 33,74 100,00 0,00 0,00  

6 OTROS              

6,1 
RETIRO DE 
ESCOMBROS 

M3 9,50 9,50 100,00 0,00 0,00  

6,2 
ASEO Y LIMPIEZA 
GENERAL 

M2 141,92 141,92 100,00 0,00 0,00  

 

ADVERTENCIA 

 
Especificaciones Técnicas Adicionales 

 
* Se estimará el 30% de los costos directos de cada mantenimiento asi: 

COSTOS INDIRECTOS 
 

Administración % = (Sumatoria total del Mantenimiento X %) 25% 

Imprevistos % = (Sumatoria del Mantenimiento X %) 1% 

Utilidad % = (Sumatoria del Mantenimiento X %) 4% 

IVA 19% = (Resultado de la Utilidad X 19%) 19% 

>>>>>>>>>> A I U <<<<<<<<<< los porcentajes % de A I U son modificables 30% 

VALOR MANTENIMIENTO INCLUIDO CONSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (AIU)  - 

 

NOTAS DE CARÁCTER ECONOMICO 

Nota 1: El contratista se compromete a sostener los precios ofertados durante el desarrollo y ejecución del 
contrato. Es decir, los precios son FIRMES Y FIJOS, los CAMBIOS EN LOS TRIBUTOS Y ARANCELES 
NACIONALES APLICABLES estarán a su cargo sin que esto acarre costos adicionales para la entidad. 

Nota 2: El contratista deberá tener en cuenta que su propuesta no deberá superar el valor de la sumatoria 
de los precios unitarios de referencia, el cual es de TREINTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($34.057.665,00) INCLUIDO AIU, IVA/U y demás 
impuestos y erogaciones, de no ser así se entendería que se encuentra incurso en causal de rechazo.  

Nota 3: La adjudicación será total debiendo ofertar todos los ítems (incluido IVA cuando aplique), toda vez 

que llevará al oferente a estar incurso en una causal de rechazo.  

Nota 5: Los precios unitarios de referencia no son incluido AIU e IVA, Adicional a lo anterior, el oferente al 
elaborar su propuesta deberá evaluar todos los costos, impuestos y tributos que se causan para la ejecución 
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del objeto del presente proceso, y el Instituto Superior de Educación Rural -  ISER, en ningún caso se hará 
responsable por su omisión.  

Nota 6: Los precios ofertados por quien resulte adjudicatario, se mantendrán firmes y fijos durante la vigencia 
del contrato, por lo tanto, NO se aceptan variación o cobros indirectos, al precio final del objeto contratado, 
excepto cuando las directrices dictadas por el gobierno nacional o las entidades pertinentes estipulen un 
manejo diferente de acuerdo con los bienes del proceso.  

Nota 7: Si una oferta se califica como artificialmente baja, el oferente deberá justificarla conforme a la guía 
de Colombia Compra Eficiente sobre precios artificialmente bajos 
https://www.colombiacompra.gov.co/wpcontent/uploads/2025/04/guia_para_el_manejo_de_ofertas_artifialm

ente_bajas.pdf.  

NOTA 8: Si al oferente no le aplica el IVA, deberá adjuntar una certificación vigente emitida por su contador 
o revisor fiscal, junto con la documentación correspondiente. Las ofertas deben realizarse en pesos 

colombianos, siendo esta también la moneda de pago del contrato resultante. 

NOTA 9: La ejecución y control del futuro contrato estará a cargo del supervisor, quien deberá basarse en 

la necesidad aprobada por el ordenador del gasto y en los precios de adjudicación. 

Los precios fueron cotizados por valor unitario de acuerdo con el anexo técnico no incluyen AIU e IVA.  

Es preciso tener en cuenta que el estudio de mercado está basado en cotizaciones y es un ejercicio de 

carácter estadístico donde se toma una muestra aleatoria de proponentes con similares características para 

lograr una estimación del valor del futuro contrato. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
El presupuesto oficial es TREINTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y CINCO PESOS (34.057.665,00), INCLUIDO IVA Y AIU y demás impuestos y erogaciones, 

incluidos impuestos y demás erogaciones correspondientes al rubro presupuestal descrito anteriormente. 

Se deja constancia que la presente contratación se encuentra incluida en el Plan anual de adquisiciones 
vigencia 2026. 
 

Teniendo en cuenta que es un ejercicio estadístico, la estimación del valor del contrato es una cifra 

aproximada con un margen de error como cualquier tendencia y no consulta factores subjetivos ni 

externalidades en el libre albedrio de un oferente para determinar estructura de costos y modalidades 

comerciales para lograr un precio por debajo del de su competencia, como ejemplo estas externalidades 

podemos observar stock de inventarios depreciados o favorecidos por diferencial cambiarlo al ser adquiridos 

con divisas cuando el precio es menor o economías de escala logradas al repartir los costos fijos y la renta 

de capital en múltiples negocios simultáneos e inclusive renuncia a la utilidad en aras de obtener experiencia 

y reputación en el mercado. 

PRESUPUESTO OFICIAL 

INCLUIDO IVA, AIU Y DEMAS GRAVAMENES, 

CONTRIBUCIONES Y EROGACIONES QUE SE 

APLIQUEN DERIVADO DE LA LEY  

 

$34.057.665,00 

 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/wpcontent/uploads/2025/04/guia_para_el_manejo_de_ofertas_artifialmente_bajas.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/wpcontent/uploads/2025/04/guia_para_el_manejo_de_ofertas_artifialmente_bajas.pdf
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4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR - ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1, DECRETO 1082 DE 2015 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto Superior 
de Educación Rural – ISER realiza el análisis del sector económico correspondiente al objeto contractual 
“REPOSICIÓN DEL CIELO RASO DEL BLOQUE DE SISTEMAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCACIÓN RURAL (ISER), SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE 
SANTANDER”.A”, con el fin de identificar las condiciones del mercado, la oferta existente, los riesgos 
asociados y los aspectos que inciden en la adecuada ejecución del contrato. 
 
ESTUDIO DEL SECTOR 
 

a. Comportamiento del Sector 
 
La naturaleza del servicio permite su prestación tanto por personas naturales como por personas jurídicas, 
lo que favorece la pluralidad de oferentes y la libre competencia en procesos de contratación de baja y 
mediana cuantía, como el que se pretende adelantar. 
 
Se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, 

guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los 

procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. Según la división de la economía 

clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 

• Sector primario o sector agropecuario 

• Sector secundario o sector industrial 

• Sector terciario o sector de servicios. 
 
Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente 

de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la 

agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la 

minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial. 

Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades económicas de un país, 

relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los 

cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. Se divide en dos sub-sectores: 

El Industrial extractivo: Extracción minera y de petróleo y el Industrial de transformación: Envasado de 

legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, 

aparatos electrodomésticos y otros. 

Sector terciario o de servicios:  En este sector se agrupan las actividades en las cuales se producen 

bienes intangibles y generalmente dichas actividades sirven de soporte a los dos sectores anteriores. 

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para 

el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los 

hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los 

servicios profesionales, los servicios técnicos, entre otros. 

El presente proceso para la realización de los mantenimientos de los bienes inmuebles, se clasifica 
en sector económico terciario o de Servicios; como Servicios de Construcción y conexos al mismo 

en las Divisiones 41, 42 y 43 del clasificador CIIU 4ª Revisión para Colombia, del cual se procede a 

presentar las cifras más recientes presentas a través de la página oficial del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística “DANE. 
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El sector de la construcción se ha caracterizado por ser una actividad económica de alta importancia 

en el valor agregado nacional. La relevancia se demuestra no solo por los empleos que genera, sino 

también por su componente dinamizador, ya que cuenta con un encadenamiento productivo robusto 
al interactuar con más de sesenta sectores y subsectores de la economía que dependen de él. Por 

tanto, conocer la coyuntura del sector constructor, junto con los tres subsectores que lo integran 

(Edificaciones residenciales, no residenciales, obras civiles y valor agregado de la construcción), es 
vital para crear un esquema aproximado que explique la coyuntura del país en materia económica 

ECONOMÍA COLOMBIANA 

La economía colombiana ha experimentado una desaceleración en su crecimiento en los últimos años. 

Después de un notable incremento del 10,7% en 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) creció apenas 

un 0,6% en 2023. En 2024, la economía colombiana registró un crecimiento del 1,7% en su Producto 

Interno Bruto (PIB) en comparación con 2023. Este incremento, aunque positivo, representa uno de los 

crecimientos más bajos en lo que va del siglo XXI.  

En lo que va de 2025, la inflación en Colombia ha mostrado signos de estabilidad y ligeros incrementos. 

En enero, la tasa de inflación anual se mantuvo en 5,2%, similar al mes anterior. Sin embargo, en 

febrero, se registró un aumento al 5,28%, marcando el primer repunte tras dos años de descensos 

continuos. 

Las expectativas para el cierre de 2025 han sido ajustadas al alza. El Banco de la República revisó su 

proyección de inflación del 4,3% al 4,5%, alejándose de la meta del 3%. Esta revisión refleja las 

presiones inflacionarias en sectores clave y coincide con las estimaciones de otras entidades 

financieras.  

Producto Interno Bruto (PIB) 

 

En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto 

al mismo periodo de 2024pr 

 

 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
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✓ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 
puntos porcentuales a la variación anual). 

 
✓ Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos 

porcentuales a la variación anual). 
 

✓ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% 
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 
Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica 
del valor agregado son: 

 
✓ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 
puntos porcentuales a la variación anual). 

 
✓ Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos 

porcentuales a la variación anual). 
 

✓ Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Comercio al por mayor y al por menor 

En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 

servicios de comida crece 5,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica 

se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 7): 

✓ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 
crece 8,3%. 

✓ Transporte y almacenamiento crece 3,4%. 
✓ Alojamiento y servicios de comida crece 1,4%. 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 

el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 0,03% cuando se 

observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

✓ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 
crece 2,2%. 

✓ Transporte y almacenamiento crece 0,4%. 
✓ Alojamiento y servicios de comida decrece 0,3%. 
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CIFRAS TOTALES EN VENTAS 

En 2025, el comercio minorista en Colombia mostró un crecimiento moderado, con un aumento de las 

ventas reales del 10.2% en enero comparado con 2024, según el DANE, aunque el sector de productos 

de apoyo de línea blanda (ortesis blandas, cojines ergonómicos, medias de compresión, etc.) enfrenta 

dinámicas específicas. Se estima que el mercado de dispositivos ortopédicos, incluyendo la línea 

blanda, alcanzó un valor aproximado de USD 100-150 millones en 2024, representando el 20-25% del 

mercado total de dispositivos ortopédicos en Colombia. 

 

 
b. Análisis Técnico. 

 
El presente proceso corresponde al sector de la construcción, específicamente al subsector de actividades 
de terminación y acabado de edificaciones, comprendiendo la reposición de sistemas de cielo raso en 
edificaciones institucionales. 
 
La intervención está orientada a restablecer las condiciones de seguridad, funcionalidad, confort y 
presentación del Bloque de Sistemas del Instituto Superior de Educación Rural – ISER, garantizando 
espacios adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. 
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La reposición del cielo raso constituye una actividad especializada de acabado arquitectónico que requiere 
personal calificado, materiales certificados y procedimientos constructivos que aseguren la estabilidad, 
durabilidad y correcta integración con los sistemas eléctricos, de iluminación y demás instalaciones 
existentes. 
 
Objetivos técnicos 
 
La ejecución del contrato tiene como finalidad: 
 

• Restituir las condiciones físicas y funcionales del cielo raso existente.  

• Mejorar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.  

• Garantizar adecuados niveles de iluminación y confort interior.  

• Eliminar elementos deteriorados que representen riesgos por desprendimientos, deformaciones o 
humedad.  

• Conservar el patrimonio físico del Instituto Superior de Educación Rural – ISER.  

• Obtener acabados uniformes que permitan el adecuado funcionamiento del bloque académico.  
 
 
Diagnóstico técnico 
 
Las patologías normalmente presentes en sistemas de cielo raso institucionales corresponden a: 
 

Problema Causa Intervención 

Humedad Filtraciones o condensación 
Reposición de paneles 
afectados y corrección de 
puntos deteriorados 

Deformaciones Envejecimiento del material 
Sustitución del sistema de 
cielo raso 

Desprendimiento Deterioro de perfilería o anclajes 
Cambio de estructura de 
soporte 

Fisuras Movimientos estructurales o impactos 
Reposición de paneles y 
acabado 

Deterioro superficial Uso continuo y envejecimiento 
Renovación completa del 
acabado 

 
Actividades técnicas principales 
 
El contratista deberá ejecutar, entre otras, las siguientes actividades: 
 

• Desmonte del cielo raso existente.  

• Retiro y disposición final de materiales deteriorados.  

• Revisión de la estructura soporte.  

• Suministro e instalación de perfilería galvanizada.  

• Instalación de paneles de cielo raso conforme a las especificaciones técnicas.  

• Nivelación y alineación del sistema.  

• Adecuación de aperturas para luminarias, ductos y demás instalaciones.  

• Sellado de juntas cuando corresponda.  

• Limpieza general del área intervenida.  

• Entrega del sistema completamente instalado y en funcionamiento.  
 

Especificaciones técnicas. 
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Los materiales deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones: 
 

• Paneles para cielo raso de primera calidad.  

• Perfilería metálica galvanizada resistente a la corrosión.  

• Elementos de suspensión certificados.  

• Tornillería galvanizada.  

• Accesorios compatibles con el sistema instalado.  

• Materiales nuevos, sin uso previo y libres de defectos.  
 

Todos los materiales deberán contar con garantía de fábrica y cumplir las normas técnicas nacionales 
aplicables 
. 
Mano de obra 
 
La ejecución deberá realizarse por personal con experiencia en: 

• Instalación de sistemas de cielo raso.  

• Acabados arquitectónicos.  

• Obras civiles de mantenimiento.  

• Trabajo seguro en alturas cuando sea requerido.  

• Aplicación de normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Equipos mínimos 
 
Para la correcta ejecución podrán utilizarse, entre otros: 

• Andamios certificados.  

• Escaleras dieléctricas.  

• Herramientas eléctricas y manuales.  

• Equipos de medición láser.  

• Equipos de protección personal.  

• Sistemas de elevación de materiales cuando sean necesarios.  
 
Normatividad técnica 
 
La ejecución deberá cumplir con: 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10.  

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE (cuando existan intervenciones 
asociadas).  

• Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP (respecto a luminarias 
reinstaladas).  

• Resolución 0312 de 2019 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).  

• Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables a materiales y sistemas de construcción.  

• Demás normas vigentes relacionadas con calidad, seguridad industrial y protección ambiental.  
 
Sostenibilidad 
 
Durante la ejecución del contrato deberán implementarse buenas prácticas ambientales mediante: 

• Separación de residuos de construcción.  

• Aprovechamiento de materiales reciclables.  

• Disposición final autorizada de residuos.  

• Uso eficiente de materiales.  

• Protección de las áreas académicas durante la intervención.  
 
Justificación técnica 
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La reposición del cielo raso del Bloque de Sistemas del ISER resulta técnicamente necesaria debido al 
deterioro que presentan los elementos existentes, el cual afecta las condiciones de seguridad, funcionalidad 
y confort de los espacios académicos. La intervención permitirá recuperar las condiciones arquitectónicas del 
inmueble, garantizar la protección de las instalaciones internas, mejorar las condiciones de iluminación y 
brindar ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades misionales de la institución, prolongando 
además la vida útil de la infraestructura física. 
 

c. Análisis de la oferta 
 

En el mercado local y regional existe una oferta suficiente de personas naturales y jurídicas que prestan 
servicios de mantenimiento, instalación y acabado de edificaciones, específicamente en sistemas de cielo 
raso, cubiertas y estructuras livianas en drywall. Estos proveedores cuentan con conocimientos técnicos, 
experiencia en instalaciones de sistemas de acabado arquitectónico y capacidad operativa para atender 
contratos de baja y mediana cuantía. 
 
La prestación del servicio puede ser realizada por técnicos independientes, pequeñas empresas o empresas 
especializadas en terminación y acabado de edificios, lo cual garantiza pluralidad de oferentes y condiciones 
adecuadas de competencia. 
. 
 

Tabla 1. Caracterización general de la oferta 
 

Aspecto Descripción 

Tipo de proveedores Personas naturales y jurídicas 

Cobertura Local y regional 

Nivel de competencia Alto 

Experiencia requerida Instalación y reforzamiento de 
estructuras para cielo raso en 
drywall 

Disponibilidad Permanente 

 
Las siguientes empresas fueron consultadas en la página de la superintendencia de sociedades, 
empresas que actualizaron su informacion económica y financiera a corte 31 de diciembre de 2024 

con actividades registradas bajo los codigos de clasificación CIIU: 

ITEM NIT 
RAZÓN SOCIAL DE LA 

SOCIEDAD 
CLASIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 
INTERNACIONAL 

UNIFORME VERSIÓN 4 A.C 
(CIIU) 

DEPARTAMENTO 

1 800028206 
CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL SA 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOGOTA D.C. 

2 816000920 CONTECHO SAS 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

RISARALDA 

3 900226802 
PROMOTORA 
MEGABODEGAS SA 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ANTIOQUIA 

4 900363707 
ARTEKTON CONSTRUCTORA 
SAS EN REORGANIZACION 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

VALLE 

5 900601152 
PROMOLOGIC COLOMBIA 
SAS 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

CUNDINAMARCA 

 
6 

 
900699142 

ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS S. A. U 
SUCURSAL COLOMBIANA 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 

 
BOGOTA D.C. 
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obras de ingeniería civil 

7 900797732 
SBI INTERNATIONAL 
HOLDINGS AG 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOGOTA D.C. 

8 900974468 
LATAM LOGISTIC COL OPCO 
SAS 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOGOTA D.C. 

9 900986856 
LATAM LOGISTIC COL 
PROPCO COTA 1 SAS 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOGOTA D.C. 

 
10 

 
901055991 

LATINOAMERICANA DE LA 
CONSTRUCCION ZONA 
FRANCA SAS 

 
F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

 
VALLE 

11 901173941 MIXA GROUP SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ANTIOQUIA 

12 901312206 OHL INFRAESTRUCTURAS SAS 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

13 901322556 
PROMOTORA INMOBILIARIA 
MANILA SAS 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ANTIOQUIA 

14 901447492 CONSTRUCTORA AIA SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ANTIOQUIA 

15 901485944 BCEI COLOMBIA SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

CUNDINAMARCA 

16 901544962 
CONCESIONARIA NUEVA 
FISCALIA 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

VALLE 

 
17 

 
805010369 

LATINOAMERICANA DE LA 
CONSTRUCCIÓN S.A. EN 
REORGANIZACION 

 
F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

 
VALLE 

18 830007691 
SOLETANCHE BACHY 
COLOMBIA SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

19 830124992 ODINSA SERVICIOS S.A.S. 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

20 890207543 VENTANAR SAS 
F4330 - Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

21 890904815 
ARQUITECTO E INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ANTIOQUIA 

22 900086745 
DESARROLLADORA DE ZONAS 
FRANCAS SAS 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOGOTA D.C. 

23 800002820 CONSTRUCTORA A CRUZ SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOGOTA D.C. 

24 800007367 HIDROYUNDA SAS 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

25 800019572 
INGENIERIA DISEÑOS Y 
CONSULTORIA TECNICA SAS 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOGOTA D.C. 

26 800026914 EHR SAS 
F4322 - Instalaciones de 
fontanería, calefacción y 
aire 
acondicionado 

BOGOTA D.C. 
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27 800031781 
FIRE PROTECTION DE 
COLOMBIA SAS 

F4322 - Instalaciones de 
fontanería, calefacción y 
aire 
acondicionado 

ANTIOQUIA 

28 800039874 
HIDRO CONSTRUCCIONES 
SAS 

F4322 - Instalaciones de 
fontanería, calefacción y 
aire 
acondicionado 

BOGOTA D.C. 

29 800053110 OMEGA INGENIEROS SAS 
F4322 - Instalaciones de 
fontanería, calefacción y 
aire 
acondicionado 

VALLE 

30 800055930 INGENIERIA TOTAL SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ANTIOQUIA 

31 800057422 
COMERCIAL Y SERVICIOS 
AYRE SAS 

F4322 - Instalaciones de 
fontanería, calefacción y 
aire 
acondicionado 

VALLE 

32 800057436 DIRCO INGENIERIA LTDA F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

VALLE 

33 800097984 MGL INGENIEROS SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ANTIOQUIA 

34 800102109 HIDROOBRAS S.A 
F4322 - Instalaciones de 
fontanería, calefacción y 
aire 
acondicionado 

BOGOTA D.C. 

35 800102509 MONTAJES SAVART SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOGOTA D.C. 

36 800103026 DURANES SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOGOTA D.C. 

37 800110302 
SOHINCO CONSTRUCTORA 
S.A.S 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

38 800112084 
CONSTRUCTORA ALKARAWI 
S.A.S. 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ATLANTICO 

39 800113213 INVERSIONES TULUA SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

VALLE 

40 800113634 CALPRECO SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOGOTA D.C. 

41 800115296 
INGENIERIA, EQUIPOS Y 
SERVICIOS S.A.S. 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ANTIOQUIA 

42 800115448 SERVIREFRIAIRE 
F4322 - Instalaciones de 
fontanería, calefacción y 
aire 
acondicionado 

ANTIOQUIA 

43 800122620 CIELOTEK INDUSTRIAL S.A.S 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

44 800130858 
INARDI SAS INGENIEROS 
ARQUITECTOS DISEÑADORES 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOGOTA D.C. 

45 800141734 METALPAR S.A.S 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

HUILA 

46 800153419 
J ALBORNOZ 
REPRESENTACIONES SAS 

F4330 - Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 
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47 800162157 
ARCO ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S.A.S. 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

VALLE 

48 800169155 CODEOBRAS SAS 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

49 800169225 
PROMOTORA LA ALBORADA 
S.A. EN REESTRUCTURACION 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOGOTA D.C. 

50 800170065 AS CONSTRUCCIONES SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ATLANTICO 

51 800180128 C W COLWINDOW S A 
F4330 - Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

52 800182241 GONANCO SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOGOTA D.C. 

53 800187070 FRIO COSTA SAS 
F4322 - Instalaciones de 
fontanería, calefacción y 
aire 
acondicionado 

CORDOBA 

54 800188286 
FUNDACIONES Y PILOTAJES 
SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

55 800190631 ENTRE OBRAS SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOGOTA D.C. 

56 800196961 
RUGELES DURAN 
ARQUITECTOS SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

57 800206456 
ALVARO LARGACHA V Y CIA 
SAS 

F4330 - Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

58 800206723 CONSTRUCTORA LANDA SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOGOTA D.C. 

59 800220717 SERVIACCESORIOS SAS 
F4322 - Instalaciones de 
fontanería, calefacción y 
aire 
acondicionado 

BOGOTA D.C. 

60 800225225 LEAL CONSTRUCCIONES LTDA 
F4330 - Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de 
ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

61 800225585 CONSTRUCTORA RUMIE S A S F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ATLANTICO 

62 800227307 INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

VALLE 

63 800227917 
SERVICIOS PROFESIONALES 
DE INGENIERIA CIVIL 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

CUNDINAMARCA 

64 800228515 GLOBAL ASTI S.A.S 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

CALDAS 

65 800229535 AIR FLOW SAS 
F4322 - Instalaciones de 
fontanería, calefacción y 
aire 
acondicionado 

BOGOTA D.C. 

66 800229937 BASE Y ANCLAJES SAS F4112 - Construcción de ANTIOQUIA 
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edificios no residenciales 

67 800240218 
REFRILITORAL CASASBUENAS 
CORTES Y CIA SAS 

F4322 - Instalaciones de 
fontanería, calefacción y 
aire 
acondicionado 

ATLANTICO 

68 800242069 HHL INGENIEROS SAS 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

69 800242739 INGEARCO Y CIA S.A.S. 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

 
70 

 
800250926 

INSTALACIONES 
HIDRAULICAS Y SANITARIAS 
WC SAS 

F4322 - Instalaciones de 
fontanería, calefacción y 
aire acondicionado 

 
BOGOTA D.C. 

 
71 

 
801004383 

IINGENIERIA SEVICIOS Y 
SOLUCIONES APLICADAS SAS 
BIC 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

 
QUINDIO 

72 802002267 TEXVIGAR S.A.S 
F4330 - Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de 
ingeniería civil 

ATLANTICO 

73 802008390 
INGENIEROS CIVILES 
ESPECIALISTAS SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

ATLANTICO 

74 802010145 
MORALES & ESCORCIA 
INGENIERIAS SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

ATLANTICO 

75 802011046 PROYMETAL SA 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

ATLANTICO 

76 802020796 AB GERENCIA INTEGRAL SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ATLANTICO 

77 802023574 
INVERPROYECTOS DEL 
CARIBE S.A 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ATLANTICO 

78 804000265 DISCEP SAS. F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOGOTA D.C. 

79 804002715 BUILDING SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

SANTANDER 

80 804004453 RYCINGENIEROS SAS 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

SANTANDER 

81 804008183 
CONSTRUCTORES & 
AMBIENTALES S.A.S 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

SANTANDER 

82 804013234 SISCOTEL SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

SANTANDER 

 
83 

 
804015099 

INGENIERIA DE 
CONSTRUCCION 
MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS SAS 

 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

 
BOGOTA D.C. 

84 805012769 AF REFRIGERACION SAS 
F4322 - Instalaciones de 
fontanería, calefacción y 
aire 

VALLE 
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acondicionado 

85 805023385 SANTO VIENTO SAS 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

VALLE 

86 805025557 RECURSO EXTERNO SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

VALLE 

87 805028002 
ACONDICIONAR INGENIEROS 
SAS 

F4322 - Instalaciones de 
fontanería, calefacción y 
aire 
acondicionado 

VALLE 

88 805028087 
RB CONSTRUCTORES 
ASOCIADOS SAS 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

VALLE 

89 811001550 IDEAS CIVILES SAS 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

90 811003720 ESTRUDUQUE S.A.S. F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ANTIOQUIA 

91 811004822 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES MS S.A.S. 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ANTIOQUIA 

92 811008076 COARTE SAS 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

93 811009734 GOMECO SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ANTIOQUIA 

 
94 

 
811012753 

CONSORCIO INTERNACIONAL 
DE SOLUCIONES INTEGRALES 
SAS BIC 

 
F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

 
ANTIOQUIA 

 
95 

 
811015896 

CONSTRUCCIONES & 
INVERSIONES COSMOS S.A.S 
BIC 

 
F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

 
ANTIOQUIA 

96 811018826 COMERCIAL ALPA SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ANTIOQUIA 

97 811021610 
CONSTRUCTORA CANALKI 
S.A.S 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

98 811023187 
INMOBILIARIA PROACTIVA 
SAS 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ANTIOQUIA 

 
99 

 
811024145 

ARQUITECTURA INTEGRAL 
SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

F4330 - Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de ingeniería civil 

 
ANTIOQUIA 

100 811027999 
CERRAMIENTOS 
CONSTRUCIIONES S.A.S 

F4330 - Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de 
ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

101 811030020 CREAR INGENIERIA CIVIL SAS F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

ANTIOQUIA 

102 811036882 
MARMOLES Y GRANITOS DE 
ALICANTE SAS 

F4330 - Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de 
ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

103 811037236 
TODO EN CONSTRUCCIONES 
CIVILES SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

ANTIOQUIA 
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104 812000711 METAL CIVIL SAS 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

CORDOBA 

105 813002158 
MERCASUR LTDA EN 
LIQUIDACION 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

HUILA 

106 813011933 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS 
ATC SAS 

F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

HUILA 

107 816003142 CON-TECNICA S.A.S F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

RISARALDA 

 
108 

 
816006040 

INGENIERIA SERVICIOS 
REPUESTOS Y 
MANTENIMIENTO AIRE 
ACONDICIONADO S.A 

 
F4322 - Instalaciones de 
fontanería, calefacción y 
aire acondicionado 

 
RISARALDA 

109 820003424 B&V INGENIERIA S.A.S. F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

BOYACA 

110 820003453 
TENODUCTOS Y MONTAJES 
SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

ANTIOQUIA 

111 822002969 
MANTENIMIENTO Y 
CONTROLES DEL LLANO EU 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

META 

 
112 

 
823000464 

PARQUE INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL DE SINCELEJO 
S.A 

 
F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

 
SUCRE 

 

Con fundamento en la información suministrada por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente (ANCP-CCE), a través de las plataformas SECOP I, SECOP II y la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano (TVEC), se realizó la consulta y análisis de la información correspondiente a los procesos de 
contratación registrados desde enero de 2025 hasta la fecha, con el propósito de identificar el 
comportamiento de la oferta para este tipo de bienes y servicios en el mercado de la contratación estatal. 
Para tal efecto, se utilizaron la herramienta de visualización para el análisis de la oferta y la base de datos 
abiertos dispuestas por Colombia Compra Eficiente, tomando como referencia los códigos UNSPSC 
correspondientes al clasificador de bienes y servicios asociados al objeto del presente proceso contractual. 
Los resultados obtenidos se presentan en la muestra que se describe a continuación: 
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VALOR Y MODALIDAD DE SELECCIÓN MENDIANTE MEDIANTE LA CUAL FUERON 
SUSCRITOS LOS CONTRATOS A NIVEL NACIONAL 

 

 
d. Análisis de la demanda 

 
El análisis de los procesos publicados en la plataforma SECOP II para la contratación de bienes y servicios 

similares al objeto del presente proceso permitió identificar una demanda constante y una amplia oferta de 

personas naturales y jurídicas con capacidad para ejecutar el contrato. Esta situación se encuentra 

respaldada por la información contenida en el Modelo de Abastecimiento Estratégico para la Compra Pública 

y en las bases de datos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-

CCE). 

El estudio de la demanda evidencia que diversas entidades públicas, han adelantado procesos con 

características técnicas iguales o similares a las requeridas, lo que confirma que la necesidad objeto de 

contratación es recurrente y ampliamente atendida por el mercado. 

En consecuencia, la contratación de la reposición del cielo raso del Bloque de Sistemas del Instituto 

Superior de Educación Rural (ISER), sede principal, municipio de Pamplona, Norte de Santander, no 

constituye una necesidad exclusiva de esta institución, sino que corresponde a un servicio de construcción y 

adecuación demandado de manera permanente por entidades públicas del orden nacional y territorial. Lo 

anterior evidencia la existencia de un mercado competitivo, con pluralidad de oferentes idóneos y capacidad 

técnica, financiera y organizacional para ejecutar el objeto contractual. 

De igual manera, la información reportada por la Superintendencia de Sociedades y la ANCP-CCE demuestra 

la existencia de un número significativo de proveedores y de procesos de contratación relacionados con este 

tipo de obras, lo cual permite concluir que existe una oferta suficiente para garantizar la participación de 

múltiples proponentes y promover los principios de transparencia, selección objetiva, pluralidad de oferentes 

y eficiencia en la gestión contractual. 

Finalmente, la consulta realizada en la base de datos abiertos de Colombia Compra Eficiente, con base en 

los códigos UNSPSC correspondientes al objeto del presente proceso, permite analizar el comportamiento 
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de la contratación estatal durante el período comprendido entre 2025 y el 6 de abril de 2026, cuyos resultados 

se presentan a continuación: 

NUMERO Y VALOR DE CONTRATOS SUSCRITOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos en el presente documento, se evidencia que entidades 

públicas contratan servicios con similares características técnicas a las del presente proceso. Por lo que se 
evidenció en la plataforma de Colombia Compra Eficiente existe una amplia demanda por parte de distintas 

entidades estatales y suficiente oferta en el mercado por parte de distintos proveedores en el ámbito nacional 

que pueden suplir satisfactoriamente la demanda de la entidad los cuales se encuentran ubicados 
principalmente en el centro del país, tal como se evidencia en la siguiente gráfica: 

 

 

Aspecto Regulatorio: 
 
Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso contractual, se puede establecer que desde el punto de 
vista jurídico es totalmente viable y legal; ya que se trata de una actividad de carácter lícito, que puede ser 
encontrada tanto en el mercado nacional o extranjero.  
 
Por otra parte, es importante traer a colación que el desarrollo del OBJETO del presente proceso permite 
satisfacer el interés general en cumplimiento del Estatuto General de la Contratación – Ley 80 de 1993, Art. 
3 “De los Fines de la Contratación Estatal.  
 
Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
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públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines”  
 
Por lo anterior, son aplicables los principios de la Constitución Nacional, el Estatuto General de Contratación 
de la Administración pública, Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios en especial la Ley 1150 de 2007, 
Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015.  
 
Comercialmente está permitido y regulado por el código de comercio, por cuanto se establecen 
características para el cumplimiento del objeto del presente proceso de selección, que se encuentran en el 
mercado regulado por las normas de comercio colombiano. 
 
El objeto de la presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las normas que regulan la contratación 
estatal (Ley 80 de 1993), correspondiendo su naturaleza a un servicio de mantenimiento de edificios, 
consistente en el suministro, instalación y reforzamiento de la estructura de cielo raso en drywall del Bloque 
Humberto Jaimes Palacios del Instituto Superior de Educación Rural – ISER. En consecuencia, no se trata 
de un contrato de consultoría ni de obra pública sujeta a licitación, sino de un servicio cuyo valor estimado 
se enmarca dentro de los topes previstos para la modalidad de Mínima Cuantía, conforme al artículo 2, 
numeral 5, de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 
de 2015. 
 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales 
que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el 
logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. 
Es así que el Instituto Superior de Educación Rural – ISER debe iniciar el proceso contractual que sea más 
conveniente para la Entidad, el cual, teniendo en cuenta los análisis realizados, corresponde a la modalidad 
de Mínima Cuantía, a través de la plataforma SECOP II. 
 
 
Por otra parte, de conformidad con las reglas sobre convocatorias limitadas a MiPymes, la Entidad podrá 
adelantar el proceso bajo convocatoria limitada a MiPymes colombianas cuando se verifiquen los 
presupuestos normativos aplicables (incluida la oportunidad y número mínimo de solicitudes). Cumplidos 
dichos presupuestos, y dado que la ejecución del contrato se realizará en el municipio de Pamplona y existe 
oferta de MiPymes con capacidad para prestar el servicio en el territorio, la Entidad podrá limitar 
territorialmente la convocatoria a MiPymes colombianas domiciliadas en el Municipio de Pamplona  
de Norte de Santander, como medida de fortalecimiento del tejido empresarial local, manteniendo la 
selección objetiva y la competencia dentro del universo habilitado. Esta limitación territorial se soporta en el 
presente Estudio del Sector y se aplicará conforme al criterio de domicilio en el lugar de ejecución del 
contrato, no por existencia de sucursales. 
 
Es así que el INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER, debe iniciar el proceso contractual 
que sea más conveniente para la Entidad, el cual, teniendo en cuenta los análisis realizados, la selección 
objetiva del contratista será por CONCURSO DE MERITOS por SECOP II. 
 
Justificación posibilidad de convocatoria limitada a MIPYMES Colombia con limitación territorial – al 
municipio de Pamplona 
 
 
Fundamento normativo: De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 —

modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021—, la Entidad debe limitar la convocatoria del Proceso 

de Contratación a las Mipyme colombianas cuando concurran los dos (2) requisitos allí previstos. 

Adicionalmente, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 

2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 —modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021—, la Entidad 

Estatal puede, de manera facultativa, realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan 

domicilio en el departamento o en el municipio en donde se va a ejecutar el contrato. El presente acápite 

tiene por objeto dejar constancia, dentro de los Documentos del Proceso y como soporte del análisis del 

sector, de las razones que harían procedente —en el evento de configurarse los presupuestos legales— 
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limitar territorialmente la convocatoria a las Mipyme colombianas domiciliadas en el Municipio de Pamplona, 

Norte de Santander, lugar de ejecución del contrato (Instituto Superior de Educación Rural ISER – Sede 

Principal, Pamplona). 

Carácter facultativo y condicionado de la medida:  La limitación territorial es una facultad discrecional de 

la Entidad y no una obligación; su ejercicio está condicionado a la verificación previa y concurrente de los 

dos requisitos del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 1) que el valor del Proceso de 

Contratación sea inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), 

liquidados a la tasa que determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y 2) que la Entidad reciba 

solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria, dentro del término 

previsto para el efecto. En consecuencia, la Entidad únicamente procederá a limitar territorialmente la 

convocatoria si, además de cumplirse el umbral de valor, recibe oportunamente las solicitudes de las Mipyme 

en el número exigido por la norma. De no configurarse ambos presupuestos, la convocatoria permanecerá 

abierta a la pluralidad de oferentes habilitados. 

  

Correspondencia con el lugar de ejecución:  La habilitación normativa para limitar territorialmente 

responde a un criterio objetivo y funcional ligado al lugar de ejecución del objeto contractual. En el presente 

caso, el contrato se ejecutará materialmente en el municipio de Pamplona, Norte de Santander, lo que 

justifica que el ámbito geográfico de una eventual limitación se circunscriba a las Mipyme colombianas 

con domicilio principal en el MUNICIPIO de PAMPLONA- Norte de Santander. Se adopta el nivel 

MUNICIPAL —y no el departamental, también habilitado por el artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 

2015— por dos razones: (i) es el nivel territorial que guarda correspondencia directa y exacta con el lugar de 

ejecución del contrato, en cumplimiento estricto del criterio de funcionalidad que exige la norma; y (ii) 

materializa de mejor manera el propósito de fortalecimiento del tejido empresarial del Municipio de Pamplona, 

sin que ello implique sacrificar la pluralidad de oferentes ni la selección objetiva dentro del segmento 

habilitado, dado que el análisis de oferta contenido en este Estudio del Sector evidencia una base suficiente 

de Mipyme domiciliadas en dicho municipio. 

Soporte en el estudio del sector: El análisis de oferta y demanda contenido en este Estudio del Sector 

evidencia la existencia de personas naturales y jurídicas con la experiencia, el recurso humano, la 

infraestructura y la capacidad instalada para prestar el servicio de suministro, instalación y reforzamiento de 

cielo raso en drywall requerido, en condiciones que permiten razonablemente prever la concurrencia de 

Mipyme domiciliadas en el Municipio de Pamplona, Norte de Santander, con idoneidad para ejecutar el objeto 

(códigos CIIU 4290, 4330 y 4390).  

 La medida, de aplicarse, no compromete la satisfacción de la necesidad ni la calidad técnica exigida, por 

cuanto las condiciones habilitantes y los requerimientos mínimos del proceso se mantienen inalterados para 

todos los proponentes. 

 Acreditación del domicilio: Para efectos de la eventual limitación, cada Mipyme deberá acreditar su 

domicilio en el Municipio de Pamplona, Norte de Santander, con el certificado de existencia y representación 

legal o la matrícula mercantil, según corresponda, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 

de 2015. El criterio determinante es el domicilio principal de la persona natural o jurídica, y no la existencia 

de sucursales, agencias o establecimientos de comercio en el municipio. Tratándose de proponentes 

plurales, deberán integrarse exclusivamente por Mipyme que cumplan dicha condición de domicilio en el 

Municipio de Pamplona. 

 Conclusión: Con fundamento en lo expuesto, la Entidad deja constancia de que, en el evento de cumplirse 

de manera concurrente los requisitos del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, resulta 
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jurídicamente viable y debidamente justificado limitar territorialmente la convocatoria a las Mipyme 

colombianas domiciliadas en el Municipio de Pamplona, Norte de Santander, en aplicación del artículo 

2.2.1.2.4.2.3 ibídem y del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, preservando en todo caso los 

principios de selección objetiva, pluralidad, transparencia y economía que rigen la contratación estatal. 

 

CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE PREFERENCIAS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 de 2026) 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y su desarrollo 

reglamentario contenido en el Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 de 2026, la Entidad 

evaluó la aplicabilidad de las medidas afirmativas en favor de las personas con discapacidad al presente 

proceso de contratación, adelantado bajo la modalidad de Mínima Cuantía, con los siguientes resultados: 

Accesibilidad (Artículo 2.2.1.2.4.2.7.1) 

La Entidad revisó las normas técnicas aplicables al objeto contractual (suministro, instalación y reforzamiento 

de la estructura de cielo raso en drywall en el Bloque Humberto Jaimes Palacios) con el fin de identificar 

criterios de accesibilidad universal exigibles. Como resultado de dicha revisión, se concluye que el objeto 

contractual no involucra elementos de atención al público, circulación, señalización o infraestructura de 

acceso que requieran la incorporación de especificaciones técnicas adicionales de accesibilidad, por lo que 

no se identifican requisitos técnicos específicos de accesibilidad aplicables al presente proceso, sin perjuicio 

de que la ejecución deberá respetar en todo momento las condiciones generales de seguridad y accesibilidad 

del inmueble. 

Herramientas de planeación inclusiva (Artículo 2.2.1.2.4.2.7.2) 

La Entidad evaluó la incorporación de herramientas de planeación inclusiva (ferias de negocios inclusivas, 

criterios sociales en el pliego, división en lotes). Dado el bajo valor del proceso, su objeto puntual y unitario, 

y la modalidad de selección de Mínima Cuantía, se determina que no resulta procedente ni proporcional 

dividir el objeto en lotes ni adelantar una feria de negocios inclusiva, dado que ello complejizaría 

innecesariamente un proceso de contratación de escasa cuantía sin un beneficio real proporcional para la 

población objetivo. Lo anterior sin perjuicio de que la Entidad mantiene su compromiso de evaluar la 

incorporación de estas herramientas en procesos de mayor complejidad, valor o alcance. 

Condiciones especiales de ejecución (Artículo 2.2.1.2.4.2.7.5) 

La Entidad evaluó la incorporación de condiciones especiales de ejecución en favor de personas con 

discapacidad (subcontratación inclusiva e integración del equipo de trabajo). Se determina que, dado el 

reducido valor y plazo de ejecución del contrato, el carácter puntual del objeto contractual y la modalidad de 

Mínima Cuantía, no resulta viable ni proporcional incorporar dichas condiciones como obligación contractual 

en el presente proceso, sin que ello afecte el cumplimiento de las demás medidas de inclusión aplicables. Lo 

anterior se deja como justificación expresa de la no incorporación, en los términos previstos en el artículo 

2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 1082 de 2015. 

No aplicabilidad de requisitos habilitantes diferenciales y puntaje adicional 

Se deja constancia de que los artículos 2.2.1.2.4.2.7.3 (requisitos habilitantes diferenciales) y 2.2.1.2.4.2.7.4 

(puntaje adicional del 2%) del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 de 2026, no resultan 

aplicables al presente proceso, por cuanto dichas disposiciones circunscriben expresamente su ámbito de 
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aplicación a los procesos de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, modalidades que 

no corresponden a la Mínima Cuantía bajo la cual se adelanta el presente proceso de contratación. 

 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

 

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitación: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en 
el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.  
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de 

Interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley y en el numeral 1.14 de 
la invitación. 

D. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un 
Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes extranjeros sin domicilio 
o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades 
ejercidas en Colombia y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad 
para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

La Entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual 
que los Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes 
Disciplinarios según el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del 
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 
1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia– o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen. 

• EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por 

la autoridad competente. 
C.  Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
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PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la 
autoridad competente, en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la originalmente contenida en la 
invitación. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la evaluación, 
este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer esta duración la originalmente contenida en la invitación. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 
suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 

de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en 
el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste 
si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 
de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su 
representante o apoderado, mediante la presentación del certificado de existencia y representación legal 
con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado de existencia y representación legal la originalmente contenida en la invitación. 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 
adjuntar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o no aportar dicho documento, 
una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) 
meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como 
mínimo los siguientes aspectos:  

I. Nombre o razón social completa. 



 

ESTUDIOS PREVIOS 
Código: F-GCT-03 

Versión: 03 

FORMATO 
Fecha: 01/08/2024 

Página: 36 de 56 

 

 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este numeral; (ii) 
la información requerida en el presente literal y (iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

Nota 10: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia que le sea aceptada 
la oferta, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una 
sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y 
ss. del Código de Comercio 

C. Las Entidades deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta 30 días anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad.  

Nota 11: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en 

el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del documento equivalente que acredite su experiencia la 
originalmente contenida en la invitación. 

• Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más.  

• Para efectos de la invitación, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
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• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una 
vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta y, 
por tanto, su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 

PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal o en 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el 
Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará la 
aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto 
en los documentos del Proceso.  

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya intervención deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación 
de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de todas las 
personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad 
para firmar el acta de terminación y la liquidación o cualquier otra acta o documento.  

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso de contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno 
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los 
porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, 
carecerá de efecto. 

 
G. Indicar el lotes o segmentos a los cuales presenta oferta (no aplica).  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que del 
integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los 
anteriores. 

Nota 12: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes 
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta 
que se presente desde una cuenta diferente. [Cuando el proceso se adelante en el SECOP II] 
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• CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y 
al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 65 
de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el “Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales”.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 

las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente contemplada en la invitación. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, 
la afiliación al sistema de salud. 

De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de 
pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación 

al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural deberá suscribir por separado la declaración de la que 

tratan los numerales anteriores. 

• SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptación de la oferta, ante la dependencia respectiva, 
la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello 
haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de aceptación de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes legales y de seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 

certificación, bajo la gravedad del juramento. 



 

ESTUDIOS PREVIOS 
Código: F-GCT-03 

Versión: 03 

FORMATO 
Fecha: 01/08/2024 

Página: 39 de 56 

 

 

 

• GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

La Entidad exigirá Garantías conforme al artículo 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. Si de acuerdo con el alcance del proyecto la Entidad decide solicitar la 
Garantía de seriedad. 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Los errores o imprecisiones en el texto de la Garantía presentada son susceptibles de subsanación o 
aclaración por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de la 
Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las Garantías son las siguientes:  

Características Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 

autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR RURAL identificada con el NIT 

890501578-4. 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en 

el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado Diez por ciento (10 %) del valor del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse 
de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía debe otorgarse por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debe relacionar claramente a 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente debe ampliar la 
vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en que el Proponente 
retire, modifique los términos o condiciones de la misma, la Entidad puede hacer efectiva la Garantía de 
seriedad de la oferta. 

 

5.2 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS  

 

      5.2.1. EXPERIENCIA 

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará mediante: i) 
la presentación del Formato 3 – Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos válidos para demostrar 
la experiencia requerida señalados en el numeral 4.5.4. 
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Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con 
Entidades. 

[Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de 
su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio 
de sector es necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz, como en los casos de contratos 
de franquicia, la entidad debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en 
la invitación la forma de demostrar la experiencia.]  

El área estimada de intervención de la presente invitación corresponde a: 

Área para construir/intervenir: La intervención principal comprende aproximadamente 141,92 m² 
de cielo raso en los salones BS 102, BS 103 y BS 106, adicionalmente a las áreas puntuales de 
cubierta, muros y acabados contempladas en el presupuesto oficial. 

Presupuesto Oficial: $ 34.057.665,00 

5.2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA.  

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

• Actividad Principal: 1.7. Proyectos de construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o 
adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o 
reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de 
cubiertas de infraestructura educativa.  

 Experiencia general: 

 Los contratos aportados deberán corresponder y/o contemplar actividades de construcción 
y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación 
y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o 
remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación 
y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de 
edificaciones. 

 Condición adicional de experiencia general: 

 Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deberá 
corresponder, como mínimo, al 30 % del Presupuesto Oficial del presente proceso de selección. 

 Experiencia específica: 

 Cubiertas tradicionales: por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general deberá contemplar actividades relacionadas con construcción y/o ampliación 
y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación 
y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o 
reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de cubiertas en 
edificaciones. 
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• Actividad Secundaria: No aplica 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué 
integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios 
adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio 
nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.  

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6 de 
esta invitación, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el 
proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación institucional, vivienda, cultura, 
recreación y deporte.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el 
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, podrá demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional 
a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos.  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 
1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En todo caso no será posible 
aportar más de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también 
cumplan la condición previamente definida. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente deberá diligenciar el Formato 9 - Acreditación 
de Mipyme y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  En caso de que la condición de Mipyme 
se acredite mediante la presentación del RUP vigente y en firme no será necesario presentar el 
formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica requerida 
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y 
servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

[En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicará este requisito habilitante diferencial del 
número de contratos aportados para acreditar la experiencia por parte de las Mipyme]. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
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E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron 
iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 
F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber 

iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 
 

G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá 
haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de julio de 
2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha 
de cierre del presente procedimiento de selección.  
 

H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y 
terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera del 
territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo 
caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los 
estándares y normativa establecida para Colombia 

J. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado algún 
siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. 
Esta regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual. 

K. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 
años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento suscrito por el representante 
legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación 
de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o 
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, 
la sociedad conservará esta experiencia. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados 
como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que el 
Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez.  

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno de los 
documentos establecidos en el numeral 0 de la invitación. 

M. Experiencia adicional por obras, bienes o servicios adicionales. (No aplica). Para el presente 
proceso de contratación la Entidad no exigirá experiencia adicional por obras, bienes o servicios 
diferentes a los contemplados en la Matriz 1 – Experiencia aplicable a proyectos de infraestructura 
social del sector educativo, toda vez que las actividades que integran el objeto contractual 
corresponden a la intervención, adecuación, mantenimiento y mejoramiento de una edificación 
educativa. 

En consecuencia, la acreditación de la experiencia del Proponente se realizará exclusivamente 
conforme a la actividad principal y demás requisitos definidos por la Entidad con fundamento en la 
Matriz 1 – Experiencia, sin establecer requisitos adicionales de experiencia diferentes a los previstos 
en los Documentos Tipo. 
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Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya 
volúmenes o cantidades de obra específica expresadas en SMMLV.  

La Entidad NO exigirá experiencia general o específica adicional a la señalada en la Matriz 1 – 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 
institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte relacionada con Planes de Manejo Ambiental, 
Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, porque debido a que 
no son bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura. 

 

✓ CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 
sea válida como experiencia requerida:  

A. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia para 
efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos 
aportados de mayor valor. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con 
domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados 
de mayor valor. 

B. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 
aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitación, y se calcularán 
sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” 
de conformidad con el numeral 4.5.6. 

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 
acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino 
que bastará con acreditar los SMMLV.  

[En caso de que el Proceso de Contratación se adelante por lotes, estos porcentajes de experiencia 
se calcularán sobre el "valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 
en SMMLV)” de conformidad con el numeral 4.5.7., esto es, en relación con el valor del Presupuesto 
Oficial establecido para cada lote o segmento] 

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el 
documento de conformación de la estructura plural en el respectivo Proceso de Contratación, el 
contrato o en alguno de los documentos válidos definidos en el numeral 4.5.4 para la demostración 
de la experiencia.  

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el documento válido para la 
acreditación de la experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante 
o los integrantes. 
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E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el 
“% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” 
exigido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de 
salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte se afectará por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unión Temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 
integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de 
conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión 
o magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalla la 
Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 
institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces 
libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o 
fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio o de 
Unión Temporal, el plazo a considerar será el total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia. 

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente 
Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá como un (1) solo contrato 
y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están 
participando en este proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento. 

H. Para los proyectos de concesiones únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social, lo cual deberá 
demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia 
obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura 
concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de 
la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social, empleando alguno de 
los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. En el evento en que los 
valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá de 
conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación 
de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del 
contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en 
el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados 
por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 
correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá 
la subsanación, en los términos del numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente para que 
demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el 
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, 
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vivienda, cultura, recreación y deporte para la respectiva actividad a contratar. En los contratos 
aportados como experiencia que contengan actividades ajenas a la obra de infraestructura social, 
la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de 
infraestructura.  

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 
de la invitación. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 
de la invitación, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y las magnitudes 
intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco 
del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas no se 
puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, 
bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los integrantes del Proponente Plural o 
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 
experiencia requerida.  

5.2.1.2.  ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 4.5.4 de la invitación:  

A. Contratante. 

B. Objeto del contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 

D. La magnitud, longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas en la Matriz 1- Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea 
de salud, educación institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, si aplica.  

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para 
el caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción del 
contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

G. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha de 
entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 4.5.4 de 
forma expresa así se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
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5.2.1.3. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el fin de 
acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el 
contratante, el contratista o el interventor, según corresponda.  En caso de existir discrepancias entre dos (2) 
o más documentos aportados por el Proponente para probar la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de 
prevalencia indicado a continuación: 

A. Acta de liquidación. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en 

la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 
capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
E. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de 

interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.  
F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, se debe aportar alguno de los documentos 

considerados como válidos para la acreditación de la experiencia de la empresa cesionaria, según 
aplique. La experiencia se admitirá para cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al 
cedente.  

 

5.2.1.4.  PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 
alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 
de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central 
de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 
documento del profesional. 

5.2.1.5.  PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el Proponente 
debe aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 
principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en la presente invitación para efectos de acreditar la experiencia. 
 

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 
certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 
del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente 
podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad donde acredite que 
para subcontratar no se requería autorización.   
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La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad. 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de 
la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, 
entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato 
principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular. 

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, 
el Contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la 
verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no 
serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, 
deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista 
certificó la respectiva subcontratación.  

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato 
se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación.  

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará el numeral 1.11 de la invitación. 

5.2.1.6.  RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente 
manera:  

 Número de contratos con los cuales 
el Proponente cumple la experiencia 

acreditada  

Valor mínimo a certificar  

(como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV)  

De 1 hasta 2  75%  

De 3 hasta 4  120%  

Hasta 5  150%  

  

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es decir los 
seis (6) contratos, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150%) del 
valor del Presupuesto Oficial.  

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV 
de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitación. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la 
tabla anterior.  
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En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contempladas en la sección 1.6.  
 

5.2.2.  INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se acepte 
la oferta y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje 
o como criterio habilitante.  

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en la invitación para el respectivo cargo. 
Un profesional no puede ser ofrecido para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el 
cien por ciento (100 %) de la dedicación establecida. 

c. El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la matrícula 
o tarjeta profesional, se hará según las disposiciones aplicables.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 
o jurídica con quien se haya establecido previamente la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad 
física y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada 
se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Posgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría o 
Doctorado 

Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

 
 Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o 
viceversa. 

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios títulos de posgrado. 

El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales del contrato 
por parte del Contratista.  

El personal relacionado es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución del 
contrato derivado del presente Proceso de Contratación.  

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 
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Profesional 
Ofrecido para 

el Cargo 

Cantidad de 
profesionales 

requeridos 
% 

Dedicación 

Requisitos 
de 

Experiencia 
General 

Requisitos de 
Experiencia 
Específica 

Formación 
académica 

Técnico, 
tecnólogo o 
Maestro de 
Obra. 

1 100 N/A 

Acreditar 
mínimo tres (3) 

años de 
experiencia en 
ejecución de 

obras 
relacionadas 

con acabados 
arquitectónicos 
y/o instalación, 
mantenimiento 
o adecuación 

de sistemas de 
cielo raso y/o 

cubiertas. 

Técnico 
profesional o 
tecnólogo en 
Construcción, 
Obras Civiles, 
Edificaciones, 

Acabados 
Arquitectónicos 
o áreas afines; 
o Maestro de 

Obra con 
matrícula 
vigente 

expedida por el 
COPNIA. 

 
Las Entidades tendrán en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relación con la 

experiencia. 

 
b. Maquinaria mínima del Proyecto  

 
La maquinaria mínima requerida es la siguiente: 
 

1. Andamios certificados  
2. Herramientas eléctricas y manuales para instalación de sistemas en drywall 
3. Equipo de medición (nivel láser) 

 
La maquinaria mínima requerida se verificará una vez se acepte la oferta seleccionada y no podrá ser pedida 
durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante alguno. 
 

• POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 
  
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el Proponente seleccionado y las cuales cumplan 
con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 
Es responsabilidad del Proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio donde se van a 
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su 
ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 
proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo supervisor 
o la interventoría, en los casos que se requiera, antes del inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar 
la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; 

igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 

El Proponente debe verificar, previo a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles 
fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así 
como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales 
ambientales y mineros de tal forma que pueda garantizar su empleo para el proyecto. En consecuencia, las 
distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el Proponente en los análisis de 
Precios Unitarios de la propuesta a presentar y serán de su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecución 
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte del supervisor o de la 
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interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del 
Contratista antes del comienzo de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista 
deben ser previamente autorizadas por el respectivo supervisor o la interventoría, en los casos que se exija, 

antes del inicio de las obras.  

• SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, según los estudios previos, son de cargo del Contratista todos los costos requeridos para 
instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 
dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 

competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos 

incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

 

La Entidad deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que la 

modifique, relacionado con la obligatoriedad de demarcación para los proyectos de infraestructura social 

como parte de su labor de planeación y presupuestación. 

 

5.3 REQUISITOS HABILITANTES ECONOMICOS – FINANCIEROS 

 

La evaluación económica se efectuará, únicamente respecto a la oferta que presente el precio más 

bajo incluido, siempre y cuando se encuentre habilitada en consideración a lo previsto en la presente 

Invitación. 

 

El ISER conforme a la modalidad de selección de Mínima Cuantía para la escogencia del ofrecimiento más 

favorable tendrá como primer criterio de Evaluación el menor valor total ofertado en la lista de precios 

que constituye la propuesta económica publicada en el SECOP II siempre y cuando el contratista 

cumpla con las condiciones exigidas tal como lo establece el artículo 30 de la ley 2069 de 2020 en su 

literal c). 

 

El precio será el factor determinante para escoger al contratista. En consecuencia, quien presente el menor 

valor total de los precios unitarios de los ítems requeridos en el presente proceso de selección, resultará 

adjudicatario, siempre y cuando cumpla con la normativa vigente.  

 

LA EVALUACION ECONOMICA SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN 

EL DECRETO 1082 DE 2015, DECRETO 1860 DE 2021. Y DEMAS CIRCULARES EMITIDAS POR 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.  

 

Para ello el oferente deberá diligenciar el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial en formato Excel] 

en la PLATAFORMA SECOP II y adicionalmente el oferente deberá allegar la siguiente documentación: 

 

CERTIFICACIÓN BANCARIA: Expedida en original por la entidad respectiva, dentro de los 30 días 

anteriores a la fecha de presentación de la oferta. (No aplica para consorcios ni uniones temporales).  

 

Certificado de Identificación Tributaria RUT:  

 

El PROPONENTE indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que 

pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT con su actividad 

mercantil; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal o promesa de 

sociedad futura temporal acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables 
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del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho 

impuesto. Lo anterior conforme el Artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 66 de 

la Ley 488 de 1998 que adicionó el Artículo 437 del mismo estatuto.  

 

RESOLUCION DE FACTURACION:  

 

El oferente deberá allegar la resolución de facturación vigente. Dando cumplimiento a lo establecido por la 

Resolución No. 000227 del 23 de septiembre de 2025, emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

(DIAN). 

 

OFERTA ECONÓMICA (CUESTIONARIO SECOP II):  

 

Se incluye el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial en formato Excel]  

El presupuesto oficial es de TREINTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y CINCO PESOS (34.057.665,00), a través del cual diligenciará su oferta económica incluido 

AIU IMPUESTOS y demás erogaciones (Según Aplique). El valor total de este anexo será el que se use 

para efectos de ponderación económica. No adjuntarlo será causal de rechazo. 

El valor diligenciado en la lista de precios del SECOP II está sujeto a las correcciones aritméticas si hay 

lugar a ellas al momento de evaluar el FORMULARIO 1, por lo cual prevalece la información allí descrita. 

El Proponente debe incluir el AIU en su oferta el cual no podrá superar EL 30%, por lo cual deberá calcular 

un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor para poder 

desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la 

ejecución del Contrato. 

El valor del AIU debe expresarse también en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la 

propuesta económica. Para el Proponente que resulte adjudicatario se podrá solicitar el desglose del APU. 

de los valores ofertados. 

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 

porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 

porcentaje total del A.I.U establecido en la referencia. En consecuencia, el Proponente puede configurar 

libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el 

porcentaje total definido por la Entidad en el cual corresponde al 30%. 

Adicionalmente el oferente deberá tener en cuenta las notas económicas que hacen parte del presente 
estudio previo: 

NOTA 1: La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja 

de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 

económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco 

(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 

sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el 

proceso del numeral 4.1.4 del documento base del pliego tipo. 
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NOTA 2: La administración, no asumirá costos de ningún tipo, que no contemple el proponente dentro de su 

análisis de precios para presentar la oferta económica que permita la ejecución idónea del contrato resultante 

del presente proceso de contratación. Por lo tanto, el oferente debe contemplar todos los costos o gastos en 

que deba o pueda incurrir, para llevar a cabo la ejecución del proceso. 

NOTA 3: Para el caso de oferentes, a quienes no aplique el IVA, y que estén interesados en el presente 

proceso y que lleguen a presentar una oferta deberán aclarar, mediante certificación, vigente, explicativa 

firmada por su contador o su revisor fiscal indicando que no les aplica el IVA del 19%. Junto con la certificación 

explicativa deberán adjuntar fotocopia de la cédula y de la tarjeta profesional del contador o del revisor 

fiscal que firme la certificación. 

Si el PROPONENTE no incluye el impuesto al valor agregado (IVA) y el bien/servicio causa dicho impuesto, 

el Instituto Superior de Educación Rural- ISER, lo considerará INCLUIDO en el valor total de la PROPUESTA 

y así lo aceptará el PROPONENTE. 

El proponente indicará que los valores son fijos y se mantendrán durante el plazo de ejecución del contrato 

y que incluyen la totalidad de los costos directos e indirectos, fijos y variables, tales como impuestos, 

imprevistos, IVA si a ello hubiere lugar, y demás conceptos que el cumplimiento del respectivo contrato 

conlleve. Por lo tanto, el proponente para formular la propuesta inicial, deberá efectuar el análisis de precios 

de todos los bienes y servicios a entregar, a fin de evitar errores de cálculo y evitar los riesgos potenciales, 

aclarando que será responsabilidad exclusiva del proponente los riegos y perjuicios que se causen por esta 

razón. 

NOTA 4. Precio Artificialmente bajo: en el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente 

para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 

de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el 

artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía 

para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 

como un criterio metodológico. 

La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la Entidad realice la 

apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para 

la revisión del aspecto económico y definición el orden de elegibilidad, no se considerarán aquellas 

propuestas que, con posterioridad al análisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente 

bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal W del documento 

tipo base. 

NOTA 5: La adjudicación será total. 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato será de veinticinco (25) días calendario contados a partir del acta de inicio 

del contrato, la cual deberá firmarse una vez se cumplan los requisitos de ejecución que en ese caso 
corresponden a la aprobación de las garantías y la expedición del registro presupuestal. 

 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS 

El ISER, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150, al Decreto 1082 de 2015 y con base 
en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación elaborado por 
Colombia Compra Eficiente, procede a evaluar el riesgo de la presente contratación. Teniendo en cuenta que 
el artículo o 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 que establece que la Entidad Estatal debe hacer, durante 
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la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso, caso en 
el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto 
del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento; dada la naturaleza del 
contrato y el valor del presupuesto oficial, El Instituto solicitará la constitución de garantías para el presente 
proceso. 
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8. CDP 

El presente proceso contractual se encuentra respaldado presupuestalmente bajo el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N° 09 01-007 de fecha 07 de Septiembre de 2026, con cargo a la cuenta 
presupuestal 2.3.2.01.01.001.02.07 Edificios Educativos. Expedido por el Profesional Universitario de 
Gestión en Recursos Financieros – Presupuesto 

 

9. GARANTÍAS 

 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 20% VALOR DEL CONTRATO 

DURACION DEL CONTRATO Y  
UN AÑO MÁS. EN TODO CASO 
DEBERA ESTAR VIGENTE 
HASTA LA LIQUIDACION DEL 
CONTRATO. 

calidad DEL SERVICIO 20% VALOR DEL CONTRATO 
DURACION DEL CONTRATO Y 
UN (1) AÑO MÁS 

CALIDAD DE LOS BIENES 
SUMINISTRATDOS 

20% VALOR DEL CONTRATO DURACION DEL CONTRATO Y 
UN (1) AÑO MÁS 

SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

5% VALOR DEL CONTRATO 
DURACION DEL CONTRATO Y 
TRES (3) AÑOS MÁS 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA 

10% DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

DURACION DE CINCO (05) AÑOS 
CONTADOS A PARTIR DEL ACTA 
DE RECIBIDO A SATISFACCION 
POR PARTE DE LA ENTIDAD.  

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL  

200 SMMLV 

LA VIGENCIA DE ESTA 
GARANTÍA DEBERÁ SER IGUAL 
AL PERÍODO DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO. 

 
NOTA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Esta garantía deberá proteger a la Entidad de 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista. Esta póliza debe cubrir también los perjuicios ocasionados por 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las 
actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el 
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subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado. Los 
beneficiarios deben ser el ISER y TERCEROS afectados.  
 

10. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del decreto 1082 del 2015, 
“Acuerdos comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano, que 
contiene derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el 
compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores 
colombianos”. 

Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios 
y documentos previos, en el numeral 8, el cual indica que los estudios previos deben indicar si al proceso 
de contratación le es aplicable algún Acuerdo Comercial, haciendo énfasis que mencionado artículo NO le 
es aplicable a la contratación por mínima cuantía. 

 
 


