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El presente estudio se elabora, en cumplimiento de los Principios que rigen la Contratacion Estatal y en virtud
de lo establecido en articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Unico Reglamentario No.1082 de 2015; el cual se
desarrcllo en los siguientes términos:
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ASPECTOS GENERALES

De conformidad con los articulos 209, 287, 311 y 315 de la Constitucién Politica de Colombia, la funcién
administrativa debe desarrollarse con sujecion a los principios de planeacion, eficiencia, economia,
responsabilidad, coordinacién y publicidad, correspondiendo a la Administracion Municipal dirigir la accion
administrativa, administrar los recursos publicos, proteger el patrimonio estatal y ejecutar las obras necesarias
para el cumplimiento de los fines del Estado y el progreso local, garantizando la satisfaccion del interés general.

En desarrollo de dichos mandatos, la Ley 1551 de 2012 impone a los municipios la obligacion de formular y
ejecutar planes, programas y proyectos orientados al bienestar general, al desarrollo territorial arménico y al
mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacion, lo cual exige que la infraestructura publica municipal,
como soporte fisico para la prestacién de los servicios publicos e institucionales, se conserve en condiciones
adecuadas de seguridad, funcionalidad, operatividad y sostenibilidad, evitando su deterioro progresivo y la
generacion de riesgos para la comunidad.

Asi mismo, la Ley 80 de 1993, fa Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 disponen que las entidades
estatales deben adelantar sus procesos contractuales con base en estudios y documentos previos que acrediten
de manera objetiva la necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratacion, garantizando la correcta
planeacién del gasto publico, la seleccion objetiva y 1a eficiencia en el uso de los recursos, aspectos esenciales
para el control fiscal y la vigilancia administrativa.

En concordancia con lo anterior, el Acuerdo No. 219 del 5 de junio de 2024, mediante el cual se adopta el Plan de
Desarrollo Municipal 2024-2027 “Gobierno en Accion”, establece dentro de la linea estratégica “Ruta en Accion al
Progreso” el fortalecimienio de la infraestructura pablica y la gestion institucional. En desarrolio de esta lineg, el
programa “Fortalecimiento a la Gestion y Direccion de la Administracién Publica Territorial” fijla como meta

producto No. 144 “Garantizar el buen estado y operatividad del equipamiento plblico municipal’, constituyéndose
en el soporte de planeacion que fundamenta el presente proceso de contratacion.

El Instituto de Desarrolic Urbano, Vivienda y Gestion Territorial de Chia — IDUVI, como establecimiento pablico del
orden municipal, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, tiene dentro de sus
funciones misionales la administracion, custodia, conservacién y mantenimiento de los bienes inmuebles de
propiedad del Municipio de Chia — nivel central, asi como de aquellos que adquiera por cualquier titulo, debiendo
adelantar las acciones necesarias para preservar su funcionalidad, seguridad, estabilidad fisica y valor patrimonial,
en cumplimiento del principio de defensa y proteccidn del patrimonio pablico.

ORIGEN Y FUNDAMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El origen del Presupuesto Participativo en el municipic de Chia se encuentra en la Constitucién Politica, en
particular en los principios de Estado social de derecho, democracia participativa, prevalencia del interés general,
autonomia territorial y participacion ciudadana en las decisiones que afectan a la comunidad. Estas bases
constitucionales fueron recogidas expresamente en el Acuerdo municipa 240 de 2025, que ademas desarrolld
referentes normativos como fa Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 1757 de 2015y la Ley 2166 de 2021.

De forma especifica, el Acuerdo 240 de 2025 sefialb que el Presupuesto Participativo es el mecanismo mediante
el cual se involucra a la ciudadania en la toma de decisiones sobre la distribucion de un porcentaje de [os recursos
pliblicos de libre destinacion del municipio, con el proposito de elegir proyectos y programas que respondan a
necesidades colectivas y contribuyan al desarrollo del territorio.

A su vez, la Ley 1757 de 2015, citada en €l mismo acuerdo, define este instrumento como un mecanismo de
asignacion equitativa, racional, eficiente, eficaz v transparente de los recursos piblicos, destinado a fortalecer la
relacion entre Estado y sociedad civil, promoviendo tanto la participacion en la programacion del presupuesto
como la vigilancia y fiscalizacion de Ja gestion publica.
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En ese contexto, el Presupuesto Participativo no constituye una liberalidad administrativa, sino un instrumento
normativamente estructurado que canaliza la participacién ciudadana hacia la definicion de inversiones pdblicas
priorizadas y ejecutables, en armonia con el Plan de Desarrolio Municipal y con las competencias de cada
dependencia o entidad responsable.

QUIENES PARTICIPAN EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Conforme al Acuerdo 240 de 2025 expedido por el Corncejo Municipal de Chia y al Decreto 322 de 2025 expedido
por la alcaldia Municipal de Chia, en el mecanismo de Presupuesto Participativo intervienen de manera articulada
autoridades administrativas, instancias técnicas, 6rganos de coordinacion, organizaciones comunales, ciudadania
en general, grupos poblacionales y el Resguardo Indigena. La méxima autoridad del praceso es &l alcalde
municipal, en su condicién de ordenador del gasto y representante legal del municipio, con el apoyo de la
Secretaria de Participacion Ciudadana y Accién Comunitaria, la Secretaria de Planeacién y la Secretaria de
Hacienda.

También interviene el Comité de Coordinacion y Seguimiento, como instancia de orientacion estratégica y
coordinacién general del proceso; el Comité Técnico de Enlace, encargado de acompaniar técnicamente todas las
etapas, emitir factibilidades y consolidar la informacion técnica; y la Comisién Garante de Verificacién y
Observacion Electoral, responsable de velar por la transparencia de los procesos de votacion ciudadana cuando
se frate de los proyectos que asi lo requieran.

En el componente territorial del treinta y cinco por ciento (35 %), los participantes principales son las Juntas de
Accion Comunal legalmente reconocidas, la Asociacién de Juntas de Accién Comunal de Chia — ASOJUNTAS y e
Resguardo Indigena, quienes identifican necesidades, realizan asambleas, priorizan ideas de proyecto mediante
votacion interna y conforman equipos comunitarios para la estructuracion de las propuestas que luego son
sometidas a evaluacion de factibilidad por la administracion municipal.

Asimismo, la normativa prevé la participacion de [a ciudadania, de los grupos poblacionales, de los jovenes y
adolescentes mayores de catorce afios en los procesos que ies correspondan, asi como de las veedurias
ciudadanas y del Consejo Municipal de Participacion Ciudadana, fortaleciendo el control social y la legitimidad del
mecanismo,

COMO SE DISTRIBUYEN LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El Acuerdo 240 de 2025 expedido por el Concejo Municipal de Chia dispuso que la administracion municipal debe
destinar al Presupuesto Participativo el seis punto cinco por ciento (6,5%) de los ingresos corrientes de libre
destinacion proyectados para la segunda y tercera vigencia del cuatrienio, aclarando que para la primera y ditima
vigencia no se proyectan partidas con cargo a este instrumento.

No obstante, el paragrafo 2 del articulo 14 del acuerdo 240 de 2025 indica de manera clara que, los recursos no
comprometidos asignados en la segunda y tercera vigencia del cuatrienio de gobierno municipal deberan
asignarse en el afio siguiente para su ejecucién con los mismos objetos de la distribucién.

La distribucion de esos recursos se realiza en tres grandes componentes. El primere corresponde al cincuenta por
ciento (50 %) para proyectos de interés general del municipio: el segundo al treinta y cinco por ciento (35 %) para
proyectos con incidencia territorial; y el tercero al quince por ciento (15 %) para fortalecimiento de los procesos
participativos.

En cuanto a los valores certificados para las vigencias analizadas, la Resolucion 3650 de 2026 expedida por la
alcaldia Municipal de Chia consigna que para la vigencia 2025 el Presupuesto Participativo ascendié inicialmente
a 17.628.919.819 pesos, con una distribucién de 8.814.459.909,50 pesos para el componente del 50 %,
8.170.121.936,65 pesos para el componente del 35 % y 2.644.337.972,85 pesos para el componente del 15 %. La
misma resolucion sefiala que, tras el ajuste de cierre fiscal de 2025, los recursos definitivos sin ejecutar que
sirvieron de base para la redistribucion quedaron en 16.507.146.255,17 pesos, de los cuales 5.735.407.420,96
pesos correspondieron al componente territorial del 35 %,

Para la vigencia 2026, la Resolucion 3650 de 2026 indicd una proyeccién de 19.897.201.788 pesos para
Presupuesto Participativo, con distribucion de 9.948.600.894 pesos para proyectos de interés general,
8.964.020.626 pesos para proyectos con incidencia territorial y 2.984.580.268 pesos para fortalecimiento de los
procesos participativos.

De esta manera, el componente territorial del 35 %, que es el que soporta el presente proceso de contratacion,
cuenta con una base objetiva de distribucion presupuestal aprobada administrativamente y calculada con

metodologia técnica definida por la Secretaria de Planeacion, en cumplimiento del Acuerdo 240 de 2025 y del
Decreto 322 de 2025.

MECANISMO DE DISTRIBUCION DEL COMPONENTE TERRITORIAL DEL 35%
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El componente de proyectos con incidencia territorial se distribuye entre las Juntas de Accién Comunal,
ASOJUNTAS y el Resguardo Indigena con enfoque territorial y comunitario. El Acuerdo 240 de 2025 expedido por
el Concejo Municipal de Chia dispuso que la Secretaria Municipal de Planeacion definira los criterios técnicos para
dicha distribucién con base en datos estadisticos, sociales y demogréaficos oficiales.

El Decreto 322 de 2025 expedido por la alcaldia Municipal de Chia desarrollé esta regla y precisé que a cada
organizacién se le asignara, como minimo, un monto equivalente a una minima cuantia conforme a los topes
vigentes de contratacién estatal. Después de esa asignacién minima, cada organizacion recibe un valor adicional
calculado con base en criterios como base predial, linderos de las juntas y del resguardo indigena, tamafio
promedio de los hogares segun DANE y otros datos estadisticos, sociales o demograficos oficiales determinados
por la Secretaria de Planeacion Municipal.

La Resolucién 3650 de 2026 expedida por la alcaldia Municipal de Chia explicd que, para la vigencia 2025, de los
recursos territoriales se asignd una base minima a las 57 Juntas de Accion Comunal, ASOJUNTAS vy el
Resguardo Indigena, y el saldo restante fue distribuido mediante una férmula técnica apoyada en variables como
predios residenciales, proyecciones de poblacion DANE, base Sisbén IV y criterios de distribucién espacial. Como
resultado de ese egjercicio se definieron los valores de asignacion por organizacion para las vigencias 2025 y 2026.

Este mecanismo resulta relevante para la necesidad que se pretende satisfacer porque demuestra que las
iniciativas comunitarias que hoy se van a ejecutar mediante contratacion pablica no surgieron de manera
discrecional, sinc a partir de un esquema reglado de asignacién territorial de recursos, validado con metodologia
objetiva y formalizado mediante acto administrativo general.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

El municipio de Chia Cundinamarca en desarrollo del mandato constitucional de promover la participacion
ciudadana, ejecutar las obras que demande el progreso local y orientar la inversién plblica hacia la satisfaccién
efectiva del interés general, adoptd mediante el Acuerdo Municipal 240 de 2025 el marco normativo para la
implementacion del mecanismo de Presupuesto Participativo, entendido como una herramienta de asignacion
equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos piblicos, mediante la cual Ja ciudadania, las
organizaciones comunales y demas actores habilitados intervienen en la definicion de proyectos y programas
pricritarios para el terriforio.

Dicho acuerdo establecid que el Presupuesto Pariicipativo opera en articulacién con el Plan de Desarrollo
Municipal y tiene como finalidad involucrar a la ciudadania en la toma de decisiones sobre la distribucién de un
porcentaje de los recursos pulblicos de libre destinacién, fomentando la democracia participativa, la transparencia,
la corresponsabilidad y [a gestidn pablica orientada por resultados.

En desarrollo de esa regulacion, el Decreto Municipal 322 de 2025 reglamentd los aspectos operativos,
metodoldgicos e institucionales del mecanismo y definié, entre ofros asuntos, las autoridades responsables, los
comités de coordinacion y seguimienio, €l comité iécnico de enlace, el ciclo metodoldgico del presupuesto
participativo y las reglas especificas para la estructuracion, priorizacion, factibilidad, asignacion y ejecucién de los
proyectos de incidencia territorial correspondienies al treinta y cinco por ciento (35 %) del Presupuesto
Participativo.

Posteriormente, la Resolucion 3650 de 2026 determind y ajustd la distribucién del treinta y cinco por ciento (35 %)
de los recursos del! Presupuesto Participativo destinados a proyectos de incidencia territorial para las vigencias
2025 y 2026, precisando la asignacidon econdmica por Junta de Accién Comunal, ASOJUNTAS y Resguardo
[ndigena, con base en criterios técnicos, estadisticos, sociales y demogréaficos previamente definidos por la
Secretaria de Planeacion Municipal y su Direccion de Sistemas de Informacidn y Estadistica.

Como resultado de este marce juridico, programatico y presupuestal, fueron surtidas las etapas de planeacién
participativa, pricrizacion comunitariz, formulacion inicial de ideas de proyecto, revisidn de factibilidad técnica,
financiera y de articulacién con el Plan de Desarrollo Municipa!, con lo cual se consolidd una cartera de iniciativas
de incidencia territorial a cargo de distintas dependencias municipales y entidades descentralizadas, enire ellas el
Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestion Territorial de Chia — IDUVI.

En el caso particular del IDUVI, la matriz consolidada de proyectos derivados del componente territorial recoge y
consolida las necesidades identificadas y priorizadas a partir de los ejercicios de participacién comunitaria y de las
solicitudes formuladas por las Juntas de Accién Comunal, en relacién con el mantenimiento, mejoramiento,
adecuacion, recuperacion y terminacion de espacios e infraestructura de uso colectivo requeridos en los diferentes
sectores y comunidades del municipio. En dicha matriz se encuentran contempladas intervenciones asociadas,
entre ofras, a salones comunales, canchas, parques, espacios recreativos, culiurales y deportivos, asi como
demas equipamientos e infraestructuras sociales que prestan un servicio directo a la comunidad.

En este contexto, el concepto de proyectos comunales no se circunscribe exclusivamente a Ia intervencion de un
determinado tipo de infraestructura ni a la ejecucion de obras en un Gnico inmueble. Por el contrario, comprende el
conjunto de intervenciones fisicas destinadas a atender necesidades de caracter comunitario y que, de acuerdo
con la priorizacién realizada por las juntas de accién comunal v la Entidad, pueden involucrar diferentes tipologias
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de infraestructura social ubicadas en uno o varics sectores, tales como espacios para reunicnes y actividades
comunitarias, escenarios deportives, espacios culturales, parques, zonas recreativas y demas areas de uso
colectivo que contribuyan al bienestar, integracion y desarrollo de la comunidad. Lo antericr permite que una
misma junta de accién comunal pueda requerir la atencién de diferentes espacios ¢ infraestructuras sociales,
siempre que estas respondan a una finalidad colectiva y se encuentren comprendidas dentro de las necesidades
previamente identificadas y priorizadas.

Estas necesidades guardan relacion con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal,
particularmente con la Meta 142, relacionada con la adquisicién de suelo para equipamiento plablico, y 1a Meta
144, orientada a garantizar €l buen estado y la operatividad del equipamiento pidblico municipal. No obstante, para
efectos del presente proceso de contratacion, el alcance se encuentra delimitado a las intervenciones fisicas
requeridas para el mantenimiento, mejoramiento, adecuacion, recuperacion y terminacion de infraestructura
comunitaria existente, de conformidad con las necesidades priorizadas, los proyectos comunales identificados por
la Entidad vy la disponibilidad presupuestal correspondiente.

Es preciso sefialar que, si bien el instrumento de presupuesto participativo contempla dentro de su marco de
aplicacion a las Junta de Accién Comunal y Resguardo Indigena, para efectos del presente proceso de
contratacion la Entidad ha delimitado su aleance exclusivamente a las necesidades y proyectos priorizados por las
Juntas de Accion Comunal. En consecuencia, no hacen parte del objeto, alcance ni de |a distribucion de recursos
del presente proceso las intervenciones correspondientes a resguardos indigenas, sin perjuicio de que dichas
iniciativas puedan encontrarse contempladas dentro de la matriz general de proyectos o en ofros instrumenios de
planeacién y priorizacidn de la Entidad.

Por lo anterior, la necesidad que sustenta el presente proceso de contratacién se encuentra determinada por la
obligacion de atender, mediante ia ejecucion de obras, las necesidades de infraestructura social y comunitaria
previamente identificadas y priorizadas por las Juntas de Accion Comunal, garantizando la recuperacion y
adecuacion de espacios destinados al uso colectivo y al desarrcllo de actividades comunitarias, deportivas,
culturales, recreativas y de reunién. En consecuencia, la matriz consolidada constituye el instrumento mediante el
cual se identifican los proyectos y las intervenciones requeridas, cuya ejecucion se sujetard a fa priorizacion
efectuada por la Entidad, al presupuesto disponible y a las condiciones técnicas definidas para el proceso de
contratacién.

En ese sentido, las necesidades identificadas, los proyectos comunales priorizados y la correspondiente
distribucion presupuestal efectuada por la Entidad se presentan en 1a siguiente tabla.

INMUEELES POR INTERVENIR VALOR TOTAL INTERVENTORIA
1 Vereda Tiquiza (Escenario deportivo) 280.968.991,88 43.495.357,88 246.473.634,00
2 Urbanizacién lharo il (Cancha existente) 190.669.630,72 28.600.455.72 162.069.175,00
3 Barrio Los Zipas (Salon comunal) 195.013.455.75 29.252.022,75 165.761.433,00
4 Vereda Bojaca Mercedes de Calahorra
{Saldén comunal) 219.203.483,56 32.880.531,56 186.322.952.00
5 Barrio Inesita y conjunto el Refugio
{Parque) 155.241.652,83 23.286.256,83 131.955.386,00
6 El Cairo San Miguel 145.745.333 40 21.861.803,40 123,883 530,00
7 Vereda Bojaca Calatrava (Parque
comunitario) 156.292.933,12 23.443.962 12 132.848.971,00
8 Sector Centro Parque La Alegria 148.778.630,03 22 .316.805,03 126.461,825,00
9 Salén Comunal Samaria sector urbano
Samaria. 454.270.793,35 68.140.630,35 386.130.163,00
10 Barrio Nuestra Sefiora del Rosario (Salén
comunal) 192.667.526,756 28.900.132,75 163.767.394 00
1 Barrio San Jorge salén comunal (Salén
comunal) 168.171.196,78 25.225.692,78 142.945.504,00

Tabla Ne. 1. Identificacion de necesidades y distribucidn de los recursos de presupuesto participativos

De conformidad con la distribucién presupuestal efectuada por la Entidad para cada una de las intervenciones
priorizadas, el valor total asignado asciende a la suma de DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES
VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($2.316.023.628,17), de
los cuales MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($1.968.619.977,00) corresponden a los recursos destinados a la
ejecucion de las obras que serdn ejecutadas a través del presente proceso de contratacion, mientras gue
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
UN PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($347.403.651,17) se encuentran destinados para la confratacion de
la interventorfa la cual garantizar el seguimiento, control técnico, administrative, financiero, contable, juridico,
amblental y de seguridad y salud én el trabajo medianie la contratacién de la interventoria integral de los
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respectivos proyectos.

La distribucidon presupuestal anteriormente descrita permite garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos
para el cumplimiento del objeto contractual, asegurando tanto la ejecucion efectiva de las actividades de obra
como la implementaciéon de mecanismos de seguimiento, control y supervisién integral, en observancia de los
principios que rigen la contratacion estatal, parficularmente los principios de planeacién, economia,
responsabilidad, transparencia y cumplimienio de los fines esenciales de la funcién administrativa, orientados a la
adecuada proteccidn e inversion de los recursos publicos.

En el marco del proceso de estructuracion técnica adelantado por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y
Gestion Territorial — IDUVI, y teniendo como fundamento las necesidades manifestadas por las organizaciones
comunales beneficiarias, ast como la priorizacidon efectuada dentro del programa de Presupuestos Participativos
con incidencia territorial, la Entidad dispuso la conformacion de un equipo técnico interdisciplinario encargado de
realizar visitas de inspeccion a los predios y escenarios comunitarios objeto de intervencion.

A continuacion, se presenta la localizacion de cada una de las organizaciones comunales objeto de intervencién:

INMUEBLES POR z - MATRICULA
INTERVENIR DIRECCION INMOBILIARIA CEDULA CATASTRAL
Vereda Tiquiza VEREDA TIQUIZA, SECTRO
a llquiza CUATRO ESQUINAS PREDIO 50N-20270045 251750000000000080805000000000
(Escenario deportive) EL NARANJO
Urbanizacion Ibaro |l URBANIZACION IBARO 1l No disponib No disponibl
(Cancha existente} o disponibie o disponibie
Barrio ]E‘;jnzl;g:g (Salén Calle 8 No 6 -38 50N-315682 251750100000000480028000000000
Vereda Bojaca
Mercedes de Calahorra Calle 2 No5 - 14 No disponible 251750200000000040012000000000
(Salén comunal)
Barrio Inesita y conjunto
el Refugio (Parque) Calle 11 No.5-02 S50N-20287776 251750100000000730008000000000
BARRIO EL CAIRO, SECTOR
El Cairo San Miguel SAN MIGUEL- ZONA DE 50N-20624111 251750100000000680921000000000
CESION
Vereda Bojaca Calatrava | VEREDA BOJACA, LOTE ZONA
(Parque comunitario) 7, ZONA VERDE 50N-20308013 251750200000000050604000000000
Sector Centro Pargque La CARRERA 8 No. 13 -15
Alegria PARQUE LA ALEGRIA 100013616482700000 | 251750100000000960001000000000
Salon Comunal Samaria
sector urbano Samaria, CALLE 4AESTE 6B 10001552913B640000 | 251750101000000140040000000000
Barrio Nuestra Sefiora
del Rosaric (Salén CARRERA 11 No. 6 - 40 50N-162819 25175010000000080000900000000C
comunal)
Barrio San Jorge salon
comunal (Salon CALLE BA No.3-57 50N-298152 251750100000000680007000000000
comunal)

Tabla No. 2. Localizacion de las organizaciones comunales.

Durante dichas visitas {écnicas se efectud la verificacion de las condiciones actuales de la infraestructura existente
mediante inspeccidn visual, identificacién de necesidades constructivas, andlisis preliminar de las condiciones
fisicas de los espacios, validacion técnica de las actividades requeridas y toma de medidas generales en las dreas
previstas para intervencién. Estas actividades permitieron establecer el alcance técnico preliminar de las obras a
ejecutar, de acuerdo con las condiciones particulares identificadas en cada inmueble priorizado por las juntas de
accion comunal.

Como resultado del proceso de diagnéstico técnico y de la evaluacién de las necesidades comunitarias
recopiladas, se consolidd la informacién correspondiente a cada una de las intervenciones pricrizadas,
estableciendo las actividades constructivas requeridas, las consideraciones técnicas asociadas y los aspectos
relacionados con los tramites administrativos y urbanisticos que, de acuerdo con la naturaleza y alcance de cada
infervencion, puedan resulfar aplicables.

En consecuencia, en la siguiente tabla se presenta el consolidado técnico de las intervenciones proyectadas en
las diferentes organizaciones comunales beneficiarias del programa de Presupuestos Participativos, el cual
constituye un insumo técnico para la definicion del alcance contractual de las actividades de obra,

DIAGNOSTICO TECNICO DEL . e - :
PREDIO / ACTIVIDADES A EJECUTAR. REGISTRO FOTOGRAFICO

"INMUEBLES
.. POR

.INTERVEN IR INFRAESTRUCTURA PROPUESTAS

EXISTENTE
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Escenario deportivo existente | Transformar la placa existente
conformade por placa de | en cancha de microfitbol con
Vereda baloncegtp que requiere | césped  sintético; iqstalar
Tiquiza adecu_acaon integral. _i_a eEemen_tos de protecg::on y
(Escenario neceadaq.comprende mejorar cerrs_irplento y _penmetral;
deportivo) tas _cond_lc:lones de seguridad, summlstrar mobthano. uybano;
funcionalidad, acceso, | mejorar el acceso principal; y
permanencia de wusuarios y | adecuar bateria sanitaria para
servicios sanitarios del | hombres y mujeres con
escenario. duchas y vestieres.
Desmontar vy  retirar el
cerramiento  detericrade  y
disponer sobrantes; demoler
Cancha de baloncesto existente | las zonas deterioradas de la
can deterioro del cerramiento y | placa existente; ejecutar
Urbanizacién sectores de la placa de piso | concrete pobre y placa de
Ibaro li que requieren demolicidbn y | concreto;  aplicar  pintura
{Cancha reposicién. Se requiere | acrilica e imprirmacion;
Existente) recuperar las  condiciones | demarcar la cancha; instalar
fisicas, funcionales y de ! cerramiento en malla
seguridad del escenario. eslabonada con postes
galvanizados; y suministrar e
instalar tableros de baloncesto
en acrilico.
Desmontar y  reemplazar
cielorraso por paneles de PVC;
implementar
acondicionamiento aclstico en
Saldn comunal que requiere | muros y cielorraso; intervenir
intervencién integral por | la viga canal y el sistema de
necesidades en cielorraso, | aguas luvias; instalar red
acondicionamiento actstico, | interna de gas y adecuar red
Barrio Los manejo de aguas lluvias, | eléctrica trifasica; redisefiar y
Zipas (Salén - | cocina, instalaciones, fachada, | dotar la cocina; reemplazar
comunal) redes hidrosanitarias y | puertas vy ventanas de
acabados. Se reportan | fachada; cambiar canal
problemas de rebose asociados | galvanizada y elementos de
a la viga canal duranie | desaglle; adecuar redes
temporadas de luvia. hidrosanitarias de  bafios
cuando se requiera; pintar
interiores y exteriores; instalar
sistema de generacion
medianie paneles solares.
Completar y unificar la cubierta
del antejardin y reemplazar
Edificacién comunal de dos tsgas pl?stlcas éigtg]gra;jelzs,
niveles. El diagndstico previo a dequ ar'a zgna ’ :ns;ar
sefiala estructura aporticada; re |r_1tema € gas, muebies
Vereda Bojaca | visualmente no se reportaron superiores, Ic?jmpana
Mercedes de asentamientos diferenciales, ext(actprad y congela lor en
Calahorra fisuras en fosas ni humedades Eocm_a, Z ecgua_r integra rr.tente
(Salén por capilaridad. El alcance ateria de banos posterior y
comunal) actualizado se concentira ;eelmpiazar apgrat_os sanitarios
principalmente en cubierta de € segun_do PISO. refen_’nplazar
antejardin, BBQ, cocina, bafios, pu erta bajo es.caiera,_ instalar
cielorraso, pisos y dotacion. sistema de Son.'do_ y cielorasa
en segundo piso; y ejecutar
destronque, resane y pulido
del piso.
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Reposicién del parque infantil,
Parque Biosaludable,
mantenimientc  correctivo  y
evaluar reposicion total si el
deterioro lo amerita;
recuperacion de zonas verdes
y senderos con, sefialética y

Barrio Inesita y delimitacion de zonas de uso,
conjunto el Se ideniifica como necesidad el | retiro de puntos ecolbgicos y
Refugio mantenimiento del parque. sefalizacion de normas con
(Parque) tenencia responsable, zona
pet Friendly, cerramiento con
malla, piso permeable
(caucho/asfalto porosc},

dispensadores de  bolsas,
canecas especiales. Ubicar en
sector de menor confluencia
peatonai.

Se requiere la adecuacion y
mantenimientc del shut de
basuras existenie, el cual
necesita mantenimiento,
cambioc de puerta, piso
La necesidad registrada | quebrado, y ventana en mal
corresponde al mantenimiento | estado, adicional la
de la infraestructura existente. adecuacién de un muro
perimetral de cerramiento en el
costado sur de fa urbanizacion
y mantenimiente del muro de
cerramiento del costado
occidental.

El Cairc San
Miguel

Pt Badis

Carrera @ Neo 11 - 24 Piso 2
TEL: 3173791170
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Vereda Bojaca
Calatrava
{Parque
comunitario) -

Ejecutar descapote manual y
retiro de sobrantes; instalar
cerramiento  perimetral  en
malla eslabonada con postes

Parque comunitario que .

; _ tvani n
requiere mantenimiento, garoiinf:g:;en te 75 r!e'el‘
adecuacion 'y mejoramiento P '

para  fortalecer
funcionalidad y
aprovechamiento. El alcance
incluye intervencion de terreno,
cerramiento, zonas duras vy
areas de juegos.

seguridad,

construir placa base de
concreto; instalar piso de
caucho reciclado de 3 com
(EPDM 1 cm + SBR 2 em) bajo
juegos; aplicar pintura acrilica
en zona dura; y suministrar e
instalar juegos infanties y
maquinas biosaludables con
proteccion  anticorrosiva ¥
acabados adecuados.

Sector Centro

Espacio recreativo y
comunitario que reguiere
mejoramiento de parque infantil,
mobiliario y sendero peatonal.

Realizar mantenimiento  de!
parque infantil; reemplazar las
sillas existentes; intervenir y

iﬁ:g;: La El diagnéstico del IDUV!I [ mantener el sendero peatonal.
prioriza recuperacion de | La adecuacion o construccion
condiciones de uso, seguridad, | de cancha de microfutbol.
accesibilidad y bienestar.

b 255
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Reemplazar la cubierta
existente y las tejas traslicidas
del acceso principal; renovar

Salén comunal con | integraimente la red eléctrica;
Salén necesidades de mantenimiento | la adecuacién de la bateria
Comunal general, renovacién de | sanitaria existente; y egjecutfar
Samaria instalaciones y adecuacién de | estuco y pintura en ia totalidad
sector urbano | espacios. Se requiere mejorar | de espacios interiores. Antes
Samaria. seguridad, funcionalidad vy | de intervenir, verificar estado

conservacion. de estructura de cubierta,

puntos de apoyo, redes
existentes y compatibilidad de
las nuevas instalaciones.

Barrio Nuestra

Salén comunal con filtraciones
a través de [a cubierta, goteras
en distintos puntos Yy
humedades por ingreso de

Inspeccionar técnicamente la
cubierta; reemplazar iejas
deterioradas; impermeabilizar
viga canal e instalar flanches;
impermeabilizar area de
escalera y sellar
perimetralmente ventanas;

Sefiora del agua. Requiere diagnostico del | instalar cielorraso en oficina;
Rosario (Saldén | origen de  filtraciones vy | construir divisién en bafos;
comunal) correccion del manejo de aguas | reemplazar ventana del salén
lluvias, ademas de | principal; instalar cubierta tipo
adecuaciones interiores y de | domo sobre acceso peatonal;
acceso. reparar placas de concreto del
accese; e impermeabilizar,
resanar y pintar muros
laterales.
R Centro Administrative Municipal CAMN
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Adecuar zona BBQ vy
senderos; ampliar Unicamente
la placa existente; instalar
canal de aguas lluvias;
terminar enchapes y mobiliario

Infraestructura comunal | exterior; instalar iluminacidn

existente cuyo alcance | solar; ajustar puerta del

recomendado se orienta al | cerramiento; instalar puertas y

Barrio San mantenimiento y adecuacion sin | espejos en bafios; adecuar
Jorge salén ampliaciones. Se identifican | cocina con red de gas,
comunal necesidades en zona BBQ, | mobiliario y campana; instalar
(Salon senderos, manejo de aguas | recepcidn; adecuar bodega
comunal) liuvias, bafios, cocinag, | bajo escalera con puerta PVC
recepcion, bodega, escalera, | y drywall; restringir acceso en

accesibilidad, acabados, | escalera sin afectar

ventaneria y dotacién. circulacion; mejorar tarima,

rampa, sefializacién

antideslizante vy  barandas;
suministrar  dotacién; fratar
muros de ladrillo e instalar
vidrios faltantes.

Tabla No. 3. Diagnostico e intervenciones de las organizaciones comunales

Es por lo anterior que, la necesidad administrativa, técnica y social que soporta el presente proceso surge,
entonces, de la obligacidén institucional de ejecutar los proyectos priorizados por la comunidad dentro del
mecanismo de Presupuesto Participativo, materializando la decisién ciudadana en intervenciones concretas que
permitan recuperar, adecuar, mantener y mejorar la infraestructura comunal del municipio. No se trata de una
necesidad abstracta o eventual, sino de una obligacion derivada de una decisién publica ya adoptada, respaldada
por actos administrativos, por una distribucién presupuestal definida y por una expectativa legitima de las
comunidades que patrticiparon en las asambleas y ejercicios de priorizacién territorial.

La infraestructura comunal priorizada cumple una funcion esencial en fa vida barrial, veredal y comunitaria del
municipio. Los salones comunales, parques, canchas y espacios de encuentro son escenarios para la deliberacion
Ciudadana, el desarrolio de actividades culturales, deportivas y pedagogicas, la organizacién social, la
convivencia, la atencién comunitaria y la construccién de tejido social. Cuando estos espacios presentan deterioro
fisico, deficiencias funcionales, insuficiencia locativa, problemas de accesibilidad, fallas de cerramiento,
afectaciones en cubiertas, pisos, muros o baterfas sanitarias, o cuando requieren adecuaciones para responder a
nuevas dinamicas de uso, se impacta de forma directa la calidad de vida de la comunidad y se limita el gjercicio
material del derecho a la participacion.

Desde la perspectiva de la planeacion publica, la necesidad también se justifica porque las intervenciones
priorizadas guardan coherencia con los instrumentos municipales de programacién y con el ciclo del Presupuesto
Participativo. El Acuerdo 240 de 2025 expedido por el Concejo Municipal de Chia exige que las ideas de proyecto
estén articuladas con [as lineas, ejes y metas del Plan de Desarrollo Municipal, mientras que el Decreto 322 de
2025 dispone que las dependencias competentes deben emitir los correspondientes conceptos de factibilidad y
adelantar la armonizacion de los proyectos elegidos para su posterior ejecucion.

En consecuencia, la Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestion Territorial de Chia ~ IDUVI no solo esta
habilitada para contratar estas obras, sino obligada a adelantar las actuaciones administrativas, presupuestales,
tecnlcas y contractuales necesanas para garantizar la ejecucion efectiva de los proyectos priorizados, con
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observancia de los principios de economia, eficacia, eficiencia, transparencia, planeacion, responsabilidad y
seleccién objetiva propios de la funcién administrativa y de la contratacién estatal.

Es por lo anterior que, se configura una necesidad real, objetiva, verificable y fiscalmente justificada de adelantar
un proceso de contratacion bajo la modalidad de licitacidn publica, que permita celebrar un contrato cuyo objeto
sea CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESPACIOS DE USO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIA
CUNDINAMARCA, garantizando la pluralidad de oferentes, la seleccién objetiva vy la obtencidn de las mejores
condiciones técnicas y econdmicas para la Entidad.

El presente proceso se constituye, por tanto, en una herramienta de gestién indispensable para el IDUVI,
orientada a garantizar la proteccion del patrimonio pablico, la mitigacién de riesgos, la continuidad de |a funcién
administrativa y el cumplimiento de los objetivos v metas del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, durante la
vigencia 2026, encontrandose debidamente incluido en el Plan Anual de Adguisiciones y publicado en el SECOP
il.

Con la presente contratacion se avanza en el cumplimiento de la siguiente meta

LINEA ESTRATEGICA: Ruta en accién al progreso.

APUESTA: Comercio, industria, turismo y obras plblicas.

RESPONSARBLE: instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestion Territorial de Chia (IDUVI).
PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestion y direccién de la administracion plblica territorial.

META PRODUCTO: 144 — Garantizar el buen estado y operatividad del equipamiento plblico municipal.
METAFISICA PROGRAMADA: 59

2 OBJETO ‘A CONTRATAR, CON-SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y-
RODE -'-_LICENC[AS' ';REQUERIDAS PARA SU-EJECUCION: CUANDO EL CONTRATO INCLUYE D[SENO Y
'CONSTRUCCION, LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

2.1. OBJETO A CONTRATAR:

El contrato que se pretende celebrar tendra por objeto “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESPACIOS DE
USO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA”.

2.2, CLASIFICACION UNSPSC:

El contrato de obra plblica objeto del presente proceso de seleccion estd clasificado en el Catalogo de
Clasificacion de Bienes y Servicios - UNSPSC, bajo los siguientes codigos:

L3 nivel
Servicios de | Servicios de
Edificacion, mantenimiento -
72101500 Construccién de | reparaciones dg SBNIICIOS de apoyo
Instalaciones y | construcciones e Par a construccion
Mantenimiento instalaciones
Servicics de | Servicios de Servicios de
Edificacién, mantenimiento y mantenimiento y
72102900 Construccion de | reparaciones de .
Instalaciones y | construcciones e reparacion de
Mantenimiento instalaciones instalaciones
Servicios de | Servicios de Servicios de
Edificacion, mantenimiento Y | mantenimiento v
72103300 Construccién de | reparaciones de reparacion de
Instalaciones y | construcciones ® | infraestructura
Mantenimiento instalaciones
Servicios de Servicios de
Ediﬁcacién.' Servicios' de qonstruccién construccion de
72121400 EC:onstru_c:cwn de de' eqsﬁlcac:ones o | dificios piblicos
nstalaqopes y | residenciales especializados
Mantenimiento

2.3. ESPECIFICACIONES:

2.3.1.

ACTIVIDADES POR EJECUTAR

En el marco del programa de Presupuestos Participativos con incidencia territorial, adelantado por el Municipio de
Chia a través del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestién Territorial de Chia — IDUVI, y conforme a las
necesidades priorizadas por las diferentes organizaciones comunales beneficiarias, se proyecta la ejecucion de
sntervenc&ones orientadas al mejoramiento, adecuaciéon, conservacion y mantenimiento de los espacios
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comunitarios destinados al uso colectivo.

Estas intervenciones surgen como resultado del proceso de pariicipacién comunitaria vy de la identificacion de
necesidades manifestadas por las juntas de Accién Comunal — JAC, Ias cuales fueron objeto de analisis técnico
por parte de la Entidad, con el propdsito de establecer la viabilidad de las actividades requeridas, definir su
alcance constructivo y determinar los recursos necesarios para su gjecucion.

Para tal efecto, el Instituto de Desarrolic Urbano, Vivienda y Gestion Territorial de Chia — IDUVI, mediante el
equipo técnico designado, realizd visitas de inspeccion a cada uno de los predios y escenarios comunitarios
priorizados, con el fin de verificar las condiciones actuales de la infraestructura existente, identificar las
necesidades de intervencién, establecer las actividades requeridas y realizar el Jevantamiento de informacién
técnica necesaria para la estructuracion de los presupuestos correspondientes.

Como resultado de este ejercicio técnico, la Entidad estructurd un presupuesto independiente para cada inmueble
priorizado por las juntas de accion comunal, considerando las condiciones particulares de cada predio, el
diagnostico realizado en campo, las actividades requeridas para atender las necesidades identificadas y el
recurso econdmico asignado dentro del programa de Presupuestos Participativos.

En consecuencia, cada inmueble objeto de intervencién cuenta con un alcance técnico y econémico definido, asi
como con un valor maximo de inversion asignado por la Entidad, destinado exclusivamente a la ejecucion de las
actividades contempladas en los documentos técnicos y presupuestos elaborados para cada frente de
intervencion.

Los presupuestos correspondientes a cada inmueble priorizado por las juntas de accién comunal fueron
elaborados tomando como referencia los precios unitarios establecidos en la Cartilla de Precios Unitarios de
Referencia 2026, adoptada mediante la Resolucién No. 0036 de 2026 expedida por el Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca — ICCU, como instrumento técnico de referencia para la estimacion de los
costos asociados a las actividades requeridas. Adicionalmente, para los precios unitarios no contemplados en
dicha cartilla, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda y Gestién Territorial de Chia - IDUVI realizo el analisis
correspondiente para la determinacion del precio unitario

Por lo anterior, el presente proceso contractual corresponde a la ejecucién de intervenciones previamente
identificadas, evaluadas y presupuestadas por la Entidad para cada una de las organizaciones comunales
priorizadas dentro del programa de Presupuestos Participativos.

A continuacion, se presenta el consolidado de las intervenciones, actividades y presupuestos asignados para
cada una de las organizaciones comunales beneficiarias:

Ne DESCRIPCION UND. CANTIDAD
1.1.1 | GRAMA SINTETICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS M2 450,00
1.1.2 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PS| M3 8,10
1.1.3 | ACERO FIGURADO 60000 PS! KG 607,60

CERRAMIENTO  CONTRA  IMPACTO  H=5.00M  TIPO
1.1.4 | IDRDCERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD. INC ML 30,00
CIMENTACION
145 |CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA M2 96,38
CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS :
1.1.6 | BANCA EN CONCRETO M-30 UN 3,00
1.1.7 | CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA UN 3,00
1.1.8 | RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS ML 32,53
1.1.9 | CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1 UN 2,00
'BARRIO LOS ZIPAS (SALON.COMUNAL) “ 00 - '

VIGA CANAL EN CONCRETOQ 3500 PSI

2.2.1 X'P%%)RASO EN PVC e=7 m M2 240,00
222 | CANAL PVC AMAZONAS ML 8,00

223 | TEJA FIBROCEMENTO No. 8 M2 50,00
2.2.4 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22. DS=30 ML 60,00
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ESTESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA (LAMINA CR),
PARA CUBIERTAS, |INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS,
CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERIA,
ANTICORROSIVO Y  EESMALTE.CONTEMPLA  TAMBIEN:
FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE,
CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERIA

2.25 KG 800,00

2.3.1 | MURO DRYWALL DOBLE .
2.3.2 |PANETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 CM
2.3.3 | VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS
MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.23 M

oo

BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 20,00

BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2, PAYANDE
FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADOC

DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE
MARMOL N.5

M2 32,00

M2 200,00

2.5.1 | MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8 UN
2.5.2 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2
PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

ESP
VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM

ACOMETIDA AEREA TRIFASICA 3xNo4AWG + 1xNo6 - CU -

271 | ANTIERAUDE ML 18,00
TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC.

272 | ACCESORIOS ML 25,00
TABLERO DISTRIBUCION TRIFASICO - 5 H - 200A - 600V - 12

2.7.3 | CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO UN 1,00
PARA TOTALIZADOR
SALIDA TOMACORRIENTE TRIFASICA - 3P - 50A - 250V (NEMA

2.7.4 | 10-50R), INCLUYE: CAJA, FLEMENTOS DE FIJACION, TRAMC DE UN 5,00
4m DE TUBERIA PVC 3/4" Y CIRCUITO RAMAL (No.BAWG)

2.7.5 | AMPLIFICADOR 300W UN 1,00
ACOMETIDA CABLE RG-8 PARA MICROFONO, INC TUBERIA PVC

276 |12 Y ACCESORIOS ML 20,00

2.7.7 | MICROFONO PG 48LC (INCLUYE BASE) UN 1,00

2.7.8 | TOMA PARA MICROFONQ UN 1,00

2.7.9 | CABLE BLINDADO STEREOQ PARA MICROFONO ML 20,00

2.7.10 | SPLITERS UN 1,00

2.7.11 | CABLE UTP CATEGORIA 6A ML 150,01
SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y

2712 MARCACION) UN 1,00

2.7.13 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6A UN 1,00

2.7.14 | CANALETA PLASTICA 13X7 MM ML 150,00

2.7.15 | PARLANTE-CIELQ FALSO UN 1,00

ASEO FINAL DE OBRA
291 | ACOMETIDA GAS 1/2” (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, UN 100
<1 | VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS) ’
2.9.2 | TUBERIA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) ML 15,00
2.8.3 | VALVULA DE BOLA GAS 3/4" UN 2,00
2401 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE UN 2.00
GRIFERIA)
2102 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO FLUXOMETRO UN 2.00
(INCLUYE GRIFERIA)
210.3 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE SOBREPONER UN 100
2 EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 om (INCLUYE ACCESOQRIOS Y '
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2.10.4 | BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE UN 2,00
2105 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERDO INOXIDABLE UN 2.00
18X11CM
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERQ INOXIDABLE
2.10.6 | b aM= 26CM UN 2,00

2.10.7 | BASURERO-PAPELERA ACERC INOXIDABLE 5LT UN 2,00
©/3.: | URBANIZACION IBARO Il (CANCHA EXISTENTE) - . = - SRR R :

DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTES EN

311 | ESTADO DE DETERIORO M2 250,00
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE
312 | RRouE M3 10,00

32.1 10M, M2 192 53
322 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI M3 8.40

PINTURA ACRILICA PARA PISOS
DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.10 M ML

ERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO M2 : 516.00
(PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" '

| 3.5.1 | TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM (PAR) UN 2,00
- VEREDA BOJACA MERCEDES DE CALAHORRA (SALON -

DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO

DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO M2 24,00
DEMOLICION CIELO RASO FALSO, INC RETIRO M2 85,00
DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15 M, INC RETIRO M2 16,00
DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO), INC RETIRO M2 100,00

DEMOLICION PANETE M

M2 9,00

PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE

421 | SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA ML 36,00
42.2 | DADOS EN CONCRETO 3500PS] M3 12,00
42.3 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 11,50
424 |ANCLAJE 172" UN 180,00
425 | ANCLAJE 3/4" UN 100,00
426 | COLUMNAS 3500 PSI M3 7,76
427 Eggﬁgglzsg)s CASETON CON VIGAS, 3500 PSI H=050 m SIN| . 80,00
428 | ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 3401,45
4.2.9 | VIGA CINTA 3500 PSt M3 4,50
4210 | VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI M3 1,00

4.2.11 | REFUERZO MALLA ELECTROSQOLDADA

ESTESTRUCTURA EN PERFILES LAM ( ),
PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS
CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERIA

431 | ANTICORROSIVO Y ESMALTE. CONTEMPLA  TAMBIEN: KG 500,00
FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE.
CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERIA

432 |TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360 M2 100,00

4.4.1 |MURQO ENBLOQUE N°5 E=Q.12 M M2
.5: | SECTOR CENTRO PARQUE LA ALEGRIA ' e
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CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO SM2 EN TABLA, TEJA DE

511 | ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES UN - 1.00

512 |REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS M2 112,00
513 | DEMOLICION PLAGA PISO 0.15 M, INC RETIRO M2 48,00
-1 | EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (NCLUYE| . 56 40

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) '

522 | SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) M3 26,13
523 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PS M2 201,00
524 |LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO ML 88,13
525 |REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 603,00

5.3.2 | Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cmy) inc. Color M2 89,76
5.3.3 | BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI ML 305,00
5.3.4 | BANCA EN MADERA M-50 UN 7,00

CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFUTBOL (PAR)

COMUNAL

CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS,

611 | MATERIALES UN 1,00
DEMOLICION ADOQUIN SOBRE ARENA, H=0.15 m, 10,00
ADOQUIN GRES PEATONAL M2 110,00

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE

631 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) M3 6,69
RELLENO  EN  REGEBO ~ COMUN _ COMPACTADO

632 | MECANICAMENTE M3 6.69

6.3.3 | Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2em) inc. Color M2 80,00
CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA

634 | CLASICA) H: 2.00 MTS M2 56,00

6.3.5 | CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA UN 4,00
PINTURA ACRILICA PARA PISOS M2

6.4.1 | BANCA EN CONCRETO M-30 UN

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y
MAQUINAS BIOSALUDABLES (ESTRUCTURA  TUBULAR
POLIDEPORTIVO ASTM-4500 GRADO C, INC. SOLDADURA,
TORNILLERIA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)

EL CAIRO SAN MIGUEL'

GL 1,00

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M
721 1(NCLUYE M3 4,20
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
7.2.2 | ZAPATAS EN CONCRET®Q 3500 PSI M3 10,20
7.2.3 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI M3 085
7.2.4 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 6,81
7.2.5 | COLUMNAS 3500 PSI M3 2,65
7.2.6 | ACERQ FIGURADO 60000 PSI KG 2186,08
7.27 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 182,00
7.2.8 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI M2 26,00
7.2.9 | BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330) M3 5,26
7210 ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM, INCL. M2 16.80
MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI
VIGA AEREA 3500 PS}

CIELO RASQO BOVEDAS DRYWALL {INCLUYE PINTURA)

i Centro Adminishrativeo Municipal CAM
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7.41 | MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M M2 58,00

742 | PANETE LISO MUROS 14, E=1.5 OM M2 58,00

7.43 | VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS M2 58,00

744 | LAVADA DE FACHADA M2 58,00
BILIZACH CHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10

745 | pERMEABIIZAC ON FA M2 58,00

746 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 16,00

7.5.1 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 16,80

752 BALDOSA INSTITUCICNAL GRANO MARMOL P2: PAYANDE M2 16.80
FONDQ BLANCO. INCLUYE ALISTADO ’

7.53 | ADOQUIN CONCRETO 6CM M2

7.54 | GUARDAESCOBA GRES Y CERAMICA ML

BORDILLQ DE 8X15 CM FUNDIDQ EN CONCRETO DE 2500 PSI

MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8

76.2

PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

M2

7.6.3

VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA

M2

CELOSIA ALUMINIO 100CM X 60 CM

7.7.1 | REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO UN 2,00
7.72_ | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER UN 1,00
ACOMETIDA SUBTERRANEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU -
773 | TRANTHWNS ML 15,00
SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA - 2P + T - 20A - 250V (NEMA
7.74 |6-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACION, TRAMO DE|  UN 2,00
4m DE TUBERIA PVC 172" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)
; UEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA UN 4,00

7.8.1 | BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO) ML 6,00
7.8.2 | ASEQO FINAL DE OBRA M2 50,02
7.8.3 | CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA ML 2,00
7.8.4 | CANUELA CONCRETO 2000 PS! 0.20X0.12 ML 5,25
7.8.5 | BANCA EN CONCRETO M-30 ML

OMUNAL SAMARIA SECTOR URBANO SAMARIA. =

3,00

TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO

8.1.1 | DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO M2
8.1.2 | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO M2
8.1.3 | DESMONTE APARATOS SANITAR|OS, INC RETIRO UN

ANTICORRCSIVO Y ESMALTE. CONTEMPLA TAMBIEN:
FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE,
CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERIA

821 | INYECTADO 30MM M2 323,95
8.2.2 | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" ML 38,00
82.3 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50 ML 53,00
ESTESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA (LAMINA CR),
PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS.
654 |CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERIA. - 675 65

8.3.1 | PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M 160,86
8.3.2 |ESTUCO Y VINILO 3 MANGS M2 160,86
833 SIIDECI}_\(?O)RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE M2 160,86
8.3.4 | DEMOLICION PLACA MACIZA 0.25 M, INC RETIRO M2 120,00
8.3.5 | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR M2 15,00
8.3.6 |ESTUCOY VINILO 3 MANOS (LINEAL) ML 175,00
8.3.7 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 45,00
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8.5.1

VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA

8.4.1 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 323,85
8.4.2 BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2, PAYANDE M2 323 95
o FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO '

8.4.3 | BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2

PUERTA VE

!NC

ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR

M2

VIBRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM

TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)

M2

UN

CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-
CU desnudo

ML

SALIDA LAMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. INC
INTERRUPTOR

UN

8.7.4

LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K -
P20 - 120V - DE INCRUSTAR 60cmX60cm

UN

8.7.5

SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE 10A - 250V,
INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACION, TRAMO DE 4m DE
TUBERIA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL

UN

8.7.6

KIT GENERACION FOTOVOLTAICA 305kWh - 5,0kW - OFF GRID -
INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERIAS LITIO
- CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE PANELES
EN TECHO. CARACTERISTICAS BASICAS: INVERSOR 5,0kW -
120VAC - 60Hz, BATERIA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC;
PANELES FV MONOCRISTALINOS

UN

1,00

LUMINARIA LED - 150W - 4D00K/6000K - IP65 - 1K08 - 100-277V -
HIGH BAY

BARANDA EN TUBERIA AN 2" Y 1 1/2" INC ANCLAJES,
PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE

UN

ML

18,00

25,00

ASEO FINAL DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE

891 | SRIFERTA UN 2,00

5o |SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO FLUXOMETRO| 200
(INCLUYE GRIFERIA) '
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE SOBREPONER

8.9.3 | EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y| UN 2,00
GRIFERIA)

804 | BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE UN 2,00
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE

895 | oviiom Q UN 2,00

PEN E PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE

soe |DISPE ZSGAC[,\JAOR D IGIE CERO UN 2,00

8.9.7 | BASURERO-PAPELERA ACERO INOXIDABLE 5LT UN 4,00

898 | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" UN 6,00

8.9.9 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UN 2,00

8.9.10 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UN 2.00

8.911 | REVENTILACION 3". INC ACCESORIOS ML 1800
RED SANITARIA PVC-S 4", INC ACCESORIOS ML 25,00

BARRIO NUESTRA SENORA DEL ROSARIO (SALON. COMUNALY)

DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO

DALCLDIA Carrerc @ Neo 171 - 24 Plso 2
' - TEL: 3173791170
contactencs@iduvichia.gov.co
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921 |CU LICARBONATO ALVEOLAR 8MM M2 100,00

2, |CIELO RASO EN PVC e=7 mm (NCLUYE ESTRUCTURA DE i 50.00
APOYO)

9.2.3 | TEJA FIBROGEMENTO No. 8 M2 90,00

924 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 ML 90,00
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9.2.5 | MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS M2 70,00
ESTESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA (LAMINA CR),
PARA ~ CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS,

926 |CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERIA, KG 44100

DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE
MARMOL N.5

M2

9.3.1 | VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI M3 8,00
9.3.2 |MURO EN BLOQUE N°5 E=0.12 M M2 155,00
9.3.3 | PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 310,00
9.3.4 | VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS M2 500,00
9.3.5 | VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS (LINEAL) ML 300,00
PINTURATIP M2 120,16

150,00

9.5.1

ENDURECIDO 1:3, E=0.04

DIVISION DE BANO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M,
E=6MM

M2

15,00

SUBTOTAL

REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO

9.7.1 | CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2 UN 1.00

9.7.2 | LAVADA DE FACHADA M2 80,00
IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10

873 | ANOS O SIMILAR M2 80,00

874

ASEQ FINAL DE OBRA

EDIDOR,

M2

ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M. INC CHEQUE, REGISTRO,

081 | ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, UN 100

1 1 VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS) :
9.8.2 | TUBERIA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) ML 80,00
983 | VALVULA DE BOLA GAS 3/4" UN

9.9.1 ACCESORIOS UN 1,00
9.9.2 | LLAVE MANGUERA UN 1,00
9.9.3 | RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS ML 60,00
9.9.4 | REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS UN 4,00

10

BARRIO SAN JORGE SALON COMUNAL:

REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS
=0.0-20 M
10.2.1 | (INCLUYE M3 6,96
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
10.2.2 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PS| M3 0,80
10.2.3 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS| M3 0,13
10.2.4 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PS| M3 0,78
10.2.5 | COLUMNAS 3500 PS] M3 0,83
10.2.6 | ACERO FIGURADO 60000 PS| KG 309,80
10.2.7 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 22,53
10.2.8 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI M2 9,45
10.2.9 | BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330) M3 6,80
10.3.1 ENE\PI'/E\CT:[I}DC()J:;O“SA?ANDWICH §25-C CAL. 26, POLIURETANO M2 12.25
10.3.2 | CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA) M2 240,00

ﬁLCALDfA
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10.3.3 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO M2 900

- ESTRUCTURAL ABIERTO 47x2", 156 MM} !

10.3.4 | BARNIZ SOBRE MUEBLES M2 48,00
ESTESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA (LAIVI]NA CR),
PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS,

1035 CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERIA, KG 80.00

CONTEMPLA  TAMBIEN:
INCLUYE,

ANTICORROSIVO Y  ESMALTE.

FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO
CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERIA

10.4.1 | MURC EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M M2 27,50
10.4.2 | PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 21,00
10.4.3 | VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS M2 121,00
10.4.4 | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR 78,00
1045 | ES TE A

30,00

10.5.1 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 M2 9,00
1052 | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE M2 14.30
FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO :
10.5.3 | ADOQUIN CONCRETOQ 6CM M2 15,75
10.5.4 | GUARDAESCOBA GRES Y CERAMICA ML 19,00
10.5.5 | BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI M2 10,50
1056 | DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANC DE M2 143,00

MARMOL N.5

10.6.1 | MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8 UN 5,00
10.6.2 | PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 16,00
10.6.3 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2 4,40
10.6.4 | CELOSIA ALUMINIO 100CM X 60 CM M2 23,00
10.8.5 | PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 6,00

10.7.1

ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR

M2

4,00

10.8.1 | REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO UN 5,00

10.8.2 | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER UN 5,00
ACOMETIDA SUBTERRANEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU -

10.8.3 THHN/THWN-2 ML 32,00
SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA - 2P + T - 20A - 250V (NEMA

10.8.4 | 6-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACION, TRAMO DE UN 1,00
4m DE TUBERIA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.1ZAWG)

10.8.5 LUMINARIA LED - 240W - 4000K/6000K - IP65 - IKO8 - 100-277V - UN 3.00

HIGH BAY

BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO) 6,00
CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2 1,00
LAVADA DE FACHADA 200,00
IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10
10.9.5 | AROS O SIMILAR M2 200,00
10.9.6 | BARANDA METALICA ML 3,00
10.0.7 | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO M2 28.00
(PARAL EN TUBO ESTRUGTURAL GALVANIZADO 2" '
10.9.8 | ASEO FINAL DE OBRA M2 400,00
10.9.9 | CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA UN 3,00
10.9.10 | TRITURADO GRUESO 3/4 M3 1,00
10.9.11 | CANUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12 ML 19,00
BANCA EN CONCRETO M-30 UN 3,00

"‘@!QLCALDiA
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ACOMETIDA GAS 1/2” (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR,
VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS)

10.10.2 | TUBERIA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) ML
VALVULA DFE BOLA GAS 3/4"

10.10.1 UN 1,00

ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M. INC CH

10.11.1 | )\ CCESORIOS UN 1,00
10.11.2 | LLAVE MANGUERA UN 1.00
10.11.3 | RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS ML 25.00

10.11.4 | REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS UN 2,00
11 | VEREDA BOJACA CALATRAVA (PARQUE COMUNITARIO). & .. TR e

11.1.1 | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0.20 M APLEA15M M2 38,18
1112 RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE M3 3.00
7 CARGUE) ’

CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO
(PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2)

11.2.1 M2 300,00

11.3.1 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PS! M2 100,00
11.3.2 | Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2em) inc. Color M2 35,00
11.3.3 | PINTURA ACRILICA PARA PISOS M2

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y
MAQUINAS  BIOSALUDABLES  (ESTRUCTURA  TUBULAR GL 100
POLIDEPORTIVO ASTM-4500 GRADQ C, INC. SOLDADURA, :

TORNILLERIA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)

1141

Nota: Una vez suscrita el acta de inicio del contrato derivado del presente proceso de contratacion, el contratista
de obra, la interventoria y el supervisor designado por el IDUVI realizaran una visita técnica conjunta a cada uno
de los frentes de intervencion, con el propdsito de verificar y validar el alcance establecido por la Entidad en los
documentos del proceso contractual y revisar las cantidades de obra iniciaimente definidas en los presupuestos
elaboradaos.

Como resultado de dichos recorridos técnicos, se realizara la verificacion y ajuste, cuando haya lugar a ello, de
las cantidades de obra requeridas para cada intervencién, teniendo en cuenta las condiciones encontradas en
campo y garantizando que las actividades a ejecutar correspondan al alcance contractual definido por el IDUVI y
se mantengan dentro del valor maximo de inversion definido por la Entidad para cada inmueble priorizado por las
juntas de accidén comunal.

Los ajustes que puedan presentarse durante esta etapa inicial estaran orientados exclusivamenie a la
optimizacion técnica del alcance proyectado, redistribucion de cantidades o precision de actividades requeridas
para garantizar la adecuada ejecucién de las obras, sin que ello implique modificacion automatica del valor
asignado a cada frente de intervencion.

Una vez validado el alcance definitivo de ejecucion, el contratista debera presentar a la interventoria el
cronograma detallado de obra correspondiente a cada inmueble priorizado, indicando las actividades a
desarrollar, tiempos de ejecucion, recursos requeridos y programacion de obra, para su respectiva revisian,
aprobacion y seguimiento por parte de la interventoria y el IDUVI.

Durante la ejecucion contractual, las actividades deberan desarrollarse conforme a las inspecciones de campao,
presupuestos aprobados y demas documentos que integran el proceso contractual. Cualquier modificacion,
ajuste o variacion en las cantidades inicialmente previstas deberd contar previamente con la revision técnica de la
interventoria y la aprobacién de la Entidad, garantizando la adecuada administracion de los recursos publicos
destinados al programa de Presupuestos Participativos.

Finalmente, se deja establecido que las cantidades de obra definidas en los presupuestos corresponden a una
estructuracion técnica realizada con base en las condiciones verificadas durante las visitas de diagnéstico
efectuadas por el IDUVI; por lo tanto, podran ser objeto de ajustes durante la etapa inicial de ejecucion
contractual cuando las condiciones reales del frente de obra asi lo requieran, siempre dentro del alcance técnico

autorizado y sin superar el limite méximo de inversién asignado para cada inmueble priorizado por las juntas de
accion comunal.

En el marco de la etapa de planeacion y estructuracion del proceso de seleccion correspondiente al contrato de
obra, la Entidad identificé la necesidad de intervenir once (11) organizaciones comunales, correspondientes a
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infraestructura de caracter social en los secfores deportivo, recreative y de reunién. Los once (11) inmuebles
fueron agrupadas en tres (3) grupos, conforme se presenta en la Tabla No. 4.

Grupo o unidad Inmuebles por
funcional intervenir

| Vereda Tiquiza: &
| (Escenario deportivo
-] Urbanizacidn lbaro-1l
Ceele s (Cancha existente)
gt | Barrio Inésita'y conjunto.
e e st el Refugio (Pargue) s
Vereda Bojaca Calatrava
- | (Parque comunitaric)
‘| Sector Céentro Parque La
s Alegriat
Salén Comunal Samaria::
| “sector urbans Samaria” |
Barrio San Jorge:saldn:.
~- comunal (Salén: -
i sormunal s
~El Cairo'San'Miguel .
| - “'Vereda Bojacd < -
. Mercedes de Calahorra
<t oo (Salén'eomunal) o
" 1. Barrio'Los Zipas (Salén.:
W gornunal)
-4 - Barrio'Nuestra. Sefiora
| . del Rosario (Salén
R DR Lt Coogomunaly s
Tabla No. 4. Agrupacion de las organizaciones comunales

2.3.2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

El alcance del cbjeto del proyecto que se describe en el presente numeral obedece al contenido de las
actividades de orden general y algunas de orden especifico, asi como a las condiciones generales de ejecucion
en las que se enmarcara el contrato y sus apéndices. Asi, sin perjuicio de las obligaciones especificas que se
encuentran contenidas dentro de los documentos que hacen parie integral del proceso, el futuro confratista
debera realizar las siguientes actividades:

A. NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION

1. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical y
horizontal necesarios para la correcta ejecticion de la obra.

2. Seran por cuenta del contratista las instataciones provisionales de agua, energia y teléfono.

3. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberén ser previamente aprobados por la
Interventoria y Supervision mediante la presentacion de muestras con la debida anticipacion, estas
podran ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a
las especificaciones,

4. Seran por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios publicos, y demas
construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y la
localizacién debe ser aprobada por la Interventoria. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de
que se efectiie la liquidacion final del contrato, el contratista debera por su cuenta y riesgo retirar todas
las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.

5. Haran parte ademas de estas especificaciones las normas para construccion dadas por ICONTEC, ACI,
Cédigo Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, INVIAS, ICCU, IDU,
asi como las recomendaciones de los fabricantes para 1a colocacion y utilizacion de sus productos.

6. El Contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacién de las obras hasta la entrega y recibo
en forma definitiva. La reparacién de dafios si los hubiera, correrdn por cuenta del Contratista'y se hara a
satisfaccién de la interventoria y supervision.

7. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos,
transportes, ensayos de control de calidad y demas elementos y gastos inherentes para el cumplimiento
satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros.

8. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al contratista, sus dependientes,
empleados, contratistas o subcontratistas, ocurrieren dafios a terceros, éste sera el directo responsable
de ellos.

9. En la construccion y acabados de las obras, sera exigente y, por lo tanto, el Contratista utilizara
materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada.

10. La Interventoria y Supervisidn se reservaran el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su
juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.

11. Seran por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal Como ¢ascos,
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guantes, antegjos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la Interventoria y
supervision exijan. Mantendra en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas [as
normas referentes a seguridad laboral que contemple 1a ley colombiana. Sera condicién para control de
personal que en el casco se coloque el logotipo del Contratista y el nimero asignado al trabajador.

12. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombres de fabricas o
fabricantes se deben entender que tal mencion se hace como referencia para fijar |la calidad del material
deseado. E| Contfratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobacién de la
Interventoria y supervision, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de estas y cumplan
con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicara variacién en precios
unitarios.

13. Correra por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y
de los elementos antes y después de su instalacién hasta el recibo final de la obra.

B. CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA
ENSAYOS DE LABORATORIO

El contratista de la obra asumira los costos por los ensayos de laboratorio necesarios, con un laboratorio
previamente autorizado por la interventorfa y supervision. El contrato que por esta actividad se realice debe incluir
fa toma de muestras de laboratorio, v los resultados deberan ser entregados directamente al interventor y
supervisor, Su valor debe estar incluido en el analisis de costos indirectos.

METODOS DE CONSTRUCCION

Los métodos para la ejecucion de la obra quedaran sujetos a la iniciativa del contratista en concordancia con las
especificaciones técnicas indicadas en este proceso de contratacion para efectos de comparacion de propuestas,
y a la sana practica del ejercicio de la Ingenieria en cuanto a construccion se refiere. Sobre el cantratista recaera
la responsabilidad final por la aplicacion de tales métodos, los cuales estaran encaminados a obtener los mejores
resultados en la obra. Sin embargo, el interventor y supervisor tendran en cualquier momento el derecho de
ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la cbra, de su coordinacion
con [as obras de otros contratistas que tengan relacién con la presente, o para obligar al contratista a ajustarse al
contraio de obra suscrito.

TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del interventor y
supervisor, se considerara defectuoso y se ordenara repararlo y reconstruirlo. Se considera rechazado y no se
medira ni pagara el efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier frabajo que se
haga sin la autorizacion del interventor y supervisor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA no tendra derecho a percibir ninguna compensacién por la ejecucion del trabajo rechazado y
por su demolicion si es el caso.

DANOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS

EL CONTRATISTA sera responsable de toda la obra hasta su terminacion y aceptacion final. Es responsable
también por cualquier dafio que pueda causarse a terceros. Con motivo de la construccion de la obra, si las
causas del dafio le son imputables. En este caso reparara a su costa los dafios, sin gue implique modificacion al
plan de trabajo, ni excepcion de tales responsabilidades ni de lugar a la ampliacién del plazo convenido.

MATERIALES

El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los matertiales requeridos para la construccion de
las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los
trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en 1a gjecucion, los cuales
deberan ser de primera calidad. El Interventor podré rechazar los materiales o elementos utilizados gue no
resulten conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirarg del lugar reemplazandolo
con material aprobado, y la ejecucion de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente sin que haya lugar a
pago extra a favor del Contratista.

En caso de que se requiera por parte de la Interventoria y supervision la verificacion de las especificaciones
técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista esta obligado a realizar a su costa los
ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato.

Una vez adjudicado el contrato, si la Interventoria y supervisién lo consideran necesario podran exigir la
presentacion previa de la programacién del suministro de equipos y materiales por parte del Constructor, la cual
sera de chligatorio cumplimiento.

Las posibles fuentes de materiales serén las que determine el adjudicatario, estas deben ser aprobadas por el
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interventor, y deben cumplir con lo establecido en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes. :

Es responsabilidad del proponente hajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuenies de materiales necesarios para su
ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirird a proveedores
debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el coniratisia deben ser previamente autorizadas por a respectiva interventoria,
previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacién respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para minimizar los impactos ambientales negatives; igualmente se obliga 2 cumplir la
norrmativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente deberd verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles
fuentes de materiales, existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; asi como
verificar que estas se encuentran en funcionamiente y que cumpien con todos los requisitos legales ambientales
y mineres; de tal forma gue pueda garantizar la utilizacién para el proyecto.

Previc al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifiqgue como indispensables en la gjecucién del
proyecto deben ser sometidos a ensayocs para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria, segun la
normativa aplicable. los permisos de explotacion deben ser tramitadas por cuenta del contratista, antes del inicio
de las obras, toda vez que el proveedor no cuente con estos permisos. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio
de las obras.

EQUIPO

El equipo que utilice el contratista, su depreciacién y mantenimiento correran por su cuenta, asi como su
operacion, estacionamiento, seguros, ete. Igualmente debera mantener en el sitio de la obra un ndmero suficiente
de equipo en buen estado aprobado por el interventor y supervisor, con el objeto de evitar demoras o
interrupciones en la normal ejecucién de la obra. La mala calidad de los equipes, la deficiencia en el
mantenimiento o los dafics gue puedan sufrir, no seran causal que exima el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

El interventor y supervisor podran solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo ¢ herramienta que a su
juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El contratista deberd reponer con la mayor
brevedad el equipo que sea retirado por dafios o para mantenimiento, con el fin gue no haya retraso en las obras.

TRABAJADORES DE LA OBRA

Todos los trabajadores seran empleados por el contratista en forma auténoma, y no adquieren vinculacion laboral
con el interventor o supervisor. Por lo tanto, corre a cargo del contratista el pago de los salarios, indemnizaciones,
bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El
contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idéneo con el fin gue las obras se ejecuten en
forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado.

SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS

Durante la ejecucion de los trabajos, la interventoria determinard previamente fa colocacion de los materiales
sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la
Resclucion 0472 del 28 de febrero de 2017, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, modificada por la
Resolucion 1257 del 23 de noviembre de 2021. En caso de no acatamienio por parte de EL CONTRATISTA a
estas indicaciones, EL MUNICIPIO, no asumira ninguna responsabilidad por los dafios y perjuicios que se causen
a terceros y el Contratista se hard acreedor a la aplicacién de multas estipuladas en el contrato.

SENALIZACION

Cuando las obras objeto del contrato alteran las condiciones normales del transito vehicular y peatonal, el
contratista estd en la obligacion de tomar fodas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes,
para lo cual deberd acatar las normas generales de construccidn y la Resolucién No. 001937 de 1994 del
INVIAS. El Contratista debera colocar las sefales y avisos de prevencién de accidentes tanto en horas diurnas
como nocturnas en la cantidad, tipo, tamano, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo
dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del interventor y supervisor.

Sera de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y sefiales. El Interventor y supervisor podran en cualquier momento ordenar gue
se suspenda la construccién de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento
sistematico por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de sefializacion o las instrucciones
impartidas a este respecto.
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Cuando los frabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, el contratista suministrara la iluminacion
electrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminacidn no es suficiente, el interventor y
supervisor podran ordenar la suspension de los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de
ninguna clase. No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal
empaimados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberan colocarse avisos de peligro
fosforescentes y las luces intermitentes a que hubiere lugar.

Los gastos en que incurra el contratista para la colocacion de las sefiales y avisos y para la adopcion de todas las
medidas necesarias para la prevencién de accidentes seran por cuenta de este y deberan reponerse a su costa
las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el analisis de costos indirectos del proyecto.

DISTINTIVO DEL PERSONAL

El contratista debera dotar al personal que labora en la obra de algun distintivo que lo identifique ante el
Interventor, supervisor y la ciudadania (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el
personal el casco de proteccion. EL CONTRATISTA debera suministrar al Interventor y supervisor, cuando estos
lo requieran informacion completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecucion de la obra,
su clasificacion, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales, asi como la
informacién sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SST

Debe establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las
normas vigentes, es responsable de ios riegos originados en su ambiente laboral y debera adoptar las medidas
que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94), y las demas normas que lo adiciones,
modifiquen o sustituyan.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante la ejecucion del contrato el coniratista proveera en todo momento los recursos necesarios para
garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados,
trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes de EI Interventor, el supervisor y terceras
personas.

El contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas
aquellas personas relacionadas con la ejecucién del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a
higiene, salubridad, prevencion de accidentes y medidas de seguridad vigentes o estipuladas en el presente
proceso de contratacion.

El contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados, trabajadores y
subcontratistas o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del contratista, sus empleadeos,
trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la
prevencion de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correran por cuenta del
Contratista.

Durante la ejecucién del contrato, el contratista observara todas y cada una de las regulaciones de las
autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevencion de accidentes ¥
enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a este respecto mantengan las
entidades oficiales.

Antes de iniciar el contrato el contratista debera preparar un programa completo con las medidas de seguridad
que se tomaran durante ia ejecucion de los trabajos y lo sometera a la aprobacion del Interventor, quien podran
ademas ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.

Durante la ejecucién del contrato el Interventor y supervisor le podran ordenar al Contratista cualquier medida
adicional que consideren conveniente o necesaria para garantizar la prevencion de accidentes y ésie debera
proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistematico y reiterado de los
requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor o supervisor al respecto, estos podran
ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecucion de las obras o de cualquier parte de ellas sin que el

contratista tenga derecho a ampliacién de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este
concepto.

En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el interventor o supervisor podran obviar la notificacion
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias, dejando las
constancias que estimen convenientes. El contratista en estos casos no tendra derecho a reconocimiento o
indemnizacion alguna. Los gastos en que incurra el contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad
o de higiene y prevencion de accidentes correrdn por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar
incluido en el analisis de costos indirectos o dentro del andlisis de precios unitarios acapite mana de obra.
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LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista deberd mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las
obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con fa frecuencia que
ordene el Interventor o supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que
ne aparezca en ningun momento una acumulacién desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte
de los trabajos el contratista debera retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y
sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio 0 cerca de él para la
gjecucion de ofras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras
que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente.

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Se realizaran visitas a la obra a fin de verificar el estado de las obras ejecutadas y determinar las correcciones a
que haya lugar, las cuales debera efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecucién de la obra.
Vencido el plazo def contrato o en los eventos de terminacion anticipada previstos en la Ley, previamente a la
liquidacion, el Interventor, Supervisor y el Contratista, extenderan el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la
cual se dejaré constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada y se deberan incluir los
siguientes documentos:

Certificado de documentos.

Acta de recibo final.

Certificacion de cumplimiento.

Sabana final de actividades ejecutadas.

Memorias de calculo de las cantidades ejecutadas.

Informe de Interventoria.

Informe de Seguridad y salud en el trabajo.

Informe del Contratista.

Registro Fotografico.

Copia del RUT.

El contratista bien sea persona natural, persona juridica, consorcio o unian temporal, debera acreditar sus

pagos de SSI, como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a los terceros que

emplee para la ejecucion del contrato a un entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la

cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), vy a

aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en

la ley 789 de 2002, el arficulo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demas normas

concordantes o complementarias, en maferia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales,

vigentes a la fecha de presentacion de los cortes o recibo de la cbra,

s Presentacion de factura cuando corresponda,

¢ Paz y salvo por todo concepto expedido por los sub-contratistas y/o proveedores en relacién con la
obligacion del contratista.

s Aportes al FIC en cada corte.

¢ & ¢ & & & 5 9 0 0 9

INFORMES REQUERIDOS AL CONTRATISTA

El contratista en coordinacion con el interventer, presentara informes semanales {informe ejecutivo — porcentaje
de avance y actividades mas representativas y problemas presentados) estos con el fin de hacer el seguimiento y
control al cronograma y avance de la ejecucion de las obras e informes mensuales (la compilacion de los
informes semanales y todos los aspectos detallados las actividades ejecutadas, resultados de los ensayos
tomados para verificar la calidad de los trabajos, los problemas presentados y las decisiones tomadas para
resolverlos, recomendaciones y conclusiones entre otros aspectos).

El contratista en coordinacién con el interventor presentara informes mensuales y se debera adoptar las listas de
chequeos del contenido minimo a presentar en los informes mensuales del componente técnico, ambiental,
seguridad y salud en el trabajo, calidad, social, y gerencial establecido por el IDUVI (Si es el caso).

24. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION CUANDO EL
CONTRATO INCLUYE DISENC Y CONSTRUCCION.,

Para la ejecucion del objeto del presente proceso de contratacién no se requiere ningun tipo de licencia de
construccion y/o ambiental, teniendo en cuenta que las actividades que se tiene previstas desarrollar estan
encaminadas a actividades de mantenimiento, mejoramiento y adecuacion de las diferentes organizaciones
comunales.

2.5. LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

» NRS-10 — Normas colombianas de disefio y construccion sismo resistente.
e Ley 400 de 1997 el cédigo eléctrico nacional, norma [CONTEC 2050. _
s+ Reglamento técnico de instalaciones eléctricas resolucion No 18 0398 de 7 abril de 2004 expedida por el
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Ministerio de minas y energia (RETIE).

* Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico resolucién No 181331 de 6 de agosto de 2010
expedida por el Ministerio de minas y energia (RETILAP).

e las normas tecnicas vigentes, especificaciones y aceptadas por el operador de la red de energia del
municipio (ENEL-CODENSA).

*» Reglamento técnico de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada por el ministeric de desarrallo econdmico de la repiblica de Colombia.

¢ Resolucidon 330 de 2017 “por lo cual se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y
saneamiento basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003,
1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".

¢ Resolucién No. 0799 de 2021 “por lo cual se modifica la resolucion 0330 de 2017".

¢ Resolucidn No. 3908 de 2021 “por medio de la cual se corrigen errores formales de la resolucién 789 de
2021,

¢ NTC 1700 medidas de seguridad en edificaciones y medios de evacuacién.

¢ Resolucién nimero 0661 de 2014 por la cual se adopta el Reglamento Administrativo, Operativo, Técnico
y Académico de los Bomberos de Colombia. (Si aplica)

¢ Documento Conpes 3718 - Politica Nacional de Espacio Publico. (St aplica)

» Decreto 1504 de 1998. Art. 6 Obligatoriedad de cumplir normas de accesibilidad en los disefios v en la
construccion de los elementos constitutivos del espacio publico.

¢ Ley 361 de 1997. Titulo IV de [a Accesibilidad. Normas y criterios para facilitar 1a accesibifidad a las
personas con movilidad reducida.

e Resolucién 14861de 1985. Incluye dimensiones técnicas para la construccion de los elementos
constitutivos del espacio publico

» NTC5600. Equipamientos de las reas de juego. Parte 1,2 y 7. Instalacion, inspeccion, mantenimiento y
utilizacion,

s NTC 5176:2018. Revestimientos de las superficies de las areas de juego absorbentes de impacto.
Métodos de ensayo para ta determinacién de la aienuacion del impacto

e NTC 86047 Accesibilidad de las personas al medio fisico. Espacios de servicio al ciudadano en la
administracién publica. Requisitos

o NTC 4144 Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios. Espacios Urbanos y Rurales.
Senalizacion.

e NTC 86610 Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion podotaciil

¢ NTC 5176. Atenuacion del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para
pargues infantiles.

* _las demas normas vigentes y que apliquen para la elaboracidn de los estudios y disefios del proyecto.

2.6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.6.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista se obligara para con el IDUVI, en relacién directa con el objeto del contrato, a lo siguiente:
A. OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, 1a ley, las obligaciones y condiciones sefialadas
en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del proceso vigente durante la ejecucién del contrato, el
Caontratista se obliga a;

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regidén en un porcentaje no inferior al
veinte por ciento (20%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del
cantrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al menos
el Uitimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando tas condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla
el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
requerido para la ejecucién del contrato.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
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10.
1.
i2.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18,

20

21.
22.

23.

Condiciones y demas Documentos del Procesa.

Dar a conccer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto
sobre el objefo del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista
promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de conformidad con la Ley
Aplicable.

[Incluir esta obligacion cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de calidad previstos en el
Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidn
en los plazos acordados con la Entidad.

[Incluir esta obligacion cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico
ambiental agregado previstos en el Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de
sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos acordados con la Entidad
ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la gjecucion del contrato. '
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en &l sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de Iz oferta.
Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que impligue una modificacion del estado de los
riesgos existentes al memento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del cantrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial y fomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y
asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pacios o
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupe empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevanie de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Conftratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de iniciacion de
procesos concursales, de reorganizacion o liguidacion del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso
de Proponentes Plurales.

[Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacién de un plan de calidad] El Contratista
presentara ef plan de calidad especifica para el proyecto elaborado conforme con las normas NTC 18O
2001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 en los cinca (5) habiles siguientes a la suscripcidn del contrato.

Conccer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al
mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el disefio entregado es iddneo y adecuado para que sea la
base para la ejecucién de la obra contratada por la Entidad.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementarén en el desarrollo de ls obra de acuerdo con lo previsto
en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcién 1 Formato 9A -~ Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] E! Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista
debe adquirir los bienes que se encuentren en ef Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcidn 1 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, [a
fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifiqgue que fueron obtenidos
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del
contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando se de alguno de
los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al
momento de su adquisicion.

iiy Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

i) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros
proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista
una justificacién por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para gue se configure el evento
eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
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eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo
la informacidn con soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su
acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informard dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacién del Contratista, si
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara si
es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se
encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al
Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucidn del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el
cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

24. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado fa Opcién 2 del Formato $A — Promocidn de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] incorporar como minimo el noventa por ciento (90%), sin perjuicio de
incluir uno superior de persanat colombiano para el cumplimiento del contrato.

25. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B - Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

26. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o con ocasion del
contrato.

27. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
contrato.

28. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.

28. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo, cuando en el
mismo hayan sido requeridas.

30. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algln
hecho.

31. Mantener la reserva profesional sobre fa informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato.

32. Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el
desarrollo del contrato.

33. El Contratista se compromete a mantenerse informado y actualizado sobre las practicas y principios de
inclusion social, enfoque diferencial y equidad de género, asegurando que todas sus acciones y servicios
prestados bajo este contrato se ejecuten respetando los principios de igualdad de oportunidades y no
discriminacion, garantizando y promoviendo un ambiente inclusivo y respetuoso para todas las personas.

34. Cumplir con el sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de la administracién
municipal, en sus diferentes actividades de promocién y prevencion que se ejecuten y acatar las respectivas
recomendaciones que sean realizadas por el equipo técnico de SST con el fin de prevenir la ocurrencia de
accidentes de trabajo y/o enfermedad laboral.

35. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato ¥
el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestién Territorial de Chia - IDUVL

36. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (supervisor y/o interventor) como constancias
de la ejecucion del contrato.

37. Acreditar mediante certificado o constancia expedida por parte del Ministerio de Trabajo, el estado det tramite
para el cumplimiento de los estandares minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de conformidad con las estipulaciones contenidas en la Resolucion No.0312 de 2019.

38. Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos
necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.

39. Acreditar sus pagos de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a los
terceros que emplee para la ejecucion del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se
garantice |a cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de
1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo
establecido en la ley 789 de 2002, el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, el decreto 2353 de 2015, el decreto
1273 de 2018 y demas normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social
integral, parafiscales e impuestos a que haya lugar. vigentes a la fecha de presentacién de la oferta y durante
ia vigencia del contrato.

2.6.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
2.6.2.1 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION DOCUMENTAL

1. Tramitar, constituir, mantener vigentes, ampliar, modificar, restablecer y cargar en SECOP |l las garantias
y demas amparos exigidos en el contrato, dentro de los términos contractuales, atendiendo las
observaciones de la Entidad hasta obtener su aprobacién.

2. Suscribir, junto con la interventoria y/o supervision, las actas de inicio, suspension, reinicio, recibo parcial,
recibo final, terminacion, liquidacién y demés documentos requeridos para la adecuada ejecucion y clerre
del contrato.
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Presentar, antes del inicio material de las actividades que asi lo requieran, la totalidad de documentos,
planes, permisos, programas, hojas de vida, matriculas profesionales, certificaciones, afiliaciones y
soportes exigidos como requisitos de inicio, sin que la revisién o aprobacién de |a interventoria exonere al
contratista de responsabilidad.

Presentar a la interventoria todos los informes, controles, formatos, actas, matrices, registros y demas
documentos exigidos por el contrato, el anexo técnico, los manuales, guias, procedimientos vy formatos
aplicables, debidamente diligenciados, firmados y con sus soportes.

Presentar informes mensuales de ejecucion y los informes extraordinarios que soliciten la interventoria, la
supervision o el IDUVI, Como minimo deberan integrar los componentes técnicos, administrativo,
financiero, juridico, ambiental, SST, calidad, social/comunitario y de transito cuando apligue, incluyendo
avance fisico y financiero, programacién, recurses, riesgos, novedades, requerimientos y plan de accion.
Presentar el informe mensual de ejecucion contractual dentro de los primeros ocho (8) dias habiles
siguientes a la terminacion del respectivo mes de ejecucion, debidamente diligenciade y soportado. La
presentacion de informes con inconsistencias, informacién incompleta o ausencia de soportes no se
entendera como cumplimiento de fa obligacion, por lo que el contratista debera efectuar las correcciones
requeridas por la interventoria y/o la entidad dentro del término establecido para tal efecto.

Presentar un informe final consolidado, previamente revisado y aprobado por ia interventoria, con la
totalidad de soporfes técnicos, administrativos, financieros, juridicos, ambientales, SST y de calidad,
planos récord, manuales, garantias, actas, paz y salvos, inventarios y demas documentos exigidos por la
lista de chequeo del IDUVI. '

Llevar bitdcora diaria de obra, fisica y/o digital segin determine la Entidad, en la que se registren
actividades ejecutadas, personal, maquinaria y equipos presentes, condiciones climaticas, cantidades
relevantes, ensayos, instrucciones, visitas, novedades, suspensiones parciales, restricciones, incidentes,
decisiones y oOrdenes de interventoria. Deberd mantenerse actualizada, foliada o con trazabilidad
equivalente y disponible para consulta.

Mantener un archive contractual organizado, actualizade y trazable, con control de versiones y
correspondencia, que permita identificar fecha de radicacion, responsable, estado de revision,
observaciones, respuesta y aprobacion de cada entregable.

Atender y responder de fondo, de manera completa y dentro del término fijado, los requerimientos
escritos formulados por la interventoria, supervisién o IDUVI. La respuesta debera incluir las acciones
correctivas, responsables, recursos y fechas de cierre cuando ei requerimiento corresponda a una
desviacion o incumplimiente.

Asistir con el personal minimo establecido por la entidad a los comités de obra, reuniones técnicas,
administrativas, ambientales, SST, financieras, juridicas, sociales y demas convocatorias. Las decisiones
y compromisos consignados en actas deberdn ser atendidos en los plazos alli definidos.

Reportar inmediatamente a la interventoria y al IDUVI cualquier hecho que pueda afectar el plazo, costo,
alcance, calidad, seguridad, ambiente, estabilidad o funcionalidad de la obra, acompafando el analisis de
impacto y las medidas de manejo propuestas.

Realizar y conservar registro fotografico y, cuando sea solicitado, videografico, georreferenciado ©
fechado, del estado inicial, avance, actividades ocultas, ensayos, no conformidades, correcciones, estado
final y demas hitos relevantes del proyecto.

Instalar y mantener la valia informativa del proyecto y demas elementos de informacion institucional en
las condiciones, ubicacion, contenido y plazo definidos por el [DUVI y la normativa aplicable.

Realizar las socializaciones, reuniones informativas y actividades de relacionamiento con comunidad,
vecinos, usuarios y actores institucionales que establezcan los documentos del proceso, dejando actas,
listados y evidencias. _

Custodiar la informacion contractual y utilizar los estudios, disefios, especificaciones y demas
documentos suministrados por el IDUVI exclusivamente para la ejecucién del objeto contractual,
respetando los derechos de propiedad intelectual y las restricciones de uso aplicables.

OBLIGACIONES TECNICAS, DE PROGRAMACION, RECURSOS Y CALIDAD

Ejecutar {a obra de conformidad con el contrate, estudios previos, pliego de condiciones, oferta, disefios,
planos, especificaciones técnicas generales y particulares, presupuesto, licencias, permisos, normas
técnicas aplicables, instrucciones de la interventoria y demas documentos que integren el proceso
contractual.

Realizar, antes de intervenir, el reconocimiento técnico del area y verificar condiciones fisicas,
topogréaficas, geotécnicas, redes, accesos, interferencias, restricciones, obras existentes y demas
circunstancias que puedan incidir en la ejecucion, dejando constancia documentada.

Presentar para aprobacién de la interventoria el Plan Detallado de Trabajo — PDT o cronograma detallado
dentro del plazo definido contractualmente. Deberé ser coherente con el alcance, plazo, secuencia
constructiva, ruta critica, hitos, cantidades de obra, recursos, frentes, rendimientos, flujo de inversion y
programacion de suministros.

Mantener actualizado el PDT y reportar penodlcamente el avance real frente al programade, identificando
desviaciones por actividad, ruta critica, causas, impacto y medidas correctivas. Toda reprogramamon
debera estar técnicamente justificada y contar con aprobacion previa de la interventoria, sin que por si
misma implique ampliacion del plazo contractual.

Cuando se evidencie un atraso superior al cinco por ciento (5 %) respecto del PDT aprobado, o riesgo
cierto de incumplimiento de hitos o de la fecha de terminaciéon centractual, el contratista debera
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presentar, dentro del término que le sefale ia interventoria, un plan de contingencia o recuperacion que
contenga las acciones, responsables, recursos, frentes de trabajo, turnos, maquinaria, materiales, metas
semanales y fecha prevista de nivelacion.

Implementar el plan de contingencia aprobado y demostrar semanalmente su efectividad. La persistencia
del atraso, la no presentacion del plan o el incumplimiento de sus medidas podra ser documentado por la
interventoria como incumplimiento para los efectos contractuales y sancionatorios a que haya lugar, con
observancia del debido proceso.

Cuando se evidencie un atraso superior al cinco por ciento (5 %) respecto del PDT aprobado, la
interventoria debera presentar a la entidad un informe técnico detallado que sustente el atraso, sus
causas, afectacion a la programacién y medidas adoptadas, con el fin de que la entidad determine la
procedencia de iniciar el correspondiente procedimiento administrativo por presunto incumplimiento
contractual.

Disponer y mantener durante toda la ejecucion el personal profesional, técnico, administrativo y operativo
minimo exigido, con las dedicaciones, experiencia, matriculas y perfiles establecidos. La ausencia
injustificada o disponibilidad meramente nominal se considerard incumplimiento de la obligacion de
recurso humano. ‘
Presentar diariamente o con |a periodicidad que establezca la interventoria el control de personal en obra,
discriminando cargo, frente, jornada, hara de ingreso y salida y novedad. El IDUVI vy la interventoria
podran verificar la presencia efectiva mediante inspecciones, bitécora y otros mecanismos de
trazabilidad.

Todo cambio de personal minimo deberé ser previamente solicitado y justificado; el reemplazo debera
acreditar perfil y experiencia iguales o superiores a los exigidos en los documentos que hacen parte del
proceso contractual y solo podré incorporarse una vez sea aprobado conforme al procedimiento
contractual, salvo situaciones urgentes debidamente justificadas que no comprometan la seguridad ni
continuidad de la obra.

Disponer de la mano de obra suficiente para alcanzar los rendimientos previstos. Cuando el avance
evidencie insuficiencia de cuadrillas, el contratista debera incrementar, redistribuir o reforzar el personal a
su costo, sin perjuicio de las acciones contractuales por atraso imputable.

Mantener en obra la maquinaria, equipos, herramientas y medios auxiliares minimos exigidos, en
condiciones operativas, seguras y con mantenimiento vigente. Las averias deberén ser atendidas
mediante reparacion o sustitucion oportuna para no afectar el PDT.

Disponer y mantener los frentes de intervencion requeridos para la ejecucion de las obras,
correspondientes a cinco (5) frentes en el Grupo 1, tres (3) frentes en el Grupo 2 y tres (3) frentes en el
Grupo 3, para un total de once (11) frentes. Las intervenciones podran ejecutarse de manera paralela o
secuencial, de acuerdo con la programacion aprochada y la organizacion técnica y operativa del
contratista, siempre gue se garantice el cumplimiento del plazo contractual. Cuando resulte necesario
para recuperar atrasos o garantizar dicho plazo, deberan habilitarse frentes adicionales, previa
coordinacién con la interventoria.

Elaborar y mantener una programacién de compras, fabricacion, suministro, transporte, acopio y
disponibilidad de materiales e insumos criticos, compatible con el PDT, de forma que la falta de
materiales imputable al contratista no genere suspensién, reduccién de rendimiento o atraso.

Informar oportunamente a la interventoria cualquier riesgo de desabastecimiento y adoptar medidas de
sustitucion de proveedor, aumento de inventarios, compras anticipadas u otras acciones, sin alterar las
especificaciones ni incorporar materiales no aprobados.

Utilizar Unicamente materiales, elementos y productos que cumplan las especificaciones, normas
tecnicas, fichas, certificados y requisitos de calidad aplicables. La interventoria podra rechazar materiales
no conformes, ordenar su retiro y exigir su reposicion sin costo adicional para la Entidad.

Implementar un Plan o Programa de Aseguramiento de la Calidad con procedimientos de inspeccion,
control, liberacién de actividades, trazabilidad, tratamiento de no conformidades y un plan de inspeccion y
ensayos gue Indique actividad, ensayo, frecuencia, muestreo, criterio de aceptacidén y norma aplicable.
Realizar por su cuenta los ensayos, pruebas, verificaciones y controles previstos contractualmente y los
técnicamente necesarios para demostrar la calidad de materiales y obra ejecutada, utilizando laboratorios
Y equipos que cumplan los requisitos de acreditacion, competencia y calibracion exigibies.

Entregar oportunamente a la interventoria resultados de ensayos, certificados de calidad, calibracién y
trazabilidad. No cubrir, ocultar o continuar actividades que requieran inspeccion o liberacién previa sin la
autorizacion correspondiente. :

Demoler, retirar, reconstruir, corregir o reemplazar, a su costo y dentro del plazo fijado, cualquier
actividad, material o elemento que resulte defectuoso, no conforme con los disefios o especificaciones, 0
que haya sido ejecutado sin cumplir controles requeridos.

Proteger las obras ejecutadas, areas vecinas, redes, espacio ptblico, infragstructura existente y bienes
de terceros. Reparar & su costo los dafios imputables a sus actividades y restituir las zonas afectadas a
condiciones iguales 0 mejores a as iniciales.

Obtener y mantener los permisos, autorizaciones y coordinaciones técnicas que correspondan al
contratista, incluyendo cierres, ocupaciones, excavaciones, accesos, horarios, redes y servicios publicos,
sin iniciar la actividad sujeta a permiso hasta contar con la autorizacion requerida.

Implementar y mantener el Plan de Manejo de Transito — PMT cuando apligue, con sefializacion,
dispositivos, desvios, pasos peatonales y medidas aprobadas por la autoridad competente, efectuando
inspeccion y mantenimiento permanente.

Coordinar con empresas de servicios publicos la identificacion, proteccion, traslado, conexidn, recibo y
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puesta en servicio de redes que hagan parte del alcance; reportar inmediatamente dafios o interferencias
y asumir las reparaciones que le sean imputables.

Mantener campamentos, cerramientos, bodegas, talleres, zonas de acopio, accesos y areas de trabajo en
condiciones adecuadas de orden, seguridad, funcicnalidad y limpieza durante todo el contrato.

Entregar las obras completamenie terminadas, funcionales, probadas y aptas para el uso previsio,
incluyendo conexiones, pruebas de puesta en servicio, manuales, planos récord y demas requisitos de
recibo.

Respender por la estabilidad, calidad y correcto funcionamiento de las obras durante los términos de
garantia y ejecutar oportunamente las reparaciones atribuibles a defectos de construccidén, materiales o
procesos.

Cumplir 1os reglamentos técnicos aplicables a instalaciones y sistemas especiales, incluidos RETIE y
RETILAP cuando correspondan, y emplear productos con las certificaciones exigidas.

Suspender de manera inmediata una actividad especifica cuando exista riesgo grave para la estabilidad,
calidad, seguridad de personas, ambiente o infraestructura, informar a la interventoria v reanudar
unicamente cuando se hayan implementado y verificado las medidas correctivas correspendientes.

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

Cumplir integralmente el Sistema General de Riesgos Laborales y la normativa vigente en SST, en
especial la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la Resolucidon 0312 de 2019, la Resolucién 4272
de 2021 para trabajo en alturas cuando aplique, v las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
Disefiar, implementar, mantener y mejorar el 8G-8ST aplicable al contrato, articulado con los riesgos
reales de la obra, y presentar a la inferventoria los documentos y evidencias que permitan verificar su
ejecucion efectiva.

Presentar antes del inicio de actividades la mafriz de identificacién de peligros, evaluacion y valoracion de
riesgos, controles operacionales, plan anual de trabajo, plan de capacitacién, plan de emergencias,
procedimientos seguros y demas documentos requeridos, actualizandolos ante cambios en procesos,
frentes, personal o condiciones de riesgo.

Verificar y acreditar la afiliacién y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral y riesgos
laborales de todo el personal propio, dependiente, independiente y subcontratado, segin corresponda,
antes de permitir su ingreso a obra.

Exigir a subcontratistas y proveedores que desarrollen actividades en obra el cumplimiento de los
requisitos de SST y realizar seguimiento documentado, sin que la subcontratacidn traslade o disminuya la
responsabilidad contractual del contratista.

Garantizar induccién, reinduccién, capacitacion, entrenamiento y autorizacion del personal de acuerdo
con los peligros de su labor, conservando evidencias de asistencia, evaluacién y competencia.
Suministrar, reponer, inspeccionar y exigir el uso de elementos y equipos de proteccién personal
adecuados al riesgo, certificados cuando corresponda, sin costo para el trabajador y con registros de
entrega y capacitacion.

Implementar el programa de prevencion y proteccién contra caidas y cumplir los requisitos de ia
Resolucion 4272 de 2021 cuando existan trabajos en alturas, incluyendo roles, capacitacion, aptitud,
permisos o listas de verificacion, sistemas de acceso, medidas de prevencidn y proteccién y plan de
rescate.

implementar procedimientos y permisos de trabajo para tareas de alto riesgo que resulten aplicables,
tales como alturas, espacios confinados, izaje de cargas, excavaciones, energias peligrosas, trabajos
eléctricos, trabajos en caliente y operacién de maquinaria.

Realizar inspecciones planeadas y preoperacionales a frentes, equipos, herramientas, sistemas de
acceso, instalaciones provisionales, excavaciones, izajes, sefializacion, orden y aseo, y cerrar
oportunamente los hallazgos.

Investigar y reportar accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades laborales conforme a la normativa,
implementar acciones correctivas y remitir a la interventoria los soportes que contractualmente
correspondan, preservando la confidencialidad de la informacion sensible.

Medir y reportar mensuaimente los indicadores minimos del SG-SST exigibles y los indicadores
contractuales definidos por el IDUVI, incluyendo accidentalidad, severidad, frecuencia, ausentismo y
avance del plan de trabajo, con analisis de tendencia y acciones de mejora.

Conformar y mantener los mecanismos de participacion exigibles, incluido el COPASST o Vigia de SSTy
el Comité de Convivencia Laboral cuando corresponda por la estructura y numero de frabajadores,
garantizando su funcionamiento conforme a la normativa vigente.

Disponer de recursos humanos competentes para la gestidn SST, con licencia y formacién requeridas
cuando aplique, y asegurar su presencia y dedicacién conforme a las condiciones del proceso
contractual.

Implementar un plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias acorde con los
escenarios de obra, incluyendo brigada, equipos, sefalizacion, rutas, comunicaciones, simulacros vy
coordinacion con organismos de respuesta.

Mantener condiciones sanitarias, de higiene, bienestar, agua potable, servicios sanitarios, areas de
descanso y orden y aseo acordes con la naturaleza y numero de trabajadores,

Controlar los riesgos derivados de transito interno, maquinaria amarilla, vehiculos, equipos méviles e
interaccion peatdn-equipo mediante segregacidn, sefalizacién, alarmas, sefialero cuando aplique y
procedimientos de operacion segura.
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Informar inmediatamente a la interventoria los eventos SST graves, accidentes graves o mortales,
emergencias y situaciones de riesgo inminente, y presentar el informe de investigacion y plan de accién
dentro de los términos legales y contractuales.

Atender los requerimientos SST de la interventoria dentro del plazo sefialado y abstenerse de iniciar o
continuar actividades respecto de las cuales no se hayan implementado los controles criticos exigidos.
Adjuntar en los informes periddicos los soportes de cumplimiento laboral y de seguridad social que sean
exigibles, asi como evidencias de inspecciones, capacitaciones, entrega de EPP, permisos de frabgjo,
estadisticas, investigaciones y cierre de hallazgos.

OBLIGACIONES AMBIENTALES

Cumplir la normativa ambiental nacional, regional y municipal aplicable al proyecto, as/ como las
licencias, permisos, autorizaciones, actos administrativos, determinantes de la autoridad ambiental y
obligaciones contenidas en el PMA/PAGA y documentos contractuales.

Elaborar, presentar, implementar y mantener actualizado el Plan de Mangjo Ambiental — PMA y/o PAGA
que corresponda, con programas, medidas de prevencion, mitigacién, correccién, compensacion,
seguimiento, indicadores, responsables, cronograma y evidencias.

Gestionar integralmente los Residuos de Construccion y Demalicién — RCD conforme a la Resolucion 472
de 2017 modificada por la Resolucién 1257 de 2021 y las normas que las sustituyan o modifiquen,
incluyendo prevencion, separacion, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, entrega a gestores
autorizados y disposicion final.

Presentar y mantener vigente [a documentacion de los gestores, plantas de aprovechamiento, puntos
limpios, sitios de disposicién o receptores de RCD que se utilicen, y conservar certificados, manifiestos,
tiquetes, vollimenes y demas soportes que acrediten la trazabilidad del residuo.

Cumplir las metas de aprovechamiento de RCD que resulten legal y contractualmente aplicables v
reportar a la autoridad ambiental y a la interventoria la informacion exigida en los formatos y
periodicidades correspondientes.

Implementar manejo diferenciado de residuos ordinarios, aprovechables, especiales y peligrosos,
incluyendo segregacion, etiquetado, almacenamiento temporal, entrega a gestores autorizados y
canservacion de certificados.

Prevenir vertimientos no autorizados y contaminacion de suelos y cuerpos de agua. Contar con sistemas
de contencion, manejo de aguas de escorrentia, sedimentacion y control de derrames acordes con los
riesgos de la obra.

No captar agua de fuentes naturales ni efectuar vertimientos, ocupaciones de cauce u otras
intervenciones sujetas a permiso sin contar previamente con la autorizacién de la autoridad competente.
Implementar medidas de control de emisiones de material particulado, gases, polvo, ruido y vibraciones
generadas por la obra, maquinaria, transporte y acopios, atendiendo los limites y obligaciones aplicables.
Disponer areas adecuadas para mantenimiento menor, abastecimiento y manejo de combustibles o
sustancias quimicas cuando estas actividades estén autorizadas, con superficies protegidas, contencion
secundaria, fichas de datos de seguridad y kits para derrames.

Realizar lavado de llantas y control de arrastre de material cuando sea necesario, evitando la descarga
de lodos o aguas contaminadas a vias, espacio pdblico, redes o cuerpos de agua sin el mangjo
correspondiente.

Proteger la vegetacién, arbolado, fauna y demas componentes biéticos del area de influencia. No realizar
tala, poda, trasiado, aprovechamiento o intervencioén de individuos arbéreos sin los permisos requeridos ¥
cumplir las compensaciones impuestas.

Implementar medidas de manejo de suelos, excavaciones, material de descapote y sobrantes, evitando
erosion, inestabilidad, arrastre y ocupacién indebida del espacio publico.

Mantener los frentes, vias, andenes, campamentos y areas de influencia en condiciones de orden y
limpieza, retirando oportunamente materiales sobrantes y residuos.

Informar inmediatamente a la interventoria cualquier contingencia, derrame, afectacién ambiental,
hallazgo, queja o requerimiento de autoridad; implementar la respuesta, documentar causas y ejecutar
las medidas correctivas y de reparacién que correspondan.

Reportar y gestionar los pasivos ambientales que se identifiquen durante la ejecucion, diferenciando los
preexistentes de los generadas por el contratista y presentando evidencia para su tratamiento y clerre.
Realizar seguimiento mediante indicadores ambientales, inspecciones y registros; presentar en el informe
mensual el nivel de cumplimiento, hallazgos, soportes, cantidades de residuos, consumo de recursos y
acciones correctivas.

Exigir a subcontratistas, transportadores, gestores y proveedores el cumplimiento de las obligaciones
ambientales que les resulten aplicables y verificar documentalmente su habilitacién cuando corresponda.
Atender dentro del plazo sefialado los requerimientos ambientales de la interventoria, IDUVI vy
autoridades competentes; el cierre deberd acreditarse con evidencia verificable y no dnicamente con
comunicacion de respuesta.

Abstenerse de ejecutar actividades que requieran permiso ambiental mientras este no se encuentre
vigente y disponible para verificacion.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ECONOMICAS

Ejecutar el contrato dentro del valor pactado y administrar los recursos de forma coherente con el avance
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10.
11

12

26.26

10.

1.

12.
13.

14.

fisico, el flujo de inversion y el PDT, sin perjuicio de los mecanismos de modificacion contractual
legalmente procedentes.

Presentar mensualmente el flujo de caja y la curva de inversion actualizada, comparando programado
contra ejecutado y explicando las desviaciones relevantes.

Elaborar y presentar oporfunamente Jas actas de obra y cuentas de cobro con cantidades verificables,
memorias de célculo, soportes de calidad, plangs, registros y demas documentos regueridos para
acreditar la gjecucion efectiva.

Facturar Unicamente actividades y cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas, aceptadas y
recibidas por la interventoria conforme a las condiciones de pago del contrato.

Presentar analisis de precios unitarios, soportes de cotizaciones, rendimientos, cantidades y documentos
requeridos para la evaluacion de items no previstos, mayores canlidades 0 medificaciones, sin ejecutar
actividades no autorizadas cuando se requiera aprobacion previa.

No adaquirir compromisos a nombre del IDUVI ni ejecutar mayores cantidades, actividades adicionales o
no previstas con expectativa de reconocimiento econémico sin el tramite vy autorizacion contractual
correspondiente.

Asumir los impuestos, tasas, contribuciones, costos de administracion, obligaciones laborales, seguros,
transporte, equipos, materiales y demas erogaciones que confractualmente se encuentren a su cargo.
Presentar los soportes de page de seguridad social, parafiscales y obligaciones laborales exigibles como
condicion para pagos, de conformidad con la normativa y documentos contractuales.

Responder por la correcta inversion y amortizacion de anticipos cuando existan, cumplir el plan de
inversién aprobado y presentar extractos, conciliaciones y soportes conforme al esquema fiduciario o de
manejo definido en & contrato. ,
Actualizar oporfunamente [as garantias cuando se presenten modificaciones de valor, plazo, suspension,
reinicio, recibos parciales, terminacion u otros eventos que afecten sus vigencias o montos.

Entregar la informacién financiera y contable que requieran la interventoria o el IDUVI para verificar
ejecucion presupuestal, pagos, saldos, amortizaciones, reajustes, retenciones y cierre financiero.
Reintegrar o auterizar los descuentos de sumas pagadas en exceso, valores no soportados, saldos de
anticipo, servicios o framites asumidos por la Entidad por cuenta del contratista y demas conceptos
contractualmente procedentes, previo trémite correspondiente.

OBLIGACIONES LEGALES Y JURIDICAS

Cumplir la Constitucién, la Ley 80 de 1993, Ia Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082
de 2015, la Ley 1882 de 2018, los documentos tipo cuando resulten aplicables, y las demas normas que
regulen la contratacion estatal y el objeto contraciual.

Cumplir integraimente el pliego, adendas, estudios previos, oferta, contrato, anexos, apéndices,
manuales, guias, procedimientos y demas documentos que integren el negocio juridico, observando el
orden de prevalencia.

Informar inmediatamente cualquier inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interes, prohibicion o
circunstancia sobreviniente que pueda afectar la ejecucién o la capacidad para contratar.

Mantener durante la ejecucién la capacidad juridica, técnica, financiera y organizacional necesaria para
cumplir las obligaciones asumidas.

Obtener y mantener vigentes las licencias, permisaos, autorizaciones, registres, matriculas y habilitaciones
que legal o contractuaimente correspondan al contratista.

Cumplir las obligaciones laborales, salariales, prestacionales, de seguridad social y parafiscales respecto
del personal utilizado y responder por sus subconfratistas en los términos legales, sin que se genere
vinculo laboral alguno con el IDUVI,

Solicitar autorizacién previa para subcontratar cuando asi lo exijan los documentos contractuales y
mantener la responsabilidad integral por las actividades subcontratadas. La subcontratacion no releva al
contratista de ninguna obligacion frente al IDUVI.

Guardar reserva y confidencialidad sobre la informacion que tenga tal cardcter y cumplir las reglas de
proteccion de datos personales y seguridad de la informacion que resulten aplicables.

Responder por dafos antijuridicos, afectaciones a terceros, bienes, redes o infraestructura derivados de
hechos imputables a su actuacién, personal, subcontratistas, equipos o actividades, sin perjuicio de las
coberturas de seguros.

Atender las reclamaciones, requerimientos de autoridades y actuaciones administrativas relacionadas con
hechos imputables al contratista y suministrar al IDUVI la informacién y colaboracion necesarias para la
defensa de los intereses publicos.

Cumplir las érdenes e instrucciones impartidas por la interventoria o supervision dentro del marco
contractual. Cuando considere que una instruccion excede el alcance o contraria el contrato, debera
advertirlo por escrito de manera inmediata, sin guardar silencio frente al riesgo identificado.

Pagar las multas y la clausula penal pecuniaria cuando sean declaradas o impuestas conforme al
contrato, la ley y el debido proceso, sin perjuicio del deber de corregir el incumplimiento que las origind.
Reconocer que la aprobacién, revision, recibo, autorizacién o no objecién de documentos, materiales,
procedimientos o actividades por parte de la interventoria o del IDUVI no transfiere ni disminuye la
responsabilidad técnica, contraciual o legal del contratista.

Entregar inmediatamente a la interventoria cualquier hallazgo arqueolégico, historico, paleontoldgico o de
interés cultural y suspender las actividades en el area afectada cuando la normativa o la autoridad
competente asi 1o exijan.
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15.

2.6.2.7

1.

10.

11.
12.

2.6.3.

Facilitar el ejercicio del control fiscal, disciplinario, administrativo y contractual, suministrando informacion
completa, veraz y oportuna a las autoridades y 6rganos competentes.

MECANISMOS ESPECIFICOS DE CONTROL, APREMIO Y TRAZABILIDAD DEL INCUMPLIMIENTO

Todo requerimiento de la interventoria o supervision deberd identificar la obligacion presuntamente
incumplida, la evidencia, la accion requerida y el plazo de correccion. El contratista debera respender y
acreditar el cierre con soportes verificables.

Para el control del cronograma, la interventoria debera comparar periddicamente avance programado y
ejecutado. Cuando el atraso alcance el umbral previsto en el contrato o comprometa la ruta critica,
debera exigirse plan de contingencia, recuperacion o nivelacién, sin perjuicio de los procedimientos
sancionatorios aplicables.

El plan de contingencia debera ser suficientemente detallado para permitir seguimiento objetivo e incluir,
como minimo, causas del atraso, actividades criticas, metas de recuperacién, fechas de nivelacion,
recursos adicionales, personal, magquinaria, materiales, frentes, turnos, responsables e indicadores
semanales.

La falta de presentacién oportuna de informes, planes, soportes, ensayos, actas, respuestas o
documentos exigibles; su presentacién incompleta; o la no correccion dentro del plazo otorgado debers
registrarse en la matriz de seguimiento contractual como posible incumplimiento.

La ausencia del personal minimo, la falta de dedicacion exigida, la insuficiencia de mano de obra, la
indisponibilidad de maquinaria o equipos minimos y la falta de materiales necesarios para gjecutar el PDT
deberan ser documentadas mediante acta, bitdcora, registro de asistencia, inspeccion, evidencia
fotografica u otro medio idéneo.

Cuando la insuficiencia de recursos afecte el avance, la interventoria podra exigir, dentro del marco
contractual, incremento o redistribucién de personal, equipos, turnos, frentes o suministros, sin gue ello
genere reconocimiento econémico adicional cuando corresponda a obligaciones necesarias para cumplir
el alcance y plazo pactados.

Las no conformidades técnicas deberan indicar el requisito incumplido, ubicacion, actividad afectads,
tratamiento exigido, plazo y criterio de cierre. No se considerara cerrada una no conformidad hasta que
exista verificacion de la correccion y, cuando aplique, resultado satisfactorio de ensayo.

Los hallazgos ambientales y SST deberan clasificarse y gestionarse segln su criticidad. Ante riesgo
grave e inminente, la interventoria podré requerir la suspension de la actividad especifica hasta que se
implementen controles suficientes, sin perjuicio de las competencias legales de las autoridades.

El contratista debera mantener una matriz consolidada de compromisos y requerimientos con nimero de
radicado o acta, fecha, componente, obligacién asociada, responsable, plazo, estado, evidencia de cierre
y validacién de la interventoria.

La reiteracién de un mismo incumplimiento, la falta de correccion después del apremio, la persistencia de
atrasos o el incumplimiento de planes de contingencia debera ser informada por la interventoria al IDUVI
con los soportes necesarios para que la Entidad evalle la procedencia de multas, clausula penal,
declaratoria de incumplimiento u otras medidas previstas en la ley y el contrato.

El establecimiento de multas, porcentajes, bases de célculo y eventos sancionables deberd incorporarse
expresamente en la minuta del contrato y guardar proporcionalidad con la obligacién garantizada.

El contratista debera permitir y facilitar visitas no anunciadas de verificacién por parte del IDUVI, |a
supervision o interventoria, en los términos legales y contractuales, para comprobar personal,
magquinaria, materiales, frentes, condiciones SST, ambientales y avance fisico.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

El Instituto de Desarrolic Urbano, Vivienda y Gestién Territorial de Chia - IDUVI se obliga para con el contratista a
lo siguiente:

1.
2.

3.

o~

o~No»

264,

Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactada.

Brindar 1a colaboracién y proporcionar la informacion y/o documentacion que sea necesaria para el
adecuado cumplimiento del contrato.

Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas
cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términcs legales.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de &l forman
parte

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Suscribir el acta de terminacién a través del interventor y supervisor encargado.

Suscribir juntamente con el contratista, el interventor y el supervisor designado el acta de liquidacion del
contrato.

DERECHOS DEL CONTRATISTA

El contratista tiene derechao a:

1.

Recibir una remuneracion por la efecucién de la obra en los términos pactados en la forma de pago, de
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acuerdo con [a minuta del contrato.

2. Podran acudir a las autoridades con el fin de obtener |a proteccion de los derechos derivados del contrato
y ia sancidn para guienes los desconozcan o vulneren,

3. Recibir de manera clara y oportuna la respuesta a requerimientos solicitades a la entidad o a Ia
interventoria dentro de los plazos establecidos porla Ley 1755 de 2015, por medic de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Peticién y se sustituye un titulo del Cddigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo. :

2.7. TIPO DE CONTRATOQ: Contrato de obra plblica.

2.8. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: E! proyecto se desarrollard en el Municipio de Chia,
Cundinamarca, particularmente en las siguientes organizaciones comunales:

Vereda Tiguiza: Vereda Tiguiza, sector cuatro esquinas predio el Naranjo.
Urbanizacion Ibaro Il: Carrera 14C # 7 — 2.

Inesita del Refugio; Calle 11 No.5 - 02,

Vereda Bojaca Calatrava: Vereda Bojaca, lote zona 7, zona verde.
Sector Centro Parque La Alegria: Carrera 8 No. 13 -15 Parque La Alegria.
Samaria sector urbano Samaria: Calle 4A Este 6B.

Barrio San Jorge: Calle 6A No.3 — 57.

El Cairo San Miguel. Barrio El Cairo, Sector San Miguel- Zona de cesion.
Vereda Bojaca Mercedes de Calahorra: Calle 2 No5 — 14,

Barrio Los Zipas: Calle 8 No 6 -38.

Barrio Nuestra Sefiora del Rosario: Calle 6A No.3 - 57.

VVVVVVVVYVY

2.1, PLAZO DE EJECUCION: Ocho {08) meses contados a partir del perfeccionamiento, el cumplimiento de
requisitos de ejecucion del contrato y la suscripcion del Acta de Inicio del contrato.

2.9. SUPERVISOR DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 32 de la ley 80 de
1993, en donde se estipula que: “...En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado
de un proceso de licitacién o concurso publico, LA INTERVENTORIA DEBERA SER CONTRATADA
CON UNA PERSONA INDEPENDIENTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA,
guien respondera por los hechos y omisiones que le fueron imputables en los términos previstos en e
articulo 53 del presente estatuto”, es por ello, que el contrato que se derivara del presente proceso,
requiere de una interventorfa en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y
legales, el cual sera adelaniade mediante fa modalidad de CONCURSO DE MERITQS, de conformidad
con la Ley 1474 de 2011.

Nota: La subgerencia o quien delegue el ordenador del gasto, realizara el seguimiento, control y
vigilancia del presente contrato, dando cumplimiento a lo indicado en articulo 83 de la ley 1474 de 2011,
en donde se cita: “(...) Por regla general, no seran concurrentes en refacion con un mismo contrato, las
funciones de supervision e interventoria. (...}".

2.10. PLAZO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO:

De conformidad con el arficulo 60 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, Ia liguidacién del
contrato se hara de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o
dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidacién se realizard dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucion del contrato o a la
expedicién del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Si el
contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o las partes
no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, 1a entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de
los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 141 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha
realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 141 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

3 LA MODALIDAD DE: SELECC]ON DEL CONTRATISTA Y SU-JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
 FUNDAMENTOS JURIDICOS - e _ : S e T

341 MODALIDAD DE SELECCION: Por las caracteristicas del objeto a contratar y la cuantia del proceso, Ia
modalidad de seleccién aplicable es la LICITACION PUBLICA, conforme a lo dispuesto en el articulo 2 numeral
1 literal b de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en la subseccion 1 de la seccion 1 del
capitulo 2 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, y o dispuesto en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993,
que regula el procedimiento de licitacién publica en la contratacién estatal.

3.2 JUSTIFICACION: La modalidad fue establecida tomando como referencia la necesidad que se pretende
satisfacer, el objeto a contratar, las obligaciones y el valor del presupuesto oficial, teniendo en cuenta la
normatividad anteriormente mencionada y lo dispuesto en el Articulo 30 de la Ley 80 de 1993, Decreto 342
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del 5 de marzo de 2019, resolucion No. 219 de 2021, resolucién 275 de 2022 y resolucion 539 de 2025.

3.3 FUNDAMENTO JURIDICO: La modalidad de seleccion aplicable al presente proceso de contratacién
corresponde a Licitacion Plblica, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150
de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, toda vez que el objeto contractual consiste en la
gjecucién de una obra piblica y el presupuesto oficial estimado supera la menor cuantia establecida para la
Entidad, sin que se configure alguna de las causales legales que habiliten la aplicacién de una modalidad de
seleccion diferente.

En este sentido, la Licitacion Publica constituye la regla general para la seleccién de contratistas en la
contratacion estatal, garantizando la libre concurrencia de oferentes, la pluralidad de participantes, la igualdad de
oportunidades, la transparencia, la publicidad y la seleccion objetiva, en cumplimiento de los principios
consagrados en los articulos 24, 25, 26 y 29 de la Ley 80 de 1993, asi como de las disposiciones contenidas en
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015.

El objeto del presente proceso corresponde a un contrato de obra, en los términos del numeral 1 del articulo 32
de la Ley 80 de 1983, por cuanio comprende la ejecucion de actividades destinadas a la construccion,
mantenimiento, mejoramiento, adecuacién y demas trabajos materiales sobre bienes inmuebles, orientadas al
cumplimiento de los fines estatales y a la satisfaccion de las necesidades previamente identificadas por la
Entidad en los estudios y documentos previos.

En consecuencia, la escogencia del contratista se realizara mediante un proceso de Licitacion Puablica, a través
de la evaluacion objetiva de los requisitos habilitantes y de los factores de ponderacion técnicos, econémicos y
de calidad previamente definidos en el pliego de condiciones, garantizando que la oferta seleccionada
corresponda a aquella que represente las condiciones mas favorables para la Entidad y para el cumplimiento de
los fines de la contratacion estatal, de conformidad con el principio de seleccion objetiva previsto en el articulo 5
de la Ley 1150 de 2007 y las demas disposiciones que regulan la materia.

El regimen juridico aplicable al presente proceso de seleccién y al contrato que de él se derive estara integrado
por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, las disposiciones
expedidas por la Agencia Nacional de Contratacion Plblica — Colombia Compra Eficiente, los pliegos de
condiciones, los estudios y documentos previos y las demés normas de contratacion estatal que resulten
aplicables.

Asi mismo, en atencion a que el objeto contractual corresponde a la ejecucion de una obra de infraestructura
social y considerando el caracter obligatorio de los Documentos Tipo para esta clase de procesos de seleccién,
la Entidad estructurara y adelantara el presente proceso de Licitacion Publica con observancia de lo dispuesto
por la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, mediante Ila Resolucion No. 539
de 2025, "Por la cual se adopta la version 2 de los Documentos Tipo para los procesos de seleccién de licitacion
de obra plblica del sector de infraestructura social; se adoptan los Documentos Tipo complementarios para los
procesos de licitacion de obra plblica de infraestructura social relacionados con los sectores de educacion,
salud, cultura, recreacion y deporte — version 2; se adoptan los Documentos Tipo complementarios para los
procesos de licitacion de obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores institucional y
vivienda; y se derogan las Resoluciones 219, 220, 392 y 454 de 2021", asi como las demas disposiciones gue la
modifiquen, adicionen o sustituyan, garantizando la estandarizacion de los documentos del proceso, la
transparencia, la igualdad entre los proponentes y la aplicacion uniforme de las reglas de seleccion objetiva.

4 EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y. LA JUSTIFICACION DEL MISMO. i = oo

4.1 VALOR DEL CONTRATO: El valor estimado es de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($1.968.619.977,00), incluye AlU
y demas impuestos tasas y contribuciones. Este valor equivale a 1.124,34 SMMLYV para el 2026.

El valor del contrato se encuentra distribuido de la siguiente manera:

item Inmueble por intervenir Valor por Frente de Obra
Vereda Tiquiza (Escenario
1 deportivo) 246.473.634,00
2 Urbanizacién lbaro Il (Cancha 162.069.175.00

existente)
3 | Barrio Los Zipas (Salon comunal) 165.761.433,00

Vereda Bojaca Mercedes de
Calahorra (Salén comunal) 186.322.952,00

Barrio Inesita y conjunto el

5 Refugio (Parque) 131.955.396,00
6 El Cairo San Miguel 123.883.530,00
Vereda Bojaca Calatrava (Parque
7 comunitério) 132.848.971,00
8 Sector Centro Parque La Alegria 126.461.825,00
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Salén Comunal Samaria sector
urbano Samaria.
Barrio Nuestra Sefiora del
Rosario (Salén comunal}

Barrio San Jorge salon comunal
11 .
(Saldén comunal)

9 386.130.163,00

10 183.767.394,00

142.845.504,00

Nota: Los valores establecidos para cada frente de obra objeto de intervencidn corresponden al monto méximo
de inversién definido por la Entidad para cada inmueble. En consecuencia, durante la ejecucién contractual, las
actividades, cantidades de obra y recursos destinados a cada frente deberan ejecutarse dentro del presupuestc
asignado, sin gue en ningin caso el valor de inversidon pueda superar el monto maximo establecido para el
respectivo frente de obra.

Por io anterior, sera responsabilidad del contratista realizar |a adecuada planeacion, administracién, seguimiento
y control de las actlividades y recursos asignados a cada frente, garantizando que su gjecucion se mantenga
dentro de los limites presupuestales definidos por la Entidad.

4.1.1. JUSTIFICACION: Para la determinacidn del valor de ios precios unitarios, se considerd la Cartilla de
Precios Unitarios de Referencia 2026, adoptada por el Instifuto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca
(ICCU) mediante la Resolucidn No. 033 de 2026. Adicionalmente, para los precios unitarios no contemplados en
dicha cartilla, el Instituto de Desarrolio Urbano y Vivienda y Gestién Terriforial de Chia - IDUVI realizé el andlisis

correspondiente para la determinacién del precio unitario.
4.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestion Territorial de Chia - IDUVI pagara al Contratista el valor del
presente Contrato con carge al cerfificado de disponibilidad presupuestal:

No.

Disponibilidad Fecha Rubros Nombre Valor Rubro

Construccidon y
servicios de la
construccion
unidad
ejecutora: 1 —~
Administracién
central CPC:
2026000147 ]28/08/2026 | 23202459920242517500390162.3.2.02.02.005 | 53290 — Otras | $355.000.000,00
obras de
ingenieria civil.
Fuente: 1101 -
Ingresos
corrientes de
libre
destinacion.

VALOR TOTAL DISPONIBILIDADES $355.000.000,00

Que el valor del certificado de disponibilidad anterior corresponde al dieciocho punto cero tres por ciento
(18.03%) del total del valor a contratar, el ochenta y uno punio noventa y siete por ciento (81.97%) restante de los
recursos gquedaran comprometidos en el acuerdo de vigencias futuras, el cual aprobé el honorable concejo
municipal a través del acuerdo municipal No. 260 del 25 de septiembre de 2026.

4.3 FORMA DE PAGO

En el marco de la etapa de planeacién y estructuracion del proceso de seleccion correspondiente al contrato de
cbra, ta Entidad identificd la necesidad de intervenir once (11) inmuebles, correspondientes a infraestructura de
caracter social en los seciores deportivo, recreative y de reunion.

Con el proposito de facilitar la programacién, ejecucion, seguimiento y control técnico, administrativo y financiero
de las intervenciones previstas, los once {11) inmuebles fueron agrupadas en tres (3) grupos de trabajo, de
conformidad con la distribucién y los valores establecidos en el presente numeral.

La agrupacién definida por la Entidad constituye, para efectos de ejecucion y pago, una unidad de referencia
independiente. En consecuencia, el Contratista podré presentar y tramitar el respectivo cobro de manera
independiente por cada grupo, sin que para ello sea necesario haber culminado |a totalidad de las intervenciones
correspondientes a los demas grupos.

En contraprestacion por las actividades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfaccion, la Entidad
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reconocera al Contratista el valor del contrato de acuerdo con los siguientes hitos de pago:
A. Pago durante la ejecucién — hasta el noventa por ciento (90%) del valor de cada grupo.

El Contratista podré presentar un acta de pago por el equivalente al noventa por ciento (90%) del valor de cada
grupo, una vez se haya acreditado la terminacidn integral de todas las intervenciones que conforman el
respectivo grupo, y estas hayan sido recibidas a satisfaccién por la interventoria, previa verificacién del
cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades de obra, calidad, obligaciones contractuales y demas
requisitos establecidos para el trdmite y pago correspondiente. '

En consecuencia, el noventa por ciento (90%) del valor de cada grupe solo sera exigible una vez se encuentren
terminadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria la totalidad de las organizaciones comunales que lo
integran. No procedera el pago del noventa por ciento (90%) de un grupo cuando existan actividades, obras o
intervenciones pendientes de terminacion o recibo a satisfaccién dentro de dicho grupo.

El pago de cada grupo serd independiente de los demas. Por lo tanto, la terminacion y recibo a satisfaccion de un
grupo habilitara al Contratista para tramitar el respectivo pago, aun cuando los demas grupos se encuentren en
ejecucion.

B. Pago del diez por ciento (10%) restante ~ etapa de liquidacion.

El diez por ciento (10%) restante del valor de cada grupo sera reconocido con ocasién de la liquidacion del
contrato de obra, una vez se haya suscrito el acta de recibo final del contrato y se verifique el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, la entrega de la totalidad de los documentos requeridos para la suscripcion del acta
de liquidacion, el cierre técnico, administrativo y financiero def contrato y los demas requisitos establecidos por la
Entidad para el tramite correspondiente.

El pago correspondiente al diez por ciento (10%) restante se determinara respecto del valor de cada grupo
efectivamente ejecutado y reconocido en el marco del contrato, de conformidad con las condiciones establecidas
en los documentos del proceso y en el contrato.

En ningdn caso el esquema de pago previsto en el presente numeral podréa interpretarse como autorizacién para
superar ef valor maximo establecido para cada grupo. El valor asignado a cada grupo constituye el limite maximo
de recursos que podra reconocerse con cargo a las intervenciones que lo integran, de conformidad con las
cantidades y condiciones contractualmente establecidas.

A continuacién, se presentan los grupos de trabajo, inmuebles que los integran y los valores maximos
establecidos para efectos de ejecucion y pago:

Valor fotal a
cobrar ejecucion
(90%)

Valor totai: por
grupo
! g

Grupo o unidad Inmuebles por

Valor total a cobrar

Valor Obra liquidacion (10%)

funcional intervenir

| 24barasan0

|| (Cancha existente) | 162.069.175,00 |
Sl Barriodnesitay: f o e SR L
conjunto el Refugio |. . 131.955.306,00 | 799.809.001,00 719.828.100,90 |, 79-980.900,10

s (Pargue) o | -

| Vereda Bojaca..

© |\ Calatrava (Parque

“| - corhunitaric) .

o SBectorCentron e o D
| Parque La Alegria- ... 126:461.825,00 - .| "
Salén Comunal. - -

A et | 386.130.163,00.

v urbano Samaria;

Baro SanJorge | - e e e | S
saléncomunal | el o000 | 662.969.197,00 | -587.663.277,30- | - 05-295.918,70
(Salén comunal) - | . Ot S R TURS WP I T U TS B N E I N RS

| ErCairo SanMiguel | 15 5us i35 |

|V Vereda Bojacg | T
S S Mercedesde T
| Calahorra (Salén | 186.322.952,00 |
S Lol comunal)-

3 .© . 1 BariolosZipas |. IR

i |2 (Salén comunal) | 165.761:433,00 0
- - Barrio Nuestra - ' - ‘

.| Sefiora del Rosafic’ | | .. S
| (Salén comunal) | 163.767.304,00. |

515.851.779,00 | 464.266.601,10 | . 51-585177,90 )
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Valor Total Obra

Justificacién forma de pago: La agrupacién de los once (11) inmuebles en tres (3) grupos responde a la
necesidad de establecer un mecanismo de gjecucién y pago que permita realizar un seguimiento individualizado
de las intervenciones y asociar el reconocimiento econémico a la terminacion efectiva y recibo a satisfaccion de
las obras que conforman cada grupo.

En tal sentido, el esquema de pago busca gue los recursos sean reconocidos de manera proporcional al avance
real y verificable del contrato, sin supeditar el page correspondiente a un grupo a la terminacidn de las
intervenciones pertenecientes a los demas grupos.

Por lo anterior, cada grupo constituye una unidad independiente para efectos del reconocimiento del noventa por
ciento (90%) de su valor, de manera que, una vez terminadas integralmente las obras que lo conforman y
recibidas a satisfaccion por la interventoria, el Contratista podra presentar el respectivo cobro, siempre que se
encuentren acreditados los demas requisites {écnices, administrativos, financieros y contractuales exigidos para
el pago.

El esguema no contempla pagos del noventa por ciento (90%) per simples avances parciales de los inmuebles
que integran un mismo grupo. Para efectos de dicho pago, se requiere la terminacion integral vy recibo a
satisfaccion de la totalidad de las intervenciones correspondientes al grupo objeto de cobro.

El diez por ciento (10%) restante de cada grupo se mantendra pendiente hasta la etapa de liquidacion del
confrato, momento en el cual se efectuara el reconccimiento correspondiente, previa verificacion del
cumplimiento de las obligacicnes contractuales, el recibo final, la entrega de los documentos requeridos y el
cumplimiento de los demas requisitos establecidos para la suscripcion del acta de liquidacién y pago.

En consecuencia, el mecanismo de pago permite gue el Contratista cobre progresivamenie por grupos
terminados, sin que ello impliqgue fraccionar artificialmente las obras, reconocer pagos por actividades
incompletas o superar los valores méximos asignados por [a Entidad para cada grupo.

Dichos pagos se realizaran previo el lleno de los siguientes requisitos:

s Presentacion de Factura y/o cuenta de cobro y como minimo debe contener:
-Fecha de expedicion
-NUmero consecutivo de cuenta de cobro
-Valor a cobrar en letras y nimeros
-Objeto del contrato y numero del contrato
-Nombrar el periodo correspondiente a cobrar
-Nombre completo del contratista
-NUmero de cédula
-Direccion y teléfono

¢ Certificacion bancaria a nombre del contratista (Beneficiario, nimero, banco, clase)

Acreditacion de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda.

s Certificado de cumplimiento expedida por parte del interventor del contrato, de la revision y verificacion de
pago de aportes de parafiscales (EPS, AFP, ARL) del personal administrativo del contratista de obra

e Copia del RUT.

Pago del FIC en cada corte o certificacion de responsabilidad de pago del SENA FIC, como requisito para

la liguidacion del contrato.

Presentacion de informe de actividades y/o de ejecucion del contrato para el periodo a cobrar.

Acta de recibo parcial suscrita por el confratista e intervenioria.

Balance del contrato de obra

Memorias de calculo de corte, revisadas y avaladas por la interventoria.

Registro fotografico del avance del proyecto — en medio fisico y en medio magneético, el cual debe ser

adjuntado en un cd en carpetas de manera semanal, el nombre de la carpeta debe indicar el numero

consecutivo de la semana y la fecha a la que corresponde; ejemplo: semana 1 - 10 al 14 de septiembre
de 2021 - (CD).

o certificacion expedida por el intervenior donde se avalen las cantidades, la calidad de los materiales
(cumplimientos de las especificaciones técnicas establecidas) y el proceso constructivo de cada una de
las actividades pactadas en &l acta a cobrar.

o certificacion de cumplimiento expedida por el interventor y supervisor.

. & 8 0

Nota 1: Si durante la ejecuciéon del contrato, se implementa un nuevo formato o requisito para el tramite de las
cuentas de cobro, el contratista debera tenerlo en cuenta y presentarlo para el respective tramite de Ia cuenta de
cabro.

Nota 2: Es pertinente sefialar que la Interventoria contara con un término méximo de ocho (8) dias habiles para
la revisién de la cuenta de cobro presentada. En caso de que se formulen observaciones, el coniratista debera
subsanarlas y la Interventoria dispondra nuevamente del mismo plazo para efectuar la segunda revision.
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Una vez la Interventoria apruebe la cuenta de cobro, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda y Gestion
Territorial de Chia - IDUVI dispondra igualmente de un plazo maximo de ocho (8) dias habiles para verificar la
totalidad de los documentos exigidos en el contrato suscrito. De igual manera, si se generan observaciones, el
contratista debera atenderlas y el IDUVI contard con el mismo plazo para efectuar la segunda revision.

Cuando la documentacion haya sido revisada y aprobada por la Interventorfa y por el Instituto de Desarrollo
Urbano y Vivienda y Gestion Territorial de Chia - IDUVI, se procederd al tramite administrativo ante la
dependencia correspondiente para el desembolso. Los tiempos de pago estaran sujetos a los procedimientos
internos de dicha dependencia, pero en todo caso deberén observar lo dispuesto en la Ley 2024 del 23 de julio
de 2020, por medio de |a cual se adoptaron las normas de pago en plazos justos.

En particular, el articuio 3° de la citada norma establece la obligacion general de realizar los pagos contractuales
en plazos no superiores a sesenta (60} dias calendario durante el primer ario de entrada en vigencia de la ley, y a
partir del segundo afio, en un plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dias calendario improrrogables, contados
desde la recepcion de los bienes o la terminacion de la prestacion de los servicios.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, debera presentar la factura electrénica
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con |0 dispuesto en la Resolucién 0042
del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de
las condiciones establecidas en el presente Contrato.

Al pago se le efectuaran los respectivos descuentos por impuestos de ley y las contribuciones Municipales de
conformidad con el acuerdo No. 107 de 2016 expedido par el concejo municipal de Chia, asi:

s Es e ESTAMPILEA sl e BASE GRAVABLE 17~ TARIFA - 1.0
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL VALOR DEL 3.0%
ADULTO MAYOR CONTRATO e
VALOR DEL
ESTAMPILLA PRO-CULTURA CONTRATO 2.0%
_ VALOR DEL
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION CONTRATO 2.5%
CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE VALOR DEL 5.0%
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CONTRATOQO e
VALOR DEL SERVICIOS
RETENCION - INDUSTRIA Y COMERCIO — ICA CONTRATO 7 X 1000
Varia el % de
RETENCION EN LA FUENTE \éng-\lc')FFFiE'l% acu:;ﬁto r:t?)n el

Estas estampillas se liquidan antes de IVA (Si aplica).

Nota: Los porcentajes enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicaran los que se encuentren
vigentes al momento de realizar el pago.

4.4 ANTICIPO: Para el presente proceso El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestion Territorial de Chia
- IDUVI no considera pertinente gestionar anticipo, toda vez que el proyecio en su ejecucidn se puede
adelantar sin la necesidad de algun recurso entregado por la entidad, toda vez que las actividades se pueden
desarrollar de manera répida, permitiendo al futuro contratista pasar un gran volumen de ejecucion en el
primer mes, que le permitird amortiguarse financieramente en el transcurso de la obra, esto favoreciendo el
proyecto y el compromiso de cumplir en el tiempo pactado &l proyecto.

5. CRITERIOS PARA LIMITACION A MIPYMES ™

Una vez analizadas las condiciones establecidas en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de
2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, en relacién con las convocatorias limitadas a MiPymes, se
concluye que el presente proceso de contratacion no cumple con los requisitos para ser restringido
exclusivamente a MiPymes.

6. 'REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE .

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefalado en el Cronograma del Pliego de
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acomparian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes serén objeto de verificacion, por lo tanto, sila propuesta cumple con todos los aspectos
se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)

con base en la informacion contenida en ef RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.
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La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefalados en los Documentos Tipo.

GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segln o sefialado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seréan acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizara de
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar el

6.1.

certificado con fecha de expedicidon no mayor a treinta (30) dfas calendario anteriores a la fecha de clerre
del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plaze de vigencia del certificado la originalmente indicada en el Pliego de
Condiciones.

CAPACIDAD JURIDICA

El analisis juridico no tiene ponderacidn alguna y consiste en un estudio gue debe realizar el Instituto de
Desarrofio Urbano, Vivienda y Gestién Territorial de Chia - IDUVI para determinar si la oferta se ajusta a
los requerimientos minimos para participar, establecidos por la ley, en la invitacidn al oferente yfo el
pliego de condiciones, con miras a establecer si tiene la capacidad juridica para contratar.

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
El Proponente presentara el Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta, el cual debe estar firmado
por la persona natural o por el representante legal dei Proponente individual o Plural, o por el apoderado.

La perscna natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar
en el presente proceso, debe acreditar que posee titulo como arquitecto ¢ ingeniero civil en la respectiva
rama de la ingenierfa, para lo cual adjuntara copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la
matricula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este
procedimiento de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que
trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

En todo caso, de acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente —persona
natural- es arquitecto, ¢ el representante legal o el apoderado del proponente individual persona juridica
o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de ingeniero civil en fa
respectiva rama de la ingenieria, la oferta tendra que ser avalada por un ingeniero civil, para lo cuaf debe
adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingenieria, segln corresponda, vigente a la fecha de
cierre de este procedimiento de seleccidén. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el
registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 20189.

El aval del ingeniero de gue trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 -
Carta de presentacidn de la oferta, cuando el Proponente deba presentario.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 — Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no
serd necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la
informacion solicitada. ‘

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION;

Se debe anexar fotocopia ampliada de la cédula de ciudadania o de extranjeria del proponente gue sea
persona natural o la del representante legal cuando se trate de persona juridica. Si se trata de consorcio
0 union temporal, se debe anexar igual documento de cada uno de sus integrantes y del representante
legal del mismo. . i

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y AUTORIZACION:

El Proponente, persona juridica, debera anexar el Certificado de Existencia y Representacion Legal
vigente expedido por la autoridad competente. El objeto social debera incluir las actividades principales
objeto del presente proceso de seleccidn. La certificacion sobre existencia y representacion legai debera
haber sido expedida con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de
este proceso de seleccion. Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificacion tendra validez con
la primera fecha de cierre. En este certificado debe constar que el término de duracidn de la persena
juridica no sera inferior a la del plazo de ejecucién del contrato y un (1) afio mas.
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CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CLASIFICACION Y CALIFICACION EN EL REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES (RUP):
El proponente debera presentar el respectivo certificado de inscripcion, calificacion y clasificacion {RUP)
expedido por la respectiva Camara de comercio. La inscripcion debe estar vigente para la fecha de cierre
y en firme a mas tardar el dia habil anterior a 2 fecha establecida en el cronograma del proceso, para la
adjudicacion del contrato.

El certificado debera haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. Si se prorroga el cierre del proceso, valdra con la
fecha inicial de cierre.

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Para los eventos previstos en el articulo 7° de fa Ley 80 de 1993, el Proponente debera indicar en el
documento de conformacién si su propuesta se formula a titulo de Consorcio o Unidn Temporal y debera
sefialar como minimo la siguiente informacién sobre el consorcio o unién temporat:

Designacion de las personas naturales o juridicas que conforman el consorcio o unién temporal, con sus
respectivas documentos de identidad.

Para el caso de personas juridicas, indicara el nombre e identificacion del representante legal; asi como
la manifestacion expresa de estar debidamente facultado para actuar en nombre de la persona juridica
que representa, lo cual sera acreditado con el Certificado de Existencia y Representacion Legal o con el
acta del 6rgano social competante, cuando sea necesario.

Debera sefialar el nambre dei consorcio o unién temporal.

Designar a la persona que representara el consorcio o unién temporal.

Indicar los términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes.

Determinar el domicilio del consorcio © unién temporal.

Establecer las reglas bésicas gue regulen las relaciones entre los integrantes y su responsabilidad.

Si se trata de un consorcio debera indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes,
los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo del Instituto de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Gestién territorial de Chia - IDUVI y si se trata de una Unién Temporal, sus miembros deberan
sefialar la extension de actividades y porcentaje de su participacion, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo y escrito del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestion
territorial de Chia - IDUVL La omisién de este sefialamiento hara que el Instituto de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Gestidn territorial de Chia - IDUVI tome la propuesta como presentada por un Consorcio para
todos los efectos legales derivados de ello.

La duracién sefalada como duracion del Consorcio o Unién Temporal no sera inferior a la del plazo de
ejecucion el contrato, término de liquidacion del contrato (incluyendo el términa judicial) y un (1) afio mas.
Los integrantes dei Consorcio y los de la Unién Temporal responderan por las obligaciones derivadas de
la propuesta, conforme a las disposiciones legales vigentes.

El hecho de no haber suscrito este documento de manera previa a la presentacién de la oferta, y su no
complementacion en los términos indicados anteriormente, cuando el Municipic lo requiera inhabilita la
propuesta.

NOTA: Si usted se presenta como proponente plural (consorcio o unién temporal) a un proceso de
confratacion, debe crear la cuenta de proveedor bajo esta figura, para ello tenga en cuenta la guia de
creacion de proponente plural dispuesta es el siguiente enlace
https://colombiacompra.gov.co/node/23695  Si no realiza el registro de forma previa como preponente
plural, y presenta su oferta desde una cuenta independiente, estd sera rechazada se acuerdo a los
términos y condiciones del uso del SECOP il los cuales plantean en el literal i) En los Procesos de
Contratacién se entienden como no presentadas las ofertas de proponentes plurales presentadas desde
cuentas de proponentes singulares y viceversa.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta gue cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos gue se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una

péliza, (i) patrimonio auténomo vy (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ | El Instituto de Desarrolio Urbano, Vivienda y Gestion Territorial de Chia -
beneficiario [ IDUVI identificado con el NIT 900.806.301-7.

......
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VII.

VIIL.

La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos:
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. )

Valor Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de
asegurado Contratacidn
. Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con &l
nombre o razén social y tipo societario que figura en el cerificado de
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
Tomador se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
. Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendra
que relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacion.

Amparos

Vigencia

Si en desarrollo del Proceso de Contratacidn se modifica el Cronograma, el Proponente debers ampliar la
vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de
la oferta. Durante este perfodo la propuesta seréa irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer
efectiva la Garantia de seriedad de ia oferta. '

CONTROL DE PAGO DE L.OS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, a la fecha y junto con la presentacion de la
oferta, el proponente persona natural, deberé acreditar ef cumplimiento de sus obligaciones con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar,
lo cual se hara mediante la entrega de copia de [a planilla de aportes, en la cual se pueda verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

Los proponentes que sean personas juridicas deberan acreditar el cumplimiento del pago de cobligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e
ICBF), esto se hara mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo
con los requerimientos de Ley o por el representante legal, durante un lapso no menor a los seis (6)
meses anteriores a la fecha de presentacion de la oferta o a aquel desde el cual se hubiere constituido la
sociedad, si dicho plazo es menor (Ardiculo 50 Ley 789/02).

En el caso de Consorcios 0 Uniones Temporales, la acreditacion se anexara por las personas juridicas
que los integran.

En caso de que la certificacidn sea suscrita por el contador y/o revisor fiscal del proponente persona
juridica o del integrante persona juridica de |a figura asociativa, debera allegarse copia del documento de
identidad, de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del profesional que la
aexpide, .

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Verificacion del Certificado de La Procuraduria General de La Nacion Relacionado con Antecedentes
Disciplinarios: De conformidad con la Ley 1238 del 24 de julio de 2008, el Municipio llevara a cabo la
verificacion del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la
Nacién. En caso de ser persona juridica, se verificara el certificado de esta y su Representante Legal. En
el caso de propuestas conjuntas, se verificara el certificado de cada uno de los integrantes de la unidn
temporal o el consorcio, segdn corresponda.

Verificacién del Certificado de La Contraloria General de La RepUblica Relacionado con Antecedentes
Fiscales: La Entidad, de conformidad con la Circular No. 005 del 25 de Febrero de 2008, la cual
establece: “La obligacién de comprobar la informacion contenida en el Boletin de Responsables Fiscales
corresponde a la administracidn publica y no a los particulares”, llevara a cabo dicha verificacion, para dar
cumplimiento a la Circular 005 y determinar si el proponente persona natural, persona juridica, el
representante legal de la persona juridica, o los integrantes def consorcio o unién temporal, segun sea el
caso, son o no responsables fiscales.

Verificacién de Antecedentes Judiciales: De conformidad con lo establecido en el articulo 94 del Decreto -
Ley 019 de 2012, el Municipio verificara la ausencia de antecedentes judiciales del proponente.
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IX. Certificado Registro de Deudores Alimentarios —- REDAM.
X.  Verificacion del registro nacional de medidas correctivas.
Xl.  Autorizacién para el tratamiento de datos personales (Contractual)
Xll. Pacto de Transparencia
Xlll.  Autorizacion para el tratamiento de datos personales (Factor de desempate)
XIV.  Anexo criterios de desempate — Opcionales
XV. Los demas que se establezcan en el pliego de condiciones del proceso

Nota: si la propuesta es presentada por un consorcio o unién temporal, cada uno de sus miembros
debera presentar de manera independiente las certificaciones solicitadas en el presente numeral.

6.2. CAPACIDAD FINANCIERA

Teniendo en cuenta que el presente proceso de seleccién se encuentra en el marco de la resolucion No. 539 de
2025 — "Por la cual se adopta la versién -2- de los documentos tipo para los procesos de seleccidn de licitacion
de obra publica del sector de infraestructura social y se deroga la Resolucién 219 de 2021, se adoptan los
documentos tipo complementarios para los procesos de ficitacién de obra publica de infraestructura social
relacionados con los sectores de educacion, salud, cultura, recreacion y deporte - version 2 y se derogan las
Resoluciones 220, 392 y 454 de 2021; y se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de
licitacién de obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores institucional y vivienda®, la
entidad se manifiesta que los indicadores financieros y organizacionales exigidos para el presente proceso,
deberan estar acorde a las siguientes condiciones:

6.21. indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2 4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4

del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes
indicadores:

. Valor concertado
Indicador Rango 1
indice de liguidez > 11
indice de endeudamiento < 0,70
Razoén de cobertura de
. =1
intereses
. . Definido en el
Capital de trabajo documento base
. . Definido en &l
Patrimonio documento base
Rentabilidad del patrimonio > 0,02
Rentabilidad del activo > 0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del

Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Union Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregard copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al mamento de su presentacion.

6.2.2. indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.42 4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto

1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarédn los siguientes
indicadores:

Indicador Valor concertado

i Rango 1
Indice de liquidez =12
indice de endeudamiento < 0,70
Razon de cobertura de
. =1
intereses

Definido en el
documento base
Definido en el
documento base

Capital de trabajo

Patrimonio
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Rentabilidad del patrimonio > 0,04
Rentabilidad del activo > 0,02

Nota: el detalle de los requisitos referente al capital de trabajo y patrimonio se encuentra debidamente descritos
en el pliego de condiciones.

6.3. CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de
Contratacion {CRPC). Asi:

CRP =CRPC
Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesade, durante el traslade del informe de
evaluacion, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un Proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad
rechazara la coferta.

Lo anterior, sin perjuicic de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en conira de la (s)
persona (s) que haya (n) suscritc las certificaciones exigidas para el caiculo de la capacidad residual.

6.3.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cdlculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

CRPC= PCE - Anticipo y/c pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacién
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:

CRPC= (POE-Anticipo y/o pago anficipado) / (Plaze estimado (meses)} *12
6.3.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)
La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP= CO * [((E+CT+CF))/100] - SCE

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente
co = Capacidad de Organizacién

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener en
cuenta el porceniaje de participacion de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto
para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de
uno de los integrantes, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se e asigna méximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida es
en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
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6.4. HABILITACION TECNICA

El analisis técnico consiste en el estudio que debe realizar el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestion
territorial de Chia - IDUVI para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos técnicos establecidos en las
especificaciones técnicas y/o alcance del presente estudio, al pliego de condiciones, con miras a establecer la
habilitacién minima técnica para contratar.

6.4.1. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii} la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los
Proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el
numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacion de informacién del Proponente adicionat a la contenida en el
RUP.

La evaluacién de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particutares o con
Entidades.

El drea estimada de intervencitn del presente Proceso de Contratacion corresponde a:

» Area para construir/intervenir: 2.174,83 m2.
> Presupuesto oficial: $1.968.619.977,00

Adicionalmente en el Anexo 1 - Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a
realizar y los aspectos técnicos particulares.

6.4.1.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

A. De conformidad con lo establecido en las reglas establecidas en el documento base de los documentos
tipo, para los casos que eventualmente se requiera la combinacion de diferentes actividades a contratar,
la experiencia a acreditar por parte de los oferentes debera cumpiir con las siguientes caracter(sticas:

ACTIVIDAD PRINCIPAL

La entidad ha determinado que las actividades que deben ser ejecutadas dentro de la actividad principal estan
relacionadas con mantenimiento, mejoramiento, adecuacién y obras complementarias en espacios de reunién
social. Estas actividades corresponden a un valor de $1.168.810.976 equivalente a 667.55 SMMLV.

Los contratos para acreditar la experiencia exigida para la actividad principal deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

Que hayan contenido la gjecucion de:

ACTIVIDAD A TIPO DE
CONTRATAR EXPERIENCIA REQUISITO
3.2. PROYECTOS DE PROYECTOS QUE CORRESPFONDAN © CONTEMPLEN
ADECUACION Y/O ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
CONSERVACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION
INTERVENCION Y/0Q GENERAL Y/Q INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO
INSTALACION Y/O Y/Q MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION
MANTENIMIENTO Y/O Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION
MEJORAMIENTO Y/O Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O
MODIFICACION U RESTITUCION Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES
OPTIMIZACION Y/O Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como
REHABILITACION Y/O experiencia general debe contemplar un drea intervenida o
REMODELACION Y/O construida igual o superior al (70%) del fotal de metros cuadrados
REPQOSICION YO del proceso de seleccién, el cual corresponde a {2.174.83 M2 *
REPARACION 70% = 1.522,38 M2).
LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O ESPECIFICA Nota general para experiencia especifica: En el caso en el cual,
RESTITUCION Y/Q debido a la magnitud fisica que sea empieada como variable para
TERMINACION EN establecimiento del (F%) de dimensionamiento como experiencia
INFRAESTRUCTURA especifica, la Entidad podra aceptar que el mismo sea acreditado
PARA REUNIONES con un contrato o con la sumatoria de maximo dos (2) de los
SQCIALES Y/O contratos validos aportados como experiencia, garantizando
RELIGIOSQS condiciones plyralistas v participativas, siendo  requisitos
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adecuados y proporcionales.

ACTIVIDAD SECUNDARIA

La entidad ha determinado que las actividades que deben ser ejecutadas dentro de la actividad principal estan
relacionadas con mantenimiento, mejoramiento, adecuacion y obras complementarias en espacios de uso recreo
deportivo. Estas actividades corresponden a un valor de $799.809.001 equivalente a 456.80 SMMLV.

Los contratos para acreditar la experiencia exigida para la actividad principal deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

Que hayan contenido la gjecucion de:

ACTIVIDAD A TIPO DE
CONTRATAR EXPERIENCIA REQUISITO
2.5. PROYECTOS DE PROYECTOS QUE CORRESPONDAN © CONTEMPLEN
CONSTRUCCION Y70 ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION
RECONSTRUCCION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO
Y/0 OPTIMIZACION Y/O Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION
MEJORAMIENTO Y/O YO REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION
REHABILITACION Y/O Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O
REPOSICION Y/O RESTITUCION Y/QO TERMINACION Y/C REFORZAMIENTO
INTERVENCION Y/O GENERAL ESTRUCTURAL  Y/O ACTUALIZACION  SIsMICA  Y/O
INSTALACION Y/O REPOTENCIACION ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS
AMPLIACION Y/Q DEPORTIVAS.
MANTENIMIENTO Y/O
CONSERVACION Y/O Nota 1: En el caso en el cual el procese de seleccion contemple
OPERACION Y/O actividades de dotacion de mobiliario, la experiencia valida
ADECUACION Y/O aportada debera acreditar en por io menos uno (1) de los contratos
MOD[F]CACIQN YO actividades de suministro e instalacion de mobiliario.
RESTAURACION Y/O Nota 2: En todos los casos, los coniratos aportados deben
REMODELACION Y/O contemplar la intervencion de canchas deportivas.
TERMINACION Y/O
REPARACION Y/O
RESTITUCION Y/O
REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y/O
ACTUALIZACION
SISMICA WOO
REPOTENCIACION
ESTRUCTURAL DE ESPECIFICA | ya.
CANCHAS
DEPORTIVAS Y/O
ESCENARIQS Y/O
COMPLEJOS Y/O
ESPACIOS E
INSTALACIONES
RECREQ DEPQORTIVAS

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los
Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el
Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, [a Entidad pedira su subsanacion en ios
términos del numeral 1.6. En caso de gque el oferente no subsane se tendran en cuenta para la
evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la
acreditacion de [os requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al
igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia
aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica
de infraestructura de social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como méximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se
valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

Centro Administrative Municipal CAM
Carrera @ N 11 - 24 Pise 2

TEL: 3173791170
contactenos@iduvichia.gov,.co

wanw . iduvichia.gov.co

f\LCALDiA

CERTIFIED
FANAGEMENT
YETEM

150 906

PC-CER BZITTE




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS FO-CB-%
LICITACION PUBLICA VERSION 2

INSTITUTO DE DESARRGOLLO URBANG,
VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHiA

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1} y maximo cinco (5) contratos,
los cuales, seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego de
Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de infraestructura
social.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
22.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de
2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar [a experiencia solicitada
con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un méximo de seis (6) contratos.

En casc de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos,
para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Unién Temporal y acredite la calidad de
Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2
del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2 14 del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un méximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal y acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un méaximo de siete (7) contratos. En todo caso no serd posible
aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también
cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su
parte, la condicién de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probard mediante el
diligenciamiento del Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual
debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015,
o0 la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida
en la actividad principal, al igual que la exigida parz la actividad secundaria en atencion a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes vy
servicios adicionales a la obra plblica de infraestructura social.

. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.

L.os contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su
ejecucion luego de la expedicion del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-
98), esto es, después del 9 de enero de 1998.

Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra haber iniciado
gjecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidid la NSR-68.

. Si el proponente relaciona un (1) Gnico contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera
haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010,
fecha en la cual entré en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre
del presente procedimiento de seleccién.

Por lo menos uno (1} de los contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecucién
con posterioridad a la expedicién de la NSR-10, el cual debid haberse ejecutado y terminado antes de la
fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados fuera del territorio
colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el
proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y
normativa establecida para Colombia.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con més de tres (3) afios
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de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082
de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor
fiscal o contador ptiblico (segun corresponda) donde se indigue la conformacion de la persona juridica.
La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios 0 constifuyenies de las sociedades
con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en gue se presente un Proponente Plural conformado por
una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos
en los gue estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser acreditados
como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de esos integrantes, de manera que el
Proponente Plural solo podra acreditar una misma experiencia una sola vez.

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los documentos
establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

M. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecucidn
de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

> Certificaciones de estudios fécnicos vy disefios

> Construccién de estaciones de servicios o campamentos

» Parqueaderos de un (1) piso (come uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacion
expresamente lo determine como valido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de
Contratacion implique el mantenimiento de vias de circulacién internas.

» Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, digues, canales, plantas de tratamiento).

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que
correspondan a la intervencién de edificaciones verticales Unicamente.

6.4.1.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes codigos

Servicios Servicios
ificacion imiento .
Edi icacion, manten‘me Y| Servicios de apoyo
72101500 Construccion de | reparaciones de -
. . para la construccion
Instalaciones y | construcciones e
Mantenimienio instalaciones
rvici ici e -
Se‘ icios de Serwcno_s_ d Servicios de
Edificacién, mantenimiento y L.
- : mantenimiento y
72102900 Construccién de | reparaciones de reparacion de
Instalaciones y | construcciones el. .
. ; : instalaciones
Mantenimiento instalaciones
ici ici de -
Se_rv;cro_s' de Servscuo's' Servicios de
Edificacion, mantenimiento y .
. . mantenimiento y
72103300 Construccion de | reparaciones de reparacion de
In i nstrucciones .
stalaqopes yjcoe ; € infraestructura
Mantenimiento instalaciones
rvici - ..
ggiﬁggisén de Servicios de | Servicios de
construccion de | construccién de
72121400 Ez?:ggiiﬁgg de edificaciones no | edificios publicos
. Y residenciales especializados
Mantenimiento

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los codigos
de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacion, el
representante legal del Proponente deberd incorporarlos en el Formato 3 — Experiencia.

6.5. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIO DE DESEMPATE

et
.........
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La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo

Oferta econdomica 48.50

Factor de calidad 30

Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacién de personas con discapacidad 1

Emprendimiento y empresas de mujeres 0.25
Mipymes 0.25

Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les
haya impuesto una o mas multas o cldusulas penales durante el tltimo afio, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de controi jurisdiccional previstos en Ia Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que
lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

6.5.1. OFERTA ECONGMICA

La forma de pago del presente proceso sera a precios unitarios, por lo que se debera desarrollar y presentar el
Formutario de Presupuesto Oficial el cual debe ser concordante con el presupuesto oficial establecido por la
entidad.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o €l obtenido de la
correccion aritmética. La propuesta econémica debera ser allegada en el Sobre No. 2.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucidn de la obra del proceso, los riesgos y la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta
que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso ¥ que en sus
calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los analisis de Precios Unitarios publicados por |la Entidad es Gnicamente de referencia, constituye
una guia para ia preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacién de estos
analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes
hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma para la presentacion de
observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que Ia Entidad los pueda estudiar.

6.5.1.1. AlU

El proponente debe calcular un AlU gue contenga todos los costos en los que incurre, la organizacion del
constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y utilidad o beneficio econémico gue
pretende percibir por la gjecucion del contrato.

El valor del AL.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta
econdmica. La Entidad no podré exigir al Proponente el desglose del AlU o componentes internos de la
administracion (A) en la propuesta econémica, sino solo la discriminacion de su valor en porcentaje (%). Para el
Proponente que resulte adjudicatario se podré solicitar el desglose del A.1.U. ofertado.

Cuando el Proponente exprese el AlLU. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.LU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total
del Al.U establecido en el Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente
puede configurar libremente el porcentaje individual de la "A”, de Ia “I" y de la “U", siempre que la sumatoria de
ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del Proceso de
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Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del pliego de condiciones.
6.5.1.2. CORRECCIONES ATIRMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un error que
surja de un calcule meramente aritmético cuando la operacién ha sido erroneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econdmica y del valor del [VA, asi: cuando ia fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cinco
(0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del
peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero,

La Entidad a partir del valor total corregidoe de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso
del numeral 4.1.4 del pliego de condiciones.

€.5.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para
garantizar una correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de
planeacién y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el
manejo de ofertas artificiaimente bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un
criterio metodologico.

La solicitud de justificacioén de precios artificialmente bajos debera realizarse por la Entidad con posterioridad a la
apertura del Sobre No 2 y previc a determinar el método de ponderacion de las ofertas econdémicas, para elio Ia
Entidad debera determinar el tiempo de traslado que otorgara a los oferentes requeridos para que alleguen sus
justificaciones.

Por lo anterior, cuando algin oferente ne responda al requerimiente de justificacion de la Entidad o esta
determine que alguna oferta econdmica se inmersa en un precio arfificialmente bajo, se rechazara y, en
consecuencia, no se considerara al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso.

6.5.1.4. DETERMINACION DEL METODO DE PONDERACION DE LA OFERTA ECONOMICA

l.a Entidad seleccionara el método de ponderacidon de la propuesta econdmica de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Concepto Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media gecmétrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacién, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia {en su sitio web:
https:/fwww.superfinanciera.gov.ce/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacién, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones
presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la Entidad iniciara la
apertura de los sobres de las oferfas economicas, verificara, si procede, determinara las correcciones arifméticas
y sclicitara fa justificacion de precios arificialmente bajos a2 que haya lugar, si es necesario, la Entidad se
pronunciara sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, la Entidad definira el
método de ponderacion de [as propuestas de acuerdo con las siguientes reglas:

> Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las propuestas que han
sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta tas 3:00 pm,
la Entidad tomarad la TRM que rija para el dia habil siguiente. En caso contrario, cuando &l
pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomard la TRM que rija para el segundo dia
habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podra
optar por suspender la audiencia y reiniciaria cuando 1o considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderaciéon de la oferta econémica el mismo seguira rigiendo aun cuando ia
Entidad deba suspender la audiencia.
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Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la Entidad debera verificar que el
dia habil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econémicas no corresponda a un dia festivo en Estados
Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicion del método de ponderacion de las propuestas.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

De(0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.252 049 2 Media gecmétrica
DLe0.50a074 3 Media aritmética baja
De0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdmica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No
2, la Entidad podra prescindir de la definicién de la TRM y escogencia de método de ponderacion de la oferta
econdmica.

6.5.2. FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
(i) presentacién de un plan de calidad 10
La Entidad incluira siempre estos criterios, de acuerdo con el numeral 4.2.4 del pliego de
condiciones 20
(i} Criterio ambiental (15)
(if) Criterio Social (5)
Total 30

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales,
cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1)
punto de la sumatoria obtenida en relacidon con &l factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no
oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta
circunstancia, la Entidad no podré reducir el puntaje de ia sumatoria obtenida en los demas factores de
ponderacion.

6.5.2.1. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara diez (10) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la dltima actualizacién de las
normas NTC ISO 8001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la
suscripeion del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas
sin requerir la presentacion de certificacién alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debs
presentar ningan certificado de gestidén de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en
cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

6.5.2.2. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince {15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los
elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer

alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como
se desarrolla a continuacion:

6.5.2.21. CRITERIOS AMBIENTALES
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La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente gque se comprometa a ofrecer alguno de los
elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripcion del Formato 12 A
- Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento
realizado. Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis hecho
se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirios, por lo que los Proponentes gue no presenten el
Formato 12 A- Criterio ambiental no seran acreedores de puntaje por este criterio.

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendran
el caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, seré objeto de vigilancia por la interventoria en la ejecucion del
Contrato de obra.

Para la obtencidn de puntaje por este criterio, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

> Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este factor seran asumidos
por el Contratista.
> La verificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en 1a ejecucion del Contrato.

> Si el Contratista durante la ejecucion del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten
en obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar al Contratista a su
cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con o pactado en el Contrato.

> Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucién
del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos,
licencias ambientales, licencias de construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento
territorial, para el desarrolic de [a obra.

Para la acreditacion del compromiso y asignacién de puntaje el proponente debera presentar el Formato 12 A-
Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromise gue en este
sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

Opcion 2: Para Procesos de Contratacion cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los terceros y
cuartos rangos establecidos en las matrices de experiencia de cada Subsector, asi:

Subsector Rango de cuantia
Educativo Entre 1.501 y 5.000 SMMLV
I Salud _ Entre 1.5001 y 8.000 SMMLV
7 Culara recreacionydeporte. . . | 7 Entre 1.001y 3.500 SMMLV. - 0
Institucional de servicios plblicos Entre 1.001 y 10.000 SMMLV
Institucional de seguridad plblica — (Inc. Sitios de
reclusion) Entre 2.501 y 20.000 SMMLV
Vivienda Entre 1.5001 y 5.000 SMMLV
)] Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos

en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la
Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Nota 17: Es importante aclarar que esta opcion es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso,
plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones
ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda.

i) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a
través de metas e indicadores, medidas que contengan entre ofros, algunos aspectos relacionados con
diversificacion de modos de transporte como por ejemplo: combinacion con el sistema publico, vehiculos
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de
ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y
promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre otros.

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos,
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a
través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutifizacion de residuos y su
adecuada gestion. Durante la ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento “Programa de
reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principaimente de
reciclgje.

v) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos
y electrénicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de obra en el marco de [a
normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la
ejecucién del proyecto tendra que entregar actas o documentos que evidencien la gestién de residuos
efectuada durante Ia gjecucion del contrato.

v) Usar durante la ejecucién de las obras, en las zonas de campamentos ylo frentes de obra, fuentes de
energia renovables, eficientes y/o energlas alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminacion LED,
entre ofras, garantizando la adecuada utilizacién y disposicion de los recursos empleados.

e,
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6.5.2.2.2. CRITERIO SOCIAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la gjecucion del
contrato al menos una (1) persona que pertenezca a alguno de los tipos poblacionales gue se listan en este
numeral, para ello el proponente debera presentar el Formato 12B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara personas, durante toda la gjecucion del contrato, que pertenezcan a uno o
algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de pensidn establecido en la ley

4. Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion, y miembros o exmiembros de la fuerza publica
comparecientes ante la Jurisdiccion Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo,
libertad condicional o suspension provisional de pena con autorizacion de trabajo

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccion constitucional

9. En condicién de pobreza extrema

La entidad en este numeral segun su presupuesto del proceso de seleccién debera escoger una de las siguientes
opciones, y eliminar las restantes:

Subsector Rango De Cuantia Ntmero de personas

B
Educativo, Salud, Entre 1.501 y 18.000
Cultura, recreaciény SMMLV 2
deporte, Institucionai Entre 8.001 y 10.000
de Servicio Publico y SMMLV 3
vivienda Mayor o igual a 10.001 4
SMMLY

Durante la totalidad de la ejecucion del Contrato, el Proponente debera acreditar al Interventor y/o supervisor, el
cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte la vinculacién y
planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicién de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los
numerales 1 al 9, se debera aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del presente
documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion emitida
por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra ia persona.

Nota: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucion contractual, la Entidad debera incluir una
obligacion adicional a la establecida en el numeral segundo de la clausula novena del Anexo 4 — Minuta del
Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se estd comprometiendo con una abligacion
adicional y diferente a la contenida en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015,

Nota: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccién constitucional son
aquellas personas que debido a su particular condicion fisica, psicoldgica o social merecen una accién positiva
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Seran sujetos de especial proteccion constitucional los
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

Nota 21: La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional gue no se encuentre definida en este
documento tipo debera ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en
ausencia de norma aplicable.

Nota: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditacién de una misma poblacién. Por ejemplo,
obtener puntaje por el concepto de “vinculacién de personas con discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez,
vincular a personas en condicion de discapacidad por ser sujetos de especial proteccion constitucional y obtener
de esa forma el puntaje por el criterio social.

6.5.3. APOYOQO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacién de componenie nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningan caso
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otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Promocidn de Servicios
. i 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacidn de componente 5
nacional en servicios extranjeros

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persana natural colombiana ¢ por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
con la legistacién colombiana o por un Proponente Plural conformade por estos o por estos y un extranjero con
Trato Nacional, (i} usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de
fa obra o (i) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segln corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a
la legislacidn colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con |a legislacion colombiana o por
un Proponente Plural conformado por estos, sin gue sea necesario el uso de bienes colombianos o 1a vinculacion
de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con frato nacional que participen en el Procese de Contratacion de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas
en este numeral o, si por e conirario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Propenente extranjere con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de [a
opcion 3 del Formato A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se
diligencie 1a opcién 3 del Formato A — Promocidn de Servicios Nacionales © con Trato Nacional, la Entidad Estatal
debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 680 del 22 de junio de 2021, el cual modificd parciaimente el
articulo 2.2.1.1,1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, Unico reglamentario del sector administrativo de Planeacion
Nacional, en lo relacicnade con la definicion de “Servicios Nacionales®, y la adicion el articulo 2.2.1.2.42.9., en el
cual se regula el puntaje para la promocién de la industria nacicnal en los procesos de contratacion gue tengan
por objeto servicios, se hace el presente analisis para efecto de otorgar el puntaje de que trata en inciso primero
del articulo 2 de la Ley 816 de 2003.

El analisis responde a las siguientes preguntas:

PREGUNTA 1. ;El objeto del presente proceso corresponde a: 1? ¢Solo servicios? 2. Solo bienes 3. Objeto
Mixto.

RESPUESTA 1. Realizado el analisis del objeto contractual, se concluye que el mismo corresponde a un objeto
mixto en el cual prevalece el servicio.

PREGUNTA 2. ; Para la ejecucion del objeto del contrato es mas relevante el suministro de bienes o servicios?

RESPUESTA 2: En este proceso es mas relevante el suministro de bienes.

PREGUNTA 3. ; Para la gjecucion del objefo contractual requiero el suministro de bienes?

RESPUESTA 3: Si.

e U PESCRIPCION i i e P UNIDAD | CANTIDAD
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO
IDRDCERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD. INC ML 30.00

CIMENTACICN

CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO
{(PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")
ESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA (LAMINA CR),
PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS,
CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERIA, KG 2.896,70
ANTICORROSIVO Y ESMALTE. CONTEMPLA  TAMBIEN:
FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE,

M2 844 .00

Centro Administrative Municipal CAM
Carrera @ Neo 11 - 24 Piso 2

TEL: 3173721170
contactenos@iduvichia.gov.co

www . iduvichia.gov.co

ﬁLCALDEA




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS FO-CT 24
LICITACION PUBLICA VERSION 2

INSTITUTO DE DESARROLLO UREANG,
YIVIEMDA Y GESTION TERRTORIAL BE CHIA

[ CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERIA | | |

PREGUNTA 4. ; Los bienes antes identificados se encuentran en el registro de bienes nacionales?

RESPUESTA 4. NO

No Bien nacional relevante .%.de .-

. participacion
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO
1 | IDRDCERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M 4.66%

TIPQ IDRD. INC CIMENTACION

Productores de Slenes Nacicnales

Razdn Social NIT ¥ Subpartlda Arancelaria Subparida Arancalaria Registros PN Hlstdricos Degcripelan dol Praducte

Regintron PRM Yigantey

Nornbre técnico: . Nembra comercial:
CERRAMIENTS CONTRA IMPACTO M

Mastrar | 10 . unt-edas EXCEL

Mt 11 astcuds 1L ason touat Tl ‘:‘::'“ 1L m::::;:::‘"ﬂ_ Tpadetlon TL  Membravheniz 1L ::;:L 14 Cluried phesean ] v::::;: L
No s2 encontraron registtos
% de
. = (]
No. Bien nacional relevante S
participacion

CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC.
2 |ANGULO (PARAL EN TUBRO ESTRUCTURAL 8.99%
GALVANIZADO 2"

Praductares de Blenes Nacionales

Faxfn Soctal NIT y Subpartida Arancelarla Subpartida Arancelaria Reoglstros PH Histdrices Deacripcion del Producto

Rerpistron PR Vigentes

Nambre cornertigh

- COFAR

~
POF

taortar 10, amsardas

Rartes g1 s, newhce Focha aa

Tl codomina T

it Ti . PO— Tl owngedw Tl Pishonin, LS TL Twedeblow [l HomteTecnlos 1) i it 1
Nose enr..\ommmn regisiros
; : % de
No. Bien nacional relevante JorE
participacién

ESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA (LAMINA
CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA,
CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR,
3 | TORNILLERIA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE. 4.55%
CONTEMPLA TAMBIEN: FABRICACION, SUMINISTRO Y
MONTAJE. NO INCLUYE, CONTRAVIENTOS, TENSORES Y
PLATINERIA

Praductores de Biengs Nacionales

Raz6n Soczl HIT y Subpartlda Arancelarla Subpartida Arancelarla Reglstros 28 Histdricas Descripclon del Producto

Ragiztros PEN Vigentas

Nomtra téonice: Mofntre comarcial:
ESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA :

RTINSt

sostrar G - entadas GOPIAR EXCEL

L ) ' enrtin Coaws Mumeriear, . . Nori Fachude

I «u. _[1 medlpada L pasinsedad 1L sronasiorn 1 et 11 mwodeten ) Ratnara tasice 1L e 1L Clucad planvee 1] Jondmerts 1l
; .

No ge enoontraron reglstros
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De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha
11/09/2026, se determind gue los hienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en
dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal
motivo, se oforgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular
al desarrollc del objeto confractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el noventa por ciento (80%), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido
para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales tedos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacidn de servicios colombianos, de al menos noventa por ciento (20%), sin
perjuicio de incluir uno superior] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante ¢ del porcentaje de personal colombiano requerido para
la ejecucion del contrato, tratandose de Propenentes Plurales, su composicion debera estar acorde cen o exigido
por la nocion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Regla de origen . . ,
aplicable Puntaje aplicable

Promocidén de
Servicios Nacionales
0 con Trato Nacional

(4.4.1)

Promocion de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacional

{4.4.1)

Composicion del

No.

Proponente Plural

Unicamente integrantes

colombianos Decreto 1082 de 2015

Colombianos en asocio con
2, extranjeros con trato
nacional

Decreto 1082 de 2015

La regla de origen del
pais con el que se tenga
acuerdo comercial ¢ la

Unicamente integrado por

del Decreto 1082 de

Promocion de
Servicios Nacionales

integrantes es extranjero sin
trato nacional.

de 2015, ni la de los

paises de origen.

3. extranjero's cen trato 2015. Si el Propc_:nente o con Trato Nacional
nacional Plural no especifica a (4.4.1)
cuél regla se acoge, se o
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Proponente plurat en el que No aplica a regla de Incorporacion de
4 al menos uno de los origen del Decreto 1082 componente

nacional en servicios
extranjeros (4.4.2)

ACREDITACION EL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para gue el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato
A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trate Nacional, algune de los siguientes documentos, segdn
corresponda:

Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.
Persona naturat extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del
objeto contractual de conformidad con la ley.

e Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por
alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato A — Promocidn de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al
presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno
Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo

2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para
%}‘? Cenfro Administrativo Municipal CAM ;:;_'._'.:?:".____
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esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no
podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segtn corresponda. A su vez, el representante
del Proponente Plural deberd diligenciar el Formato A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no
obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION EL COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes exiranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional,
que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y
profesional de origen colombizano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacidn de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion
expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el
cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato méas del noventa por
ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario
del Procesc de Contratacion.

La Entidad Estatal Unicamente otorgard el puntaje por promocién de la incorporacién de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Formato B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros no haya recibido puntaje aiguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento
que un Proponente extranjerc sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de
sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el requlado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).
6.5.4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el niimero minimo de personas con discapacidad de
acuerdo con el nimero total de trabajadores de 1a planta de su persanal en los términos sefialados en el articulo
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad suscrito por la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, en el cual certifique el nimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacion, if) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, ef cual debera estar vigente a
la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente
Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de
Confratacion. Este porcentaje de experiencia se tomard sobre el “valor minimo a certificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la
experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante
legal, de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento {40%) de la experiencia requerida
para el Proceso de Contratacion.
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Nota: De conformidad con Io dispuesto en el literal i) del numeral 2 de la Circular Externa No. 003 de 2026,
expedida por la Agencia Nacicnal de Contratacion Pdblica — Colombia Compra Eficiente, el presente factor de
evaluacion se aplicara conforme a lo establecido en los Documentos Tipo para Licitacion de Obra Pablica para el
sector de Infraestructura Social., por cuanto dicha Circular dispone expresamenie que, mienfras la Agencia
Nacional de Contratacién Publica no incorpore y adopte mediante las rescluciones correspondientes [as
modificaciones derivadas del Decreto 287 de 2026, las entidades sometidas al regimen obligatorio de
Documentos Tipo deberan continuar aplicando la version vigente, en observancia del principio de inalterabilidad
gue los rige.

En ese sentido, la citada Circular establece:

“(...) La incorporacion de las medidas del Decreto 287 de 2026 en los documentos tipo corresponde a la
ANCP-CCE, y mientras dichos ajustes no sean incorporados y adoptados mediante la expedicién de las
resoluciones correspondientes, las entidades obligadas al uso de documentos tipo deberan continuar
aplicando la version vigente, lo anterior en salvaguarda del principio de inalterabilidad que los rige. Sera
responsabilidad de esta Agencia incorporar fas medidas del sistema de preferencias en los documentos
tipo en el menor tiempo posible. Las entidades contratantes deben revisar y acatar fas actualizacicnes
que se expidan. (...)".

6.5.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para gue el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos
y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debid subsanar la entrega de
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en
cuanto al requisito habilitante relacionado con el ndmero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacidn de puniaje, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje sélo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y fiene una participacion igual o superior al diez
por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Unién Temporal.

La asignacidn de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
6.5.6. MIPYME DOMICH_IADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decrete 1082 de 2015, en
concordancia con el parégrafo del articule 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustifuya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion, Si el Proponente
debid subsanar la entrega del RUP, éste sera véalido para los criterios diferenciales en cuanfo a los requisitos
habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los
indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la
asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacién.

Traténdose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme vy tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la
Unién Temporal.

CRITEROS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,
respetando en fodo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:

« Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferfa de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1
y con los documentos sefialados en la seccién 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio
de desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la
industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el
origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.
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= Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del
paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o Ia
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y
la cesacion de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante
un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento
de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de madificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

lgualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta
condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad
competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe impartir el comisario de familia del lugar donde
ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad
indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferird a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante
legal o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 10A — Participacion mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafarniliar (persona juridica)», mediante el
cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica estd constituida por mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, deberé probar la condicion indicada de
cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponenies Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 0 ia norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las mujeres victimas de
violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el
«Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de
manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del
criteric de desempate.

« Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad, de
acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que
hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente
Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es
inferior a un (1) afo y que manifieste adicionalmente que mantendréa dicho personal por un lapso igual al
término de ejecucion del contrato, para lo cual deberd diligenciar el «Formato 10 B — Vinculacién de
personas en condicién de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10
%) de su ndmina esta en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener
una participacion de por [o menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como
minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacidn en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacion sea
inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

o Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcién de
personas que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la ley. Para ello la persona natural, el
representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segln corresponda, diligenciara el «Formato
10 C - Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — Proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad del juramento las personas
vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la pensién de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisitc de edad de pension. Solo se valdra la
vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas ¥y gue hayan estado
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del

Proceso de Contratacién. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a
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aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado
de aportes a la seguridad social del ultimo afio ¢ del iempo de constitucion de Ja persona juridica en caso
de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponenies Plurales, su representante legal diligenciara el «Formate 10 C -
Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador —
Proponente)», mediante el cual certifique ! nlimero de trabajadores vinculados que scn personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de
pensidn establecido en la ley, de todes los integrantes del proponente. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualguiera de sus integrantes.

En cualguiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno
de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciard el «Formato 10 C —
Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)»,
mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensién de vejez,
familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensidn; ademas, se debera allegar el documenio de
identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacién con el niimero total de trabajadores vinculados en la planta
de personal, por lo que se preferird al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de
Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en la
planta de personatl de cada uno de sus integrantes.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, gue por lo menos el diez por ciento (10 %)
de su ndmina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segln corresponda, bajo la
gravedad del juramento, diligenciara el «Formato 10D — Vinculacion de poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a
su némina y el nuimero de identificacidn y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas
personas que hayan estado vinculadas con una anierioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir
de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se valdra a
aguellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado
de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por ef empleador en el Gltimo
afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucidén cuando esta es
inferior 2 un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del interior en ia cual
acredite gue los trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que o modifigue,
sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciard el «Formato 10 D —
Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante
el cual certifica gque por lo menos el diez por ciento (10 %} del total de la ndmina de sus integrantes
pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este
porcentaje se definird de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del
Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrén estar vinculadas a cualquiera de sus
integrantes. En todo caso, deberd aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2883 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con &l articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién de estos, como son las personas que
pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para
el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento
de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para Eq cual
presentard copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones
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colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité
Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii)
ef certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién que acredite que la
persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion ¢ iv) cualquier otro certificado gue
para el efecto determine la Ley. Ademds, se entregara copia del documento de identificacién de la
persena en proceso de reintegracion o reincorporacian.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estén obligados a tenerio,
diligenciaran el «Formato 10 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion yio
reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificarén bajo la gravedad de juramento que
mas del cincuenta por cienfo (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica
esta constituida por personas en proceso de reintegracién o reincorporacién. Ademas, debera aportar
alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de
las personas que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas
en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de
este numeral, y/o personas juridicas donde méas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el
representante legal, o el revisor fiscal, si estad obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del
juramento, el «Formato 10 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion
(personas juridica integrante del Proponente Plural)», y aportara los documentos de identificacion de las
personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, en los términos del fiteral a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento
del criterio de desempate.

Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en procesc de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto
en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente
Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, si est4n obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 10 F —
Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporaciéon o
reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion.
Ademas, debera acreditar la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que sean
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracién, allegando los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener
una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

{b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

{c) en relacion con el integrante del fiteral a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual
el integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo
manifestara diligenciando el «Formato 10 F Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacién y/o reintegraciony.

Debido a que para ef otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de |la Ley 1581 de 2012 o la norma gue lo modifique, aclare,
adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las personas en procesc de
reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempaie.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del
articulo 22.1.2.4.24 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia
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del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
memento de su presentacion

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se
aportaréd el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la
autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o
asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro,
pequenas o medianas, se preferird la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales gue cumplan
con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que Io
medifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o0 medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las
que los integrantes tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquelios
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién
mutual que cumpia con los criterios de clasificacion empresarial definidos por ef Decreto 1074 de 2015 0
la norma gque lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

» Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micre o pequefa empresa se verificard en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2 4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de
20185, esto es, la acreditacion del tamafio empresarial se acreditara con fa copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacién.

La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que
el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados tnicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales gue tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en [as
gue |os integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquelios
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual gque cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decrete 1074 de 2015 o
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

» Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por o menos el veinticinco por
ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales
por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afo anterior, para lo cual el Proponente
persona natural y contador pablico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para
las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador pablico, segln
corresponda, diligenciara bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

{a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se
presentara el documento de conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la
condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral §;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimeo el veinticinco por cienfo (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o0 accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacién Mipyme», suscrito por la persona
natural o el representante Jegal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con ofras en las que los
integrantes tengan la condicién de micro, pequeftas o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015,
que sean micro, pequefas o medianas.

e Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
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Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de
2018, o la norma que la modifigue o la sustituya. Asimismo, acreditard la condicién de Mipyme en los
términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.
» Sidespués de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre completo de
la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. En caso de que dos o mas proponentes
tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el
tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignard un nimero entero a cada uno de estos de forma
ascendente, de tal manera que al primero de |a lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (numeros a la izquierda de la coma decimal) de
la TRM que rigio el dia del cierre del proceso. L.a Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el
namero total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion
final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia
entre el nimero asignada y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al
Proponente con el mayor niimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por
un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados
Acuerdos. :

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la normativa
comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la
Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de los
factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, i) las personas en proceso de
reincorporacién y/o reintegracion vy iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada con los
factores de desempate de personas en procesos de reincorporacién o reintegracién o mujeres victimas de
violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto
que su pablico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o
socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acredifada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad
principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

7. EL ANALISISDERIESGOS YLAFORMADE MITIGARLO © o

Este analisis se hace con el fin de exponerles a los oferentes ia tipificacion, estimacion, asignacion, impacto y
tratamiento de los riesgos en la contratacion; se desarrolla de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del
Decreto Unico Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la identificacién del Riesgo en los procesos de
Contratacion emitido por Colombia Compra Eficiente. Ver matriz No. 3.

AS ENTIDA S ONTEMP

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 vy el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto
1082 de 2015, el oferente y contratista deberén garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la
presentacion de [a oferta, el contrato y su liquidacién y los riesgos a los que se encuentre expuestos las
entidades estatales derivados de la responsabilidad extracontractual, a través de una garantia la cual debe cubrir
los riesgos que se incluyan en el cuadro sefialado a continuacién, por lo siguientes motivos:

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cabertura se determinan teniendo en
cuentz el objeto, 1a naturaleza y las caracteristicas del contrato a celebrar, asf:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
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parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la Garantia no
es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristicas Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

contrato de seguro contenido en una poliza, (ii)

patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestion

Asegurado / beneficiario Territorial de Chia -IDUVI- identificado con NIT

200806301-7

La sancién derivada del incumplimiento del

Amparos ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del

Proceso de Contratacion.

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del

Proceso de Contratacion
» Para las personas juridicas: Las garantias

deberan tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio
respectiva, y no solo con su sigla, o no ser
gue en el referido documento se exprese que

Tomador la sociedad podra denominarse de esa
manera.

» Para los proponente plurales: la garantia
deberd ser otorgada para todos los
integrantes del proponente plural, para lo
cual se tendra gue relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion.

Clase

Vigencia

Valor asegurado

Si en desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la
vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos
de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta seré irmevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni,
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de
seriedad de |a oferta.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
de!l Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

_Caracteristica. | [Condicion  /\\ o b
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION
beneficiario TERRITORIAL DE CHIA -IDUVI- identificada con el NIT 900.806.301 — 7.

Amparo Vi \Vigencia - Valor Asegurado: -
Amparos, Cumplimiento general del | Hasta la | Un valor equivalente
vigenciay Contrato y el pago de las | liquidacion del | al 20% de! valor del
valores multas y la clausula penal | Contrato contrato.
asegurados pecuniaria que  se e

impongan

Pago de salarios, | Plazo del contrato | Un valor equivalente
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prestaciones sociales |y tres (3) afos | al 10% del valor del

legales e indemnizaciones | mas. contrato.

laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territoric nacional para la
ejecucién del contrato

Estabilidad y calidad de las | 5 2iios a partir del | Un valor equivalente

obras ejecutadas entregadas | recibo a | al 20% del valor del
a satisfaccion satisfaccion de la | contrato.
obra,

LOS PLAZOS DE LOS AMPAROS CUENTAN A PARTIR DE LA FECHA

DE EXPEDICION DE LA GARANTIA

¢ Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal. Cuando el

Tomador Contratista sea una Unién Temporal o Caonsorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural {Unién
Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

¢ Nimerc y afio del Contrato
Informacian . ijeto del Conirato _
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista . -
de la paliza ¢ Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de adicion y/o prorroga
det Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no adicion o prarroga, segin el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar. '

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacian de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construceion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de Garantia de 5 afios contados a partir de la fecha del recibo a satisfaccion de Ia obra, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 2060 del Codigo Civil. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentroc de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la
Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o Ia eficiencia de las obras
0 parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de
las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deber4 contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica oo s b e .
Contrato de seguro contenido en una poliza

s
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Asegurados TERRITORIAL DE CHIA -IDUVI- identificada con el NIT 900.806.301 ~ 7 y
el Contratista
s Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
o razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y represenfacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no sblo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
Tomador alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una
Unidn Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
e . Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién
Temporal o Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las
personas gue conforman el Proponente Plural, para lo cual se dehera
relacionar claramente los integrantes, su identificacidn y porcentgje de
paricipacian.
Valor Doscientos (200) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados y INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO,
Beneficiarios VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA identificada con el NIT
800.808.301 -7
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El
Amparos seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en €l numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.
e Nimero y afo del Contrato
e » Objeto del Contrato
ne]r;rgsg;?:gg:tro e Firma del representante legal del Contratista ‘
de I poliza # En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

9 LA INDiCACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATAC!ON -'ESTA ‘COBIJADO:POR:UN 'ACUERDO'Z_-

‘COMERCIAL

El proceso de Contratamon esta SUJetO a los s:gu:entes acuerdos comerciales. En consecuencia, las ofertas de
bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene acuerdo comerciales vigentes que cubren el presente
proceso de contratacién, seran tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al
puntaje para estimular 1a industria nacional.

ACUERDO | EnTIDRD | su:£r:hg$eAL .EXCEPCION ..N..PROCESO :
COMERCIAL | PAST ESTADO PARTE. | &S(;Tﬁgkf | UMBRAL DEL’.__ APLIGABLE | = CUBIERTO. -
S : | AGueRDO. L S :
AL!ANZA PAC!FICO CHELE S NO NO NO
ALIANZA PACIFICO MEXICO NO NO NO NO
ALIANZA PACIFICO PERU sl NO NO NO
CANADA CANADA NO NO NO NO
CHILE CHILE s NO NO NO
COREA COREA NO NO NO NO
COSTA RICA COSTA RICA s NO NO NO
ESTADOS AELC ESTADOS AELC s NO NO NO
ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO
MEXICO MEXICO NO NO NO NO
TRIANGULO NORTE | EL SALVADOR NO NO NO NO
TRIANGULO NORTE | GUATEMALA s sl NO sl
TRIANGULO NORTE | HONDURAS NO NO NO NO
UNION EURCPEA UNION EUROPEA Sl NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA |COMUNIDAD ANDINA DE - S| NO si
DE NACIONES NACIONES

El presente Proceso de Contratacidn esta cobijado por los acuerdos comerciales que Colombia ha suscrito con:
Comunidad Andina de Naciones y Triangulo Norte {Guatemala). En consecuencia, las Ofertas de bienes y
servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren este Proceso de
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Contratacion, seran tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y en consecuencia dar a esas
ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerda
con el numeral 1 del articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, asi como las demas prerrogativas en cabeza de la

industria colo
— 55

mbiana.
o .

“ | ALCALDIA

FIRMA

FIRMA

FIRMA 7

FIRMA

FIRMA "i

FIRMA 7 ]

Centro Administrativo Municipal CAM
Carrera @ No 11 - 24 Plsa 2

TEL: 3173791170
confactencs@iduvichia.gov.co

waarw iduvichia.gov.eco

S6 ALK §396TR




	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf
	7765da7c87a546206c2113d0ddc459345326533a5983aee05dcc55966b2d5be7.pdf

