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ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO.

Por medio del presente escrito el secretario de planeacidn infraestructura y contratacién del municipio
de Covarachia Boyacd, En atencidn a lo consagrado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015,
y Manual - Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra Eficiente, por
medio del presente documento se deja constancia de del andlisis del sector para el proceso de seleccidn
abreviada de menor cuantia cuyo objeto es “CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DEL
ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA DE SATOBA ARRIBA Y TAPIAS DEL MUNICIPIO DE
COVARACHIA BOYACA”

1. PERSPECTIVA LEGAL:

De acuerdo con el Art. 2.2.1.1.1.6.1. SUBSECCION 6 del Decreto 1082 DE 2015: “(...) Deber de analisis de
las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacién, el analisis necesario
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de analisis Riesgo. Entidad Estatal debe dejar constancia de andlisis
en los Documentos del Proceso. (...)”, Se adjunta al presente documento, anexo contentivo del estudio
del sector, en donde se inserta el andlisis de la referencia

El presente andlisis del sector realizard el estudio del objeto a contratar observando distintas variables
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo, de tal
manera que nos brinde adecuados resultados para ser exigidos dentro de los documentos
precontractuales y que a su vez, se ajuste a los estandares internacionales recomendados al Gobierno
Nacional por parte de la Organizacidn para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos (OCDE), para luchar
contra la manipulacidn de licitaciones en la contratacidn publica.

La metodologia utilizada para identificar las distintas variables se encuentra enmarcadas por los criterios
orientadores presentados por la Agencia Nacional de Contratacidn Publica — Colombia Compra Eficiente -
tales como Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector y, el Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion.

El andlisis del sector cubre cuatro areas:
A. Aspectos generales

B. Estudio de la oferta.

C. Estudio de la demanda.

D. Analisis financiero del sector
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2. ASPECTOS GENERALES:

Con el fin de conocer mejor la necesidad e identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen, definir
el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el analisis correspondiente
que permitan establecer el contexto del actual proceso de Contratacion, identificar algunos de los Riesgos,
determinar los requisitos habilitantes y la forma en que se deben adquirir.

Este andlisis del sector se elabora teniendo en cuenta el objeto del contrato y las condiciones de idoneidad
y experiencia de la persona natural o juridica que se va a contratar.

Sectores Econémicos

Definicion

Actividades del Sector

Sector Primario o
Agropecuario

Es el sector que obtiene el producto de sus
actividades directamente de la naturaleza, sin
ninguin proceso de transformacién. Dentro de este
sector se encuentran la agricultura, la ganaderia, la
silvicultura, la caza y la pesca, no se incluye dentro
de este sector a la mineria y a la extraccién de
petréleo, las cuales se consideran parte del sector
industrial.

Agropecuario, cazay
pesca.

Sector secundario o
industrial

Comprende todas las actividades ecoridémicas de un

los alimentos y otros tipos de bienes y mercancias,
los cuales se utilizan como base para la fabricacién
de nuevos productos, se divide en dos subsectores:
industrial, extractivo e industrial de transformacidn.
Industrial extractivo: extraccién de mineria y
petrédleo.

Industrial de transformacién: envasado de
legumbres y frutas, embotellado de refrescos,
fabricacién de abonos

pais relacionadas con la transformacién industrial de

Sector mineria

Sector construccion

Sector industria
manufacturera

Sector eléctrico, gas y
vapor.

Sector Terciario o de
servicios

Incluye todas aquellas actividades que no producen
uha mercancia en si, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economia, como ejemplos de
ellos tenemos el comercio, el transporte, los
servicios financieros, los servicios profesionales y de
apoyo, las comunicaciones, entre otros.

Sector Transporte

Sector Comunicaciones

Sector Servicios

Sector Comercio

Sector Financiero

El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector secundario o industrial el cual
“transforma la materia prima, que es extraida o producida por el sector primario, en productos de
consumo, o en bienes de equipo. Es decir: mientras que el sector primario se limita a obtener de manera
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directa los recursos de la naturaleza, el sector secundario ejecuta procedimientos industriales para
transformar dichos recursos.”. Entre los subsectores encontramos el subsector de: artesania, Industria,
construccién, energia, textil, metallrgica, entre otros mas.

2.1 ASPECTOS ECONOMICOS.

Determinar la dindmica de incorporacion o salida de usuarios al sistema de gestion comercial de los
prestadores del servicio de acueducto es la manera mas directa de visualizar el comportamiento de acceso
a este servicio, asi como realizar una estimacion indirecta de la poblacién beneficiada. La informacion
presentada tiene como base lo establecido en las resoluciones SSPD 20101300048765 de diciembre de
2010y SSPD 20171300039945 de marzo del 2017, mediante las cuales se solicita el cargue de informacion
comercial a los prestadores de acueducto sobre los suscriptores atendidos en el servicio por clase de uso
y/o estrato socioeconémico.

El reporte es consolidado y complementado con el cargue al SUI de las vigencias anteriores, siempre y
cuando el prestador se registre activo y no haya reportado para la vigencia 2022. En ese caso se utilizan
como insumo los informes de visita o la informacién procesada de los anteriores informes sectoriales. La
informacién es procesada para obtener un dato totalizado, contemplando las variaciones en los registros
mensuales de suscriptores de acueducto segun los ciclos de facturacién, la incorporaciéon de nuevos
suscriptores y la suspension o corte del servicio. Por lo tanto, se consolida la informacién utilizando el
promedio aritmético de los reportes cargados por el prestador al sistema SUI. En este marco se evidencia
un bajo nivel de reporte principalmente atribuido a los pequefios prestadores (menores a 2500
suscriptores), de los cuales se presume limitada capacidad administrativa. La siguiente grafica presenta la
informacidn de suscriptores reportada y desagregada por clase de uso:

Figura 6. Distribucién porcentual de suscriptores de acueducto por estrato y uso
socioecondémico
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Figura 7. Histograma de frecuencias para el numero de suscriptores de acueducto
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia potencia mundial de la vida” plantea como uno de
sus ejes transformadores el “Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua y Justicia Ambiental” como una
apuesta a un paradigma de gobernanza basado en el reconocimiento del agua como derecho fundamental
y bien comun, donde el ciclo del agua determina el ordenamiento territorial y direcciona los esfuerzos
para el aprovechamiento y la proteccién de la riqueza hidrica del pais.

En linea con lo anterior, y tomando en cuenta los catalizadores propuestos para este eje de
transformacion, el rumbo del sector de agua potable y saneamiento basico para el corto y mediano plazo
se proyecta armonizar mediante la interaccion sociopolitica, las relaciones entre los recursos naturales,
la prestacion de servicios publicos, y el uso de los mismos, de manera que se asegure en el sector la
consecucion de los objetivos persistentes de manera sostenible. Vale la pena resefiar en materia de
gobernanza en servicios publicos, que el Estado colombiano avanza en el reconocimiento de esquemas
diferenciales de prestacién de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y derivado de ello la
politica emergente que reconoce particularidades de orden técnico econémico y sociocultural. También
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se discute detenidamente en la actualidad, el reconocimiento formal de la prestacién comunitaria del
abastecimiento de agua y saneamiento, y las consideraciones e implicaciones para su gobernanza.

Sefalado lo anterior, los siguientes capitulos presentan un abordaje técnico que permite valorar el estado
actual de la prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado en el pais, como insumo para la
evaluacidn de las necesidades imperantes en materia de calidad y eficiencia, y también establecen un
marco situacional para considerar estrategias de gobernanza orientadas a ordenar el territorio alrededor
del agua.

CONTEXTO NACIONAL

Los indicadores del sector vivienda se estdn estabilizando respecto al impacto causado por la la
pandemia. El andlisis muestra que la construccion sufrié después del 2019; pero ahora, con la disminucidn
de las tasas de interés y mejoras en la condicién de la economia, muestra recuperacion. Estamos viendo
ventas superiores a la tendencia y demanda efectiva de los compradores de vivienda que ayudan a
compensar lo que se vivid.

Si bien, las cifras muestran que en el 2023, el sector de construccion fue de 4,3% del PIB en total. La
vivienda es el 1.88% del PIB total y la vivienda VIS participa en 0.1% del PIB. La vivienda es el 1.8 del PIB y
menos del 1% VIS.

Cabe resaltar que después del aumento de la inflacién, hay un panorama muy alentador para el sector,
ya que para el 2024 se espera que se estabilice, impactando positivamente a las tasas de interés, a los
costos de construccion y los precios de vivienda, haciendo mds asequible la compra de vivienda para los
hogares.

El gremio apuntd tres posibles estrategias basadas en subsidios, tras la cifra de 30.000 desistimientos en
el ultimo afio, lo que representa 33,7% de las ventas. La primera consiste en subsidiar la cuota inicial de
Mi Casa Ya, hasta con 12 SMMLV.

De hecho, durante el 2023 y el 2024 se ha continuado entregando subsidios de Mi Casa Ya.
Semanalmente, el Ministerio de Vivienda esta asignando entre 1.000 y 2.000 subsidios, en promedio.

En el primer trimestre de 2024 (enero —marzo), el PIB a precios constantes aumentd en 0,7% con relacion
al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad,
se observa un incremento en el valor agregado de la construccidon de 0,7% en su variacion anual, que se
explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (7,6%) y el aumento de
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0,7% del valor agregado de las actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de las
edificaciones decrece en 2,5%.

PIB SECTOR CONSTRUCCION

Informacion | trimestre 2024

R R
Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién
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Los datos publicados hoy por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (Dane) evidencian
una caida moderada del 0,3 % en el PIB nacional en el tercer trimestre del afio. Sin embargo, el desempefio
econdmico estuvo por debajo de las expectativas de los analistas.

“La construccion fue el sector que presento la caida mds importante, con un decrecimiento del 8 % frente
al tercer trimestre del 2022, que se explica por las contracciones del 5 % en edificaciones y del 15 % en
obras civiles”, sefiala Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de la Cdmara Colombiana de la Construccién
(Camacol). El caso puntual de la contraccién del 5 % en el PIB de edificaciones se explica por el
componente de la produccién residencial, que disminuyé 7,7% en el periodo analizado.

Los resultados del PIB del tercer trimestre del afio son consecuentes con la dinamica de los principales
indicadores del sector. De acuerdo con la informacion de Coordenada Urbana, en lo corrido del 2023 se
dejaron de vender 97.000 viviendas nuevas en Colombia, de las cuales 77.000 fueron viviendas de interés
social (VIS). Entre enero y octubre del 2023, las ventas de vivienda cayeron un 45,7%, afectando los inicios
de obra que se contrajeron a una tasa del 27%, incidiendo en el resultado mas reciente del PIB de
edificaciones.
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Las cifras preocupan y hacen mas evidente la necesidad de implementar una estrategia contraciclica
efectiva para materializar los anuncios que ha hecho el Gobierno en lo corrido del 2023. Reducir la
incertidumbre, como la que se genera con medidas que se encaminan a incrementar el predial, y
recuperar la confianza de los compradores y empresarios, seréd fundamental para retomar una dindmica
de crecimiento de la economia en el corto plazo.

El sector de la construccién es uno de los principales motores econémicos de Colombia, de ahi que el
comportamiento de este sirva como termdmetro de la reactivaciéon econémica del pais.

Tras la pandemia, la construccién en Colombia ha demostrado una leve mejora, sin embargo, el precio del
dolar y el costo del acero y otras materias primas fundamentales para el sector han puesto en jaque el
crecimiento y desarrollo de los proyectos, sobre todo a los inmobiliarios.

El incremento de los materiales, segin Camacol, ha impactado directamente a los inicios de las obras de
proyectos de vivienda VIS o de interés social en los ultimos doce meses, pues se ha evidenciado un
descenso del 4,8% en comparacion al 2022.

A pesar de esta situacion, el DANE ve un comportamiento muy positivo para el sector de la construccién
de edificaciones, pues segln sus registros del Producto Interno Bruto, para finales del 2022 ha habido un
incremento del 10%, cerrando el afio con mas de 230.00 viviendas comercializadas, el segundo registro
mas alto en los ultimos veinte afios.

Junto a lo anterior, se prevé que durante este afio haya un crecimiento del PIB del sector de la
construccion en Colombia del 9,8%, aumentando paralelamente un 3,3% el inicio de nuevos proyectos y
obras inmobiliarias.

e Destacados

Comparando el comportamiento de la industria en otros paises, Colombia quedé bien posicionada. En lo
que respecta al PIB a finales del 2022, el pais registré mayor crecimiento (9,4%) que Chile (2,7%) y México
(3,7%). Adicionalmente, en ese mismo periodo el valor agregado de la construccién en Colombia tuvo un
crecimiento del 19,3%, mientras que en Chile fue del 3,2% y en México del 1,7%.

Con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,1% entre los periodos de 2020 a 2025, el DANE
estipula que el sector de la construccién seguird siendo uno de los mds importantes y dindmicos en toda
América Latina, asimismo, estima que para el 2025 este sector tendrd un valor de aproximadamente
52.900 millones de délares. Dado que la industria de la construccion en Colombia es una de las actividades
econdmicas que aportan mds del 5% al PIB del pais, se estima que durante el 2023 el sector podrd
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demostrar su importancia para el desarrollo social y econémico, pues se incentivaran los proyectos y
politicas publicas de vivienda propia junto a la transformacién social de los colombianos.

e Empleo

En cuanto al empleo, la construccién aporto6 con el 13,4 % del total de trabajadores del pais, es decir que
dicho sector a finales de diciembre del 2022 empled a aproximadamente 1.6 millones de personas. Es
decir que se crearon mas de 1360.000 puestos de trabajo, un 8,8% mas comparado con trimestres
anteriores.

e cobertura

Para la vigencia analizada, se observa que 660 municipios en el pais presentan una cobertura entre 90%
y 100% (color verde oscuro en el Mapa 1), por su parte los municipios de Mutata (Antioquia) y Cantagallo
(Bolivar), presentan coberturas menores al 15%. Ademas, la cobertura urbana de capitales como
Cartagena, Quibd6, Santa Marta, San Andrés, Leticia, Puerto Inirida y San José del Guaviare presentan
coberturas urbanas menores al 50%.

Para la estimacion del indice de Continuidad (IC) fue adoptada la formulacién, asi como las variables
definidas en la Resolucién 2115 de 2007, la cual toma en cuenta las horas efectivas en las que se prestd
el servicio en cada uno de los sectores hidraulicos dentro del drea de prestacién, ponderado por el nimero
de suscriptores atendidos.

e Consumo total

La informacién presentada a continuacién es resultado de la operacién estadistica de Consumo de Agua
Potable, certificada por el DANE bajo la norma NTC PE 1000:2020, el 28 de abril de 2023 mediante el
cédigo 22-PE-E99-OES550. La informacion presentada hace parte del reporte de los prestadores del
servicio de acueducto al SUI, en el formato de “Facturacién Acueducto” solicitado mediante las
Resoluciones SSPD 20101300048765 y 20171300039945; esta informacién corresponde a los volumenes
de agua facturada y al nimero de suscriptores vinculados a la empresa prestadora del servicio.

Los registros considerados para la definicion de este indicador corresponden a los recopilados de los 1019
prestadores que cuentan con reportes de consumo. El indicador de volumen de agua total consumido se
presenta por estrato para el periodo comprendido por la vigencia analizada (un afio) y es expresado en
m?, donde cada sistema de abastecimiento y drea de prestacion tiene sus propios patrones de consumo
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total caracteristicos, los cuales son un indicador importante al momento de adelantar acciones u obras
para expansion de los sistemas, reduccion de pérdidas u otras gestiones comerciales adelantadas por cada
prestador. Considerando las deficiencias identificadas en la calidad de datos y ausencia de reporte en
determinados periodos por parte de los prestadores del servicio de acueducto, se incorporé una
estrategia de imputacién de datos mediante instrumentos estadisticos y juicio experto.

En consecuencia, se obtuvo una tasa de imputacién correspondiente al 13% de los datos de consumo de
agua. En ciudades o municipios donde no se cuenta con sistemas de macromedicién o micromedicién de
los consumos a los usuarios, los valores pueden no reflejar la realidad y sugerir consumos excesivos de
agua. Los comportamientos intermensuales reflejan una estacionalidad en los consumos totales. Esto se
entiende considerando que entre los prestadores con ciclo de facturacién bimestral se ubica la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogoté EAAB S.A.S., cuya dimensién en nimero de suscriptores tiene
una importante participacién porcentual en las estimaciones nacionales. Por ende, no debe asumirse este
comportamiento como un patrén de consumos por parte de los suscriptores.

Con base en los reportes de volumen facturado de acueducto, se realizé una ponderacion a nivel nacional
con la participacién de registros aportados por 973 empresas prestadoras del servicio de acueducto,
permitiendo la estimacién de un valor de 11.70 m3 /suscriptor mes, para usuarios residenciales. La
Resolucion CRA 750 de 2016, establece los rangos de consumo segun la altimetria de la zona de estudio,
tal y como se puede detallar a continuacion:

Tabla 2 Clasificacion del consumo (por rango) mensual por suscriptor facturado
Consumo Consumo Consumo

Altitud promedio

Menor de 1000
msnm

basico complementario suntuario

16 m3 Entre 16 m*y32m® | Mayora 32 m?

Entre 1000 msnm
y 2000 msnm

Mayor a 2000
mshm

13m?3 Entre 13m3y26 m® | Mayora 26 m?

11m? Entre 11miy22m® | Mayora22m?

Fuente: (CRA, 2016)
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CONTEXTO MUNICIPAL

El municipio posee 9 veredas, todas tienen desarrollo agricola, el soporte principal de la actividad
econémica del municipio corresponde a los cultivos de frutales, donde, ademas, se pueden diferenciar
otras actividades productivas importantes como la ganaderia doble propdsito que se ha relegado a un
tercer renglén.

Se cuenta con 11 acueductos veredales mas el acueducto urbano, los cuales en su mayoria son viejos, se
han construido plantas de tratamiento de agua potable, pero el mantenimiento que realizan en ellas es
escaso, por consiguiente, el IRCA en el area rural no es bueno, en el acueducto urbano se mantiene sin
riesgo.

e ANALISIS DE DATOS DE AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

Agencia Nacional de Infraestructura, Cdmara Colombiana de la Infraestructura, Departamento Nacional
de Planeacién, Departamento Nacional de Estadistica, CdAmaras de Comercio, Personas Naturales o
Juridicas cuyo objeto social o actividades desarrolladas estan relacionadas con el sector de la
infraestructura, profesionales en ejercicio de profesiones liberal

La actividad econdmica esta dividida en sectores econdmicos. Cada sector se refiere a una parte de la
actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se
diferencian de otras agrupaciones. Su divisién se realiza de acuerdo con los procesos de produccién
que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Division segun la economia clasica:

Segun la division de la economia cldsica, los sectores de la economia son los siguientes:

e Sector primario o sector agropecuario.
e Sector secundario o sector Industrial.
e Sector terciario o sector de servicios.

Sector primario o agropecuario

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningun
proceso de transformacion. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganaderia, la
silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccion de
petrdleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.
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Sector secundario o industrial

Comprende todas las actividades econdmicas de un pais relacionadas con la transformacién industrial
de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base para la
fabricacién de nuevos productos.

e Industrial extractivo: extraccion minera y de petréleo
e Industrial de transformacién: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos,
fabricacion de abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o de servicios

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para
el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los
hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacidn, los
servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no
produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del
producto nacional.

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoria econdmica menciona como
sectores de la economia, es comun que las actividades econdmicas se diferencien aun mas
dependiendo de su especializacién. Lo anterior da origen a los siguientes sectores econdmicos, los

cuales son:
1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.
2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente
3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.
4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de

transporte publico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al por
mayor, minorista, centros comerciales, cdmaras de comercio, san andresitos, plazas de
mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de
diversos productos a nivel nacional o internacional.

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con
actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias, fiduciarias,
etc
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7. Sector de la construccién: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones
relacionadas con la construccién, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas
productoras de materiales para la construccion, etc.

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la
actividad minera y energética de cualquier tipo (extraccién de carbdn, esmeraldas, gas y
petréleo; empresas generadoras de energia; etc.).

9. Sectorsolidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensacion familiar,
las empresas solidarias de salud, entre otras.

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones
relacionadas con los medios de comunicacién como (telefonia fija y celular, empresas de
publicidad, periddicos, editoriales, etc.).

Dentro de los sectores a resaltar por su buen comportamiento durante el segundo trimestre del afio 2022
(comparacién anual) se encuentra el sector comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida que
tuvo una variacién positiva de 23,3% y contribuy6 4,4 puntos porcentuales a la variacion total del segundo
trimestre. Asimismo, el sector de industrias manufactureras crecié durante el periodo 20,3% (contribuyé
2,5 puntos porcentuales a la variacion total) y el sector de administracién publica que creci6 el 9,0%
(contribuyé 1,6 puntos porcentuales a la variacion total).

En lo corrido del afio, los tres sectores anteriores también son lo que mas contribuyeron a la dinamica del
valor agregado, con variaciones de 19,2% para comercio, 15,% para industrias manufacturerasy 7,7% para
administracién publica. En cuanto a los sectores de menor crecimiento durante el segundo trimestre de
2022, es de resaltar que ninguno de los doce sectores presentaron contracciones en su actividad frente
al afio anterior y en lo corrido del afio solo el sector de agricultura muestra una variacién negativa de
0,8%. Los sectores que crecieron en el segundo trimestre, pero lo hicieron en menor magnitud fueron los
sectores de mineria (0,04%), agricultura (1,0%) y el inmobiliario (1,9%).

Al revisar la estructura de participacion del PIB nacional durante el primer semestre de 2022, los sectores
de comercio, administracién publica, industria e inmobiliario son los que mayor participacion registraron,
19,8%, 16,5%, 13,7% y 10,0%, respectivamente. Si bien, el sector de la construccidon representa en
promedio el 5,3% no se debe perder de vista, puesto que es uno de los principales reactivadores de la
economia gracias a sus cerca de 28 encadenamientos sectoriales y su incidencia a nivel de generacion de
empleo directo e indirecto.
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Comportamiento sectores primer y segundo trimestre 2022 -Nacional {miles de millanes de pesos)

37.0%  4om,
L

35%
30% |
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%

a»*’b'g
3
{{‘-’

A ) L .
© “} Trimestre @l Trimestre @ Voriacidn ofio corrido

Fuente: DANE, Cuentas Naocionoles. Cilculos, SDHT-SIS

Durante el segundo trimestre de 2022 el sector de la construccién registré un crecimiento del 73,1%,
ubicandose 63,7 puntos porcentuales por encima de la variacién para el total nacional, explicado por un
comportamiento sobresaliente de cada uno de los tres subsectores que lo componen. Las edificaciones y
de las actividades especializadas tuvieron variaciones positivas del 5,0% y 106,6%, respectivamente. Es de
destacar el buen comportamiento del sector de obras civiles, que registré para el periodo un crecimiento
del 343,5%, siendo el segundo trimestre consecutivo desde antes del inicio de la pandemia (primer
trimestre de 2020) que registra un crecimiento. No sucede lo mismo para el total nacional, puesto que en
este caso el sector de obras civiles sigue registrando variaciones negativas (-1,1%) y lo hace de forma
consecutiva por decima vez. La estructura de participacion dentro del sector de construccién para la
ciudad es similar a la del total nacional y se mantuvo estable hasta el primer trimestre de 2022 (subsector
de edificaciones represent6 el 56,5% del valor agregado generado, las obras civiles el 28,3% y las
actividades especializadas representa el 15,2% de la actividad del sector). Sin embargo, en el segundo
trimestre de 2022 las obras civiles incrementaron su participacion y llegaron a representar el 39,1%,
seguida del sector de edificaciones que perdié participacién y se ubicé en 38,9%, finalmente, las
actividades especializadas representaron en 22,0% del valor agregado generado en el sector.

ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO BASICO
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De acuerdo con el DANE, en Colombia 3,2 millones de personas no tienen acceso a agua potable, de las
cuales 2,6 millones viven en &reas rurales y 0,6 en zonas urbanas. Garantizar el acceso universal en las
zonas rurales representa el desafio mas significativo de cara al objetivo de cobertura universal en 2030. A
partir de los datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2021), el 88 % de la poblacion del pais cuenta
con acceso al agua. En las cabeceras municipales, el acceso se eleva al 97,4%, mientras que en los centros
poblados y zonas rurales dispersas solo el 57,8 % de las personas tienen acceso al agua.

Los departamentos que enfrentan los mayores desafios en cuanto al acceso al servicio de acueducto son
San Andrés y Providencia, Guainia, Chocd, Amazonas y Putumayo, ya que su cobertura de agua urbana se
situa por debajo del 80 %. Asimismo, los departamentos de Vaupés, Vichada, Guainia, Amazonas, Chocg,
La Guajira, Norte de Santander, Putumayo, Caquetd y Guaviare presentan una cobertura de acueducto en
zonas rurales inferior al 50 %.

El acceso al saneamiento presenta una situacién similar. En Colombia 1,5 millones de personas defecan
al aire libre. En 2021, el 88,1 % de la poblacidén contaba con acceso a servicios de saneamiento. De los
cuales el 91,9 % responde a zonas urbanas y el 76 % a zona rural. Estas cifras evidencian una brecha
urbano-rural que debe cerrarse para garantizar el acceso equitativo al saneamiento en todas las areas del
pais.

Otro desafio importante en materia de saneamiento, es que un poco menos de las aguas residuales del
pais no reciben tratamiento de manera adecuada antes de su descarga a las fuentes hidricas, generando
contaminacién en los ecosistemas acudticos y consecuencias negativas para la salud publica. Solo el 53,12
% de las aguas residuales urbanas generadas en el pais reciben un tratamiento adecuado. Los
departamentos de Vichada, Chocd, San Andrés y Providencia, Guainia, Bolivar, Amazonas, Magdalena, La
Guajira, Cérdoba, Narifio y Sucre tienen una cobertura de alcantarillado inferior al 80 % en zonas urbanas.
Mientras que en los departamentos de Vichada, La Guajira, Vaupés, Guainia y Choco existe una cobertura
rural de alcantarillado inferior al 50 %.

Por otro lado, en 2021, el 53,1 % de los municipios del pais logra mantener una continuidad adecuada en
el servicio de acueducto. La falta de continuidad del servicio afecta negativamente la calidad de vida de
las comunidades, impidiendo el acceso regular a agua potable y limitando sus actividades diarias. Segun
datos del proceso de depuracidn que realiza el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en conjunto
con la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, en el 53 % de los municipios del pais se
suministré agua potable en las zonas urbanas para la vigencia 2022. Ademas, en 450 municipios de zonas
urbanas se presenté algln nivel de riesgo en la calidad del agua para el consumo humano, para la misma
vigencia, de los cuales en 8 municipios se suministré agua con el nivel mas critico, correspondiente a
inviable sanitariamente.
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e ANALISIS DE DATOS DE GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR.

Segun Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano
como rural, edificios no residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de
construccidn; mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria
civil, como la construccién de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias. En la construccion de obras
civiles de infraestructura, la inversion se determina principalmente por proyectos infraestructura vial y
transporte, ademas de los sectores de comunicacién y energia.

Agentes del sector

Ministerio de Vivienda ciudad y territorio

Corporaciones auténomas regionales

Superintendencia de servicios publicos

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Planeacién — DNP

Aerondutica Civil — AEROCIVIL

Gremios y asociaciones

Camara Colombiana de la Construccién (Camacol)

Camara Colombiana de la Infraestructura

Asociacion De Productores De Concreto — ASOCRETO

Consejo profesional nacional de ingenieria

CONFECAMARAS

Curadurias Urbanas

Oficinas de Instrumentos Publicos

ANDESCO

Asociacion Nacional de Cajas de Compensacién Familiar, Asocajas.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO

Desde su participacion mdxima en el PIB en 2016 (7,3%) perdié tres puntos porcentuales. Mas de la mitad
del sector (2,4% del PIB) esta concentrado en la construccion de edificaciones, el cual se compone de
vivienda y otros sectores no residenciales. Estas Ultimas perdieron peso en el total en los afios recientes
(ver siguiente diapositiva). Las obras civiles, que llegaron a ser mas del 2% del PIB en 2019, ahora solo
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representan un 1%. Los servicios especializados para edificaciones y obras civiles suman otro 0,9% del
PIB (eran el 1,5% del PIB en 2016).

PIB CONSTRUCCION
( % DEL PIB)

8

-

—————— b T ————

P

2016(*) | 2019 | 2023

B Edificaciones B Obras civiles

Servicios de construccion =@==Total

") Afio maximo para la participacitn de la construccion en el PIB.
Fuente: BBVA Research con datos de DARE.

En las edificaciones, la construccién de apartamentos, de viviendas No VIS y locales comerciales aportaron
la mayor parte del PIB de 2023, En construccién son 7.388 empresas: 38,8% en sector residencial. Los
activos del sector se concentran en residencial y carretero/férreo
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CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
{% DE LOS METROS CUADRADOS LICENCIADOS, 2023)

19 4o 0—8—38 16~
-
g s 29 o
éé?&‘iig ¥
BIRIEIR 1K
258558
;“éﬁimi"a‘f {
| Bl B - 8 B

No residencial{*)

2,4% del PIB en 2023

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
(% DEL VALOR TOTAL A PRECIOS CONSTANTES, 2023)

1,0% del PIB en 2023
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# Carreteras y férreo
# Alcantarillado, gas y redes
# Acueductos, riegos y puertos

& Minas y centrales eléctricas
& Deportes y ofras

{*): Desagragacidn con base en los metros cuadradas lcenciados, lo cusl ddiers del valor agregado. (™) Salud, administracién piibiica, religioso, socil, recreacional y na clasificados.

Fuenti: BBVA Research con datos de DANE
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ACTIVOS E INGRESOS ANUALES") DE LAS EMPRESAS
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Las edificaciones y las obras civiles compran mads del 25% de toda la produccion de cinco sectores:
minerales no metalicos (67,8% de su produccién), vidrios (51,9%), servicios especializados de construccion

Carrera 1° No. 2-22 Palacio Municipal (Piso 2)-Cédigo Postal: 151040
E-mail: contactenos@covarachia-boyaca.gov.co
Sitio web: www.covarachia-boyaca.gov.co
Celular: 3203199173




ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHIA - BOYACA
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
PROCESO APOYO

. - SELECCION ABREVIADA

Departamento de Boyacd
Municipio de Covarachia Version 01 A-MECI-GD-FO-02 | FECHA:30-08-2016 | Pagina 18 de 59
Nit. 891 857 920-2

SECRETARIA DE PLANEACION
INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION

(38,5%), madera (37,9%) y eléctricos (25,1%). M Estimaciones de DEE-DNP indican que, por cada empleo
creado en el sector, se generan alrededor de 2,17 empleos indirectos.

TIPO DE SOCIEDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION"
{% DEL TOTAL POR CADA TIPO DE SOCIEDAD)

Sociedad Sucursal Sociedad  Sociedad  Comandita Unipersonal SAS
anénima extranjera limitada comandita por acciones

mResidencial ®No residencial @ Carretero y férreo % Servicios plblicos mOtras obras civiles  @Demolicién
W Preparacion terreno  minst, eléctricas 7 inst. fontaneria/aire  ®Otras instalaciones  WAcabados @0tros servicios

{7} Datos pars 2022
Fuente: BEVA Research con datos de Superintendencia de Sociedsdes.

DEMANDA DE INSUMOS DE EDIFICACIONES Y OBRAS -
CIVILES (% DE LA PRODUCCION DEL SECTOR RELACIONADO)
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3 La canstruccitn demanda insumos de otros 36 sectores —de 66 con CHIU a dos digitos— que operan an Dolomibia
Fuaente: BEVA Research con datos de DsMNE
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El afio 2023 ha presentado un escenario desafiante para el sector construccidon en Colombia. Las cifras
actuales reflejan una disminucién alarmante en las ventas y los lanzamientos de proyectos, lo que ha
puesto en alerta a gran parte de la industria. En este articulo, exploraremos las razones detras de esta
crisis y como esta afectando al sector de la construccion en el pais.

Cifras Descendentes: Una Realidad Inquietante

Actualmente la regulacion econdmica ha establecido la medicién del indice de pérdidas de agua
distribuida mediante los sistemas de acueducto a partir del indice de Pérdidas de Agua por Usuario
Facturado —IPUF, definido a través de las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 906 de 2019, cuyas
variables de célculo corresponden esencialmente a las establecidas para el calculo del IANC, incorporando
adicionalmente la normalizaciéon respecto al valor medio anual de suscriptores de acueducto. El analisis
para este indicador corresponde al drea de prestacion del servicio — APS asociada a las empresas
prestadoras del servicio, y su calculo refiere a la unidad temporal de un (1) mes, cuya expresidon toma
unidades de metros cubicos de agua perdida. En la mayoria de los escenarios el APS de un prestador de
acueducto coincide con el drea urbana o perimetro sanitario definido por el municipio. Para estos casos,
el valor calculado daria un indicativo del manejo del recurso hidrico solo a nivel municipal. por un
suscriptor en dicho periodo (m3/suscriptor-mes).

Preocupaciones sobre la Generaciéon de Empleo y la Economia

La crisis en el sector construccidn del pais no solo afecta las cifras de ventas y lanzamientos, sino que
también tiene implicaciones significativas en términos de empleo y crecimiento econdmico. Guillermo
Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, advierte que ya se han registrado 15 meses consecutivos de
disminuciones en el ritmo de comercializacidn, especialmente en el segmento de vivienda de interés social
(VIS). Esta tendencia ha resultado en la generacion de tan solo 2,448 empleos en 2023, una cifra
preocupante cuando se compara con los 46,567 empleos generados entre 2019 y 2022.

Desafios Empresariales y Reorganizacion

La informacién presentada en esta seccidn tiene como insumo el reporte del formulario de “Registro de
Sistemas de Potabilizaciéon” del SUI, en el cual segin las disposiciones de la Resolucion SSPD
20101300048765, registra el inicio de la operacidon de los sistemas de potabilizaciéon. En el caso de
modificar el estado del sistema entre las categorias “Activo” e “Inactivo”, la informacion es reportada a
través del formulario “Actualizacion de Sistemas de Potabilizacién”, proveniente de la mencionada
resolucion. Considerando lo anterior, se consolidé la informacién de los sistemas de potabilizacion
reportados en estado activo. En total se encuentran 1240 plantas de tratamiento de agua potable activas
con datos del volumen tratado (m3) y capacidad instalada (I/s). Estos sistemas son presentados en la
siguiente gréfica de acuerdo con las capacidades de tratamiento.
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Factores Contribuyentes a la Crisis

Varios factores han contribuido a esta situacion critica. Las altas tasas de interés en los créditos han
afectado a las pequefias y medianas empresas que buscan desarrollar proyectos de vivienda. Estas
empresas enfrentan una carga financiera significativa, ya que estdn pagando cerca del 1.5% mensual de
sus obligaciones financieras. Ademads, la disposicién de los colombianos para comprar vivienda ha
disminuido en un 51%, segun Fedesarrollo. Esto se refleja en los desistimientos de negocios, que
representan un 22% de las ventas. Lo anterior sin tener en cuenta los efectos que aun tienen la post-
pandemia y la guerra en ucrania.

El Camino Hacia la Recuperacién

De acuerdo con el Decreto 1575 del 2007 y la Resolucién 2115 de 2007 expedidos por el Ministerio de
Salud y Proteccién Social - Minsalud, el indice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano —
IRCA, es un indicador a través del cual se relaciona la calidad del agua y el nivel de riesgo al que se
encuentra expuesta determinada poblacién por el no cumplimiento de las caracteristicas quimicas y
microbiolégicas. En esta seccidn se tienen en cuenta los resultados proceso de la depuraciéon que se realizé
en conjunto con el MVCT, a partir de la informacién de la calidad del agua procesada por las autoridades
sanitarias distritales, municipales o departamentales reportada en el SIVICAP para la vigencia 2022 y
remitida por el Instituto Nacional de Salud. Cabe mencionar que, para las vigencias anteriores al afio 2021,
solo se tenian en cuenta las muestras en red de distribucidn las cuales fueron consideradas en los analisis
de los respectivos informes sectoriales anuales. Sin embargo, para que ninglin municipio y departamento
registrado en SIVICAP quede sin informacion para la vigencia 2022, se tuvo en cuenta de manera
excepcional las muestras intradomiciliarias de los municipios que no contaban con informacion de
muestras en la red de distribucién. Es importante acotar que la informacidon municipal corresponde a una
ponderacidon que tiene en cuenta la cantidad de suscriptores de todos los prestadores de un mismo
municipio.

e ANALISIS DE DATOS DE CIFRAS TOTALES DE VENTAS

Durante el primer trimestre de 2022, el incremento de 1,8% en la produccién de obras civiles, esta
explicado por el comportamiento positivo de tres de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones
en minas y plantas industriales que registré un crecimiento de 32,9% y sumo 3,8 puntos porcentuales a la
variacion anual, el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras
elevadas y tuneles que presentéd un incremento de 6,2% en su produccién y aporté 3,6 puntos
porcentuales a la variacién anual y el grupo de construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil que registré un aumento en su produccion de 20,7% y sumo 1,6 puntos porcentuales a la
variacion anual. En contraste, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) disminuyd su produccién en 14,9% vy rest6 0,8 puntos porcentuales a la variacion
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anual; asi mismo, el grupo de tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién
y cables de poder; tuberias y cables locales y obras conexas presentd una disminucidn de 35,1% con
respecto al mismo trimestre del afio anterior, restando 6,4 puntos porcentuales a la variacién anual.

La tabla siguiente muestra las variaciones anuales y contribuciones a los grupos de obras civiles y al total
nacional de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la clasificacién central de productos CPC version
2 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron incrementos en su
produccién con respecto al afio anterior y 8 disminuyeron su produccion.

El incremento en la produccidn total de obras civiles de 1,8% con respecto al mismo trimestre del afio
anterior, estd explicada por las subclases de la siguiente manera: En el grupo 530201 carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles; la subclase carretera (excepto
carreteras elevadas), calles y ferrocarriles presenté una variacién de 13,9% y sumé 7,1 p.p a la variacién
anual total y 12,3 p.p a la variacion del grupo. En contraste, la subclase tuneles disminuyo su produccién
en 68,0% y restd 2,5 puntos porcentuales a la variaciéon anual y 4,4 p.p a la variacion del grupo 530201.

Varicacion y contribucién anual por producto, 15 sublclases CPC

Tabla 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios corrientes segun tipo
de producto (15 subclases)

Total nacional

i trimestre 2022% / | trimestre 2021

e

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCIGN DE OBRA CIVILES £ I s .

53211~ 53212 Carretesas calfies y es 139 71 123
S313 Pistas de atern waje 3977 a3 as
53221 Puendes y careteres elevadas 43,1 12 22
S3222 Tinedes 68,0 35 ey

Carretesas, calies, vias fémreas y pistas de v
Total S30200
P 62 ] s [

43231 - 53233 A ol ¥ at: <k e ind de agua, 245 13 212
53232 Puerios, vies - i s 123 20 a9
53234 Sistemas de riego v oboas hidrdulicas de control de inundaciones 1228 e T3

Total $3020¢  Pucrios, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidriudicas {acueductos) a4 ] a8 [ ]

53241 Tuberins de largs distancia sas 15 A
53242 Disras para b 2 de harga di i las lineas eléctricas [cabies) 56,3 44 284
3282 Cables locafies y obras conexas 45 1,5 LE]

SAI53 - 53051 plantas de e agLe y tocaies A3 s “8

Fubewias pars ls conduccitn de gas alarga lineas de Y

Total $30203 v ” . A e a8 ] e Y
SAMGL Construciones en minss ELT R 4.2 ELg ]
53362 Centrales elécnicas ar DS R EY

Total $30:08 imas ¥ plantas w2 ] s [

S0 Construccianes deportivas & aine libre 6.2 Q3 35
53290 Otras obeas de ingerienia civil 199 13 173
Total S30208 Constnecciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieris civil 20,7 . 1.6 '

FUENTE: DANE
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En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) se
destaca la disminucién de la subclase acueductos, otros conductos de suministro de agua y represas,
excepto gasoductos con una variacion de -24,5% restando 1,1 puntos porcentuales a la variacién anual
total y 21,2 p.p a la variacidon anual del grupo. En contraste, la subclase sistemas de riego y obras
hidraulicas de control de inundaciones registré un crecimiento de 122,1% y sumé 0,4 p.p a la variacion
anual total y 7,3 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo. La variacién del grupo 530203
tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacidn y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas se explica principalmente por la subclase obras para la comunicacion de
larga distancia y las lineas eléctricas (cables) que registrd una disminucién en su produccion de 56,3% y
restd 4,4 p.p a la variacidn anual total nacional y 24,4 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo.
Por su parte, tuberias de larga distancia registré una variacidon en su produccién con respecto al mismo
trimestre del afio anterior de -52,8% y restd 2,5 p.p a la variacién anual total y 13,8 p.p a la variacién anual
del grupo 530203. La subclase construcciones en minas presentd un incremento en su produccién de
264,1% y aportd 4,2 p.p a la variacion anual total y 37,0 p.p a la variacién anual del grupo 530204. Por su
parte, centrales eléctricas disminuyd su produccién en 4,7% y rest6 0,5 p.p a la variacion anual total y 4,1
p.p a la variacién anual del grupo 530204. El incremento de la producciéon del grupo 530205
construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil, se explica principalmente por el
aumento de la subclase otras obras de ingenieria civil 19,9% y sumoé 1,3 p.p a la variacién anual total y
17,3 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo 530205. La subclase construcciones deportivas al
aire libre aumenté su produccion en 26,2%, y aport6 0,3 p.p a la variaciéon anual y 3,5 puntos porcentuales
a la variacion anual del grupo.

ANALISIS DE DATOS DE PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSION Y VENTAS

El financiamiento del sector agropecuario fomenta el desarrollo de proyectos productivos en el campo, lo
cual fomenta la generacion de empleo e incrementos en el ingreso de las zonas rurales. El financiamiento
al sector rural, donde se encuentran la gran mayoria de los productores agropecuarios, ha presentado
una evolucién favorable en los ultimos afios, como lo dejan ver indicadores como acceso y profundizacion.
El acceso al financiamiento por parte del sector rural ha aumentado. En 2013 los usuarios de crédito
registrado en FINAGRO representaron el 38% de los productores del sector en el pais, lo cual implica un
aumento de 27 puntos porcentuales desde 2003, como se aprecia en el Gréfico.

e ANALISIS DE DATOS DE MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCION Y LA VARIACION
DE SUS PRECIOS
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Elarticulo 15 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto
por Colombia, pacto por la equidad”, modifica el numeral 8 y adiciona los numerales 34, 35y 36 al articulo
79 de la Ley 142 de 1994, en relacién con las funciones de la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios (en adelante SSPD). Sobre este particular, el numeral 35 establece: “(...) En los casos en los
que lo considere necesario para el ejercicio de las funciones de inspeccidn, vigilancia y control, encargar
a terceros especializados la toma de muestras de calidad del agua en cualquier lugar del érea de
prestacion del servicio y del sistema que sea técnicamente posible, y contratar un laboratorio para el
analisis de estas. Los resultados que arrojen las muestras tomadas por la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios podrdn ser utilizados como prueba, dentro de los procesos administrativos
sancionatorios que adelante contra prestadores objeto de su vigilancia, y para cualquier otro fin que sea
pertinente dentro en el ejercicio de las funciones de la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios”. Por consiguiente, la SSPD estructurd el proyecto de inversién denominado “mejoramiento
de las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua en los prestadores del servicio de acueducto”.
La ejecucion del proyecto fue prevista para desarrollarse desde mitad del afio 2019 hasta el afio 2022; y,
contempla los siguientes tres objetivos: 1. Contar con informacidn de calidad en el SUI relacionada con la
calidad del agua. 2. Implementar acciones de vigilancia de la calidad del agua en los municipios que no
cuentan con informacidn reportada al SIVICAP por las autoridades sanitarias. 3. Definir las acciones de
control en la calidad del agua para prestadores con nivel de riesgo reiterado. A continuacion, se presentan
los resultados de nivel de riesgo correspondiente a cada valor de IRCA estimado para las muestras
tomadas en el marco del proyecto de inversidn, discriminados por los departamentos en donde se ejercio
la vigilancia para el periodo 2022. Las etiquetas para cada nivel de riesgo indican la cantidad de muestras
en el mismo.

Para analizar las importaciones se hace uso de la Clasificacién Central de Producto (CPC), también
empleada en el IPP. Esta clasificacion permite desagregar los productos importados que corresponden a
Materiales de Construccién. Entre enero y septiembre de 2023, los productos de hierro o acero sumaron
USD $1.663 millones de délares CIF (Costo, Seguro y Flete por sus siglas en inglés) y una variacién anual
de -27,7% con respecto al mismo periodo un afio atras. Le sigue papel y carton con USD $705 millones CIF
(-33,8%) y productos semiacabados de cobre y otros metales, y sus aleaciones, sumando USD $498
millones CIF (-26,2%)

e ANALISIS DE DATOS DE DINAMICA DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y CONTRABANDO, EN
CASO DE QUE APLIQUE.

En Colombia las importaciones son responsables de un gran porcentaje de la demanda colombiana,
gracias a ellas se suplen de elementos de distintos dmbitos. Es vélido resaltar la importancia que tienen
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estas y su incidencia en el establecimiento de politicas publicas que busquen resaltar su proteccién y
pertenencia frente a un mercado regulado y legal, donde primen las leyes y el buen funcionamiento del
transito de bienes y servicios, esto por medio de medidas regulatorias, cuotas y demds mecanismos que
seran expuestos a medida del desarrollo del trabajo.

Mientras que el contrabando es una practica ilegal que ha persistido en el eje del comercio globalizado
desde épocas alejadas a la actualidad, en el caso colombiano, multiples sucesos han contribuido a la
generacién de ello y a su vez, la instauracién de medidas por parte del gobierno para su control, para
tener claridad sobre el caso local, este trabajo se remontara al inicio del nuevo milenio, afio 2000, para
de esta manera analizar ¢Cudles factores incidieron en el establecimiento de politicas publicas de
importaciones frente al contrabando en Colombia? Comprendido desde el afio 2000 hasta el 2023.

Colombia ha sido golpeado significativamente por el contrabando, una problematica que no solo se
evidencia dentro del territorio nacional, sino que se ha convertido en un obstdaculo de magnitudes
internacionales, todos los paises luchan frente a ello, se toman acciones como reforzar los controles
aduaneros, los puertos de ingreso de mercancia al pais; asi mismo se efectuan distintos allanamientos
que permitan contrarrestar esta problematica.

Valm CIF de las importaciones ,(m‘ii_l‘dnés de dolares CIF)
Total nacional - diciembre 2021 - diciembre 2023P

5257

Millones de dolares CIF
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Fuente:DiAN - DANE (IMPO)
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De acuerdo con las declaraciones de importacion registradas ante la DIAN en diciembre de 2023, las
importaciones fueron US$5.256,7 millones CIF y presentaron una disminucién de 10,2% con relacién al
mismo mes de 2022. Este comportamiento obedecié principalmente a la disminucién de 15,5% en el
grupo de Manufacturas.

En los Ultimos meses, la dindmica del agro se ha consolidado. Solo para ver un ejemplo, las exportaciones
en abril crecieron 21,6% y su variacion dentro del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre del
afio fue de 2%. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre algunos sectores, que tienen listas sus
demandas para el préximo Gobierno, varias de ellas relacionadas con la entrada de importaciones y las
garantias sobre el mercado.

El 2023 ha sido un afio desafiante para la construccion y el mercado de vivienda. Para el tercer trimestre
del 2023, el PIB del sector presentd una contraccién de -8,0%, las edificaciones cayeron -5,0%, las
actividades especializadas -7,1% y las obras civiles -15,0%. Respecto al PIB de edificaciones, resulta
relevante sefialar que la caida en produccion residencial (-7,7%) ha jalonado la construccidn del subsector,
lo cual a su vez se explica por la dindmica negativa de los principales indicadores lideres de la vivienda. Al
respecto, el periodo acumulado doce meses, con corte a noviembre de 2023, muestra unos lanzamientos
de vivienda que se contraen a una tasa del 44,4%, lo cual representa una reduccion de 96.196 unidades
en comparacion con el mismo periodo del afio anterior. En linea con lo anterior, las ventas de vivienda
registraron una variacion del -45,3%, de manera que se han comercializado 111.024 unidades menos en
los ultimos doce meses frente al mismo periodo acumulado en noviembre de 2022. Finalmente, las
iniciaciones de vivienda siguen la tendencia de los indicadores comerciales, con una contraccion de 24,0%
(45.439 unidades menos frente a noviembre de 2022).

Las ventas y lanzamientos de vivienda nueva acumularon 17 meses consecutivos de caidas, mientras que
la tendencia de las iniciaciones ha sido negativa desde marzo de 2023. La dindmica ha estado determinada
por choques, dentro de los que se encuentran los comportamientos generales de los precios, las tasas de
interés, asi como los cambios en las politicas de subsidios. De igual forma, los precios de los bienes
intermedios demandados por el sector de la construccidn, si bien han reducido su tasa de crecimiento,
aun se encuentran lejos de las moderadas variaciones observadas en prepandemia. Con enfoque en los
choques desde la oferta, el presente informe resume el andlisis descriptivo de la dindmica de los costos
de construccion a partir de la revision de las principales fuentes de informacién asociadas,
particularmente del indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED), el indice de Precios al
Productor (IPP) y las estadisticas de importaciones.
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Para analizar las importaciones se hace uso de la Clasificacion Central de Producto (CPC), también
empleada en el IPP. Esta clasificacion permite desagregar los productos importados que corresponden a
Materiales de Construccion. Entre enero y septiembre de 2023, los productos de hierro o acero sumaron
USD $1.663 millones de ddlares CIF (Costo, Seguro y Flete por sus siglas en inglés) y una variacién anual
de -27,7% con respecto al mismo periodo un afio atras. Le sigue papel y carton con USD $705 millones CIF
(-33,8%) y productos semiacabados de cobre y otros metales, y sus aleaciones, sumando USD $498
millones CIF (-26,2%)

En cuanto a volumen en toneladas métricas, los principales bienes importados correspondientes a
materiales de la construccion fueron los productos de hierro o acero, sumando 1.635.161 toneladas
métricas-y una variacién anual de - 9,1% con respecto al periodo enero-septiembre de 2022. Le sigue
papel y cartdn con 533.056 toneladas métricas (-29,8%), hierro y acero comunes con 190.031 toneladas
métricas (- 0,2%) y semi-manufacturas de materiales pldsticos con 107.503 toneladas métricas (- 20,6%)

Grafica:  :Importaciones segin Materiales de Construccion  Grafica : Importaciones segtin Materiales de Construccion
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Tomando en consideracion los compromisos asumidos por el pais en la contribucién al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS3, se identifica un aporte al seguimiento de las metas
establecidas por los ODS vinculados con los servicios de acueducto y alcantarillado, a saber: “ODS 6. Agua
limpia y saneamiento”, “ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles” y “ODS 12. Produccién y consumo
responsables” referidos en las metas propuestas en el PND. Durante la vigencia 2022 se observa que el
pais avanza en el cumplimiento de las metas trazadas por los ODS en materia de agua potable y
saneamiento basico, con los que se articulan las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-
2026.

Los retos propuestos se orientan a implementar a cabalidad la transformacién propuesta en el Plan
Nacional de Desarrollo en cuanto al “Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental”;
si no se ordena el territorio alrededor del agua, el aseguramiento de servicios publicos y la actividad
humana no seria sostenible. En tal sentido deben ser implementados y fortalecidos los modelos de
gobernanza multinivel en el territorio para asegurar medidas que permitan proteger los ciclos del agua y
su disponibilidad para un aprovechamiento racional y eficiente. En esto, la participacion de comunidades
rurales es de vital importancia, poniendo especial cuidado en la solucidon de los conflictos socio
ambientales y el reconocimiento del agua como derecho fundamental y bien comun.

PiB

El acceso generalizado al agua es un componente fundamental del desarrollo social y econémico y, por
ello, parte central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se requiere invertir 1,7% del PIB global
por afio hasta 2030 en agua potable y saneamiento para alcanzar los ODS de agua y la inversion actual es
apenas 1,1% del PIB. Sin embargo, existe un creciente apetito global, publico y privado, por invertir en el
sector de agua potable y saneamiento. Un cuarto de la poblaciéon de América Latina carece de acceso
adecuado al agua potable y la mitad no dispone de servicios de saneamiento seguros. Los problemas de
asequibilidad estdn vinculados a infraestructuras deficientes y a la dificultad de los hogares para afrontar
los costos.

Aungue la cobertura de agua potable en América Latina es comparable con la media mundial (75% frente
a 73%), la de saneamiento es significativamente menor (47% frente a 57%). La CEPAL estima que para
alcanzar una cobertura universal segura en el continente se requiere una inversiéon anual promedio del
1.3% del PIB regional hasta 2030, lo que resultaria ademas en la creacién de 3.8 millones de empleos
verdes.
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Republica de Col

Colombia, a pesar de ser uno de los seis paises con mayores recursos hidricos del mundo, todavia enfrenta
grandes retos para garantizar la disponibilidad de agua a toda su poblacién. En los ultimos 40 afios,
Colombia ha avanzado significativamente en el acceso a agua y saneamiento, pasando de una cobertura
de acueducto del 57,8% en 1985 a 88,9% en 2022, mientras que la cobertura de alcantarillado pasé de
47,1% a 75,4% en el mismo periodo. Sin embargo, los mayores retos para el pais se centran en cerrar la
brecha en el acceso y calidad de los servicios publicos en las zonas urbanas y rurales, asi como la puesta
en marcha de nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales. Pese a los grandes avances que se han
dado en cobertura y calidad, sobre todo en agua potable, persisten grandes retos en la brecha rural-
urbana y en el tratamiento de aguas residuales para cuidar y proteger nuestras fuentes hidricas. Para el
cierre de brechasy avance en el logro de nuestros ODS de agua es imprescindible incrementar la inversion
en el sector. Las elevadas necesidades de inversion plantean el reto de ampliar las fuentes de financiacion
y combinar esfuerzos con el sector privado.
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Variacién porcentual anual

A. Proyeccion PIB total

-B% -1
M8 2049 2020 2023 2022 bl
s 153 T 1004 commvnas § B s (Y E O b R puiiblicn
s ISR 2 HBCIRAGE e F o es@rr 0l L

B. Proyeccién PIB construccion
1%, BA%
£ 6.9%
2%
3%
-B%

5. 0%
a,%5%,

-13%
~18%

.}lm
289 -26.8%

DI
018 wie 2020 2031 2032 023

wsise P CONPIUCTION s BEVA s MM TR B2 Hacionga

Carrera 1° No. 2-22 Palacio Municipal (Piso 2)-Cédigo Postal: 151040
E-mail: contactenos@covarachia-boyaca.gov.co
Sitio web: www.covarachia-boyaca.gov.co
Celular: 3203199173




ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHIA - BOYACA
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

; PROCESO APOYO

. A SELECCION ABREVIADA

=

SECRETARIA DE PLANEACION
Departamento de Boyacd » L. INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION
Municipio de Covarachia Version 01 A-MECI-GD-FO-02 | FECHA:30-08-2016 | Pagina 29 de 59

Nit. 891 857 920-2

2.2 ASPECTOS TECNICOS

Las condiciones técnicas y tecnoldgicas del objeto del Proceso de Contratacidn, incluyendo el estado de
la innovacidn y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las
nuevas tendencias como:

e CAMBIOS TECNOLOGICOS

Para el presente objeto del contrato no estd integrado por bienes que puedan generar cambios
tecnoldgicos o que sean un cambio tecnoldgico por ende este factor no es relevante al proceso de
contratacidn, el plazo de ejecucidn es corto, no se requiere de tecnologia que pueda afectar el desarrollo
de la ejecucion de la obra, ya que el sistema constructivo es tradicional.

e AMPLITUD DE LA OFERTA.

Se trata de un contrato de prestacion de servicios, que puede ser ofrecido por varias personas juridicas
que existan legamente en Colombia o en el exterior, o en algun tipo de asociacién permitida por la ley, e
incluso por oferentes de la regién e incluso del nivel local, que cumplan con los requisitos minimos
establecidos en los pliegos de condiciones definitivos, para este tipo de contratos existe gran cantidad de
oferentes que pueden ejecutar el contrato.

e ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

Se trata de un contrato de obra, tal como se establece en cantidades y anexo técnico de las obras a
realizar, naturalmente tendra que ampararse con sus respectivas garantias contractuales tanto de
cumplimiento contractual como de la calidad o estabilidad de las obras ejecutadas.

Por otra parte, el supervisor designado revisara y estara al tanto de la ejecucion de las obras, con el fin de
realizar un control sobre las mismas de manera constante y oportuna, por otra parte se deben tener en
cuenta las siguientes especificaciones y aplicarlas en caso de que las actividades a ejecutar deban cumplir
con alguna de ellas segun sea el caso.

v" Norma técnica NTC 4595 de 2006

v" Norma técnica NTC 4596 de 2006

v Normas técnicas NTC 4640. NTC 4641, NTC 4726, NTC4730, NTC4731, NTC 4732, NTC 4733,
NTC 4734 y las demas que apliquen para la construccién de Edificaciones publicas.
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v NSR-2010 y las demas normas y leyes aplicables de los proyectos de inversién publica para
edificaciones.

INVIAS (para el caso de materiales de construccion de vias)

RAS 2000 (En Caso de contener instalaciones hidrosanitarias)

RETIE, RETILAP (En caso de tener parte eléctrica)

ACI-ASTM

RAS - 2000

ICONTEC

CCP (para erl caso de puentes)

Especificaciones particulares.

AR

e CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ENTREGA (CADENAS DE FRIiO, SISTEMAS DE VIGILANCIA, ETC.)

Con la ejecucion total de las cantidades previstas en el objeto, a entera satisfaccion del Municipio, previo
el cumplimiento de las condiciones de disefio, cantidad calidad y garantias, dentro del plazo establecido
para la ejecucion del contrato.

Para el presente proceso no se requiere de cadenas de frio, ni sistemas de vigilancia, el contratista se hace
responsable del cuidado y proteccién de sus materiales en obra, por le cuidado y manipulacién de los
mismos, debe propender por realizar un adecuado almacenamiento de los mismos con el fin de vitar
desperdicios, y que los materiales sufran alguna afectaciéon por cambios climaticos.

e TIEMPOS DE ENTREGA.

El tiempo o forma de ejecucion de la obra o de la ejecucidn de los servicios de construccidn sera de trato
sucesivo, es decir a través del tiempo, y para lo cual se otorgar un plazo de ejecucidon de hasta 31 de
diciembre de 2024 plazo establecido y cuantificado a partir de la fecha de inicio de ejecucién del contrato.

El supervisor vigilara el avance de las obras y realizara el seguimiento del mismo.
2.3 ASPECTO REGULATORIO

La Entidad Estatal debe identificar la regulacion aplicable al objeto del Proceso de Contratacion, tanto la
que influye en el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los proveedoresy
compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales,
tributarias y de cualquier otro tipo, asi como las modificaciones recientes a tales regulacionesy el impacto
en su aplicacién.
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De acuerdo a la descripcion del objeto el contrato consagrado en el estudio previo y conforme a las
normas regulatorias del mercado colombiano se concluye que el presente objeto del contrato esta sujeto
a los precios unitarios de obra publica establecidos por el Municipio.

Este aspecto de trascendencia para el presente proceso de seleccidn, de lo cual es necesario hacer énfasis
en la experiencia requerida para participar en el presente proceso, ya que es indispensable solicitar que
el proponente cumpla con un requisitos general y especifico, que haya ejecutado contratos de este tipo,
ya sea a nivel local, regional, departamental o nacional, experiencia contenida en el registro unico de
proponentes y que le va a permitir a la entidad identificar si y solo si el proponente que participe conoce
este tipo de procesos, que cuenta con la capacidad econémica para el desarrollo de la misma, situacién
de importancia ya que es idéneo para la entidad contratar con personas naturales o juridicas que ya hayan
desarrollado el objeto del presente proceso de contratacién.

e LEY99 DE 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestién y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

e LEY 80 DE 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracién
Publica

e LEY 361 DE 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con
limitacion y se dictan otras disposiciones

® LEY 590 DE 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequefias y medianas empresa".

e LEY 769 DE 2002 Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Trénsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones.

e LEY 850 DE 2003 por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas

e LEY 816 DE 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratacién
publica".

® LEY 1150 DE 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con recursos
publicos

® LEY 1429 DE -2010 Por la cual se expide la ley de formalizacion y generacién de empleo

e LEY 1474 DE 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcién y la efectividad del control de la
gestion publica

e LEY 1450 DE 2011 Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2010-2014
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e LEY 1562 DE 2012 Por La Cual Se Modifica El Sistema De Riesgos Laborales Y Se Dictan Otras
Disposiciones En Materia De Salud Ocupacional

e DECRETO 1670 DE 2007 por medio del cual se ajustan las fechas para el pago de aportes al Sistema
de la Protecci6n Social y para la obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidacion de
Aportes

e DECRETO 4170 DE 2011 Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia
Compra Eficiente—, se determinan sus objetivos y estructura

e DECRETO 545 DE 2011 Por el cual se reglamentan parcialmente los articulos 5, 7, 48 y 50 de la Ley
1429 de 2010.

e DECRETO 019 DE 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracién Publica

e DECRETO 1510 DE 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacién publica

e DECRETO 1082 DE 2015 Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector
administrativo de planeacién nacional

e LEY 1882 DE 2018 Por La Cual Se Adicionan, Modifican Y Dictan Disposiciones Orientadas A
Fortalecer La Contratacién Publica En Colombia, La Ley De Infraestructura Y Se Dictan Otras
Disposiciones

e LEY 734 DE 2002 Por la cual se expide el Cédigo Disciplinario Unico

e Ley 1876 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Innovacién Agropecuaria (SNIA

e Ley 2069 de diciembre de 2020 Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia

e Decreto 579 de 2021 Por el cual se sustituyen los paragrafos transitorios del articulo 2.2.1.1.1.5.2.,
el paragrafo transitorio 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.6., asi como el paragrafo transitorio del articulo
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacién Nacional, para que los proponentes acrediten el mejor indicador financiero y
organizacional de los Gltimos 3 afios, con el fin de contribuir a la reactivacién econémica

2.4 OTROS ASPECTOS

e ENTORNO AMBIENTAL, SOCIAL, POLITICO U OTROS

En el marco legal de desarrollo de las politicas a nivel local, las cuales permiten implementar las
diferente metas y retos que quiere la administracion actual, en desarrollar y permitir un mejor
calidad de vida de los habitantes del municipio, es preciso establecer, que el desarrollo de estas
politicas, solo se van a ver materializadas con la apropiacién de recursos de orden local,
departamental y nacional, por lo que es de competencia del municipio del municipio adelantar
todos los tramites legales y econdmicos con el fin de buscar recursos para satisfacer las
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necesidades de la comunidad, necesidades que van desde la prestacién de servicio publico, asi
como satisfacer a los grupos de la poblacidn, en especial para este proceso de contratacidn se
tratara de beneficiar a un grupo de la poblacién del municipio.

La parte ambiental se debe dar cumplimiento para no generar pasivos ambientales, durante el
desarrollo de las obras, razén por la cual el contratista debe tener en cuenta todos los aspectos
ambientales con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental.
Actualmente el orden publico del municipio no ha presentado problemas, sin embargo, a través
de los consejos de gobierno se hace continuamente monitoreo del orden publico, que puedan
afectar el desarrollo de las obras.

e ASPECTO INTERNACIONAL-ACUERDOS COMERCIALES.

Las Entidades Estatales del nivel departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas y los
esquemas asociativos) estan contempladas en la lista de Entidades cubiertas por los Acuerdos
Comerciales con Chile, el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unién Europeay
por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN, en los estudios previos se presenta detalladamente
ese aspecto

e ASPECTOS MUNICIPALES

Es indispensable que, para dar inicio al presente proceso, el futuro contratista conozca la
actividad de la actividad objeto del presente proceso, cual ha sido su comportamiento, es
importante que el proponente conozca el lugar de ejecucion, la dindmica de la mano de obra, los
costos asociados a ellas, si requiere transportes adicionales a los vehiculares, como mulares o de
otro tipo, el costo de transportes, es decir todos los aspectos relevantes del municipio y que
pueden influir en el analisis de costos.

El municipio cuenta con 9 veredas, con una topografia muy diversa, vias de comunicacién a
algunos sectores en regular y mal estado, diversidad de climas, y por consiguiente de cultivos,
por consiguiente, la variedad de cosechas, tipos de cultivos tipos de semovientes es diverso y
disperso, estos factores deben ser tenidos en cuenta por al proponente y es conveniente que
pueda conocer el drea rural del municipio.
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Se debe tener en cuenta que el presente contrato es de tipo rural, por consiguiente, se ejecutaran
mejoramientos en todas las veredas. '

3. ANALISIS DE LA OFERTA

Se trata de un contrato de obra publica, por consiguiente, existe gran pluralidad de oferentes, por
consiguiente, la participacion en este tipo de proyectos se garantiza, adicionalmente se realiza el analisis
de la oferta con base en la plataforma establecida por Colombia compra eficiente para ello.

e QUIEN VENDE EL BIEN, CONSTRUYE LA OBRA O PRESTA EL SERVICIO

La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, asi como sus
principales caracteristicas como tamafio empresarial, ubicacién, esquemas de produccion y
comportamiento financiero. Esta identificacion permite determinar posibles Riesgos de colusion y
también establecer el poder de negociacién de los proveedores, el cual estd relacionado con el nimero
de competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado. Mientras
menos proveedores hay, mayor es el poder de negociacion de cada uno de ellos. Esto puede traducirse
en precios mas altos o condiciones menos favorables para la Entidad Estatal.

En el anélisis efectuado anteriormente, la entidad identifico muchos proponentes registrados en Boyaca,
y muchas mas a nivel nacional, los cuales se encuentran como personas juridicas, naturales, y en alguna
forma de asociaciéon permitida por la ley, las cuales son potenciales oferentes, para lo cual una vez
revisados algunos procesos se establece que los requisitos bésicos para poder participar son:

Cualquier persona juridica que demuestre la idoneidad y experiencia concordante con el objeto del
contrato, y que acredite dentro los siguientes aspectos:

Aspectos juridicos, segun pliego de condiciones

Aspectos de idoneidad acreditados a través de la clasificacién UNSPSC. Certificada en el R.U.P
Aspectos de Experiencia acreditados segun el Codificador UNSPSC y Certificada en el R.U.P

Aspectos financieros, economicos y organizacionales acreditados a través del R.U.P.

Aspectos técnicos Y de Capacidad de contratacion que para el efecto se incluiran en el pliego de

noh N

condiciones

e CUAL ES LA DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O
SERVICIOS
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La Entidad al determinar los participes en la produccién, comercializacién y distribucién de los bienes
puede mejorar la eficiencia y la economia de las adquisiciones, disminuyendo en algunos casos el nimero
de intermediarios.

La Entidad Estatal debe conocer el proceso de produccién, distribucién y entrega de los bienes, obras o
servicios, los costos asociados a tales procesos, cudles son las formas de distribucién y entrega de bienes
o suministro del servicio.

Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dindmica del mercado en lo que corresponde a la cadena
de produccién o distribucién o suministro del bien, obra o servicio, asi como identificar cual y cémo es el
proceso del bien, obra o servicio hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los potenciales oferentes
en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra o servicio. Por ejemplo, el proveedor que necesita la Entidad
Estatal puede ser proveedor de materias primas, fabricante, importador, ensamblador, distribuidor
mayorista, distribuidor minorista, intermediario, transportador, etc. El anélisis debe incluir los precios, su
comportamiento histérico y las perspectivas de cambios sobre estos.

No. OBJETO VALOR

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE SORACA - DEPARTAMENTO DE BOYACA $744,488,419
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PREFABRICADAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PAEZ
2 | BOYACA $112,493,615

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIRIGIDO A FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD DEL
3 | SECTOR RURAL DEL AREA DE INFLUENCIA DE OCENSA DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO, BOYACA | $71,440,889

[

CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y ESTABLECIMIENTO DE BANCOS

4 | DENDROENERGETICOS PARA VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACA $320,903,027
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS Y COCINAS
5| EN VIVIENDA RURAL EL MUNICIPIO DE SOCHA - BOYACA $195,777,789

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COCINAS PARA GARANTIZAR UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VICTORIANA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO “POR UNA VICTORIA PROSPERA Y SOLIDARIA 2020-2023,” Y SU PROGRAMA “VIVIENDA

7 | PARA LA EQUIDAD SOCIAL” DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACA. $149,973,882
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA URBANA UBICADA DENTRO DEL PROYECTO “LA VILLA DEL CAFE”
8 | MUNICIPIO DE ZETAQUIRA $101,831,226
“CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE LA
9 | VICTORIA BOYACA $680,930,598
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO
10 | BASICO DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PANQUEBA BOYACA $324,725,905.
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OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE
CHITARAQUE-BOYACA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES
(COCINAS, BANOS, HABITACIONES), CUBIERTAS, PANETES, PISOS, ENCHAPE DE PISO, Y/O

11 | DEPENDIENCIA LA NECESIDAD $300,000,000

SELECCIONAR OFERTA Y CONTRATISTA PARA CELEBRAR CONTRATO CUYO OBJETO SERA:
“REALIZAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, CONFORME A FICHA TECNICA Y A PRECIOS UNITARIOS,
EN EL MUNICIPIO DE CHINAVITA BOYACA, EN EJECUCION DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DE
FUTURO Y POR LA COMUNIDAD AUMENTA LA PREVENCION DEL RIESGO" EN CUMPLIMIENTO DEL
12 | PLAN DE DESARROLLO CONSTRUYENDO FUTURO 2020 - 2023 $217,891,398

MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA
EN SITIO PROPIO Y CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE QUIPAMA
13 | BOYACA 2022 $235,953,153

LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL NUEVA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE
SOMONDOCO EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO SOMONDOCO NOS UNE

14 | 2020-2023 $230,000,000
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA DISPERSA EN EL SECTOR RURAL Y
15 | URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA DEPARTAMENTOD E BOYACA $863,970,181

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD A TRAVES DE ADECUACIONES SANITARIAS
Y HABITACIONALES A VIVIENDAS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA —

16 | BOYACA $51,622,258.
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA

17 | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA $319,920,992

18 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA $111,829,786
CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDAS

19 | DISPERSAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYATA - BOYACA $187,135,975
CONSTRUCCION DE SOLUCIONES EN SANEAMIENTO BASICO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PARA

20 | VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA $324,048,831

MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO BASICO DE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL PARA REDUCCION DEL
RIESGO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL RIO BATA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA-BOYACA,

21 | ENMARCADA EN PROYECTO DE COFINANCIACION CON AES COLOMBIA $258,412,673
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA

22 | DEPARTAMENTO DE BOYACA $199,906,524.48
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO PARA LA POBLACION MENOS FAVORECIDA DEL

23 | MUNICIPIO DE BUSBANZA - BOYACA. $151,623,047.85
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE TOPAGA DEPARAMENTO DE

24 | BOYACA $123,848,852.36
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE

25 | SATIVASUR — DEPARTAMENTO DE BOYACA $99,974,486

26 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA — BOYACA $235,732,601

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS Y TANQUE SEPTICO COMO SOLUCION INDIVIDUAL DE
SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDAS DISPERSAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TENZA -
27 | BOYACA $310,761,787

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERESES PRIORITARIO PARA REUBICAR A FAMILIAS AFECTADAS
POR OLA INVERNAL 2010, 2011 Y ZONAS DE NO MITIGACION EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO

28 | DE PUERTO BOYACA $9,409,982,533
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES
29 | EN EL MUNICIPIO DE COPER, DEPARTAMENTO DE BOYACA $50,738,081.48
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30

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE TASCO — BOYACA

$175,438,693

31

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA.

$64,228,83

32

EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIORIZADA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMEZA
DENTRO DEL PROYECTO GAMEZA GENERACION DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL 2020 -
2023.

$121,315,811

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE

33 | DEPARTAMENTO DE BOYACA $214,044,078
34 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE COCINAS EN VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOCHA | $120,737,864.09
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HABITACIONES Y COCINAS, | $115,643,809

35 | PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE GUAYATA-BOYACA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BOYACA — BOYACA, EN
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA “BOYACA CON TECHO DIGNO, “PARA SERVIRLE A USTED” A

36 | ADELANTARSE EN LA VIGENCIA 2021 $224,245,858.
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE

37 | SATIVASUR — DEPARTAMENTO DE BOYAC $119,998,828.09
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UNIDADES

38 | RESIDENCIALES SANITARIAS PARA EL MUNICIPIO DE SATIVASUR $77,851,408

39

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LA REUBICACION DE FAMILIAS EN CONDICION DE
VULNERABILIDAD Y SUSCEPTIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA

$279,999,449

CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y MEJORAMIENTO MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES, DE INTERES PRIORITARIO RURAL EN EL MUNICIPIO
DE ALMEIDA, VIGENCIA 2022, DENTRO DE LA CONTINUACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
TODOS CON VIVIENDA DIGNA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 -2023 “TODOS SOMOS

40 | ALMEIDA $64,021,285
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACA, EN
EJECUCION DE UN PROYECTO DE APOYO PRIORITARIO, A POBLACION POBRE Y VULNERABLE,
DAMNIFICADA POR UN EVENTO DE LA NATURALEZA, QUE REQUIRIO DE ATENCION, A TRAVES DEL

41 | CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES $46,860,933

42

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA — BOYACA

$254,158,787

43

CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIORITARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD, MUNICIPIO DE CHIVOR

$62,000,000

44

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE COVARACHIA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA

$365,269,544

45

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE
BOYACA

$253,596,940

46

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA COSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL AREA
RURAL DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE-BOYACA

$65,153,54

47

MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA

$149,865,896.15

48

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS EN EL BARRIO VILLA LORENA DEL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES, BOYACA

$238,369,683

49

EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE
TIBASOSA-BOYACA

$102,753,704.78

50

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA
EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO, DEPARTAMENTO DE BOYACA

$163,954,174.47
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“CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS EN SITIO PROPIO PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE
BOYACA — BOYACA, EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA “BOYACA CON TECHO DIGNO, “PARA
51 | SERVIRLE A USTED” A ADELANTARSE EN LA VIGENCIA 2021” $202,206,281

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COCINAS PARA GARANTIZAR UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VICTORIANA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO “POR UNA VICTORIA PROSPERA Y SOLIDARIA 2020-2023,” Y SU PROGRAMA “VIVIENDA
52 | PARA LA EQUIDAD SOCIAL” DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACA” $134,999,744
53 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE TASCO - BOYACA $59,963,888

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA DEPARTAMENTO
DE BOYACA, DERIVADA DEL CONVENIO DE ASOCIACION 001 ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA'Y

54 | LA FUNDACION OLEODUCTOS DE COLOMBIA $369,028,377.34
55 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE COCINAS EN VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOCHA $139,830,332
56 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBANA $237,891,694.30

CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RURALES CONSISTE
57 | EN LA CONSTRUCCION DE BARNOS, COCINAS Y HABITACIONES EN EL MUNICIPIO DE CALDAS-BOYACA $92,156,879.32

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HABITACIONES EN EL MUNICIPIO

58 | DE SOMODNOCO DEPARTAMENTO DE BOYACA $73,690,560
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, DERIVADO DEL SINIESTRO PRESENTADO DEL

59 | BARRIO EL CACIQUE Il EN EL MUNICIPIO DE SABOYA BOYACA $208,077,351.97
CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, DEPARTAMENTO DE

60 | BOYACA ) ) $229,486,986.16

3.1.LOGISTICA ASOCIADA CON EL OBJETO EL CONTRATO:
e PRODUCCION:

Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad Estatal conocer los métodos de produccion de los
potenciales proveedores.

Se trata de un contrato de obra, por consiguiente, el tema de produccién no es relevante pues no se
requieren productos de dificil acceso, o elementos que tengan algun tipo de restriccién, el contratista
debe elaborar su cronograma de actividades y tener en cuenta los mismos, para realizar sus pedidos con
el respectivo tiempo de antelacién para que el proveedor pueda hacer la entrega de los mismos dentro
de los términos de ejecucidn del contrato.

e DISTRIBUCION:

La Entidad Estatal debe conocer cémo funciona el transporte y cuadles son los tiempos de entrega que
manejan los potenciales proveedores con los que van a contratar cierto producto.

Carrera 1° No. 2-22 Palacio Municipal (Piso 2)-Codigo Postal: 151040
E-mail: contactenos@covarachia-boyaca.gov.co
Sitio web: www.covarachia-boyaca.gov.co
Celular: 3203199173




ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHIA - BOYACA
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
PROCESO APOYO

Senilbibcdo Soiombi SELECCION ABREVIADA

SECRETARIA DE PLANEACION
Departamento de Boyacd . . INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION
Municipio de Covarachia Version 01 | A-MECI-GD-FO-02 | FECHA:30-08-2016 | Pagina 39 de 59

Nit. 891 857 920-2

En los célculos del proyecté se contempla todos los desplazamientos a las diferentes veredas donde se
localiza el objeto del presente proceso, de ahi que estos costos de transporte estan incluidos por lo tanto
estan la capacidad de darle cumplimiento al objeto contractual, de la logistica de distribucién de los
productos este encargado directamente el contratista, por lo tanto, este aspecto esta garantizado por
parte del oferente seleccionado.

e cudl es la diferencia de costos entre contratar el transporte y distribucién al mismo proveedor del
bien o producto o contratar el transporte de forma independiente

Para el caso en concreto, no es relevante porque el contratista debe proveer los bienes que necesita para
dar la ejecucion a la obra.

e cudles son los tiempos de entrega a los diferentes lugares donde se debe suministrar el producto

El tiempo de ejecucidn sera de tracto sucesivo, es decir a través del tiempo y para lo cual se ha establecido
un plazo de ejecucién concordante con la naturaleza del objeto a ejecutar. Corresponde al término
establecido para la ejecucidon del contrato de obra DOS (2) meses.

e el producto permite ser almacenado o necesita de condiciones especiales para conservar sus
propiedades

para el caso no aplica.
e elahorro de comprar en bloque y almacenar es mayor que los costos de distribuir a varios lugares
para el caso no aplica.

e INVENTARIO

Es la cantidad de existencias bien sea de materia prima, producto en proceso o producto terminado que
hay en determinado momento. En caso de que una Entidad Estatal esté contratando un bien que requiera
de un proceso de produccion y abastecimiento, debe estudiar los esquemas de inventario de los posibles
oferentes ademds de su propio nivel de inventario, Y para este efecto la entidad debe tener en cuenta

Si la demanda se encuentra muy bien pronosticada y no hay necesidad de contar con un inventario
considerable en caso de desabastecimiento
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para el caso no aplica.

e El bien o producto requiere suministro constante, es decir es indispensable para el
funcionamiento diario de la Entidad Estatal y no se puede correr el riesgo de desabastecimiento.

para el caso no aplica.

e El bien o producto es perecedero, es decir, mantener inventario por un periodo de tiempo dado
se puede traducir en la pérdida del producto.

para el caso no aplica.

e La Entidad Estatal cuenta con el espacio adecuado para mantener el inventario y si esto

representa un costo adicional

para el caso no aplica.

De Colombia compra eficiente se tiene:

Una vez revisada la herramienta que Colombia compra eficiente tiene para realizar los estudios de
demanda y oferta, se tiene las siguientes caracteristicas para este tipo de procesos relacionados con obras

Véior Total Estimado

$ 10 mill.

$ 8 mill.

$ 6 mill.

$ 4 mill.

$ 2 mill.

$ 0 mill.

e s pe porEnﬂdad R —

@® Valor Total Estimado @Numero de Contratos

$ 12 mill.

BOYACA ALCALDIA MUNICIPIO DE
COVARACHIA
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§ TECNOLOGIA EN CONTROL DE VECTORES ¥ FUMIGACION... § TECNOLOGIA EN CONTROL DE VECTORES Y FUMIGACIO..
i o
& e
$0mil $10 mil. ‘ 0 1
Valor Total Estimado ‘ ] » » Numero de Contratos
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Valor Contratacion Numero de Proveedores Numero de Contratos
$ 12 mill. 1 1
- ' "~ Valor Total Estimado por Proveedor - T e

| ®Valor Total Estimado @NGmero de Contratos

2
$ 10 mill.

19 0
! e
|E £
g 3
F s
12 $5mill §
5 £
L z

$ 0 mill. 0

TECNOLOGIA EN CONTROL DE
VECTORES Y FUMIGACIONES LTDA

Prov_nombre

Ano 2023

(IaSlﬂcador de Buenes y Servmos Famxlla Contratos Valor Partlupacmn Comtos Va!or Pamdpadén

@ 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 1 $41.906.000 100,00% f 511-906-000 100,00%

Total 1 §11.906.000  100,00% 1 §11.906.000  100,00%

. e s Contratos Total s TR S ; . ’
Cantidad de contratos - Mensual 1 Cantidad de contratos - Anual
2 | (En blanco)(En blanco) 8 2 i
8

1 P 2023

{5 6

2II
|
| I ll
, Lo

{ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
| septiembre v Ao

Afio 2023 Fuente ®SECOP |

Cantidad de contratos
L
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Valor Total
; Gasto Mensual $ 11.906.000 5 Gasto Anual g
| i (En blanco)En blanco)$ 1 mil M $ 36 mill § 449 mill § 449 mill
i $ 1,05 mil M
L § 15 mil $1,0 mil M
§0.81 mil
| ®
0
'—
‘ -
# 08119 ¢osmim $0,45 mil M
) K
;' |12
$.0.24 mil
1§10 mill
I 0,04 mil 0,03 mil M
| §0,0 mil M e SR e
‘. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
septiembre l Ao

Afio 2023 | Fuente @SECOP |

4. ANALISIS DE LA DEMANDA

La Entidad Estatal debe recopilar en el estudio de la demanda la informacion que le permita responder
las siguientes preguntas

e Modalidad de seleccidn del contratista
De acuerdo a la justificacion del proceso es por SELECCION ABRVIADA DE MENOR CUANTIA, conforme a
los principios establecidos en los articulo 23 a 31 de ley 80 de 1993, lo establecido el Articulo 2 de la Ley
1150 de 2007, lo contemplado en la ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015.

e Objeto del contrato

CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA DE
SATOBA ARRIBA Y TAPIAS DEL MUNICIPIO DE COVARACHIA BOYACA

e Lasautorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecucion, y cuando el contrato incluye
disefio y construccidn, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto

No requiere permisos ni autorizaciones
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Valor de los contratos y forma de pago

Se establece de acuerdo a precios del mercado y resolucion del departamento de Boyaca, para el tema
de APUS.

Cantidad del bien o servicio.

DESCRIPCION

ITEM UND | CANT
ACUEDUCTO LAS TAPIAS
RED
1| LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML | 4490
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. ML | 1450
3| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 11/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 650
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. ML | 1150
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. ML | 1240
6| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 | 978,88
7 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 | 419,52
8| RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA) M3 | 1398,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERIA PF + UAD 1/2",
REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
9 | CONEXION UND| 15
PASO ELEVADO
1| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 | 4,28
2| CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA M3 | 5,872
3 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) KG | 130,9
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA 6X19 DE 1/2" ML | 130
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDOLONES EN LAMINA DE 1/2" UND| 65
6 | TEMPLETE TENSORES Y PERROS PARA GUAYA UND 4
ACUEDUCTO SATOVA
RED
1| LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML | 1500
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. ML | 1500
3| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 336
4 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 | 144
5 | RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA) M3 | 480
6 | CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). UND 1
TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION 60X60 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)
7 | CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8" UND 8
8 | CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS M3 | 27
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS _ M3 | 07
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DE 1" UND 3
11 | SUMINISTRO E INSTALCION VALVULA DE PURGA D=1" UND 2
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e Numero de contratos suscritos y vigencias de los mismos.
se ha analizado la plataforma de SECOP 1 para conocer los procesos que se han realizado en el municipio

bajo la modalidad de concurso de méritos abierto — pliegos tipo en las vigencias 2023, a 2025, dicha
informacidn ya fue establecida anteriormente en el presente analisis del sector.

e Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversién o funcionamiento)

SGP

e Si ha habido lugar a vigencias futuras

No se han requerido

e Oferentes que han participado en los procesos de seleccion y contratistas

Revisada la plataforma de Colombia compra eficiente en la modalidad de seleccién abreviada, se
encuentran los siguientes proceso y contratistas:

No. OBJETO VALOR CONTRATISTA

1 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE SORACA | $744,488,419 CALING SAS JOSE MIGUEL BUITRAGO
- DEPARTAMENTO DE BOYACA IBANEZ

2 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PREFABRICADAS EN EL SECTOR | $112,493,615 SAMAN ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y
RURAL DEL MUNICIPIO DE PAEZ BOYACA SUMINISTROS SAS - MIGUEL OSITMAR

ESPINOZA MENDOZA

3 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIRIGIDO A FAMILIAS EN | $71,440,889 G&L CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
CONDICION DE VULNERABILIDAD DEL SECTOR RURAL DEL AREA DE SAS - ADRIANA LUCIA SUAREZ ROCHA
INFLUENCIA DE OCENSA DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO,
BOYACA

4 CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y ESTABLECIMIENTO | $320,903,027 UNION TEMPORAL ESTUFAS
DE BANCOS DENDROENERGETICOS PARA VIVIENDA RURAL DEL ECOEFICIENTES - MAURICIO PEREZ
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACA FERNANDEZ

5 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE | $195,777,789 GILVERT STIVER PUENTES SAANDOVAL
UNIDADES SANITARIAS Y COCINAS EN VIVIENDA RURAL EL
MUNICIPIO DE SOCHA - BOYACA

6 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE | $149,973,882 JOSE FABIAN VASQUEZ ROJAS
COCINAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACION VICTORIANA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO “POR UNA VICTORIA PROSPERA Y SOLIDARIA 2020-
2023,” Y SU PROGRAMA “VIVIENDA PARA LA EQUIDAD SOCIAL”
DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACA.
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7

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA URBANA UBICADA DENTRO
DEL PROYECTO “LA VILLA DEL CAFE” MUNICIPIO DE ZETAQUIRA

$101,831,226

YAMID ANTONIO CORTES FORERO

“CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL
DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACA

$680,930,598

EDILSON ERNESTO BARENO MORENO

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO DE VIVIENDAS URBANAS
Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PANQUEBA BOYACA

$324,725,905.

JORGE ANTONIO MOJICA MONROY

10

OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
EN EL MUNICIPIO DE CHITARAQUE-BOYACA, QUE CONSISTE EN LA
CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES (COCINAS,
BANOS, HABITACIONES), CUBIERTAS, PANETES, PISOS, ENCHAPE
DE PISO, Y/O DEPENDIENCIA LA NECESIDAD

$300,000,000

COMERCIALIZADORA 'Y CONSTRUCTORA
REYES SAS - LUIS ENRIQUE REYES GERENA

11

SELECCIONAR OFERTA Y CONTRATISTA PARA CELEBRAR
CONTRATO cuvo OBJETO SERA:
“REALIZAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, CONFORME A FICHA
TECNICA Y A PRECIOS UNITARIOS, EN EL MUNICIPIO DE CHINAVITA
BOYACA, EN EJECUCION DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DE
FUTURO Y POR LA COMUNIDAD AUMENTA LA PREVENCION DEL
RIESGO" EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
CONSTRUYENDO FUTURO 2020 - 2023

$217,891,398

FRANCISCO RAFAEL FONSECA SANCHEZ

12

MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE
LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO Y
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE
QUIPAMA BOYACA 2022

$235,953,153

GRB CONSTRUCTORES S.AS. - LUIS
OSVALDO BAUTISTA RODRIGUEZ

13

LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL NUEVA EN EL
AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO EN
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO
SOMONDOCO NOS UNE 2020-2023

$230,000,000

FRANCISCO RAFAEL FONSECA SANCHEZ

14

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA DISPERSA
EN EL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA
DEPARTAMENTOD E BOYACA

$863,970,181

FREDY ALEXANDER DUARTE PEREZ

15

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD A
TRAVES DE ADECUACIONES SANITARIAS Y HABITACIONALES A
VIVIENDAS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE
BETEITIVA — BOYACA

$51,622,258.

VICENTE MOLANO BECERRA

16

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES
SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA

$319,920,992

UNION TEMPORAL UNIDADES SAN MATEO
- EDNA SHIRLEY AVILA AMEZQUITA

17

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO
DE SANTA SOFIA BOYACA

$111,829,786

CESAR WILLIAM AMADO SAAVEDRA

18

CONSTRUCCION  DE  SOLUCIONES  INDIVIDUALES  DE
SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDAS DISPERSAS EN EL AREA
RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYATA — BOYACA

$187,135,975

PROYECTOS E INVERSIONES GESDA
INGENIERIA - GERMAN  EDUARDO
SANCHEZ DAZA

19

CONSTRUCCION DE SOLUCIONES EN SANEAMIENTO BASICO
MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL
DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA

$324,048,831

CONSTRUCCIONES ARIAS TORRES EU -
HECTOR HERNAN ARIAS TORRES
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20 MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO BASICO DE VIVIENDAS EN EL | $258,412,673 GRUPO DE DESARROLLO ALTERNATIVO DE
AREA RURAL PARA REDUCCION DEL RIESGO EN EL AREA DE INGENIERIA “DALTING GROUP" S.AS -
INFLUENCIA DEL RIO BATA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA- JAIDEN ARNUVIO DAZA CALDERON
BOYACA, ENMARCADA EN PROYECTO DE COFINANCIACION CON
AES COLOMBIA

21 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL | $199,906,524.4 | EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA
MUNICIPIO DE SANTA SOFIA DEPARTAMENTO DE BOYACA 8

22 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO PARA LA | $151,623,047.8 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS
POBLACION MENOS FAVORECIDA DEL MUNICIPIO DE BUSBANZA- | 5 PROFESIONALES INTEGRALES LIMITADA -
BOYACA. YESID ALONSO FAGUA HERRERA

23 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO | $123,848,852.3 | DIEGO BAYONA OJEDA
DE TOPAGA DEPARAMENTO DE BOYACA 6

24 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR | $99,974,486 MICHEL JACOBO RAMOS HERNANDEZ -
URBANO DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR — DEPARTAMENTO DE MICHEL JACOBO RAMOS HERNANDEZ
BOYACA

25 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL | $235,732,601 PABLO ENRIQUE MEDINA CORTES
DE SEMA — BOYACA

26 CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS Y TANQUE SEPTICO | $310,761,787 CEROM DE COLOMBIA SAS - JULIO
COMO SOLUCION INDIVIDUAL DE SANEAMIENTO BASICO PARA ROBERTO MONTENEGRO
VIVIENDAS DISPERSAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE
TENZA - BOYACA

27 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERESES PRIORITARIO PARA | $9,409,982,533 | UNION TEMPORAL VIVIENDA PUERTO
REUBICAR A FAMILIAS AFECTADAS POR OLA INVERNAL 2010, 2011 BOYACA - JOSE JOAQUIN PINILLA ARENAS
Y ZONAS DE NO MITIGACION EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO
DE PUERTO BOYACA

28 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA | $50,738,081.48 | CONSORCIO HABITACIONALES COPER
CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES EN EL 2022 - ELKIN FABIAN PINEDA RAMIREZ
MUNICIPIO DE COPER, DEPARTAMENTO DE BOYACA

29 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DEL | $175,438,693 SPR INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S -
MUNICIPIO DE TASCO — BOYACA MARCO JOSE SUSPE VARGAS

30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, | $64,228,83 FREDY ALEXANDER DUARTE PEREZ
BOYACA.

31 EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIORIZADA EN EL SECTOR | $121,315,811 PADINCOL SAS - ANDREA DEL PILAR
RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMEZA DENTRO DEL PROYECTO GUTIERREZ ROSAS
GAMEZA GENERACION DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
SOCIAL 2020 - 2023.

32 MEJORAMIENTO  DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL | $214,044,078 JHON EMERSON ROSAS MESA
MUNICIPIO DE SIACHOQUE DEPARTAMENTO DE BOYACA

33 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE COCINAS EN VIVIENDAS | $120,737,864.0 | JORGE ANTONIO MOJICA MONROY
RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOCHA 9

34 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA | $115,643,809 PROYECTOS E INVERSIONES GESDA
CONSTRUCCION DE HABITACIONES Y COCINAS, PARA BENEFICIAR INGENIERIA - GERMAN  EDUARDO
A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE GUAYATA- SANCHEZ DAZA
BOYACA

35 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA LOS HABITANTES DEL | $224,245,858. CONSTRUCOL SOSTENIBLE SAS - JOHAN
MUNICIPIO DE BOYACA — BOYACA, EN CUMPLIMIENTO DEL CAMILO SAENZ ROJAS
PROGRAMA “BOYACA CON TECHO DIGNO, “PARA SERVIRLE A
USTED” A ADELANTARSE EN LA VIGENCIA 2021
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36’ MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS | $119,998,828.0 | SOCIEDAD ESTRATEGICA DE PROYECTOS
DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR - | 9 SAS - CARLOS ENRIQUE DIAZ GUEVARA
DEPARTAMENTO DE BOYAC

37 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN LA | $77,851,408 DARWIN ALEXS MOJICA OICATA - DARWIN
CONSTRUCCION DE UNIDADES RESIDENCIALES SANITARIAS PARA ALEXIS MOJICA OICATA

| EL MUNICIPIO DE SATIVASUR ‘

38 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LA REUBICACION DE | $279,999,449 TR INGENERIA Y CONSTRUCCIONES SAS -
FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD Y SUSCEPTIBILIDAD DIEGO FERNANDO ROMERO TRIANA
DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA

39 CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE OBRA | $64,021,285 FREDY ALEXANDER DUARTE PEREZ
NUEVA Y MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
UNIDADES HABITACIONALES, DE INTERES PRIORITARIO RURAL EN
EL MUNICIPIO DE ALMEIDA, VIGENCIA 2022, DENTRO DE LA
CONTINUACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA TODOS CON
VIVIENDA DIGNA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 -

2023 “TODOS SOMOS ALMEIDA

40 CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL | $46,860,933 JAVIER OCTAVIO MARINO BECERRA
MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACA, EN EJECUCION DE UN
PROYECTO DE APOYO PRIORITARIO, A POBLACION POBRE Y
VULNERABLE, DAMNIFICADA POR UN EVENTO DE LA
NATURALEZA, QUE REQUIRIO DE ATENCION, A TRAVES DEL
CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES

41 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN | $254,158,787 PABLO ENRIQUE MEDINA CORTES
MIGUEL DE SEMA — BOYACA

42 CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIORITARIA PARA PERSONAS DE | $62,000,000 PROYECTOS E INVERSIONES GESDA
ESCASOS RECURSO EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, MUNICIPIO INGENIERIA SAS - GERMAN EDUARDO
DE CHIVOR SANCHEZ DAZA

43 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE | $365,269,544 CONSTRULOGISTIC S.A.S. - JUAN ANDRES
COVARACHIA, DEPARTAMENTO DE BOYACA SALAZAR MESA

44 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, URBANA EN EL MUNICIPIO | $253,596,940 EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA
DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA

45 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA COSTRUCCION DE | $65,153,54 JHON EMERSON ROSAS MESA
UNIDADES SANITARIAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE
SIACHOQUE-BOYACA

46 MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO | $149,865,896.1 | CONSORCIO VIVIENDAS PACHECO
DE SANTA SOFIA BOYACA 5 RODRIGUEZ - SEGUNDO EUGENIO

RODRIGUEZ AVENDARNO

47 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS EN EL BARRIO VILLA | $238,369,683 CONSORCIO VIVIENDA MIRAFLORES 2021 -
LORENA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACA LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO

48 EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL | $102,753,704.7 | CONSORCIO Fz TIBASOSA - RAFAEL
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA-BOYACA 8 ORLANDO FORERO COLMENARE

49 CONSTRUCCION DE  UNIDADES SANITARIAS PARA EL | $ CONSORCIO  UNIDADES  SANITARIAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO | 163,954,174.47 | ARCABUCO 2021 - LUIS GUILLERMO
DE ARCABUCO, DEPARTAMENTO DE BOYACA BERRIO HERNANDEZ _

50 “CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS EN SITIO PROPIO PARA | $202,206,281 UNION TEMPORAL VIVIENDA BOYACA
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BOYACA — BOYACA, EN BOYACA - HECTOR ANIBAL RUIZ
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA “BOYACA CON TECHO DIGNO, RODRIGUEZ
“PARA SERVIRLE A USTED” A ADELANTARSE EN LA VIGENCIA 2021"
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51 “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION | $134,999,744 ZOE CONSTRUCTORA S.A.S - DANIA SOFIA
DE COCINAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE AVILA CUADROS
LA POBLACION VICTORIANA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO “POR UNA VICTORIA PROSPERA Y SOLIDARIA 2020-
2023,” Y SU PROGRAMA “VIVIENDA PARA LA EQUIDAD SOCIAL”
DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACA”

52 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DEL | $59,963,888 CONSORCIO MV TASCO - LILIANA CHIA
MUNICIPIO DE TASCO - BOYACA FUENTES

53 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO | $369,028,377.3 | LUZ MARINA ARIAS PLAZAS
DE SANTA SOFIA DEPARTAMENTO DE BOYACA, DERIVADA DEL | 4
CONVENIO DE ASOCIACION 001 ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA
SOFIA'Y LA FUNDACION OLEODUCTOS DE COLOMBIA

54 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE COCINAS EN VIVIENDAS | $139,830,332 INCOAZ SAS - JOSE ALFREDO ZOTAQUIRA
RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOCHA GALVIS

55 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO | $237,891,694.3 | YAMID ANTONIO CORTES FORERO
DE TIBANA 0

56 CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTOS | $92,156,879.32 | PROYECTOS LTDA - OSCAR WENCESLAO
DE VIVIENDAS RURALES CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CHILLAN REYES
BANOS, COCINAS Y HABITACIONES EN EL MUNICIPIO DE CALDAS-
BOYACA

57 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE | $73,690,560 UNION TEMPORAL HABITAT SOMONDOCO
HABITACIONES EN EL MUNICIPIO DE SOMODNOCO 2021 - EDGAR LEONARDO NOVOA VACCA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

58 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, DERIVADO DEL | $208,077,351.9 | CONTRUCCIONES ARIAS TORRES E.U -
SINIESTRO PRESENTADO DEL BARRIO EL CACIQUE Il EN EL | 7 HECTOR HERNAN ARIAS TORES
MUNICIPIO DE SABOYA BOYACA

59 CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE | $229,486,986.1 | CONSORCIO VIVIENDA MONIQUIRA 2021
MONIQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA 6

Comportamiento de los contratistas, imposicion de sanciones, Multas, caducidad o declaratoria

de incumplimiento.

A la fecha no se han reportado en los procesos consultados

Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.

Se hace de diferentes formas, con anticipo y acta de pago final, con anticipo y actas de pago parcial, sin
anticipo y actas de pago parcial, los porcentajes varian en cada uno de los procesos.

Cronograma del Proceso de Contratacion.
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El cronograma se publica con la invitacién y los pliegos definitivos, por lo general se realizan de acuerdo
con la normatividad vigente al momento de abrir el proceso, en lo que respecta al cronograma para
adelantar el presente proceso de seleccion es indispensable tener en cuenta lo regulado por la ley 1150
de 2007 y el decreto 1082 de 2015, frente a la publicidad del proceso de seleccién, regulacion que
identifica etapas e publicacién de los documentos, observaciones, asignacion de riesgos y adjudicacion
del contrato, término que no puede superar los 30 dias hébiles.

e Tiemposy lugares de entrega acordados

Los plazos varian de acuerdo a la complejidad de la obra, pero para este tipo de procesos oscilan entre 2
y 4 meses aproximadamente

e Garantias exigidas en los Proceso de Contratacion y siniestros

Garantia de Cumplimiento

Garantia de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones

Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.
Responsabilidad civil extracontractual

Estabilidad de obra

De Colombia compra eficiente se tiene:

Una vez revisada la herramienta que Colombia compra eficiente tiene para realizar los estudios de
demanda y oferta, se tiene las siguientes caracteristicas para este tipo de procesos relacionados con obras
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4.1.HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES:

Es preciso sefialar que este tipo de contratos requiere de proponentes que cuentan con la experiencia, y
que cuenten con un personal idoneo para la ejecucién de las mismas, por lo que se identifica que los
posibles oferentes sean personas juridicas, naturales o en asociacioh conocedoras del tema, que
posiblemente hayan realizado este tipo de contratos.
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Cabe entonces sefialar que los posibles oferentes sean de municipios distantes de nuestro municipio, para
lo es preciso establecer que llegasen a presentarse oferentes de otros municipios de Boyaca, asi como de
Santander, o Cundinamarca, lo que va a permitir que el proceso se lleve a cabalidad y se pueda adjudicar
el contrato a la mejor oferta presentada, ya que esta se encuentre fuera del contexto local.

El municipio de Covarachia requiere atender la necesidad de ejecutar un contrato de obra, para garantizar
una mejor calidad de vida de la poblacién del municipio, es asi que no se cuenta con la maquinaria
necesaria, ni los profesionales idéneos en la planta de personal, para en este caso se requiere de manera
incondicional contratar la obra con personas juridicas, naturales o en algun tipo de propuesta conjunta
permitida por la ley, con conocimientos integrales en el objeto del contrato. Los procesos contractuales
se han efectuado a través de los medios publicos y bajo la normatividad en materia de Contratacién
Estatal a la fecha de los mismos. Esto ha traido como resultado que abiertamente y libremente
profesionales expertos que cuentan con los requisitos contenidos en los documentos previos y pliegos de
condiciones se hayan presentado en igualdad de condiciones y bajo el principio de la libre concurrencia.
El objeto de las mismas se ha mantenido de conformidad al de la presente convocatoria.

Los contratistas que han contratado con el Municipio han tenido un comportamiento oportuno vy eficaz
en el desarrollo de las obligaciones contractuales, que han sido similares en Gltimos contratos. Las formas
de pago que la entidad ha optado ha sido la de pagos parciales, puesto que esto permite a la entidad
municipal ejercer mejor control en el cumplimiento de las obligaciones y la calidad de los servicios
contratados. Las garantias solicitadas por el municipio han sido constantes y estdn conforme a las
solicitadas para este proceso contractual, por lo que se ha definido los riegos que implica la contratacion
de esta obra publica y se han asignados los riesgos de acuerdo con el manual de riesgos establecidos por
Colombia Compra Eficiente.

4.2 ANALISIS FINANCIERO DE INDICADORES
El Municipio realiza la consulta en el SECOP de contratos relacionados con el objeto a contratar, esta

consulta se realiza entre las vigencias 2024 a 2026 de los contratos realizados por los demas Municipios
del Departamento de Boyacd en la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

No. OBJETO L N.D R.CI. | R.P. | RA.
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION A TODO COSTO, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP CAPACIDAD DE 10 LITROS POR SEGUNDO PARA EL ACUEDUCTO | 6,14 43 126 | 0,14 | 0,09
1 | DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MUZO-BOYACA
OPTIMIZACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, DOTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO 31 48 5 008 | 005

2 | DE LA VEREDA MATA DE MORA DEL MUNICIPIO DE SABOYA DEPARTAMENTO DE BOYACA
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ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADUCCION DEL ACUEDUCTO URBANO Y ALGUNOS ACUEDUCTOS 1,27 70 185 | 0,04 | 0,02
3 | VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MONGUA BOYACA

CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION, PLANTA DE TRATAMIENTO Y TANQUE DE

ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO CARBONERA FUENTE 0JO DE AGUA, MUNICIPIO DE MOTAVITA 2,5 38,5 3,5 0,1 0,1
4 | DEPARTAMENTO DE BOYACA, NO LILMITADO A MIPYMES

OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL 10 25 20 01 | o1
5 | ACUEDUCTO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TUNUNGUA — BOYACA , ’ '

ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION, DOMICILIARIAS, TRATAMIENTO Y

ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA INSPECCION DE LA URURIA DEL MUNICIPIO DE PAEZ 111 75 0 0 0
6 | BOYACA

1,11 75 0 0 0

7 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PREFABRICADAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PAEZ BOYACA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIRIGIDO A FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD DEL SECTOR 121 70 1 004 | 002
8 | RURAL DEL AREA DE INFLUENCIA DE OCENSA DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO, BOYACA ’ ’ ’

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA URBANA UBICADA DENTRO DEL PROYECTO “LA VILLA DEL CAFE” 121 70 1 0,04 | 002
9 | MUNICIPIO DE ZETAQUIRA

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO ) 40 15 012 | 012
10 | BASICO DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PANQUEBA BOYACA ’ ’

SELECCIONAR OFERTA Y CONTRATISTA PARA CELEBRAR CONTRATO CUYO OBJETO SERA:

“REALIZAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, CONFORME A FICHA TECNICA Y A PRECIOS UNITARIOS, EN

EL MUNICIPIO DE CHINAVITA BOYACA, EN EJECUCION DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DE FUTURO Y | 1203 38 1937 | 016 | 0,14

POR LA COMUNIDAD AUMENTA LA PREVENCION DEL RIESGO" EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
11 | DESARROLLO CONSTRUYENDO FUTURO 2020 - 2023

LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL NUEVA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE

SOMONDOCO EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO SOMONDOCO NOS UNE 5 50 5 0,2 0,2
12 | 2020-2023 ,

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA DISPERSA EN EL SECTOR 10 50 10 0,15 | 0,15
13 | RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA DEPARTAMENTOD E BOYACA

CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO BASICO PARA 3 50 0 01 | o1
14 | VIVIENDAS DISPERSAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYATA — BOYACA

CONSTRUCCION DE SOLUCIONES EN SANEAMIENTO BASICO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PARA 03 60 " 055 | 0,25
15 | VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA ’ ' '

MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO BASICO DE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL PARA REDUCCION DEL

RIESGO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL RIO BATA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA-BOYACA, 1,53 62 11,99 | 0,056 | 0,043
16 | ENMARCADA EN PROYECTO DE COFINANCIACION CON AES COLOMBIA

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO PARA LA POBLACION MENOS FAVORECIDA DEL 3,74 50 69 | 008 | 007
17 | MUNICIPIO DE BUSBANZA - BOYACA.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE TOPAGA DEPARAMENTO DE 476 26 343 | 008 | 0,02
18 | BOYACA
19 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA — BOYACA 5,26 59 79 | 011 | 0,07

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERESES PRIORITARIO PARA REUBICAR A FAMILIAS AFECTADAS

POR OLA INVERNAL 2010, 2011 Y ZONAS DE NO MITIGACION EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 161 70 637 | 0,16 | 0,03
21 | PUERTO BOYACA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES » 10 54 636 | Bias
22 | EN EL MUNICIPIO DE COPER, DEPARTAMENTO DE BOYACA : d
23 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE TASCO — BOYACA 20 20 0,10 | 0,10
24 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA. 40 8 0,10 | 0,10
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EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIORIZADA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMEZA

DENTRO DEL PROYECTO GAMEZA GENERACION DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL 2020 - 5 50 5 01 0,1
25 | 2023.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE 6,98 34 199 | 013 | 012
26 | DEPARTAMENTO DE BOYACA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HABITACIONES Y COCINAS, 3 50 0 01 01
27 | PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE GUAYATA-BOYACA ’ '

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BOYACA — BOYACA, EN

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA “BOYACA CON TECHO DIGNO, “PARA SERVIRLE A USTED” A 12,22 33 2,84 | 015 | 0,10
28 | ADELANTARSE EN LA VIGENCIA 2021

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UNIDADES 6 50 30 040 | 050
29 | RESIDENCIALES SANITARIAS PARA EL MUNICIPIO DE SATIVASUR ’ '

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LA REUBICACION DE FAMILIAS EN CONDICION DE 0.92 50 0.04 03 03
30 | VULNERABILIDAD Y SUSCEPTIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA ’ ’ ’ ’
31 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA — BOYACA 5,3 40 863 | 0,12 | 0,07

CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIORITARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN ESTADO DE i 70 1 0 0
32 | VULNERABILIDAD, MUNICIPIO DE CHIVOR

5 30 10 0,20 | 0,20

33 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE COVARACHIA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE 8,43 a1 78 016 | 015
34 | BOYACA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS EN EL BARRIO VILLA LORENA DEL MUNICIPIO DE 10 70 10 0,10 | 0,10
35 | MIRAFLORES, BOYACA

EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 1 37 5 009 | 009
36 | TIBASOSA-BOYACA ' ’

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COCINAS PARA GARANTIZAR UNA

MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VICTORIANA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 8 20 14 012 | 0,12

DESARROLLO “POR UNA VICTORIA PROSPERA Y SOLIDARIA 2020-2023,” Y SU PROGRAMA “VIVIENDA
37 | PARA LA EQUIDAD SOCIAL” DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACA”
38 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE COCINAS EN VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOCHA 2 20 26 0,22 | 0,17
39 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBANA 9 30 125 | 0,15 | 0,15

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HABITACIONES EN EL MUNICIPIO DE 324 43 355 | 013 | 011
40 | SOMODNOCO DEPARTAMENTO DE BOYACA g ’

SUMATORIA 183,97 | 1801,5| 322,26 | 5,236 | 4,623
PROMEDIO 4,6 45,0 81| 012| 011

5. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Se realiza en los estudios previos, alli se puede consultar dicho documento.

6. DEIGUAL MANERA PARA EL ANALISIS DEL SECTOR, TENIENDO EN CUENTA LAS ANTERIORES
PERSPECTIVAS, LA ENTIDAD ESTABLECE:

La entidad puede uplir la
necesidad con una persona

¢La Entidad Estatal requiere
una firma con una persona
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natural con tarjeta
profesional? (En esta
reflexion se cubren aspectos

legales y organizacionales)

persona juridica, natural o
en asociacion, que cuente
con habilitacion.

juridica idonea en lo relacionado
con el alcance real del objeto
contractual.

2 éCual es la experiencia que | Realizar contratos de este | La experiencia requerida sera
requiere quien presta el | tipo y que tenga relacion exigida a través de Codigos UNPSC,
servicio de acuerdo con la | con el objeto contractual. establecidos en el Estudio previo
complejidad del caso? (En los cuales deben ser inherentes al
esta reflexion se cubren proceso de seleccién. Ademas, se
aspectos comerciales, solicitara Experiencia especifica la
técnicos y de anadlisis de cual constara en el Estudio previo.
Riesgo)

3 éla Entidad Estatal ha El Municipio ha realizado procesos
contratado recientemente Sl por seleccion abreviada, en la
los servicios de este tipo? vigencia 2025.

4 Cudl fue el Valor del $ 368.450.125 de acuerdo con la propuesta
Contrato en vigencia presentada por el oferente que
“anterior _ queda en primer lugar

5 Cuél fue la estructura del Seleccién Abreviada de De acuerdo con el presupuesto, el
Contrato en vigencia Menor Cuantia tipo de contrato, se establece esta
anterior. modalidad de contratacion.

6 ¢éla necesidad de la Entidad El objeto se cumple de manera
Estatal fue satisfecha con los Si satisfactoria por parte del
Procesos de Contratacion contratista elegido de acuerdo con

| anteriores? _ las obligaciones del mismo.

7 El tipo de remuneracién | El Municipio de Covarachia | Esta forma de pago se establece
recomendada para la | pagara el valor del contrato | con el fin de la garantia y
prestacion de  servicios | asi: proteccion de los recursos
objeto del Proceso de publicos y teniendo como punto

Contratacién y el motivo por
el cual se escoge ese tipo de
remuneracion desde la
economia, la eficiencia y la
eficacia del Proceso de
Contratacién. Es decir, como
se hara el pago: Puede ser
con anticipo, sin anticipo, un
valor mensual fijo, un valor
por hora trabajada por hora
ejecutada, cuota Litis, 0 una

Mediante actas de pago
parcial.

de partica la facultad concedida
por el Articulo De conformidad con
el articulo 2.2.1.1.2.2.2. del
decreto 1082 de 2015
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