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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 

I. GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION 

DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO 

 
 
 
OBJETO: 

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS, UTENSILIOS E 
IMPLEMENTOS DE PANADERÍA PARA EL DESARROLLO DE 
PROCESOS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PRODUCTIVAS, DIRIGIDOS AL GRUPO DE 
MUJERES DEL COMITÉ EMPRESARIAL DE LA JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA SUSANA, COMO 
ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
INICIATIVA COMUNITARIA DE GENERACIÓN DE INGRESOS 
EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ANTIOQUIA. 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS VEINTE MIL ($22.794.220) 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA, PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY 1474 DE 2011, 
REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2  

CLASE DE CONTRATO SUMINISTRO 

FECHA ELABORACIÓN SEPTIEMBRE DE 2026 

 
1. DEFINICION DE LA NECESIDAD 

 
De conformidad con el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia 
con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe elaborar los 
estudios previos que soportan la contratación. En consecuencia, el Municipio de Guadalupe 
desarrolla el presente estudio previo para satisfacer la necesidad identificada y garantizar 
una adecuada planeación del proceso. 
 
Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 

de un orden justo. 

De acuerdo al artículo 311 de la Constitución Política de 1991, al Municipio como entidad 

fundamental de la división política – administrativa del estado, le corresponde el progreso 

local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 

asignen la constitución y las leyes. 



 
 

 

República de Colombia - Departamento de Antioquia 
Municipio de Guadalupe 

Correspondencia Oficial - 2026-100-4.4 / DDA 
alcaldia@guadalupe-antioquia.gov.co 

 
 
 
 
 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Turismo y Medio Ambiente 
mail: agricultura@guadalupe-antioquia.gov.co 

Por otra parte, el artículo 91 de la ley 136 de 1994, señala como funciones del alcalde, entre 

otras “d) En relación con la Administración Municipal: 1. Dirigir la acción administrativa del 

municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a 

su cargo (…)” 

El Municipio de Guadalupe, Antioquia, en el marco de las acciones de acompañamiento y 

fortalecimiento de las comunidades rurales y de los procesos orientados al desarrollo de 

capacidades productivas, viene promoviendo estrategias encaminadas a apoyar iniciativas 

comunitarias y emprendimientos locales que contribuyan a la generación de oportunidades 

económicas y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

Desde el Enlace Poblacional del Municipio se han venido adelantando acciones de 

acompañamiento a diferentes iniciativas comunitarias y emprendimientos locales, 

identificando oportunidades para fortalecer las capacidades de la población y promover 

procesos de formación que permitan el desarrollo de conocimientos y habilidades 

susceptibles de ser aplicados en actividades productivas. 

En este contexto, la vereda La Susana cuenta con un grupo de personas vinculadas al 

Comité Empresarial de la Junta de Acción Comunal, conformado principalmente por 

mujeres de la comunidad, quienes han manifestado su interés en fortalecer sus 

conocimientos y desarrollar capacidades que les permitan avanzar en la consolidación de 

una iniciativa productiva comunitaria relacionada con la elaboración y comercialización de 

productos de panadería. 

Esta iniciativa constituye una oportunidad para fortalecer las capacidades productivas de la 

población rural, particularmente de las mujeres que participan en el proceso, promoviendo 

espacios de formación, participación y construcción colectiva que permitan aprovechar los 

conocimientos adquiridos en beneficio de los participantes, sus familias y la comunidad. 

Con fundamento en dicha necesidad, el Municipio de Guadalupe realizó las gestiones 

correspondientes ante el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, con el propósito de 

facilitar un proceso de formación relacionado con los procesos de panadería, orientado al 

fortalecimiento de conocimientos, habilidades y competencias que puedan ser 

posteriormente aplicados en el desarrollo de una iniciativa comunitaria de generación de 

ingresos. 

Como resultado de esta gestión, el día 7 de septiembre de 2026 se dio inicio al proceso de 

formación, con la participación de quince (15) personas, en su mayoría mujeres 

pertenecientes al Comité Empresarial de la Junta de Acción Comunal de la vereda La 

Susana, contando igualmente con la participación de algunos hombres de la comunidad. 

El proceso de formación desarrollado con el acompañamiento del SENA tiene un 

componente teórico-práctico, por lo cual requiere no solamente la apropiación de conceptos 

y conocimientos, sino también el desarrollo de actividades prácticas que permitan a los 

participantes familiarizarse con los procedimientos, técnicas, condiciones de higiene y 
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manipulación, utensilios, equipos y demás elementos propios de los procesos de 

elaboración de productos de panadería. 

En consecuencia, se identifica la necesidad de que el Municipio acompañe el proceso 

mediante el suministro de la indumentaria e implementos requeridos para el adecuado 

desarrollo de las actividades prácticas, procurando que los participantes cuenten con 

elementos apropiados para la realización de las jornadas de formación y para el 

fortalecimiento de las competencias adquiridas. 

La adquisición y suministro de la indumentaria requerida permitirá generar condiciones 

adecuadas para el desarrollo de las actividades prácticas de formación, favoreciendo la 

aplicación de los conocimientos adquiridos y contribuyendo al fortalecimiento progresivo de 

las capacidades productivas del grupo. De esta manera, la inversión pública se orienta al 

acompañamiento de un proceso comunitario previamente identificado y actualmente en 

desarrollo, evitando que la formación se limite al componente teórico y procurando que los 

conocimientos puedan proyectarse hacia una actividad productiva. 

Asimismo, el fortalecimiento de este tipo de procesos constituye una estrategia de 

acompañamiento a la población rural, en tanto facilita espacios de capacitación, 

participación y organización comunitaria, al tiempo que contribuye al desarrollo de 

competencias que pueden ser aprovechadas para la generación de alternativas 

económicas sostenibles en el territorio. 

De manera particular, el proceso representa una oportunidad para fortalecer la participación 

de las mujeres rurales en iniciativas productivas y comunitarias, reconociendo sus 

capacidades, conocimientos y potencial para participar activamente en procesos de 

generación de ingresos, construcción colectiva y desarrollo de sus comunidades. 

Desde la perspectiva institucional, el acompañamiento a esta iniciativa permite articular las 

acciones del Municipio con los procesos de formación adelantados con el SENA, generando 

condiciones para que la capacitación recibida pueda complementarse con elementos 

necesarios para su desarrollo práctico y posterior proyección productiva. 

En este sentido, la adquisición de la indumentaria requerida responde a una necesidad 

concreta, actual y directamente relacionada con el proceso de formación que se encuentra 

en ejecución, siendo un apoyo complementario necesario para el desarrollo de las 

actividades prácticas y para el fortalecimiento de las capacidades productivas de los 

participantes. 

Por lo anterior, y atendiendo a la necesidad identificada, el Municipio de Guadalupe 

considera pertinente adelantar la contratación cuyo objeto corresponde a la “Adquisición y 

suministro de indumentaria para el desarrollo de procesos de formación y fortalecimiento 

de capacidades productivas en panadería, dirigidos al grupo de mujeres del Comité de 

Junta de Acción Comunal de la vereda La Susana, como estrategia para la implementación 

de una iniciativa comunitaria de generación de ingresos en el municipio de Guadalupe, 
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Antioquia”, como una acción de acompañamiento institucional que permite fortalecer un 

proceso comunitario actualmente en marcha y contribuir al desarrollo de capacidades 

productivas y oportunidades económicas desde el territorio.  

El proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo y PAA. 

Criterio Descripción 

PLAN DE DESARROLLO 

Programa estratégico 
5.2.3: Fortalecimiento institucional, transparente y de gobierno 
abierto 

No. BPIN 2025000001729 

Descripción BPIN 
Fortalecimiento y Apoyo Integral a las Juntas de Acción Comunal  en 
la Secretaría de Gobierno del Municipio de Guadalupe, Antioquia 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

Código PAA. 40101808 Producto : Estufas de calefacción 

PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Tipo de gasto Inversión (  X) Funcionamiento (  ) 

Fuente financiación SGP Propósito General Libre Inversión   

Disponibilidad Ptal 2026-SH-130-13-1-0000000419 

Valor Disponibilidad $22.794.220 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CLASIFICACIÓN, 
ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR. 

 
2.1. OBJETO PRINCIPAL 

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS, UTENSILIOS E IMPLEMENTOS DE 
PANADERÍA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE FORMACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS, DIRIGIDOS AL GRUPO DE 
MUJERES DEL COMITÉ EMPRESARIAL DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA LA SUSANA, COMO ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
INICIATIVA COMUNITARIA DE GENERACIÓN DE INGRESOS EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE, ANTIOQUIA. 

2.2. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO 
ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS. 

 

Descripción Segmento Familia Clase Producto 

Producto : Estufas de calefacción 40 10 18 08 

 
1.1. FICHA TÉCNICA 
 
El contratista seleccionado en desarrollo del objeto contractual, deberá suministrar los 
productos con las especificaciones mínimas exigidas en la siguiente ficha técnica: 



 
 

 

República de Colombia - Departamento de Antioquia 
Municipio de Guadalupe 

Correspondencia Oficial - 2026-100-4.4 / DDA 
alcaldia@guadalupe-antioquia.gov.co 

 
 
 
 
 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Turismo y Medio Ambiente 
mail: agricultura@guadalupe-antioquia.gov.co 

 
 

FICHA TECNICA  

Ítem Descripción Características mínimas 

1 Bandejas en acero inoxidable. 

Bandeja en hierro aluminizado/pavonado para 
garantizar una excelente conducción del calor y 
durabilidad, con dimensiones 45cm x 65cm, 
Cuentan con esquinas redondeadas para facilitar 
su limpieza y manipulación. 

  

2 Amasadora para panadería  

Amasadora de dos velocidades es una máquina 
industrial usada en panaderías y pizzerías para 
mezclar ingredientes y desarrollar el gluten de la 
masa de forma automática y uniforme con 
capacidad de 16 libras, Recipiente de acero 
inoxidable donde se colocan los ingredientes. con 
corriente de 120V,  
-Primera velocidad (Lenta - aprox. 150 RPM): Sirve 
para incorporar los ingredientes secos y líquidos, 
logrando la hidratación inicial de la harina. 
-Segunda velocidad (Rápida - aprox. 200 RPM): Se 
usa para desarrollar la elasticidad de la masa y el 
punto óptimo del gluten, logrando una textura más 
aireada y homogénea. 

 

3 Horno de panadería  

Horno de cuatro cámaras a gas es un equipo 
industrial de cocción diseñado principalmente para 
panaderías y reposterías, el cual permite hornear 
diferentes productos de manera simultánea en 
cuatro compartimentos o niveles, generalmente 
adaptadas para albergar una bandeja o lata por 
cámara,  Su estructura exterior e interior suele estar 
fabricada en lámina de acero o acero inoxidable 
(como acero tipo 430), lo que garantiza mayor 
durabilidad e higiene,  tamaño estándar suele rondar 
los 1.35 m a 1.57 m de altura, 60 cm a 73 cm de 
ancho y unos 80 cm de profundidad 

 

4 Cilindradora de panadería  

Cilindradora o Sobadora de 2 HP (caballos de 
fuerza) es una máquina semindustrial diseñada para 
refinar, estirar y homogenizar grandes volúmenes 
de masa de forma uniforme en panaderías, 
pastelerías y pizzerías. 
 Generalmente equipada con rodillos de acero 
Inoxidable (como el acero 304) de un diámetro 
aproximado de 10 cm y longitudes que varían entre 
32 cm y 50 cm, permitiendo un laminado higiénico y 
antiadherente, Fabricada con bases de hierro 
resistente y ángulo de acero y bandejas inclinadas 
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en acero inoxidable para facilitar el tránsito de la 
masa, con voltaje de 110V corriente 18 - 22 
Amperios 

   
 

a. CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS: 

El contratista seleccionado, en desarrollo del objeto contractual, deberá suministrar los 
productos según las siguientes cantidades y teniendo en cuenta las especificaciones 
mínimas exigidas en ficha técnica anterior. 
 
Nota 1: Los valores unitarios y totales incluyen el IVA que corresponda, al igual que los 
impuestos municipales y demás gastos en que deba incurrir el contratista para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Nota 2: El oferente deberá señalar, en la oferta económica, la marca de los productos en 
aquellos ítems donde aplique. El funcionario evaluador de la propuesta podrá exigir 
aclaración en este sentido. En ningún caso, esto implicará mejorar los precios ofrecidos 
inicialmente. Lo anterior en razón de experiencias anteriores, donde proveedores han 
entregado elementos de muy mala calidad, lo que afecta de manera significativa la 
ejecución de labores administrativas de la entidad. 
 

Ítem Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor Total 

1 Bandejas 45*65 en acero inoxidable 10 $ 529.412 $ 5.294.120 

 

2 
Amasadora 25 libras con 2 
velocidades 

1 $ 8.676.500 $ 8.676.500  

3 
Horno de 4 puestos de panadería 
con sus respectivas flautas y acoples 

1 $ 4.411.800 $ 4.411.800  

4 
Cilindradora con motor 1HP de 
potencia a 110 o 220 voltios 

1 $ 4.411.800 $ 4.411.800  

Valor total 
$ 

22.794.220 
 

 
 
Condiciones técnicas: 
 
El contratista deberá. 
 

• Entregar los equipos y utensilios nuevos, en buen estado y aptos para uso 
alimentario. 

• Garantizar transporte hasta el lugar indicado por la supervisión. 

• Realizar instalación, conexión o prueba de funcionamiento cuando aplique. 

• Entregar manuales, garantía y recomendaciones básicas de uso. 
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• Reponer bienes defectuosos o que no cumplan especificaciones. 

• Garantizar que los materiales en contacto con alimentos sean aptos para ese uso. 

• No entregar equipos usados, reconstruidos o de segunda mano. 

• Coordinar con la supervisión la fecha, lugar y acta de entrega. 

• Entregar factura y soportes de garantía. 

• Asumir cargue, descargue, transporte, instalación básica y demás costos. 
 
3. OBLIGACIONES ESPECIALES. 
3.1.  Deberá contar con la capacidad técnica, comercial y logística necesaria para 

garantizar la entrega paulatina de los bienes, según la demanda de la entidad 
contratante y en cualquiera de los edificios administrativos que los requieran. 

3.2. Deberá garantizar el suministro durante el plazo de ejecución contractual y realizar 
las entregas dentro de los tiempos requeridos por la supervisión, de acuerdo con 
las necesidades de la Administración Municipal. 

3.3. Colaborará con la Entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado 
se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. 

3.4. Mantener la vigencia del precio unitario cotizado en la propuesta durante la 
ejecución del contrato. 

3.5. Acatará las instrucciones que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta 
y de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando las dilaciones y obstrucciones que pudieran presentarse. 

3.6. EL CONTRATISTA es responsable de disponer de los medios necesarios para adelantar 
una excelente gestión, que dé cumplimiento al contrato, que garantice la integridad de 
las personas, el medio ambiente y la entrega de elementos durante la ejecución del 
contrato. 

3.7. Garantizarán la calidad de los elementos contratados y responderán por ellos de 
conformidad con el artículo 5 numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 

3.8. No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con 
el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.  

3.9. Cuando una situación así se presente el Contratista deberá informar 
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes. 

3.10. El contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales y retribuciones 
legales para con sus empleados: Sistema Integral de Seguridad Social (ARL, EPS, 
Pensiones y Cesantías), y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y 
SENA), según corresponda. 

3.11. Las demás actividades que se relacionen de manera directa con el objeto del 
contrato y que garanticen la adecuada prestación del servicio. 

3.12. Coordinar con la supervisión todo lo relacionado con la ejecución del contrato. 
3.13. Los suministros que se entreguen deberán estar en óptimo estado, los cuales serán 

verificados por el supervisor del contrato. 
3.14. Los costos de transporte y demás gastos ocasionados de este proceso de selección 

serán asumidos por el proponente y no tendrán un costo adicional al valor 
establecido en la propuesta. 

3.15. Mantener la vigencia del precio unitario señalado en la propuesta durante la 
ejecución del contrato. 

3.16. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Con la suscripción del contrato el Contratista 
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se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume 
explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la 
obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011 

3.17. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a 
ningún funcionario público en relación con su contrato. 

3.18. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión 
en el presente proceso contractual. 

3.19. Debe de estar paz y salvo con el Municipio de Guadalupe en lo concerniente a 
impuestos municipales. 

3.20. No podrá tener sanciones o medidas correctivas conforme lo establecido en la ley 
1801 de 2016. 

 
 

4. ANALISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

Para determinar el valor estimado del contrato, la Administración Municipal realizó consultas 
directas al mercado respecto de los bienes requeridos y contrastó los resultados con 
procesos de contratación de objeto similar publicados en el SECOP. Para los ítems 
comparables se tomó como referencia una cotización económicamente favorable y 
técnicamente compatible, considerando además la disponibilidad de los productos, 
transporte, impuestos y la modalidad de entregas parciales. 
 
La Administración municipal para efectos de determinar el valor del futuro contrato, realizó 
consultas del mercado, con sus características, de modo que se supliera de una manera 
eficiente la necesidad de la entidad. 
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Adicionalmente, se consultaron procesos publicados en SECOP relacionados con 

adquisición de maquinaria, equipos, insumos o elementos para proyectos productivos de 

panadería, los cuales se toman únicamente como referencia del comportamiento de la 

demanda y de la modalidad de selección, sin trasladar automáticamente sus valores al 

presupuesto del presente proceso. 
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No. 
Proceso 

Modalidad Entidad Objeto Valor 

CMC 531-
005-2026 

 

Contratació
n Mínima 
Cuantía 

INPEC APARTADO 

 
CMC 531-005-2026  

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 
INSUMOS DE PANADERIA, 
PRODUCTOS DE CAUCHO Y GAS EN 
PIPETAS PARA EL PROYECTO 
PRODUCTIVO PANADERIA DE LA 
CPMS APARTADO VIGENCIA 2026 

$ 48.040.800
  

MC 009 - 
2026 

Contratació
n Mínima 
Cuantía 

ESTABLECIMIENT
O PENITENCIARIO 

DE MEDIANA 
SEGURIDAD Y 

CARCELARIO DE 
CALI. 

CONTRATAR LA ADQUISICION DE 
MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES, 
PARA PARA LOS PROYECTOS 
PRODUCTIVOS DE PANADERIA Y 
EXPENDIO DE LA CARCEL Y 
PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE 
CALI-CPMSCAL, SEGÚN RESOLUCION No. 
000003 DEL 02 DE ENERO DE 2026. 

  
$ 83.400.000 

209.SMC.0
09.2026 

Contratació
n Mínima 
Cuantía 

RECLUSION DE 
MUJERES DE 

POPAYAN - INPEC 

COMPRA VENTA DE UNA NEVERA Y UNA 
BATIDORA INDUSTRIAL PARA EL 
PROYECTO DE PANADERIA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 

$   
3.750.000 

126-MC-
30-2025 

Contratació
n Mínima 
Cuantía 

ESTABLECIMIENT
O PENITENCIARIO 
DE MEDIANA 
SEGURIDAD Y 
CARCELARIO DE 
UBATE 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA 
PRIMA E INSUMOS A PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON 
DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO 
PANADERIA DE LA CARCEL Y 
PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE 
UBATE (CPMS.UBATE) 

$4.903.250  

 

Los valores globales de estos procesos se emplean como referencia del comportamiento 

de la demanda y de la modalidad de selección; no se trasladan de manera automática al 

presupuesto del presente proceso, pues las cantidades y especificaciones pueden variar. 

El presupuesto oficial se soporta principalmente en la comparación de precios unitarios 

obtenidos para los bienes concretamente requeridos por el Municipio. 

  4.1. ANALISIS DEL SECTOR 

 
La contratación de mínima cuantía se rige por el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por las disposiciones vigentes 
que lo complementan, así como por los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 
de 2015. 
 
Conforme al artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el estudio previo de mínima 
cuantía debe contener, como mínimo: la necesidad que se pretende satisfacer, el objeto 
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, las condiciones 
técnicas, el valor estimado y su justificación, el plazo de ejecución y el certificado de 
disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
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Las adquisiciones de bienes, servicios y obras del 10% de la menor cuantía deberán tener 
un estudio previo simplificado únicamente con los siguientes elementos: 1. La descripción 
sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 2. La descripción del 
objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y servicios. 3. 
Las condiciones técnicas exigidas. 4. El valor estimado del contrato y su justificación. 5. El 
plazo de ejecución del contrato. 6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda 
la contratación.  
 
4.1.2. Aspecto técnico 
 
Los elementos o servicios que se pretenden adquirir son de características técnicas 
definidas y ofrecidos en el mercado, no requiriéndose condiciones técnicas agregadas por 
innovación, desarrollo técnico para crear productos finales, puesto que los productos 
demandados por la entidad son terminados y listos para su uso por parte de la entidad. 
 
De la misma forma se pretende garantizar que, los elementos o servicios requeridos, 
además de ser terminados y dispuestos para su uso, estos deben ser de suficiente calidad 
que permita suplir la necesidad y dada la disponibilidad del mismo en el mercado es factible 
su entrega en el plazo establecido en los presentes estudios. 
4.1.3. ¿Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado 
regional, en especial en el sector comercio con capacidad de proveer los bienes o servicios 
requeridos objeto del presente estudio, los cuales tienen la posibilidad de participar en el 
proceso contractual y suministrar a la entidad el bien o servicio que permita cubrir la 
necesidad. 
 
4.1.4. Regulatorio: Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe 
regulación que limite su comercialización, ello toda vez que son de libre comercialización y 
venta en el mercado local y nacional sin restricción legal, y todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que cumplan previamente con los requisitos legales de tipo comercial 
o tributario u otros que regula la actividad podrán ofertar o contratar el bien o servicio 
requerido por la entidad que permita cubrir su necesidad. 
 
4.1.5. ¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? Los 
oferentes identificados tienen la capacidad de entregar el bien o servicio requerido para 
cubrir la necesidad en el tiempo y condiciones requeridas por el Municipio, al igual que la 
capacidad de respuesta al cumplimiento. Es así que los costos asociados con el proceso 
de elaboración del bien o servicio al igual que su distribución y entrega están incluidos en 
el valor establecido en los estudios de mercado que justifica presupuesto oficial. 
 
4.1.6. Estudio de la demanda: Para el análisis de la demanda, se tuvieron en cuenta 
procesos con objetos, modalidades de contratación y tipo y lugar de contrato similares a los 
que pretende celebrar la entidad compradora dichos procesos se le analizan y algunos 
datos de condiciones requeridas que permitirán establecer que los requisitos financieros 
exigidos, en el análisis del sector, se encontró que existe dentro de la entidad contratos 
cuyo objeto sea igual o similar al del presente proceso, tales como. 
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4.1.7 Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso asciende a 
VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
VEINTE PESOS M.L. ($22.794.220), y que dicho valor no supera el límite de mínima cuantía 
establecido para el Municipio de Guadalupe en la vigencia 2026, la modalidad de selección 
procedente es la mínima cuantía, conforme al numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 
siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
Teniendo en cuenta la cuantía, la modalidad de la selección que se debe adelantar es la de 

mínima cuantía, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 94, 

Literal C), reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.2.1.5.1, que regula las 

adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) 

de la menor cuantía de la entidad contratante, independientemente de su objeto. Por tanto, 

habida consideración de que el valor del futuro a contratar es inferior a $39.025.340, se 

observarán los requisitos y el procedimiento previsto en las normas referidas, así como en 

las normas civiles y comerciales aplicables. 

 

4.1.8 El Municipio de Guadalupe define el negocio a celebrar como un CONTRATO DE 

SUMINISTRO, toda vez que el Municipio requiere la adquisición de equipos, utensilios e 

implementos de panadería, con características técnicas definidas, destinados al 

fortalecimiento de un proceso de formación y capacidades productivas comunitarias. La 

entrega se realizará conforme a la ficha técnica, la oferta seleccionada y las instrucciones 

de la supervisión, hasta la satisfacción total del objeto contractual. 

 
La naturaleza del suministro corresponde a la prevista en el artículo 968 del Código de 

Comercio, aplicable en lo pertinente al negocio celebrado por la Entidad, sin perjuicio del 

régimen especial de contratación estatal. 

De conformidad con el marco normativo de contratación estatal, Ley 80 de 1993 y la Ley 

1150 de 2007, El Municipio de Guadalupe define el contrato a celebrar como un CONTRATO 

DE SUMINISTRO, ya que la entidad estatal requiere de bienes para la realización de 

actividades propias de la administración. 

Conforme al artículo 32 de la Ley 80 de 1993 toda actividad que constituya la adquisición 

de bienes con condiciones técnicas uniformes constituye un contrato de suministro. 

4.1.2 FORMA DE PAGO:  
 

El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor establecido en este contrato contra factura, 
recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa presentación de 
las facturas o cuentas de cobro, en todo caso el valor de la factura o cuenta de cobro será 
igual a la cantidad de suministros entregados y multiplicadas por el valor unitario contenido 
en la propuesta, que hace parte integral del presente contrato. El municipio cancelará al 
contratista, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos dentro de los QUINCE (15) 
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días calendarios siguientes a la radicación de los documentos exigidos, siempre y cuando 
no se presente glosas por parte del municipio sobre el particular. Los pagos señalados 
quedan condicionados adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento de la 
obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
 
4.1.3. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:  

 
El valor del contrato que llegue a suscribirse se financiará con cargo al presupuesto de la 
vigencia fiscal 2026, según el siguiente detalle: 
  
Certificado disponibilidad presupuestal 2026-SH-130-13-1-0000000419 

Fecha de Expedición 23/09/2026 

Rubro 2.3.2.02.02.009 

Descripción del rubro Servicios para la comunidad, sociales y personales. 

Valor CDP $ 22.794.220 

Valor Presupuestado para el contrato $ 22.794.220 

 
5. El plazo de ejecución iniciará una vez comunicada la aceptación de la oferta y 

cumplidos los requisitos presupuestales y de ejecución correspondientes, y se 
extenderá hasta agotar el presupuesto asignado, sin superar el 31 de diciembre de 
2026. 

 
Desde la firma del contrato en SECOP II, hasta agotar el presupuesto asignado, sin 

que supere 31 de diciembre de 2026. 

 
6. El Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.5.5, establece que la Entidad Estatal 

es libre de exigir o no garantías en los procesos de selección de mínima cuantía. 
 

Para el presente proceso, la Entidad no exigirá garantía, atendiendo el valor y naturaleza 

de los bienes, la modalidad de entregas parciales, el pago contra entrega y recibo a 

satisfacción, y los controles a cargo de la supervisión contractual. 

La Secretaría General y de Gobierno ejercerá la supervisión del contrato y 
verificará la calidad, cantidad y oportunidad de cada entrega. Ante 
incumplimientos se aplicarán las medidas contractuales y legales que 
correspondan. Esta decisión se adopta con base en el análisis de riesgos del 
proceso. 

 
La Entidad no exigirá garantía única de cumplimiento, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta la modalidad de mínima 
cuantía, el valor del proceso, la ausencia de anticipo o pago anticipado y que el pago se 
realizará contra entrega efectiva y recibo a satisfacción.  
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Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá entregar garantía comercial o garantía del 
fabricante sobre los equipos suministrados, especialmente respecto de la amasadora, 
horno y cilindradora, por defectos de fabricación, funcionamiento o calidad, durante el 
término ofrecido en la propuesta o el mínimo legal aplicable. 
. 
 
7. EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

 
La experiencia del contratista debe permitirle proveer el riesgo en el servicio, por lo que no 
habrá reajuste por ningún motivo. 
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ente territorial, 

cumplir su 

misión, no es 

coherente con el 

cumplimiento de 

sus objetivos y 

metas. 

Incumplimiento 

metas Plan de 

Desarrollo. 

Procesos de 

responsabilidad 

disciplinaria o 

fiscal. 

2 4 6 

A
lt
o

 

S
e
c
re

ta
rí

a
 G

e
n
e
ra

l 
y
 d

e
 G

o
b
ie

rn
o

 

Analizar el 

Plan de Acción 

y los objetivos 

y metas de 

cada uno de 

los proyectos. 

Revisar que 

los procesos 

de 

contratación 

estén incluidos 

en el Plan 

Anual de 

Adquisiciones. 

1 4 5 

M
e
d
io

 

N
o

 

S
e
c
re

ta
rí

a
 G

e
n
e
ra

l 
y
 d

e
 G

o
b
ie

rn
o

 

E
ta

p
a

 p
la

n
e

a
c
ió

n
 

Al 

finalizar 

la etapa 

de 

planeaci

ón. 

Evidencia

r 

existencia 

en el PAA. 

Durant

e la 

etapa 

de 

planea

ción. 
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N 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

Descripción 

Consecuencia 

de la 

ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 a
s

ig
n

a
?

 

Tratamiento/

Control a ser 

implementad

o 

Impacto después del 

tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 l

a
 e

je
c
u

c
ió

n
 d

e
l 
c

o
n

tr
a

to
?

 

R
e
s

p
o

n
s

a
b

le
 

p
o

r 
im

p
le

m
e

n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 

e
s
ti

m
a
d

a
 

e
n

 
q

u
e
 

s
e

 
in

ic
ia

 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y 

revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
 e

l 

m
o
n
it
o

re
o

?
 

P
e
ri
o

d
ic

id
a
d

 

5 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

S
e
le

c
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Realizar sin 

observancia de los 

requisitos técnicos y 

legales un proceso de 

selección de 

contratistas en 

cualquier modalidad. 

Demandas. 

Inadecuada 

selección del 

contratista. 

Procesos de 

responsabilidad 

disciplinaria o 

fiscal. 

1 3 4 

B
a
jo

 

S
e
c
re

ta
rí

a
 G

e
n
e
ra

l 
y
 d

e
 

G
o
b
ie

rn
o

 

Elegir la 

modalidad de 

selección 

según lo 

contemple la 

normatividad 

vigente 

(Decreto 1082 

de 2015) 

1 3 4 

B
a
jo

 

N
o

 

S
e
c
re

ta
rí

a
 G

e
n
e
ra

l 
y
 d

e
 

G
o
b
ie

rn
o

 

E
ta

p
a

 d
e
 s

e
le

c
c
ió

n
 

Al 

finalizar 

la etapa 

de 

selecció

n. 

Revisión 

estudios 

previos. 

Durant

e la 

etapa 

de 

selecci

ón. 

6 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

S
e
le

c
c
ió

n
 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 Que una vez surtido el 

proceso de selección 

no se reciba propuesta 

alguna. 

Incumplimiento 

metas Plan de 

Desarrollo y 

proyectos. 

Atraso en la 

ejecución del 

presupuesto. 

2 5 7 

A
lt
o

 

S
e
c
re

ta
rí

a
 G

e
n
e
ra

l 
y
 d

e
 

G
o
b
ie

rn
o

 

Seguir los 

lineamientos 

dados por 

Colombia 

Compra 

Eficiente en la 

guía de 

elaboración de 

estudios del 

sector.  

1 5 6 

A
lt
o

 

S
i 

S
e
c
re

ta
rí

a
 G

e
n
e
ra

l 
y
 d

e
 

G
o
b
ie

rn
o

 

E
ta

p
a

 d
e
 s

e
le

c
c
ió

n
 

Al 

finalizar 

la etapa 

de 

selecció

n. 

Seguimie

nto 

proceso 

de 

selección. 

Durant

e la 

etapa 

de 

selecci

ón. 
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N 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

Descripción 

Consecuencia 

de la 

ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 a
s

ig
n

a
?

 

Tratamiento/

Control a ser 

implementad

o 

Impacto después del 

tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 l

a
 e

je
c
u

c
ió

n
 d

e
l 
c

o
n

tr
a

to
?

 

R
e
s

p
o

n
s

a
b

le
 

p
o

r 
im

p
le

m
e

n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 

e
s
ti

m
a
d

a
 

e
n

 
q

u
e
 

s
e

 
in

ic
ia

 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y 

revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
 e

l 

m
o
n
it
o

re
o

?
 

P
e
ri
o

d
ic

id
a
d

 

7 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

S
e
le

c
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 

Recepción de la oferta 

con precio 

artificialmente bajo. 

Posible 

desequilibrio 

económico del 

contrato. 

Demandas. 

Procesos de 

responsabilidad 

fiscal o 

disciplinaria. 

2 3 4 

B
a
jo

 

S
e
c
re

ta
rí

a
 G

e
n
e
ra

l 
y
 d

e
 G

o
b
ie

rn
o

 

Solicitar al 

oferente las 

explicaciones 

y soportes 

correspondien

tes cuando la 

oferta 

presente 

indicios de 

precio 

artificialmente 

bajo y 

evaluarlos 

conforme a la 

normativa y 

lineamientos 

vigentes. 

1 3 4 

B
a
jo

 

S
i 

S
e
c
re

ta
rí

a
 G

e
n
e
ra

l 
y
 d

e
 G

o
b
ie

rn
o

 

E
ta

p
a

 d
e
 s

e
le

c
c
ió

n
 

Al 

finalizar 

la etapa 

de 

selecció

n. 

Seguimie

nto 

proceso 

de 

selección. 

Durant

e la 

etapa 

de 

selecci

ón. 
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N 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

Descripción 

Consecuencia 

de la 

ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 a
s

ig
n

a
?

 

Tratamiento/

Control a ser 

implementad

o 

Impacto después del 

tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 l

a
 e

je
c
u

c
ió

n
 d

e
l 
c

o
n

tr
a

to
?

 

R
e
s

p
o

n
s

a
b

le
 

p
o

r 
im

p
le

m
e

n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 

e
s
ti

m
a
d

a
 

e
n

 
q

u
e
 

s
e

 
in

ic
ia

 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y 

revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
 e

l 

m
o
n
it
o

re
o

?
 

P
e
ri
o

d
ic

id
a
d

 

8 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Que el oferente 

seleccionado no 

cumpla oportunamente 

los requisitos 

necesarios para iniciar 

la ejecución o no 

atienda los 

requerimientos iniciales 

de suministro. 

Demora o 

imposibilidad de 

iniciar 

oportunamente 

la ejecución 

contractual y 

afectación del 

abastecimiento 

requerido por la 

Entidad. 

1 5 6 

A
lt
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 /
 E

n
ti
d
a

d
 

Verificar 

oportunament

e los requisitos 

de ejecución y 

realizar 

seguimiento 

inmediato al 

inicio del 

suministro, 

adoptando las 

medidas 

contractuales 

y legales que 

correspondan. 

1 5 6 

A
lt
o

 

S
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 /
 S

e
c
re

ta
rí

a
 G

e
n

e
ra

l 
y
 d

e
 

G
o
b
ie

rn
o

 

E
ta

p
a

 d
e
 c

o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

Al 

finalizar 

la etapa 

de 

contrata

ción 

Seguimie

nto 

proceso 

de 

selección. 

Durant

e la 

etapa 

de 

selecci

ón. 

9 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Que se inicie la 

ejecución de procesos 

contractuales sin el 

respectivo registro 

presupuestal de la 

obligación. 

Procesos de 

responsabilidad 

fiscal, civil, 

penal, 

disciplinaria. 

1 2 3 

B
a
jo

 

S
e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 H

a
c
ie

n
d

a
 

Realizar el 

respectivo 

registro 

presupuestal 

de la 

obligación. 

1 2 3 

B
a
jo

 

N
o

 

S
e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 H

a
c
ie

n
d

a
 

E
ta

p
a

 d
e
 c

o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

Al 

finalizar 

la etapa 

de 

contrata

ción 

Verificar 

la carpeta 

del 

contrato. 

Entre 

la 

firma 

del 

contrat

o y el 

inicio 

de la 

ejecuc

ión. 
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N 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

Descripción 

Consecuencia 

de la 

ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 a
s

ig
n

a
?

 

Tratamiento/

Control a ser 

implementad

o 

Impacto después del 

tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 l

a
 e

je
c
u

c
ió

n
 d

e
l 
c

o
n

tr
a

to
?

 

R
e
s

p
o

n
s

a
b

le
 

p
o

r 
im

p
le

m
e

n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 

e
s
ti

m
a
d

a
 

e
n

 
q

u
e
 

s
e

 
in

ic
ia

 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y 

revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
 e

l 

m
o
n
it
o

re
o

?
 

P
e
ri
o

d
ic

id
a
d

 

10 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 o

 I
n
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Que sobrevenga a 

cualquiera de las partes 

del contrato situación 

de fuerza mayor que les 

impida continuar con la 

ejecución del contrato. 

Retraso en la 

ejecución del 

contrato. 

2 3 5 

M
e
d
io

 

S
u
p
e

rv
is

o
r,
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Pactando 

dentro del 

contrato como 

causal de 

suspensión del 

mismo la 

fuerza mayor. 

1 3 4 

B
a
jo

 

S
i 

S
u
p
e

rv
is

o
r,
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

. 

E
ta

p
a

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 

Al 

finalizar 

la etapa 

de 

ejecució

n. 

Supervisi

ón del 

contrato. 

Durant

e la 

ejecuc

ión del 

contrat

o. 
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N 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

Descripción 

Consecuencia 

de la 

ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 a
s

ig
n

a
?

 

Tratamiento/

Control a ser 

implementad

o 

Impacto después del 

tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 l

a
 e

je
c
u

c
ió

n
 d

e
l 
c

o
n

tr
a

to
?

 

R
e
s

p
o

n
s

a
b

le
 

p
o

r 
im

p
le

m
e

n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 

e
s
ti

m
a
d

a
 

e
n

 
q

u
e
 

s
e

 
in

ic
ia

 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y 

revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
 e

l 

m
o
n
it
o

re
o

?
 

P
e
ri
o

d
ic

id
a
d

 

11 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l Que el Municipio 

incurra en 

incumplimiento a otras 

obligaciones que le 

competen. 

Retraso en la 

ejecución del 

contrato. 

1 3 4 

B
a
jo

 

S
u
p
e

rv
is

o
r 

Asignar al 

supervisor del 

contrato el 

control y 

vigilancia del 

cumplimiento 

oportuno de 

las 

obligaciones 

de la Entidad y 

el deber de 

informar de 

manera 

inmediata las 

situaciones 

que permitan 

prever un 

eventual 

incumplimient

o, con el fin de 

adoptar los 

correctivos a 

que haya 

lugar. 

1 3 4 

B
a
jo

 

S
i 

S
u
p
e

rv
is

o
r 

E
ta

p
a

 d
e
 e

je
c
u
c
ió

n
 

Al 

finalizar 

la etapa 

de 

ejecució

n. 

Supervisi

ón del 

contrato. 

Durant

e la 

ejecuc

ión del 

contrat

o. 
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4 El presente estudio previo se realiza de conformidad con las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011 y 2069 de 2020, el Decreto 1082 de 2015 —en 
especial los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes sobre mínima cuantía— y las 
demás normas que las modifiquen, adicionen o reglamenten. 

 

El presente estudio previo se realiza de conformidad con lo estipulado en las Leyes 80 

de 1993 y 1150 de 2007, concordante con lo consignado en el Decreto 1082 de 2015, 

articulo 2.2.1.21.4.9 y demás normas pertinentes con la materia 

5 IMPUESTOS DEL CONTRATO 
 

El contratista deberá asumir los siguientes impuestos que rigen en el Municipio de 

Guadalupe para los Contratos de Suministro, la siguiente tabla es meramente 

enunciativa por tanto en caso que se omita alguno no es título suficiente para omitir su 

pago o impedir su descuento y por ello es un índice de costo del servicio. 

Impuesto Persona Natural Persona jurídica 

Estampilla Pro-Bienestar 
Adulto Mayor.  

4% del Valor Total del contrato  4% del Valor Total del contrato  

Estampilla Pro-Cultura  2% del valor total del contrato 2% del valor total del contrato 

Estampilla Pro-Hospital 1% del valor total del contrato 1% del valor total del contrato 

Tasa Pro-deporte 2.5% del valor total del contrato 2.5 % del valor total del contrato 

Retención en la fuente 3.5 % ND, 2.5% Declarantes 3.5 % ND, 2.5% Declarantes 

Industria y Comercio 1% del valor total del contrato 1% del valor total del contrato 

 

6 La ejecución del contrato contará con supervisión ejercida por la Secretaría General 
y de Gobierno, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 
Contratista, la calidad y cantidad de los elementos suministrados, la oportunidad de 
las entregas y los soportes requeridos para cada pago. 

 

8. SEÑALAMIENTO SOBRE ACUERDOS COMERCIALES 

 

En la etapa de planeación se verificó la eventual aplicación de Acuerdos Comerciales al 
proceso. Por su modalidad y cuantía, el valor estimado de la contratación no alcanza los 
umbrales de acceso a mercado generalmente previstos en dichos acuerdos. En todo 
caso, la Entidad garantizará el trato nacional y las reglas de origen cuando legalmente 
resulten aplicables. 
 
En consecuencia, no se identifican obligaciones adicionales derivadas de umbrales de 

Acuerdos Comerciales que modifiquen el trámite de mínima cuantía previsto para este 

proceso. 



 
 

 

República de Colombia - Departamento de Antioquia 
Municipio de Guadalupe 

Correspondencia Oficial - 2026-100-4.4 / DDA 
alcaldia@guadalupe-antioquia.gov.co 

 
 
 
 
 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Turismo y Medio Ambiente 
mail: agricultura@guadalupe-antioquia.gov.co 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por 

la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).  

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los 

Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

 

 

SERGIO STIVEN TABORDA ALVAREZ 

Secretario General y de Gobierno 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONARIO NOMBRES FIRMA FECHA 

Elaboró y 

Proyectó: 
SERGIO STIVEN TABORDA ÁLVAREZ/secretario general y de gobierno   


