01 de octubre 2026, Santiago de Cali

Cotización 003

Señora Rectora:
Nelly Guayupe
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISAÍAS GAMBOA (AGUACATAL)

Cordial saludo,

Presento cotización de trabajo a realizar en las cuatro sedes de la Institución Educativa Isaías Gamboa:

Sede: *Alejandro Cabal Pombo*

Actividades:

1. **Reparación de pisos dilatados por terremoto**: Salón transición, área aproximada 18 ml x 60 cm

2. **Reparación de grietas en muros**

Materiales: Cerámica, pegante para cerámica, fragua, cemento, arena, balastro, mortero de recuperación.

ACTIVIDADES	MATERIALES	MANO DE OBRA	ESCOMBROS Y TRANSPORTE	SUBTOTAL	AIU 20%	TOTAL
Reparación de piso dilatados y muros	$ 2.000.000	$ 4.080.000	$ 540.000	$ 6.620.000	$ 1.324.000	$ 7.944.000

Sede: *Isaías Gamboa*

Actividades:

Detalle de actividades a desarrollar:

1. **Reparación de muro por terremoto**
2. **Viga de amarre**
3. **Reparación en mampostería (farol, repello y pintura)**

Materiales: Arena, cemento, gravilla, varilla, alambre dulce, hierro de ¼ , estuco, pintura.

ACTIVIDADES	MATERIALES	MANO DE OBRA	ESCOMBROS + TRANSPORTE	SUBTOTAL	AIU 20%	TOTAL
Reparación de muro, viga, mampostería	$ 1.460.000	$ 2.650.000	$ 530.000	$ 4.640.000	$ 928.000	$ 5.568.000

Sede: *José Celestino mutis*

Actividades:

Detalle de actividades a desarrollar:

1. **Reparación de cielos falsos:** Salón noveno, transición, baño transición y ludoteca.
   Materiales: láminas de panel yeso, cinta malla, tornillería, masilla para panel, pintura vinilo, rodillos, plástico.

ACTIVIDADES	MATERIALES	MANO DE OBRA	ESCOMBROS Y TRASNPORTE	SUBTOTAL	AIU	TOTAL
Reparación cielos falsos: Ludoteca, noveno, transición y noveno	$ 2.000.000	$ 3.300.000	$ 405.000	$ 5.705.000	$ 1.141.000	$ 6.846.000

Sede: *Aguacatal*

Actividades:

Detalle de actividades a desarrollar:

1. Reparación de muro fisurado por terremoto:

Materiales: Mortero reparación, Sika de anclaje, grapas, arena, cemento, estuco, pintura, rodillo, estuco y plástico.

ACTIVIDADES	MATERIALES	MANO DE OBRA	ESCOMBROS Y TRASNPORTE	SUBTOTAL	AIU	TOTAL
Reparación de muro por fisura y dilatación	$ 1.328.000	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 3.128.000	$ 625.600	$ 3.753.600

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EN LAS 4 SEDES

SEDE ALEJANDRO CABAL POMBO	$ 7.944.000
SEDE ISAIAS GAMBOA	$ 5.568.000
SEDE JOSE CELESTINO	$ 6.846.000
SEDE AGUACATAL	$ 3.753.600
TOTAL	**$ 24.111.600**

CONDICIONES COMERCIALES

- El tiempo estimado de la obra son 20 días hábiles.
- Garantía de 12 meses por mano de obra y materiales después de la entrega
- Forma de pago según lo pactado con la administración de la Institución

Nixon Laureano Puerrez Jalbino

CC 94502809 de Cali
construnix2013@gmail.com
T.P.C Técnico profesional construcción