REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO

INSTALACION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO
DEPARTAMENTO DEL CESAR

PRESUPUESTO GENERAL

Costo unitario
Costo

Item Actividad Unid Cant . . Subtotal item
Materiales Mano Obra | Transporte | Eq&Herram Unitario

A1 [INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA

Suministro e Instalacion de 2 PANELES SOLARES
A 1.01 [TRINA VERTEX DE-19 575W con EFICIENCIA DEL Un. 350 |$ 1.996.556 | $ 110.371 | $ 64.371 | $ 21280 |$ 2192578 $ 767.402.278
216% +5%

Suministro e instalacion de BATERIA DE LITIO
A 1.02 [LIFEPO4 25,6 V 200AH 4000 cycles 80% DOD(25°C, Un. 350 |$ 8.919.972 ($ 73.581|$ 58.386 | $ 14.187 | $ 9.066.125 | $ 3.173.143.863
0.5C ) EPEVER

Suministro e Instalacion de Regulador de Carga

A1.03 Tracer-AN (50A-100A) Model (5415AN) Un. 350 |$ 1.151.332 | $ 73.581|$ 36.975 | $ 14187 | $ 1.276.074 | $ 446.625.865
Suministro e instalacion de inversor onda pura 24V -

A 1.04 1600 VA, eficiencia superior al 91% EPEVER Un. 350 |$ 1.271.705 | $ 110.371 | $ 37.029 | $ 21280 ($ 1.440.385($ 504.134.725
Suministro e instalacion de estructura de soporte para

A1.05 modulos de 2 paneles solares 575 Wp un. 350 |$ 1.759.597 |$ 252595 | $ 63.030 | $ 15.750 | $ 2.090.972 | $ 731.840.078

A 1.06 | Suministro, e instalacion de sistema a tierra para Un. 350 |$ 607.260 |$  73581|$  37.986|$  17.020|$ 735855 |% 257.549.350

viviendas

Suministro e instalacién de Gabinete 70x100x50 cm,
A 1.07 [ldmina cold rolled calibre 16 con pintura electrostatica, Un. 350 |$ 1.153.579 | $ 110.371 | $ 47.037 | $ 21280 ($ 1.332.267 | $ 466.293.432
grado de proteccion IP 54 y protecciones DC

Suministro e instalacion de medidor monofasico
prepago con sistema de gestion de recaudo off line

SUBTOTAL INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA $ 6.643.563.158
B 1 (INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

A1.08 Un. 350 |$ 722872 |$ 73581 $ 36.714 | $ 14187 |$ 847353 |$ 296.573.567

Suministro e instalacion de instalaciones electricas

B 1.01 internas Un. 350 |$ 895.689 ($ 147.162 | $ 37.236 | $ 34.040 | $ 1.114.126 | $ 389.944.245
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS 389.944.245
COSTOS DIRECTOS 7.033.507.403

ADMINISTRACION 27,07% $ 1.903.748.060

| FECHA DE ELABORACION 4 DE NOVIEMBRE 2025 | IMPREVISTOS 2% $ 140.670.148
UTILIDAD 5% $ 351.675.370

COSTOS INDIRECTOS $ 2.396.093.578
( ¢ & CAPACITACION A USUARIOS 0,20% 14.335.300

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9.443.936.281

COSTO TOTAL POR USUARIO | $ 26.982.675




