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ESTUDIOS PREVIOS
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-025-2026-SP

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION ‘

El articulo 2 constitucional consagra los fines esenciales del Estado, que son, en esencia, los objetivos de
nuestra organizacion sociopolitica’. Desde esta perspectiva, las actuaciones del Estado a través de los
servidores publicos siempre deben tener como norte, la consecucion o el cumplimiento del articulo
mencionado. Una de esas actuaciones estatales es la contratacion pUblica, que, desde el marco del articulo
3 de la Ley 80 de 1993, debe ir encaminada al “‘cumplimiento de los fines estatales, la continua y-eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecucioén de dichos fines”.

El articulo 311 constitucional, establece que al “municipio como entidad fundamental de la division politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria,

el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las deméas funciones que le asignen la-
Constitucion y las leyes’. El Municipio de Andes, como entidad territorial, con autonomia politica,

administrativa y fiscal, tiene como mision constitucional y legal asegurar el desarrollo social, politico,

economico, fisico y ambiental del municipio, el bienestar general y el mejoramiento continuo de calidad de
vida de su poblacion; mediante el ejercicio de las competencias y funciones establecidas en el articulo 311

mencionado y las disposiciones legales, en concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional,

Departamental y Municipal y las necesidades que se evidencien en la poblacion y en el territorio.

Que el literal a) del articulo 6° de la Ley 1751 de 2015, sefiala que el Estado debera garantizar la existencia
de servicios y tecnologias e instituciones de salud, asi como de programas de salud y personal médico y
profesional competente, brindando disponibilidad del servicio.

Que el literal c) del articulo 6° de la Ley 1751 de 2015 sefiala que los servicios y tecnologias de salud deben
ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los dlversos‘
grupos vulnerables y al pluralismo cultural.

La accesibilidad comprende la no discriminacion, la accesibilidad fisica, la asequibilidad econémica y el
acceso a la informacion. Que el literal g) del articulo 6° de la Ley 1751 de 2015 sefiala qu Que el literal g) del
articulo 6° de la Ley 1751 de 2015 sefiala que al Estado, en virtud del principio de progresividad del derecho
fundamental a la salud, le asiste la obligacién de promover la correspondiente ampliacion-gradual y continua
del acceso a los servicios y tecnologias de salud, la mejora en su prestacion, la ampliacion de capacidad.

L ARTICULO 2: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades
de la Republica estén instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.
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instalada del sistema de salud y el mejoramiento del talento humano, asi como la reduccion gradual y continua
de barreras culturales, econémicas, geograficas, administrativas y tecnolégicas que impiden el goce efectivo
del derecho fundamental a la salud.

Que el articulo 24 de la Ley 1751 de 2015, ordena al Estado: “garantizar la disponibilidad de los servicios de
salud para toda la poblacién en el territorio nacional, en especial, en las zonas marginadas o de baja densidad
poblacional. La extension de la red publica hospitalaria no depende de la rentabilidad econdémica, sino de la
rentabilidad social. En zonas dispersas, el Estado debera adoptar medidas razonables y eficaces, progresivas
y continuas, para garantlzar opciones con el fin de que sus habitantes accedan oportunamente a los servicios
de salud que requieran con necesidad”.

Que la administracion municipal de Andes -Antioquia, es una entidad comprometida con la paz, que satisface
los derechos de sus ciudadanos, brindandoles bienestar y dignidad, mediante el fortalecimiento de la
concertacion, la convivencia entre los sectores publico, privado y la integracion territorial, articulando los
diferentes actores generadores del desarrollo que permitan fortalecer al Municipio de Andes, como un territorio
sustentable que usa adecuadamente sus recursos y los articula con las dimensiones del desarrollo local. Con
la finalidad de materializar ese compromiso de la administracion municipal hacia la integracion territorial y el
desarrollo socio-econémico del municipio y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Que la prestacion de servicios de salud en forma directa por la Nacién o por las entidades territoriales, estipula
el articulo 194 de la Ley 100 de 1993, se haré principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado,
que constituyen una categoria especial de entidad publica descentralizada, con personeria juridica, patrimonio
propio y autonomia administrativa y, por tratarse de una entidad ptblica, dispone el numeral 8° del articulo
195 de la referida ley, que podra recibir transferencias directas de los presupuestos de la Nacion o de las
entidades territoriales.

Que en el Municipio de Andes, se encuentra la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL de Andes, la cual es una
Empresa Social del Estado, entidad descentralizada del orden municipal, dotada de personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, sometida al régimen juridico previsto en la ley 100 de 1993, que
hace parte de la subregion Suroeste de la red prestadora de servicios de salud Departamento de Antioquia,
que presta servicios de Primer nivel de atencién tipo B, y se encuentra ubicada en el casco urbano del
municipio de Andes, su importancia radica en la cobertura que actualmente brinda en la zona urbana y rural
del municipio, toda vez que, el Municipio cuenta con una poblacion aproximada de 45.000 habitantes, razon
por la cual se requiere contar con una infraestructura adecuada que garantice el derecho alasalud y ala
vida para las comunidades locales, especialmente en las zonas rurales y alejadas del casco urbano.

La presencia de una institucion de salud en el territorio impacta directamente la calidad de vida de los
habitantes a través de los diferentes servicios que puede prestar, tales como:

e Atencion oportuna en emergencias: Atencion inmediata para salvar vidas cuando se presentan casos de
accidentes de transito, complicaciones de parto, infartos o traumatismos leves

e Euvita traslados peligrosos: Contar con un hospital equipado y con una unidad de urgencias local evita que un
paciente deba trasladarse o viajar por carreteras dificiles durante horas para recibir estabilizacion médica
béasica.

» Acceso y equidad social: Reduce la brecha social y permite que habitantes de escasos recursos accedan a
los servicios de salud de manera prioritaria.
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o Descentralizacion del servicio: Permite que las ayudas del Estado y el Departamento llegue a las regiones
apartadas y afectadas por el conflicto armado.

e Motor de desarrollo econémico: El Hospital y sus unidades de servicio son generadores de empleo en los
Municipios, demandando personal médico, de enfermeria, administrativo, de limpieza y de seguridad.

o Dinamizacién local: Atrae inversién publica y privada, y fomenta el comercio de farmacias, laboratorios y
servicios de transporte.

Que con el propésito de establecer una alternativa viable en materia de prestacion de servicios de salud para
el Municipio de Andes, es necesario realizar la construccion de infraestructura para el mejoramiento de la ESE
Hospital San Rafael, que cuente con una capacidad instalada ajustada a las necesidades que actuaimente
presenta el municipio de Andes, y que cumpla con los criterios de habilitacion establecidos en la normatividad
vigente para el SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA EN CALIDAD EN SALUD, “SOGCS,” cuyo objetivo
es proveer servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa,
atendiendo a lo establecido en la habilitacién para la prestacion de los servicios de salud reglamentados en
la Resolucion 3100 de 2019, una red donde la comunidad pueda acceder a unos servicios de salud por la
humanizacion, el acceso, la oportunidad, la pertinencia, la calidad y la integralidad de la atencién.

Que para el cumplimiento de los criterios de habilitacion del Hospital, se ha proyectado la construccion de un
blogue de urgencias del Hospital San Rafael de Andes que cumpla con la normatividad vigente que garantice
una buena capacidad instalada para brindar un buen servicio de salud a toda la comunidad de Andes, este
futuro bloque de urgencias esta compuesta por consultorios, salas de espera, cuartos técnicos, zona de triage,
estancias, aislamiento y demas espacios para brindar un buen servicio a la comunidad de acuerdo a
lineamientos técnicos constructivos como la NSR -10. ‘

Por tanto, el fortalecimiento de la red pUblica de prestacion de servicios de salud y el mejoramiento de la
infraestructura hospitalaria es uno de los pilares importantes para la administracién municipal y la gerencia
del Hospital.

Por ello, la Administracion municipal celebré Convenio Interadministrativo N°CVI-001-2026 con el ESE-
Hospital San Rafael del Municipio de Andes, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para la construccion del bloque de urgencias ESE Hospital San Rafael del municipio de Andes”,
en el cual el Hospital aport6 el valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000),soportado
mediante el Certificado de disponibilidad Presupuestal N° 881 del 14 de agosto de 2026, rublo
21201010010208, para la ejecucion de este proyecto cuyo alcance es la construccion de un bloque de
urgencias del Hospital San Rafael de Andes que cumpla con la normatividad vigente que garantice una buena
capacidad instalada para brindar un buen servicio de salud a toda la comunidad de Andes, estandarizar
estética y funcional el Hospital, garantizando la homogenizacion del mobiliario clinico y la distribucion
arquitectonica adaptada a la normatividad del SOGCS, mitigar los riesgos laborales para el personal
asistencial y administrativo, impactando positivamente en la reduccion del ausentismo, cumplir las metas
institucionales, alineados con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal e Institucional de ampliar la
capacidad fisica en salud, e impactar de manera positiva e inmediata en la oportunidad, humanizacion, confort
y seguridad fisica durante la atencién de urgencias para la poblacion urbana y rural de Andes y la poblacion”
de municipios aledafios que solicitan los servicios.
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Afin de garantizar; la ejecucion del Convenio Interadministrativo N° CVI-001-2026 y conforme las obligaciones
establecidas en dicho convenio, la Alcaldia municipal de Andes; encuentra conveniente la celebracién de un
contrato interadministrativo; con el fin de satisfacer todas las necesidades técnicas y operativas para el
desarrollo de las obras y la interventoria que se encargara de la verificacion de la cantidad y calidad de las
obras.

Por ello, se ha establecido la necesidad de seleccionar un contratista que realice la obra y la interventoria
mediante el sistema de administracion delegada, atendiendo la necesidad de realizar el mejoramiento de
infraestructura hospitalaria representada en la construccion de un bloque de urgencias del Hospital San
Rafael de Andes, dicha obra debe cumplir con el objetivo de satisfacer la demanda en las mejores condiciones
de servicio, costo y calidad y cumpliendo las especificaciones técnicas determinadas para la construccion
cumpliendo con la distribucién arquitectonica adaptada a la normatividad del SOGCS, la normativa colombiana
vigente NSR-10, RETIE, RAS, NTC, normatividad de habilitacién en salud, los codigos y estandares aplicables
como los indicados en la Resolucion 400 de 2024 (Ministerio de Salud), Resolucién 14861 de 1985 (Ministerio
de Salud), NTC 6047 de 2013 (Norma Técnica Colombiana).

Que el Consejo de Estado, ha reiterado que en el contrato por administracion delegada, el administrador
delegado, por cuentayy riesgo del contratante, se encarga de la ejecucion del objeto convenido, lo cual significa
que el primero actua en nombre y representacion de este Gltimo, salvo en aquellos casos en los que contrate
en su propio nombre, escenario en el cual el administrador delegado se vera obligado respecto del tercero?,

La administracion delegada de recursos se refiere a un contrato donde una entidad o persona (el delegante)
encarga a otra (el administrador delegado) la gestion y ejecucion de un proyecto o tarea, como una obra,
asumiendo el contratista la responsabilidad técnica y la administracion de los fondos por cuenta y riesgo del
delegante. EI administrador recibe un honorario por sus servicios, que suele ser un porcentaje sobre el costo
total, y actlla como un mandatario, representando los intereses del delegante y asumiendo los riesgos
contractuales que no estén asignados a terceros.

La administracion municipal considera conveniente la celebracion de un contrato interadministrativo mediante
el sistema de Administracion Delegada, para la ejecucion del proyecto, la satisfaccién del interés publico, la
atencion priorizada de las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado.

Dicha finalidad comporta las claras razones que determinan la necesidad y la conveniencia de la celebracion
del futuro contrato.

Para cumplir con estas condiciones, se encuentra conveniente ejecutar esta prestacion de servicios mediante
el sistema de administracion delegada, porque presenta las siguientes ventajas:

* El manejo técnico se garantiza con el personal idoneo que el administrador delegado debe aportar
con cargo al proyecto.

Los costos administrativos se reducen
Optimiza tiempo y costos
o Aprovecha capacidades técnicas ya instaladas

2 CONSEJO DE ESTADO — Expediente 050012331000-2012-00810-01 (61174)
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e Reduce riesgos juridicos y administrativos
e Agiliza la gestion contractual

En cumplimiento de lo establecido por el articulo 94 de la ley 1474 de 2011, los numerales 7 y 12 del articulo
25 de la Ley 80 de 1993 y Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el MUNICIPIO DE ANDES-
ANTIOQUIA procede a documentar los estudios y analisis realizados para determinar la necesidad,

En cumplimiento de lo establecido por el articulo 94 de la ley 1474 de 2011, los numerales 7 y 12 del articulo
25 de la Ley 80 de 1993 y Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el MUNICIPIO DE ANDES -
ANTIOQUIA procede a documentar los estudios y anélisis realizados para determinar la necesidad,
conveniencia y oportunidad de contratar una persona natural o juridica cuyo objeto es: CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION POR ADMINISTRACION DELEGADA DE
RECURSOS PARA REALIZAR LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE URGENCIAS
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE ANDES, necesidad que se encuentra identificado en el
Banco de Proyectos y programas del Municipio de Andes, codigo BPIM 2024050340036, Construccién bloque
de urgencias ESE Hospital San Rafael del Municipio de Andes- MGA 1906001 - Hospitales de primer nivel de
atencion adecuados, todo ello, debidamente ajustado al diagnéstico situacional y a la necesidad de fortalecer
las aristas de Aseguramiento y prestacion integral de servicios de salud. -

En razén a lo anterior y dado que la necesidad esté contemplada en el Plan de Desarrollo:

1.1 Ubicacion del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo

lgualmente, dicha necesidad encuentra respaldo juridico — administrativo en el Plan de Desarro!lo 2024-2027
“FIRMES POR ANDES"

FIRMES POR ANDES 2024-2027

LINEA ESTRATEGICA N°3: FIRMES POR EL BIENESTAR DE LOS
ANDINOS; PARA QUE ENTRE TODOS PODAMOS RESTAURAR EL
TEJIDO  SOCIAL, LA VIDA COMUNITARIA, CONVIVIR
PACIFICAMENTE Y GENERAR OPORTUNIDADES DE PROGRESO.
EJE PROGRAMATICO N°1: Por un sistema de salud que priorice la vida
de los Andinos, con mejores condiciones de acceso, atencion, calidad
del servicio y mayor cobertura.

19 - SALUD Y PROTECCION SOCIAL

1906 - Aseguramiento y prestacion integral de servicios de salud
2024050340036 .

Construccion bloque de urgencias ESE Hospital San Rafael del
municipio de Andes

1906001 - Hospitales de primer nivel de atencion adecuados
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION POR A,DMINISTRACIC')N
DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE
DE URGENCIAS ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE ANDES

Alcance del Objeto Contractual: Con la presente contratacién se pretende ejecutar el proyecto de la
Construccion del Blogue de Urgencias del ESE Hospital San Rafael del Municipio de Andes para mejorar y
garantizar una buena capacidad instalada para brindar un buen servicio de salud a toda la comunidad de
Andes, este futuro bloque de urgencias esta compuesta por consultorios, salas de espera, cuartos técnicos,
zona de triage, estancias, aislamiento y demas espacios para brindar un buen servicio a la comunidad de
acuerdo a lineamientos técnicos constructivos como la NSR -10.

En la siguiente tabla se observa el alcance técnico fisico del proyecto:

ITEM "ACTIVIDAD TOTAL
" 1 | PRELIMINARES 13.746.307
2 | RETIROS 2.135.251

MOVIMIENTOS DE TIERRA ( EXCAVACION

3 | MANUAL) 8.386.579
4 | LLENOS 143,583,287
5 | CONCRETO 481.494.598
6 | PILOTES Y COLUMNAS 262.294 581
7 | MURO DE CONTENCION 126.291.792
8 | ZAPATA 83.587 475
9 | RAMPA 17.986.096
10. | IMPERMEABILIZACION 29.409.394
11 | ESCALERAS 4.677.898
12 | ACERO DE REFUERZ0 968.859.794
13 | MALLA ELECTROSOLDADA 10.558.117
14 | MURO EN BLOQUE 59.835.388
15 | DILATACIONES - 1.371.596
16 | DINTELES 5.768.200
17 | REVOQUE INTERIOR 86.889.023
18 | ENCHAPES 4.713.563
19 | PINTURA INTERIOR 68.306.194
20 | PINTURA EXTERIOR 2.348.375
21 | PISOS 89.934.602
22 | AGUAS RESIDUALES Y VENTILACION 59.725.975

RN
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23 AGUAS LLUVIAS 9.869.814
24 ABASTOS 21474127
25 MUEBLES/MESONES/BARRAS DE SEGURIDAD 1.935.636
26 MARCOS Y PUERTAS METALICAS 20.927.300
27 CIELOS 44,955,782
28 VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC 51.374.389
29 PASAMANOS METALICO . 5.714.928
30 CUBIERTA 89.671.512
31 OBRAS VARIAS 31.923.210
32 FILTRO 113.748.044
33 TUBERIAS DE DRENAJE Y MH 54.899.974
34 CAJAS 'Y CARCAMO 23.506.191
35 OBRAS DE DISIPACION 6.057.045

INSTALACIONES ELECTRICAS, )

APANTALLAMIENTO, PUESTA A TIERRA, RED
36 EXTERNA, VOZ Y DATOS 123.717.765
37 ADMINISTRACION Y UTILIDAD 1.042.560.338,10
38 INTERVENTORIA 312.866.313

2.1, CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL UNSPSC

72121400 Servicios de construccion de edificios publicos
Especializados
72121403 Servicio de construccion de hospitales

3. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO

Las actividades constructivas necesarias para desarrollar el objeto del presente proyecto son las siguientes:
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LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO. Se
utilizaré personal experto con equipo de
precision. Se hara con la frecuencia que lo

111 indique la interventoria. Incluye demarcacion con m2 655,46 $20.972,00 $13.746.307,00
pintura, linea de trazado, corte de piso, libretas y
planos. Su valor sera por el area que indique la
interventoria como tal

()%

RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA
ESLABONADA. Incluye el retiro, cargue y
transporte de los materiales, recuperacion de los
materiales aprovechables como tuberia, malla
911 eslabonada y alambre de ptas y su transporte

" hasta el sitio que indique la interventoria,
demolicion de concreto, cargue, transporte y
botada de escombros provenientes de este retiro

m 53,30 $40.061,00 $ 2.135.251,00

EXCAVACION MANUAL de material
heterogéneo DE 2-4 m., bajo cualquier grado de
3141 humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de m3 62,6 $ 81.935,00 $5.125.034,00
roca de volumen inferior a 0.35 m*, No incluye
entibado
EXCAVACION MANUAL de material
heterogéneo DE 4-6 m., bajo cualquier grado de
3.1.2 humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de m3 31,275 $104.286,00 $ 3.261.545,00
. roca de volumen inferior a 0.35 m*. No incluye
enti

BASE GRANULAR, compactados
mecanicamente hasta obtener una densidad del
98% de la méxima obtenida en el ensayo del
3.2.1 Préctor modificado. Incluye el suministro, m3 628,42 $ 221.916,00 $ 139.456.453,00
transporte, colocacion de la arenilla, la
compactacién de la misma y transporte interno.
Y su medida sera en sitio ya compactado.
CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA
de material proveniente de las
EXPLANACIONES, EXCAVACIONES Y
VOLADURAS DE ROCA. Incluye transportes
internos, paleros, derecho de botadero. Se debe
hacer en botaderos oficiales autorizados por la
entidad competente o hasta el sitio que indique
fa interventoria. Su medida ser en sitio.
R AN D R i

o

K] -

322

m3 121,97 $ 33.834,00 $4.126.834,00
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Construccion de LOSA MACIZA CONTRAPISO
en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR DE
10 cm. impermeabilizada con Plastocrete DM de
Sika o equivalente. Incluye suministro, transporte
y colocacion del concreto, acabado a la vista en
la parte superior segun indicaciones de la
interventoria, biseles para juntas, molduras para
bordes de losa y todos los demés elementos
necesarios para su correcto vaciado. Incluye
iguaimente Juntas de dilatacion maximo 2.00
mefros y en rombo en la interseccion de
columnas. Incluye el suministro, armado y
desarmado de toda la obra falsa necesaria para
la correcta construccion de la losa segun disefio.
En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos)
para el amarre de la mamposteria no estructural,
por ninglin motivo se pagaran anclajes. El acero
de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se
pagara en su respectivo item segtin disefio.

m2

618,08 $ 206.636,00 $127.717.579,00

412

4.2

Construccion de LOSA ALIGERADA en concreto
premezclado de 21 Mpa en general segun disefio.
con formaleta a la vista con caseton
RECUPERABLE DE PORON. Incluye suministro,
transporte, bombeo con Auto bomba y colocacién
del concreto, vigas de alura de .50m y ancho
variable, nervios 0.10 x 0.40 m en ambas
direcciones, espesor de placa superior de 0.05 m
a 0.10m, malla electrosoldada D-131 para placa
superior, formaleta en siper T de 19 mm. o
equivalente para acabado a la vista en la parte
inferior y paredes laterales y todos los demas
elementos necesarios para su correcto vaciado.
Incluye el suministro, armado y desarmado de
toda la obra falsa necesaria para el correcto
vaciado a una altura de entre 2.5 hasta 5.0m (La
stper T se coloca sobre el tendido de teleras de
la obra falsa y en la tapa lateral), segln disefio.
En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos)
para el amarre de la mamposteria no estructural,
por ningtin motivo se pagaran anclajes. El acero
de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se
pagara en su respectivo item.

Consfruccion de SOLADO DE LIMPIEZA
IMPERMEABILIZADO por medio de sika
plastocrete y/o similar, concreto de 17.5 Mpa, e=
5cm

m2

746,28 $474.054,00 $3563.777.019,00

189,03 $ 51.490,00 $9.733.155,00

422

Construccion de PILOTES en concreto de
resistencia a la compresion F'c=21MPa con
didmetro de 0.35 m. Incluye piloteadora, armado,
vaciado y desencofrado; no incluye acero de
refuerzo, estas actividades se pagaran en su
respectivo item.

254,00 $ 269.242,00 $ 68.387.468,00

006

@AlcaldiadeAndes
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COLUMNAS
RECTANGULARES DE 1.0m x 0.7m en concreto
de 42 MPa premezclado. Incluye suministro,
transporte y colocacion del concreto, formaleta en

Construccion de

slper "T" de 19mm., aristas biseladas,
desmoldante, fluidificante para mezclas de
concreto, vibrado, proteccion, curado y todos los
demés elementos necesarios para su correcta
construccion segln disefio. El acero de refuerzo
€ pagara en su respectivo item.

Secretaria de Planeacién
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$
1.315.371,00

$ 66.294.698,00

424

4311

Construccion de COLUMNAS
RECTANGULARES DE 2.0m x 0.7m en concreto
de 42 MPa premezclado. Incluye suministro,
transporte y colocacion del concreto, formaleta en
siper "T" de 19mm. aristas biseladas,
desmoldante, fluidificante para mezclas de
concreto, vibrado, proteccion, curado y todos los
demas elementos necesarios para su correcta
construccidn segln disefio. El acero de refuerzo
Se pagara en su respectivo item.

Construccion de MURO DE CONTENCION con
una altura Variable y un espesor de 0.3m en
concreto de 28 MPa. Incluye suministro,
transporte y colocacion del concreto, armado y
desarmado de la obra falsa necesaria, formaleta,
vibrado, proteccion, curado y todos los demas
elementos necesarios para su  correcta
construccion segln disefio. El acero de refuerzo
se pagara en su respectivo item.

m2

43,68

351,46

$
2.698.701,00

$313.214,00

$ 117.879.260,00

$ 110.082.192,00

431.2

441

451

©Q0

@AlcaldiadeAndes

Anclaje con epoxico sobre estructuras de
concreto para varillas de acero de diametro
hasta 1" con sika anchorfix 4 6 similar, no
incluye acero de refuerzo, esta actividad se
pagara en su respectivo item

ponstrucmon de ZARATA en concreto de 28
MPa. Incluye suministro, transporte y colocacion

del concreto, armado y desarmado de la obra
falsa necesaria, formaleta, vibrado, proteccion,
curado y todos los demés elementos necesarios
para su correcta construccion segun disefio. El
acero de refuerzo se pagara en su respectivo
item.

Construccion de LOSA MACIZA y equipo de
soporte para RCI, AIRE acondicionado y RAMPA
para acceso a sétano de e=0.20 de 21 Mpa. Se
incluye formaleta en madera, impermeabilizacion
con plastocrete y/o similar comdn. El acero es
pagado en su item tivo.

T

un

m3

m2

330,00

92,05

72,16

$49.120,00

$ 908.066,00

$ 249.253,00

Calle 49 Arboleda N°49A — 39 | Palacio Municipal

$ 16.209.600,00

$ 83.587.475,00

$ 17.986.096,00
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5.1.1
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Impermeabilizacion de muros de contencién con
Sika 1 0 equivalente mas igol denso o equivalente
para superficies verticales

Construccion de escalas de emergencia en
concreto de 21 Mpa. Incluye suministro,
fransporte y colocacién del concreto, armado,
vaciado y desencofrado. No incluye acero de
refuerzo, este se pagara en su respectivo item.

Suministro, transporte e instalacion de ACERO
DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-
60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con
descarga, transporte interno, alambre de amarre,
certificados y todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion, segln disefio y
recomendaciones estructurales.

Colocacion de MALLA ELECTROSOLDADA
TIPO D 158. Incluye el suministro y el transporte
del material y todos los elementos necesarios
para su correcta colocacion

Construccion de MAMPOSTERIA EN BLOQUE
DE ARCILLA DE 10x20x40 cm. ESPESOR DE
10. resistencia 5 Mpa.Incluye el suministro y
transporte del ladrillo, mortero de pega y de revite
1:5, 1.4, espesor max=0.01 m, color tierra o
similar al ladrillo, bloques de perforacion vertical
para dovelas, chapas para acabado, trabas,
machones, cuchillas, buitrones, remates de
enrases, encorozados, aticos, andamios y todo lo
necesario para su correcta construccion. Todos
los cortes se realizaran a maquina. (Segun norma
Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34).
Muestra de calidad seleccionada y color, para
aprobacién del arquitecto. Los elementos
conectores para el anclaje de las dovelas se
dejan previamente embebidos en el vaciado de
los concretos de vigas y/o losas. El concreto
fluido y el acero de refuerzo se pagarédn en su
item respectivo.

m2

m3

kg

m2

m2

Secretaria de Planeacion

363,20

3,12

105116,6

172,20

e Insfraestructura Fisica

$80.973,00 $ 29.409.394,00

- §
1.501.733,00 $4.677.898,00

$9.217,00 $ 968.859.794,00

$ 24.080,00 $10.558.117,00

$98.643,00 $16.986.325,00

000

@AlcaldiadeAndes
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Construccion de MAMPOSTERIA EN LADRILLO
TOLETTE nperforacion vertical, de 15x20x40,
ESPESOR DE 15 cm, color fierra,
revitado/ranurado. Incluye el suministro
transporte del ladrillo, mortero de pega y de revite
1:5, 1:4, espesor max=0.01 m, color tierra o
similar al ladrillo, bloques de perforacion vertical
para dovelas, chapas para acabado, frabas,
machones, cuchillas, buitrones, remates de
6490 | enrases, encorozados, aticos, andamios y todo lo
o necesario para su correcta construccion. Todos
los cortes se realizaran a maquina. (Segn norma
lcontec 451, 296 y la Astm C-852 y C-34).
Muestra de calidad seleccionada y color, para
aprobacion del arquitecto. Los elementos
conectores para el anclaje de las dovelas se
dejan previamente embebidos en el vaciado de
los concretos de vigas y/o losas. El concreto
fluido y el acero de refuerzo se pagaran en su
item respectivo.

Construccion de MAMPOSTERIA EN BLOQUE
DE CONCRETO DE 20x20x40 cm. ESPESOR
DE 20 cms. resistencia 10 Mpa. Incluye el
613 suministro y transporte del bloque, mortero de
o pega 1:5 espesor max=0.01 m, trabas, remates
de enrases. Todos los cortes seran realizados a
maquina. (Segtn norma Icontec 451, 296 y la
Astm C-652 y C-34). (2 HILADAS

m2 310,28 $ 106.649,00 $ 33.091.052,00

m2 72,95 $133.763,00 $9.758.011,00

Construccion de JUNTA DE DILATACION
ENTRE MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS
ESTRUCTURALES (una sola cara), ancho de 2
cm., instalacion de varila de espuma de
polietileno tipo sellalén, sikarod 6 equivalente de
@= 1", aplicacion de masilla elastica sellante y
adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a
6.2.1 6 equivalente, junta maxima de ancho= 20 mm., m 74,60 $18.386,00 $1.371.596,00
prof.= § mm., color similar al muro a definir por la
interventorfa. Incluye suministro y transporte de
los materiales y todos los elementos necesarios
para su correcta construccién y funcionamiento.
Se deben seguir todas las especificaciones y
recomendaciones de los fabricantes de los
materiales.

Construccién de DINTELES de minimo 0.10 x
0.20m y maximo 0.15 X 0.20 m. en concreto 21
Mpa. Este elemento va revocado o enchapado en
© 6.3.1 el mismo material de la mamposteria, el acabado m 66,47 $86.779,00 $5.768.200,00
se pagara en el item respectivo. Incluye
suministro, transporte y colocacién del concreto,
formaleta, proteccion, curado y todos los

st

@ o ) Calle 49 Arboleda N°49A — 39 | Palacio Municipal
planeacion@andes-antioquia.gov.co
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elementos necesarios para su correcta ejecucion.
No incluye refuerzo.

Colocacion de REVOQUE con mortero 1:4 EN
MUROS Y CIELOS. Incluye suministro y
741 transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes m2 1110,86 $49.460,00 $54.943.136,00
y fodos los demés elementos necesarios para su
correcta construccion.

Colocacion de ESTUCO ACRILICO
PROFESIONAL, SOBRE MUROS Y CIELOS
REVOCADOS, 3 manos minimo, o las que sean
719 necesarias para obtener una superficie pareja y
o homogénea. Incluye suministro y transporte de
los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y
todos los elementos necesarios para su correcta
aplicacion ionamient

m2 1069,39 $29.873,00 $ 31.945.887,00

Instalacion de - Enchape de pared ceramico,
bordes rectificados, acabado color blanco mate,
formato 30x60 o similar. Instalado horizontal junta
perdida. Boquilla blanca. Altura: desde zdcalo
hasta cielo. Incluye suministro y transporte de los
materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo
7.21 pegacor o equivalente, lechada preparada tipo m2 41,47 $113.662,00 $4.713.563,00
boquilla o equivalente del mismo color del
enchape, moldura PVC remates foro acolillada y
todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento. Se debera
preseniar muestra con antelacion para
aprobacién de la interventoria
Ol %
Aplicacion de PINTURA A BASE DE AGUA EN
MUROS Y CIELO, CON POLIURETANO Y/O
ANTIBACTERIAL de primera calidad sobre
muros revocados y/o estucados, tres manos o las
necesarias hasta obtener una superficie pareja y
731 homogénea. Inciuye suministro y fransporte de
e los materiales, resanes, tapa poros en estuco
plastico tipo plastestuco o equivalente diluido en
agua proporcién 1:2, adecuacién de la superficie
a intervenir hasta obtener una superficie pareja y
homogénea, color a definir segln aprobacion de
la interventoria.

Aplicacién de PINTURA EPOXIPOLIAMIDA Y/O
DE ALTA ASEPCIA (PARA HABILITACION) EN
MUROS Y CIELOS (dos componentes proporcion
739 1:3, no toxica) tipo epoxiconstruccion , de primera
o calidad, semimate, sobre estuco plastico, 2 a 3
manos o las necesarias para lograr una superficie
pareja a satisfaccion de la interventoria, color .
blanco.

@ 0 Calle 49 Arboleda N°49A — 39 | Palacio Municipal
planeacion@andes-antioquia.gov.co
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Aplicacion de PINTURA ACRILICA en muros
para exteriores de primera calidad que cumpia
con la Norma NTC 1335, 3 manos o las que sean
741 necesarias para obtener una superficie pareja y
o homogénea, a satisfaccion de la interventoria.
Incluye suministro y transporte de los materiales,
preparada y adecuacion de la superficie a
interveni

m2 74,58 $ 31.488,00 $ 2.348.375,00

Construccion de PISO EN BALDOSA DE GRANO
BLANCO No.1-2 DE 30 x 30 cm. PULIDO, de
primera calidad color y acabado previa
aprobacion por parte de la interventoria, que
cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de
pega y nivelacién 1:3:2 de cemento, arena de
concreto, agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo
plastificante en un espesor de 5 cm a 8 cm,
suministro y transporte de la baldosa, varilla de
dilatacion en PVC de 5 mm x 37mm en
8.1.1 cuadriculas de 1,50 x 1,50 m., lechada del mismo m2 320,11 $211.507,00 $ 67.705.506,00
color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada
y encerada en el sitio con cera polimérica,
proteccion de muros, puertas y desagiies.
Cargue, transporte y botada de material sobrante
(cachaza) en botaderos oficiales. La interventoria
entregara el disefio en tapetes o franjas
combinando los colores (maximo dos colores).
Los ensayos que se requieran seran por cuenta
del contratista y las muestras se escogeran del
material puesto en obra.

Construccion de ZOCALO EN MEDIA CANA EN
GRANITO PULIDO Y BRILLADO DE COLOR
IGUAL AL DE LA BALDOSA, DESARROLLO DE
SEGUN DISENO, con una altura de 10 cm sobre
el nivel de piso acabado y embebido en muro.
812 Incluye mortero de nivelacion, cemento color,

o grano No. 1, varilla de aluminio de 3 mm alo largo
del muro y mediacafias cada 0,90m, cortes en
piso y muro, remates, pulida y brillada, y todos los
demés elementos necesarios para su correcto
vaciado. La capa de desgaste no debe ser inferior
a 10 mm después de pulida.

Construccion de FAJAS Y BOCAPUERTAS EN
GRANO PULIDO No. 1-2, cualquier tipo de grano,
fondo y grano similar al del piso, ANCHO
VARIABLE Y UN ESPESOR DE 1.5 cm., de
813 primera calidad muestras aprobadas por la

o interventoria, que cumpla la norma NTC 2849,
Incluye concreto de pega y nivelacion 1:3:2 de
temento, arena de concreto, agregado de 3/8" a
112" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm,
cemento color, grano 1-2, varilla de dilatacion en

@ o Calle 49 Arboleda N°49A — 39 | Palacio Municipal
’ planeacion@andes-antioquia.gov.co
@AlcaldiadeAndes . Conmutador: 84141 01 | Fax: 841 45 90
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m 18,65 $123.670,00 $2.306.446,00
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ALUMINIO de 5 mm x 37mm. A lo largo de la faja
y en ambos lados o donde se requiera, cortes,
pulida y brillada, proteccion de muros, puertas y
desaglies y todo lo necesario para su correcta
instalacion y funcionamiento. La capa de
desgaste no debe ser menor a 12 mm después
de pulida.

Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
instalacion de Punto sanitario de @2". Incluido la
9.1.1 tuberia hasta 1.5m., accesorios, limpiador, un 88,00 $ 109.876,61 $9.669.142,00
soldadura, estopa y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.

Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
instalacién. Punto sanitario de @4". Incluido la

9.1.2 tuberia hasta 1.5m., accesorios, limpiador, un 21,00 $ 156.065,50 . $3.277.376,00
soldadura, estopa y todo lo necesario para su .
correcto funcionamiento.

Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
instatacion. Tuberia PVC Ventilacion @3".

9.1.3 | Incluidos accesorios, fijaciones, limpiador, ml 27,30 $57.882,14 $ 1.580.182,00
soldadura, estopa y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.

Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
instalacion. Tuberia PVC Ventilacion @2",

9.1.4 Incluidos  accesorios, fijaciones, limpiador, ml 82,66 $ 50.449,86 $4.170.185,00
soldadura, estopa y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.

Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
instalacion de Tuberia PVC Sanitaria @2".

9.1.5 Incluidos  accesorios, fijaciones, limpiador, mi 89,20 $52.114,89 $ 4.648.649,00
soldadura, estopa y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.

Todo este capitulo incluye: Suministro, transporte
hasta el sitio de la obra e instalacién. Tuberia
9.1.6 PVC Sanitaria @4". Incluidos accesorios, ml 127,36 $99.956,74 $12.730.491,00
fijaciones, limpiador, soldadura, estopa y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento.
Todo este capitulo incluye: Suministro, transporte .
917 hasta el sitio de la obra e instalacion. Rejilla de Un 5,00 $57.718,45 $ 288.592,00
piso @2" acero inoxidable anti-olores )
Suministro,  transporte e instalacién  de
Lavamanos de semi empoftrar REF. Space
918 Corona. Sobre meson en granito pulido, tono gris.
o Griferia de push, uso institucional. Sifon y
desaglie de push metalico. Griflex para conexién
de abastos y valvula de regulacion metalica.
Suministro, transporte e instalacion de
Lavamanos Free Institucional de Corona, griferia
9.1.9 | de push, uso institucional. Sifon y desagiie de Un 6,00 $ 990.190,50 $5.941.143,00
push metalico, griflex para conexion de abastos y
valvula de regulacidn metélica.

Calle 49 Arboleda N°49A — 39 | Palacio Municipal
@ planeacion@andes-antiogquia.gov.co

Un 300 | $793.390,50 $2.380.172,00
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Suministro, transporte e instalacién de sanitario
tipo Fluxometro con Taza Adriatica ES 1.28 GPF
9110 alongada, Valvula anti vandalica UA, Sistema
o vélvula anti vandalica superior, Asiento sanitario
institucional abierto, brida sanitaria y todo lo
necesario para su correcta instalacion.
Suministro, transporte e instalacion de sanitario
Smart alongado de corona REF: 029181001,
brida sanitaria y todo lo necesario para su
correcta instalacion.

Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
9112 | instalacion. Tapon de prueba de 2, 3" 0 4" para Un 122,00 $7.569,25 $923.448,00
tuberia de PVC-S

Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
instalacion de sifones PVC SR @=2" para
9113 desagiies de piso en zonas humedas. Incluye

Un 3,00 $ 8.762.806,00

$
2.920.935,46

9.1.11 Un 2,00 $ 808.201,81 $ 1.616.404,00

niples de PVC, accesorios, soldadura, limpiador, Un 5,00 §40332,78 §201.664,00
estopa y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.
Suministro, transporte-hasta el sitio de la obra e
9114 instalacion de tuberia Novafort de @=6" (160mm). ml 8,00 $ 94.654,67 $ 757.237.00

Incluye tuberfa, lubricante, estopa y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento.

Construccion de Caja de empalme 0.6mx0.6m
medida interna profundidad hasta 1m., muros y
9115 | losade 0,10m., concreto de 280 kg/cm2, acero de Un 3,00 $926.161,32 $2.778.484,00
60000psi, incluye formaleteria, clavos y todo lo
necesario para un correcto funcionamiento

Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
instalacion de bajantes y tuberia horizontal para
A.LL. en tuberia PVC S de @=4". Incluye tuberia
PVC-S, accesorios, soldadura, limpiador,
soportes o abrazaderas, estopa y todo o
necesario para su correcto funcionamiento.

Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
9.22 instalacion de tuberia Novafort de @=6" (160mm).
- Incluye tuberia, lubricante, estopa y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento.

Construccion de Caja de empalme 0.6mx0.6m
medida interna profundidad hasta 1m., muros y
9.2.3 losa de 0,10m., concreto de 280 kg/em2, acero de Un 3,00 $926.161,32 $2.778.484,00
60000psi, incluye formaleteria, clavos y todo lo
necesario para un correcto funci ient

9.2.1 ml 58,69 $64.217,94 $ 3.768.951,00

ml 35,10 $ 94.654,67 $3.322.379,00

Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
instalacion de Boca Abasto agua fria en tuberia
PVC presién @=1" hasta 1.5m . Incluye camara
9.3.1 de aire y terminales en tuberia de CU @=1", Un 20,00 $ 151.409,55 $3.028.191,00
soldadura para PVC, limpiador, soldadura para
CU, fundente, estopa y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento

@ 0 Calle 49 Arboleda N°49A - 39 | Palacio Municipal
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Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
instalacion de Boca Abasto agua fria en tuberia
PVC presién @=1/2" RDE 9 hasta 1.5m . Incluye
9.3.2 | camara de aire y terminales en tuberia de CU un 73,00 $99.264,20 $7.246.287,00
@=1/2", soldadura para PVC, limpiador,
soldadura para CU, fundente, estopa y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento.
Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
instalacion de Tuberia PVC presion @1/2" RDES. .
9.3.3 Incluye ademas accesorios, limpiador, soldadura, ml 18,13 $ 19.003,81 $ 344.539,00
abrazadera, estopa y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.
Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
instalacion de Tuberia PVC presion @1" RDE 21.
9.34 Incluye ademas accesorios, limpiador, soldadura, mi 39,39 $22.445,93 $ 884.145,00
abrazadera, estopa y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.
Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
instalacion de Tuberia PVC presion @ 1 1/2" RDE
9.35 21. Incluye ademas accesorios, limpiador, ml 36,80 $ 33.679,98 $1.239.423,00
soldadura, abrazadera, estopa y todo lo :
necesario para su correcto funcionamiento.
Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
instalacion de Tuberia PVC presién @2" RDE 21.
9.3.6 Incluye ademas accesorios, limpiador, soldadura, ml 127,86 $40.991,35 $5.241.155,00
abrazadera, estopa y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.
Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
instalacion de Tuberia PVC presién @3" RDE 21.
937 Incluye ademés accesorios, limpiador, soldadura, ml 32,60 $86.171,14 $2.809.179,00
abrazadera, estopa y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.
Suministro, transporte hasta el sitio de la obra e
instalacion de vélvula de contencién de @2" en
9.3.8 | bronce tipo RW o similar, incluye adaptadores Un 2,00 $ 340.603,93 $ 681.208,00
macho de PVC @2" y todo lo necesario para su '
correcto funcionamiento,

)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE BARRA DE SEGURIDAD, MEDIDAS: Largo
0.8m x 0.038m x 0.08m de altura. FLANCE :
10.1.1 | fabricado con platina en acero inoxidable 304 de un 4,00 $ 267.639,26 $1.070.557,00
3" de espesor. ESCUDO fabricado con lamina de
acero inoxidable 304 calibre 20. No incluye
instalacion.

Suministro, transporte e instalacion de MESON
GRANITO PULIDO GRIS. Incluye concreto de
3000 psi a la vista ancho=de 0.50 a 0.60 m
espesor=0,10 m. Incluye acero de refuerzo , malla
electrosoldada D-84, formaleteria super T,
encofrado y desencofrado, varillas de dilatacion

Calle 49 Arboleda N°49A — 39 | Palacio Municipal
® planeacion@andes-antioquia.gov.co
@AlcaldiadeAndes Conmutador: 841 41 01 | Fax: 84145 90
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plastica, grano lavado, destroncada, pulida,
cristalizada, brillada y todo lo necesario para su
correcta instalacion.

Suministro, transporte e instalacion de P01
(1.40x2,40). PUERTA 2 ALAS (marco y ala),
puerta CORREDIZA en vidrio templado de 10mm
de grosor, manija con tiraderas (2 und)
institucional, cerradura de seguridad o
equivalente  (seguridad  dependiendo  del $
10.21 espacio), marco y conframarco en aluminio, riel un 1,00 3.076.668,00 $3.076.668,00
superior , apertura manual y sin riel inferior solo
guia  de rodamiento, platinas, accesorios,
fijaciones y todos los elementos necesarios para
su correcta instalacion y funcionamiento y previa
aprobacion de la interventoria. Seguin disefio.
Suministro, fransporte e instalacion de P02
(0.90x2,40). PUERTA 1 ALA (marco y ala), puerta
CORREDIZA en vidrio templado de 10mm de
grosor, manija con tiraderas institucional,
cerradura de seguridad o equivalente (seguridad
10.2.2 dependiendo del espacio), marco y contramarco
- en aluminio, riel superior, apertura manual y sin
riel inferior solo guia de rodamiento, platinas,
accesorios, fijaciones y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento y previa aprobacion de la
interventoria. Segin disefio.
Suministro, ftransporte e instalacion de P04
(1.50x2,40). PUERTA 2 ALAs (marco y ala),
puerta BATIENTE en aluminio, manija con
tiraderas institucional en aluminio anodizado,
1023 mirla en vidrio templado transparente, marco y
- goniramarco en aluminio, riel superior, pvotante,
platinas, accesorios, fijaciones y todos los
elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento y previa aprobacion
de la interventoria. Segun disefio.
Suministro, transporte e instalacion de P06
(0.90x2,40). PUERTA 1 ALA (marco y ala), puerta
BATIENTE en madera entamborada acabado en
puntura poliuretano, manija con tiraderas
1024 institucional con llave, marco y contramarco en en
- madera en pintura poliuretano, platinas,
accesorios, fijaciones y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion
funcionamiento y previa aprobacion de |la
interventoria. Segun disefio.

Suministro, transporte e instalacion de P07

(0.95x2,40). PUERTA 1 ALA (marco y ala), puerta $

10.2.5 | BATIENTE en madera entamborada acabado en un 3,00 $4.835.922,00
. . ; 1.611.974,00

puntura poliuretano, - manija con tiraderas

institucional con llave, marco y contramarco en en

@ o Calle 49 Arboleda N°49A - 39 | Palacio Municipal
' planeacion@andes-antioquia.gov.co
@AlcaldiadeAndes Conmutador: 84141 01 | Fax: 8414590
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madera en piniura poliuretano, platinas,
accesorios, fijaciones y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento y previa aprobaciéon de la
interventoria. Segun disefio.

Suministro, Transporte e Instalacion de
MEDIACANA para esquinas de cielo y paredes.
10.3.1 | Incluye perfil en pvc plastico de 6 cm, masilla y m 168,06 $ 48.808,00 $8.202.672,00

todos los demés elementos necesarios para su '
correcta instalacion y funcionamiento.

Suminisiro, transporte y colocacion de cielo falso
en DRYWALL RH Incluye, placa 1/2", masillado,
perfileria de aluminio para soporte con distancia
10.3.2 | de 61 cm, chazos, cintas, angulos, cortes, m2 320,11 $114.814,00 $ 36.753.110,00
andamios, canes y todo los demas elementos
necesario para su correcta instalacion vy
funcionamiento

VENTANA  -01.  Suministro, transporte y
colocacion de ventaneria en vidrio templado
incoloro en 6mm + pelicula de seguridad de 4
micras, piso-techo y junta fria cada que se .
requiera. Sistema con perfiles horizontales de
10.4.1 | pisoy techo ala vista de aluminio anodizado color m2 4317 $ 653.942,00 $ 28.232.638,00
natural mate, alfsjla sobrepuesta en piso
acabado, con dimensiones irregulares. Incluye
todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento, previa aprobacion
de la interventoria segun disefio arquitectonico.
VENTANA  -02. Suministro, fransporte y
colocacién de ventaneria en vidrio templado
incoloro en 6mm + pelicula de seguridad de 4
micras, piso-techo y junta fria cada que se
requiera. Sistema con perfiles horizontales de
piso y techo a la vista de aluminio anodizado color
natural mate, alfajia sobrepuesta en piso
acabado, con dimensiones irregulares; Incluye
10.4.2 | cperto corredizo marco en aluminio modulo de 90 m2 19,92 $705.287,00 $ 14.049.317,00
cms miaradera y seguro integrado en marco, ’
cuerpo fijo central, vidrio modulado con junta fria
cada que se requiera, tiradera y seguro entegrado
en marco, riel horizontal intermedio a media altura
en aluminio. Incluye todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento, previa aprobacion de la
interventoria segUn disefio arquitectonico.

VENTANA  -03. Suministro, transporte

colocacion de ventaneria en vidrio templado
incoloro en 8mm + pelicula de seguridad de 4

10.4.3 . . . .

micras, piso-techo y junta fria cada que se

requiera. Sistema con perfiles horizontales de

piso y techo a la vista de aluminio anodizado color

m2 14,40 $631.419,00 $9.092.434,00

@ 0 Calle 49 Arboleda N°49A — 39 | Palacio Municipal
planeacion@andes-antioquia.gov.co
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natural mate, alfajia sobrepuesta en piso
acabado, con dimensiones irregulares, paral
vertical en aluminio. Incluye todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento, previa aprobacion de la
interventoria seglin disefio arquitectonico.

Instalacion de PASAMANOS en tuberia redonda
en acero inoxidable de @ 1 1/2 superior y 4

parales horizontales en acero inoxidable de @
10511 412"y tuberia vertcal de @ 1 12" cada 1.40m. | ™ 6,16 $927.748,00 $5.714.928,00
Segun detalle de planos. Incluye suministro y
f orte de materiales.

Aplicacion de RECUBRIMIENTO
IMPERMEABILIZANTE para losa de cubierta tipo
fiberglass P-3 de 50grxm2 o equivalente, aislante
protector para lograr una buena proteccién a la
intemperie a satisfaccion de la interventoria, color
gris semi mate. Incluye suministro y transporte de
1111 | los materiales, preparacion de la superficie y m2 746,28 $120.158,00 $ 89.671.512,00
todos los elementos necesarios para su correcta
aplicacién y funcionamiento. Se aplicara en zonas
exteriores y de alcance directo al publico o donde
indique la interventoria. Se deben seguir todas las
especificaciones y  recomendaciones  del
fabricante.

1211 Suministro, transprte y colocacién de Plastico de

alta densidad e= 7 micrones. m2 618,08 $ 6.608,00 $4.084.273,00
Suministro, transporte € instalacion de PUERTA $

121.2 | P16 (1.20X2.40m), en vidrio templado, segiin un 4,00 2.944.848.00 $11.779.392,00
disefio. o
Enchape ESCALAS en baldosa de grano blanco

121.3 | 30x30cm pulido. Incluye mortero de pega y m2 8,76 $ 302.490,00 $2.649.812,00
nivelacién.
Suministro e instalacion de PUERTA

g ENROLLABLE de 5.35x3.20m. En lamina Cold $
1214 Rolles, calibre 22, acabado electrostatica. Incluye un 1,00 13.409.733,00 $13.409.733,00

_motor central con botonera para 350kg
0 HID

Construccion de filtro perimetral para la parte
1311 posterior de los muros de contencién tipo 1, tipo
o 2 y tipo 3, con material petreo de @ 3/4", ancho
de 0.22m. Incluye geotextil no tejido 1600

m2 351,46 $322.013,00 $113.174.689,00

@ o Calle 49 Arboleda N°49A - 39 | Palacio Municipal
planeacion@andes-antioguia.gov.co
@AlcaldiadeAndes Conmutador: 841 41 01 | Fax: 8414590
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Construccion de filtro espina de pescado ubicado
en todo el largo de la estructura con material
petreo de @ 3/4", con una seccion de 0.3m x
13.1.2 | 0.3m, incluye redes tributarias en espina de m 5,28 $108.590,00 $573.355,00
pescado, Incluye yee de 4" en cada cambio de
direccion geotextil no tejido 1600, y tuberia
microperforada PVC-S @ 4". - Un Disefio.
-

Suministro, transporte e instalacién de concreto
de 28Mpa para LOSA de fondo con e = 0.2m
13.2.1 perteneciente a la Camara de inspeccion (MH) ,
- contiene construccion de Cafiuela circular encima
de la losa de fondo, también incluye preparacion
y frasporte de la mezcla de concreto.

un 2,00 $659.933,00 $1.319.866,00

Suministro, transporte e instalacion. CILINDRO-
PREFABRICADO, para cémara de inspeccion $ ‘
13.2.2 | DN=1200mm-H=1.0m Incluye todos los un 4,00 1.069.924 00 $4.279.696,00
elementos requeridos para su correcta ejecucion DR
y funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion. CONO-
PREFABRICADO, para camara de inspeccion
13.2.3 | DN=1200mm Incluye todos los elementos un 2,00 $ 853.578,00 $1.707.156,00
requeridos para su correcta ejecucion y
funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de CUELLO y
TAPA PREFABRICADO, para camara de B
13.24 | inspeccion DN=1200mm Incluye todos los un 2,00 $717.821,00 $1.435.642,00 |
elementos requeridos para su correcta ejecucion
y funcionamiento.
Demolicion y construccion de Conexién de la
camara de inspeccion (MH) existente con tuberia
13.2.5 | NOVAFORT de 12 pulgadas, incluye resane por un 5,00 $113.705,00 $ 568.525,00
medio de concreto de 21MPa y todo lo necesario '
para su correcto funcionamiento
Instalacion de Tuberia PVC Novafort de @12"
1326 (315 mm). Comprende el suministro, transporte
- de los materiales. La excavacion y los lienos se
pagaran por su respectivo item,
Excavacion para brechas en material
13.9.7 heterogéneo bajo cualquier bajo cualquier grado
- de humedad 0-3 m de profundidad, incluye bolas
de roca de 0,35m, Medido en sitio
S.T.C Llenos con material de préstamo en
13.28 arenilla, compactados al 95% del proctor
- modificado. Incluye equipo de compactacion para
su correcta gjecucion.
Suministro Transporte y colocacion de triturado '
13.2.9 | de 13 a 19 mm para cimentacion de tuberia, m3 5,85 $215.657,00 $ 1.260.591,00
medidos en sitio.
Regada y apisonado de material sobrante de la

13.2.10 | excavacién, incluye pison manual para su m3 123,18 $94.307,00 $ 11.617.025,00
correcta instalacio did ifi

m 61,53 $250.716,00 .$ 15.426.555,00

m3 129,21 $ 86.568,00 $11.185.711,00.

m3 21,35 $ 285.637,00 $ 6.099.207,00

@ 0 Calle 49 Arboleda N°49A - 39 | Palacio Municipal
planeacion@andes-antioquia.gov.co

@AlcaldiadeAndes Conmutador: 8414101 | Fax: 841 45 90




¢

e e GO
Alcaldia de Andes

13.3.1

Pégina 22 de 50

Construccion de CAJA DE EYECCION de 28
Mpa, medidas 0.80xT.20m con profundidad de
1.80m espesor €=0.20 m. Se incluye formaleta en
madera comun. Incluye tapa en concreto con
orificios para el paso del agua, vibrado, curado y
proteccion de la obra. La excavacion, llenos y
entresuelo se pagara en su respectivo item.

un

1,00

Secretaria de Planeacion

e Insfraestructura Fisica

$
2.229.705,00

$2.229.705,00

13.3.2

Suministro, transporte y  colocacién  de
CONCRETO PARA CAJA DE REGISTRO de 28
Mpa, medidas 0.8 X 0.8m internas con
profundidad de 1.10m espesor e=0.2 m. Se
incluye formaleta en madera comtn. Incluye tapa
en concreto con orificios para el paso del agua,
vibrado, curado y proteccion de la obra. La
excavacion, llenos y entresuelo se pagara en su
respectivo item.

un

2,00

$
1.544.901,00

$ 3.089.802,00

1333

Construccion de CAJAS DE REGISTRO de 60 x
60 altura hasta 120 cm, en concreto de 28 Mpa
con impermeabilizante integral tipo Sika o
equivalente. Incluye tapa con su respectivo
herraje. La excavacion, llenos y entresuelo se
pagaré en su respectivo item.

un

2,00

$
1.077.713,00

$2.155.426,00

,13.34

Construccion de CARCAMO LINEAL de 40x50cm
en concreto de 28Mpa con un espesor de 10 cm
(medidas  externas).  Incluye  suministro,
transporte y  colocacion  del  concreto,
impermeabilizante integral tapa en reja metalica y
acero de refuerzo. La excavacion, llenos y
entresuelo se pagara en su respectivo item.

5,46

$
1.000.311,00

$5.461.698,00

13.3.5

Construccion de CARCAMO LINEAL de 50x80cm
en concreto de 28Mpa con un espesor de 10 cm
(medidas  externas). Incluye  suministro,
transporte y colocacion del  concreto,
impermeabilizante integral tapa en reja metalica y
acero de refuerzo. La excavacion, llenos y
entresuelo se pagara en su respectivo item.

719

$
1.323.338,00

$9.514.800,00

13.3.6

13.4.1

Suministro, transporte y colocacion de PELDANO
para caja de eyeccion embebidos en el concreto

Construccién de SUMIDERO doble de aguas
fluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas
y prof. 0.9m e=0.20m) en concreto de 28Mpa.
Inlcuye suministro, fransporte y colocacion del
concreto, reja metélica, formaleta, vibrado y todo
lo necesario para su correcta construccién y
funcionamiento.

un

un

10,00

2,00

$ 105.476,00

$
1.589.273,00

$1.054.760,00

$ 3.178.546,00

,134.2

Suministro,  transporte y  colocacion  de

CABEZOTE DESCOLE de 28Mpa, medidas de
aletas de 1.4m, ancho de 0.8m, altura de 0.8 y
losa de contrapiso €=0.2m con piedra suelta.
Incluye acero de refuerzo

un

1,00

$
2.878.499,00

$2.878.499,00
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000

@AlcaldiadeAndes

w

planeacion@andes-antioquia.gov.co
Conmutador: 841 41 01 | Fax: 841 45 90




Secretaria de Planeacion
Pégina 23 de 50 e Insfraestructura Fisica

Suministro, transporte ¢ instalacion de materiales
para salida eléctrica de toma doble con polo a
tierra 15 A, .LEV ref 5320, 125 V'y seg(in la norma
NEMA 5-15R, certificacion RETIE y pruebas de
conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas
4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc 3/4,
14,11 | conectores de conexion y empalme, adaptadores un 32 $173.379,00 $5.548.128,00
terminales, curvas, pega pvc, tornillos,
conductores de cobre 12 AWG-CU-libres de
halogenos LS-90°C, obra civil, y deméas
accesorios y elementos para su correcta
instalacién y funcionamiento.(Salida promedio de
4 m).
Suministro, transporte e instalacion de materiales
para salida eléctrica de toma doble con polo a
tierra aislada color naranja 10-15 A .LEV ref 5262-
IG, 125 V y segin la norma NEMA 5-15R y
prueba de conformidad UL y RETIE. Incluye
toma, tapa, ducto EMT 3/4, adaptadores, fijacion,
14.1.2 | cajas 4x4 aluminio fundido con tapa suplemento, un 15 $ 248.032,00 $3.720.480,00
curvas, conectores de conexion y empalme,
conductores 3No12 AWG-CU-libre de haldgenos
LS_90°C, obra civil y demés accesorios y
elemenios necesarios para su  correcta
instalacion y funcionamiento.(Salida promedio de
4 m).
Suministro, transporte ¢ instalacion de materiales
para salida eléctrica de toma doble con polo a
tierra GFCI-15 A - 125V, con Led indicador de
estado, que no dispare en falso en caso de ser
expuesto a condiciones de radiofrecuencia, REF
LEV 7599-W y segln la norma NEMA 5-15R,
certificacion RETIE y pruebas de conformidad UL.
14.1.3 | Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa un 10 $215.089,00 $2.150.890,00
suplemento, ducto pvc 3/4, conectores de
conexidon y empalme, adaptadores terminales,
curvas, pega pvc, tornillos, conductores de cobre
12 AWG-CU-libres de halégenos LS-90°C, obra
civil, y deméas accesorios y elementos para su
correcta instalacion y funcionamiento.(Salida
promedio de 4 m).
Suministro, transporte e instalacion de materiales
para salida eléctrica de toma doble con polo a
tierra toma doble grado hospitalario LEV 8200-W.
Color Blanco. NEMA 5-20R 15A 125Vac, con Led
indicador de estado, que no dispare en falso en
1414 | c380 de ser expuesto a condiciones de
o radiofrecuencia, REF LEV 7599-W y segin la
norma NEMA 5-15R, certificacion RETIE y
pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la
tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc
3/4, conectores de conexion y empalme,
adaptadores terminales, curvas, pega pvc,

. Calle 49 Arboleda N°49A — 39 | Palacio Municipal
@ planeacion@andes-antioquia.gov.co
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tornillos, conductores de cobre 12 AWG-CU-
libres de halégenos LS-90°C, obra civil, y demas
accesorios y elementos para su correcta
instalacion y funcionamiento.(Salida promedio de
4 m).

Suministro, transporte e instalacion de materiales
para salida eléctrica de sensor griferia 15 A, 125
V Incluye cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto
pvc 3/4, conectores de conexion y empalme,
1415 adaptadores terminales, curvas, pega pvc,
o tornilios, conductores de cobre 12 AWG-CU-
libres de haldgenos LS-90°C, obra civil, y deméas
accesorios y elementos para su correcta
instalacion y funcionamiento.(Salida promedio de
4 m).
Suministro e instalacion de acometida para red de
media tension subterranea en conductor 1/0 awg
14.1.6 | xipe 15 kv 133% al por tuberia pvc tdp 2x4" desde m 113,88 $454.059,00 $51.707.799,00
punto de conexién hasta celda para seccionador
en media tension en subestacion.
Suministro e instalacion registro de inspeccion
1.13 x1.13 x1.43 metros para red de media
14.1.7 | tension subterranea. Incluye obra civil y demas un 3,00
accesorios y elementos para su correcta
instalacion y funcionamiento.
Suministro e instalacion bajante de acometida de $
14.1.8 Ar?'edla tension en tuberfa IMC 4" incluye capacete un 1,00 1.359.573.00 $1.359.573,00
Suministro e instalacién salida de iluminacion
luminaria led hermética 36w. Incluye, luminaria,
caja, tapa, cable encauchetado 3x12 cu,
14.1.9 conectores de conexion y empalme, adaptadores
o terminales, uniones, tornillos, tuberia emt 3/4",
conductores de cobre 12 libre de halogenos y
demas accesorios y elementos para su correcta
instalacion y funcionamiento.
Suministro e instalacién salida de iluminacion
luminaria de emergencia led r2. Incluye,
luminaria, caja, tapa, cable encauchetado 3x12
14110 | S conectores de conexion y empalme,
o adaptadores terminales, uniones, tornillos,
tuberia emt 3/4", conductores de cobre 12 libre de
halégenos y demas accesorios y elementos para
su correcta instalacién y funcionamiento.
Suministro e instalacién salida de interruptor
sencillo conmutable. Incluye, interruptor, caja,
tapa, conectores de conexion y empalime,
14111 | adaptadores terminales, uniones, tornillos, un 2,00 $269.311,00 $538.622,00
tuberia emt 3/4", conductores de cobre 12 libre de
halégenos y demas accesorios y elementos para
su correcta instalacion y funcionamiento.

un 9 $ 187.478,00 $ 1.687.302,00

$

2.466.105,00 $7.398.315,00

un 8,00 $ 523.750,00 $ 4.190.000,00

un 3,00 $414.997,00 $1.244.991,00
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Suministro e instalacién salida de sensor de
movimiento. Incluye, sensor, caja, fapa,
conectores de conexién y empalme, adaptadores ,
14.1.12 | terminales, uniones, tornillos, tuberia emt 3/4", un 10,00 $311.833,00 $3.118.330,00
conductores de cobre 12 libre de haldgenos y
demés accesorios y elementos para su correcta
instalacién y funcionamiento.

Suministro e instalacién salida eléctrica de
tomacorriente doble pata trabada para aire
acondicicnado. incluye, caja, tapa, conectores de
14113 conexion y empalme, adaptadores terminales,
o uniones, tornillos, tuberia emt 3/4", conductores
de cobre 12 libre de halégenos y demas
accesorios y elementos para su correcta
instalacién y funcionamiento.

Suministro e instalacion salida de iluminacién con
luminaria led panel cuadrado de incrustar de 40w.
Incluye, Iluminaria, caja, tapa, cable
encauchetado 3x12 cu, conectores de conexion y .
14.1.14 | empalme, adaptadores terminales, uniones, un 36,00 $429.933,00 $15.477.588,00
tornillos, tuberia EMT 3/4", conductores de cobre
12 libre de haldégenos y demas accesorios y
elementos para su correcta instalacion y
funcionamiento.

Suministro e instalacion salida de iluminacion
luminaria de emergencia led r2. Incluye,
luminaria, caja, tapa, cable encauchetado 3x12
14415 | S conectores de conexion y empalme,
o adaptadores terminales, uniones, tornillos,
tuberia EMT 3/4", conductores de cobre 12 libre
de halégenos y demés accesorios y elementos
para su correcta instalacion y funcionamiento.
Suministro e instalacion salida de iluminacién con
Juminaria led panel redondo de incrustar de 18w.
Incluye, Iuminaria, caja, tapa, cable
encauchetado 3x12 cu, conectores de conexion y
14.1.16 | empalme, adaptadores terminales, uniones, un 7,00 $ 387.076,00 $2.709.532,00
tornillos, tuberia EMT 3/4", conductores de cobre
12 libre de halégenos y demés accesorios y
elementos para su correcta instalacion y
funcionamiento.

Suministro e instalacion salida de interruptor
sencillo. Incluye, interruptor, caja, tapa,
conectores de conexion y empalme, adaptadores
14.1.17 | terminales, uniones, tornillos, tuberia EMT 3/4", un 15,00 $269.311,00 $4.039.665,00
conductores de cobre 12 libre de haldgenos y
demés accesorios y elementos para su correcta
instalacion y funcionamiento.

Suministro e instalacion salida de interruptor
doble. Incluye, interruptor, caja, tapa, conectores
14.1.18 | de conexion y empalme, adaptadores terminales, un 5,00 $272.152,00 $1.360.760,00
uniones, tornillos, tuberia EMT 3/4", conductores
de cobre 12 libre de haldgenos y demés

un 1,00 $448.487,00 $ 448.487,00

un 17,00 $ 409.597,00 $6.963.149,00 |
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accesorios y elementos para su correcta
instalacion y funcionamiento.

Suministro e instalacion salida de interruptor
triple. Incluye, interruptor, caja, tapa, conectores
de conexion y empalme, adaptadores terminales,
14.1.19 | uniones, tornillos, tuberia EMT 3/4", conductores un 2,00 $278.627,00 $ 557.254,00
de cobre 12 libre de haldgenos y demas
accesorios y elementos para su correcta
instalacién y funcionamiento.

Para el desarrollo de la interventoria de la obra, es necesario contar con los siguientes profesionales:

1 Personal Profesional :

1,1 Director

11,1 | Director |t ]s 6600000 ] 05 | 80 |8 26.400.000
1,2 Residentes

1,21 | Residente Ingeniero |1 [s 43000 ] 10 [ 80 |8 34.400.000
1,3 Personal Ambiental y Sst

131 | tecnslogo Ambiental 1 $  3.600.000 05 8,0 $ 14.400.000
132 Zﬁ%’;ﬂ:ﬁ;ﬁ” seguridad y salud 1 $  3.600.000 10 8,0 $ 28.800.000
13.3 | Secretaria 1 $  1.750.905 05 8,0 $ 7.003.620

EL VALOR TOTAL ENTREGADO PARA ADMINISTRAR SERA LA SUMA DE: CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
TRES PESOS M/L ($4.487.106.453).

Estos valores se distribuyen de la siguiente manera:

OBRA: CUATRO MIL CIENTO SETENTA'Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO
CUARENTA PESOS ML ($ 4.174.240.140,00)

INTERVENTORIA: TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS TRECE PESOS ML ($ 312.866.313)

ADMINISTRACION DELEGADA: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS MIL ($ 89.742.129,06)

@ o Calle 49 Arboleda N°49A — 39 | Palacio Municipal
planeacion@andes-antioquia.gov.co
@AlcaldiadeAndes Conmutador: 841 41 01 | Fax: 841 45 90

w




Secretaria de Planeacion
Pagina 27 de 50 e Insfraestructura Fisica

Alcaldia de Andes

ACTIVIDADES GENERALES
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO SIN REPRESENTACION POR
ADMINISTRACION ~ DELEGADA DE
RECURSOS PARA REALIZAR LA
EJECUCION DE LA CONSTRUCCION UND 1,00
DEL BLOQUE DE URGENCIAS ESE
HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO
DE ANDES

$4.487.106.453

Total Costo Proyecto
HONORARIOS 2% ADMINISTRACION IVA INCLUIDO
TOTAL PROYECTO

3.1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El oferente debera cefiirse a las especificaciones técnicas para la ejecucion de actividades, obras, bienes,
servicios y el suministro de los materiales los cuales seran utilizados para el cumplimiento del objeto
contractual.

NOTA: En el anexo de especificaciones técnicas se encuentran detalladas, explicadas y descritas las
especificaciones técnicas amplias, personal requerido para la obra y generales para el presente proyecto, el
cual hace parte integral del presente proceso. '

4. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATANTES

4.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista ademas de cumplir con las disposiciones legales que regulan su actividad, y se obligara con el
Municipio de Andes a cumplir con las siguientes obligaciones especificas:

a. Para el depésito de los recursos deberé realizar la apertura de una cuenta de ahorros especial y exclusiva
para este fin, “proyecto de construccion del bloque de urgencias del Hospital San Rafael ubicado en el
municipio de Andes’, y los rendimientos financieros que se hayan generado en la cuenta en la cual se
manejan los recursos a administrar seran propiedad del Municipio de Andes deberan ser reportados y-
reintegrados mensualmente.

b. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar mediante el presente
contrato, y entregar al supervisor designado, la relacion de ejecucion de los recursos, acompafiado de
todos los comprobantes que justifiquen los gastos realizados.

c. Siel contratista derivado de obra requiere anticipo para el inicio de ejecucion, este debera constituir una
fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo,
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato
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correspondiente.

d. Prestar y/o entregar los bienes o servicio objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas
descritas en el estudio previo y sus anexos, asi como en la propuesta, las cuales constituyen parte integral
del contrato.

e. El ejecutor designado se sujetara, en lo no escrito en este documento, la minuta del contrato y demas
documentos integrantes dél presente proceso de contratacion, especialmente a las Normas Colombianas

~ de Disefio y construccion Sismo Resistentes.- NSR-10.

f. Cumplir con los cronogramas entregados o solicitados por el supervisor del Municipio para el desarrollo de
la obra y la interventoria que se desarrollaran en el marco del contrato. El contratista no podra efectuar
modificaciones al mismo y en caso de ser requerido debera realizar la solicitud formal al supervisor
designado por el Municipio de Andes.

g. Garantizar la entrega de los bienes y/o servicios necesarios para la ejecucion de los componentes descritos
en el estudio previo y anexos.

h. El contratista no podra autorizar, ni realizar ningtin cambio en los requerimientos técnicos contenidas en
las condiciones y especificaciones técnicas, que hacen parte integral del contrato, a menos que haya una
autorizacion expresa por parte de la supervision del contrato.

i. Garantizar los costos derivados del transporte, embalaje y demas requerimientos logisticos necesarios
para el cumplimiento del contrato y cada uno de sus componentes (segun corresponda).

j- Celebrar todos los contratos que permitan materializar adecuadamente el objeto contractual, los cuales se
deben someter a la legislacion aplicable, cumpliendo a cabalidad las disposiciones legales contenidas en
el Estatuto General de Contratacion Publica y los principios que rigen la funcion administrativa y la gestion
fiscal, en los términos del articulo 13 de la ley 1150 de 2007.

k. Garantizar en los contratos derivados que llegare a celebrar para la ejecucion del objeto contractual, como
obligacion del negocio juridico derivado correspondiente, el cumplimiento por parte del contratista de sus
obligaciones frente al Sistema Integral de la Seguridad Social y Parafiscales de conformidad con el articulo

. 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al articulo 50 de la Ley 789
de 2002.

. Los contratos que se llegaren a celebrar el mandante en virtud del cumplimiento del presente contrato
interadministrativo de mandato, deberan contar el cumplimiento de los requisitos legales y analisis serios,
detallados y reales acorde a las condiciones que los rodean.

m. Constituir las garantias, necesarias para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en virtud
de la suscripcién del presente contrato y exigir la constitucion de las diferentes polizas y garantias a
terceros conforme a la normatividad vigente, e incluirlos como beneficiario/asegurado en las garantias
constituidas al Municipio de Andes y a la ESE Hospital San Rafael del municipio de Andes. Igualmente,
proceder con la actualizacion oportuna de las pélizas ante cualquier situacién de suspension ylo
modificacion, adicién o prérroga del contrato celebrado por el Municipio para la ejecucion del alcance

n. Los contratistas que llegaren a celebrar los contratos con el mandante en virtud del cumplimiento del
presente contrato interadministrativo de mandato, deberén declarar indemne al municipio y la ESE Hospital
San Rafael del municipio de Andes frente a cualquier reclamacién que se realice por la ejecucion de las
obras, a los diferentes contratistas como para el manejo de recursos de la administracion.

o. Disponer del personal necesario y suficiente para la ejecucion administrativa, financiera, Juridica y técnica
del presente contrato interadministrativo.

p. Reportar por escrito y de forma inmediata al supervisor del contrato cualquier novedad y/lo irregularidad
respecto a la ejecucion del mismo.

q. El contratista debera realizar el manejo adecuado de los residuos generados en los bafios portatiles que
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sean necesarios ubicar en cada uno de las obras y de disposicion final de residuos liquidos proveniente
de estos.

r. El contratista dara cumplimiento al Decreto 1076 del 2015, en cuanto al manejo de residuos sélidos y
peligrosos (si aplica) generados en el desarrollo de |a obra. .

s. El contratista debera presentar finalizado la obra un informe detallado de la ejecucion del contrato en el
cual debera incluir el avance técnico y financiero del mismo. Igualmente, debera incluir registro fotografico,
informe descriptivo de la obra y soportes de pagos realizados a los proveedores de los servicios requeridos.

t. El contratista debera cumplir con los lineamientos establecidos en el Convenio Interadministrativo N°CVI-
001-2026 suscrito con la ESE Hospital San Rafael del Municipio de Andes, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros para la construccion del bloque de urgencias ESE Hospital San
Rafael del municipio de Andes”.

u. Realizar el reintegro de rendimientos financieros que genere la cuenta independiente a favor del municipio.

v. Realizar las reclamaciones necesarias por calidad, cumplimiento, falta de pago de salarios y prestaciones
sociales a los diferentes contratistas con ocasion de la ejecucion del presente objeto contractual.

w. Firmar actas de terminacion y liquidacion del presente contrato interadministrativo de administracion
delegada y los contratos derivados, se aclara que para la liquidacion del presento contrato es necesario
que se encuentre a paz y salvo con los contratistas derivados y haya firmado la terminacion y liquidacion-
de sus contratos

X. Informar al municipio sobre reclamaciones, notificaciones, conmhac:ones que puedan llegarse a ocasionar
durante la ejecucion del contrato

y. Llevar un control estricto sobre la ejecucion del contrato, toda vez que el Municipio no asumira ningun valor
adicional a las actividades contratadas y que no fueren autorizados por la supervision, es decir que al
momento de requerirse acciones extra y que no estén incluidas dentro del alcance, para su pago estas.
deben estar aprobados por el Municipio a través de la supervision, en caso contrario el contratista asumira
el costo. Lo anterior para garantizar un adecuado seguimiento econémico del contrato

z. Acreditar el pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y demas obligaciones en materia
tributaria.

aa.Las demas que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno.

bb.El mandatario debera facilitar al municipio de Andes, todos los informes, recoleccion de informacion y
resultados y demas datos que sean solicitados en razon de la ejecucion del proyecto.

cc. Consolidar un informe final con descripcion del alcance del objeto contratado, esto es, actividades,
resultados y demés aspectos relevantes obtenidos con la ejecucion del contrato.

dd.El ejecutor designado sera corresponsable ante las autoridades de los actos, u omisiones en el ejercicio
de las actividades que desarrolle en virtud del Contrato, cuando con ello cause perjuicios del Municipio de
Andes o terceros.

ee.Garantizar que todo su personal como el de los contratistas derivados cuente con sus elementos de
proteccion personal (EPP), afiliacion vigente al sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP) y aplicar
rigurosamente los protocolos para trabajo en espacios confinados )

ff. El ejecutor garantizard la visibilidad de la vinculacion y apoyo del Municipio Andes (ANT) en fodas las
estrategias de comunicacion, eventos y actividades derivadas del Contrato.

99.El ejecutor es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
responderé por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus.
Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

hh. Pagar las indemnizaciones por los dafios que la ejecucion cause a terceros, por culpa, descuido o
negligencia propia o por el personal que ésta haya contratado.
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ii.  Implementar de forma estricta las estrategias y acciones identificadas para incentivar el empleo local en
las zonas de influencia del proyecto, garantizando la contratacion efectiva de personal de la comunidad y
presentando los reportes de vinculacion correspondientes a la supervision o interventoria

jj. Debera participar en los comités de manera mensual o de conformidad al requerimiento del Municipio, y
presentar informes mensuales donde se indique el avance del contrato.

kk.Las demas que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno.

4.2.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

o

Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto del contrato.

b. Colaborar con el Municipio de Andes para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca en las mejores
condiciones de calidad y oportunidad.

c. Mantener la reserva sobre 1a informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto contrato ylo

- que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual, aun después de terminado el contrato.

d. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales.

e. Con la suscripcion del contrato, el contratista declara que NO encuentra incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Articulo 127 de la Constitucion Politica de Colombia
el articulo 8 modificado por la ley 1474 de 2011, articulo 9 de la ley 80 de 1993 y articulo 2 de la ley 1474
de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara conforme a la ley.

f. Ejecutar las obras, bienes o servicios de acuerdo con la necesidad.

g. Presentar la documentacion requerida para el perfeccionamiento del contrato, manifestando ademas bajo
la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad para
contratar ni para desarrollar sus actividades.

h. Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y econdmica, salvo
circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Alcaldia del Municipio de Andes.

i. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia en la ejecucion del contrato al supervisor de
este.

J. Garantizar que las obras bienes o servicios contratados se adhieran a las condiciones solicitadas por la
entidad municipal.

k. Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigilancia del contrato y las
demas que sean inherentes al objeto de la presente contratacion.

. Adelantar oportunamente los tramites y cumplir los requisitos para la ejecucion y legalizacién del contrato.

m. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses méas y presentarse

* al Municipio de Andes, en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripcion de la
correspondiente acta de liquidacién.

n. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningtin tipo de subordinacién, ni vinculo laboral alguno
del contratista con el Municipio.

0. Desarrollar las actividades del contrato dentro del término y las condiciones acordadas a partir de las
autorizaciones por el supervisor del contrato.

p. Informar oportunamente de cualquier peticion, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda
obligarlo a hacer u omitir algin acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio o de los
fondos a su cargo.

q. Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y de los fondos a su cargo segin

corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.
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r. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos de este en caso de
requerirse. ‘

s. Presentar los informes y/o documentos que indique el supervisor

t. Las demas que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan pactadas.

4.3.  OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ANDES:

Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecucion.

Suscribir a través del supervisor del contrato el acta de inicio junto con el contratista.

Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendacion por parte del contratlsta durante

la ejecucion del contrato.

Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos.

Suministrar toda la informacion requerida para cumplir con el objeto contractual

Desembolsar los dineros necesarios para la correcta ejecucion del contrato. ‘

Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, cantidades o materiales en beneficio del

correcto desarrollo del objeto contractual.

h. Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, en beneficio del correcto desarrollo del objeto
contractual.

i. Autorizar la suspension del contrato y el reinicio de este, siempre y cuando se solicite por el contratista y
previa justificacion técnica, juridica o financiera.

j. Darle tramite eficaz a la ampliacion de plazos y cuantias del contrato, si se necesitaren, previa justificacion.”

k. Propiciar el acompafiamiento necesario tanto humano como logistico en la ejecucion de las actividades
objeto del presente contrato.

. Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para adecuada vigilancia del desarrollo del
contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.

m. Suministrar todos los permisos y demas que sean necesarios para la ejecucion del objeto contractual

n. Realizar el pago oportuno de!l bien o servicio y siempre que el contratista acredite la totalidad de los-
requisitos exigidos para ellos

0. Liquidar el contrato

p. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecucion.

q. Realizar la supervision a través de la persona designada para ello quien velara por el cumplimiento de las
condiciones contractuales permanente y especialmente de manera previa a cada pago. La supervision se
ejercerd en cumplimiento de lo establecido en el Manual Interno de Contratacion y en el Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica.

r. Suministrarle al contratista la informacion necesaria para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato
y prestar el apoyo logistico siempre que se cuente con disponibilidad para ello.

u. Recibir a satisfaccion los bienes y/o servicios que sean entregados por el Contratista, cuando estos

cumplan con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

o T

« oo

5. SOPORTE JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCION

Los Municipios de conformidad con el principio de “Fundamentalidad del Municipio” contenido en el Articulo
311 de la Constitucion Politica y segin Sentencia C-478 de 6 de agosto de 1992 M.P, Eduardo Cifuentes
Mufioz, constituyen la institucion basica del orden politico-administrativo del Estado y en ellos residen la mayor
parte de las competencias de administracion, promocién, ordenacion, planificacion y vigilancia del desarrollo
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y ordenacién de los asuntos locales, fundamentaimente a través de la prestacion de servicios publicos
orientados a asegurar el efectivo cumplimiento de los postulados del Estado Social de Derecho.

De este modo, las competencias asignadas a los distintos niveles territoriales esto es, la Nacion, los
Departamentos y los Municipios se complementan y articulan entre si apoyandose ademaés el principio de
Fundamentalidad del municipio, en los principios de coordinacién, concurrencia y complementariedad
sefialados en el Articulo 288 de la Constitucién Politica, interpretados por la Corte Constitucional en Sentencia
C-983 de 2005 (26, septiembre, 2005) M.P, Humberto Antonio Sierra Porto, asi:

“...los tres principios contenidos en el Articulo 288 no pueden verse de manera aislada. Los tres deben ser
aplicados de consuno. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de republica unitaria
descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales, Esto implica la necesidad de concurrencia de
los distintos niveles para la solucion de ciertos problemas que van mas alla de las fronteras de las Entidades
Territoriales o que ellas mismas no estan en posibilidad de solucionar ¥, en especial, para la realizacién de
los cometidos sociales del Estado. La Ley establece los criterios o elementos para que las diferentes
dependencias gubernamentales tanto a nivel nacional como a nivel territorial trabajen de manera
coordinada...” :

Ademés de lo anterior el Articulo 2.2.1.2.1.4.4. del decreto 1082 de 2015, establece:

‘La modalidad de seleccion para la contratacién entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y en
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto”

Que la funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. Asf mismo las
autoridades administrativas deben coordinar sus actividades para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado acorde con el articulo 209 de la Constitucion Politica y los particulares deben participar en la vida
politica, civica y comunitaria del pais y colaborar para el buen funcionamiento de la administracion de justicia,
conforme al articulo 95 de la Constitucion.

Que el articulo 113 de la Constitucion, establece que las competencias atribuidas a los distintos niveles
territoriales deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad,
atendiendo los lineamientos constitucionales y legales.

Que, al Municipio, le corresponde por mandato constitucional y legal la celebracion de contratos, para que
con la ejecucion de los mismos se busque el cumplimiento de los fines estatales.

Que el Articulo 2 de la Constitucion Nacional establece: “Son fines esenciales del Estado: Servir a Ja
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos, y deberes
consagrados en la Constitucion...”.

Que de conformidad con el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, “Los servidores publicos tendran en consideracién
al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, que las entidades buscan el cumplimiento de los fines
Estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines”
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Que el Articulo 6 de la Ley 489 de 1998, prescribe: “En virtud del principio de coordinacion y colaboracion, las
autoridades administrativas deberan garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el
fin de lograr los fines y cometidos estatales. En Consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de lmped/r o estorbar cumplimiento por
los 6rganos, dependencias, organismos y entidades fitulares”.

Que, considerando la existencia de propdsitos comunes, se requiere aunar esfuerzos y desarrollar
mecanismos de cooperacion y apoyo técnico, logistico y econdémico que viabilicen y concreten el objeto de
este contrato interadministrativo.

Que las partes firmantes son entidades publicas, cuyos fines, segun el articulo 2° de la constitucion politica
son: “... Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la constitucion; (...)".

Que la ley 489 de 1998, establece la facultad de asociacion entre entidades publicas en los siguientes
términos:

Avrticulo 95: “Asociacion entre entidades publicas. Las entidades pubicas podran asociarse con el fin-
de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios
que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de contratos y/o contratos interadministrativos o a
la conformacién de personas juridicas sin animo de lucro {...)” (Negrilla fuera de texto).

Que, en ese orden de ideas, la modalidad de seleccion para este proceso es contratacion directa, por tratarse
de un Contrato interadministrativo de acuerdo al decreto 1082 de 2015, subseccion 4, articulos 2.2.1.2.1.4.1
y 2.2.1.2.1.4.4. Que sefala lo siguiente:

Articulo 2.2.1.2.1.4.4. Contratos o contratos interadministrativos. La modalidad de seleccion para la
contratacion entre entidades estatales es la contratacion directa; y en consecuencia le es aplicable en
el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

Articulo 2.2.1.2.1.4.1 Acto administrativo de justificacion de la contratacion directa. La entidad estatal
debe sefialar en un acto administrativo la justificacién para contratar bajo la modalidad de contratacion
directa, el cual debe contener:

La causal que invoca para contratar directamente.

EL objeto del contrato.

El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.
Ellugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.

oo oo

Entre las excepciones al principio general de la licitacion publica, aquella que resulta relevante para efectos
del presente estudio es la de los “Interadministrativos” a que se refiere el literal ¢ del numeral 4 del articulo 2°
de laley 1150 de 2007, de conformidad con el cual:

“Articulo 2. De las modalidades de seleccion.

()
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4, Contratacion directa: La modalidad de seleccién de contratacion directa, solamente procedera  en los
siguientes casos: (...)”

Que la ley 80 de 1993 regula todo lo concemiente con la Contratacion publica, que en especial se ha
determinado segun la ley 1150 del 2007 utilizar la figura juridica expuesta en el articulo (2) segundo numeral
(4) cuarto literal C, donde se refiere a los contratos interadministrativo como una modalidad de contratacion
directa, por lo cual el mismo dice: “Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del
mismo tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora seialado en la ley 0 en sus
reglamentos.(...)".

La Administracion Municipal establece la presente modalidad de seleccion, en consideracion al objeto a
contratar y las prestaciones requeridas para el presente proceso contractual, haciendo necesaria la
contratacion de una entidad idonea que facilite la ejecucion de las obras civiles y su interventoria ,a través
de un contrato de administracion delegada con entidad publica, que cuente con reconocida idoneidad y
experiencia especifica en la ejecucion de obras equivalentes, presentando ventajas comparativas frente a la
posibilidad de contratacion que ofrece el sector piblico.

Respecto a la administracion delegada, se debe tener en cuenta el principio de autonomia de la voluntad de
las partes, ya que si bien juridicamente no existe un contrato denominado "administracion delegada" en todas
las entidades estatales sean de régimen de Ley 80 de 1993, o de las exceptuadas o especiales que pueden
aplicar dicho estatuto, acuden a esta figura para ejecutar convenios o contratos interadministrativos, unas
veces como modalidad de pago asemejada a un contrato de mandato. El contrato de mandato constituye el
origen del contrato de administracion delegada, esta regulado en la Ley y tiene un régimen juridico propio.

Esta regulacion se encuentra tanto en el Cédigo Civil en sus articulos 2142 y subsiguientes, como en el
Codigo de Comercio en los articulos 1262 y subsiguientes. De acuerdo con esta perspectiva, es claro que la
administracion delegada entre particulares o entre estos y entidades publicas, entraria la relacién contractual
propia del mandato, pues, a través de aquel, "una persona confia la gestion de uno o més negocios a otra por
cuenta y riesgo de la primera’, y, en ejercicio del mismo, el mandatario puede contratar en su propio nombre
0.en el del mandante, pero si es contrata en su propio nombre, no obliga al mandante respecto de terceros.

Es claro que la administracion delegada entre particulares o entre éstos y entidades publicas, entraiia la
relacion contractual propia del mandato, pues, a través de aquél, "una persona confia la gestion de uno més
negocios a otra por cuenta y riesgo de la primera", y, en ejercicio del mismo, el mandatario puede contratar
en su propio nombre o en el del mandante, pero si contrata en su propio nombre, no obliga al mandante
respecto de terceros.

En conclusion, la administracion delegada esencialmente en los contratos estatales constituye una forma o
modalidad de pago sin perjuicio de que tal forma de remuneracién se pueda aplicar a otras modalidades
contractuales en tanto la complejidad de los bienes y servicios necesarios para la ejecucion del objeto del
contrato sean necesarios para garantizar la buena marcha del servicio y logra el cometido de interés general
que es el fin Gltimo por el cual el contrato estatal se convierte en instrumento de inversién de recursos publicos,
creando ventajas como que el administrador delegado es responsable por el manejo que dé a los fondos
necesarios para el cumplimiento de las funciones y obligaciones y sobre tales le asiste obligacion de rendir
cuentas a la Entidad contratante y a la Contraloria General de la Republica.
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Al amparo de la modalidad de Contratacion Directa para la celebracidn de contratos interadministrativos, la

acreditacion de la seleccion objetiva y la favorabilidad del ofrecimiento se materializan mediante la verificacion
directa de las condiciones de idoneidad, experiencia y eficiencia de la entidad ejecutora. En el presente caso,

el objeto contractual guarda una conexidad directa y arménica con las funciones estatutarias de la EMPRESA

DE DESARROLLO URBANO DE ANDES -EDUAN ; identificada con nit 901.848.014-1, es una empresa

Industrial y Comercial del Estado, de orden Municipal, descentralizada, vinculada al municipio de Andes, con

personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera, su régimen presupuestal y de

personal es el de las entidades de esta clase, conforme a la ley 489 de 1998 y demés normas que la.
modifiquen o deroguen, en su objeto social se encuentra tiene en su objeto social el gestionar y/o gerenciar

el financiamiento de proyectos y/u obras con cualquier tipo de entidades publicas o privadas o personas, dada

su naturaleza juridica, constituye un eje estratégico para el desarrollo socioeconémico regional, aportando

una infraestructura operativa idénea, en consecuencia, se constata el cumplimiento concurrente de los

requisitos de idoneidad legal y capacidad técnica y operativa, garantizando que la propuesta seleccionada

representa la alternativa mas favorable eficiente para los intereses de la Administracién Municipal.

Es importante clarificar que de acuerdo a las potestades entregadas por la ley y la misma constitucion existen
diversas opciones de contratacion para cumplir los fines del estado y en particular para nuestro caso las lineas
estratégicas y de inversion contempladas en el Plan de Desarrollo del Municipio de Andes,

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

6.1. ANALISIS DEL SECTOR.

De conformidad con lo dispuesto en el art 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, el Municipio Andes en la
etapa de planeacion de los procesos de contratacion, presenta el anlisis del sector refativo al objeto del
proceso que se pretende desarrollar desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica.
y de analisis del riesgo.

Las personas naturales o juridicas con la que se pretenda contratar deben estar en la capacidad juridica y
técnica de cumplir con el objeto contractual y cumplir con todos los requisitos para garantizar la calidad del
servicio y producto, y contar con el personal idéneo para el desarrollo de los trabajos.

Perspectiva Financiera.

El Municipio de Andes, asignara la disponibilidad presupuestal correspondsente para dar cumplimiento a la
apropiacién del bien, obra o servicio requerido. Los recursos de estas contrataciones serén con cargo al
presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el Honorable Concejo Municipal para la vigencia 2024. El
tipo de remuneracion sera la estipulada de acuerdo con las obligaciones y especificaciones propias de cada
contrato, seglin las diferentes disposiciones legales y reglamentarias que establezca el Municipio de Andes.

Perspectiva Organizacional.

El Municipio de Andes, focaliza su trabajo en los valores de la honestidad y transparencia, para lograr una
gestion eficiente y eficaz. Esto redunda en un mejoramiento sustancial en la calidad de vida de la poblacién,
bajo un enfoque de sostenibilidad, con armonia entre el uso del territorio, la conservacion y proteccion de los
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recursos naturales y el bienestar de la poblacion. Ademas, promueve la equidad de género, la lucha contra la
pobreza, la proteccién del medio ambiente; buscando propiciar la convivencia ciudadana, la seguridad y la
gestion publica enfocada en el servicio a la comunidad, asi como en lograr el mejoramiento de las condiciones
de vida.

Perspectiva Técnica.

Con respecto al andlisis técnico se precisan las especificaciones que se requieren para cada contratacién en
los respectivos estudios y anélisis previos. El requerimiento para este contratista se hara en consideracion a
su idoneidad y experiencia relacionada; Es por ello, que el Municipio de Andes ha considerado que necesita
contratar una persona natural y/o juridica, cuya actividad profesional y/o técnica sea a fin al desarrollo del
objeto contractual que se pretende, como parte del apoyo institucional, funcional y administrativo.

6.2. ANALISIS DEL MERCADO.

Adicional a lo anterior, se tuvo en cuenta el alcance del objeto contractual a ejecutarse, el plazo de ejecucion,
la idoneidad y experiencia con la que debe contar el contratista, las retenciones y estampillas que realizara el
municipio, el pago del sistema integral de seguridad social en salud y pensiones (como independiente) y
demas gatos en los que deba incurrir el contratista para cumplir con el objeto contractual y contratos con
similares objetos celebrados en otros municipios y/o entidades:

INTERADMINISTRATIVO PARA EL
MEJORAMIENTO  DE LA
CO1.PCCNTR.8138248 INFRAESTRUCT'URA, FISICA DE
LAS IER JOSE ELIAS SUAREZ
SEDE BOCAS DE PALMITAS, LER
MULATICOS PIEDRECITAS SEDE
K\A&JCN‘}(L:?#\O o LA JOBA Y LA IER MELLO
NECoa VILLAVICENCIO SEDE EL REPARO
: DEL MUNICIPIO DE NECOCLI, EN
EL MARCO DEL GCONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
46600018123 CELEBRADO ENTRE
EL  DEPARTAMENTO  DE
ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE

2025 |$1.552.977.877

NECOCLI.
CONTRATO
ESE INTERADMINISTRATIVO DE
HOSPITAL ADMINISTRACION DELEGADA DE
SANJUAN DE| o s RECURSOS PARA EL 2025 |$2.831.171.295
DIOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION
YARUMAL DE OBRAS DE
‘ INFRAESTRUCTURA DE  LOS
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PUESTOS DE SALUD DE LOS
CORREGIMIENTOS DE: LLANOS
DE CUIVA, LA LOMA, EL CEDRO,
OCHALI. CEDENO Y EL PUESTO
DE SALUD URBANO' "MARIANO DE
JESUS EUSSE HOYOS', DEL
MUNICIPIO DE YARUMAL
ANTIOQUIA -

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ESE CINTERADMINISTRATIVO- | Ap\INISTRACION DELEGADA DE
HOSPITAL = 1 001-2026 RECURSOS PARA LA
g’l*gS‘JUAN gé CONSTRUCCION DE UN BLOQUE
CARUMAL DE UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS EN EL ESE HOSPITAL

SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL

CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO DE
269-2025 MANDATO SIN REPRESENTACION
MEDIANTE LA MODALIDAD DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE
RECURSOS PARA LA EJECUCION
MUNICIPIO DE DEL PROYECTO VIVA MI CASA
FREDONIA MEJORADA,  PARA  ELLAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
EN  SERVICIOS  PUBLICOS
RURALES PARA MUJERES JEFES
DE HOGAR, EN POBREZA
EXTREMA Y MODERADA, DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

2026 | $4.000.000.000

2025 |$3.044.477.083

6.3. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto asignado al presente proyecto se determin6 con base en los disefios, memorias de célculo,
andlisis de precios unitarios (APU) actualizados a la vigencia actual, planos y especificaciones técnicas que
integran el presente proyecto, los estudios fueron debidamente viabilizados y aprobados por la instancia
tecnica correspondiente.

Se proyecto el costo de la interventoria externa en un porcentaje estimado entre el 7% del valor de la obra,
garantizando un control técnico riguroso e independiente segun lo exige el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

El porcentaje fijado para los costos de gestion de la entidad administradora delegada se justifica por la
transferencia de cargas administrativas y operativas que asume dicha entidad. Esto incluye la puesta en
marcha de su capacidad instalada, su infraestructura logistica, el aseguramiento de'los recursos y el
seguimiento financiero especializado, lo cual se alinea con las condiciones de mercado para este tipo de.
negocios juridicos

R B
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EL VALOR TOTAL ENTREGADO PARA ADMINISTRAR SERA LA SUMA DE: CUATRO MIL QUINIENTOS
SETENTA'Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS CON SEIS CENTAVOS ML ($4.576.848.582.06)

Estos valores se distribuyen de la siguiente manera:

dBRA: CUATRO MIL CIENTO SETENTA'Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO
CUARENTA PESOS MIL ($ 4.174.240.140,00)

INTERVENTORIA: TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS TRECE PESOS MIL ($ 312.866.313)

ADMINISTRACION DELEGADA: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS ML ($ 89.742.129,06)

CDP No. FECHA EXP VALOR
810 29/09/2025 $ 4.190.000.000
FUENTE RUBRO DESCRIPCION
1.3.1.1.05.04 | 2.3.2.01.01.001.02.08.1906.02.40.240036.1.3.1.1.05.04 | Empréstito Infraestructura
Hospitalaria- Acuerdo
Municipal N° 009 de 2026
1.3.1.1.05. 2.3.2.01.01.001.02.08.1906.02.40.240036.1.3.1.1.05. | Empréstito  Infraestructura
Hospitalaria
CDP No. ’ FECHA EXP VALOR
770 07/09/2026 $89.742.129,06
FUENTE RUBRO DESCRIPCION
1.24.3.04 2.3.2.02.02.008.1906.03.40.240036.1.2.4.3.04 SGP-Propoésito general- libre
destinacion municipios
categorias 4,5y 6
CDP No. FECHA EXP VALOR
829 30/09/2026 $ 300.000.000
FUENTE RUBRO DESCRIPCION

1.3.1.1.07.48 2.3.2.01.01.001.02.08.1906.02.40.240036.1.3.1.1.07.48 | Convenio  CVI-001-2026
Aporte ESE  Hospital San
Rafael Construccion Bloque

Urgencias
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ACTIVIDADES GENERALES

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO SIN REPRESENTACION POR
ADMINISTRACION ~ DELEGADA  DE
RECURSOS PARA REALIZAR LA
EJECUCION DE LA CONSTRUCCION UND 1,00
DEL BLOQUE DE URGENCIAS ESE
HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO
DE ANDES

$4.487.106.453

Total Costo Proyecto
HONORARIOS 2% ADMINISTRACION IVA INCLUIDO

TOTAL PROYECTO

IMPUESTO Y DERECHOS: El mandatario pagara con cargo a los recursos del Contrato Interadministrativo
de mandato sin representacion por administracién delegada, todos los impuestos y derechos que se causen
durante la ejecucion del contrato, que se deriven de las gestiones adelantadas en calidad de mandatario.

El mandante - Municipio de Andes - practicara todas las retenciones del impuesto sobre la renta, ventas,
industria y comercio y estampillas establecidas en las normas vigentes sobre el valor de los pagos o abonos-
en cuenta efectuados a favor del mandatario por concepto de honorarios.

Los recursos en administracion para el desarrollo del proyecto, el mandante - Municipio de Andes NO
practicara ninguna retencion o deduccion ya que estos dineros son del Ente territorial y seré el mandatario
quien las practique al contratista en el desarrollo de las actividades del contrato, las deducciones vy
retenciones, las cuales serén transferidas al Municipio de Andes.

De manera puntual el municipio de Andes aplica, entre otras, las siguientes deducciones

RETENCIONES Y ESTAMPILLAS - SUMINSTROS

RETENCION/ ESTAMPILLA %

Estampilla Pro-Adulto mayor 4,0%

Estampilla Pro-UdeA 0,5%

Estampilla Pro-Cultura 2,0%

Estampilla Pro - hospital 1,0%

Estampilla Pro - Justicia 2.0%

RetelCA 1,0%

Retefuente contratos obra 2.0%

Retefuente contratos servicios 4.0%

Retefuente contratos suministros 2.5%
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Fondo local de seguridad - Aplica para contratos 5.0%
de obra publica o
Fondo del Deporte 1,0%
Rete IVA 15% sobre el valor del IVA

Nota: La retencion en la fuente varia segtin el concepto, bien o servicio.

Es respons‘abilidad del contratista interesado en participar del presente proceso averiguar los porcentajes
totales reales de cada una de las deducciones antes mencionadas o averiguar sobre cualquier otra de acuerdo
con sus caracteristicas tributarias le son aplicables o aumente el porcentaje a retener. Lo anterior por cualquier
cambio que en el transcurso del presente proceso de licitacion pueda sufrir el estatuto tributario nacional o
municipal; por lo tanto, seran de exclusiva responsabilidad del oferente los errores u omisiones en que incurra
alindicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos
errores u omisiones, obligaciones sin que por esta razon haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual.

Por su parte el supervisor del contrato debera suscribir informes de supervision y acta de recibido a
satisfaccion respecto del servicio prestado. Asi mismo debera verificar el cumplimiento para cada pago de las
de qué trata el articulo 23 de la ley 1150 de 2007

7. FORMA DE PAGO
a.) EL contratante pagaré al contratista el valor de la obra e interventoria de la siguiente manera:

El valor del contrato seré cancelado al contratista mediante pagos parciales de acuerdo con las acta de avance
de obra, o discriminacion de actividades a desarrollar debidamente aprobada por la interventoria externa yel
supervisor del contrato de mandato, con el recibo a satisfaccion de la Secretaria de Planeacién Infraestructura
Fisica, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista:

Por su parte el supervisor del contrato debera suscribir informe de supervision y acta de recibido a satisfaccion
respecto del servicio prestado. Asi mismo debera verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones
de que trata el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

b.) El valor de los honorarios a reconocer a la entidad contratista, en su calidad de Administrador delegado
equivale a un 2% de los recursos a administrar, dicho porcentaje asciende a la suma de OCHENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON SEIS
CENTAVOS MIL ($ 89.742.129,08) IVA incluido.

Los valores por concepto de honorarios se cancelaran de forma proporcional a las cuentas de cobro
presentadas; como requisito para proceder con el pago de honorarios, la entidad contratista, debera presentar
factura y acreditar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social, pensiones y riesgos
profesionales del personal vinculado y/o a contratar.

PARAGRAFO: Los recursos no podran ser destinados para ning(in fin diferente al establecido en el objeto y
alcance de éste contrato y por lo tanto deberan ser estrictamente ejecutados en la forma acordada, es decir,
de acuerdo con los documentos que soportan el presente contrato, so pena de declarar terminado el contrato,
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hacer efectivas las garantias exigidas y quedando el mandatario obligado a reembolsar los recursos
entregados. '

Por su parte el supervisor del contrato deberé suscribir informe de supervision y acta de recibido a satisfaccion
respecto del servicio prestado. Asi mismo debera verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones
de que trata el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

El municipio de ANDES - Antioquia a través de la Secretaria de Hacienda municipal, procedera de conformidad -
con la normatividad tributaria vigente, a deducir y/o retener de cada pago los impuestos, estampillas, tasas,
contribuciones a que haya lugar.

8. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato serd ejercida por LA ENTIDAD CONTRATANTE a través de la SECRETARIA DE
PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA, quien debera controlar su correcta ejecucion y cumplimiento.
Quien estara facultado para actuar conforme lo establece la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474
de 2011 y sus respectivos decretos reglamentarios, y en general en lo previsto en el contrato y lo regulado en
el Manual de Contratacion vigente.

9. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA

El plazo de ejecucion, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a cumplir a
entera satisfaccion de la ENTIDAD CONTRATANTE, el objeto y las obligaciones contractuales, sera de DIEZ
(10) meses sin superar el dia 30 de noviembre de 2027, contados a partir de la firma del acta de inicio.

Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de contratacion por parte del ejecutor y la liquidacion -
de los contratos derivados.

PARAGRAFO 1. SUSPENSION: En caso de presentarse suspension en el plazo, se debera elaborar la
respectiva acta de suspension, la cual expresara la causal o causales-de suspension y deber4 ser firmada
por las partes. Una vez levantada la suspension se suscribira la respectiva acta de reanudacion. El tiempo
que dure la suspension no se tendré en cuenta para los efectos extintivos del plazo. Sino es posible reiniciar
la ejecucion del contrato, las partes declaran de comin acuerdo la terminacion del mismo y procederan a su
liquidacion.

PARAGRAFO 2. En el evento de suspensiones, ampliaciones o adiciones al plazo del contrato, sera
necesario un escrito previo firmado por las partes, en el que conste dicho acuerdo. Las ampliaciones de plazo,
adiciones presupuestales y las suspensiones al contrato, deberan ser solicitadas por el supervisor/interventor
asignado al contrato por parte del MUNICIPIO. '

10. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista presentara garantia que avalaran el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del
contrato, que podra optar entre alguno de los siguientes mecanismos de cobertura: contrato de seguro

SRS
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contenido en una poliza, patrimonio auténomo y garantia bancaria. El MUNICIPIO verificara el cumplimiento
de los requisitos del mecanismo empleado de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en
todo caso deberd contener |a siguiente cobertura, en el cual deberan ser beneficiarios el MUNICIPIO DE
ANDES vy la ESE Hospital San Rafael del Municipio de Andes.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO. cubrira al municipio de Andes de
los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como
de su incumplimiento tardio o su cumplimiento defectuoso cuando sean imputables al CONTRATISTA. Este
amparo comprende, ademas, el pago de las multas y de la clausula y de la clausula penal, pecuniaria que se
hayan pactado en el contrato. EI amparo sera por una cuantia equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%)
del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y SEIS (06) meses mas contados a partir de la
terminacion del contrato, o a la expedicion del acto administrativo que ordena la terminacion.

CALIDAD DEL SERVICIO. Cubre al Municipio de Andes de los perjuicios imputables al Contratista, que surjan
durante la ejecucion y con posterioridad a la terminacion del contrato y que se deriven de la mala calidad del
servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. La cuantia del amparo sera
igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y seis

meses (6) mas contados a partir de la terminacion del contrato, o a la expedicion del acto administrativo que
ordena la terminacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Correspondera al contratista, exigir la constitucion de garantias en los contratos
suscritos con terceros para la ejecucion de las obras y la interventoria, segin su componente y riesgo que
eventualmente se puedan presentar en la ejecucion de los mismos, de acuerdo al analisis de riesgo que se
puedan presentar en la ejecucion de las mismas. Todas las garantias deberan tener como beneficiario-
asegurado al Municipio de Andes y la ESE Hospital San Rafael del Municipio de Andes e incluiran
expresamente el amparo por Responsabilidad civil extracontractual cuando sea aplicable, por una vigencia

igual o superior al Convenio Interadministrativo CVI-001-2026 suscrito con el ESE Hospital San Rafael del
Municipio de Andes.

En todo caso, para la ejecucion de los contratos que se celebren en razon del mandato y de acuerdo a la
naturaleza de estos, se deberan constituir como minimo los siguientes amparos de (i) CUMPLIMIENTO por
un monto no inferior al 20% del valor de los recursos efectivamente desembolsados y una temporalidad
equivalente suficiencia de la vigencia del contrato y seis (6) meses mas; (i) CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS por un monto no inferior al 20% del valor de los recursos
efectivamente desembolsados y una temporalidad equivalente suficiencia de la vigencia del contrato y seis
(6) meses mas; (i) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES por un monto no inferior al 5% del
valor de los recursos efectivamente desembolsados y una temporalidad equivalente a la vigencia del contrato
y tres afios mas; (iv) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, cuya suficiencia debera atender lo
estipulado en el ARTICULO 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto Compilatorio 1082 de 2015: (v) ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA por el 20% del valor del contrato y una vigencia de cinco afios (5) contados a partir
del recibo a satisfaccion de la obra. Si el contratista derivado de obra requiere anticipo para el inicio de
ejecucion, este debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los
recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente
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PARAGRAFO SEGUNDO: Es obligacion del contratista asumir los gastos que se deriven tanto de la
constitucion de la Garantia Unica, como de la aplicacion de la vigencia de la misma.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA est4 obligado a restablecer o reponer el valor de la garantia
cuando éste se haya visto reducido o agotado por razon de las reclamaciones efectuadas. En cualquier evento
en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, EL CONTRATISTA debera
ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia segun el caso.

11. INDEMNIDAD

Seré obligacion de EL CONTRATISTA mantener indemne al MUNICIPIO ante cualquier tipo de reclamacion,
demanda y/o conciliacion en la que se pretenda el pago o reconocimiento de alguna suma de dinero, tales-
como, dafios, perjuicios, entre otros, desprendidos de la ejecucidn del contrato.

12. REPERCUSIONES LABORALES

Por la firma y ejecucion del presente contrato, EL MUNICIPIO no adquieren ningiin vinculo laboral con EL
CONTRATISTA, ni con las personas que esta entidad ocupe en la ejecucion del contrato; por lo tanto, todas
las obligaciones con el personal destinado al desarrollo del contrato por parte del CONTRATISTA estaran a
su cargo.

13. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, LA ENTIDAD CONTRATANTE haré efectiva la
sancion penal pecuniaria que se establece en la presente clausula, la cual tendra un monto del diez por ciento
(10%) del valor del contrato y se considerara como pago parcial de los perjuicios causados, sin perjuicio de
las demas sanciones a que haya lugar. Para tal efecto, se seguird el procedimiento establecido a fin de
garantizar el derecho de defensa y debido proceso al CONTRATISTA.

14, MORA

En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, LA
ENTIDAD CONTRATANTE, de conformidad con el inciso 2° del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y previo
debido proceso, podra imponer mediante resolucion debidamente motivada, multas diarias sucesivas del uno
por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas superen el diez por ciento (10%) del valor total del
mismo. -

15. CADUCIDAD.

Por |a calidad de las partes no podran pactarse clausulas excepcionales en el futuro contrato.

16. CESION.
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Este contrato se ha celebrado en consideracion al objeto que se pretende ejecutar y la capacidad de las
entidades que intervienen. En consecuencia, ninguna de ellas podré cederlo sin el consentimiento previo y
escrito de la otra.

17. ACLARACIONES

El presente contrato podré ser aclarado por mutuo acuerdo de las partes, previa motivacion y justificacion por
escrito. Los cambios acordados formaran parte integrante del mismo.

18. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

EI CONTRATISTA debera asumir los impuestos, deducciones y retenciones que se causen en razon o durante
la ejecucion del CONTRATO, de acuerdo con el régimen tributario al que pertenece vy al tipo de contrato
celebrado en los términos de las disposiciones legales sobre la materia.

19. TERMINACION DEL CONTRATO.

El contrato podra terminarse por la ocurrencia de alguna de las siguientes causales:
a) Por vencimiento del plazo.

b) Por grave incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista

¢) Por mutuo acuerdo entre las partes.

d) Porlas demés causas establecidas en la ley.

20. NATURALEZA JURIDICA

El presente acto es un CONTRATO INTERADMINISTRATIVO vy se regira por lo dispuesto en el Estatuto
General de la Administracion Publica, ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, sus decretos
reglamentarios y las normas Civiles y Comerciales aplicables a la materia.

21. SOLUCION DE CONFLICTOS

Las partes acuerdan que, de surgir diferencias en el desarrollo del presente contrato, buscaran soluciones
agiles y directas para afrontar dichas discrepancias. Para tal efecto, acudiran preferentemente al empleo de
los mecanismos de solucion directa de controversias contractuales, tales como la conciliacion extrajudicial, la
amigable composicion y la transaccion. Lo anterior serd presupuesto necesario para la declaratoria de
incumplimiento por parte del MUNICIPIO.

22. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato se entender4 perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes, pero su ejecucion
s6lo podra iniciar cuando se suscriba el acta de inicio.

23. LIQUIDACION

La liquidacion del contrato interadministrativo se realizara en los términos del Articulo 60 de la Ley 80 de 1993,
ley 1150 de 2007, y el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La
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liquidacion se realizara de comln acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacion

del plazo del confrato interadministrativo. Dentro de este plazo, las partes acordaran los ajustes, revisiones y

reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia en el acta de liquidacion, de conformidad -
con el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y el Articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada
en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos
anteriores, de mutuo acuerdo, sin perjuicio de lo previsto en Articulo 164 de la ley 1437 de 2011.

24. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

EL CONTRATISTA, manifiesta con la firma del presente contrato que se encuentran a paz y salvo con sus
obligaciones frente al sistema de seguridad integral y parafiscales y que continuara a paz y salvo por este
concepto durante la ejecucién del presente contrato.

25. CONFIDENCIALIDAD:

Las partes se comprometen a salvaguardar por si o por interpuesta persona, de acuerdo con las normas que
rigen el secreto profesional, toda la informacion que entre si crucen para atender los fines del presente contrato
y que sea expresamente identificada.

Las partes acuerdan que cualquier informacién intercambiada, facilitada o creada entre ellas durante la etapa.
confractual y post-contractual sera mantenida en estricta confidencialidad, entre la cual se incluye en forma
enunciativa pero no taxativa la informacion objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, modelos,
invenciones, know-how, procesos, algoritmos, programas, ejecutables, investigaciones, detalles de disefio,
informacion financiera, lista de clientes, beneficiarios, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y
confractuales, pronésticos de negocios, planes de mercadeo y cualquier informacion revelada sobre terceras
personas la parte receptora solo podré revelar informacion confidencial a quienes la necesiten y estén
autorizados de forma expresa previamente por el MUNICIPIO. Se considera también informacion confidencial:
a) Aquella que como conjunto o por la configuracién o estructuracion exacta de sus componentes, no sea
generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) La que no sea de facil acceso,
y ¢) Aquella informacion que esté sujeta a medidas de proteccion razonables, y que sera definida en cada
caso segn la actuacion a desarrollar, a fin de mantener su caracter confidencial. El contratista, tratara como
‘confidencial” toda la informacion técnica, comercial o de cualquier otra naturaleza comprendida y/o que se
derive directa o indirectamente de las indicaciones que EL CONTRATANTE le haya facilitado para el
desarrollo del objeto del contrato (en adelante “la informacion confidencial’). En consecuencia, no podra
revelar total o parcialmente, de palabra, por escrito o de cualquier otra forma, a ninguna persona natural o
juridica, ya sea de caracter publico o privado, la informacion que llegue a conocer o la informacién confidencial,
sin el consentimiento expreso y por escrito del CONTRATANTE. La misma confidencialidad que se imponen
al contratista o a terceros que intervengan en la ejecucion, debera ser impuesta por cada una de las partes a
sus frabajadores (por cuenta propia o ajena, con relacion laboral o mercantil) que de modo directo o indirecto
estén relacionados con el objeto del contrato. Serd obligacion del CONTRATISTA hacer firmar a sus
trabajadores un documento vinculante por el que adquieren tal obligacion.
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PARAGRAFO 1. EXCEPCIONES: No habra deber alguno de confidencialidad en los siguientes casos: a)
Cuando la informacion recibida sea de dominio publico y no se desconozca ninglin derecho con ella. b)
Cuando la informacién deje de ser confidencial de conformidad con el ordenamiento juridico colombiano.

PARAGRAFO 2. SANCION: El incumplimiento de esta obligacion especial de confidencialidad establecidas
en el presente contrato, dara lugar a la aplicacién de las sanciones establecidas en el presente contrato por
el incumplimiento de las obligaciones contractuales.

PARAGRAFO 3. DURACION: El acuerdo de confidencialidad que consta en la presente clausula regira
mientras el contrato se encuentre vigente, aun durante sus suspensiones y prorrogas, y durante dos (2) afios
mas contados a partir del dia siguiente a su terminacion por cualquier causa.

26. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Por tratarse de un Contrato Interadministrativo, se prescinde de la utilizacion de las clausulas excepcionales
del derecho comun, de terminacién, interpretacion y modificacion unilaterales, de sometimiento a las leyes
nacionales y de caducidad, de conformidad con el paragrafo 2 del articulo 14 de la ley 80 de 1993.

27. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: a) certificado de disponibilidad
presupuestal; b) Estudio Previo y sus anexos; ¢) Compromiso presupuestal; d) Estatutos del CONTRATISTA
e) Actos de nombramiento y posesion del representante legal f) Propuesta técnico econémica presentada g)
Justificacion de la contratacion directa; h) Los deméas que integren o lleguen a integrar el expediente del
contrato.

28.TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Con observancia de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 886 de 2014 y las decisiones
judiciales adoptadas en materia de tratamiento de datos personales, las partes entienden y aceptan que, a
traves de la gestion de las actividades contenidas en este contrato, podran ser responsables y/o encargadas
del tratamiento de datos personales. En virtud de lo anterior, las partes manifiestan que cuentan con las
autorizaciones previas y expresas de los titulares para hacer uso de sus datos personales, asi como con los
soportes 0 mecanismos en los que constan éstas, para los fines consagrados en sus avisos o politicas de
privacidad y que les permitiran a los titulares acceder, conocer, rectificar, corregir y suprimir sus datos de
cualquiera de las bases que sean administradas por las partes durante la ejecucion del contrato, para lo cual
estas mantendran habilitados los mecanismos permitidos por la Ley para tales efectos.

29. DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales que se deriven de este contrato, el domicilio ser4 el
Municipio de Andes - Antioquia.
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30. PUBLICACION

De conformidad con articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del mismo Decreto, y con el articulo 223 del Decreto-Ley 019 de 2012, el presente contrato, una
vez perfeccionado, deberéd ser publicado por parte del MUNICIPIO en el Sistema Electrénico para la
contratacion Publica, SECOP |l a través del Portal Ginico de Contratacién www.colombiacompra.gov.co.

31. RIESGOS DE LA CONTRATACION
Para los efectos pertinentes, se entienden como:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad
a ejecutar es factible su ocurrencia. ‘
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias de los cuales no es previsible su ocurrencia, tales
como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.

Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacién que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo
que pueden presentarse durante y con ocasion de la ejecucion del contrato.

Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento de la parte contractual que deberé soportar total o parcialmente la
ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Para los efectos del presente proceso contractual, los siguientes riesgos previsibles seran responsabilidad del

Contratista:
RIESGOS CALIFICACION
Variacién de precios BAJO
Insuficiente suministro de insumos. BAJO
Calidad de los servicios MEDIO
Falta de idoneidad del personal empleado. MEDIO
Equipos utilizados. BAJO
Manejo socio-ambiental de los frabajos. BAJO
Danos. c.ausados en productos ejecutados y aln MEDIO
no recibidos.
Inadgcuado manejo e incorrecta inversion del BAJO
anticipo.
Incumplimiento de obligaciones laborales. MEDIO
Financieros. BAJO
Hurto y vandalismo. MEDIO
Condiciones climéticas adversas. ALTO
Accidentes de frabajo. BAJO
Dafios a bienes ajenos y a terceros. BAJO

Los siguientes seran responsabilidad de la Entidad Contratante:
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RIESGOS CALIFICACION
Variacion en las cantidades de los items. BAJO
Modificacion  de  estudios, disefios 'y
R - BAJO
especificaciones técnicas.
Cambios normativos o de legislacién tributaria. | MEDIO
Falta de coordinacion interinstitucional. BAJO

Secretaria de Planeacién

RIESGOS IMPREVISIBLES

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito
0 hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que

alteren el orden publico.

ANALISIS DE RIESGO

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, asi como los compromisos adquiridos por las partes,
se adjunta matriz de riesgos en la cual se establece el anélisis de los riegos.

Se celebrara un contrato de interadministrativo y se llevara a cabo contratacion Directa, conforme a lo previsto

los decretos 1082 de 2015.

En ninglin caso estos contratos generan relacion laboral ni prestaciones sociales y se celebraran por el término

estrictamente indispensable.
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realizar correctamente los estudios
de presupuesto y orden publico
abandono de la obra para garantizar un normal
por parte del desarrollo del contrato
contratista por
=~ razones financieras o | pardlisis en la 50% 50% En caso de presentarse una
= de orden publico | ejecucion de las obras ° ¢ suspension de la obra dé carécter
8 Z| debido al conflicto . definitivo por alteracién de orden
i = 5 armado interno  del publico se pactara de comin
P e = Q| pais acuerdo los pagos por las obras
= % realizadas a la fecha de
o = 8 5 suspension,
| Daiios ambientales Realizar una supervision minuciosa
o 8 3 3| por inadecuadas | Demandas y y esticta para garantizar la
o 8 o) ©Of practicas  en las | afectaciones 50% 50% adecuada disposicién de
o & 3 % labores de ejecucion | ambientales materiales y minimizar dafios
% 5 ”j 5 del contrato ambientales
-
o —| Z| Paros sociales
© | Q o Q| Q| ocasionados Demoras en la o 0 Optimizar recursos y agilizar las
L = 5 O ) i 50% 50% . M
o ¥l 3 I alteracion de orden | ejecucion del contrato labores para optimizar tiempo
Wl wl o NH
a &| il publico
w § -
w| wj w O
ol = B -
S| =| Daios a terceros por Contar con personal idoneo que
~ 1 2 o | S| inadecuadas practicas | Conflictos con 0 ejerza confrol de los trabajadores y
< IR 100% : R
o 2l 2 = durante las labores de | terceros y demandas evite practicas inadecuadas en la
=| Wl Zz| | ejecucién del contrato obra
w = o a
o Z| O O
—t
zl = . .
ol & = Contar con la debida péliza de
e Sl Q| Darios a terceros por ” o
= 9 2 S o P Demandas 100% responsabilidad civil para los
= = 5
] responsabilidad civil .
4 z o ejecutores
W = [
o £ @] © .
_ - PR
o | & g noms s o oz g v
" 2 Y s e | e | % 0% | st seoiin o s
o H < % luvias) g actividades  propuestas  en
% 5 ‘;5_ 5 ' temporadas adversas.
= No legalizacion del
=
z| = I i i
» | o] © o Falsificacion de Contfato, darawso_ala o Estrictos controles.
Z|l Z| 9 2| documentos fiscalla, posibles 100%
o &R % sanciones para el ente Realizar verificaciones
w 2| ml o gjecutor
o W] »| ©
Incumplimiento  del
Incumplimiento de los i . -
P objgto def con.trato, Estricta labor de supervision.
plazos osibles  sanciones
; p . Revisiones de las muestras
Falta de Idoneidad del | para el ente ejecutor y solicitadas
- " g
= personal utilizado. administrador de los o Revisi ;
T evisiones de materiales
§' Modificaciones en las | recursos, perjuicios a 100% solicitados
= especificaciones i : .
4 9 g & t’p‘ la  comunidad por Verificar los  implementos  y
£l ©| 9] téenicas. deficiencia en la [
& wl 2 & C elementos para la ejecucion del
u £l 3 & Recurso humano | ejecucion del contrato, evento
g al i i i i
P v insuficiente. perdidas economicas.
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No aporte  del | No legalizacion del N .
= : L Prevenir al ejecutor, contratista o
- 8 g’ m:rggzgano de d[: ;gntrat%, gequ:cno al administrador de las sanciones a
| L o & gl grema munioa y 100% las que se somete. Exigencia de
= 2 s 2 cumplimiento y | deportistas por la apote de la garantia de
= “;J = % garantias requeridas. dgmor% 4 [en i tla cumplimiento  y  garantias
8 & 3 S ejecucion del contrato requeridas antes del acta de inicio
Incumplimiento  del
—d 4 .
= contrato  derivado; .
o~ z 2| Incumplimiento de las | violacién de  los , Cor_1r la suiJerWSIél} dgl <t:ont(riato |se
2| =| 5| S| obligaciones laborales | derechos  laborales 100% vertica ¢! cumplimiento de fas
el £ S g obligaciones  laborales.  Hacer
w w o 2 por parte del ente . " .
&l | @ & . efectiva las pdlizas requeridas.
UEas ejecutor.

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Secretario de Planeacion e Infraestructura Fisica

NOMBRE FIRMA FECHA
Proyectd Abo. Lilibeth Saraza Mendoza (Asesor Juridico) P 30/09/2026
Revisé Y Aprobé Sebastian Restrepo Guerrero- Secr de Planeacion e Infraestructura 4% l % 30/09/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la norffry disposiciones legales vigentes y por lo
tanto baje nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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