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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

 

La E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER (en adelante E.S.E. HNSG), se 
dispone realizar los estudios previos de necesidad y conveniencia de conformidad a lo dispuesto en 

el Artículo 17 del Acuerdo de Junta Directiva No. 012 del 21 de diciembre de 2020 “POR EL CUAL SE 

ADOPTA EL ESTATUTO CONTRACTUAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE” (en adelante ESTATUTO DE CONTRATACIÓN) desarrollado por el Artículo 

10 de la Resolución 097 del 22 de diciembre de 2020 expedida por la Gerente de la E.S.E. HNSG 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS 

DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN” (en adelante MANUAL DE CONTRATACIÓN) modificada por la 

Resolución No. 060 del 09 de octubre de 2024. Estos cuerpos normativos servirán de soporte jurídico 
para tramitar el presente proceso de contratación: 

 

ANTECEDENTES: 
 

El Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, consagra que: “La salud es 

un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”. 

 

El derecho a la salud es un verdadero derecho que se encuentra consagrado no solo en la Constitución 

Política de 1991, sino también en múltiples instrumentos jurídicos internacionales que hoy hacen 
parte de nuestra normatividad por vía del llamado bloque de constitucionalidad. Igualmente, se 

encuentra desarrollado en innumerables disposiciones de origen legal y reglamentario, en especial 

por medio de las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011. 
 

Debido a la ubicación inicial del derecho a la salud en nuestra Constitución Política de 1991, de su 

naturaleza jurídica se tiene que el derecho a la salud es un derecho fundamental por conexidad con 
otros derechos fundamentales, como la vida, la igualdad, el desarrollo de la libre personalidad, y la 

dignidad humana, precisamente por ser universal, inherente a la persona humana, indisponible, 

irrenunciable, por entrañar libertades y derechos, por su esencialidad en la materialización de una 
vida digna y con calidad, por ser un derecho integral e integrador de otros derechos y condiciones 

vitales, por tener un dimensión individual, pero también una dimensión colectiva y es que el derecho 

a la salud sin lugar a duda es un derecho fundamental y como este debe ser objeto de todas y cada 
una de las garantías constitucionales y legales previstas para este tipo de derechos. 

 

La consagración normativa de la salud como derecho fundamental es el resultado de un proceso de 

reconocimiento progresivo impulsado por la Corte Constitucional y culminado con la expedición de la 
Ley Estatutaria 1751 de 2015, “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud”, 

también conocida como la Ley Estatutaria de la Salud, el cual se encuentra ubicado en la Constitución 

Política como un derecho económico, social, y cultural. 
 

Como Derecho Fundamental, la salud conlleva la obligación del Estado de asegurar la prestación 

eficiente y universal de un servicio público de salud que permita a todas las personas preservar, 



 

 

 

ESTUDIO PREVIO   

Código: GGP-FO-06 
Versión: 01 

Fecha: 20-04-2025 

Página 2 de 82 

 

 

recuperar o mejorar su salud física y mental, garantizando el desarrollo pleno y digno del proyecto 

de vida de cada persona. 

 
Los Artículos 48 y 49 de la Constitución Política, proveen que: 

 

“Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará 
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. El Estado, con la 

participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social 
que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad 

Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se 

podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines 
diferentes a ella. 

 

Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 
del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección 

y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación 

de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios 
de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación 

de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, 

establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y 

determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los 
servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con 

participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica 

para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar 
el cuidado integral de su salud y de su comunidad”. 

Así lo recogió la Ley 1751 de 2015, cuando dispuso en su Artículo 2 que el derecho fundamental a la 

salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo y que comprende el acceso a la 
salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción 

de la salud, debiendo el Estado adoptar políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades 

en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliación para todas las personas. 

En lo relativo a las Empresas Sociales del Estado, el Artículo 2.5.9.8.4.1.2 del Decreto 780 de 2016, 

dispone: “la naturaleza jurídica de las Empresas Sociales del Estado se constituye en una categoría 
especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos”.  

De acuerdo con lo anterior la E.S.E. HNSG, es una Empresa Social del Estado de primer (I) nivel de 

atención, creada mediante el Decreto 0389 del 26 de noviembre de 2007, entendida como una 
empresa con categoría especial de entidad pública descentralizada del orden departamental, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al Régimen Jurídico 

previsto en el Capítulo III, Artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1.993. 
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Según el Artículo 2.5.9.8.4.1.2 del Decreto 780 de 2016, el objeto de la entidad como Empresas 

Sociales del Estado es “la prestación de servicio de salud, entendidos como un servicio público a 

cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud”. 

El Artículo 2.5.3.8.4.3.2 de la norma íbidem, establece el régimen jurídico de los contratos, señalando 

que, “A partir de la fecha de creación de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de 
contratación las normas del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las 

normas sobre la materia. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 

195 de la Ley 100 de 1993. Las Empresas Sociales del Estado podrán discrecionalmente utilizar las 

cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública”. 

La Ley 1150 de 2007, a través de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 

en la Ley 80 de 1993, en su artículo 13 establece que las entidades estatales que por disposición 
legal cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de su actividad contractual y acorde con su régimen 

legal especial, los principios de la función administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente, según sea el caso, desarrollados por el 

Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y además estarán sometidos al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades previstos legalmente para la contratación estatal. 

Así las cosas, la E.S.E. HNSG, para efectos de su contratación se rige por el Acuerdo de Junta Directiva 

No. 012 del 21 de diciembre de 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO CONTRACTUAL DE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, modificado por el 

Acuerdo de Junta Directiva No. 010 de 2024 y la Resolución 097 del 22 de diciembre 2020 expedida 
por la Gerente “POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DE CONFORMIDAD CON LOS 

LINEAMIENTOS DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN”, modificada por la Resolución No. 060 de 2024. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

La E.S.E. HNSG, se encuentra ubicada en el Municipio de Guadalupe, Santander, ofertando dentro 
de su cobertura los servicios de primer nivel o de atención primaria, que incluye la prestación de 

servicio asistencial básico en salud. 

 
Mediante la contratación pública, entre otras formas o instrumentos, las entidades estatales dan 

cumplimiento a sus proyectos, metas, objetivos y fines, que se materializan en la satisfacción de las 

necesidades que están a su cargo. Con base en lo anterior, la contratación es una actividad 
estratégica de las entidades públicas, que merece toda la atención por parte de los servidores 

públicos e instancias competentes, la cual debe adelantarse con arreglo a principios que aseguren su 

cumplimiento en condiciones de economía y celeridad. 

 
En este orden de ideas, resulta imperativo que la institución hospitalaria adelante los procesos 

contractuales necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de su objeto misional, consistente 
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en la prestación de servicios de salud, entendido como un servicio público esencial a cargo del Estado. 

En atención a la naturaleza continua de dicha misión, se elabora el presente documento con el 

propósito de justificar la necesidad y conveniencia de la contratación requerida, con el fin de asegurar 
la oferta institucional de manera ininterrumpida, constante y permanente. 

 

Que en la actualidad la infraestructura física de la E.S.E. HNSG presenta desgaste por su antigüedad, 
motivo por el cual se deben realizar intervenciones urgentes para su recuperación y por ende 

mejoramiento en la calidad y prestación de los servicios.  

 
Que para atender la anterior necesidad, la E.S.E. HNSG realizo un estudio de patología y 

vulnerabilidad estructural, para la “ADECUACIÓN MENOR DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 
 

El  estudio en mención, se realizó para determinar el estado actual de la estructura para cargas 

estáticas y dinámicas de acuerdo con los lineamientos dados por el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10 y establecer así su nivel de sismo resistencia, el cual arrojo 

las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 
(…) 

 

• Se realizó una visita técnica el día 3 de julio donde se reviso la existencia de patologías que pudieran 

afectar el comportamiento mecánico del hospital, en el presente informe se muestra que la estructura 
no tiene patologías que afecten su sismo resistencia a excepción de un muro de mampostería que 

presenta una grieta vertical de piso a techo que requiere ser reemplazado.  

 
• Para realizar el análisis de vulnerabilidad se supuso que el sistema de resistencia sísmica de la 

estructura era Muros de mampostería confinados, dado que esta hipótesis no puede ser compraba 

(la totalidad de los muros cuentan con acabados en pañete, estuco y pintura) se estableció ignorar 
dentro del análisis de resistencia de los distintos muros de mampostería, el aporte que ofrecen las 

columnetas de confinamiento. En ese orden de ideas se tienen que los muros resisten adecuadamente 

las fuerzas de corte producto de la envolvente de diseño y asi mismo, resisten la flexo-compresión 
con un factor de seguridad superior a 7.0.  

 

• Al no existir planos de despieces no se puede garantizar que la estructura tenga el suficiente acero 
de refuerzo en las columnetas y/o vigas corona que garanticen una disipación de energía mínima 

requerida en el municipio de Guadalupe, el cual se encuentra en una zona de amenaza sísmica 

intermedia según la NSR-10. Los análisis aquí presentados suponen que estos elementos tienen una 

cuantía mínima de acero y una resistencia del concreto de 17.0 MPa.  
 

• El análisis de las derivas, para el nivel de carga actual, muestra que los muros cumplen 

adecuadamente con los niveles máximos de desplazamientos horizontales permitidos por la NSR-10. 
Dado que el hospital entra de las estructuras del grupo de uso IV, se realizó también un análisis de 

derivas para el umbral de daño, como resultado se tiene que los muros cumplen también con el límite 

establecido en el titulo A de la NSR-10. 
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• Es necesario demoler y reemplazar el muro de mampostería (longitud de 1.50m) que presenta la 

fisura ya que el elemento ya presenta falla y esto puede generar un comportamiento no deseado 
sobre la estructura.  

 

• El análisis de vulnerabilidad se hizo teniendo en consideración que se va a instalar una cubierta 
metálica (apoyada sobre los muiros de mampostería y columnas en madera) que reemplazara a la 

cubierta en madera que se encuentra actualmente en el hospital. Durante la visita se constato en la 

medida de lo posible los elementos de madera que forman parte de la cubierta y más allá de la 
vetustez propia de los materiales, no se evidencia daño estructural.  

 

• Los elementos que conforman el cielo raso deben ser remplazados ya que tienen problemas 
relacionados con las deflexiones de los elementos que pueden ocasionar accidentes cuando colapsen. 

Dentro del hospital se evidencian varias zonas donde estos elementos ya se han caído. 

 
RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que una vez se cambie la cubierta, se haga un reemplazo también de las columnas 
de madera que se encuentran dentro del patio central del hospital, esto debido a que estos pilares 

llevan ya muchos años y no hay certeza de la resistencia que puedan tener. 

 

(…) 
 

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 209 del 10 de febrero de 

2025, “Por la cual se efectúa una asignación de recursos del Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento Del Ministerio de Salud y Protección Social del rubro “Apoyo a Programas de 

Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993” para la financiación de proyectos de infraestructura de 

salud”. 
 

Que el articulo primero de la Resolución No. 209 del 10 de febrero de 2025, asigno a diferentes 

entidades hospitalarias, entre ellas la E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, la suma 
de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

CUATRO PESOS MCTE ($ 646.289.604) para invertirlos en el proyecto de  “ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, los cuales serán 
distribuidos para la contratación de la Obra y la Interventoría.  

 

Que por lo anterior, y atendiendo las directrices señaladas en la Resolución 097 del 22 de diciembre 

de 2020 expedida por la Gerente de la E.S.E. HNSG “POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL 
DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN” (en 

adelante MANUAL DE CONTRATACIÓN) modificada por la Resolución No. 060 del 09 de octubre de 
2024, se procederá adelantar el respectivo proceso contractual, para seleccionar al futuro contratista 

que realizara la “ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE”. 
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Que el presente proceso se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2026. 

 

2. DETERMINACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y EL OBJETO DEL MISMO 

2.1. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR:  

 
Contrato de Obra Pública. 

 

2.2. OBJETO: 
 

“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE, SANTANDER, CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS No. 
00000209 DEL 10 DE FEBRERO DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL”. 

 
2.3. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

 

La E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, desea seleccionar una persona natural y/o 
jurídica que este en capacidad de realizar la adecuación a la infraestructura física, específicamente 

el cambio de cubierta. La intervención se realizará a la cubierta comprendida a una área 974 metros 

cuadrados. 
 

2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las normas técnicas 

colombianas NTC, en especial la NSR 10, el Contratista es responsable de la calidad de la obra, por 

lo tanto, el contratista preverá en sus costos para que durante la ejecución del contrato disponga de 
todos los materiales y personal requerido que aseguren la calidad de los trabajos. 

 

Las especificaciones técnicas de las obras son las siguientes: 

 

ÍTEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES   

1,01 DEMOLICIONES (PISOS) M2 63,00 

1,02 DESMONTES CIELO RASOS M2 917,06 

1,03 RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS  M3 290,00 

1,04 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO  M3 27,90 

1,05 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS M2 310,00 

2 ACERO DE REFUERZO   

2,01 SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE 60000 PSI 240 Mpa KG 2.200,00 

3 CIMENTACIÓN   

3,01 CONCRETO PARA ZAPATA 3000 PSI M3 27,90 

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO   

  Elementos verticales   
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4,01 COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI M3 7,56 

4,02 VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 22,23 

5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES   

5,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD, INC ESTRUCTURA 
ACABADO EN VINILO 

M2 917,06 

5,02 CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16  ML 158,10 

5,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE 

CUBIERTA DIMENSIONES Y CALIBRE SEGÚN DISEÑO 

KG 
15.763,05 

5,04 PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA KG 7.881,53 

5,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE COLONIAL 2.5 MM 105 X 41,5 

ROJO LADRILLO 

  
79,05 

5,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CABALLETE  COLONIAL ML 6,00 

5,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA COLONIAL UPVC UND 973,95 

5,08 ANCLAJE EPOXICO (INCLUYE VARILLA 3/4") M2 54,00 

5,09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA PARA ANCLAJES UND 540,00 

6 REDES EN PVCS  PVCL   

6,01 TUBERÍA PVC ALL 4'' ML 45,00 

7 OBRAS ELECTRICAS   

7,01 SALIDA ELECTRICA CON TUBERÍA EMT  ML 132,00 

7,02 SALIDA LAMPARA LED UND 57,00 

 

2.5. DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ITEMS DE OBRA 
 

1. PRELIMINARES 

 

1.1 DEMOLICIONES (PISOS) – M2 
 

Descripción de la Actividad 

Este trabajo consiste en la remoción total o parcial de revestimientos o placas de piso existentes 
(cerámica, mortero o concreto simple), incluyendo el levantamiento del material, picado, cargue 

manual o mecánico, retiro y disposición final de los escombros en escombreras autorizadas. 

 
Procedimiento de ejecución 

1. Inspección y protección: Verificar instalaciones eléctricas, hidráulicas o sanitarias existentes 

en el piso para evitar daños o sellarlas previamente. Proteger áreas adyacentes. 
2. Corte perimetral: Realizar un corte previo con cortadora de disco o pulidora en los bordes de 

la zona a demoler para delimitar el área y evitar fisuras en los acabados que se conservan. 

3. Demolición o Levantamiento: Ejecutar la labor de forma manual con herramientas menores 
(cincel, mazo, palustre) o con equipo mecánico liviano (martillo demoledor), desprendiendo el 

piso de la base o contrapiso según la dureza del material. 

4. Limpieza y Retiro: Empacar o acumular el residuo producto de la demolición para realizar el 
cargue y transporte horizontal/vertical hacia el sitio de acopio temporal o vehículo de transporte. 

 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
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• Herramienta menor: Martillo, cincel, pulidora, carretillas, palas y costales (si aplica acarreo 

manual). 

• Equipo liviano: Martillo demoledor eléctrico o neumático (si el espesor o la dureza del piso lo 
requiere). 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 

Medida y Forma de Pago 

• Unidad de medida: Metro cuadrado (m²). 
• Base de medida: El área real ejecutada medida en su proyección horizontal sobre la superficie 

demolida y autorizada por la Interventoría o Supervisión. 

• El precio unitario incluye: Costos de mano de obra, herramientas, equipos, demolición, picado, 
retiro de material dentro de la obra, cargue, transporte y tasa de botadero o disposición en 

escombrera autorizada. 

 
1.2 DESMONTES CIELO RASO - M2 

Descripción del Ítem 

Esta actividad consiste en el retiro, desmantelamiento y remoción completa de todos los 
elementos que integran el cielo raso existente (láminas, paneles modulares o listones de madera), 

incluyendo su estructura portante de soporte (perfiles metálicos principales, secundarios, ángulos 

perimetrales, fijaciones y alambres de suspensión). 

 
Procedimiento de Ejecución 

El contratista debe seguir estrictamente los siguientes pasos técnicos: 

• Inspección y Seguridad: Verificar y desenergizar de forma segura las redes eléctricas, de 
iluminación o aire acondicionado que pasen por encima o estén empotradas en el cielo raso. 

• Preparación del Área: Desocupar el espacio inferior o proteger debidamente con plásticos/lonas 

los pisos y mobiliario que no puedan removerse para evitar daños por la caída de polvo o residuos. 
• Desmonte por Etapas: 

1. Desmontar primero las luminarias y accesorios. 

2. Retirar las láminas, placas o tablillas de forma manual y cuidadosa. 
3. Desanclar la estructura metálica o de madera, soltando los perfiles de los muros y cortando los 

tensores o fijaciones del techo. 

• Aseo y Clasificación: Clasificar los materiales removidos, separando el material aprovechable 
de los escombros. El área debe quedar completamente limpia y libre de clavos, alambres 

colgantes o restos sueltos. 

 

Equipos, Herramientas y Mano de obra 
• Herramientas menores: Martillos, saca clavos, alicates, cizallas, destornilladores, bisturís y 

extensiones eléctricas. 

• Equipo de Trabajo en Alturas: Andamios certificados, escaleras de tijera estables y arneses 
de seguridad de ser necesario. 
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• Elementos de Protección Personal (EPP): Casco de seguridad, gafas de protección 

(indispensables por la caída de polvo), mascarilla contra material particulado, guantes de carnaza 

o nitrilo, y botas con puntera. 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 
Unidad de Medida y Forma de Pago 

• Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m²). La medida se calculará tomando el área neta del 

cielo raso retirado en proyección horizontal, verificada en la obra o planos arquitectónicos. 
• Forma de Pago: Se pagará según el precio unitario pactado en el contrato. Este costo debe 

incluir de manera global: 

o Mano de obra especializada y ayudantes. 
o Equipos, andamios y herramientas descritos. 

o Desmonte seguro de fijaciones. 

o Trasiego horizontal y vertical, clasificación, cargue y disposición final o retiro de escombros 
a los botaderos autorizados por las normativas ambientales. 

 

1.3 RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS – M3 
Descripción del Ítem 

El retiro y disposición final de escombros se define técnicamente como la recolección, el cargue, el 

transporte y la entrega de residuos de construcción y demolición (RCD) en escombreras o sitios 

autorizados. 
 

Procedimiento de Ejecución 

1. Acopio temporal: Agrupar los escombros en un sector seguro de la obra que no obstaculice el 
paso ni afecte redes de servicios. 

2. Cargue: Realizar la carga de los materiales de forma manual o mecánica (con retroexcavadora 

o mini-cargador) directamente a vehículos idóneos. 
3. Transporte: Usar volquetas carpa-cubiertas para evitar la dispersión de polvo y partículas en la 

ruta hacia el sitio de disposición final. 

4. Disposición final: Descargar los residuos exclusivamente en escombreras o Plantas de 
Aprovechamiento de RCD autorizadas por la autoridad ambiental competente. 

 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
• Herramienta menor: Carretillas, palas y costales (si aplica acarreo manual). 

• Equipo: Retroexcavadora o mini-cargador, volqueta. 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 

Unidad de Medida y Pago 

• Unidad: Metro cúbico (m³). 

• Medición: El volumen se calcula en su estado suelto o medido en el vehículo transportador, o 

bien considerando el coeficiente de esponjamiento (que varía de 1,40 a 1,80 respecto al 
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volumen original compacto debido al aire entre los fragmentos). El pago cubre todas las 

operaciones de cargue, transporte y tasas de botadero autorizado. 

1.4 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO 
Descripción del Ítem 

• Consiste en cavar la tierra a mano con herramientas menores (picas, palas, barras) en espacios 

reducidos o donde la maquinaria no puede entrar. 

• Incluye aflojar el terreno, apilar temporalmente el sobrante, cargarlo a medios de transporte 

(volquetas o carretillas) y retirarlo. 

Procedimiento de Ejecución 
• Trazar y demarcar las áreas de excavación según los planos de cimentación o estructura. 

• Verificar cotas, anchos, pendientes y niveles de fundación antes de avanzar. 

• Extraer el material en capas sucesivas y mantener el fondo limpio y seco. 
• Instalar entibados o soportes temporales si el terreno presenta riesgo de derrumbe. 

• Cargar el material sobrante y transportarlo a un botadero autorizado o sitio de acopio aprobado 

por la interventoría. 
 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Herramientas menores: picas, palas, barras, carretillas. 
• Equipo de topografía para control de niveles. 

• Motobombas (si se requiere evacuar agua acumulada). 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 

Medida y Forma de Pago 

• Unidad de medida: Metro cúbico (m³) de material medido en su posición original (estado 
compacto) o según las secciones teóricas de los planos. 

• Para el transporte y retiro, se debe considerar el factor de esponjamiento o abundamiento 

(aumento de volumen del material al soltarse, que oscila entre 1.30 y 1.40 o más según el tipo 
de suelo). 

• El pago incluye mano de obra, herramientas, cargue, transporte hasta la distancia libre 

especificada (por ejemplo, 50 metros o 1 kilómetro) y disposición final. 
 

1.5 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0,15 MTS 

Descripción del Ítem 
Construcción de muro en mampostería estructural de perforación vertical con ladrillo de arcilla cocida 

de 15 cm de espesor, asentado con mortero de pega, reforzado según los requerimientos de la norma 

sismorresistente vigente (NSR-10 Título D) 

 
Procedimiento de Ejecución 

• Las unidades de ladrillo deben sumergirse o humedecerse en agua limpia inmediatamente antes 

de su asentado, según las recomendaciones para arcilla de fabricación industrial.  
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• El muro se levantará a plomo y en línea, asegurando que todas las juntas horizontales y verticales 

queden completamente llenas de mortero. 

• Se debe limpiar el exceso de mortero a medida que avanza la pega y garantizar el curado 
adecuado de la mampostería. 

 

Materiales 
• Unidad de mampostería: Ladrillo o bloque estructural de perforación vertical de 15 cm de 

espesor nominal (dimensiones aproximadas de (30 X 20 X 15 cm) según fabricante industrial, 

cumpliendo con las resistencias mínimas exigidas por diseño estructural. Se requieren entre 12.5 
y 15 unidades por metro cuadrado (incluyendo un porcentaje de desperdicio estimado entre 

un 5% y 10%). 

• Mortero de pega: Mezcla cemento-arena en proporción adecuada (ej. 1:4 o 1:5) o mortero 
premezclado especificado por el cálculo estructural, con un espesor de juntas horizontales y 

verticales entre 10 mm y 15 mm completamente llenas. 

• Refuerzo (si aplica): Acero de refuerzo vertical y horizontal (grado 60, Fy=4.200 kg/cm2) 
colocado en las celdas de las piezas según planos estructurales, relleno con mortero fluido (grout) 

de acuerdo con la norma.  

 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Herramienta menor: Martillo, cincel, pulidora, carretillas, palas y costales (si aplica acarreo 

manual). 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 
seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 

Medida y Forma de Pago 
• Se mide en metro cuadrado (m2), calculando el área neta ejecutada. 

• Se deben descontar los vanos o espacios correspondientes a puertas, ventanas y otros elementos 

similares. 
• El pago se realiza al precio unitario establecido en el presupuesto del contrato. 

• Constituye una compensación total por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, 

desperdicios, transportes y cualquier imprevisto necesario para finalizar la labor. 
• Requiere la autorización o aprobación previa del interventor o inspector de obra tras verificar 

la correcta ejecución y calidad de los materiales. 

 
2. ACERO DE REFUERZO 

 

2.1 SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 240 MPA 

Descripción del Ítem 
Este trabajo consiste en el aprovisionamiento, corte, figuración (doblado), colocación y amarre de 

barras de acero de refuerzo para estructuras de concreto. Todo el proceso debe ajustarse 

estrictamente a las dimensiones y detalles indicados en los planos estructurales y cumplir con las 
normas de sismo resistencia vigentes (como la norma NSR-10 en Colombia). 

 

Procedimiento de Ejecución 
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• Almacenamiento: El acero debe almacenarse protegido de la intemperie, elevado del suelo y 

libre de humedad u otros agentes que causen oxidación nociva o deformaciones. 

• Verificación: Antes del corte y figurado, se deben revisar los despieces, medidas, cantidades y 
diámetros especificados en los planos. 

• Colocación y Amarre: Las barras se colocan en su posición exacta respetando los 

recubrimientos del concreto y se aseguran firmemente con alambre de amarre para evitar 
desplazamientos durante el vaciado del concreto. 

 

Materiales 
• Acero de refuerzo: Debe tener una resistencia a la fluencia mínima de 60,000 psi (420 MPa). 

Comúnmente clasificado bajo las normas ASTM A615 o ASTM A706 (o equivalentes locales como 

la NTC 2289 en Colombia). Las barras deben estar limpias, libres de oxidación severa, grasa, 
pintura o tierra. 

• Alambre de amarre: Alambre de acero negro recocido (calibre No. 18 o No. 20) para asegurar 

la fijación del refuerzo. 
• Distanciadores (Panela/Pollitos): Bloques de mortero prefabricado o distanciadores plásticos 

para garantizar el recubrimiento mínimo de concreto exigido en los planos. 

 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Cizalla mecánica o eléctrica: Para el corte rápido y preciso de las barras de diferentes 

diámetros. 

• Tronzadora (con disco de corte para metal): Para cortes detallados o ajustes de precisión 
en campo. 

• Bichero o gancho de amarre: Herramienta manual básica utilizada por los fierreros para torcer 

el alambre de amarre de forma rápida. 
• Cizalla manual (de palanca): Para el corte de barras de diámetros menores o alambre en el 

frente de trabajo. 

• Flexómetro (Cinta métrica) y tiza: Para la medición y marcado exacto de los cortes y la 
distribución de los estribos. 

• Platón o mesa de figurado manual: Banco de trabajo equipado con pernos de guía para 

dobleces manuales de diámetros delgados. 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 
Medida y Forma de Pago 

• Se pagará por la cantidad de kilogramos realmente suministrados, figurados, colocados y recibidos 

a satisfacción por la interventoría, calculada con base en los pesos teóricos establecidos por metro 

lineal según el diámetro de la barra. 

3 CIMENTACIÓN 

 

3.1 CONCRTO PARA ZAPATA 3000 PSI 
Descripción del Ítem 
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Suministro, transporte, colocación, vibrado y curado de concreto reforzado con una resistencia a la 

compresión de 3000 psi (210 kg/cm² o 21 MPa) a los 28 días, destinado a la cimentación (zapatas) 

según los planos estructurales. 
 

Procedimiento de Ejecución 

1. Preparación: Verificar el fondo de excavación, los niveles y la colocación de la plantilla de 
concreto pobre (limpieza) y el acero de refuerzo con sus respectivos separadores/distanciadores 

que garanticen el recubrimiento mínimo. 

2. Colocación: El vaciado debe realizarse evitando la segregación de los agregados y a una altura 
de caída controlada. 

3. Vibrado: Compactar el concreto mediante vibrador mecánico de inmersión de manera 

sistemática para eliminar vacíos sin tocar el acero ni la formaleta. 
4. Curado: Iniciar el proceso de curado húmedo mínimo durante 7 días posteriores al vaciado para 

garantizar la ganancia de resistencia especificada. 

 
Resistencia: 3000 PSI (210 MPa / 210 kg/cm²). 

Asentamiento (Slump): Entre 4'' y 5'' (según manejabilidad requerida para elementos con 

refuerzo). 
 

Materiales 

Consumo estimado de materiales por 1 m³ (relación típica 1:2:3): 

• Cemento: Aprox. 7 bultos de 50 kg (o equivalente a mínimo 280 kg/m³). 
• Agregado fino (Arena): Aprox. 0.56 m³. 

• Agregado grueso (Grava/Triturado): Aprox. 0.84 m³. 

• Agua: Aprox. 180 litros. 
 

Se recomienda incluir un porcentaje de desperdicio o sobreconsumo (del 5% al 10%) para los 

pedidos en obra debido a tolerancias de excavación y vaciado. 
 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Mezcladora de concreto (concreto hecho en obra) o suministro con camión mixer (concreto 
premezclado). 

• Vibrador de inyección mecánico (eléctrico o a gasolina) para asegurar la compactación. 

• Equipo de bombeo o canaletas de descargue (según accesibilidad a la excavación). [1] 
• Carretillas (buggies) para transporte manual. 

• Palas, bochas, cucharas y palustres. 

• Rana compactadora o pisones manuales (para el fondo de excavación si se requiere). 

• Formaletas metálicas o de madera (si los taludes del terreno no son estables y requieren 
encofrado lateral). 

• Separadores plásticos o metálicos para garantizar el recubrimiento del acero. 

• Productos químicos para curador de concreto (tipo antisol) y desencofrante. 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 

https://www.tiktok.com/@alejandrobedoya_ing/video/7335853745693052166?lang=es
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Medida y Forma de Pago 

• Unidad: Metro cúbico (m3). 

• Forma de medición: Se calcula con base en las dimensiones geométricas (largo, ancho y 
espesor) indicadas en los planos de diseño aprobados. No se incluyen volúmenes por exceso de 

excavación o desperdicios no autorizados. 

• Condición: El pago se realiza por metro cúbico (m3) cuantificado en obra y aceptado a 
satisfacción por la Interventoría o supervisión. 

• Incluye: El precio unitario global cubre el costo de materiales, cemento, agregados, agua, 

aditivos (si se requieren), desperdicios, equipos de mezcla y vibrado, transporte interno y 
externo, mano de obra, armado y retiro de formaletas, y juntas de construcción. 

 

 
4 ESTRUCTURA EN CONCRETO 

 

4.1 COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI 
Descripción del ítem 

Columnas en concreto de 3000 PSI medida por metro cúbico (m3) comprende la ejecución de 

elementos estructurales verticales de concreto reforzado según los planos arquitectónicos y 
estructurales, cumpliendo con la norma NSR 10 o equivalentes de sismorresistencia. 

 

Procedimiento de Ejecución 

• Formaleta y Alineación: Se deben usar formaletas metálicas o de madera que garanticen una 
superficie uniforme, manteniendo los elementos perfectamente plomados, alineados y dentro de 

las tolerancias de la norma. 

• Vaciado y Compactación: El vaciado debe evitar segregaciones y el uso de vibrador mecánico 
es obligatorio para asegurar una correcta compactación del concreto alrededor del refuerzo de 

acero. 

• Curado: Aplicación de un agente curador (tipo antisol) o hidratación continua durante los primeros 
7 días mínimos para evitar fisuras por retracción. 

 

Materiales 
Consumo estimado de materiales por 1 m³ (relación típica 1:2:3): 

• Cemento: Aprox. 7 bultos de 50 kg (o equivalente a mínimo 280 kg/m³). 

• Agregado fino (Arena): Aprox. 0.56 m³. 
• Agregado grueso (Grava/Triturado): Aprox. 0.84 m³. 

• Agua: Aprox. 180 litros. 

 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
• Mezcladora de concreto (concreto hecho en obra) o suministro con camión mixer (concreto 

premezclado). 

• Vibrador de inyección mecánico (eléctrico o a gasolina) para asegurar la compactación. 
• Equipo de bombeo o canaletas de descargue (según accesibilidad a la excavación). 

• Carretillas (buggies) para transporte manual. 

• Palas, bochas, cucharas y palustres. 

https://es.scribd.com/document/425749975/Columna-en-Concreto-de-3000-Psi
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• Formaletas metálicas o de madera (si los taludes del terreno no son estables y requieren 

encofrado lateral). 

• Separadores plásticos o metálicos para garantizar el recubrimiento del acero. 
• Productos químicos para curador de concreto (tipo antisol) y desencofrante. 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 

Medida y Forma de Pago 

• Unidad: Metro cúbico (m3). 
• Forma de medición: Se calcula con base en las dimensiones geométricas (largo, ancho y 

espesor) indicadas en los planos de diseño aprobados. No se incluyen volúmenes por exceso de 

excavación o desperdicios no autorizados. 
• Condición: El pago se realiza por metro cúbico (m3) cuantificado en obra y aceptado a 

satisfacción por la Interventoría o supervisión. 

• Incluye: El precio unitario global cubre el costo de materiales, cemento, agregados, agua, 
aditivos (si se requieren), desperdicios, equipos de mezcla y vibrado, transporte interno y 

externo, mano de obra, armado y retiro de formaletas, y juntas de construcción. 

 
4.2 VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI 

Descripción del ítem 

Vigas aéreas en concreto de 3000 PSI medida por metro cúbico (m3) comprende la ejecución de 

elementos estructurales horizontales de concreto reforzado según los planos arquitectónicos y 
estructurales, cumpliendo con la norma NSR 10 o equivalentes de sismorresistencia. 

 

Procedimiento de Ejecución 
• Formaleta y Alineación: Se deben usar formaletas metálicas o de madera que garanticen una 

superficie uniforme, manteniendo los elementos perfectamente plomados, alineados y dentro de 

las tolerancias de la norma. 
• Vaciado y Compactación: El vaciado debe evitar segregaciones y el uso de vibrador mecánico 

es obligatorio para asegurar una correcta compactación del concreto alrededor del refuerzo de 

acero. 
• Curado: Aplicación de un agente curador (tipo antisol) o hidratación continua durante los primeros 

7 días mínimos para evitar fisuras por retracción. 

 
Materiales 

Consumo estimado de materiales por 1 m³ (relación típica 1:2:3): 

• Cemento: Aprox. 7 bultos de 50 kg (o equivalente a mínimo 280 kg/m³). 

• Agregado fino (Arena): Aprox. 0.56 m³. 
• Agregado grueso (Grava/Triturado): Aprox. 0.84 m³. 

• Agua: Aprox. 180 litros. 

 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Mezcladora de concreto (concreto hecho en obra) o suministro con camión mixer (concreto 

premezclado). 

https://es.scribd.com/document/425749975/Columna-en-Concreto-de-3000-Psi
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• Vibrador de inyección mecánico (eléctrico o a gasolina) para asegurar la compactación. 

• Equipo de bombeo o canaletas de descargue (según accesibilidad a la excavación). 

• Carretillas (buggies) para transporte manual. 
• Palas, bochas, cucharas y palustres. 

• Formaletas metálicas o de madera (si los taludes del terreno no son estables y requieren 

encofrado lateral). 
• Separadores plásticos o metálicos para garantizar el recubrimiento del acero. 

• Productos químicos para curador de concreto (tipo antisol) y desencofrante. 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 
seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 

Medida y Forma de Pago 
• Unidad: Metro cúbico (m3). 

• Forma de medición: Se calcula con base en las dimensiones geométricas (largo, ancho y 

espesor) indicadas en los planos de diseño aprobados. No se incluyen volúmenes por exceso de 
excavación o desperdicios no autorizados. 

• Condición: El pago se realiza por metro cúbico (m3) cuantificado en obra y aceptado a 

satisfacción por la Interventoría o supervisión. 
• Incluye: El precio unitario global cubre el costo de materiales, cemento, agregados, agua, 

aditivos (si se requieren), desperdicios, equipos de mezcla y vibrado, transporte interno y 

externo, mano de obra, armado y retiro de formaletas, y juntas de construcción. 

 
5. CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 

 

5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD INC ESTRUCTURA ACABADO EN VINILO 
 

Descripción del ítem 

Este ítem comprende el suministro de materiales, herramientas, equipos, mano de obra y actividades 
necesarias para la correcta construcción, armado e instalación de cielorrasos utilizando placas de 

cemento autoclavadas (Superboard). Incluye la estructura metálica de soporte, el tratamiento 

de juntas, el masillado total y la aplicación final de pintura vinílica de primera calidad, de acuerdo 
con los planos de diseño y las instrucciones de la interventoría o supervisión técnica. 

 

Procedimiento de Ejecución 
1. Instalación de la Estructura: 

• Trazado y replanteo de los ejes arquitectónicos. 

• Fijación de canales guías mediante anclajes espaciados cada 60 cm. Se debe colocar banda 

acústica/estanqueidad bajo los perfiles. 
• Instalación de parales modulados a distancias estrictas de 40.7 cm o 61 cm entre ejes (nunca 

mayor a 61 cm). 

 
2. Instalación de Placas: 

• Las placas de Superboard se deben instalar de forma trabada (juntas alternadas) para evitar 

continuidades que generen fisuras. 
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• Dejar una separación obligatoria de 3 mm a 5 mm entre placas para absorber movimientos 

térmicos y estructurales. 

• Fijar las placas a la estructura con tornillos distanciados cada 20 cm en los bordes y cada 30 cm 
en el centro. La cabeza del tornillo debe quedar ligeramente avellanada (1 mm bajo la 

superficie). 

 
3. Tratamiento de Juntas y Enlucido: 

• Limpiar el polvo de las juntas. Aplicar la masilla especial rellenando el espacio entre placas y 

asentar la cinta de fibra de vidrio. 
• Aplicar capas sucesivas de masilla para nivelar la junta con la superficie de la placa. 

• Aplicar masilla acrílica en toda la superficie (masillado completo a dos manos) para garantizar 

una textura homogénea y ocultar las cabezas de los tornillos. Lijar suavemente una vez seco. 
 

4. Acabado en Vinilo: 

• Limpiar completamente la superficie para eliminar residuos de polvo del lijado. 
• Aplicar una (1) mano de imprimante acrílico para sellar la porosidad y mejorar la adherencia. 

• Aplicar un mínimo de dos (2) manos de pintura vinílica tipo 1 (o las necesarias hasta lograr 

un color uniforme y total cobertura), respetando los tiempos de secado entre manos indicados 
por el fabricante. 

 

Materiales 

Todos los materiales deben cumplir con las normas de calidad nacionales e internacionales aplicables 
y contar con la aprobación del supervisor: 

• Placas de cemento (Superboard): Espesor según diseño (generalmente 8 mm o 10 mm 

para interiores). 
• Estructura de soporte: Perfilería en acero galvanizado (parales y canales) de calibre 

estructural adecuado (mínimo Calibre 26 o según cálculo de cargas). 

• Fijaciones: Tornillos autoroscantes y autoperforantes especiales para placa de cemento y 
perfilería metálica. Anclajes expansivos. 

• Tratamiento de juntas: Cinta de malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis y masilla 

epóxica o acrílica elastomérica para juntas de placas de cemento. 
• Masilla de acabado: Masilla acrílica de uso exterior/interior para el recubrimiento total de la 

superficie (enlucido). 

• Pintura: Pintura vinílica tipo 1 (alta lavabilidad y cubrimiento), color a elegir por la 
arquitectura. Incluye la aplicación previa de una capa de imprimante acrílico. 

 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Herramienta menor de albañilería y pintura (bisturí, espátulas, llanas, rodillos, brochas). 
• Taladro, atornillador eléctrico con control de torque y nivel láser o de burbuja. 

• Cortadora de placas de cemento (caladora con sierra de carburo o disco diamantado). 

• Andamios y escaleras certificados. 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
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Medida y Forma de Pago 

• Unidad de Medida: Metro cuadrado (m²). 

• Medición: Se medirá el área neta ejecutada en obra de acuerdo con los planos arquitectónicos. 
Se descontarán los vanos. 

• Forma de Pago: El pago se realizará al precio unitario pactado en el contrato. Este precio incluye 

el costo total de los materiales (perfiles, placas, tornillos, masillas, pinturas), desperdicios, 
andamios, herramientas, transporte, mano de obra calificada y cualquier costo directo o indirecto 

necesario para la correcta entrega a satisfacción del ítem. 

 
5.5 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 

Descripción del ítem 

Este ítem comprende el suministro, fabricación, transporte, ajuste e instalación de canales para 
la evacuación de aguas lluvias, fabricados a partir de lámina de acero galvanizado calibre 16. Incluye 

el desarrollo total del diseño o sección transversal especificada en los planos de detalle (tipo cajón, 

moldura o media caña), los ganchos o soportes de fijación, y todos los elementos necesarios para 
garantizar su correcta funcionalidad y estanqueidad. 

 

Procedimiento de Ejecución 
1. Verificación de medidas: Rectificación de las longitudes y pendientes en el sitio de la obra antes 

de la fabricación. 

2. Fabricación: Corte y doblegación de la lámina en frío mediante maquinaria especializada para 

garantizar aristas rectas y dimensiones uniformes según el diseño arquitectónico. 
3. Pendiente: La instalación debe garantizar una pendiente mínima del 0.5% al 1% hacia las 

bajantes para evitar el estancamiento del agua. 

4. Ensamble y traslapes: Los tramos de canal se traslaparán un mínimo de 5 cm en el sentido del 
flujo del agua. Las uniones se remacharán y sellarán herméticamente con cordones continuos de 

poliuretano. 

5. Fijación: Instalación de soportes o ganchos fijados a la estructura del techo a distancias no mayores 
a 0.80 metros entre sí, para evitar deflexiones por el peso del agua o granizo. 

 

Materiales 
• Lámina: Acero estructural con recubrimiento de zinc (galvanizado) de alta resistencia a la 

corrosión atmosférica. El calibre 16 asegura una alta rigidez estructural, ideal para luces amplias 

y tráfico pesado de agua. 
• Fijaciones: Tornillos autorroscantes galvanizados, remaches de aluminio o soldadura adecuada 

para acero galvanizado. 

• Sellado: Sellador de poliuretano de alta elasticidad y resistencia a los rayos UV para juntas 

impermeables. 
• Soportes: Ganchos o platinas de acero (generalmente de 1/8" x 3/4" o similar), debidamente 

protegidos contra la corrosión con pintura anticorrosiva o galvanizados. 

 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

Para la correcta ejecución del ítem, el contratista deberá disponer como mínimo de los siguientes 

elementos (el análisis de precios unitarios debe incluir su desgaste y/o alquiler): 
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• Equipo menor y herramientas de mano: Flexómetros, niveles de burbuja o láser, plomadas, 

escuadras de carpintero, cizallas manuales, alicates, martillos de goma y remachadoras manuales. 
• Herramientas eléctricas y de corte: Tronzadora, esmeril (pulidora) con discos de corte para 

metal, taladros inalámbricos y destornilladores eléctricos con puntas magnéticas para tornillos 

autorroscantes. 
• Equipos de fijación y sellado: Pistolas de calafateo estructural para la aplicación de masillas de 

poliuretano o siliconas de alta resistencia mecánica y climática. 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 
seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 

Medida y Forma de Pago 
La medida será por metro lineal (ml) de canal correctamente instalado y aprobado por la 

interventoría o supervisión de la obra. La longitud se medirá a lo largo del eje central del canal. 

El precio unitario incluye: 
• El valor de la lámina galvanizada Calibre 16 y su proceso de doblado. 

• Desperdicios por cortes y traslapes. 

• Materiales menores (selladores, soldadura, remaches, tornillos). 
• Fabricación e instalación de ganchos de soporte. 

• Mano de obra calificada, herramientas y equipos (andamios, equipos de altura). 

• Limpieza final del área de trabajo. 

 
5.6 SUMINISTRO E INSTALCIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

DIMENSIONES Y CALIBRE SEGÚN DISEÑO 

 
Descripción del ítem 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, fabricación, figuración, 

pintura (cuando aplique), montaje e instalación de la perfilería metálica destinada a la estructura 
de soporte de la cubierta. Las dimensiones, calibres, geometrías y tipos de acero estructural (por 

ejemplo, perfiles tipo PHR, cajón, IPE, HEA, tubulares, etc.) serán estrictamente los indicados en los 

planos estructurales y de diseño arquitectónico aprobados por el Calculista. 
 

Procedimiento de Ejecución 

• Verificación en Sitio: El contratista deberá verificar las medidas reales en obra, niveles y ejes 
antes de iniciar la fabricación de la estructura. 

• Cortes y Soldaduras: Los cortes se realizarán de manera limpia y precisa. Las soldaduras deben 

ser ejecutadas por personal calificado (soldadores certificados) siguiendo los lineamientos del 

código AWS D1.1/D1.3. 
• Montaje: El izaje y colocación de los perfiles se hará garantizando el plomo, alineación, nivelación 

y estabilidad global de la estructura mediante arriostramientos provisionales si es necesario. 

 
Materiales 
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• Acero Estructural: Los perfiles deben cumplir con las normas de fabricación especificadas en el 

diseño (NTC 1920, ASTM A36, ASTM A572 Grado 50, o ASTM A500 para perfiles tubulares o 

formados en frío), garantizando los esfuerzos de fluencia exigidos. 
• Elementos de Fijación: Soldadura (electrodos aprobados por el calculista, típicamente E60XX o 

E70XX según el espesor y tipo de acero) o tornillería de alta resistencia (ASTM A325 o similar si el 

diseño contempla conexiones empernadas). 
 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

Para la correcta ejecución de los trabajos se requiere disponer de los siguientes elementos mínimos 
en obra: 

 

• Equipos de elevación e instalación: Grúas, camión-grúa (manitú), diferenciales, polipastos o 
andamios certificados (según la altura de la cubierta). 

• Equipos de soldadura y corte: Máquinas de soldar (inverter o de transformador), equipos de 

oxicorte o cortadoras de plasma, y tronzadoras de disco. 
• Herramientas menores: Pulidoras (esmeriles), taladros de banco o percutores, brocas para 

metal, llaves de torque (torquímetros para pernos), flexómetros, niveles láser o de burbuja, 

plomadas, prensas en C, y cepillos de alambre. 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 

Medida y Forma de Pago 
• Unidad de Medida: Kilogramo (kg). 

• Forma de Medición: El peso se determinará calculando el volumen teórico de los perfiles 

instalados y aprobados por la interventoría, multiplicado por la densidad teórica del acero (7850 
kg/m³), o mediante el control de báscula de los elementos transportados a obra si así se pacta. 

No se medirán los desperdicios de corte, soldaduras adicionales, los cuales deben estar incluidos 

en el análisis de precios unitarios (APU). 
• Forma de Pago: Se pagará a los precios unitarios establecidos en el contrato. El valor incluirá la 

mano de obra, equipos (andamios, grúas, equipos de soldadura), herramientas, transporte formal 

a la obra, desperdicios, y todo costo directo o indirecto necesario para la correcta ejecución del 
ítem. 

 

5.7 PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA 
Descripción del ítem 

Este ítem comprende todas las actividades de suministro de materiales, preparación de superficie, 

aplicación de capas anticorrosivas y de acabado sobre los elementos metálicos que conforman la 

cubierta (cerchas, correas, tensores, etc.), tasado en función del peso en kilogramos de la estructura 
metálica asociada o intervenida. 

 

Procedimiento de Ejecución 
• Preparación de la superficie: Limpieza manual o mecánica con cepillos de acero, gratas o 

herramientas eléctricas para remover óxido, calamina, grasa o pintura vieja mal adherida hasta 

dejar el metal limpio. 
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• Pintura anticorrosiva (Base o Imprimante): Aplicación de una o dos capas de pintura 

anticorrosiva (epóxica o alquídica) de un color diferente al acabado final para garantizar 

cubrimiento. 
• Pintura de acabado (Esmalte o Poliuretano): Aplicación de las capas finales según las 

recomendaciones del fabricante y el nivel de exposición ambiental requerido. 

 
Materiales 

• Pintura anticorrosiva (base alquídica o epóxica). 

• Pintura de esmalte sintético o poliuretano (acabado). 
• Diluyente o thinner (según recomendación técnica del producto). 

• Elementos de limpieza y lija. 

 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Equipo de aplicación: Compresor de aire, equipo de pintura Airless (aspersión) o pistolas 

convencionales. 
• Herramientas de preparación mecánica/manual: Esmeril angular, cepillos de alambre o acero, 

gratas circulares y lijas para metal. 

• Herramienta menor: Brochas, rodillos, espátulas y trapos industriales (waipe). 
• Equipos de medición y seguridad: Medidor de espesor de película húmeda/seca y andamios o 

elementos de protección para trabajo en alturas. 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 

Medida y Forma de Pago 

• Unidad de medida: Kilogramo (kg) de estructura metálica. 
• Medición: Se cuantifica multiplicando el peso total de la estructura metálica de la cubierta (obtenido 

por diseño o pesaje en obra) a la que se le aplica el esquema de pintura. 

• Forma de pago: Se paga al precio unitario ofertado por kilogramo, el cual incluye la compensación 
total por mano de obra calificada, equipos (compresores, herramientas menores), andamios de 

seguridad y materiales consumibles. 

 
5.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE COLONIAL 2,5 MM 105 X 41,5 CM ROJO 

LADRILLO 

Descripción del ítem 
Comprende todas las actividades necesarias para el suministro en obra, transporte vertical y 

horizontal, almacenamiento, manipulación, cortes, presentación, fijación y sellado del caballete de 

UPVC (Policloruro de vinilo no plastificado) sobre la línea de cumbrera de la cubierta, asegurando la 

estanqueidad total frente a filtraciones de agua 
 

Procedimiento de Ejecución 

El proceso constructivo debe seguir minuciosamente las recomendaciones de los fabricantes y las 
normativas de seguridad para trabajo en alturas: 
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• Verificación previa: La estructura de soporte debe estar perfectamente alineada y las tejas de 

ambas pendientes deben coincidir en sus crestas y valles para garantizar un acople hermético del 

caballete. 
• Sentido de colocación: La instalación se realizará en sentido opuesto a la dirección de los vientos 

predominantes de la zona o de izquierda a derecha según el solape de las ondas de la teja. 

• Traslapos: Cada pieza se solapará horizontalmente con la contigua respetando un traslapo 
mínimo de 5 a 10 cm (o la distancia técnica indicada por el diseño del perfil) para evitar cualquier 

filtración por capilaridad. 

• Fijación: Se utilizarán tornillos autoperforantes punta broca de longitud adecuada para la 
estructura (metal), acompañados indispensablemente de sus respectivos capelotes plásticos o 

gomas de neopreno (Kits de fijación) del mismo color rojo ladrillo para sellar la perforación. 

• Puntos de sujeción: Los tornillos se instalarán firmemente sobre las crestas o cimas de la onda 
del caballete, evitando el sobreajuste que pueda deformar o agrietar el material de UPVC. 

• Sellado: Se aplicará cordón de sellador elástico de poliuretano o silicona neutra de alta intemperie 

en los puntos de unión críticos y traslapos que lo requieran. 
 

Materiales 

El accesorio debe cumplir rigurosamente con las siguientes características físicas y mecánicas: 
• Material: UPVC termoacústico de alta resistencia, coextruido con protección UV (generalmente 

capa superior de ASA o PMMA-UPVC). 

• Diseño: Perfil tipo Colonial compatible con la geometría y crestas de la teja instalada. 

• Espesor: 2,5 mm. 
• Dimensiones nominales: 105 cm de longitud × 41.5 cm de ancho total. 

• Color: Rojo ladrillo (o rojo terracota homogéneo). 

• Propiedades: Inoxidable, resistente al impacto, autoextinguible (al fuego) y de baja dilatación 
térmica. 

 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
• Herramienta menor de mano (atornillador eléctrico, flexómetro, tiralíneas). 

• Cortadora manual o pulidora con disco fino para plásticos (en caso de ajustes de longitud). 

• Equipos de protección contra caídas (arnés, líneas de vida, andamios o escaleras de seguridad). 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 
Medida y Forma de Pago 

• Unidad de Medida: Metro lineal (ml). Se medirá la longitud real del caballete instalado y 

aceptado por la interventoría o supervisión de la obra. 

• Forma de Pago: El pago se realizará al precio unitario establecido en el contrato. Este precio 
incluye el valor de los caballetes de UPVC, tornillería, capelotes, selladores, mano de obra calificada, 

herramientas, transportes, desperdicios, andamios, equipos de seguridad y cualquier imprevisto 

necesario para la correcta ejecución del ítem a satisfacción. 

5.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CABALLETE COLONIAL 

Descripción del ítem 
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La especificación técnica para el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CABALLETE 

COLONIAL UPVC ROJO (unidad de medida: UNIDAD) comprende el suministro del accesorio 

terminal de cierre para el caballete de cubiertas termoacústicas y su correcta fijación en obra. 
 

Procedimiento de Ejecución 

1. Preparación de la superficie: Verificar la alineación, nivelación y correcta fijación previa del 
caballete principal sobre la estructura de soporte. Limpiar la superficie de contacto retirando polvo 

y residuos. 

2. Posicionamiento: Ubicar la tapa terminal de caballete en el extremo libre de la cumbrera, 
asegurando un acople hermético y coincidente con la geometría de la onda del caballete y la teja 

colonial UPVC. 

 
Materiales 

• Tapa para caballete colonial UPVC: Debe ser de color rojo de fábrica, con protección contra 

rayos ultravioleta (UV), alta resistencia al impacto y estabilidad dimensional. 
• Selladores: Silicona neutra o sellador de poliuretano de alta calidad para exteriores (color rojo o 

transparente). 

 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Herramienta menor de mano (atornillador eléctrico, flexómetro, tiralíneas). 

• Cortadora manual o pulidora con disco fino para plásticos (en caso de ajustes de longitud). 

• Equipos de protección contra caídas (arnés, líneas de vida, andamios o escaleras de seguridad). 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 
Medida y Forma de Pago 

• Medida: Se determinará por el número de unidades (UN) debidamente instaladas, fijadas y 

aceptadas a satisfacción por la interventoría o supervisión de la obra. 
• Forma de Pago: El pago se realizará al precio unitario establecido en el contrato. Este precio 

incluye el valor de la tapa de UPVC, selladores, andamios, herramientas menores, mano de obra 

calificada, transporte interno, desperdicios y cualquier costo directo e indirecto necesario para la 
correcta ejecución de la actividad 

 

5.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA COLONIAL UPVC 
Descripción del ítem 

Suministro y montaje de cubierta en teja tipo colonial de UPVC (policloruro de vinilo no plastificado), 

con apariencia tradicional española o colonial, color rojo ladrillo u otro definido en proyecto, fijada 

sobre estructura de soporte metálica. Incluye, además de la teja, los elementos de fijación, los cortes 
necesarios y los accesorios de empalme o remate (caballetes, limatesas o bordes) prorrateados o 

cotizados según diseño de la cubierta. 

 
Procedimiento de Ejecución 
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1. Preparación de la estructura: Verificar alineación y nivelación de correas o apoyos estructurales. 

La distancia máxima recomendada entre apoyos (correas) oscila entre 0.60 m y 0.99 m, 

dependiendo del espesor de la teja y las cargas de viento de la zona. 
2. Sentido de instalación: Instalar las láminas de izquierda a derecha (o contrario al viento 

predominante de la zona).  

3. Traslapos: 

o Lateral: Mínimo una onda (aprox. 8 cm a 11 cm). 

o Longitudinal: Según recomendación del fabricante (aprox. 10 cm a 32.8 cm de traslape 

entre filas). 

4. Fijación: Utilizar juegos de tornillos autoperforantes con golilla o capuchón de sellado 

impermeabilizante. Se recomienda un promedio de 4 a 6 unidades de tornillo por metro 

cuadrado, ubicados siempre sobre la cresta de la onda y pasando por todos los apoyos 

estructurales correspondientes. No apretar en exceso para evitar fisuras por dilatación térmica. 

5. Precaución de seguridad y manipulación: No pisar directamente la teja UPVC durante ni 

después del montaje; se deben emplear tablones de reparto de carga apoyados sobre las correas. 
No se recomienda instalar directamente si existe cielo raso sellado sin ventilación adecuada que 

evite condensaciones. 

Materiales 
TEJA COLONIAL UPVC  

• Espesor nominal: 2.0 mm a 2.5 mm. 

• Ancho total aproximado: 1.06 m a 1.13 m. 

• Ancho útil aproximado: 0.96 m a 1.05 m. 
• Peso aproximado: 4.2 a 4.9 kg/m². 

• Resistencia a la temperatura: Rango de servicio entre -30°C y 70°C. 

• Pendiente mínima recomendada: 15% (o 8.5°) para dos o más aguas / 10% para una sola 
caída sin traslapo longitudinal complejo. 

• Color Rojo 

 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Herramienta menor de mano (atornillador eléctrico, flexómetro, tiralíneas). 

• Cortadora manual o pulidora con disco fino para plásticos (en caso de ajustes de longitud). 
• Equipos de protección contra caídas (arnés, líneas de vida, andamios o escaleras de seguridad). 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 

Medida y Forma de Pago 

Medida 

La cantidad de obra se medirá en metro cuadrado (m²) aproximado a dos decimales. El área se 
calculará multiplicando las dimensiones reales de la longitud proyectada de la cubierta por su ancho 

efectivo instalado, medidas sobre la superficie ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría 

o supervisión. No se incluirán dentro de esta área los desperdicios, los traslapos longitudinales ni 
transversales, ni los excedentes por cortes, ni los accesorios complementarios. 
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Forma de Pago 

El pago se hará por metro cuadrado (m²) a los precios unitarios acordados en el contrato. Dicho pago 

constituirá compensación total por: 
• El suministro de las tejas, tornillería con sellos, accesorios de cumbrera y remates. 

• El cargue, transporte, descargue, acopio y manejo en obra bajo cubierta protectora. 

• La mano de obra especializada, herramientas, equipos y elementos de seguridad industrial 
para trabajos en altura. 

• La ejecución de los cortes, ajustes, sellamientos y la limpieza final de la cubierta y canales. 

 
5.11 ANCLAJE EPOXICO (INVLUYE VARILLA DE ¾”) 

Descripción del ítem 

Este ítem comprende el suministro, figuración, posicionamiento e instalación de anclajes de 
varilla de acero estructural de diámetro ¾”, los cuales quedan embebidos directamente en el 

concreto antes o durante el proceso de vaciado. Estos elementos se utilizan para la fijación posterior 

de estructuras metálicas, equipos o elementos prefabricados, garantizando la correcta transmisión de 
esfuerzos a la cimentación o estructura principal. 

 

Procedimiento de Ejecución 
1. Limpieza y preparación: Cortar la varilla a la longitud exacta especificada en los planos 

(incluyendo ganchos de anclaje si aplica). Limpiar cualquier rastro de óxido suelto, grasa o 

suciedad. 

2. Uso de plantillas: Se deben fabricar e instalar plantillas guía para garantizar que el 
espaciamiento, la verticalidad y la altura de la varilla expuesta cumplan estrictamente con las 

tolerancias de diseño. 

3. Fijación: Asegurar firmemente la varilla a la canasta de refuerzo estructural o a la formaleta para 
evitar que se mueva o flote durante el vertido y vibrado del concreto. 

4. Protección de roscas: Si la varilla es roscada en su extremo expuesto, se debe proteger con 

cinta de enmascarar, capuchones plásticos o grasa para evitar que se contamine con la lechada 
de cemento. 

5. Inspección antes del vaciado: Verificar con topografía o instrumentos de precisión la ubicación 

(ejes X, Y, Z) antes de autorizar el vaciado del concreto. 
 

Materiales 

• Varilla de acero: Varilla lisa de diámetro ¾” (diecinueve milímetros). Debe cumplir con la 
norma ASTM A615 Grado sesenta o ASTM A706 (si requiere soldadura), con un límite de fluencia 

mínimo de cuatro mil doscientos kilogramos por centímetro cuadrado. 

 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
Para la correcta ejecución de las actividades, el contratista debe disponer como mínimo de: 

• Herramienta menor: Flexómetros, niveles de mano, plomadas, llaves de ajuste, cepillos de 

alambre y martillos. 
• Equipo de corte y figuración: Cortadora de metal (pulidora o cizalla) y banco de figurado de 

refuerzo. 
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• Equipo de fijación: Equipos de soldadura (si se requiere fijar a la canasta de refuerzo) o plantillas 

metálicas/madera para asegurar la posición exacta durante el vaciado del concreto. 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 
seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 

Medida y Forma de Pago 
La unidad de medida para este ítem será la Unidad (Un). Se controlará y contabilizará por cada 

anclaje individual completamente instalado y aceptado por la interventoría. 

El pago se realizará al precio unitario contractual estipulado para el ítem. El precio unitario debe incluir: 
• Costo de los materiales (varilla de ¾”, tuercas, arandelas, soldadura, formaleta de soporte, etc.). 

• Desperdicios de acero y materiales. 

• Mano de obra calificada y no calificada para el corte, figurado, instalación y control de los anclajes. 
• Equipos, herramientas menores y transportes internos necesarios. 

• Cualquier actividad o elemento imprevisto necesario para la correcta entrega a satisfacción del 

elemento. 
 

5.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA PARA ANCLAJES 

 
Descripción del ítem 

Este trabajo consiste en el suministro, figuración, perforación, transporte, montaje e 

instalación de platinas de acero estructural utilizadas para la fijación y anclaje de elementos 

estructurales o metálicos, de acuerdo con los planos de diseño y las instrucciones del Supervisor o 
Interventor. 

 

Procedimiento de Ejecución 
• Preparación: Verificar las dimensiones en planos y replantear la posición exacta de los anclajes en 

el sitio de obra. 

• Corte y Perforación: Cortar las platinas a las medidas exactas y realizar las perforaciones para 
los pernos o espárragos según los diámetros especificados, evitando debilitar el material. 

• Limpieza: Eliminar cualquier rastro de óxido, grasa o escoria. Aplicar pintura anticorrosiva según 

las especificaciones del proyecto. 
• Instalación: Posicionar la platina, asegurar su nivelación y alineación, y fijarla mediante los pernos 

de anclaje (mecánicos o químicos) o soldadura, garantizando el torque o sello requerido. 

 
Materiales 

• Platinas de acero: Acero estructural que cumpla con la norma ASTM A36 (o la especificada en 

los planos estructurales), con los espesores, perforaciones y dimensiones indicadas en el diseño. 

• Soldadura (si aplica): Electrodos compatibles con el tipo de acero (por ejemplo, E70XX), 
protegidos contra la humedad. 

• Pintura anticorrosiva: Recubrimiento epóxico o galvanizado en caliente para proteger las platinas 

contra la oxidación, de acuerdo con el entorno de la obra. 
 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Herramientas menores: Llaves de expansión, copas, niveles de mano, flexómetros y martillos. 
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• Equipos de perforación: Taladros roto-percutores y brocas para concreto del diámetro exacto de 

los anclajes. 

• Equipos de corte y soldadura: Pulidoras, cortadoras de plasma u oxicorte, y plantas de soldar 
con sus respectivos accesorios de seguridad. 

• Equipos de limpieza: Sopladores o compresores de aire y cepillos circulares para limpiar las 

perforaciones antes de instalar los pernos. 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 
Medida y Forma de Pago 

• Unidad de medida: Kilogramo (kg). 

• Procedimiento de medida: El peso de las platinas se determinará teóricamente con base en las 
dimensiones y espesores detallados en los planos estructurales aprobados para construcción. No 

se medirán ni se pagarán los desperdicios de material, elementos de fijación adicionales (pernos), 

soldaduras ni consumibles, ya que estos deben estar incluidos en el análisis de precios unitarios 
(APU). 

• Forma de pago: El pago se realizará al precio unitario pactado en el contrato. Este precio incluye 

el valor de los materiales (platinas, soldadura, anticorrosivo), la mano de obra calificada, el uso 
de equipos, herramientas, transporte vertical y horizontal, andamios y cualquier actividad 

imprevista necesaria para la correcta ejecución y entrega a satisfacción de la interventoría. 

 

6. REDES EN PVCS PVCL 
 

6.1 TUBERIA PVC ALL 4 

Descripción del ítem 
Esta actividad comprende el suministro, transporte, almacenamiento, manejo, corte e instalación de 

la tubería de PVC de aguas lluvias (A.LL.) de 4 pulgadas, incluyendo todos sus accesorios (codos, tees, 

reducciones, uniones), soportes y uniones necesarios para dejar el sistema funcionando de forma 
correcta y hermética. 

 

Procedimiento de Ejecución 
1. Verificación y Replanteo: Revisar los planos hidráulicos/sanitarios para comprobar trazados, 

pendientes y cotas de instalación de la red de 4". 

2. Corte y Preparación: Medir y cortar la tubería a la longitud requerida utilizando herramientas 
adecuadas para obtener un corte limpio y perpendicular. Limpiar y achaflanar los extremos del tubo. 

3. Limpieza de Uniones: Limpiar las superficies a unir (espiga y campana o accesorio) con un 

limpiador para eliminar polvo, grasa o humedad. 

4. Adhesión / Ensamblaje: Aplicar una capa uniforme de soldadura líquida para PVC en ambas 
superficies (si es unión química) o insertar el anillo de empaque (si es unión mecánica), 

introduciendo el tubo firmemente hasta el fondo del accesorio y girándolo un cuarto de vuelta para 

asegurar la distribución del pegamento. 
5. Alineación y Fijación: Instalar la tubería manteniendo la pendiente especificada en el diseño y 

asegurándola mediante soportes o abrazaderas espaciadas reglamentariamente para evitar 

flambeos o deflexiones. 
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6. Pruebas: Realizar las inspecciones visuales de alineación y las pruebas de estanqueidad o goteo 

requeridas por la interventoría antes de dar la red al servicio. 

 
Materiales 

• Tubería PVC A.LL. de 4": Tubos de policloruro de vinilo rígido fabricados específicamente para la 

conducción de aguas lluvias, cumpliendo con las normas técnicas aplicables de dimensiones y 
espesores. 

• Accesorios: Codos, Yees, Tees, reducciones y adaptadores en PVC de 4" compatibles con el sistema. 

• Material de junta: Soldadura líquida especial para PVC. 
• Elementos de fijación o apoyo: Soportes, abrazaderas o colgadores metálicos de 4" en caso de 

instalaciones aéreas, o material granular/cama de apoyo si es enterrada. 

 
Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Herramienta menor de mano (seguetas, arcos de sierra, limas o achaflanadores para cortar y biselar 

el PVC). 
• Brochas o aplicadores para la soldadura de PVC. 

• Equipo de topografía o nivel de burbuja para garantizar las pendientes de diseño. 

• Elementos de andamio o escaleras para trabajos en altura (si aplica). 
• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 

 

Medida y Forma de Pago 
• Medida: La cantidad de obra se medirá en kilogramos (kg) aproximados al decimal establecido, 

calculados multiplicando la longitud instalada de tubería por su peso teórico unitario (kg/m) más el 

peso de los accesorios debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. 
• Forma de Pago: El pago se hará a los precios unitarios del contrato por cada kilogramo ejecutado. 

Este precio incluye el costo por concepto de suministro, transporte, cargue, descargue, 

almacenamiento, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipos y ensayos necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo. 

 

7. OBRAS ELECTRICAS 
 

7.1 SALIDA ELECTRICA CON TUBERIA EMT 

Descripción del ítem 
Este ítem abarca el suministro, transporte, almacenamiento, andamiaje, mano de obra, herramientas 

y materiales necesarios para la instalación de la red de tubería conduit EMT de diámetro especificado 

(ej. 1/2" o 3/4"), cableado interno (fase, neutro y tierra) y cajas de salida o paso, conformando un 

sistema eléctrico adosado o visible seguro, continuo y técnicamente correcto. 
 

Procedimiento de Ejecución 

1. Trazo y Localización: Verificar en planos el recorrido de la tubería, ubicando cajas de paso y 
salidas definitivas. 

2. Fijación de Cajas: Instalar y nivelar las cajas metálicas en los sitios indicados. 
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3. Corte y Doblez: Medir, cortar la tubería EMT y realizar los dobleces necesarios con dobladora para 

evitar estrangulamientos en las curvas. 

4. Montaje de Tubería: Fijar los tubos a la estructura o muros usando abrazaderas a distancias 
máximas normadas (no mayores a 3 metros entre soportes y a 90 cm de las cajas o uniones). 

5. Alambrado: Introducir la guía y realizar el cableado de los conductores (fase, neutro, tierra) 

dejando excedentes o colas reglamentarias en cajas para las conexiones.  
6. Pruebas: Realizar pruebas de continuidad, aislamiento y revisión general del sistema antes de la 

tornillería final y servicio. 

 
Materiales 

• Tubería EMT: Tubería metálica de pared delgada, galvanizada, cumpliendo normas técnicas de 

calidad. 
• Conductores eléctricos: Cable THHN/THWN de calibres especificados (Fase, Neutro y Conductor 

de Puesta a Tierra). 

• Accesorios de unión y fijación: Conectores rectos o curvos EMT, uniones EMT de tipo opresor o 
tornillo, niples, y tuercas unión. 

• Soportes: Abrazaderas tipo uña, abrazaderas tipo Unistrut y rieles metálicos para fijación rígida a 

muros o cielo rasos. 
• Cajas eléctricas: Cajas metálicas rectangulares, cuadradas u octogonales según el tipo de punto 

o salida. 

 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 
• Dobladora manual de tubería EMT (hickey o bend-tool). 

• Taladro percutor y brocas para mampostería/concreto. 

• Terraja o elementos de corte para metal (sierra manual o cortatubos). 
• Destornilladores, alicates, pinzas amperimétricas y juego de llaves. 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 

Medida y Forma de Pago 

• Medida: Se cuantificará la longitud real ejecutada y recibida a satisfacción en metros lineales 
medidos a lo largo del eje de la tubería instalada. Los accesorios, uniones y curvas se entienden 

incorporados dentro del análisis de precio unitario del metro lineal de tubería. 

• Forma de pago: El valor aceptado se pagará por metro lineal una vez instalada la tubería, 
alambrada, conectada, probada y lista para entrar en servicio, de acuerdo con los precios unitarios 

del contrato. 

 

7.2 SALIDA LAMPAR LED 
Descripción del ítem 

Esta actividad comprende el suministro, transporte, almacenamiento, armado e instalación de la 

luminaria o salida lineal LED sobre la superficie indicada en los planos o por la interventoría. Incluye 
el perfil de aluminio, la difusora, la cinta o módulo LED interior, los cables de alimentación, los soportes 

de fijación y las conexiones necesarias para dejar el sistema funcionando a entera satisfacción. 
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Procedimiento de Ejecución 

1. Verificación: Revisar los planos eléctricos y arquitectónicos para constatar la ubicación, el 

recorrido exacto y el nivel de instalación de la salida lineal LED 
2. Trazo y nivelación: Marcar sobre la superficie (pared, cielo raso o estructura) la línea guía donde 

se ubicará el perfil lineal para garantizar la alineación. 

3. Perforación y fijación: Perforar los puntos de anclaje e instalar los chazos y tornillos para fijar 
firmemente el perfil de aluminio (o los soportes de suspensión si es colgante). 

4. Cableado: Pasar el cableado eléctrico desde la caja de paso o interruptor correspondiente hasta 

el punto de inicio del perfil lineal. 
5. Conexión eléctrica: Conectar el driver o fuente de alimentación a la red eléctrica y unir los cables 

de salida al módulo o cinta LED respetando la polaridad, aislando correctamente las uniones. 

6. Montaje final: Acoplar la tira LED dentro del perfil de aluminio, colocar las tapas laterales de 
acabado e instalar la cubierta difusora a presión. 

7. Pruebas: Energizar el circuito para comprobar la encendida correcta, la intensidad lumínica 

uniforme y la ausencia de fallas o parpadeos. 
 

Materiales 

• Luminaria / Perfil lineal LED: Perfil de aluminio anodizado con difusor de policarbonato traslúcido u 
opal y tira/módulo LED integrado (con la potencia, temperatura de color y flujo luminoso 

especificados en planos, por ejemplo, 12W/m a 20W/m). 

• Cableado eléctrico: Cable THHN/THWN calibre adecuado (generalmente 12 AWG o 14 AWG según 

el circuito) para fase, neutro y puesta a tierra. 
• Elementos de fijación y accesorios: Tornillos, chazos, grapas, conectores, tapas laterales para el 

perfil y piolas o soportes de suspensión (si aplica). 

• Cinta aislante y conectores tipo borne o capuchón. 
 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

• Taladro percutor y atornillador inalámbrico. 
• Soldador de estaño (si requiere empalmes en cinta LED). 

• Escalera metálica o andamio certificado. 

• Herramienta menor (alicate, pinzas, cortacables, destornilladores, nivel de burbuja y flexómetro). 
• Multímetro para pruebas de continuidad y voltaje. 

• Mano de obra: Cuadrilla conformada por oficial y ayudantes de construcción bajo normas de 

seguridad industrial (uso de EPP: gafas, protección auditiva, guantes, mascarilla). 
 

Medida y Forma de Pago 

• Medida: Se cuantificará la cantidad de salidas para lámpara LED instaladas y debidamente recibidas 

a satisfacción por la interventoría o supervisión de obra. 
• Forma de pago: Se pagará al precio unitario acordado en el contrato. Este valor cubre todos los 

costos directos e indirectos por concepto de materiales, mano de obra, uso de herramientas, equipos 

y transportes necesarios para la ejecución total del ítem. 
 

2.6. CODIFICACIÓN UNSPSC. 
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Conforme al numeral 1° del Artículo 2.2.1.1.2.1.3., del Decreto 1082 de 2015; Pliegos de 

condiciones. Los pliegos de condiciones deben contener por lo menos la siguiente información: “1. La 

descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado con el 
cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel 

del mismo.” 
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DETALLE 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72102900 

Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

72103300 

Servicios de mantenimiento y reparación de 

infraestructura 

72121400 

Servicios de construcción de edificios públicos 

especializados 

72151300 Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura 

72151400 Servicios de construcción de recubrimientos de muros 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72152600 Servicios de techado, revestimiento exterior y lámina 

 
3. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTE EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO. 

 
Para la determinación del valor estimado del contrato, se tuvo en cuenta los fundamentos jurídicos 

establecidos en el Numeral 10.3 del Artículo 10 del Manual de Contratación, que consagra: “Al indicar 

el valor estimado del contrato, del proceso, del evento, del bien o servicio requerido, se deberá 
indicar las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, tales como 

promedios, análisis históricos, actualizaciones con IPC, revisión de procesos similares en la misma 

entidad y/o referenciación con otras entidades sobre el mismo o similar objeto, entre otras, así como 
su monto y los posibles costos asociados al mismo. En el evento en que la contratación sea a precios 

unitarios, deberá soportar los cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos, es decir a través 

del análisis de precios unitarios (APU), lo cual deberá quedar expresamente consignado en los 

estudios o hacer parte integral de los mismos. La dependencia interesada en la contratación podrá 
hacer un análisis del mercado para determinar el presupuesto real de la futura contratación, para lo 

cual debe sondear el mercado requiriendo cotizaciones de acuerdo a la definición que hizo del objeto 

del contrato y sus especificaciones técnicas, y advirtiendo expresamente que la solicitud es 
únicamente con el propósito de elaborar un estudio de mercado; o mediante la comparación del 

histórico en la propia entidad o en otras entidades similares del sector a fin de determinar un costo 

aproximado que justifique el valor del contrato a celebrarse. Así mismo podrá revisar los aspectos 
generales del mercado del bien, obra o servicio requerido que sean relevantes en el proceso de 

contratación, así mismo deberá estudiar la oferta que se centra en identificar los proveedores 

existentes en el mercado que puede proveer los bienes, obras o servicios, existencias, cadenas de 
producción y la demanda de aquellos para identificar que se ha adquirido en otros momentos, en qué 

condiciones y a que precios”. 
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De acuerdo a los fundamentos Jurídicos establecidos en el Numeral 17.3 del Artículo 17 del 

ESTATUTO DE CONTRATACIÓN, desarrollado en el Numeral 10.3 del Artículo 10 del MANUAL 

DE CONTRATACIÓN, se realizó el siguiente análisis técnico y económico para soportar el valor 
estimado del contrato. 

 

3.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO 
 

El valor del proceso es la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 847.952.377,86), equivalente a 484,29 SMMLV del año 

[2026].   

 
3.2. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto fue aprobado de acuerdo a la Resolución 209 del 10 de febrero de 2025, expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se efectúa una asignación de recursos del 

Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Social, del rubro "Apoyo a 

Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993", para la financiación de proyectos de 
infraestructura en salud”. 

 

Para establecer el valor de la obra, el presupuesto estimado se calculó por el método de precios 

unitarios directos más costos indirectos: Los precios directos son las actividades que directamente 
se relacionan con la construcción de la obra. Los costos indirectos hacen referencia a tres aspectos: 

1. La estructura administrativa necesaria para la ejecución del proyecto, impuestos, seguros, 

financiación, etc. 2. Los riesgos ordinarios, normales, previsibles que asumirá el proponente 
adjudicatario y 3. La utilidad que espera percibir el mismo por la ejecución de la obra. Estos últimos, 

los costos indirectos, se expresan como porcentaje de los precios directos y tradicionalmente se han 

llamado porcentaje de A.I.U (% Administración, % Imprevistos y % Utilidad). 
 

ÍTEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES     

1,01 DEMOLICIONES ( PISOS) M2 63,00 $ 15.800,00 $ 995.400,00 

1,02 DESMONTES CIELO RASOS M2 917,06 $ 20.738,04 $ 19.018.026,02 

1,03 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

ESCOMBROS 
M3 290,00 $26.286,29 $ 7.623.024,85 

1,04 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO M3 27,90 $ 22.380,00 $   624.402,00 

1,05 
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 

MTS 
M2 310,00 $ 120.621,71 $ 37.392.730,41 

2 ACERO DE REFUERZO     

2,01 
SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE 

ACERO DE 60000 PSI 240 Mpa 
KG 2.200,00 $ 7.001,75 $ 15.403.854,40 

3 CIMENTACIÓN     

3,01 CONCRETO PARA ZAPATA 3000 PSI M3 27,90 $ 610.507,20 $ 17.033.150,88 

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

 Elementos verticales     
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4,01 COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI M3 7,56 $ 847.276,14 $ 6.405.407,62 

4,02 VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 22,23 $ 1.002.400,00 $ 22.282.750,56 

5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES     

5,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SUPERBOARD, INC ESTRUCTURA ACABADO 

EN VINILO 

M2 917,06 $ 73.723,14 $ 67.608.546,44 

5,02 CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 ML 158,10 $ 56.840,00 $ 8.986.404,00 

5,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA 

METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
DIMENSIONES Y CALIBRE SEGÚN DISEÑO 

KG 15.763,05 $ 20.417,50 $ 321.842.073,38 

5,04 
PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA DE 

CUBIERTA 
KG 7.881,53 $ 3.154,00 $ 24.858.329,85 

5,05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE 

COLONIAL 2.5 MM 105 X 41,5 ROJO LADRILLO 
ML 79,05 $ 55.556,38 $ 4.391.731,44 

5,06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA 

CABALLETE  COLONIAL 
UND 6,00 $ 38.907,00 $ 233.442,00 

5,07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA 

COLONIAL UPVC 
M2 973,95 $ 91.490,00 $ 89.106.685,50 

5,08 ANCLAJE EPOXICO (INCLUYE VARILLA 3/4") UND 54,00 $ 24.199,00 $ 1.306.746,00 

5,09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA 

PARA ANCLAJES 
KG 540,00 $ 22.685,00 $ 12.249.900,00 

6 REDES EN PVCS  PVCL     

6,01 TUBERÍA PVC ALL 4'' ML 45,00 $ 30.865,71 $ 1.388.956,95 

7 OBRAS ELECTRICAS     

7,01 SALIDA ELECTRICA CON TUBERÍA EMT ML 132,00 $ 132.370,00 $ 17.472.840,00 

7,02 SALIDA LAMPARA LED UND 57,00 $ 37.500,00 $ 2.137.500,00 

 TOTAL COSTOS DIRECTOS    $ 678.361.902,29 

 COSTOS INDIRECTOS     

 ADMINISTRACION 18,0%   $ 122.105.142,41 

 IMPREVISTOS 2,0%   $ 13.567.238,05 

 UTILIDAD 5,0%   $ 33.918.095,11 

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS 25,0%   $ 169.590.475,57 

 VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + 

C. INDIRECTOS) 
   $ 847.952.377,86 

 
3.3. FORMA DE PAGO. 

 

El presente proceso no contempla Anticipo, ni Pago Anticipado. 
 

El contrato se pagará bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, teniendo en cuenta que es el 

sistema que más facilita la determinación del alcance del objeto del contrato (en relación a criterios 

de cantidad, calidad, especificación, plazos y costos de ejecución de la obra); además, posibilita la 
determinación de las obras no previstas, así como los aumentos y disminuciones (mayores y menores 

cantidades) y las actas se calculan sobre la base de la cantidad de obra ejecutada, verificable por 

parte de la  interventoría, Supervisión y el Contratista. 
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LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, pagará al CONTRATISTA de la siguiente 

manera: 
 

1. Hasta el noventa por ciento (90%) del contrato con pagos parciales, de acuerdo con la cantidad 

ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el valor unitario, al cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 

 

a) Actas de recibo de obra parcial a satisfacción, debidamente suscritas entre el contratista, 
interventor y supervisor. 

b) Para cada pago se debe presentar el informe correspondiente debidamente soportado de 

manera técnica y contable y avalado por el interventor y supervisor, factura o documento 
equivalente y pagos al sistema de seguridad social en salud y pensión de conformidad a la 

norma vigente. 

 
2. El diez por ciento (10%) final del contrato será cancelado una vez se entregue evidencias al 

interventor y supervisor, del cumplimiento de los requisitos para la liquidación del contrato. Dichas 

sumas se pagarán una vez cumplidos los requisitos por parte del CONTRATISTA. 
 

Para el pago del 10% final, se requiere además de los requisitos mencionados anteriormente en el 

literal b, lo siguiente: 

 
a) Acta de recibo final de la obra a satisfacción suscrita por el contratista, interventor y 

supervisor. 

b) Anexar la garantía de estabilidad de la obra actualizada y aprobada por la entidad. 
c) Pago del SENA y FIC por parte del contratista. 

 
El pago se realizará en moneda legal colombiana, de conformidad a los servicios prestados, 

facturados y recibidos a entera satisfacción por el Interventor de la obra. Estos pagos se efectuarán 
dentro de diez (10) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibido a 

satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás documentos requeridos por la E.S.E. 

HNSG, en todo caso sujeto al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Si los 
documentos en referencia son devueltos por la E.S.E. HNSG, por inconsistencias como la falta de 

información o mal diligenciamiento de los mismos, el Hospital, se obliga a la asignación nuevamente 

del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el 
trámite documental dentro del plazo indicado. El contratista deberá presentar la certificación de 

existencia de cuenta corriente o de ahorros expedida por la entidad bancaria. El acta de entrega, 

aunque se encuentre suscrita por el Interventor de la obra, no implica el recibo o aprobación definitiva 
por parte de la la E.S.E. HNSG del servicio prestado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA 

de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien contratado o de 

cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. Si el acta de entrega no ha sido bien 
elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta 

contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede 

corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.  
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Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, 

quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo 
mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas 

a la E.S.E. HNSG. Junto a esto se debe anexar:  

 
• Certificación del Pago de Aportes Parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

firmada por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o 

por el representante legal.  
• Recibido a satisfacción firmado por el supervisor técnico y administrativo del contrato, Balance 

de obra, Paz y salvo de mano de obra de los obreros Bitácora de obra (día a día), Pago ICA, 

Planillas de pagos de mano de obra Manual de mantenimiento (si se requiere), Memorias de 
cálculo de cantidades de obra ejecutadas por actividad. Planos record de la obra (si se 

requiere), Informes parciales y final de la obra. Si al(as) acta(s) de recepción del servicio no 

se anexan los documentos que para cada caso se soliciten en este proceso de selección, los 
términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta 

o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Los documentos para 

trámite de pago deben ser allegados a la tesorería de la E.S.E. HNSG 
 

3.4. IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES  

 

El valor ofertado por el proponente deberá incluir todos los costos, gastos, impuestos, tasas, 
contribuciones, gravámenes, retenciones y demás erogaciones a que haya lugar con ocasión de la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 
La E.S.E. no reconocerá suma adicional alguna por conceptos tributarios, impositivos o financieros 

no incluidos en la propuesta económica presentada. 

 
Para efectos de las retenciones tributarias a que haya lugar, la entidad procederá de conformidad 

con la normativa vigente. Cuando el contratista se encuentre excluido, exento o beneficiado por algún 

tratamiento tributario especial, deberá acreditar la norma que sustenta dicha condición 
 

NOTA 1: El contratista seleccionado se aplicara el descuento por contribución especial del 5% de los 

contratos de obra pública de conformidad con el articulo 6° de la Ley 1106 de 2006. 
NOTA 2: El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con 

las disposiciones legales que regulan la materia. 

NOTA 3: Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición 

a fin de no efectuar la retención. 
 

4. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.1 

 

 
1 Ver la distribución de los riesgos en el Anexo “MATRIZ ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES”, el cual hacen parte integral del 

presente proceso de contratación. 
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El Numeral 17.4. del Artículo 17 del ESTATUTO DE CONTRATACIÓN, desarrollado por el Numeral 10.4 

del Artículo 10 del MANUAL DE CONTRATACIÓN, dispone que “El análisis de los riesgos previsibles, 

será obligatorio en los contratos suscritos mediante la modalidad de selección de convocatoria pública 
y discrecionalmente en los que por su naturaleza se requiera.”. Sin embargo, de acuerdo a la 

naturaleza y condiciones del presente proceso de contratación, la entidad la entidad ha tipificado, 

evaluado y asignado los riesgos que se indican a continuación: 
 

Para los efectos del presente proceso, se entenderán las siguientes categorías de riesgo: 

 
● RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del 

contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación 

y asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación. 
● RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su 

previsión; es decir, el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos 

terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público. 
● TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos 

previsibles constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión 

de la ejecución del contrato. 
● ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales 

respecto del valor del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificación que 

ha establecido. 

● ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual 
que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo 

su costo. 

  
De acuerdo con la distribución que se hizo, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en 

la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la respectiva entidad no 

hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 

encuentren expresamente pactados en el contrato. 

 
TABLA: ANÁLISIS DE RIESGO 
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contratista a la ESE. 
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establecidos para la ejecución 
del proyecto o deterioro del 

avance de la obra 

3 3 6  

 R
I
E

S
G

O
 A

L
T

O
 

 21 

G
E
N

E
R
A
L
  

 E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

A
M

B
IE

N
T
A
L
 

Daños ambientales por las 
inadecuadas prácticas durante la 

ejecución del proyecto. 

Sanciones que haya lugar por 
parte de los organismos de 

control 

3 3 6  

 R
I
E

S
G

O
 A

L
T

O
 



 

 

 

ESTUDIO PREVIO   

Código: GGP-FO-06 
Versión: 01 

Fecha: 20-04-2025 

Página 40 de 82 

 

 

22 

G
E
N

E
R
A
L
  

 E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

T
E
C
N

O
L
O

G
IC

O
 

Existencias de inadecuados procesos 

en el manejo de plataforma digital  
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L
A
N

E
A
C
IO

N
 

C
O

R
R
U

P
C
IO

N
 

Solicitar requisitos habilitantes 
diferentes a los establecidos por la ley  

Limitación a la Pluralidad de 

oferentes y/o favoreciendo de 
terceros 

2 4 6 

 R
I
E

S
G

O
 A

L
T

O
 

24 

G
E
N

E
R
A
L
 

IN
T
E
R
N

O
 

P
L
A
N

E
A
C
IO

N
 

C
O

R
R
U

P
C
IO

N
 

Direccionamiento de la contratación 
en favor de un tercero 

Sanciones y observaciones 
impuestas por los entes de 

control 
2 4 6 

 R
I
E

S
G

O
 A

L
T

O
 

25 

G
E
N

E
R
A
L
 

IN
T
E
R
N

O
 

P
L
A
N

E
A
C
IO

N
 

C
O

R
R
U

P
C
IO

N
 

Pago de obligaciones sin el 
cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos 

Detrimento patrimonial de los 
recursos del estado 

2 4 6 

 R
I
E

S
G

O
 A

L
T

O
 

26 

E
S
P
E
C
IF

IC
A
 

IN
T
E
R
N

O
 

C
O

N
T
R
A
T
A
C
IÓ

N
 

R
E
G

U
L
A
T
O

R
IO

S
 

No publicación de los documentos del 
proceso contractual conforme la 

norma 

Sanciones disciplinarias por los 
organismos de control y 

manifestación de observaciones  

3 2 5 

 R
I
E

S
G

O
 M

E
D

I
O

 

27 

G
E
N

E
R
A
L
 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
  

R
E
G

U
L
A
T
O

R
IO

 

Expedición de normas que impongan 
nuevos tributos, impuestos o cargas 

parafiscales que pueda afectar el 
equilibrio económico del contrato 

Genera carga impositiva 
adicional a las previstas 

inicialmente afectando los 
costos del contrato 

3 2 5  

 R
I
E

S
G

O
 

M
E

D
I
O

 
 

TABLA: IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO 
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I
T
E
M

  

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l

e
 a

s
ig

n
a
?
 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

/
C

o
n

tr
o

le
s
 a

 s
e
r
 

im
p

le
m

e
n

ta
d

o
s
 

P
r
o
b

a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

V
a
lo

r
a
c
ió

n
 d

e
l 
r
ie

s
g

o
 

C
a
te

g
o
r
ía

 

¿
A

fe
c
ta

 e
l 

e
q

u
il

ib
r
io

 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
r
s
o

n
a
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

le
 p

o
r
 

im
p

le
m

e
n

ta
r
 e

l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 

in
ic

ia
 e

l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 

c
o

m
p

le
ta

 e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
li

z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
r
e
o

?
 

P
e
r
io

d
ic

id
a
d

 ¿
C

u
á
n

d
o
?
 

1 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
-E

N
T
ID

A
D

  

La entidad 
solicitara 

aclaración de 

ofertas 
artificialment

e bajas 

cuando lo 
considere y 

solicitara 
póliza con los 
amparos de 

cumplimiento 
y calidad de 

la obra 

3 1 4 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

N
O 

Oficina 
asesora 
jurídica, 

técnica y 
contratista 

Etapa 
precontractu

al  

Hasta la 
audiencia de 

adjudicación  

Revisión de 

las 
justificacione

s dadas por 
el oferente, 

La 

determinació
n de oferta 

artificialment

e bajas se 
realizará 

conforme los 
parámetros 
estimados 

por Colombia 
Compra 

eficiente 

Una vez durante 
la evaluación 

económica 

2 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 

Planes de 
contingencia 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

N
O 

Contratista  
Ejecución 

del contrato 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

Control de la 
programación 

de obra 

Durante la 

ejecución del 
contrato cada 

vez que se 
requiera 

3 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 Y

 E
S
E
 

La entidad 
estimara el 

presupuesto 
conforme lo 
aprobado en 

el proyecto  , 
los cuales 

deberán 
verificarse 
durante la 

etapa 
precontractu
al por cada 

uno de los 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

SI Contratista  
Etapa 

precontractu
al  

Hasta la 
audiencia de 
adjudicación  

Estudio de 
viabilidad del 

proyecto  

Una vez durante 
la etapa 

precontractual  
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posibles 

oferentes    

4 

E
S
E
 

Solicitar y  
verificar  

pólizas de 
seriedad de 

la oferta  

2 1 3 
R

I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 
N
O 

Oficina 
asesora 
jurídica, 

supervisor 

Etapa 

precontractu
al 

Firma del acta 
de inicio 

Verificacion 
de la poliza 
en la etapa 

de evalaucon  

Una vez durante 

la etapa 
precontractual 

5 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 Y

 E
S
E
 

Atención y 
respuesta 

oportuna de 
los reclamos. 

3 1 4 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

N

O 

Oficina 
asesora 

jurídica, 
supervisor 

Etapa 
precontractu

al 

En la 
adjudicación y 

perfeccionamien
to de contrato. 

Respuesta y 
publicación 

en el Secop a 

todas las 
observacione

s 

presentadas 
al proceso 

contractual  

Cada vez que se 
requiera hasta 
la adjudicación 

y 
perfeccionamien
to de contrato. 

6 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 

El contratista 
al momento 
de presentar 

su oferta 
acepta las 

condiciones 
estimadas 

por la 

entidad 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

N
O 

Contratista 
Ejecución 

del contrato 

En la 

adjudicación y 
perfeccionamien
to de contrato 

En la 
elaboración 

de los 
documentos 

de la etapa 
precontractu

al 

Una vez 
presentación de 

la oferta  

7 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 

Realizar 

empalme de 
equipo de 

trabajo días 

antes de que 
se realice el 
cambio de 

equipo de 
trabajo 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

N
O 

Contratista 
e 

interventor 

(supervisor 
si no hay 

interventorí

a) 

Ejecución 
del contrato 

Hasta la 

liquidación del 
contrato 

Estipulación 
contractual 

sobre 
cambios en el 

personal. 

Cada vez que se 
requiera 

durante la 
ejecución del 

contrato  

8 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
-

IN
T
E
R
V
E
N

T
O

R
IA

  

Garantizar el 
seguimiento 

de los 
trabajos 

realizados  

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

N
O 

Contratista 
e 

interventor 

(supervisor 
si no hay 

interventorí
a) 

Ejecución 
del contrato 

Hasta la 

liquidación del 
contrato 

Supervisión 
de la 

ejecución del 

contrato, 
acta de 

recepción del 

contrato a 
celebrar y 

documentaci
ón soporte. 

Cada vez que se 
requiera 

durante la 
ejecución del 

contrato. 

9 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T

A
 

Seguimiento 
continuo de 

la 
programación 

de Obra 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 

B
A

J
O

 

N
O 

Contratista 
e 

interventor 
(supervisor 
si no hay 

Ejecución 
del contrato 

Hasta la 

liquidación del 
contrato 

Seguimiento 
a la 

programación 

de la obra 

Cada vez que se 
requiera 

durante la 
ejecución del 

contrato. 
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interventorí

a) 

1
0 E

S
E
 

Seguimiento 

a los trámites 
realizados 

por el 
contratista, 

para obtener 

oportunamen
te los 

permisos y 

licencias 
necesarios y 

es deber de 
la entidad 

gestiones lo 

permisos de 
su 

competencia 
a fin de 

ejecutar las 

obras 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

N
O 

Contratista 

e 
interventor 

(supervisor 
si no hay 

interventorí

a) 

Etapa 

precontractu
al 

Hasta la 

liquidación del 
contrato 

Validacion 

licencias y/o 
permisos  

Cada vez que se 
requiera 

durante la 
ejecución del 

contrato. 

1
1 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 

Sociabilizació
n del 

proyecto a 
los órganos 

de control del 
municipio, 

policía, 

bomberos 
hospitales. 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

N
O 

Contratista 

e 
interventor 

(supervisor 
si no hay 

interventorí

a) 

Ejecución 
del contrato 

Hasta la 

liquidación del 
contrato 

Reuniones 
periódicas  

Una vez antes 

de iniciar la 
obra 

1

2 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
-I

N
T
E
R
V
E
N

T
O

R
IA

  

Verificar la 
señalización 

en la obra, y 
utilización de 
la dotación y 

equipos de 
seguridad 

industrial de 
los 

trabajadores 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

N

O 

Contratista 
e 

interventor 
(supervisor 

si no hay 
interventorí

a) 

Ejecución 

del contrato 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

El interventor 

o supervisor 
está obligado 

al 
seguimiento 

y 

corroboración 
de la 

utilización de 
los 

implementos 

de seguridad 
y 

señalización 

de la obra. 

Cada vez que se 

requiera 
durante la 

ejecución del 
contrato. 
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1
3 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 

Implementar 
sistema de 

seguridad en 
los frentes de 

trabajo 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

SI 

Contratista 

e 
interventor 

(supervisor 
si no hay 

interventorí

a) 

Ejecución 
del contrato 

Hasta la 

liquidación del 
contrato 

Seguimiento 

de control de 
seguridad 

Control de 

seguimiento  
cada vez que se 

requiera 
durante la 

ejecución del 

contrato. 

1
4 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
  

Informe de 
ejecución de 

actividades 

3 1 4 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

N
O 

Contratista 
e 

interventor 
(supervisor 

si no hay 
interventorí

a) 

Ejecución 
del contrato 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

Análisis 

técnico 
posibilidad de 

adición de 
recursos. 

Control de 
seguimiento 

cada vez que se 
requiera 

durante la 
ejecución del 

contrato. 

1
5 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 

El contratista 
solicitara al 

supervisor 
cada uno de 

los estudios y 

diseños y 
deberá 

regirse en lo 

contenido  

3 1 4 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

N
O 

Contratista 

e 
interventor 
(supervisor 

si no hay 
interventorí

a) 

Ejecución 
del contrato 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

Bitácora y/o 

oficios donde 
se deje 

constancia de 

las 
actividades 
aprobadas. 

Una vez en el 
momento de 

iniciar los 

trabajos de 
obra. 

1
6 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
  

Evaluación de 
la propuesta  

3 1 4 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

No  
Comité 

evaluador 

Etapa 

precontractu
al 

Hasta la firma 
del contrato 

Verificación 

de 
documentos  

Una vez etapa 
precontractual 

1

7 

E
S
E
 Y

 C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 

Se deberá 
garantizar 

jornadas de 

información a 
la toda la 

comunidad 
especialment

e y los 

habitantes 
aledaños 

ante de dar 

inicio al 
proyecto 

3 1 4 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

N

O 

Contratista 
e 

interventor 
(supervisor 
si no hay 

interventorí
a) 

Ejecución 

del contrato 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

Comunicació

n de cada 
uno de los 

actos 

administrativ
os realizados 

por la 

entidad 

Una vez en el 

momento de 
iniciar los 

trabajos de 

obra. 

1

8 E
S
E
 

La ESE se 
compromete 

al pago 

conforme la 
minuta 

contractual la 
cual se 

especificará 

la forma 
como se 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

N

O 

Secretaria 
de hacienda 

e 
interventor 

(supervisor 
si no hay 

interventorí

a) 

En la 

ejecución 
del contrato 

Hasta la 

liquidación del 
contrato 

Seguimiento 

al tiempo 
empleado por 

la entidad 
para el pago 
oportuno. 

Una vez previa 

firma del 
contrato 
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desarrollaron 

los 
desembolsos 

1

9 

E
S
E
 Y

 C
O

N
R
A
T
IS

T
A
 

Verificación y 
elaboración 

del 
presupuesto 
con forme el 

proyecto 
aprobado  

R
a
ro

 

in
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

2 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

No 

Contratista 
e 

interventor 
(supervisor 
si no hay 

interventorí
a) 

Etapa 
precontractu

al  

Hasta la firma 

del contrato  

Evaluación 
propuesta 
económica  

Una vez etapa 

precontractual 

2

0 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 

Cronograma 
de obra 

conforme los 
reportes 

climáticos y 

se deberá 
prever 

situaciones 
de riesgo que 
afecte la obra 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

N

O 

Contratista 
e 

interventor 
(supervisor 

si no hay 
interventorí

a) 

Ejecución 

del contrato 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

Seguimiento 
a la 

programación 
de obra, 

verificando el 
cumplimiento 
del mismo. 

Control de 
seguimiento 

cada vez que se 
requiera 

durante la 
ejecución del 

contrato. 

2
1 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
 

El contratista 
debe 

garantizar 
que durante 

todas las 

etapas del 
proyecto se 
cumpla con 

toda la 
normatividad 

ambiental. 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

N
O 

Contratista 
e 

interventor 

(supervisor 
si no hay 

interventorí

a) 

Ejecución 
del contrato 

Hasta la 

liquidación del 
contrato 

Seguimiento 

al plan de 
manejo 

ambiental 

y/o licencia 
ambiental. 

Control de 
seguimiento 

cada vez que se 

requiera 
durante la 

ejecución del 

contrato. 

2
2 E

S
E
 

Los sistemas 
de 

información 
únicamente 

serán 

manipulados 
por personal 

autorizado 

2 1 3 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

SI 

Oficina 

asesora 
jurídica, y 
gestor del 

proceso 
contractual 

Etapa 

precontractu
al 

Hasta la 

liquidación del 
contrato 

Seguimiento 
de los 

documentos 
publicados en 

Secop 

Control de 
seguimiento 

cada vez que se 

requiera 
durante la 

ejecución del 
contrato. 

2

3 

E
N

T
ID

A
D

  

Revisión del 
contenido de 

los 
documentos 
aportados de 

acuerdo a la 
normatividad 

2 3 5 

R
I
E
S

G
O

 

M
E
D

I
O

 

SI 

Oficina 
asesora 

jurídica, y 

gestor del 
proceso 

contractual 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la firma 

del contrato 

Capacitación 
a los 

profesionales 
de apoyo de 
contratación 

y 
supervisores 

Control de 
seguimiento 

cada vez que se 
requiera  
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legal vigente 

y a los 
principios 

inherentes la 
contratación 

publica 

del contrato 

en los 
procedimient

os y 
controles 

establecidos 

2
4 

E
N

T
ID

A
D

  

Planear y 
contratar de 

forma 

oportuna los 
bienes y 

servicios de 
acuerdo a las 
necesidades 

de los 
procesos, 

cumpliendo 
con los 

requisitos 

legales y los 
establecidos 
por Colombia 

Compra 
Eficiente  

2 3 5 

R
I
E
S

G
O

 M
E
D

I
O

 

SI 

Oficina 
asesora 

jurídica y 

supervisor 
del contrato 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la firma 
del contrato  

Establecer 
herramienta 

de auditoria 
jurídica a los 
documentos 

proyectados 
para el 

proceso 
contractual  

Control de 

seguimiento 
cada vez que se 

requiera. 

2

5 

E
N

T
ID

A
D

 Y
 C

O
N

T
R
A
T
IS

T
A
 

Establecer la 

secuencia de 
actividades 

que se deben 

seguir en la 
entidad para 

el pago de 
obligaciones 

2 3 5 

R
I
E
S

G
O

  
M

E
D

I
O

 

SI 

Contratista 
e 

interventor 
(supervisor 

si no hay 
interventorí

a) 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la firma 

del contrato 

Establecer 
herramienta 
de auditoria 

para el pago 
de 

obligaciones 

Etapa 

precontractual 

2

6 

E
N

T
ID

A
D

 

Supervisión 
de la página 

del Secop 

2 1 2 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

  

No  

Oficina 

asesora 
jurídica, 

supervisor 
del contrato 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la firma 

del contrato  

Verificación 
del Secop.  

Checklist   

Control de 
seguimiento 

cada vez que se 
requiera 
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2
7 

E
S
E
 -

 C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A
  

Realizar 
seguimiento 

presupuestal 
de la 

ejecución del 

contrato 

2 1 2 

R
I
E
S

G
O

 B
A

J
O

 

SI 

Contratista 

e 
interventor 
(supervisor 

si no hay 
interventorí

a 

Inicio de 
ejecución 

Liquidación del 
contrato 

Verificar la 
normativa y 

el mutuo 

acuerdo 
celebrado 

Semanal  

 

 

 
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES TANTO 

INTERNAS, COMO EXTERNAS Y DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA INTERNA EN 

LA ESE PARA INICIAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y LA CELEBRACIÓN DEL 

CONTRATO. 

5.1. PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES: El presente proceso de contratación no está 

sujeto a la obtención de permisos, licencias o autorizaciones. 
 

5.2. COMPETENCIA: La competencia para el inicio, tramite y terminación de la actividad contractual 

en sus distintas etapas de los contratos que celebre o pretenda celebrar la E.S.E., recae en el 
GERENTE, de conformidad con lo señalado en el Artículo 11 el Acuerdo de Junta Directiva No. 012 de 

2020 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO CONTRACTUAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, desarrollado por el Artículo 5 de la Resolución 097 
de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DE CONFORMIDAD CON LOS 

LINEAMIENTOS DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN”. 
 

La competencia para contratar se encuentra radicada en el Dr. CARLOS MARIO ARENAS DURÁN, 

quién asumió su cargo como Gerente de la E.S.E. HNSG, según el Decreto Departamental de 

Nombramiento No. 384 del VEINTIDÓS (22) de MARZO de 2024, expedido por la Gobernación 
de Santander y el Acta de Posesión No. 013 del día PRIMERO (01) de ABRIL de 2024. 

 

6. EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O SU EQUIVALENTE. 

En el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2026 de la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER existe disponibilidad presupuestal para realizar el presente 

contrato, tal como consta en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

NÚMERO DE 

CDP 
FECHA DE CDP RUBRO PRESUPUESTAL 

CÓDIGO RUBRO 

PRESUPUESTAL 
VALOR 
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26-00249 
21 DE SEPTIEMBRE DE 

2026 

Construcción y servicios de la 

construcción  
2.3.2.02.02.005.02 $ 847.952.377,86 

VALOR TOTAL  $ 847.952.377,86 

 

7. DETERMINACIÓN DE LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A 

UTILIZAR PARA REALIZAR LA CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN. 

7.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

 
MARCO LEGAL: 

 

Resulta necesario profundizar sobre el régimen legal de contratación, aplicable a esta entidad 
consagrado en el Literal 6°, Artículo 195, de la Ley 100 de 1993, que determina: 

 

“En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar 
las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración 

pública”.  

 

Además de lo anterior, resulta oportuno precisar la posición, del Consejo de Estado, Concepto del 6 
de abril de 2000, en el cual reitera la posición doctrinaria vertida en la Consulta No.1.127 del 20 de 

agosto de 1998, que plantea:  

 
“Por regla general, en materia de contratación las Empresas Sociales del Estado se rigen por 

las normas ordinarias de derecho comercial o civil. En el caso de que discrecionalmente, dichas 

empresas hayan incluido en el contrato cláusulas excepcionales, éstas se regirán por las 
disposiciones de la ley 80 de 1993. Salvo en este aspecto, los contratos seguirán regulados 

por el derecho privado”.  

 
A su vez, el Artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, estableció que las Juntas Directivas de las Empresas 

Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación de acuerdo con los lineamientos 

que defina el Ministerio de la Protección Social, hoy Salud y Protección Social. En este sentido, el 
Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 5185 del 04 de diciembre de 2013 “Por 

la cual fijó los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de 

contratación que regirá su actividad contractual”. En esta reglamentación se dispuso que la Junta 
Directiva de la Empresa Social del Estado debe adoptar el estatuto de contratación y, posterior a esta 

adopción, la Gerente debe adecuar el Manual de contratación conforme a los lineamientos generales 

que se determinen en el estatuto contractual. 

 
Por mandato de lo anterior se expidió por parte de la Junta Directiva el Acuerdo de Junta Directiva 

No. 012 del 21 de diciembre de 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO CONTRACTUAL DE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, modificado por el 
Acuerdo de Junta Directiva No. 010 de 2024 y, en el mismo sentido, el Gerente profirió la Resolución 

097 del 22 de diciembre 2020, “POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN 

DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DE 
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CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN”, modificada por la 

Resolución No. 060 de 2024. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Acuerdo de Junta Directiva No. 012 de 2020, 
modificado por el Artículo 3 del Acuerdo de Junta Directiva No. 010 de 2024, el presente 

proceso se adelantará bajo la modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA. 

 
“18.1. MODALIDADES DE SELECCIÓN. Para la selección de sus contratistas la E.S.E. llevará 

a cabo los siguientes procedimientos: 

 
(…) 

 

ARTÍCULO 18. CONVOCATORIA PÚBLICA: De conformidad con lo estipulado en el artículo 18.1 
del Estatuto de contratación, deberá ser desarrollada cuando la cuantía del objeto a contratar sea 

igual o superior a 200 SMLV y se llevará a cabo a través del siguiente procedimiento. El Equipo de 

contratación con el acompañamiento del área gestora y financiera de la ESE, elaborará los siguientes 
documentos, los cuales, para ser publicados en el SECOP, serán aprobados por la Gerencia, de 

conformidad con el siguiente procedimiento y los numerales subsiguientes: 

 
(…)”  

 

(Negrillas y subrayas fuera del texto original). 

 
REGLAS ESPECIALES PARA LA CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN: 

Sin embargo, mediante la resolución 1440 del 14 de agosto de 2024, emanada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social se modifica la Resolución 5185 de 2013, por la que se fijan los lineamientos 

para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad 

contractual, estableció que: 

“…Parágrafo 1. Las Empresas Sociales del Estado, en su estatuto de contratación, establecerán los 

casos en los cuales se requerirá la elaboración de los términos de condiciones para efectos de la 

contratación directa. 

Parágrafo 2. Para la contratación de obras de adecuación, ampliación y construcción de 

infraestructura y de dotación biomédica cuya fuente de financiación sean recursos del 

Presupuesto General de la Nación, el proceso de selección se deberá realizar por 
convocatoria pública sin importar la cuantía. El Ministerio de Salud y Protección Social expedirá 

una Guía que brinde a las Empresas Sociales del Estado elementos para la formulación y elaboración 

de términos de condiciones para buenas prácticas de contratación. Una vez sea expedida dicha guía, 

las Empresas Sociales del Estado deberán tenerla en cuenta para sus trámites contractuales… 

(negrilla y subrayada fuera del texto) 
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De otra parte, mediante la resolución 2053 del 02 de octubre de 2025, emanada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social se modifica el artículo 9 de la Resolución 5185 de 2013, modificado por el 

artículo 1° de la Resolución 1440 de 2024, señalando que: 

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 9 de la Resolución 5185 de 2013, modificado por el artículo 1° 

de la Resolución 1440 del 14 de agosto de 2024, el cual quedará así: 

“Artículo 9. Fase de Planeación. Comprende, entre otras, las siguientes actividades: 
 

9.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para 

tramitar los procesos de contratación de la entidad, los cuales deberán contenerlos siguientes 
elementos, además de los especiales para cada modalidad de selección: 

 

9.1.1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación. 
 

9.1.2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos 

para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para 
el desarrollo del proyecto. 

 

9.1.3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos. 

 

9.1.4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 

 
9.1.5. Los criterios para seleccionarla oferta más favorable, en el caso que se requiera. 

 

9.1.6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 
 

9.1.7. Las garantías exigidas en el proceso de contratación. 

 
9.2. Términos de condiciones. En los casos de convocatoria pública siempre se requerirá la 

elaboración de los términos de condiciones, para lo cual se deberá tener en cuenta: 

 
9.2.1. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato. 

  

9.2.2. La modalidad del proceso de selección y su justificación. 
  

9.2.3. Los criterios de selección, los cuales deben ser claros y completos, que no induzcan a error a 

los oferentes o impidan su participación, y aseguren una selección objetiva. 

  
9.2.4. Las condiciones de costo y/o calidad que la Empresa Social del Estado tendrá en cuenta para 

la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista. 
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9.2.5. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas y su evaluación, indicando los requisitos 

que otorguen puntaje con la descripción de los mismos, la manera como se evaluarán y ponderarán 

y las reglas de desempate, así como las reglas para la adjudicación del contrato. 
  

9.2.6. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta, teniendo en cuenta que la ausencia de 

requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios 
para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 

hechos. 

  
9.2.7. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si hay lugar a la 

entrega de recursos por concepto de anticipo, y si lo hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en 

cuenta los rendimientos que este pueda generar. En los procesos de contratación de obras de 
adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y de dotación biomédica cuya fuente de 

financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación, en los que la entidad beneficiaria 

y/o receptora estime otorgar recursos por concepto de anticipo o pago anticipado, de manera previa 
se deberá justificar técnica y financieramente la necesidad de pactar dicha figura, y presentarla para 

aprobación del Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Subdirección de Infraestructura 

en Salud, quien a su vez deberá expedir por escrito la aprobación o no del uso del anticipo o del pago 
anticipado. En caso de ser aprobada la figura del anticipo o pago anticipado, el mismo no podrá 

superar el 15% del valor total del contrato, así mismo la entidad beneficiaria y/o receptora deberá 

exigir al contratista previo al giro, la constitución de una fiducia. 

  
9.2.8. El certificado de disponibilidad presupuestal. 

  

9.2.9. Los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo entre las 
partes contratantes. 

  

9.2.10. Las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condiciones. En los contratos de 
obras de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y de dotación biomédica, cuya 

fuente de financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación, en las garantías que se 

constituyan se debe incluir al Ministerio de Salud y Protección Social como beneficiario de los 
amparos. 

  

9.2.11. Los términos, condiciones y minuta del contrato. 
  

9.2.12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 

  

9.2.13. El plazo dentro del cual la Empresa Social del Estado puede expedir adendas. 
  

9.2.14. El cronograma, el cual debe contener las fechas, horas, plazos para las actividades propias 

del proceso de contratación, los tiempos para presentar propuesta, adjudicar el contrato, suscribirlo 
y cumplir los requisitos necesarios para comenzar la ejecución. Cuando se trate de contratos de obras 

de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y de dotación biomédica cuya fuente de 

financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación, los plazos para presentar 
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propuestas no podrán ser inferiores a quince (15) días calendario contados a partir de la 

apertura del proceso. La evaluación de dichas propuestas no podrá realizarse en un 

término inferior a cinco (5) días hábiles. Así mismo, el plazo para dar respuesta a las 
observaciones de la evaluación deberá ser de mínimo cinco (5) días hábiles a partir de su 

recepción. 

  
9.2.15. Lugar físico o electrónico en donde se pueden consultar los términos de condiciones, estudios 

y documentos previos. Cuando se trate de contratos de obras de adecuación, ampliación y 

construcción de infraestructura y de dotación biomédica cuya fuente de financiación sean recursos 
del Presupuesto General de la Nación, los documentos precontractuales deberán estar disponibles 

para consulta en Secop II una vez sean expedidos por la entidad, y de igual manera se deberá 

informar a la Subdirección de Infraestructura en Salud el enlace directo a través del cual se puede 
acceder a toda la información del proceso precontractual ingresada en Secop II. 

  

9.2.16. El lugar donde se debe hacer la entrega de las propuestas. Cuando se trate de contratos de 
obras de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y de dotación biomédica cuya 

fuente de financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación, las propuestas deberán 

ser presentadas en Secop II en módulo de contratación régimen especial con ofertas, y en caso que 
la Empresa Social del Estado no cuente con conectividad, deberá justificar debidamente dicha 

situación y en consecuencia las propuestas y su evaluación deberán ser cargadas de manera 

concomitante para consulta en Secop Il en el módulo de contratación régimen especial sin ofertas. 

  
9.2.17. La aplicación o no de las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de la 

Administración Pública. 

  
9.2.18. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con la modalidad de selección. 

  

Parágrafo 1. Las Empresas Sociales del Estado, en su estatuto de contratación, establecerán los 
casos en los cuales se requerirá la elaboración de los términos de condiciones para efectos de la 

contratación directa. 

  
Parágrafo 2. Para la contratación de obras de adecuación, ampliación y construcción de 

infraestructura y de dotación biomédica cuya fuente de financiación sean recursos del Presupuesto 

General de la Nación, el proceso de selección se deberá realizar por convocatoria pública sin importar 
la cuantía. El Ministerio de Salud y Protección Social expedirá una Guía que brinde a las Empresas 

Sociales del Estado elementos para la formulación y elaboración de términos de condiciones para 

buenas prácticas de contratación. Una vez sea expedida dicha guía, las Empresas Sociales del Estado 

deberán tenerla en cuenta para sus trámites contractuales. 
  

Cuando se trate de proyectos de impacto nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social podrá 

autorizar a la Empresa Social del Estado respectiva, adelantar los procesos de contratación de obras 
de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y de dotación biomédica de conformidad 

con su manual de contratación. 
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Parágrafo 3. En los contratos de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura cuya 

fuente de financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación que se celebren como 

resultado de un proceso de convocatoria pública, la interventoría deberá ser contratada por 
convocatoria pública con una persona natural o jurídica independiente de la entidad contratante y 

del contratista quienes responderán por los hechos y omisiones que le fueren imputables." 

 
(…) 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ESCOGENCIA DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: 
 

De conformidad con el régimen especial de contratación aplicable a las Empresas Sociales del Estado, 

previsto en el literal 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, la E.S.E. Hospital Nuestra Señora de 
Guadalupe adelanta sus procesos contractuales conforme a las normas de derecho privado, en 

concordancia con su Estatuto de Contratación y Manual de Contratación adoptados mediante el 

Acuerdo de Junta Directiva No. 012 de 2020, modificado por el Acuerdo No. 010 de 2024, y la 
Resolución No. 097 de 2020, modificada por la Resolución No. 060 de 2024. 

 

En este sentido, el artículo 18 del Estatuto de Contratación establece como una de las modalidades 
de selección la CONVOCATORIA PÚBLICA, la cual procede, entre otros casos, cuando la cuantía 

del contrato es superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(SMLMV), permitiendo la participación plural de oferentes y garantizando la selección objetiva de la 

propuesta más favorable para la entidad. 
 

No obstante, es preciso señalar que el presente proceso contractual tiene como fuente de financiación 

recursos del Presupuesto General de la Nación, lo que implica la aplicación de reglas especiales de 
contratación. En particular, el parágrafo 2 del artículo 17 del Estatuto de Contratación, modificado 

conforme a la Resolución 1440 de 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

dispone expresamente que: 
 

“Para la contratación de obras de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura 

y de dotación biomédica cuya fuente de financiación sean recursos del Presupuesto 
General de la Nación, el proceso de selección se deberá realizar por convocatoria pública 

sin importar la cuantía. El Ministerio de Salud y Protección Social expedirá una Guía que 

brinde a las Empresas Sociales del Estado elementos para la formulación y elaboración de 
términos de condiciones para buenas prácticas de contratación. Una vez sea expedida 

dicha guía, las Empresas Sociales del Estado deberán tenerla en cuenta para sus trámites 

contractuales”. 

 
En consecuencia, la escogencia de la modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA no solo se justifica 

en razón de la cuantía del contrato, sino que constituye una obligación normativa, derivada de la 

fuente de financiación del proyecto. 
 

Así mismo, la utilización de esta modalidad garantiza los principios de transparencia, selección 

objetiva, pluralidad de oferentes, economía y responsabilidad, permitiendo a la entidad obtener la 
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oferta más favorable en términos de calidad, experiencia y condiciones técnicas para la ejecución del 

objeto contractual. 

 
Por lo anterior, se concluye que la modalidad de selección aplicable al presente proceso es la 

CONVOCATORIA PÚBLICA, en cumplimiento de la normatividad vigente y de las disposiciones 

contenidas en el Estatuto y Manual de Contratación de la entidad. 
 

7.2. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: 

 
El ofrecimiento más favorable por tratarse de la modalidad de selección de contratación directa se 

determinará de la siguiente manera: 

 
La evaluación se realizará sobre los criterios de capacidad jurídica y de experiencia, así: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VERIFICACIÓN 

Evaluación Capacidad Jurídica CUMPLE / NO CUMPLE 

Evaluación de Experiencia CUMPLE / NO CUMPLE 

Evaluación Financiera  CUMPLE / NO CUMPLE 

 

8. LAS REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y SU EVALUACIÓN, 

INDICANDO LOS REQUISITOS QUE OTORGUEN PUNTAJE CON LA DESCRIPCIÓN DE 

LOS MISMOS, LA MANERA COMO SE EVALUARÁN Y PONDERARÁN Y LAS REGLAS DE 
DESEMPATE, ASÍ COMO LAS REGLAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

 

En los procesos sometidos a convocatoria pública se deberán establecer claramente cuáles son los 
requisitos habilitantes de verificación, así como los aspectos que otorguen puntaje y deban ser 

sometidos a evaluación. En igual forma las reglas de desempate en las cuales se privilegiarán 

cualquier tipo de metodología distinta al azar. 
 

Para el presente proceso la entidad exigirá los siguientes requisitos habilitantes y factores de 

puntuación: 
 

8.1. REQUISITOS HABILITANTES  

 

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 

ÍTEM REQUISITO DESCRIPCIÓN 

CAPACIDAD JURÍDICA 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del 

contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 
 

La E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, examinará que los Proponentes no se encuentren en causales 
de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín 
de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP 

para verificar que no haya sanciones inscritas. 
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Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 

presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante 
legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante  no  tiene  limitaciones  para  contraer  obligaciones  en  nombre  de  la  misma,  o 

aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 
 
La capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar contratos con una Entidad Estatal, es decir (i) obligarse 

a cumplir el objeto del contrato; y (ii) no estar incursa en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración 
del contrato.  

1 
CARTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA 

La carta de presentación de la propuesta debe presentarse firmada por el 
proponente o el representante legal para el caso de personas jurídicas o 
proponentes asociativos, utilizando el modelo ANEXO 1 “CARTA DE PRESENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA”. Dicho documento debe contener como mínimo, la 
identificación del proponente, número de teléfono, dirección, correo electrónico y 

la manifestación sobre el conocimiento de las condiciones establecidas en los 
Pliegos de Condiciones y la aceptación de su contenido y la normatividad aplicable 
al mismo. La propuesta deberá tener una vigencia mínima de 45 días hábiles. 

 
El ANEXO No. 1, es un modelo que contiene todas las declaraciones que debe 
realizar el proponente que incluye todas las manifestaciones requeridas por la 

entidad, que se entienden presentadas bajo la gravedad de juramento, incluida la 
de la aseveración de no encontrarse incurso en causales de inhabilidad e 

incompatibilidad que le impidan contratar con La E.S.E. HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE. 
 

AVAL DE LA PROPUESTA:  
Por tratarse de un proceso de selección para la adjudicación de un contrato cuyo 
objeto implica el desarrollo de actividades catalogadas como ejercicio de la 

ingeniería, la propuesta debe estar avalada por un INGENIERO CIVIL y/o 
ARQUITECTO, salvo que el proponente sea persona natural que ostente dicha 

calidad o el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal 
sea profesional de la Ingeniería Civil o arquitectura (ley 842 de 2003 – Ley 435 de 
1998).  

 
En consecuencia, en la carta de presentación se expresará y determinará el 

profesional que avala la propuesta y se debe presentar fotocopia de la tarjeta 
profesional y del certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por el 
CONSEJO PROFESIONAL RESPECTIVO, cuya fecha de expedición no superior al 

termino de validez establecido por la entidad antes mencionada, dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria. 
 

ARTÍCULO 20. PROPUESTAS Y CONTRATOS. Las propuestas que se formulen 
en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, 

seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el 
desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán 
estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta 

de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería. 
 
En los contratos que se celebren como resultado de la licitación o del concurso, los 

contratistas tendrán la obligación de encomendar los estudios, la dirección técnica, 
la ejecución de los trabajos o la interventoría, a profesionales inscritos en el registro 
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profesional de ingeniería, acreditados con la tarjeta de matrícula profesional o, 

excepcionalmente, con la constancia o certificado de su vigencia. 
 

2 
COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN 
Conforme al Anexo 2. 

3 PERSONA NATURAL 

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) 

que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título 
como ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería o arquitectura, para lo cual 
adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula 

profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de 
este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede 

suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

4 PERSONA JURÍDICA 

Las personas jurídicas ya sea en calidad de proponente o integrantes de un 
proponente plural (Consorcio o Unión Temporal, promesas de sociedad futura o 

cualquier otro tipo de asociación; cuyo objeto social sea igual o similar con el objeto 
del contrato a celebrarse)  deberán presentar el certificado de existencia y 

representación legal con fecha de expedición no superior a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas, donde conste que 
de acuerdo con su objeto social cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y 

ejecutar contratos, igualmente el objeto social de la empresa, debe corresponder a 
actividades relacionadas con el objeto del contrato.  
 

De conformidad con lo establecido en la ley 1258 de 2008, en el documento de 
constitución de las sociedades por acciones simplificadas, artículo 5°, su objeto 

social se puede comprender una enunciación clara y completa de las actividades 
principales o puede expresar que la sociedad realizara cualquier actividad comercial 
o civil licita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 

sociedad por acciones simplificadas podrá realizar cualquier actividad lícita. En el 
evento en que el objeto social de una sociedad por acciones simplificadas no 
especifica las actividades iguales o similares al objeto a contratar, se entenderá que 

estas se encuentran dentro de las actividades licitas de la persona jurídica. 
 

Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos: Las 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deberá 
acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido 

por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido a más tardar 
dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso, en el que conste su existencia, su fecha de constitución, objeto, 
vigencia, nombre del representante legal, o de las(s) persona(s) que tengan la 
capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando 

expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente 
del órgano directivo que faculte expresamente. Así mismo, deberá: 

 
a) Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del 

presente proceso. 
b) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal 

en Colombia, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 

Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones que regulan el tema, cuando 
sea del caso. Si una parte de la información solicitada no se encuentra 
incorporada en el certificado que acredita la existencia y representación, o si 

este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan estos 
aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información deberá 

presentarse en documento independiente expedido por una autoridad 
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competente del tal país o en su defecto, en documento expedido por el máximo 

órgano directivo de la persona jurídica. Las personas jurídicas extranjeras que 
se encuentren dentro del supuesto de hecho señalado en este párrafo, deberá 

declarar que, según la legislación del país de origen, las certificaciones o 
información no pueden apartarse en los términos exigidos en este Pliego, tal 
como lo dispone el artículo 177 del Código General del Proceso. 

 
Cuando se prorrogue la fecha de presentación de la propuesta, el certificado de 
existencia y representación legal tendrá validez con la inicialmente prevista. 

 
Todos los documentos (públicos y privados) otorgados en países no miembros del 

Convenio de La Haya de 1961, y los privados otorgados en países miembros de 
este Convenio tendientes a acreditar la existencia y representación legal, deberán 
presentarse legalizados en la forma prevista en las normas que regulen la materia 

y en especial el artículo 480 del Código de Comercio, 251 de la ley 1564 de 2012 y 
la resolución 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores 

5 

 
CONSORCIOS, 

UNIONES 
TEMPORALES U 
OTRAS FORMAS 

ASOCIATIVAS. 
 

La E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, aceptará que la oferta sea 
presentada por dos (2) o más personas naturales o jurídicas, que acrediten poseer 
las calidades enunciadas en los numerales anteriores, quienes en forma conjunta 

deben informar si su participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa. Los asociados deberán señalar las reglas básicas que regularán 
las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 

Ley al respecto y deberán estar conformados a la fecha de cierre del proceso de 
convocatoria, mediante documento suscrito con la firma autorizada de cada una de 

las partes, que avale el acuerdo, según el modelo suministrado en estos términos 
de condiciones, en el cual se establezca el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes y se indique la persona que para todos los efectos los 

representará. 
 
Si la oferta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en 

forma conjunta y solidaria, tanto en el proceso de selección como en la ejecución 
del contrato que se llegue a celebrar. En consecuencia, la ESE podrá exigir el 

cumplimiento de las obligaciones que se deriven del proceso de selección o del 
contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos juntos.  
 

Si la oferta es presentada en Unión Temporal, los integrantes de la misma se 
obligan en forma conjunta y solidaria, tanto en el proceso de selección como en la 

ejecución del contrato que se llegue a celebrar, pero las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución que se haya definido 

para cada uno. En consecuencia, se deberán indicar los términos y extensión de la 
participación de cada uno de los miembros de la unión temporal en la oferta y en 
la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 

previo de la ESE. Si en el documento de conformación de la Unión Temporal no se 
determinan los términos y extensión de la participación de los integrantes, se le 

dará el tratamiento establecido para Consorcios. 
 
En caso de que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades 

previstas en la ley, con el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un 
contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones 
previstas en esta ley para los Consorcios. 

 
En el evento de resultar favorecido con la adjudicación, el consorcio o la unión 

temporal quedarán formalizado a la firma del contrato. 
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se debe anexar el documento de conformación suscrito por sus integrantes, en el 
cual se deberá identificar de manera clara cada uno de ellos y el nombre de la 

persona que designen como su representante legal y deberá contener cuando 
menos:  

 

a) La forma de asociación que se escoge (unión temporal o consorcio), la 
declaración por parte de sus integrantes en el sentido de que actúan y responden 
de manera solidaria por la presentación de la propuesta y por la celebración y 

ejecución del Contrato y las reglas básicas que regulen las relaciones entre sus 
integrantes.  

b) El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes en la unión 
temporal o consorcio. La omisión de esta información será subsanable, toda vez 
que es información que se debe suministrar para verificar el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes en este documento. Si en el documento de constitución de 
la unión temporal, no se determina cuáles serán los términos y extensión de la 

responsabilidad que a cada uno de sus miembros les corresponde en la Unión 
Temporal, para todos los efectos de este Proceso de Contratación, se considerará 
que el proponente es un Consorcio y por lo tanto, se sujetará al régimen legal 

especial para ésta modalidad asociativa.  
c) Cada integrante deberá tener dentro de su objeto social le permita ejecutar obras 
civiles relacionadas con el objeto del contrato 

d) La duración de la unión temporal o consorcio, que deberá ser, mínimo del plazo 
del contrato y un año más. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, los 

integrantes de la unión temporal o consorcio estén llamados a responder por hechos 
u omisiones ocurridos durante la ejecución del Contrato.  
e) La designación de la persona que tendrá la representación de la unión temporal 

o consorcio, indicando expresamente sus facultades. El Representante de la unión 
temporal o consorcio, deberá estar expresamente facultado para recibir 
notificaciones de todo tipo de actos administrativos proferidos por La E.S.E. 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE e igualmente, tendrá la 
representación judicial y extrajudicial de la formula asociativa.  

f) Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión 
temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la 
participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser 

modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante 
El representante deberá contar con facultades amplias y suficientes para formular 

la propuesta, suscribir el Contrato y obligar a todos los integrantes de la unión 
temporal o consorcio.  
Serán subsanables los defectos de forma del documento de constitución de la unión 

temporal o consorcio, así como la falta del documento de constitución de la unión 
temporal o consorcio, sólo sí en la propuesta se hubiere indicado de manera expresa 
y como mínimo: el nombre o razón social de sus miembros, y el porcentaje de 

participación de cada uno de ellos en la propuesta y en la ejecución del Contrato y 
la designación del representante legal.  

Una vez constituida la unión temporal o el consorcio, sus integrantes no podrán 
ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su 
participación en aquél, salvo en el evento en que la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DE GUADALUPE, lo autorice previamente y por escrito.  
La NO presentación de este documento o su diligenciamiento incorrecto hacen 
INHÁBIL la propuesta, pudiéndose subsanar, dentro del plazo establecido en el 

cronograma, so pena de rechazo definitivo.  
Se destaca que para la conformación de uniones temporales o consorcios, en las 

que sean integrantes personas jurídicas, sus representantes legales deben tener 
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autorización y facultad para asociarse bajo la respectiva figura y para esta 

selección.  
Con relación a los indicadores financieros para oferentes plurales la entidad 

tendrá las siguientes condiciones:  
 
1. La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son valores 

absolutos, como capital de trabajo y patrimonio;  

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, 
consorcio o promesa de sociedad futura)  

 
2. Para los indicadores que previenen de la división de cuentas de los estados 

financieros, se tendrá en cuenta la opción número 1, así:  
PONDERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS INDICADORES: 

 

En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada 
componente del indicador, de acuerdo con su participación en la figura del oferente 

plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). La siguiente es la 
fórmula aplicable para los indicadores que son índices en la opción 1: 
 

 
 
 

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio 

o promesa de sociedad futura). Esta opción incentiva que el integrante del 
proponente plural con los mejores indicadores tenga una mayor participación en 
dicho proponente plural. 

  

6 

INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES (RUP) 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado 
por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Del 

Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o jurídicas nacionales que 
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales deberán estar inscritas en 

el Registro Único de Proponentes. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripción, renovación, actualización y cancelación 

del RUP. Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio 
en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por 

las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones 
previstas de forma taxativa en la ley. La persona inscrita en el RUP debe presentar 
la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de 

abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en 
el RUP puede actualizar la información registrada relativa a su experiencia y 
capacidad jurídica en cualquier momento. Los inscritos en el RUP pueden en 

cualquier momento solicitar a la cámara de comercio cancelar su inscripción.  
 

Para tal efecto, el interesado deberá presentar el documento correspondiente 
expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días de anterioridad respecto de la fecha del cierre del 

presente proceso según el cronograma, en el cual conste su inscripción y 
clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP). 
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En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 

2007 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015, el oferente deberá 
anexar a su propuesta el documento correspondiente expedido por la Cámara de 

Comercio de su jurisdicción, en el cual conste su Clasificación de Bienes, Obras y 
servicios.  
 

El presente proceso se encuentra clasificado de la siguiente manera:  
 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC DETALLE 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72102900 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

72103300 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

infraestructura 

72121400 
Servicios de construcción de edificios públicos 

especializados 

72151300 
Servicios de pintura e instalación de papel de 

colgadura 

72151400 
Servicios de construcción de recubrimientos de 

muros 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72152600 
servicios de techado, revestimiento exterior y 

lámina 

 
NOTA 1. De conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1. Del 
Decreto 1082 de 2015, la inscripción del proponente debe encontrarse vigente y 

en firme para el momento de la verificación de este requisito.  
 

Conforme al parágrafo 1° del art. 5 de la ley 1882 de 2018, los proponentes no 
podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad el cierre del proceso, 
razón por la cual el RUP, deberá encontrase vigente y en firme.  

 
Inscripción en el RUP: “Los oferentes deben acreditar que están inscritos en el RUP 
de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, incluso cuando 

presentan su oferta antes de que la inscripción esté en firme. Sin embargo, 
mientras la inscripción no esté en firme, la Entidad Estatal no puede considerar que 

el oferente está habilitado y evaluar su oferta”i 
 
NOTA 2. De acuerdo con lo señalado en el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, “el 

certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada 
documentalmente y cuyo registro se encuentre en firme. La firmeza de la inscripción 

se adquiere pasados (10) días hábiles siguientes a la publicación sin que se haya 
presentado recurso de reposición en contra de la información inscrita”. 
 

NOTA 3. Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos 
habilitantes del pliego de condiciones, cada uno de los integrantes del Consorcio o 
de la Unión Temporal deberá acompañarlos y/o acreditarlos en forma conjunta o 

individual, sin perjuicio del documento de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal. 

 
El certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) deberá 
ser expedido dentro los treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha inicial de 

cierre de presento proceso de selección y contener información financiera 
actualizada. 
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En caso de prorrogarse el cierre del presente proceso selectivo, el certificado 

conservará su validez. 
 

Con relación a la clasificación de bienes y servicios es necesario efectuar la siguiente 
precisión:  
 

La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo 
para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compra 
Pública.  

 
La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el 

RUP su experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por 
su parte las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia 
deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o 

servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes 
deben acreditar su experiencia. 

 
Es menester precisar, que el proceso en cuestión requiere la exigencia del RUP 
dadas las condiciones del mismo; en tal sentido, la entidad contempló los códigos 

que se ajustan al alcance del objeto contractual y estipulará la experiencia de 
manera adecuada y proporcional a la naturaleza del futuro contrato y su valor.  

7 

DECLARACIÓN DE 
INHABILIDADES O 

INCOMPATIBILIDADE
S O PROHIBICIÓN 
PARA CONTRATAR 

CON EL ESTADO 

El oferente, y cada una de las personas integrantes de un consorcio o unión 

temporal, no debe estar impedido por causa de inhabilidades o incompatibilidades 
para contratar, especialmente por las establecidas en la Constitución Política, en la 

Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables y 
no estar inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del 

Artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), en concordancia 
con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. Con la firma de la carta de presentación 
de la propuesta el oferente declarará que no se halla incurso en ninguna causal de 

incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley. Cuando la inhabilidad o 
incompatibilidad sobrevenga en el curso de la selección se entenderá que el 

proponente renuncia a su participación en el proceso y a los derechos surgidos del 
mismo.  
 

Los interesados en este proceso de selección deben tener presente que de 
conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para poder participar en un 

proceso de selección y para formular propuestas y suscribir el contrato y para la 
realización de cada pago derivado del contrato, deben acreditar estar al día en el 
pago de los aportes parafiscales correspondientes.  

 
Los interesados deberán también tener en cuenta el contenido del Artículo 5o. de 
la Ley 828 de 2003 “Sanciones Administrativas”, en cuyo tercer inciso se establece, 

en relación con la elusión o evasión de las obligaciones para con el sistema general 
de seguridad social en salud y pensiones: “El no pago de las multas aquí señaladas 

inhabilitará a la persona jurídica para contratar con el Estado mientras persista tal 
deuda, salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago 
según la Ley 550 de 1999”..  

8 

GARANTÍA DE 
SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA 
 

El proponente deberá presentar una garantía de seriedad de la oferta, constituida 
ante una empresa de seguro contenido en una póliza o Patrimonio autónomo o 
Garantía Bancaria, en documento ORIGINAL y que contenga los siguientes 

aspectos:  
 

BENEFICIARIOS: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
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NIT. 900.186.802-3 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  
NIT. 900474727-4 

AFIANZADO: EL OFERENTE 
CUANTIA OFICIAL: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 

VIGENCIA: TRES (3) MESES DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA 
OFERTA Y HASTA LA APROBACION DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO. 

 
Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de 

consorcio o unión temporal, o contrato de asociación futura, la garantía deberá 
otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; esto es, a nombre de 
cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el oferente plural con 

el número de cédula o Nit respectivos y su porcentaje de participación. 
 

Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera; 
por tanto, no podrá expedirse la garantía a nombre de quien se encuentre inscrito 
como representante legal.  

 
La garantía de seriedad de oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento 

del ofrecimiento y se hará efectiva en los eventos previstos por la norma. La E.S.E. 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, hará efectiva la garantía de seriedad 
de la propuesta como indemnización por perjuicios, sin menoscabo de las acciones 

legales conducentes al reconocimiento de mayores perjuicios causados y no 
cubiertos por el valor de la misma.  
 

En caso de prórroga del plazo de evaluación de propuestas, o de los plazos para 
asignar o perfeccionar el Contrato, la garantía se deberá prorrogar, de forma que 

su vigencia cubra el lapso exigido. Las primas que se causen por este motivo, serán 
a cargo de los Proponentes, quienes no tendrán derecho a exigir la E.S.E. HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE el reembolso o pago alguno por este concepto.  

  
Se considerará RECHAZADA la propuesta en el evento en que el Proponente, se 

niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la misma, en el caso de que la ESE 
decida ampliar el plazo de evaluación de propuestas, o los plazos para la asignación 
o el perfeccionamiento del Contrato, sin perjuicio que se pueda hacer efectiva por 

la ocurrencia de uno de los riesgos amparados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del 
Decreto 1082 de 2015.  

  

De acuerdo con el parágrafo 3° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, adicionado 
por la Ley 1882 de 2018, la no entrega de la garantía de seriedad junto con la 

propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. Sin embargo, 
los errores contenidos en esa garantía son subsanables, siempre y cuando, se 
remedien dentro del término de traslado de la evaluación que corresponda a cada 

modalidad de selección.  

9 

APLICACIÓN DE 
CRITERIO 

DIFERENCIAL PARA 
EMPRENDIMIENTOS 

DE MUJERES Y 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 del 
Decreto 1082 de 2015, adicionados mediante el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 

de diciembre de 2021, el presente requisito aplicará para los emprendimientos de 
mujeres y para MIPYMES así: 
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MIPYMES (DECRETO 

1860 DE 2021) 

BENEFICIARIOS: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

NIT. 900.186.802-3 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  

NIT. 900474727-4 
AFIANZADO: EL OFERENTE 
CUANTIA OFICIAL: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL 

PRESUPUESTO 
VIGENCIA: TRES (3) MESES DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA 
OFERTA Y HASTA LA APROBACION DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

10 

PAGO DE APORTES AL 
SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES 

Según lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, 

el Decreto 1833 de 2016 y la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá acreditar el 
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a 

ello haya lugar.  
 

Las personas jurídicas aportarán certificación expedida por su Revisor Fiscal, o por 
su Representante Legal, según la naturaleza de la persona jurídica, en la que conste 
que se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus 

empleados a la fecha de iniciación del plazo de presentación de propuestas. 
 
Inciso 3° artículo 50 ley 789 de 2002 “Cuando la contratación se realice con 

personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a 
los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 

cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no 

será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el 
evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución” 

 
En el evento en que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal o Sociedad 

de Objeto Único, cada una de las personas naturales o jurídicas que lo integren 
deberán acreditar que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes 
parafiscales de sus empleados a la fecha de iniciación del plazo de presentación 

de propuestas, según lo establecido en los literales anteriores. 
 

Para acreditar el cumplimiento de este requisito los PROPONENTE aportarán 
certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación 
legal de tener Revisor Fiscal, por su representante legal, en la que conste que se 

encuentran a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados a 
la fecha de iniciación del plazo de presentación de propuestas. 
 

La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la 
información que suministran los proponentes. Cuando el proponente no allegue con 

su oferta la certificación de que trata este numeral o la misma requiera aclaraciones 
la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, las solicitará dentro de los 
términos previstos para solicitarlas y de no subsanarse será causal de rechazo de 

la oferta.  
  
Para este requisito el proponente deberá diligenciar el ANEXO 6 “MODELO 

CERTIFICACION PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL”. 
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Si es persona natural deberá acreditar su afiliación y estar al día con el pago.  

11 
CERTIFICACIÓN DEL 

REVISOR FISCAL 

Si el proponente es una sociedad anónima interesada en que, para los efectos del 
artículo 8°, numeral 1°, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de 

“abierta”, deberá aportar una certificación del Revisor Fiscal en la que conste que 
ésta tiene tal carácter por cuanto reúne los requisitos que establece el artículo 5° 
del Decreto No. 679 de 1994. 

12 
CERTIFICADO DE 
RECIPROCIDAD 

Si el proponente es extranjero, podrá aportar el certificado de reciprocidad 
conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, para que se le dé 
el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y 

criterios que el de los proponentes nacionales.  

13 LIBRETA MILITAR 

Todo proponente sea Persona Natural o jurídica, de manera individual, en consorcio 

o Unión Temporal, los representantes de las personas jurídicas, así como el 
representante designado en el consorcio o Unión Temporal, (VARONES MENORES 
DE 50 AÑOS) deberán anexar copia de la LIBRETA MILITAR.  

14 
CÉDULA DE 

CIUDADANÍA 

Todo proponente sea Persona Natural o jurídica, de manera individual, en consorcio 
o Unión Temporal, los representantes de las personas jurídicas, así como el 

representante designado en el consorcio o Unión Temporal, deberán anexar copia 
de la cedula de ciudadanía. 

15 
COPIA DEL REGISTRO 
ÚNICO TRIBUTARIO 

(RUT) 

Los proponentes deberán aportar el Registro Único Tributario expedido por la DIAN, 

en el caso de consorcios o uniones temporales se deberá aportar el RUT de cada 
uno de sus integrantes, el Registro Único Tributario del consorcio o unión temporal 
se deberá tramitar una vez se adjudique el contrato.  

16 

FACULTADES PLENAS 

DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

Cuando el representante legal de la persona jurídica, se encuentre limitado para 
presentar propuesta o para contratar o comprometer a la sociedad, deberá contar 

con la AUTORIZACIÓN del órgano social correspondiente, que lo autorice para 
presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado, 
facultad que deberá figurar en el correspondiente certificado de EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN LEGAL.  
 

Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditar 

mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está 
expresamente facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo. 

 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada 
una de las personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar con 

dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en 
cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1568, 
1569 y 1571 del Código Civil. 

17 

CERTIFICADO DE 

ANTECEDENTES 
FISCALES 

Se debe acreditar certificación vigente expedida por la Contraloría General de la 

República, donde se establezca que ni el oferente, ni el representante legal, 
aparecen en el boletín de responsables fiscales. 

18 

CERTIFICADO DE 

ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS DE 

LA PROCURADURÍA 

Se debe acreditar certificación vigente expedida por la Procuraduría General de la 
Nación, donde se establezca que ni el oferente, ni el representante legal, 

REGISTRAN SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES. 

19 
CERTIFICADO 

ANTECEDENTES 
JUDICIALES 

Ningún proponente persona natural o representante legal de personas jurídicas o 
representante legal  del proponente plural, podrá registrar antecedentes judiciales, 

para lo cual la entidad verificará en la página de la Policía Nacional, dicha 
circunstancia, antes del cierre de propuestas. De igual forma todas las personas 
naturales que integren los Proponentes plurales y los representantes legales de la 

persona jurídica que conforman dichos proponentes plurales, no podrán registrar 
antecedentes judiciales. 
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Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia 
(persona natural o persona jurídica, así como los representantes legales de las 

personas jurídicas y/o del proponente plural, y los integrantes de proponentes 
plurales) deberán presentar una declaración rendida bajo la gravedad del 
juramento en la que se declare que no tiene antecedentes judiciales. 

20 

CERTIFICADO 
REGISTRO NACIONAL 

DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

El proponente debe adjuntar dentro de su propuesta el Certificado del Registro 
Nacional de Medidas correctivas, el cual será evaluado para determinar su 
habilitación o no de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 183 de la 

Ley 1801 de 2016. 

21 

CERTIFICADO 
REFERENTE AL 

REGISTRO DE 
DEUDORES 

ALIMENTARIOS -

REDAM  

Allegar el certificado referente al registro de deudores alimentarios – REDAM, en 

cumplimiento a la Ley 2097 de 2021 emitido por el Ministerio de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (MinTic). Este documento deberá ser generado por 
el proponente como persona natural o el representante legal de la persona jurídica. 

O por las personas naturales integrantes de un proponente plural (Unión Temporal 
o Consorcio) o representantes legales de las personas jurídicas como integrantes 

de un proponente plural. 

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO  

22 
EXPERIENCIA 

ESPECIFICA   

El proponente deberá acreditar la celebración y ejecución de DOS (02) 
CONTRATOS, con entidades públicas y/o privadas, que cumplan los siguientes 

requisitos: 
 
- Que el objeto y/o alcance contemple la construcción y/o mantenimiento y/o 

instalación y/o mejoramiento y/o adecuación de infraestructura hospitalaria, los 
cuales deberán estar registrado en el RUP. 

- Que la sumatoria de cada uno de los contratos aportados y expresado en SMMLV 
sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso, es decir 
484,29 SMMLV del año [2026].   

- Si el proponente relaciona contratos anteriores al año 2026, se hará la 
correspondiente conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
(SMMLV): Los valores convertidos a Pesos Colombianos, deben convertirse a 

SMMLV, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por 
el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-

laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación del Contrato. 
- Que cada uno de los contratos aportados registre CINCO (05) de los siguientes 

códigos UNSPSC: 

 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC DETALLE 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72102900 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

72103300 

Servicios de mantenimiento y reparación de 

infraestructura 

72121400 
Servicios de construcción de edificios públicos 

especializados 

72151300 
Servicios de pintura e instalación de papel de 

colgadura 

72151400 

Servicios de construcción de recubrimientos de 

muros 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72152600 
servicios de techado, revestimiento exterior y 

lámina 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA: 
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En aras de garantizar que los proponentes poseen una experiencia similar en cuanto 
al desarrollo del proceso que se va a ejecutar, la entidad requiere de manera 

adicional que cada uno (1) de los contratos aportados como experiencia específica, 
acredite una de las siguientes cantidades de obra ejecutadas: 
 

ITEM CANTIDAD EXIGIDA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SUPERBOARD, INC 

ESTRUCTURA ACABADO EN 
VINILO 

MAYOR O IGUAL A 500 M2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TEJA COLONIAL UPVC 

ACREDITAR INSTALACION 
DE TEJA O CUBIERTA 

MAYOR O IGUAL A 600 M2 

 
NOTA 1: Esta condición será acreditada con copia del contrato y/o acta de recibo 

final y/o acta de liquidación y/o certificación del contrato aportado, donde se 
evidencien las actividades y cantidades ejecutadas. 
 

NOTA 2: El anterior criterio se podrá acreditar en cualquier tipo de teja y cualquier 
tipo de cielo raso.  
 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
La certificación y/o acta de recibo final y/o anexo del acta de recibo final y/o acta 

de liquidación y/o anexo del acta de liquidación, presentada por los proponentes 
para acreditar la experiencia deberán ser expedidas por la entidad contratante, 
donde se especifique por lo menos lo siguiente: 

 
A. Nombre del contratante 
B. Nombre del contratista 

C. Objeto del contrato 
D. Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato. 

E. Valor del contrato 
F. Valor ejecutado 
G. Nombre y firma de quien(es) suscribe(n) el documento y/o de quien(es) 

emite(n) la  certificación. 
 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA:  
Teniendo en cuenta que por las características del objeto a contratar se requiera 

verificar información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar 
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la 
entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 

debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el 
interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o 

más documentos aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, 
se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 

A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra 
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 
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D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 

acreditar la fecha de inicio. 
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá 

encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de 
los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia 
de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 

cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente 

deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a 
continuación: 

 
A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que 

acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional 
y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central 

de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país 
donde se expide el documento del profesional. 

B. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno 

de sus integrantes correspondiente al periodo de ejecución del contrato, 
impuesto de timbre del contrato o licencia de construcción cuando la obra fue 
realizada en urbanizaciones. 

 
LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PLURAL SE TENDRÁ EN CUENTA DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 
 
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad 

futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de sus 
integrantes ponderada de acuerdo a su participación 

23 
RECURSO HUMANO  

 

La ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, ha determinado que el 

proponente cuente con un personal mínimo para el logro de las metas propuestas, 
el proponente además del personal mínimo, podrá contar con el personal que el 

estime conveniente para el buen desenvolvimiento de los trabajos encomendados.  
 
El personal mínimo estará conformado por: 

 

Cargo Cant Profesión 
Experiencia 

general 
Experiencia 
especifica 

DIRECTOR DE 

OBRA 

 

1 
Dedicaci
ón 50% 

 

Ingeniero civil 
con 

especialización 
y/o maestría en 

gerencia de 
obras y/o 

proyectos  

Diez (10) 
años 

contados a 
partir de la 

expedición de 
la tarjeta 

Profesional y 
la fecha de 

cierre del 
presente 
proceso 

Acreditar 
experiencia 

especifica con 
entidades públicas 
y/o privadas, como 

director de obra en 
proyectos de 

construcción y/o 
mejoramiento y/o 

adecuación y/o 
rehabilitación de 

entidades 

hospitalarias  

 
 
 

RESIDENTE 
DE OBRA 

 
1 

Dedicaci
ón 

100% 

Ingeniero civil 
con 

especialización 
y/o maestría en 

gerencia de 

Diez (10) 
años 

contados a 
partir de la 

expedición de 

Acreditar 
experiencia 

especifica con 
entidades públicas 
y/o privadas, como 
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  obras y/o 

proyectos  

la tarjeta 

Profesional y 
la fecha de 
cierre del 
presente 

proceso 

residente de obra 

en proyectos de 
construcción y/o 

mejoramiento y/o 
adecuación y/o 

rehabilitación de 
entidades 

hospitalarias 

 
MAESTRO DE 

OBRA 

 
 
 

 
1 

Dedicaci

ón 

100% 
 
 
 

Maestro de obra  

Mínimo 8 
años 

contados a 
partir de la 

fecha de 
expedición 

de la 
matricula 

profesional y 
la fecha de 

cierre del 
presente 
proceso. 

 
Acreditar 

certificado 
de alturas 

Acreditar 

experiencia 
especifica con 

entidades públicas 
y/o privadas, en 

proyectos de 

construcción y/o 
mejoramiento y/o 

adecuación y/o 
rehabilitación de 

entidades 
hospitalarias  

 
NOTA 1: El Decreto – Ley 019 de 2012 establece que, para el ejercicio de diferentes 

profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se 
computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación 
superior; exceptuando de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de 
seguridad social en salud, en las cuales la experiencia profesional se computa a partir de la 

inscripción o registro profesional. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con la Ley 2043 de 2020, independientemente de que 
se hayan realizado antes o después de la aprobación del respectivo pensum, también deberán 

ser contadas como experiencia profesional y/o relacionada las prácticas laborales que, a modo 
de actividad formativa, realicen los estudiantes de pregrado en las modalidades de formación 
profesional, tecnológica o técnica profesional, siempre que encuadren en la definición del 
artículo 3 de dicha ley. El tiempo cursado por el estudiante como práctica laboral deberá ser 
certificado por la entidad beneficiaria y sumado a la experiencia profesional.2 

 
Sin embargo, el Decreto – Ley 019 no derogo expresamente (i) el artículo 12 de la Ley 842, 
(ii) las dos normas no son de la misma especialidad, pues el articulo 229 del Decreto 019 
tiene un ámbito de aplicación más amplio, mientras que la Ley 842 regula, específicamente a 

la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares. (iii) las dos normas no son incompatibles, 
si se toma la disposición especial del articulo 12 de la Ley 842 como una excepción a la regla 
general consagrada en el articulo 229 del Decreto – Ley 019, por lo cual, (iv) tampoco se 
produjo una derogación tacita de aquel y, finalmente, (v) no se puede afirmar que este último 
decreto regulo íntegramente la materia, pues no se refirió concretamente al régimen legal de 

la profesión de ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares. De conformidad con lo 
expuesto y como resultado del análisis del contenido de los cuerpos normativos a los que 
pertenecen las disposiciones que se advierten como contradictorias, puede entenderse que 
la norma contenida en el articulo 12 de la Ley 842 es una norma especial, por cuanto 

pertenece a la expresa regulación de la profesión de la ingeniería y sus afines y 
auxiliares, por lo que debe prevalecer frente a lo dispuesto en el artículo 229 del 
Decreto – Ley 019 de 2012, norma de carácter general que no la derogo.3  

 
2 Circular Externa Única CCE - Código: CCE-EICP-MA-06, ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA, Pag. 35 
3 Sentencia 65841 de Diciembre 12/2022 – Consejo de Estado, Sección 3, Subsección A – M.P. María Adriana Marín. 
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ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA: El proponente puede acreditar la 
formación académica en Colombia con la presentación del diploma, acta de grado o los 
certificados expedidos por el centro educativo. 
 

El proponente puede acreditar la formación académica adquirida en el exterior con (i) copia 
del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa correspondiente 
que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la Clasificación Internacional 
Normalizada de Educación – CINE o, (ii) la convalidación correspondiente. 

 
NOTA 2: Para efectos de contabilizar los años de experiencia que se verificará, se sumarán 
los intervalos laborados una sola vez, es decir, los tiempos traslapados solo se contarán una 
vez.  

NOTA 3: Si la experiencia de los integrantes del equipo de trabajo ha sido adquirida con el 
proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe aportar adicional 
a la certificación copia del contrato, en virtud del cual el profesional, prestó sus servicios para 
el proponente (Contratista).  
 

Experiencia de labor Profesional: Se acreditará con la presentación de certificaciones o 
contratos, las cuales deben cumplir con las exigencias descritas en el cuadro anterior, en 
donde se evidencia que ha ejercido la profesión. 
Experiencia Específica: Se acreditará con la presentación de certificaciones, las cuales 

deben cumplir con las exigencias descritas en el cuadro anterior, en donde se evidencie que 
cuenta con la experiencia exigida para cada caso. 

 
Documentos para entregar con la propuesta del equipo mínimo requerido para 

acreditar formación académica 

1 Hoja de Vida 

2 Copia de la cedula de ciudadanía  

3 
Copia del acta de grado y/o diploma de grado profesional. (En el evento de ser 

profesional). 

4 

Copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente (en el caso que la Ley exija este 
requisito para ejercer la profesión). 
Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional 
profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que 

corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del presente proceso) 

5 
Certificación de la vigencia de la matrícula profesional, en caso de que la ley exija este 
requisito para ejercer la profesión. 

6 
Copia del documento de convalidación de los títulos obtenidos en el exterior y las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia, según corresponda. 

Para acreditar experiencia general y especifica 

 
7 
 
 
 

 
 

Certificaciones que contenga:  
a) Nombre o razón social del contratante. 

b) Nombre o razón social del contratista  
c) Objeto del Contrato y/o Funciones u obligaciones desempeñadas  
d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato o plazo del contrato (Día, mes y 
año)  
e) Dirección y teléfono del contratante  

f) Firma de la persona que suscribe la certificación, quien debe estar debidamente 
facultada para expedir la misma.  
En el evento que la certificación no incluya la fecha final de la prestación del servicio, 
pero se indique en la misma certificación: “actualmente presta el servicio” se asumirá 

como fecha de finalización, la fecha de expedición de la certificación, siempre y cuando 
este con el formato DIA/MES/AÑO. 

 
Las certificaciones que no especifiquen el formato DÍA/MES/AÑO no se tomarán en 
cuenta para ser verificadas. 

Documento adicional 

8 
 

Cartas de compromisos debidamente firmadas por cada participante del equipo y por 
el proponente, mediante la cual se garantizan a los profesionales ofrecidos para el 
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desarrollo del contrato. Así mismo, deberá manifestarse bajo la gravedad juramento 

de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
o conflicto de interés, a las que se refieren los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007; la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas que lo modifiquen. 

 

24 
EQUIPO MINIMO 

REQUERIDO 

Para garantizar la correcta ejecución y desarrollo de las obras el proponente deberá 
adjuntar en su propuesta que cuenta con la disponibilidad de los siguientes equipos: 
 

- DOS (2) ANDAMIOS CERTIFICADOS DE 4 SECCIONES 
- UNA (1) MEZCLADORA 1 BULTO 
- EQUIPO DE SOLDADURA MIG 

- EQUIPO DE CORTE PLASMA 
- VOLQUETA DE CAPACIDAD MÍNIMA 10 TONELADAS o 7 m3. – MODELO 

MINIMO 2015 
- MINICARGADOR capacidad de operación de 816 kg (1,800 lb) – 

MODELO MINIMO 2015 

 
 

NOTA 1: La permanencia en el sitio de obra del equipo ofrecido para la ejecución 
de las actividades contratadas, será exclusiva responsabilidad del contratista, y 
estará condicionada al plan de trabajo y cronograma de actividades y programación 

de obra presentada por el mismo y revisado y aprobado por el interventor o el 
supervisor. 
 

Para acreditar el equipo mínimo requerido, el proponente debe tener en cuenta los 
siguientes requisitos para cada uno de los equipos: 

 
1. Se debe adjuntar documento donde se manifieste disponibilidad del equipo para 
el presente proyecto de construcción, firmada por el proponente en calidad de 

propietario o arrendatario o leasing. 
2.  Se debe anexar copia de los siguientes documentos: 

• Factura de compraventa de cada uno de los bienes de ser propios del 

proponente. 
• Si el equipo está sometido a registro ante la autoridad de tránsito, anexar 

copia de la tarjeta de propiedad o licencia de tránsito o de registro de 
maquinaria. 

• Si el equipo fue adquirido por a través de leasing, copia de contrato de 

leasing. 
• Si es contrato de arrendamiento de la maquinaria o vehículos debe 

anexarse las respectivas facturas de compra de los mismos.  
Para el caso de los vehículos, copia de los seguros obligatorios de tránsito vigente, 
copia del certificado de revisión técnico mecánica vigente de acuerdo con la norma 

de tránsito. 
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REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratación deberán estar 

inscritos en el Registro Único de Proponentes con el fin de que la entidad realice la verificación de los requisitos 
habilitantes de carácter financiero de conformidad con lo establecido en el numeral 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 

Decreto 1082 de 2015 y el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 
2012. Cuando se renueve o actualice el Registro Único de Proponentes, la información que se modifica estará vigente 
hasta que la nueva información quede en firme. 

 
Es de vital importancia que recordar el contenido del inciso segundo del artículo 2.2.1.1.1.5.1., del decreto 1082 de 
2015: “La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día 

hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede 
actualizar la información registrada relativa a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento”. 

 
El proponente deberá acreditar su capacidad financiera con los estados financieros reportados a corte 31 de diciembre 
de 2025. 

25 

INDICE DE LIQUIDEZ  

(Activo corriente/Pasivo 
corriente) 

Indica la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones a 
corto plazo. El resultado de la razón corriente nos muestra cuantos activos 
corrientes tiene el proponente tiene para respaldar sus obligaciones de corto plazo. 

Entre mayor sea el resultado, mayor es la solvencia y capacidad de pago que tiene 
el proponente. 

 
El análisis estadístico del sector permite concluir que el ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
adecuado debe ser MAYOR O IGUAL A 2 

26 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO  

(Pasivo total / Activo 
total) 

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del 
proponente. A mayor índice de endeudamiento mayor es la probabilidad del 
proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  

 
El análisis estadístico del sector permite concluir que un ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIENTO adecuado debe ser MENOR O IGUAL A 0,25 

27 
RAZON DE 

COBERTURA 

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A 
mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente 

incumpla sus obligaciones.  
 

El análisis estadístico del sector permite concluir que un ÍNDICE COBERTURA 
adecuado deber ser MAYOR O IGUAL A 4 y/o INDETERMINADO  

 

EN CASO DE OFERENTES PLURALES (UNIÓN TEMPORAL, CONSORCIO O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA) 
La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como capital de trabajo y 
patrimonio;  

 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura)  

 
Para los indicadores que previenen de la división de cuentas de los estados financieros, se tendrá en cuenta la opción 
número 1, así:  

 
PONDERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS INDICADORES: 

En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador, de 

acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 
La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices en la opción 1: 
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). Esta 
opción incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores tenga una mayor participación en 

dicho proponente Plural.  

REQUISITOS DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

28 
RENTABILIDAD DE 

PATRIMONIO 
 

Es la utilidad operacional dividida por el patrimonio, este indicador mide la 
capacidad de generación de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el 

Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de 
los accionistas y mejor la Capacidad Organizacional, mide el rendimiento del 

accionista o inversionista que le ha generado la empresa en el patrimonio. 
 
El análisis estadístico del sector permite concluir que un índice RENTABILIDAD DE 

PATRIMONIO adecuado deber ser MAYOR O IGUAL A 0,10 

29 
RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO 

 

Resultado de dividir la utilidad operacional sobre el total Activo.  Este Indicador 

mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la 
efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los Activos Totales 
disponibles. 

 
El análisis estadístico del sector permite concluir que un índice RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO adecuado debe ser MAYOR O IGUAL A 0,05 

 
CASO DE OFERENTES PLURALES (UNIÓN TEMPORAL, CONSORCIO O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA) 

La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como capital de trabajo y 
patrimonio;  

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura)  
 

Para los indicadores que previenen de la división de cuentas de los estados financieros, se tendrá en cuenta la opción 
número 1, así:  
 

PONDERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS INDICADORES: 
En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador, de 
acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 

La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices en la opción 1: 
 

 
 
 

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). Esta 

opción incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores tenga una mayor participación en 
dicho proponente plural.  

INDICADORES FINANCIEROS ADICIONALES 

La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como capital de trabajo y patrimonio; 
en caso de requerirse.  
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).  

30 
CAPITAL DE 

TRABAJO 
MAYOR O IGUAL AL 75% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

31 
CAPACIDAD 
RESIDUAL 

Para el cálculo de la Capacidad Residual de Proceso de Contratación se tuvo en cuenta 
la siguiente fórmula:  

  

 
Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto Oficial 

estimado – Anticipo 
 

 
Presupuesto oficial estimado de: $ 847.952.377,86 M/cte 
  

Anticipo: 0 Mcte  
 

De lo anterior se obtiene que la Capacidad Residual mínima del proceso de contratación 
es de: Capacidad Residual = $ 847.952.377,86 M/cte 
  

Para el cálculo de la capacidad residual de contratación de los proponentes, se dará 
aplicación a lo establecido por Colombia Compra Eficiente, en la guía para determinar 
y verificar la capacidad residual vigente.  

 
CAPACIDAD RESIDUAL DE LOS OFERENTES 

La proponente persona natural, persona jurídica nacional, extranjera domiciliada o con 
sucursal en Colombia, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que se 
encuentre interesado en presentar propuesta dentro del presente proceso de selección 

pública, debe allegar con su oferta debidamente diligenciados los anexos del presente 
pliego de condiciones que tratan sobre la capacidad residual, de donde se obtendrá la 
capacidad residual que tiene en la vigencia 2025.  

 
El proponente debe tener en cuenta que, para efectos de la capacidad residual, la 

entidad verificará:  
 
1. La lista de contratos de obras civiles en ejecución suscritos con entidades estatales 

y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo 
contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, 
consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, 
con entidades estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales 

contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios. 

3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados 

auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos 
cinco (05) años, los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o 

su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o 
contador si no está obligado a tener revisor fiscal, si se trata de proponentes 
obligados a tener RUP, las entidades estatales solo deben solicitar el documento 

adicional el estado de resultados del año en el que el proponente obtuvo el mayor 
ingreso operacional en los últimos 5 años. 

 

De acuerdo con la metodología definida por Colombia Compra Eficiente teniendo en 
cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad técnica 

(CT), capacidad de organización (CO) y los saldos de los contratos en ejecución, la 
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“Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos 

de Contratación de Obra Pública (Versión 1)”, para realizar el cálculo de la Capacidad 
residual de los proponentes se utilizarán las siguientes formulas:  

 

 
 

Cuando el proponente no presente con su propuesta los anexos sobre su capacidad 
residual; cuando en el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus 

integrantes no indique por separado su capacidad residual, o el mismo requiera 
aclaraciones, se les solicitará dichos anexos o las aclaraciones al proponente, quien 
contará con el término señalado en el cronograma para allegar tales documentos o las 

aclaraciones que le soliciten.  
 

Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se 
verificará la capacidad residual de cada uno de sus integrantes la cual será calculada 
con base en lo ya establecido. Para determinar la capacidad residual del proponente 

plural, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada integrante en la 
respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal, es decir, se 
multiplicará la K de cada proponente por su respectivo porcentaje de participación y 

luego se sumarán los resultados de sus miembros.  
 

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus 
estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al 
quinto día hábil del mes de abril , pueden presentar sus estados financieros a 31 de 

diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre informe de auditoría 
en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera 
presentada a la entidad es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su 

función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables 
anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad  generalmente aceptados 

para preparar su información  y estados financieros. 
 
NOTA: La guía para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en los 

procesos de contratación de obra pública, será la VERSIÓN: 01 DEL 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2023 - CÓDIGO: CCE-EICP-GI-22 
 

La E.S.E, utilizará la aplicación de Excel, que Colombia Compra Eficiente desarrolló y 
denominó “Capacidad Residual”, cuyo propósito se dirigió: (a) ayudar a las Entidades 

Estatales a establecer la Capacidad Residual en los Procesos de Contratación de obra 
pública; (b) ofrecer a los proponentes una herramienta para verificar si cuentan con 
la Capacidad Residual exigida en los Procesos de Contratación en los cuales tienen 

interés y para acreditar ésta en tales procesos; y (c) ofrecer a las Entidades Estatales 
una herramienta para verificar la información presentada por los proponentes para 

acreditar la Capacidad Residual. Esta aplicación se puede descargar en 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/capacidad-residual 

 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/capacidad-residual
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8.2. FACTORES DE PUNTUACION  

Para el presente proceso la entidad otorgara los siguientes puntajes: 
 

La ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, debe evaluar las Ofertas de los Proponentes 

que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la convocatoria publica y/o el Termino 
de Condiciones. 

 

Las propuestas consideradas viables jurídica, técnica y financiera, que cumplan con los demás 
requisitos habilitadores, se someterán a un procedimiento de calificación, asignando puntaje al factor 

a considerar hasta un máximo de 1000 PUNTOS. Las propuestas hábiles se ordenarán en forma 

descendente de acuerdo con el número de puntos obtenidos, estableciendo de esta forma el orden 
de elegibilidad para la adjudicación del contrato.  

 

La selección del proponente será objetiva, adjudicándose al proponente que haga el ofrecimiento 
más favorable a la ESE, y a los fines que este busca, conforme a los siguientes factores de escogencia. 
 

ITEM FACTOR DE CALIFICACION PUNTOS 

1 FACTOR PRECIO 295 PUNTOS 

2 FACTOR CALIDAD 600 PUNTOS 

3 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

4 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 2,5 PUNTOS 

5 PUNTAJES ADICIONAL PARA MIPYME 2,5 PUNTOS 

PUNTAJE TOTAL 1000 PUNTOS 

 

La forma de otorgar el puntaje se establecerá en el documento de Convocatoria Pública.  

 
9. LAS CAUSAS QUE DAN LUGAR A RECHAZAR UNA OFERTA, TENIENDO EN CUENTA 

QUE LA AUSENCIA DE REQUISITOS O LA FALTA DE DOCUMENTOS REFERENTES A LA 

FUTURA CONTRATACIÓN O AL PROPONENTE, NO NECESARIOS PARA LA 
COMPARACIÓN DE PROPUESTAS, NO SERVIRÁ DE TÍTULO SUFICIENTE PARA EL 

RECHAZO DE LOS OFRECIMIENTOS HECHOS. 

 
En los procesos sometidos a convocatoria pública, se deberán establecer claramente las causales de 

rechazo de la propuesta en acápite especial, con el fin de brindar seguridad jurídica a los participantes 

frente a este particular. 

 
9.1. CAUSALES DE RECHAZO. Habrá lugar a RECHAZO o ELIMINACIÓN de propuestas en los 

siguientes casos:  

 
a) Confabulación entre los oferentes.  

b) Cuando el oferente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente del análisis 

de las ofertas. 
c) Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, natural jurídica, 

individualmente o formando parte de un consorcio o unión temporal. 
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d) Cuando la oferta no se presente a través de SECOP II. 

e) Cuando no se presente el documento que constituye el Consorcio o Unión Temporal.  

f) Cuando el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural se encuentre inhabilitado 
o tenga incompatibilidad para contratar, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política 

y en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones legales aplicables vigentes. 

g) Cuando el proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que participe, es 
decir, cuando se trate de propuestas que correspondan a personas jurídicas que tengan socios 

comunes, excepto cuando se trate de sociedades anónimas abiertas, lo cual se acreditará 

mediante la certificación del Revisor Fiscal de la respectiva persona jurídica.  
h) Cuando el Representante Legal o los Representantes Legales de una persona jurídica ostenten 

igual condición en otra u otras firmas diferentes, que también estén participando en la presente 

invitación, o participe como persona natural.  
i) Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos 

tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a la ESE. 

j) Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito 
habilitante o aportándolos no lo haga en forma correcta.  

k) La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal 

de rechazo de la misma. 
l) Cuando la oferta supere el valor del presupuesto oficial asignado, o cuando realizada la corrección 

aritmética de la propuesta económica, esta sobrepase el presupuesto oficial, o cuando no coincida 

el valor de la oferta con el indicado en los demás documentos que conformen la misma, para lo 

cual el oferente autoriza a la ESE a realizar las correcciones aritméticas y cálculos necesarios.  
m) Cuando el objeto social de la empresa, no corresponda con el objeto de la contratación 

administrativa. Para los Consorcio o Unión Temporal, cada miembro debe cumplir con dicho 

requisito.  
n) Cuando se modifique o altere el formulario de la propuesta. Es decir cuando modifiquen o alteren 

los datos suministrados por la Entidad, al formulario de la propuesta (Descripción del(os) Ítems, 

unidades, cantidades), superen los precios unitarios del presupuesto establecido por la entidad, 
o no se consigne en el uno o varios precios unitarios. 

o) Cuando la propuesta se presente de manera extemporánea, o en lugar diferente a la indicada en 

estos pliegos de condiciones y/o adenda(s). 
p) Cuando para la preparación y presentación de la oferta no se haya tenido en cuenta las ADENDAS, 

si a ello hubo lugar y afecta el contenido de la propuesta.  

q) Cuando el proponente dentro del Formato de presupuesto de Cantidades, NO incluya alguno de 
los ítems o su valor unitario.  

r) Si se presenta un error aritmético superior al 3% del valor total de la oferta presentada.  

s) Cuando la oferta se encuentre por debajo del 95% del presupuesto oficial.  

t) Cuando no se cumple con los requisitos para ser subsanada la oferta.  
u) Cuando el interesado no presente oferta económica o presente más de una oferta económica con 

valores distintos. 

v) En general, cualquier discrepancia, inconsistencia, desviación u omisión de fondo que se halle con 
respecto a lo establecido en el presente pliego de condiciones que impidan la evaluación objetiva 

de la propuesta.  

w) Las demás causales establecidas en la Ley y en el presente documento. 
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10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
10.1. OBLIGACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: 

 

Son obligaciones de la E.S.E., además de las consagradas en el artículo 4 de la ley 80 de 1.993, las 
propias del contrato tales como las siguientes:  

 

1. Pagarle al contratista el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.  
2. Ejercer la supervisión general del contrato.  

3. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo 

del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista.  
4. Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato.  

5. Recibir y certificar los servicios, siempre que cumplan con las cantidades, calidades y 

especificaciones contratadas.  
6. Atender oportunamente las dudas e inquietudes del contratista en relación con el objeto del 

presente contrato. 

 
10.2. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA. 

 

En desarrollo del presente contrato, el contratista deberá tener en cuenta lo establecido para el efecto 

en el artículo 5 de la ley 80 de 1993 y cumplir con las siguientes obligaciones:  
 

1) Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y 

cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 
2003, Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  

2) Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas y sus Términos de 
condiciones.  

3) Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programación.  

4) Colaborar con la entidad en cualquier requerimiento que ella haga.  
5) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 

Técnicas, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada.  

6) Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

7) Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

8) Elaborar, suscribir y presentar a la entidad las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas 
parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según 

corresponda.  

9) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.  

10) Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral 

del personal con la entidad.  
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11) Presentar para aprobación del interventor y del supervisor, actas parciales y final de obra.  

12) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 

subcontratistas.  
13) Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución 

del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.  

14) Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la entidad.  
15) Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del 

término establecido por la entidad.  

16) Presentar la documentación requerida para acreditar el personal exigido en los términos de 
condiciones, para la revisión y aprobación de la interventoría y de la supervisión de la entidad como 

requisito de ejecución del contrato.  

17) Atender en forma permanente la dirección de la obra.  
18) Realizar, por cuenta y riesgo del contratista, la Revisión, comprobación y confirmación de los 

diseños en aspectos legales, ambientales y técnicos de ingeniería entre los cuales se encuentran, 

licencias, permisos, planos, cálculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes de 
materiales, materiales de construcción y demás aspectos que se requieran para la construcción del 

proyecto según el grado de complejidad del mismo. Una vez efectuada por parte del contratista, la 

Revisión, comprobación y confirmación de los diseños requeridos para la ejecución de la obra, 
presentará el respectivo informe. En el evento en que como resultado de la revisión, confirmación y 

comprobación de los diseños se requiera realizar cambios o ajustes a los diseños inicialmente 

suministrados por la entidad, estos deben ser revisados y aprobados por el interventor y supervisor 

de la entidad, debiendo esta decidir sobre su aceptación o no, es decir en ningún caso el hecho de 
realizar la Revisión, comprobación y confirmación de los diseños le impone a la entidad la obligación 

de aceptar lo recomendado. Como consecuencia de la Revisión, comprobación y confirmación de los 

diseños, el contratista adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obligaciones ejecutadas y 
recibidas a satisfacción por el interventor.  

19) Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programación de obra y/o cronograma de actividades, 

revisado y aprobado por el interventor y el supervisor de la entidad.  
20) Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren 

como consecuencia de la ejecución de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra 

en perfecto estado de limpieza.  
21) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 

ejecución del contrato, siempre que los mismos sean imputables al contratista.  

24) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 
aspectos: A) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, B) 

Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para 

cumplir el objeto y C) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.  

25) Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de 
las normas adoptadas.  

26) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 

27) Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad 
y de señalización preventiva, necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, 

respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión.  



 

 

 

ESTUDIO PREVIO   

Código: GGP-FO-06 
Versión: 01 

Fecha: 20-04-2025 

Página 79 de 82 

 

 

28) Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del interventor y del supervisor del 

contrato. 29) El Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para 

que el Interventor, la entidad y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas 
en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para El Contratante.  

30) Instalar la valla informativa del contrato.  

31) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas de los materiales de obra NTC, NSR 10 y 
RETIE.  

32) Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones 

planificadas para la ejecución en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato 
es el documento que refleja la aplicación de criterios de calidad al proyecto específico.  

33) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición de la entidad y de los entes de 

control.  
34) Asistir a los comités técnicos realizados por la entidad.  

35) Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos 

y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que 

ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo 

de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse 
debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoría. 

A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la entidad.  

36) Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría y contener, 

para cada uno de los frentes de trabajo: a) Avance de cada una de las actividades programadas. b) 
Cantidades de obra ejecutadas. c) Registros fotográficos. d) Resultados de los ensayos de materiales 

y demás pruebas realizadas. e) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. f) Resumen de las actividades 

realizadas en el mes. g) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. h) Informe de 
seguridad industrial. i) Informe de manejo ambiental. j) Actualización del programa de ejecución de 

obra. k) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 

de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 

al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 

cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  
37) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría y contener como mínimo: 

a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. b) Documentación técnica, entre ella: Bitácora de 

obra, Planos record de obra, aprobados por la Interventoría. c) Manual de mantenimiento con las 
respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. d) Póliza de estabilidad de la obra y 

actualización de las demás pólizas que lo requieran. e) Paz y salvo, por todo concepto, de los 

proveedores y subcontratistas. f) Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el 

pliego de condiciones. g) Registro fotográfico definitivo. h) Realizar semanalmente el registro 
fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el 

progreso o avance. l) Socializar el proyecto con la comunidad, y Contar de manera permanente con 

una Oficina o Punto de Atención a la Comunidad, concebido como el espacio donde los ciudadanos 
pueden interactuar con la contratista que ejecuta el objeto del contrato. Ella se encargará de la 

socialización del proyecto y allí se encontrará información sobre los avances constructivos, gestión 
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social y ambiental, generación de empleo, desvíos y mucho más, a fin de garantizar el control social 

sobre el proyecto.  

38) Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en 
los términos de condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. 

 

11. DETERMINACIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE SE EXIGIRÁN AL CONTRATISTA, 
ASÍ COMO SUS VIGENCIAS Y AMPAROS. 

 

10.1. GARANTIAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 

garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a 

partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 

 
Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, identificada con NIT 
900.186.802-3 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, identificado con NIT 900.474.727-
4 

Amparos, 

vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 

pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más. 

Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 
del personal que el Contratista haya 

de utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más.  

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato. 

Calidad de la obra 

Esta garantía debe 

estar vigente por el 
término de cinco (05) 

años contados a partir 
de la fecha en la cual la 
Entidad Estatal recibe a 

satisfacción la obra. 

Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato 

Responsabilidad civil extracontractual 

Deberá ser igual al 

período de ejecución del 
contrato. 

Doscientos (200) SMMLV 
para contratos cuyo valor 

sea inferior o igual a mil 
quinientos (1.500) 

SMMLV. 
 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
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Característica Condición 

en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, 

se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 

para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 

la misma.  

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

11. INTERVENTORIA 

 
Teniendo en cuenta que el presente proyecto es financiado con recursos provenientes del Ministerio 

de Salud, se contratara una interventoría externa para hacer seguimiento, vigilancia y control a la 

obra, de conformidad con el articulo 58 de la Resolución No. 097 de 2020 (MANUAL DE 
CONTRATACIÓN). 

 

ARTÍCULO 58. INTERVENTORÍA. Se entiende por interventoría el conjunto de funciones 
desempeñadas por una persona natural o jurídica contratada, para llevar a cabo el control, 

seguimiento y apoyo de la ejecución y liquidación de los contratos tendientes a asegurar su correcto 

desarrollo y cumplimiento, de acuerdo con lo estipulado en el respectivo contrato y lo dispuesto en 
el presente Estatuto. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento 

del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la ESE, cuando el 

seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad 

o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior, cuando la ESE lo encuentre 
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 

administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 

 
 

12. LUGAR FÍSICO O ELECTRÓNICO EN DONDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 

Los términos de condiciones, los estudios previos y los demás documentos que hacen parte del 

presente proceso de contratación podrán ser consultados por los interesados en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, durante todo el desarrollo del proceso. Así 
mismo, cualquier comunicación, observación, aclaración, adenda o documento relacionado con el 

presente proceso será publicado a través de dicha plataforma. 
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13. EL LUGAR DONDE SE DEBE HACER LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS. 

La propuesta deberá ser radicada de manera electrónica en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública – SECOP II, conforme al cronograma del proceso. 
 

 

14. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES PREVISTAS EN EL ESTATUTO GENERAL DE 

CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Quedan incorporadas en el presente proceso de contratación las cláusulas excepcionales previstas 

en Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas 
que regulen la materia, esto es la interpretación, modificación y terminación unilateral; la caducidad 

y la de reversión. 

 
15. CONCLUSIÓN: 

 

Con la presentación de este estudio queda evidenciada la existencia de un requerimiento, para la 
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER, CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS No. 00000209 DEL 10 DE FEBRERO DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL”, resultando entonces imprescindible adelantar el respectivo 

proceso de contratación tendiente a cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y 

efectivo cumplimiento de los cometidos de la entidad.  

 
Se firma en Guadalupe, Santander, a los DOS (02) días del mes de OCTUBRE del año 2026.  

 

 

       

 

CARLOS MARIO ARENAS DURAN 

GERENTE E.S.E. HNSG 

 

Proyecto: Ricardo Arguello Patiño / Profesional designado ESA Servicios Integrados  
CPS 059 - 2026 

 

 

 

 
 

i Véase en la circular externa única de Colombia Compra Eficiente.  


