ANALISIS DEL SECTOR

En los Procesos de Contratación el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación.

1. INTRODUCCION

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. Es deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

2. ASPECTOS GENERALES

La institución educativa en aras de cumplir con aspectos misionales, administrativos y operacionales, y considerando oportuno contratar la adquisición de elementos de aseo. para la institución educativa cuyo objetivo es atender la necesidad del personal Con el fin de garantizar y brindar las condiciones necesarias para el buen desarrollo de las actividades de la comunidad estudiantil de la institución educativa

2.1 ASPECTO ECONÓMICO DEL SECTOR.

Según el boletín técnico de la EMC publicado por el DANE en agosto de 2026:

Repunte en Ventas: El comercio minorista total registró un fuerte crecimiento del 14,7% en sus ventas reales en comparación con el mismo periodo del año anterior.


Ventas Año Corrido: Durante los meses transcurridos de 2026, las ventas acumuladas del sector minorista muestran una variación positiva sólida del 12,4%.

Aporte de Suministros y Papelería: Dentro de las 19 categorías de bienes que desagrega el DANE, la agrupación de "Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares" mantiene una tendencia de estabilización. Al ser una categoría ligada a necesidades de gasto corporativo y escolar esencial, muestra una contribución constante y de menor volatilidad frente a bienes

En junio de 2026 las ventas reales del comercio minorista crecieron 14,7% y el personal ocupado aumentó 1,5% frente al mismo mes de 2025. De acuerdo con este informe, las ventas reales año corrido registraron una variación de 12,4%, mientras que el personal ocupado creció 1,7%. Además, las ventas anuales a través de comercio electrónico aumentaron 26,4% Por su parte, en el comercio al por mayor el margen comercial creció 11,6% anual y 11,7% año corrido, mientras que el personal ocupado presentó una variación de -0,9% anual y -0,7% año corrido.

Información junio 2026

En junio de 2026, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 14.7% y el personal ocupado creció 1.5% en relación con el mismo mes de 2025. Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 17.4%.



Fuente: DANE - EMC

2.2 ASPECTOS TECNICOS

No.	*Detalle*	*Cant*	*Present*
1	JABON EN POLVO POR LIBRAS	100	LIBRA
2	DESINFECTANTE PARA PISO	40	GALON
3	VARSOL ECOLOGICO	5	GALON
4	DESMANCHADOR DE PISOS X 3 LTS	2	LITROS
5	BOLSAS BASURA 120 X 100 GRUESA NEGRA	300	UNIDAD
6	BOLSA 65 X 90 NEGRA	400	UNIDAD
7	BOLSA 35 X 60 NEGRA	200	UNIDAD
8	TRAPERO DE BOLA 350 GR	30	UNIDAD
9	ESCOBA SUAVE 6 LINEAS	30	UNIDAD
10	PALO LARGO ERGONOMICO	8	UNIDAD
11	BALDE ESCURRIDOR INDUSTRIAL	1	UNIDAD
12	RECOGEDORES CON BANDA	15	UNIDAD
13	BALLETIYA BLANCA 40 X 50	65	UNIDAD
14	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA X 12	5	PAQUETE
15	ALCOHOL x 345 ML	40	FRASCO
16	LIJA DE AGUA	20	UNIDAD
17	VENENO PARA ZANCUDOS EN PASTILLA X CAJA	2	CAJA
18	VENENO PARA ZANCUDOS EN SPRAY X 400	6	UNIDAD
19	JABON LIQUIDO PARA MANOS X GALON	12	GALON

20	PILAS AA	15	PAR
21	PILAS AAA	24	PAR
22	CANECAS BASURA VAIVEN	18	UNIDAD
23	CANDADO MEDIANO	8	UNIDAD
23	GUANTES PARA ASEO T M	12	UNIDAD

2.3 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD


La Institución espera que con este servicio se permita desarrollar de manera eficiente y oportuna las labores legales y constitucionales que han sido establecidas, pudiendo así proporcionar un sentido de compromiso con la Institución toda vez que es allí donde se desempeñan las acciones y gestiones de tipo académicas, de coordinación, concertación y todas las demás que conlleva a la puesta en marcha y el continuo desarrollo de su objeto social.

2.4 MARCO REGULATORIO DEL SECTOR

En el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 4. Adquisición de bienes de consumo final que no son objeto de devolución, como papel y útiles de escritorio, elementos de aseo, cafetería, medicinas y materiales desechables de laboratorio, gas, carbón, o cualquier otro combustible necesario para el establecimiento educativo.

3. ESTUDIO DE LA OFERTA

3.1 QUIEN VENDE



3.1.1. COTIZACIONES SOLICITADAS Y SU ANALISIS

Tomando como referencia las cotizaciones recibidas y las cuales se consideran fuentes primarias, se realiza el estudio de mercado basado en los precios allí consignados. Igualmente se verifica que los productos a adquirir cumplan con las características exigidas, por consiguiente, se extrae la siguiente información

				COTIZACION 1		COTIZACION 2		
No.	*Detalle*	*Cant*	*Present*	*V/r. Unit.*	*V/r. Total*	*V/r. Unit.*	V/r. Total	PROMEDIO
1	JABON EN POLVO POR LIBRAS	100	LIBRA	$ 4.500,00	**$ 450.000,00**	*4.600*	**460.000**	**$455.000,00**
2	CRESOPINOL O SIMILAR QUE NO SEA FABULOSO	40	GALON	$ 16.500,00	**$ 660.000,00**	16.900	**676.000**	**$ 668.000,00**
3	VARSOL ECOLOGICO	5	GALON	$ 48.000,00	**$ 240.000,00**	49.200	**246.000**	**$243.000,00**
4	DESMANCHADOR DE PISOS X 3 LTS	2	LITROS	$ 40.430,00	**$ 80.860,00**	41.450	**82.900**	**$81.880,00**
5	BOLSAS BASURA 120 X 100 GRUESA NEGRA	300	UNIDAD	$ 1.275,00	**$ 382.500,00**	1.050	**315.000**	**$348.750,00**
6	BOLSA 65 X 90 NEGRA	400	UNIDAD	$ 450,00	**$ 180.000,00**	450	**180.000**	**$180.000,00**
7	BOLSA 35 X 60 NEGRA	200	UNIDAD	$ 195,00	**$ 39.000,00**	200	**40.000**	**$39.500,00**
8	TRAPERO DE BOLA 350 GR	30	UNIDAD	$ 8.250,00	**$ 247.500,00**	8.450	**253.500**	**$250.500,00**
9	ESCOBA SUAVE 6 LINEAS	30	UNIDAD	$ 5.550,00	**$ 166.500,00**	5.700	**171.000**	**$168.750,00**
10	PALO LARGO ERGONOMICO	8	UNIDAD	$ 8.700,00	**$ 69.600,00**	8.900	**71.200**	**$70.400,00**
11	BALDE ESCURRIDOR INDUSTRIAL	1	UNIDAD	$ 274.000,00	**$ 274.000,00**	280.850	**280.850**	**$277.425,00**
12	RECOGEDORES CON BANDA	15	UNIDAD	$ 5.850,00	**$ 87.750,00**	5.400	**81.000**	**$84.375,00**
13	BALLETIYA BLANCA 40 X 50	65	UNIDAD	$ 5.250,00	**$ 341.250,00**	5.400	**351.000**	**$346.125,00**
14	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA X 12	5	PAQUETE	$ 22.800,00	**$ 114.000,00**	23.350	**116.750**	**$115.375,00**
15	ALCOHOL x 345 ML	40	FRASCO	$ 5.400,00	**$ 216.000,00**	5.550	**222.000**	**$219.000,00**
16	LIJA DE AGUA	20	UNIDAD	$ 2.700,00	**$ 54.000,00**	2.750	**55.000**	**$54.500,00**
17	RAY EN PASTILLA X CAJA	2	CAJA	$ 22.500,00	**$ 45.000,00**	23.050	**46.100**	**$ 45.550,00**
18	RAY EN SPRAY X 400	6	UNIDAD	$ 29.250,00	**$ 175.500,00**	30.000	**180.000**	**$177.750,00**
19	JABON LIQUIDO PARA MANOS X GALON	12	GALON	$ 28.200,00	**$ 338.400,00**	28.900	**346.800**	**$342.600,00**
20	PILAS AA	15	PAR	$ 6.000,00	**$ 90.000,00**	6.150	**92.250**	**$91.125,00**
21	PILAS AAA	24	PAR	$ 6.000,00	**$ 144.000,00**	6.150	**147.600**	**$145.800,00**
22	CANECAS BASURA VAIVEN	18	UNIDAD	$ 15.000,00	**$ 270.000,00**	15.400	**277.200**	**$273.600,00**
23	CANDADO MEDIANO	8	UNIDAD	$ 39.500,00	**$ 316.000,00**	40.550	**324.400**	**$320.200,00**
23	GUANTES PARA ASEO T M	12	UNIDAD	$ 10.500,00	**$ 126.000,00**	10.700	**128.400**	**$127.200,00**
Total					**$ 5.107.860,00**		**5.144.950**	**$5.126.405,00**

Por lo anterior el valor estimado del posible contrato producto del presente proceso de selección está en la suma **CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS ($5.126.405) M/CTE**.

Este valor se justifica en los análisis e indagaciones que realizó la institución educativa que se soportan en el análisis del sector

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Con el propósito de facilitar y fortalecer la contratación y de acuerdo a lo requerido por la institución educativa, según las tendencias actuales del mercado, las empresas que pretendan ofertar sus bienes o servicios para el proceso de selección deberán contar con la experiencia suficiente. Por otro lado, deben disponer de personal humano idóneo y competente, que permita la ejecución o garantía efectiva del objeto contractual dentro del plazo establecido por la institución educativa.

4.1 OTRAS ENTIDADES ESTATALES QUE ADQUIEREN LOS MISMOS BIENES O SERVICIOS

La institución educativa realizo un estudio a diferentes planteles entidades teniendo en cuenta la página del SECOP II, donde se evidencio que varias entidades contratan con las condiciones particulares que tiene objetos similares al presente proceso contractual así:

Borrar búsqueda

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía	Estado	
	HMI	CD-MNC-104-2026	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD	Presentación de oferta	30/03/2026 9:35 AM	-	158.917.027 COP	Publicado	Detalle
	CENTRO EDUCATIVO CASTILLA LA NUEVA	2025-8	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL	Presentación de oferta	30/03/2026 5:55 AM	-	4.445.600 COP	Publicado	Detalle
	PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS	CONTRATO 067 - 2026	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S.	Presentación de oferta	26/03/2026 8:07 PM	-	195.000.000 COP	Publicado	Detalle
	INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD	05 de 2026	INSUMOS DE ASEO	Presentación de oferta	25/03/2026 5:00 PM	-	1.766.234 COP	Publicado	Detalle
	INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - JAMUNDI	IEALP-029-2025	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	Presentación de oferta	26/03/2026 7:35 AM	-	5.000.000 COP	Publicado	Detalle
	INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - JAMUNDI	IEALP-016-2025	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	Presentación de oferta	25/03/2026 11:27 PM	-	5.000.000 COP	Proceso cancelado	Detalle
	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ABEJORRAL	FACT 20260153	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESE	Presentación de oferta	25/03/2026 8:24 AM	-	536.400 COP	Publicado	Detalle
	ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO	003-0023-2026	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS HOSPITALES SAN ANTONIO DE TAME, SAN LORENZO DE ARAUQUITA, SAN FRANCISCO DE FORTUL, SAN JOSÉ DE CRAVO NORTE, SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON, SAN RICARDO PAMP	Presentación de oferta	25/03/2026 7:17 AM	-	144.166.683 COP	Publicado	Detalle
	INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA	04 de 2026	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO	Presentación de oferta	24/03/2026 5:01 PM	-	3.361.103 COP	Publicado	Detalle
	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LA PLAZUELA	01-2026	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAELS DE ASEO PARA LA DESINFECCION Y LIEMPIEZA	Presentación de oferta	18/03/2026 4:59 PM	-	4.800.000 COP	Publicado	Detalle

Como se puede analizar en cada uno de estos contratos publicados en la página del SECOP II brindando el principio de trasparencia es de resaltar que esta búsqueda es de los últimos meses a la estructuraci6n de este proceso.

5. ANALISIS DE RIESGOS

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe "incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación" en los pliegos de condiciones o su equivalente.

El Decreto 1510 de 2013 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato.

NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO =	CATEGORÍA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO C	ASIGNACIÓN DEL RIESGO C	TRATAMIENTO/ CONTROLES
1	Riesgo Operacional	Externa	Planeación,	Operacionales	Cambios en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento	Se retrasa el inicio de ejecución del contrato, se afectaría recursos por parte de la Entidad y se puede afectar el logro de los objetivos y la	3	2	5	Riesgo Medio		100%	El contratista debe estimar los precios de manera adecuada al momento de presentar la oferta, teniendo en cuenta las

					que modifique las condiciones tributarias existentes desde el momento de la presentación de la propuesta hasta la terminación de la ejecución del contrato.	necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra.							especificaciones técnicas
2	Riesgo operacional	Externa	Selección	Operacional	Incumplimientos de las obligaciones del contrato/ Ejecución	Será responsabilidad total del contratista cumplir con las obligaciones a cargo suscritas por él en el contrato, con excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito.	2	2	4	Riesgo medio		100%	El Contratista deberá prever esta situación y buscar alternativas para dar cumplimiento al contrato.
3	Riesgo operacional	Externa	Selección	Operacional	Incumplimiento en el plazo de entrega	No contar con algunos de los servicios adquiridos, en forma oportuna	2	2	4	Riesgo medio		100%	El Contratista deberá prever esta situación y buscar alternativas para dar cumplimiento al contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Jurídico	El contratista no suscribe el acta de liquidación del contrato	No se cumple con lo previsto en la normatividad vigente respecto de la liquidación de contratos	2	2	4	Riesgo Bajo		100%	Comunicarse con el contratista para explicarle la importancia y obligatoriedad legal de suscribir el acta de liquidación, de lo contrario se procederá a liquidar unilateralmente el contrato.
5	Riesgo Operacional	Externa	Ejecución	Operacionales	Los riesgos inherentes al funcionamiento de la organización empresarial - contratista	Al detectar deficiencia de calidad del producto, se debe exigir el cumplimiento de los requisitos so pena de no aprobar el informe respectivo ni el pago pactado por los servicios y/o bienes.	3	2	5	Riesgo Medio		100%	El contratista debe estimar las situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato a efectos de minimizar el impacto negativo en la ejecución del contrato.
6	Riesgos de la Contratación	Externa	Ejecución	Jurídico	Causados por la no firma del contrato	Iniciar los trámites pertinentes para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, lo cual retrasa la adquisición del bien o servicio	2	2	4	Riesgo Bajo		100%	La institución educativa procurara controles a efectos de que los plazos otorgados al contratista para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento legalización y ejecución del contrato se cumplan

					Presentación tardía de las garantías requeridas o no constitución de las mismas Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Requerir al contratista para iniciar proceso por posible incumplimiento de obligaciones Iniciar trámite por posible incumplimiento del contrato, garantizando el derecho a la defensa							

Dada en Ibagué, Tolima a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2026

Esp. HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
Rector- ordenador del gasto