
ITEM: 1.1 UNIDAD  : Km

I. EQUIPO

UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNIT.

Dia $ 247.816,20 0,20 $ 1.239.081,00

Sub-Total $ 1.239.081,00
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD VALOR UNIT.

Sub-Total $ 0,00
III. TRANSPORTES

VOL., PESO O 
CANT.

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNIT.

Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL+PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT.

$ 129.369,28 0,20 $ 646.846,00
$ 166.584,54 0,20 $ 832.923,00

Sub-Total $ 1.479.769,00

$ 2.718.850,00

ITEM: 1.2 UNIDAD  : Und

I. EQUIPO
UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNIT.

Sub-Total $ 0,00
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD VALOR UNIT.

Sub-Total $ 0,00
III. TRANSPORTES

VOL., PESO O 
CANT.

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNIT.

1,00 114,3 $ 114,29 34.860,00$          $ 3.984.000,00

Sub-Total $ 3.984.000,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL FACT. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR UNIT.

Sub-Total $ 0,00

$ 3.984.000,00

TRABAJADOR

Total Costo Directo (Aproximado al Peso)

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

Transporte Terrestre de Maquinaria 

TRABAJADOR

Topografo (1)
Cadeneros (2)

Total Costo Directo (Aproximado al Peso)

Movilización y Desmovilización Terrestre de Equipos

DESCRIPCIÓN

Equipo de Topografia. Incluye: Sistema de posicionamiento global satelital - 
GPS - Estación Total, Nivel de Precisión Sofware y equipo de Comunicación.

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Localización, Trazado y Replanteo Topografico

DESCRIPCIÓN



ITEM: 2.1 UNIDAD  : m2

I. EQUIPO
UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNIT.

Dia $ 40.000,00 800,00 $ 50,00

% $ 223,09

Día $ 1.894.000,00 800,00 $ 2.368,00

| Sub-Total $ 2.641,09
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD VALOR UNIT.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES
VOL., PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNIT.

Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL FACT. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR UNIT.

$ 1.003.909,09 450,00 $ 2.230,91
Sub-Total $ 2.230,91

$ 4.872,00

ITEM: 2.2 UNIDAD  : m2

I. EQUIPO
UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNIT.

Canoa en Madera (1) Día $ 40.000,00 300,00 $ 133,00
Herramienta Menor (5% M.O.) $ 172,00

Sub-Total $ 305,00
II. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD VALOR UNIT.

Sub-Total $ 0,00
III. TRANSPORTES

VOL., PESO O 
CANT.

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNIT.

Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL FACT. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR UNIT.
Ayudantes (12) 572.323,95$        180% $ 1.030.183,11 300,00 $ 3.434,00

Sub-Total $ 3.434,00

$ 3.739,00

TRABAJADOR

Total Costo Directo (Aproximado al Peso)

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

TRABAJADOR

Cuadrilla de Limpieza

Total Costo Directo (Aproximado al Peso)

Limpieza Manual de vegetación flotante y/o macrófitas. Incluye disposición de materiales 
removidos sobre las márgenes adyacentes a los caños. 

DESCRIPCIÓN

Excavadora Sobre Orugas (Motor 135 HP). Incluye: Operador, Combustible, 
Lubricantes y Mto. 

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

Limpieza Mecánica de vegetación. Incluye disposición de materiales removidos sobre las 
márgenes adyacentes al cuerpo de agua. 

DESCRIPCIÓN

Canoa en madera

Herramientas Menores


