ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS thﬂ
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
11 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL. un 2.00
1. EQUIPO
CoDIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 1,263.00 1.000 | $ 1,263.00
12.87%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 1,263.00

II. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ -

1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mits A Sitio De Acopio
14655 V/0 Entrega A miento ¥/0 A Sitio be Obra Und 1.000 0.300 4,247.00 0.100 | $ 127.00
1.29%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 127.00
1V. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES | RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albafiileria ( 10f + 1 Ay) 1 Dia $  107,122.00 [ $ 195,015.00 23162 | $ 8,420.00
85.83%)
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 8,420.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 9,810.00
Son: Nueve Mil Ochocientos Diez Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

pAT

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
NitO cC CC: 1.018.429.716 de Bogota
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
1.2 REPLANTEO m? 10.00
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 1,010.10 1.000 | $ 1,010.00
14560 Estacion Total De Topografia Dia $ 162,783.00 90.000 | $ 1,809.00
26.45%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 2,819.00
1. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
7530 Estacas En Madera 4 Cms X 4 Cms X 90 Cms - Ordinario Und s 552.00 2.000 | S 1,104.00
10.36%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 1,104.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m?-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ -
IV. MANO DE OBRA
coDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14320 Cuadrilla Il Topografia (1 To + 1 At +1 Ca) 1 Dia S 351,832.00 | $ 640,510.00 95.116 | § 6,734.00
63.19%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 6,734.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 10,657.00
Son: Diez Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
13 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M m 54.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 358.35 1.000 | $ 358.00
2.18%|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 358.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
7838 Vara De Clavo @ 4 A5 Cm X 6.00 M - Eucalipto Und $ 9,015.30 0.500 | $ 4,508.00
5807 Puntilla Con Y Sin Cabeza De 1" A 3" Ibs $ 6,200.00 0.100 | $ 620.00
7531 Liston 10 X 1.8 Cm X 2.90 - Amarillo Und $ 12,528.00 0.300 | $ 3,758.00
10469 Rollo Tela Verde 100 Mts X 2,10 Mts De Ancho 55 Grs/M2 Rol $ 340,900.00 0.010 | $ 3,409.00
74.75%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 12,295.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m’-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0.050 | $ 1,406.00
8.55%)
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 1,406.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albaiiileria  10f + 1 Ay) 1 Dia $  107,122.00 | $ 195,015.00 81623 | $ 2,389.00
14.52%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 2,389.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 16,448.00

Son: Dieciséis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
14 LIMPIEZA CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS. m 294.00
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 1,208.10 1.000 | $ 1,208.00
14502 Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil Dia B 88,469.00 400.000 | $ 221.00
15.07%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 1,429.00

II. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ -

IIl. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES| $ -

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albaiiileria  10f + 1 Ay) 1 Dia S 107,122.00 | $ 195,015.00 24212 [ $ 8,054.00
84.93%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 8,054.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 9,483.00

Son: Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

p27s

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Hboeed

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega

Nito cc

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
CC: 1.018.429.716 de Bogota

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
1.5 DESMONTE Y RETIRO POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE GRIFERIA. un 2.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 353.25 1.000 | $ 353.00
11.91%)
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 353.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ -
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14655 Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio Und 1,000 0300 4,247.00 0200/ s 255.00
Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra n . : N ) : N
8.61%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 255.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albafiileria ( 10f + 1 Ay) 1 Dia $  107,122.00 | $ 195,015.00 82.826 | S 2,355.00
79.48%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 2,355.00
TOTAL COSTO DIRECTO| § 963.00
Son: Dos Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS thﬂ
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
16 DESMONTE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL. un 10.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 1,545.90 1.000 | $ 1,546.00
11.78%)|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 1,546.00

II. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA[ $ =

1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m?-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14655 Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio Und 1,000 0300 4.247.00 1000 | § 1274.00
Y/0 Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra n g g 247 ! 1274
9.71%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 1,274.00
1V. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES | RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albafiileria ( 10f + 1 Ay) 1 Dia $  107,122.00 [ $ 195,015.00 18.923 | $ 10,306.00
78.52%)
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 10,306.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 13,126.00
Son: Trece Mil Ciento Veintiseis Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
NitO cC CC: 1.018.429.716 de Bogota
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega

Nitocc

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
1.7 DESMONTE DE LAMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL. un 30.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 1,887.00 0.999 | $ 1,888.00
14502 Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil Dia $ 88,469.00 400.000 | $ 221.00
14.23%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 2,109.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ -
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio
14655 /0 Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra Und 1.000 0.300 4,247.00 0.100 | $ 127.00
0.86%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 127.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albafiileria ( 10f + 1 Ay) 1 Dia $  107,122.00 | $ 195,015.00 15.502 | $ 12,580.00
84.91%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 12,580.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 14,816.00
Son: Catorce Mil Ochocientos Dieciséis Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal
JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
CC: 1.018.429.716 de Bogotd

Nombre Representante Lega

Nitocc

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
1.8 DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL. m? 325.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 1,890.75 0.999 | $ 1,892.00
12.77%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 1,892.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ -
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio "
14652 Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra m ey @D 1,062.00 el s 319.00
2.15%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 319.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO [CUADRILLA| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albafiileria ( 10f + 1 Ay) 1 Dia $  107,122.00 | $ 195,015.00 15472 | $ 12,605.00
85.08%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 12,605.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 14,816.00
Son: Catorce Mil Ochocientos Dieciséis Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal
JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
CC: 1.018.429.716 de Bogotd

Nombre Representante Lega

Nitocc

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
1.9 DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE, INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL. m? 5.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 1,887.00 0.999 | $ 1,888.00
14502 Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil Dia $ 88,469.00 400.000 | $ 221.00
14.23%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 2,109.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ -
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio
14655 /0 Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra Und 1.000 0.300 4,247.00 0.100 | $ 127.00
0.86%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 127.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albafiileria ( 10f + 1 Ay) 1 Dia $  107,122.00 | $ 195,015.00 15.502 | $ 12,580.00
84.91%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 12,580.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 14,816.00
Son: Catorce Mil Ochocientos Dieciséis Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|””
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
11 DEMOLICION PANETES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL. m? 187.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 1,258.65 0.999 | $ 1,260.00
12.89%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 1,260.00

II. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ -

1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio
14655 Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra Und ey @D 4,247.00 e ¢ 127.00
1.30%|
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 127.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albaiiileria ( 10f + 1 Ay) 1 Dia $  107,122.00 | $ 195,015.00 23.242 | S 8,391.00
85.82%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 8,391.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 9,778.00
Son: Nueve Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

o,

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

JSgo,

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega

Nitocc

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
111 DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL. m 25.00
1. EQUIPO
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 1,023.90 1.000 | $ 1,024.00
14502 Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mits Altura: 2 Mts Movil Dia s 88,469.00 50.000 | 1,769.00
28.56%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 2,793.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ -
1ll. TRANSPORTES
CoDIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14653 Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio \ 1,000 30,000 531.00 0010 s 159.00
Y/0 Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra mis . - 8 . -
1.63%
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 159.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES | _ RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albaiiileria ( 10f + 1 Ay) 1 Dia S 107,122.00 [ $ 195,015.00 28570 [ § 6,826.00
69.81%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 6,826.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 9,778.00
Son: Nueve Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal
JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
CC: 1.018.429.716 de Bogotd

Nombre Representante Lega

Nitocc

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
112 DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL. m? 778.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 2,355.90 1.000 | $ 2,356.00
14502 Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil Dia $ 88,469.00 50.000 | $ 1,769.00
20.47%|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 4,125.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ -
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio "
14652 Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra m ey @D 1,062.00 el s 319.00
1.58%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 319.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO [CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albafiileria ( 10f + 1 Ay) 1 Dia $  107,122.00 | $ 195,015.00 12.417 | $ 15,706.00
77.95%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 15,706.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 20,150.00
Son: Veinte Mil Ciento Cincuenta Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal
JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
CC: 1.018.429.716 de Bogotd

Nombre Representante Lega

Nitocc

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
113 DESMONTE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL. m? 75.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 849.90 1.000 | $ 850.00
14502 Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil Dia $ 88,469.00 50.000 | $ 1,769.00
30.44%|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 2,619.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ -
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio "
14652 Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra m ey @D 1,062.00 el 5 319.00
3.71%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 319.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albafiileria ( 10f + 1 Ay) 1 Dia $  107,122.00 | $ 195,015.00 34.418 | $ 5,666.00
65.85%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 5,666.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 8,604.00
Son: Ocho Mil Seiscientos Cuatro Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

bl

Firma Representante Legal

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
CC: 1.018.429.716 de Bogotd

Nombre Representante Lega

Nitocc

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
1.14 \NSPECCI(ﬁN, REVISION Y LIMPIEZA DE SIFONES Y RED HIDROSANITARIA PRUEBA DE PRESION DE LA RED HIDRAULICA A BATERIAS SANITARIAS. m 25.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 3,337.05 1.000 | $ 3,337.00
2.61%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 3,337.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13581 Kit Prueba De Presion De La Red Hidraulica A Baterias Sanitarias. mls S 102,335.20 1.000 | $ 102,335.00
80.00%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 102,335.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ -
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albafiileria ( 10f + 1 Ay) 1 Dia $  107,122.00 | $ 195,015.00 8.766 | $ 22,247.00
17.39%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 22,247.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 127,919.00
Son: Ciento Veintisiete Mil Novecientos Diecinueve Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

p27s

Firma Representante Legal

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
CC: 1.018.429.716 de Bogotd

Nombre Representante Lega

Nitocc

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
115 DESMONTE , LIMPIEZA, TRASLADO, MANTENIMIENTO, RECARGA DE GASES Y REUBICACION DE CONDENSADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS DE 10,00
: INSTALACION. un -
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 11,105.70 1.000 | $ 11,106.00
2.61%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 11,106.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13582 De Cc Y Aires A Incluye Y Accesorios De Und S 340,600.80 1.000 | $ 340,607.00
80.00%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 340,607.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ -
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albafiileria ( 10f + 1 Ay) 1 Dia $  107,122.00 | $ 195,015.00 2634 (% 74,038.00
17.39%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 74,038.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 425,751.00
Son: Cuatrocientos Veinticinco Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Gerencia, Consultoria & Construccion

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INGEBLAR S.AS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
1.16 DEMOLICION DE GUARDAESCOBAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL. m 117.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 829.50 1.000 | $ 830.00
12.73%|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 830.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ -
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio
14653 Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra mis ey @D 531.00 el 5 159.00
2.44%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 159.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albafiileria ( 10f + 1 Ay) 1 Dia $  107,122.00 | $ 195,015.00 35.268 | $ 5,530.00
84.83%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 5,530.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 6,519.00
Son: Seis Mil Quinientos Diecinueve Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

Pagina 16 de 100



NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Hboeed

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Nit O cC CC: 1.018.429.716 de Bogota

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
117 |TRASIEGO DE MUEBLES EXISTENTES glb 1.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 8,462.70 1.000 | $ 8,463.00
5.99%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 8,463.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ -
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio
14655 /0 Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra Und 1.000 0.300 4,247.00 60.000 | $ 76,446.00
54.09%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 76,446.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albafiileria ( 10f + 1 Ay) 1 Dia $ 107,122.00 | $ 195,015.00 3457 | $ 56,418.00
39.92%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 56,418.00
TOTAL COSTO DIRECTO| § 141,327.00
Son: Ciento Cuarenta y Un Mil Trescientos Veintisiete Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
31 MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM m? 9.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 3,729.45 1.000 | $ 3,729.00
14502 Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil Dia $ 88,469.00 100.000 | $ 885.00
6.11%|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 4,614.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
4122 Lamina Drywall %" Mm 1.22 X 2.44 M Rh Und B 42,560.00 0672 | $ 28,594.00
4150 Paral Matecsa Base 9 3%" X 1%" 0,53 Mm De 2,44 Mts mls $ 11,900.00 0.760 | $ 9,044.00
4108 Canal Buildco Base 9 De Calibre .26 X 2,44 Mits Paquete Por 10 Unidades Und s 74,900.00 0.034 | $ 2,547.00
4165 | Tornillo Estructura Drywall Pta Aguda 7X7/16 100Un Und $ 3,000.00 0.200 | $ 600.00
4166 Tornillo Est Pta Aguda Ca/Plana 8x1/2pg 500und Und B 24,900.00 0.056 | $ 1,394.00
4164 | Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 6X1 100un Und $ 3,000.00 0230 | $ 690.00
4117 Cinta Fibra De Vidrio 90Mt X 50Mm 75G/M2 Und $ 13,900.00 0.008 | $ 111.00
4137 Masilla Supermatico 5 Galones Und $ 60,900.00 0.050 | $ 3,045.00
60.96%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 46,025.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m’-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 5,625.00 1.000 | $ -

SUBTOTAL TRANSPORTES| $ -

IV. MANO DE OBRA

CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albaiiileria ( 10f + 1 Ay) 1 Dia $  107,122.00 [ $ 195,015.00 7.844 | $ 24,863.00
32.93%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 24,863.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 75,502.00

Son: Setenta y Cinco Mil Quinientos Dos Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota

Pagina 18 de 100



NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

p27s

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
32 MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5 m? 1.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 1,295.85 1.000 | $ 1,296.00
3.54%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 1,296.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
7036 Ladrillo Bloque Nro. 5 Estandar De 0.32 X 0.23 X 0.12 Mts Und S 2,100.00 12.000 | $ 25,200.00
8453 Mortero 1:3 Mezclado En Obra m? $ 735,048.60 0.002 | $ 1,470.00
72.86%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 26,670.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 I Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 5,625.00 0.015|$ -
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ -
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 26483 | $ 8,639.00
23.60%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 8,639.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 36,605.00
Son: Treinta y Seis Mil Seiscientos Cinco Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|””
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
41 PLACA CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT. CONTRAPISO m? 5.00
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 2,091.15 1.000 | $ 2,091.00
14563 Formaleta Entrepisos Mes B 10,816.00 1000 | $ 10,816.00
11.08%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 12,907.00
1l MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3707 Concreto De 3000 Psi (210 Kms/Cms2 - 21 Mpa - 1:2:4) Mezclado En Obra m* $ 645,122.00 0120 $ 77,415.00
39 Malla Electrosoldada De 0.15 X 0.15 De 5.5 Mm De 2.35 Mts X 6 Mts De 35,35 Kgs Und s 107,287.00 00743 7,989.00
73.33%)
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 85,404.00
1ll. TRANSPORTES
CoDIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 1.000 5.000 5,625.00 0150 | $ 4,219.00
3.62%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 4,219.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia S 125,670.00 | $ 228,782.00 16.411 [ § 13,941.00
11.97%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 13,941.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 116,471.00

Son: Ciento Dieciséis Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

Pagina 20 de 100



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
5.1 ICABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO ml 20.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 1,411.65 1.000 | $ 1,412.00
14502 Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil Dia $ 88,469.00 100.000 | $ 885.00
14813 Kit Equipo De Trabajo En Alturas (Casco, Arnes, Mosquetones. Cuerdas, Guantes, Gafas De Proteccion, Calzado De Seguridad) Und $ 698,950.00 200.000 | $ 3,495.00
15.61%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 5,792.00
1I. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
4405 Caballete Articulado Superior Eternit Und B 21,050.00 1.000 | $ 21,050.00
56.74%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 21,050.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m’-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0.030 | $ 844.00
2.28%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 844.00
IV. MANO DE OBRA
coDIGo CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14311 Cuadrilla AA Albaiiileria  10f + 1 Ay) 1 Dia $  107,122.00 | $ 195,015.00 20721 [ $ 9,411.00
25.37%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| § 9,411.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 37,097.00

Son: Treinta y Siete Mil Noventa y Siete Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6 m? 75.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 2,533.65 1.000 | $ 2,534.00
14502 Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil Dia $ 88,469.00 50.000 | § 1,769.00
14813 Kit Equipo De Trabajo En Alturas (Casco, Arnes, Mosquetones. Cuerdas, Guantes, Gafas De Proteccion, Calzado De Seguridad) Und $ 698,950.00 400.000 | § 1,747.00
14.46%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 6,050.00
1I. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
4457 Teja Fibrocemento Eternit No. 6 Perfil 7 De 1.83 Mts * 0.92 Mts Und B 33,600.00 0503 | $ 16,892.00
4499 Elementos de Fijacion (Gancho Teja Estr Metal 14Cm Cal 12 100Und) Und B 85,900.00 0.020 | $ 1,718.00
44.49%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 18,610.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m’-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 0.100 5.000 5,625.00 0.100 | $ 281.00
0.67%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 281.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGo CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 13.545 | § 16,891.00
40.38%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| § 16,891.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 41,832.00

Son: Cuarenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
53 FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.28 D/ HASTA 0.30 M SEGUN DISENIO. INCLUYE EPOXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A. m 25.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 958.05 1.000 | $ 958.00
14502 Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil Dia $ 88,469.00 50.000 | § 1,769.00
14813 Kit Equipo De Trabajo En Alturas (Casco, Arnes, Mosquetones. Cuerdas, Guantes, Gafas De Proteccion, Calzado De Seguridad) Und S 698,950.00 400000 | $ 1,747.00
14558 Equipo Soldar Ac/Dc Tig Hf Alm. 220Amp. 110/220V Dia $ 240,000.00 400.000 | $ 600.00
12.20%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 5,074.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
5808 Lamina Galvanizada Cal. 22 1 X 2 M. Und $ 51,300.00 0.550 | $ 28,215.00
4158 Soldadura Electrica De 1/8 Ref. 6010 X 20 Kgs Kgs $ 18,945.00 0.100 | $ 1,895.00
72.41%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 30,110.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 0.100 5.000 2,813.00 0.010 | $ 14.00
0.03%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 14.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES | RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 0f + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 35.821 | $ 6,387.00
15.36%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 6,387.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 41,585.00

Son: Cuarenta y Un Mil Quinientos Ochenta y Cinco Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|””
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
5.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3MM ZETAL FIBERGLASS m? 778.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 5,924.10 1.000 | $ 5,924.00
14502 Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil Dia $ 88,469.00 50.000 | § 1,769.00
14813 Kit Equipo De Trabajo En Alturas (Casco, Arnes, Mosquetones. Cuerdas, Guantes, Gafas De Proteccion, Calzado De Seguridad) Und $ 698,950.00 100.000 | $ 6,990.00
14612 Equipo instalacion manto edil (Incluye soplete y gas) Hor $ 35,700.00 10.000 | § 3,570.00
17.55%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 18,253.00
1I. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8134 Manto Fiberglass Metal FI-100 10m2 3mm Fv-Al m2 $ 16,290.00 1250 | $ 20,363.00
8150 Sika Emulsién Asfaltica Impermeabilizante para cubierta 18kg 5 Galones Und $ 175,900.00 0.144 | $ 25,327.00
43.93%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 45,690.00
1ll. TRANSPORTES
coDIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida mi-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 1.000 5.000 5,625.00 0020 | $ 563.00
0.54%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 563.00
1V. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia S 125,670.00 | $ 228,782.00 5793 ¢ 39,494.00
37.98%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 39,494.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 104,000.00

Son: Ciento Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
6.1 ISUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE m? 5.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 1,670.10 1.000 | $ 1,670.00
14598 Taladro Percutor 3/8-Pulg 12V 1.3Ah I-L Bauker Hor $ 31,933.00 150.000 | § 213.00
1039 Pistola Fijacion Calibre 22 2-1/2 Pulgadas Dia $ 153,980.00 150.000 | $ 1,027.00
14502 Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil Dia $ 88,469.00 150.000 | $ 590.00
5.55%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 3,500.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
4111 Canal Matecsa Base 9 De 3%" X 1" 0,53 Mm Por 2,44 Mts mls $ 18,900.00 0.360 | $ 6,804.00
4145 Paral Base 9 3-5/8 X 1-1/4Pg 0.38Mm 2.44M mls $ 13,700.00 0.700 | $ 9,590.00
1026 Fulminante Amarillo Calibre 22 Fijacién Drywall + Clavo 1P X 100 Unidades Und S 379.00 0.050 | $ 19.00
1046 Tornillo Cabeza Lenteja Punta Broca 8 X 1/2"Pg 10Und Und $ 265.00 10.000 | S 2,650.00
4122 Lamina Drywall %" Mm 1.22 X 2.44 M Rh Und $ 42,560.00 0353 |$ 15,012.00
4165 | Tornillo Estructura Drywall Pta Aguda 7X7/16 100Un Und $ 3,000.00 0.060 | $ 180.00
4117 Cinta Fibra De Vidrio 90Mt X 50Mm 75G/M2 Und $ 13,900.00 0.008 | $ 111.00
4134 Masilla Supermastick Plus 4.5Gal 28Kg Und $ 52,300.00 0.166 | S 8,682.00
8749 Lija De Agua 150 Super Pliego Und $ 1,700.00 1.500 | $ 2,550.00
72.33%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 45,598.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 1.000 5.000 5,625.00 0.100 | $ 2,813.00
4.46%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 2,813.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14318 Cuadrilla GG Drywall (1 0f T2+ 1 Of T1 + 1 Ay T1) 1 Dia $  181,707.00 | $ 330,797.00 29.710 | $ 11,134.00
17.66%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 11,134.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 63,045.00
Son: Sesenta y Tres Mil Cuarenta y Cinco Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
74 SUMINISTRO E INSALACION DE WIN PVC m 27.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 132.00 1.000 | $ 132.00
3.46%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 132.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8647 Wing Blanco Nevado Brillante X2,4 Mts Macani Und S 4,900.00 0370 | $ 1,815.00
10738 Pegante PI-285 Por 2000 Mls Und $ 49,900.00 0017 | $ 848.00
69.79%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 2,663.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0010 | $ 141.00
3.69%)
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 141.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 0f + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 259.967 | $ 880.00
23.06%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 880.00

TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 3,816.00
Son: Tres Mil Ochocientos Dieciséis Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
72 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS CROMADOS PARA BANO (6UN) un 4.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% S 14,247.30 1.000 | $ 14,247.00
5.86%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 14,247.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1866 Kit de accesorios para bafio Nogal x 6 piezas Und $ 130,900.00 1.000 | $ 130,900.00
53.88%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 130,900.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 0.100 5.000 5,625.00 1.000 | $ 2,813.00
1.16%|
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 2,813.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 [ $ 228,782.00 2.409 | S 94,982.00
39.10%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 94,982.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 242,942.00
Son: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Nit 0 CcC CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
73 ISUMINISTRO INST. MUEBLE PARA LAVAMANOS un 3.00
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 11,500.50 1.000 | $ 11,501.00
1.81%|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 11,501.00
1. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1506 Mueble Para Lavamanos Und $ 539,445.00 1.000 | $ 539,445.00
85.00%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 539,445.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m?-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mis 1.000 5.000 2,813.00 0499 | § 7,025.00
1.11%)
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 7,025.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia S 125,670.00 S 228,782.00 2984 76,670.00
12.08%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 76,670.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 634,641.00
Son: Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Un Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

bl

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
74 ISUMINISTRO E INSALACION DE CERAMICA FORMATO 30CMX60CM PARA BAROS Y COCINETA. m? 64.57
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 1,675.50 1.000 | $ 1,676.00
3.14%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 1,676.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8948 Pared Ceramica Marmol Blanco 30x60 Cm Caja 1.8 m2 Holztek m? $ 53,280.00 0.556 | $ 29,600.00
218 Pegacor Ceramico Blanco (25Kg) Und $ 53,600.00 0.100 | $ 5,360.00
5353 Concolor® Junta Estrecha Blanco Antiguo 5Kg Kgs $ 28,300.00 0.100 | $ 2,830.00
70.70%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 37,790.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0.100 | $ 2,812.00
5.26%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 2,812.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 20482 | $ 11,170.00
20.90%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 11,170.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 53,448.00
Son: Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
75 BARRA ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL DE PARED, BARO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 1,888.80 1.000 | $ 1,889.00
0.90%|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 1,889.00
11. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1795 Barra de seguridad abatible de giro vertival Institucional Acero Inoxidable Und $ 192,430.00 1.000 | $ 192,430.00
91.75%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 192,430.00
1ll. TRANSPORTES
CoDIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida mi-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0.100 | $ 2,813.00
1.34%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 2,813.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 18.169 [ $ 12,592.00
6.00%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 12,592.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 209,724.00

Son: Doscientos Nueve Mil Setecientos Veinticuatro Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega

Nitocc

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
76 BARRA EN ACERO INOXIDABLE DE PISO PARED, BANO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 1,888.80 1.000 | $ 1,889.00
0.90%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 1,889.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1795 Barra de seguridad abatible de giro vertival Institucional Acero Inoxidable Und $ 192,430.00 1.000 | $ 192,430.00
91.75%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 192,430.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0.100 | $ 2,813.00
1.34%|
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 2,813.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 [ $ 228,782.00 18.169 | S 12,592.00
6.00%)|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 12,592.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 209,724.00
Son: Doscientos Nueve Mil Setecientos Veinticuatro Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Jhbde,

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
ISUMINISTRO INST. DIVISION PISO-TECHO Y MEDIA ALTURA VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CON SOPORTES SUPERIOR E INFERIOR Y PERFIL DE ACERCAMIENTO A VENTANA PARA AISLAR. LLEVA
77 PROTECCION DE REMATE EN DIVISION S-N (EN TODA LA ALTURA DE LA MAMPARA). ALTURA ENTRE 2.50 Y 3.41. INCLUYE PUERTAS DE CORREDERA EN VIDRIO Y SANDBLASTING DISENO A ESCOGER m? 1.00
ICON ESCUDO DE LA REGISTRADURIA. HERRAJES Y ACCESORIOS DE SOPORTE EN ACERO.
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 7,952.40 1.000 | $ 7,952.00
1.34%|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 7,952.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Division Piso-Techo Y Media Altura Vidrio Templado De 10Mm, Con Soportes Superior E Inferior Y Perfil De Acercamiento A
Ventana Para Aislar. Lleva Proteccion De Remate En Division S-N (En Toda La Altura De La Mampara). Altura Entre 2.50 Y N
1513 3.41. Incluye Puertas De Corredera En Vidrio Y Sandblasting Disefio A Escoger Con Escudo De La Registraduria. Herrajes Y m $ 504,858.00 1000 | 5 504,858.00
Accesorios De Soporte En Acero.
85.00%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 504,858.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 1.000 | $ 28,125.00
4.74%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 28,125.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia 125,670.00 | $ 228,782.00 4315 |S 53,016.00
8.93%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 53,016.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 593,951.00
Son: Quinientos Noventa y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nit 0 CcC CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
78 ISUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PVC, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. un 4.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 456.30 1.000 | $ 456.00
3.33%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 456.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
10394 Tapa De Registro 15X15 Color Blanco Und $ 9,900.00 1.000 | $ 9,900.00
72.37%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 9,900.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0.010 | $ 281.00
2.05%|
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 281.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO [CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 [ $ 228,782.00 75.206 | S 3,042.00
22.24%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 3,042.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 13,679.00
Son: Trece Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
7.9 ISUMINISTRO E INSTALACION CRISTALES /(ESPEJO PARA BANOS) PULIDO Y BRILLADO, NO DILARADO NI BICELADO un 4.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 1,430.40 1.000 | $ 1,430.00
1.56%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 1,430.00
11. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14173 Cristales /(Espejo Para Bafios) Pulido Y Brillado, No Dilarado Ni Bicelado Und $ 78,078.45 1.000 | $ 78,078.00
85.00%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 78,078.00
1ll. TRANSPORTES
copIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0100 | $ 2,813.00
3.06%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 2,813.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES | RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia S 125,670.00 | $ 228,782.00 23992 [$ 9,536.00
10.38%)
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 9,536.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 91,857.00

Son: Noventa y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

bl

Firma Representante Legal

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
CC: 1.018.429.716 de Bogotd

Nombre Representante Lega

Nitocc

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
8.1 ISALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2 un 4.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 3,743.40 1.000 | $ 3,743.00
4.90%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 3,743.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13813 Tuberia Sanitaria De 2" Pvc Tramos De 6 Mts Und $ 45,900.00 1.000 | $ 45,900.00
10725 Estopa De Algoddn Por 400 Gramos Und s 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10734 Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal. Und $ 46,900.00 0.010 | $ 469.00
10751 Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon Und $ 67,900.00 0.010 | $ 679.00
61.70%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 47,147.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra 0.100 5.000 5,625.00 0.200 | $ 563.00
0.74%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 563.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 9.167 | $ 24,956.00
32.66%)|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 24,956.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 76,409.00
Son: Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Nueve Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|””
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
82 SUMINISTRO INST. TEE REDUCIDA 4X2 un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 1,309.80 1.000 | $ 1,310.00
2.99%|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 1,310.00
11. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13811 Tee Sanitaria Reducida Pvc 4" X 2" Und $ 31,900.00 1.000 | $ 31,900.00
10725 Estopa De Algoddn Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10734 Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal. Und $ 46,900.00 0010 | $ 469.00
10751 Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon Und B 67,900.00 0.010 | $ 679.00
75.76%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 33,147.00
1ll. TRANSPORTES
coDIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida mi-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 0.100 5.000 5,625.00 0.200 | $ 563.00
1.29%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 563.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 26.201 | 8,732.00
19.96%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 8,732.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 43,752.00

Son: Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nit 0 CcC CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NICOC.C CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C 901.087.858-4  CONTRATO N°
CONTRATANTE NICOC.C CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
83 ISUMINISTRO INST. YEE 4 un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 15630 1.000 | $ 156.00
0.35%|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 156.00
1I. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13835 Yee Pvc Sanitaria 4" Und $ 41,590.00 1.000 | $ 41,590.00
10725 Estopa De Algodén Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10734 Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal. Und B 46,900.00 0.010 | $ 469.00
10751 Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon Und $ 67,900.00 0.010 | $ 679.00
96.05%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 42,837.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 0.100 5.000 5,625.00 0200 | $ 563.00
1.26%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 563.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 0f + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 219.658 | $ 1,042.00
2.34%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| § 1,042.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 44,598.00
Son: Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
8.4 SUMINISTRO E INSALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 2" m 1.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 840.60 1.000 | $ 841.00
3.57%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 841.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13813 Tuberia Sanitaria De 2" Pvc Tramos De 6 Mts Und $ 45,900.00 0333 (S 15,300.00
10725 Estopa De Algodén Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10734 Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal. Und s 46,900.00 0.010 | $ 469.00
10751 Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon Und $ 67,900.00 0.010 | $ 679.00
70.25%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 16,547.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 0.100 5.000 5,625.00 0.200 | $ 562.00
2.39%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 562.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 0f + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 40.827 | $ 5,604.00
23.79%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 5,604.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 23,554.00

Son: Veintitres Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
8.5 ICAJA INSPECCION 60CMX60CM un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 16,628.70 1.000 | $ 16,629.00
3.64%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 16,629.00
1. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
2 Acero Corrugado Figurado 1/4-A 1" 60.000 Psi kgs $ 6,200.00 2300 $ 14,260.00
6 Alambre Negro N°18 kgs B 10,307.00 0500 | $ 5,154.00
404 Arena Lavada De Pefia m $ 130,000.00 0110$ 14,300.00
405 Arena Lavada De Rio m* B 85,000.00 0.030 | $ 2,550.00
3702 Cemento Gris Bulto Por 50 Kgs Bto $ 33,500.00 1144 | S 38,317.00
414 Gravilla De Rio m* $ 160,000.00 0.160 | $ 25,600.00
7052 Ladrillo Tolete Comin Recocido 20 X 10 X 6 Cm 50U/M2 Und $ 1,100.00 172.000 | $ 189,200.00
420 Recebo Comun m* B 95,000.00 0120 $ 11,400.00
65.90%)
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 300,781.00
1ll. TRANSPORTES
coDIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 1.000 | $ 28,125.00
6.16%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 28,125.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 2.064 | $ 110,858.00
24.29%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 110,858.00
TOTAL COSTO DIRECTO| § 456,393.00
Son: Cuatr Ci a y Seis Mil Tr Noventa y Tres Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

bl

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|””
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
86 SALIDA SANITARIA INODORO 4 un 4.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 5,835.60 1.000 | $ 5,836.00
5.60%|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 5,836.00
11. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13815 Tuberia Sanitaria De 4" Pvc Tramos De 6 Mits Und $ 86,900.00 0667 | $ 57,933.00
10725 Estopa De Algoddn Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10734 Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal. Und $ 46,900.00 0010 | $ 469.00
10751 Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon Und B 67,900.00 0.010 | $ 679.00
56.79%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 59,180.00
1ll. TRANSPORTES
coDIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida mi-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0020 | $ 281.00
0.27%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 281.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 5.881 S 38,904.00
37.34%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 38,904.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 104,201.00

Son: Ciento Cuatro Mil Doscientos Un Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
8.7 ISALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2 un 2.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 3,743.40 1.000 | $ 3,743.00
5.72%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 3,743.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13813 Tuberia Sanitaria De 2" Pvc Tramos De 6 Mits Und B 45,900.00 0.760 | $ 34,898.00
10725 Estopa De Algodén Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10734 Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal. Und $ 46,900.00 0.010 | $ 469.00
10751 Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon Und $ 67,900.00 0.010 | $ 679.00
55.26%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 36,145.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 0.100 5.000 5,625.00 0.200 | § 563.00
0.86%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 563.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES | RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 0f + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 9.167 | $ 24,956.00
38.15%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 24,956.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 65,407.00

Son: Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Siete Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
8.8 SUMINISTRO INST. CODO 2 un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 283.80 1.000 | $ 284.00
3.46%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 284.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13781 Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario Cxe 2" Und $ 4,213.00 1.000 | $ 4,213.00
10725 Estopa De Algodén Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10734 Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal. Und s 46,900.00 0.010 | $ 469.00
10751 Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon Und $ 67,900.00 0.010 | $ 679.00
66.59%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 5,460.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 0.100 5.000 5,625.00 0.200 | $ 563.00
6.87%)
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 563.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 0f + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 120.948 | $ 1,892.00
23.08%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 1,892.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 8,199.00

Son: Ocho Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
8.9 SUMINISTRO INST. CODO 4 un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 1,017.75 1.000 | $ 1,018.00
4.54%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 1,018.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13784 Codo 90° -1/4 Pvc Sanitario Cxe 4" Und $ 12,800.00 1.000 | $ 12,800.00
10725 Estopa De Algodén Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10734 Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal. Und $ 46,900.00 0.010 | $ 469.00
10751 Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon Und $ 67,900.00 0.010 | $ 679.00
62.67%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 14,047.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 0.100 5.000 5,625.00 0.200 | § 563.00
2.51%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 563.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES | RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 0f + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 33717 | $ 6,785.00
30.27%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 6,785.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 22,413.00

Son: Veintidos Mil Cuatrocientos Trece Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|””
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
8.1 ISUMINISTRO INST. TEE 4 un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 2,088.90 1.000 | $ 2,089.00
6.19%|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 2,089.00
11. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13807 Tee Pvc Sanitaria 4" Und $ 15,900.00 1.000 | $ 15,900.00
10725 Estopa De Algoddn Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10734 Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal. Und $ 46,900.00 0010 | $ 469.00
10751 Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon Und B 67,900.00 0.010 | $ 679.00
50.84%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 17,147.00
1ll. TRANSPORTES
coDIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida mi-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 0.100 5.000 5,625.00 0.200 | $ 563.00
1.67%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 563.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 16428 [ $ 13,926.00
41.29%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 13,926.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 33,725.00

Son: Treinta y Tres Mil Setecientos Veinticinco Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

Pagina 44 de 100



NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

bl

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega

Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
8.11 ISUMINISTRO E INST. DE REJILLAS PARA SIFON DE PISO 2 Y 3" EN PVC un 2.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 1,035.45 1.000 | $ 1,035.00
6.28%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 1,035.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
10363 Rejilla Sifon Plastico 3" X 2" Corriente Und $ 7,850.00 1.000 | $ 7,850.00
3701 Cemento Blanco X 20 Kls Bto $ 20,500.00 0.020 | $ 410.00
50.12%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 8,260.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0.020 | $ 282.00
1.71%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 282.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 33.144 | $ 6,903.00
41.89%)|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 6,903.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 16,480.00
Son: Dieciséis Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
812 SUMINISTRO E INSALACION DE RED SANITARIA PVC 4" m 1.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 5,692.65 1.000 | $ 5,693.00
9.54%|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 5,693.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13815 Tuberia Sanitaria De 4" Pvc Tramos De 6 Mits Und B 86,900.00 0.167 | $ 14,483.00
10725 Estopa De Algodén Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10734 Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal. Und s 46,900.00 0.010 | $ 469.00
10751 Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon Und $ 67,900.00 0.010 | $ 679.00
26.37%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 15,730.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m’-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0020 $ 281.00
0.47%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 281.00
IV. MANO DE OBRA
coDIGo CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 0f + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 6.028 | $ 37,951.00
63.62%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 37,951.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 59,655.00

Son: Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
9.1 SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT un 10.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 16,232.70 1.000 | $ 16,233.00
6.11%|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 16,233.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13265 Adaptador Terminal Conduit 1/2" Und s 660.00 3.000 | $ 1,980.00
13280 Caja Octagonal 100 X 100 X 47 Mm Und $ 2,096.00 1.000 | $ 2,096.00
2311 Caja Galvanizada Ref. 5800 Und $ 2,800.00 1.000 | $ 2,800.00
1148 Interruptor Sencillo Blanco Ornatto Und s 24,900.00 1.000 | $ 24,900.00
12068 Tubo Emt %" X 3 Mts Und $ 34,100.00 3.000 | $ 102,300.00
50.49%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 134,076.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0.500 | $ 7,033.00
2.65%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 7,033.00
IV. MANO DE OBRA
coDIGo CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14316 Cuadrilla FF Electrica (1 Eo + 1 0f + 1 Ay) 1 Dia S 282,461.00 | $ 514,220.00 4752 (s 108,218.00
40.75%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 108,218.00

TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 265,560.00
Son: Doscientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota

Pagina 47 de 100



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
9.2 SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 4,843.05 1.000 | $ 4,843.00
4.96%|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 4,843.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13265 Adaptador Terminal Conduit 1/2" Und s 660.00 3.000 | $ 1,980.00
13280 Caja Octagonal 100 X 100 X 47 Mm Und $ 2,096.00 1.000 | $ 2,096.00
2311 Caja Galvanizada Ref. 5800 Und $ 2,800.00 1.000 | $ 2,800.00
1178 Salida Tel. Tipo Americana Doble Rj11 4 Hilos Und s 12,528.00 1.000 | $ 12,528.00
12068 Tubo Emt %" X 3 Mts Und $ 34,100.00 1.000 | $ 34,100.00
54.78%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 53,504.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m’-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0.500 | $ 7,033.00
7.20%)
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 7,033.00
IV. MANO DE OBRA
coDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14316 Cuadrilla FF Electrica (1 Eo + 1 0f + 1 Ay) 1 Dia $  282,461.00 | $ 514,220.00 15927 | $ 32,287.00
33.06%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 32,287.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 97,667.00

Son: Noventa y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|””
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
93 ISUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED PANEL 60X60 CM un 10.00
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 4,753.80 1.000 | $ 4,754.00
2.75%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 4,754.00
11. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6518 Panel Led De 46 W 120V De 60X60 De Incrustar O Sobreponer Und $ 89,000.00 1.000 | $ 89,000.00
3856 Cable Cobre Aislado Con Pvc 10 Awg mls s 3,997.00 6.000 | 23,982.00
3857 Cable Cobre Aislado Con Pvc 12 Awg mls $ 5,562.00 3.000 | $ 16,686.00
74.89%)
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 129,668.00
1ll. TRANSPORTES
CoDIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0500 | $ 7,033.00
4.06%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 7,033.00
IV. MANO DE OBRA
COoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14316 Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo +1 Of +1 Ay) 1 Dia S 282,461.00 | $ 514,220.00 16.226 | $ 31,692.00
18.30%)
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 31,692.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 173,147.00

Son: Ciento Setenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

Pagina 49 de 100



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
9.4 SUMINISTRO INST. MARCO EN (T) DE ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARA LED un 10.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 493.05 1.000 | $ 493.00
3.19%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 493.00
1I. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6548 Marco Ensamble Cielo Raso 60X60 Con Pintura Electrostatica Und $ 10,990.00 1.000 | $ 10,990.00
71.03%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 10,990.00
1ll. TRANSPORTES
CoDIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida mi-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0050 | $ 703.00
4.54%)
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 703.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14316 Cuadrilla FF Electrica (1 Eo + 1 Of + 1 Ay) 1 Dia S 282,461.00 | $ 514,220.00 156.449 | $ 3,287.00
21.24%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 3,287.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 15,473.00

Son: Quince Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
9.5 ISUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 12 AWG. m 35.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% S 74.70 1.000 | $ 75.00
1.20%|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 75.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3857 Cable Cobre Aislado Con Pvc 12 Awg mls $ 5,562.00 1.000 | $ 5,562.00
88.62%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 5,562.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0.010 | $ 141.00
2.25%|
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 141.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14316 Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  282,461.00 | $ 514,220.00 1,032.491 | S 498.00
7.93%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 498.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 6,276.00
Son: Seis Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Nit 0 CcC CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
9.6 ISUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 10 AWG. m 45.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 304.80 1.000 | $ 305.00
4.71%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 305.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3856 Cable Cobre Aislado Con Pvc 10 Awg mls $ 3,997.00 1.000 | $ 3,997.00
61.73%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 3,997.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0.010 | $ 141.00
2.18%|
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 141.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14316 Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  282,461.00 | $ 514,220.00 252999 | S 2,032.00
31.38%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 2,032.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 6,475.00
Son: Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR

NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
9.7 REINSTALACION DE LAMPARAS LED EN BUEN ESTADO, EN EL CIELO RASO NUEVO un 10.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 1,275.30 1.000 | $ 1,275.00
13.04%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 1,275.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ -
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ -
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14316 Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  282,461.00 [ $ 514,220.00 60.480 | S 8,502.00
86.96%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 8,502.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 9,777.00
Son: Nueve Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega

Nitocc

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

p27s

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
9.8 ITUBERIA PVC CONDUIT 3/4 INCRUSTADA, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERIA. CAN-2024 m 57.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 2,373.90 1.000 | $ 2,374.00
14597 Taladro Percutor 1/2 Pulgada 650W + Pulidora 4 1/2 De Pulgada 700 W Und $ 50,000.00 50.000 | § 1,000.00
10.99%|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 3,374.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12068 Tubo Emt %" X 3 Mts Und $ 34,100.00 03333 11,367.00
37.02%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 11,367.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0010 | $ 142.00
0.46%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 142.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14316 Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  282,461.00 | $ 514,220.00 32492 | $ 15,826.00
51.54%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 15,826.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 30,709.00
Son: Treinta Mil Setecientos Nueve Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

bl

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
9.9 ISUMINISTRO E INST. LAMPARA LED PANEL REDONDO DE 48W un 8.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 849.45 1.000 | $ 849.00
1.68%|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 849.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6590 Lampara Led Panel Redondo De 48W Und $ 42,655.00 1.000 | $ 42,655.00
84.34%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 42,655.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0.100 | $ 1,408.00
2.78%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 1,408.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14316 Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  282,461.00 | $ 514,220.00 90.809 | $ 5,663.00
11.20%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 5,663.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 50,575.00
Son: Cincuenta Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
9.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PUNTOS ELECTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO) glb 1.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 151,551.00 1.000 | $ 151,551.00
3.58%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 151,551.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3972 Kit Elementos A Cambiar Cambios De Tomas, Interruptores, Plafones, Cableado Und $ 18,807.00 162.000 | $ 3,046,734.00
71.91%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 3,046,734.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 1.000 | $ 28,125.00
0.66%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 28,125.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14316 Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  282,461.00 [ $ 514,220.00 0.509 | $ 1,010,340.00
23.85%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 1,010,340.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  4,236,750.00
Son: Cuatro Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Setecientos Cincuenta Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
9.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4 m 13.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 1,893.15 1.000 | $ 1,893.00
6.78%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 1,893.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12022 Adaptador Terminal Emt %" Und B 1,600.00 0.250 | $ 400.00
12042 Curva Emt %" Und $ 2,000.00 0.250 | $ 500.00
12058 Terminal Conector Emt %" Und $ 1,050.00 0250 | $ 263.00
12063 Tubo Conduit Galvanizado Emt %" Por 3 Mts Und s 35,250.00 0333 [$ 11,750.00
12090 Union Emt %" Und s 1,400.00 0.250 | $ 350.00
47.50%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 13,263.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0010 | $ 143.00
0.51%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 143.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14316 Cuadrilla FF Electrica (1 Eo + 1 0f + 1 Ay) 1 Dia $  282,461.00 | $ 514,220.00 40.742 | $ 12,621.00
45.20%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 12,621.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 27,920.00

Son: Veintisiete Mil Novecientos Veinte Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INGEBLAR S.AS

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES
INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
9.12 ISUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER MONOPOLAR 20A INSTALADO EN TABLERO ELECTRICO un 2.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 488.55 1.000 | $ 489.00
1.85%|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 489.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6872 Interruptor Monopolar Safic Atornillable In 20A Und $ 22,388.00 1.000 | $ 22,388.00
84.75%|
0.01 AATERIALES EN OBRA| $ 22,388.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0.010 | $ 281.00
1.06%|
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 281.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14316 Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  282,461.00 [ $ 514,220.00 157.872 | S 3,257.00
12.33%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 3,257.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 26,415.00
Son: Veintiseis Mil Cuatrocientos Quince Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|””
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
9.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION DE 15X15 CM CON TAPA, INCLUYE CHAZOS, PERFORACIONES Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS SOLEDAD un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 1,020.75 1.000 | $ 1,021.00
14597 Taladro Percutor 1/2 Pulgada 650W + Pulidora 4 1/2 De Pulgada 700 W Und B 50,000.00 20.000 | § 2,500.00
4.50%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 3,521.00
1l MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1252 Caja de Paso 15cm x 15¢m x 10cm Chapa Plastica PLAST Und $ 66,483.00 1.000 | $ 66,483.00
85.00%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 66,483.00
1ll. TRANSPORTES
CoDIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0.050 | $ 1,406.00
1.80%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 1,406.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14316 Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo +1 Of +1 Ay) 1 Dia S 282,461.00 | $ 514,220.00 75.566 | $ 6,805.00
8.70%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 6,805.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 78,215.00

Son: Setenta y Ocho Mil Doscientos Quince Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
10.1 HOJA PUERTA CON MARCO, DIFERENTES ANCHOS (INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADOS SEMILUSTRE) un 2.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 7,375.50 1.000 | $ 7,376.00
1.31%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 7,376.00
1I. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
10284 Puerta En Madecor Color Madera De 1 Mt Hasta 1,20 Mts De Ancho Y 2,10 Mts De Altura Und $ 479,802.90 1.000 | $ 479,803.00
85.00%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 479,803.00
1ll. TRANSPORTES
CoDIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida m-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 1.000 | $ 28,125.00
4.98%)
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 28,125.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14314 Cuadrilla DD Carpinteria Madera (1 Ca + 1 Ay) 1 Dia S 118,590.00 | $ 215,893.00 4391 ¢ 49,170.00
8.71%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 49,170.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 564,474.00

Son: Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
11.1 MARCOS TAPAS CAJA INSPECCION un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 7,391.40 1.000 | $ 7,391.00
1.91%|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 7,391.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
10395 Marcos cajas de Inspeccion Und $ 329,078.35 1.000 | $ 329,078.00
85.00%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 329,078.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0.050 | $ 1,406.00
0.36%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 1,406.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14319 Cuadrilla HH Carpinteria Metalica (1 So + 1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  203,697.00 [ $ 370,830.00 7.526 (S 49,276.00
12.73%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 49,276.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 387,151.00
Son: Trescientos Ochenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Un Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
11.2 PUERTA LAMINA COLD ROLLED CAL.18 m? 1.50
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 2,313.00 1.000 | $ 2,313.00
1.79%|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 2,313.00
1. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
10396 Puerta Ldmina Cold Rolled Cal.18 Und $ 110,052.90 1.000 | $ 110,053.00
85.00%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 110,053.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m?-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0.060 | § 1,688.00
1.30%)
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 1,688.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14319 Cuadrilla HH Carpinteria Metalica (1 S0 + 1 Of + 1 Ay) 1 Dia S 203,697.00 S 370,830.00 24.048 [ $ 15,420.00
11.91%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 15,420.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 129,474.00
Son: Ciento Veintinueve Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Nit 0 CcC CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Sl

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nit O cC CC: 1.018.429.716 de Bogota

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
113 SUMINISTRO E INST. BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS Y RAMPA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, SOPORTES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 800
- INSTALACION m -
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 3,317.25 1.000 | $ 3,317.00
1.76%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 3,317.00
1. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Sub Contrato Baranda En Acero Inoxidable Para Escaleras Y Rampa. Incluye Suministro, Instalacién, Soportes Y Todos Los
14761 . Und $ 160,055.00 1.000 | $ 160,055.00
Accesorios Necesarios Para Su Instalacién
85.00%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 160,055.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 0.100 5.000 5,625.00 1.000 | $ 2,813.00
1.49%)
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 2,813.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14319 Cuadrilla HH Carpinteria Metalica (1 S0 + 1 Of + 1 Ay) 1 Dia S 203,697.00 | $ 370,830.00 16.768 | $ 22,115.00
11.74%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 22,115.00
TOTAL COSTO DIRECTO| § 188,300.00
Son: Ciento Ochenta y Ocho Mil Trescientos Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
114 SUMINISTRO E INST. ESTRUCTURA EN PERFILERIA PARA ANCLAJE DE PANELES SOLARES kg 250.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 429.60 1.000 | $ 430.00
4.50%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 430.00
1I. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
69 Estructura En Perfileria Para Anclaje De Paneles Solares kgs $ 6,200.00 1.000 | $ 6,200.00
64.83%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 6,200.00
1ll. TRANSPORTES
coDIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida mi-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14664 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Kgs 1.000 5.000 1,406.00 0010 | $ 70.00
0.73%)
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 70.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14319 Cuadrilla HH Carpinteria Metalica (1 S0 + 1 Of + 1 Ay) 1 Dia S 203,697.00 | $ 370,830.00 129.486 | $ 2,864.00
29.95%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 2,864.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 9,564.00

Son: Nueve Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
121 ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS INTERIORES m? 187.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 2,581.50 1.000 | $ 2,582.00
6.79%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 2,582.00
1I. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8436 Estuco Interior Exterior 30 Kg Acrilico Und $ 76,900.00 0233 $ 17,943.00
47.20%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 17,943.00
1ll. TRANSPORTES
coDIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida mi-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 1.000 5.000 5,625.00 0010 | $ 281.00
0.74%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 281.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14313 Cuadrilla CC Pintura ( 1 Of + 1Es + 1 Ay) 1 Dia S 176,756.00 | $ 321,784.00 18.698 | $ 17,210.00
45.27%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 17,210.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 38,016.00

Son: Treinta y Ocho Mil Dieciséis Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

p27s

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
12.2 RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1 m? 1,358.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 966.45 1.000 | $ 966.00
5.10%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 966.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8791 Pintura Vinilo Tipo | Para Interior y exteriores X 5 Galones. Und $ 300,248.00 0.038 | $ 11,259.00
59.41%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 11,259.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 1.000 5.000 5,625.00 0.010 | $ 282.00
1.49%|
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 282.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14313 Cuadrilla CC Pintura (1 Of + 1 Es + 1 Ay) 1 Dia $  176,756.00 | $ 321,784.00 49.946 | S 6,443.00
34.00%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 6,443.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 18,950.00
Son: Dieciocho Mil Novecientos Cincuenta Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nit 0 CcC CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
123 RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES m? 15.00
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 614.25 1.000 | $ 614.00
2.90%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 614.00
1. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8436 Estuco Interior Exterior 30 Kg Acrilico Und $ 76,900.00 0.033 | $ 2,563.00
8747 Koraza Exteriores 5 Afios Ultra Blanco X5Gal Und $ 466,900.00 0.027 | $ 12,734.00
8749 Lija De Agua 150 Super Pliego Und $ 1,700.00 0.500 | $ 850.00
76.39%)
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 16,147.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m?-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 1.000 5.000 5,625.00 0010 | $ 282.00
1.33%)
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 282.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14313 Cuadrilla CC Pintura (1 0f + 1 Es + 1 Ay) 1 Dia S 176,756.00 | $ 321,784.00 78586 | $ 4,095.00
19.37%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 4,095.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 21,138.00
Son: Veintiuno Mil Ciento Treinta y Ocho Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
12.4 PINTURA TIPO BITUMINOSA DE ALUMINIO PARA CUBIERTAS m? 50.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 1,136.55 1.000 | $ 1,137.00
5.53%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 1,137.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6666 Texsalum Pintura Bituminosa De Aluminio 0,8kg Proteccion UV Cubiertas Y Asfalto Und $ 57,900.00 0.200 | $ 11,580.00
56.28%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 11,580.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 1.000 5.000 5,625.00 0.010 | $ 282.00
1.37%|
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 282.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14313 Cuadrilla CC Pintura (1 Of + 1 Es + 1 Ay) 1 Dia $  176,756.00 | $ 321,784.00 42.468 | S 7,577.00
36.82%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 7,577.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 20,576.00
Son: Veinte Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega
Nit 0 CcC CC: 1.018.429.716 de Bogotd

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
125 RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMéSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METALICA. m? 120.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 599.10 1.000 | $ 599.00
3.19%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 599.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8436 Estuco Interior Exterior 30 Kg Acrilico Und $ 76,900.00 0033 | $ 2,563.00
8731 Esmalte Domestico Por Galon Gln $ 83,900.00 0.125($ 10,488.00
8749 Lija De Agua 150 Super Pliego Und $ 1,700.00 0.500 | $ 850.00
74.04%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 13,901.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 1.000 5.000 5,625.00 0010 | $ 282.00
1.50%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 282.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14313 Cuadrilla CC Pintura (1 Of + 1 Es + 1 Ay) 1 Dia $  176,756.00 | $ 321,784.00 80.560 | $ 3,994.00
21.27%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 3,994.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 18,776.00
Son: Dieciocho Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C 901.087.858-4  CONTRATO N°
CONTRATANTE NICOC.C CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
1256 RESANE, LUADA Y PINTURA ESMALTE DOMESTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS EN MADERA m? 80.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 627.00 1.000 | $ 627.00
3.30%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 627.00
1I. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8436 Estuco Interior Exterior 30 Kg Acrilico Und $ 76,900.00 0033 | $ 2,563.00
8731 Esmalte Domestico Por Galon Gin $ 83,900.00 0125 | $ 10,488.00
8749 Lija De Agua 150 Super Pliego Und $ 1,700.00 0.500 | $ 850.00
73.20%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 13,901.00
1ll. TRANSPORTES
CoDIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida mi-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 1.000 5.000 5,625.00 0010 | $ 282.00
1.48%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 282.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14313 Cuadrilla CC Pintura ( 1 Of + 1Es + 1 Ay) 1 Dia S  176,756.00 | $ 321,784.00 76.977 | $ 4,180.00
22.01%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 4,180.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 18,990.00

Son: Dieciocho Mil Novecientos Noventa Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
13.1 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO m? 3.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 6,342.15 1.000 | $ 6,342.00
0.91%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 6,342.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8459 Mortero 1:4 Mezclado En Obra Impermeabilizado m? $ 615,095.00 1.050 | $ 645,850.00
92.17%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 645,850.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14661 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m*Km 1.000 5.000 1,250.00 1.000 | $ 6,253.00
0.89%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 6,253.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 [ $ 228,782.00 5411 (S 42,281.00
6.03%)|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 42,281.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 700,726.00
Son: Setecientos Mil Setecientos Veintiseis Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
13.2 PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 m? 117.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 2,373.45 1.000 | $ 2,373.00
5.51%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 2,373.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8458 Mortero 1:3 Mezclado En Obra Impermeabilizado m? $ 745,095.00 0.025 (S 18,627.00
43.24%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 18,627.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14661 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m*Km 1.000 5.000 1,250.00 1.000 | $ 6,253.00
14.52%)
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 6,253.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 [ $ 228,782.00 14.459 | S 15,823.00
36.73%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 15,823.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 43,076.00
Son: Cuarenta y Tres Mil Setenta y Seis Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
133 IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERNOS CON SIKA IMPER MUR m? 187.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 2,200.35 1.000 | $ 2,200.00
8.45%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 2,200.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6691 Sika Impermur Barrera Impermeabilizante Muro Humedad 4kg Und $ 221,900.00 0.040 | $ 8,876.00
34.10%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 8,876.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 1.000 5.000 5,625.00 0.010 | $ 282.00
1.08%|
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 282.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 [ $ 228,782.00 15.596 | S 14,669.00
56.36%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 14,669.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 26,027.00
Son: Veintiseis Mil Veintisiete Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
134 MEDIA CANA IMPERMEABILIZADA ml 125.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 590.40 1.000 | $ 590.00
0.75%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 590.00
1I. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8458 Mortero 1:3 Mezclado En Obra Impermeabilizado m* $ 745,095.00 0.100 | $ 74,510.00
94.11%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 74,510.00
1ll. TRANSPORTES
CoDIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0010 | $ 141.00
0.18%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 141.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 58.125 [ $ 3,936.00
4.97%)
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 3,936.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 79,177.00

Son: Setenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Siete Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

Pagina 74 de 100



NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
15.1 RAMPA DE ACCESO CON MALLA ELECTROSOLDADA un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% S 14,125.05 1.000 | $ 14,125.00
14563 Formaleta Entrepisos Mes $ 10,816.00 1.000 | § 10,816.00
3.61%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 24,941.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3707 Concreto De 3000 Psi (210 Kms/Cms2 - 21 Mpa - 1:2:4) Mezclado En Obra m? S 645,122.00 0.800 | $ 516,098.00
39 Malla Electrosoldada De 0.15 X 0.15 De 5.5 Mm De 2.35 Mts X 6 Mts De 35,35 Kgs Und $ 107,287.00 0.500 | $ 53,644.00
82.37%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 569,742.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0.100 | $ 2,813.00
0.41%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 2,813.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 2430 $ 94,167.00
13.61%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 94,167.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 691,663.00
Son: Seiscientos Noventa y Un Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
16.1 ISUMINISTRO Y ADECUACION ARBORIZACION PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de plantas) glb 1.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 28,198.80 1.000 | $ 28,199.00
1.43%|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 28,199.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
423 Tierra Negra, Bulto X 36 Kilogramos. Und $ 27,000.00 60.000 | $ 1,620,000.00
81.95%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 1,620,000.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 5.000 | $ 140,625.00
7.11%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 140,625.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia 125,670.00 | $ 228,782.00 1217 | $ 187,992.00
9.51%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 187,992.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  1,976,816.00
Son: Un Millén Novecientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Dieciséis Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

NitO cC CC: 1.018.429.716 de Bogota

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
18.1 IASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y PARA ENTREGA A SATISFACCION. glb 1.00
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% S 23,283.75 1.000 | $ 23,284.00
5.89%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 23,284.00
1. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3305 Kit Aseo De Obra (Elementos Necesarios, Jabones Escobas, Acidos, Bolsas De Basura Y Demas Necesarios Para La Ejecucion o s 377,07000 — 188,535.00
Del Item)
47.71%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 188,535.00
11l. TRANSPORTES
COoDIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 1.000 | $ 28,111.00
7.11%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 28,111.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14322 Cuadrilla KK Aseo (2 Oa) 1 Dia S 88,009.00 S 160,220.00 1032 | $ 155,225.00
39.28%)
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 155,225.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 395,155.00
Son: Trescientos Noventa y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
// )
B J&w\ﬁ«n\»/\{
. (
Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|””
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
18.2 ICONTROL DE PLAGAS (COMEJEN) Y CONTROL DE ROEDORES (SEGUN INFESTACI()ND CONTROL POR FUM\GAC\ON, Y/0 ASPERSI()N, INYECCION Y TRAMPAS PARA GENERAR BARRERA QUIMICA. m? 20.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL EQUIPO|| $ -
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14825 Sub Cgr}trato Control De Plagas (Comejen) Y c?nfrol De Roedores (Segun Infestacion) Control Por Fumigacién, Y/O Aspersién, Und B 18,830.00 | 18,830.00
Inyeccion Y Trampas Para Generar Barrera Quimica.
100.00%)
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 18,830.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ -
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ -
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 18,830.00
Son: Dieciocho Mil Ochocientos Treinta Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
183 SELLADO DE GRIETAS, JUNTAS Y FISURAS EN PISO, TECHO Y MUROS CON EPOXICO. m 50.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 743.10 1.000 | $ 743.00
1.79%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 743.00
1I. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
205 Adhesivo Gris Sikadur 31 (2Kg) Und $ 324,900.00 0.110 | $ 35,739.00
85.96%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 35,739.00
1ll. TRANSPORTES
copIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida mi-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0010 | $ 141.00
0.34%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 141.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia S 125,670.00 | $ 228,782.00 46.177 | $ 4,954.00
11.92%)
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 4,954.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 41,577.00

Son: Cuarenta y Un Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
18.4 LIMPIEZA PROFUNDA DE PLACA, PISO Y MUROS CON RETIRO DE GALERIAS (CAMINOS CDMEJENL INCLUYE INYECCION DE TERMICIDA EN LAS ZONAS AFECTADAS. m 20.00
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL EQUIPO| $ -
1. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14826 Sub Contrato Limpieza Profunda De Placa, Piso Y Muros Con Retiro De Galerias (Caminos Comején). Incluye Inyeccién De und s 10,855.00 e < 10,855.00
Termicida En Las Zonas Afectadas.
100.00%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 10,855.00
11l. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m?-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ -
1V. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES | RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ -
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 10,855.00
Son: Diez Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

pAT

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
NitO cC CC: 1.018.429.716 de Bogota
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega

Nitocc

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NICOC.C CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C 901.087.858-4  CONTRATO N°
CONTRATANTE NICOC.C CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
211 CODO 45° CPVC 1/2 un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 254.25 1.000 | $ 254.00
4.23%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 254.00
1I. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12375 Codo 45° Cpve Ultratemp 1/2" Und s 1,850.00 1.000 | $ 1,850.00
10725 Estopa De Algodén Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10731 Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galon Gerfor Und B 72,324.00 0.010 | $ 723.00
10755 Soldadura Cpvc 1/4Gl 946MI Und $ 110,900.00 0.010 | $ 1,109.00
62.90%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 3,781.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0010 | $ 281.00
4.67%)
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 281.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 0f + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 134.994 | $ 1,695.00
28.20%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| § 1,695.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 6,011.00
Son: Seis Mil Once Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Pagina 81 de 100



NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nit 0 CcC CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
212 ICODO 45° CPVC 3/4 un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 207.00 1.000 | $ 207.00
2.89%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 207.00
1. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12376 Codo 45° Cpvc Ultratemp 3/4" Und $ 4,350.00 1.000 | $ 4,350.00
10725 Estopa De Algodén Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10731 Limpiador Pvc/ Cpve 760 Gramos 1/4 Galén Gerfor Und $ 72,324.00 0.010 | $ 723.00
10755 Soldadura Cpvc 1/4Gl 946MI Und $ 110,900.00 0.001 | $ 111.00
73.88%)
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 5,283.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m?-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0010 | $ 281.00
3.93%
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 281.00
IV. MANO DE OBRA
coDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia S 125,670.00 | $ 228,782.00 165.759 | $ 1,380.00
19.30%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 1,380.00
TOTAL COSTO DIRECTO| § 7,151.00
Son: Siete Mil Ciento Cincuenta y Un Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nit 0 CcC CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
213 ICODO 90° CPVC 1/2 un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 415.05 1.000 | $ 415.00
7.55%)|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 415.00
1. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12364 Codo 90° Cpvc Ultratemp 1/2" Und $ 1,100.00 1.000 | $ 1,100.00
10725 Estopa De Algodén Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10731 Limpiador Pvc/ Cpve 760 Gramos 1/4 Galén Gerfor Und $ 72,324.00 0.010 | $ 723.00
10755 Soldadura Cpvc 1/4Gl 946MI Und $ 110,900.00 0.001 | $ 111.00
36.99%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 2,033.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m?-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0010 | $ 281.00
5.11%
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 281.00
IV. MANO DE OBRA
coDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia S 125,670.00 | $ 228,782.00 82.683 [ $ 2,767.00
50.35%)
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 2,767.00
TOTAL COSTO DIRECTO| § 5,496.00
Son: Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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iz ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C 901.087.858-4  CONTRATO N°
CONTRATANTE NICOC.C CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
214 CODO 45° PVCP 1/2 un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 260.70 1.000 | $ 261.00
4.64%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 261.00
1I. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13488 Codo 45° Presion Pvc 5" Und $ 1,842.00 1.000 | $ 1,842.00
10725 Estopa De Algoddn Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10731 Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galon Gerfor Und $ 72,324.00 0010 | $ 723.00
10751 Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon Und B 67,900.00 0.010 | $ 679.00
59.45%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 3,343.00
1ll. TRANSPORTES
coDIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida m-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0010 | $ 281.00
5.00%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 281.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 131642 | $ 1,738.00
30.91%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 1,738.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ ,623.00

Son: Cinco Mil Seiscientos Veintitres Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

p27s

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
215 PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS un 4.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 2,018.40 1.000 | $ 2,018.00
7.04%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 2,018.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13504 Codo 90° Presion Pvc %" Und $ 784.00 1.000 | $ 784.00
13555 Tubo Presion Pvc %" Rde 13.5 Tubos Por 6 Mts Und $ 20,257.00 0.500 | $ 10,129.00
13569 Union Presion Pvc %" Und $ 501.00 1.000 | $ 501.00
10725 Estopa De Algoddn Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10731 Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galén Gerfor Und $ 72,324.00 0.010 | $ 723.00
10751 Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon Und $ 67,900.00 0.010 | $ 679.00
45.05%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 12,915.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0010 | $ 282.00
0.98%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 282.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 17.002 | $ 13,456.00
46.93%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 13,456.00
TOTAL COSTO DIRECTO| § 28,671.00
Son: Veintiocho Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
216 PUNTO A.F. INODORO un 4.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 1,911.60 1.000 | $ 1,912.00
6.86%|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 1,912.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13504 Codo 90° Presion Pvc %" Und $ 784.00 1.000 | $ 784.00
13555 Tubo Presion Pvc %" Rde 13.5 Tubos Por 6 Mts Und $ 20,257.00 0500 | $ 10,129.00
13569 Union Presion Pvc %" Und $ 501.00 1.000 | $ 501.00
10725 Estopa De Algodén Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10731 Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galon Gerfor Und s 72,324.00 0.010 | $ 723.00
10751 Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon Und $ 67,900.00 0.010 | $ 679.00
46.37%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 12,915.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m’-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0010 | $ 282.00
1.01%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 282.00
IV. MANO DE OBRA
coDIGo CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 0f + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 17.952 | $ 12,744.00
45.75%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 12,744.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 27,853.00

Son: Veintisiete Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
217 ITUBERIA PVCP 1/2 m 5.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 592.65 1.000 | $ 593.00
5.92%|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 593.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13504 Codo 90° Presion Pvc %" Und $ 784.00 0.250 | $ 196.00
13555 [ Tubo Presion Pvc %" Rde 13.5 Tubos Por 6 Mts Und $ 20,257.00 0.167 | $ 3,376.00
13569 Union Presion Pvc %" Und $ 501.00 0250 | $ 125.00
10725 Estopa De Algodén Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10731 Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galon Gerfor Und S 72,324.00 0.010 | $ 723.00
10751 Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon Und $ 67,900.00 0.010 | $ 679.00
51.86%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 5,198.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0010 | $ 282.00
2.81%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 282.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 0f + 1 Ay) 1 Dia $  125670.00 | $ 228,782.00 57.900 | $ 3,951.00
39.42%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 3,951.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 10,024.00

Son: Diez Mil Veinticuatro Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
218 ITUBERIA PVCP 3/4 m 5.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 685.80 1.000 | $ 686.00
5.76%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 686.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13505 Codo 90° Presion Pvc %" Und S 1,255.00 0.250 | $ 314.00
13557  Tubo Presion Pvc %" Rde 11 Tubos X 6 Mts Und $ 26,101.00 0.167 | $ 4,350.00
13570 Union Presion Pvc %" Und $ 790.00 0.250 | $ 198.00
10725 Estopa De Algodén Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10731 Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galon Gerfor Und s 72,324.00 0.010 | $ 723.00
10751 Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon Und $ 67,900.00 0.010 | $ 679.00
53.46%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 6,363.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m’-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0010 | $ 282.00
237%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 282.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 0f + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 50.040 | $ 4,572.00
38.41%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 4,572.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 11,903.00

Son: Once Mil Novecientos Tres Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H|””
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
219 VALVULA DE REGISTRO 1/2 un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 1,127.85 1.000 | $ 1,128.00
1.41%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 1,128.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13890 Registro Bola Roscado De %" Und $ 68,162.35 1.000 | $ 68,162.00
13840 Adaptador Macho Pvc Presion 1/2" Und $ 800.00 2.000 | $ 1,600.00
10725 Estopa De Algodon Por 400 Gramos Und $ 9,900.00 0.010 | $ 99.00
10731 Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galon Gerfor Und B 72,324.00 0.010 | $ 723.00
10751 Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon Und $ 67,900.00 0010 | $ 679.00
88.87%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 71,263.00
1ll. TRANSPORTES
CoDIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0010 | $ 281.00
0.35%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 281.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia S 125,670.00 | $ 228,782.00 30427 | $ 7,519.00
9.38%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 7,519.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 80,191.00

Son: Ochenta Mil Ciento Noventa y Un Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
211 PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO un 3.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 1,341.45 1.000 | $ 1,341.00
2.29%)|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 1,341.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14824 Punto Desague Aire Acondicionado Und $ 47,494.00 1.000 | $ 47,494.00
81.21%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 47,494.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0.050 | $ 703.00
1.20%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 703.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia 125,670.00 | $ 228,782.00 25.583 | $ 8,943.00
15.29%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 8,943.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 58,481.00
Son: Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
25.1 ISANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 3,857.55 1.000 | $ 3,858.00
0.50%|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 3,858.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1736 Sanitario Discapacitados Tipo Institucional Und $ 736,100.00 1.000 | $ 736,100.00
3701 Cemento Blanco X 20 Kis Bto $ 20,500.00 0.050 | $ 1,025.00
95.44%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 737,125.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0.200 | $ 5,625.00
0.73%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 5,625.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 [ $ 228,782.00 8.89 | S 25,717.00
3.33%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 25,717.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 772,325.00
Son: Setecientos Setenta y Dos Mil Trescientos Veinticinco Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota

Pagina 91 de 100



NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
25.2 ISUMINISTRO E INST. DE POCETA PARA CUARTO DE ASEO un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 2,981.55 1.000 | $ 2,982.00
2.08%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 2,982.00
1. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1780 Poceta De Aseo Prefabricada Und $ 118,992.00 1.000 | $ 118,992.00
83.06%)
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 118,992.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m?-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 1.000 5.000 5,625.00 0.050 | § 1,406.00
0.98%
SUBTOTAL TRANSPORTES|| $ 1,406.00
IV. MANO DE OBRA
coDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia S 125,670.00 | $ 228,782.00 11510 [ § 19,877.00
13.88%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 19,877.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 143,257.00
Son: Ciento Cuarenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nit 0 CcC CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
253 MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA Y REVISION DE LA INSTACION DE LA MISMA. glb 1.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL EQUIPO| $ -

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6591 Sub Contrato Mantenimiento Electrobomba Y Revisién De La Instacién De La Misma. Und $ 329,525.00 1.000 | $ 329,525.00
100.00%,
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 329,525.00
1Il. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES| $ -

IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ -

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 329,525.00

Son: Trescientos Veintinueve Mil Quinientos Veinticinco Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC:1.018.429.716 de Bogota
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

bl

Firma Representante Legal

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
CC: 1.018.429.716 de Bogotd

Nombre Representante Lega

Nitocc

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
25.4 LAVAMANOS PARA PMR AQUAJET INSTITUCIONAL IGUAL O SUPERIOR A CORONA. INCLUYE BARRA INFERIOR PERIMETRAL DE SOPORTE INVISIBLE. un 1.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% S 10,984.05 1.000 | $ 10,984.00
1.43%|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 10,984.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1784 Lavamanos Aquajet Cf Hg Colgar Marca Corona Color Blanco Und $ 452,200.00 1.000 | $ 452,200.00
1786 Griferia para Lavamanos Institucional Push Mesa Und $ 229,800.00 1.000 | S 229,800.00
88.85%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 682,000.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m2 1.000 5.000 5,625.00 0.050 | $ 1,406.00
0.18%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 1,406.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 3124 | $ 73,227.00
9.54%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 73,227.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 767,617.00
Son: Setecientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Diecisiete Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

bl

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
255 ISANITARIO ALONGADO BLANCO un 3.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% S 12,653.85 1.000 | $ 12,654.00
2.14%|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 12,654.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1761 Sanitario Cima alongado Und S 490,900.00 1.000 | $ 490,900.00
83.10%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 490,900.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0.100 | $ 2,818.00
0.48%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 2,818.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia 125,670.00 | $ 228,782.00 2712 | $ 84,359.00
14.28%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 84,359.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 590,731.00
Son: Quinientos Noventa Mil Setecientos Treinta y Un Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

bl

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
25.6 LAVAMANOS PARA INCRUSTAR PORCELANA 62*46 O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, GRIFERIA PUSH ACESORIOS un 3.00
1. EQUIPO
CODIGO IDESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 8,730.90 1.000 | $ 8,731.00
1.88%|
SUBTOTAL EQUIPO|| $ 8,731.00
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1757 Lavamanos De Empotrar(Incluye Griferia) Und S 395,250.00 1.000 | $ 395,250.00
85.00%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 395,250.00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m*-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14665 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra Und 1.000 5.000 5,625.00 0.100 | $ 2,813.00
0.60%)|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 2,813.00
1IV. MANO DE OBRA
CODIGO ICUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia 125,670.00 | $ 228,782.00 3.931($ 58,206.00
12.52%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 58,206.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 465,000.00
Son: Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
271 IALISTADO DE PISO 4CM m? 220.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 332.25 1.000 | $ 332.00
5.93%|
SUBTOTAL EQUIPO| $ 332.00
1I. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8453 Mortero 1:3 Mezclado En Obra m? $ 735,048.60 0.004 | $ 2,940.00
52.50%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 2,940.00
1ll. TRANSPORTES
coDIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida mi-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 1.000 5.000 5,625.00 0.004 | $ 113.00
2.02%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 113.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 103.273 [ $ 2,215.00
39.55%
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 2,215.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ ,600.00

Son: Cinco Mil Seiscientos Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

p27s

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C 901.087.858-4  CONTRATO N°
CONTRATANTE NICOC.C CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
272 GUARDAESCOBA CERAMICA 9X60CM m? 100.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 376.80 1.000 | $ 377.00
2.37%)
SUBTOTAL EQUIPO| $ 377.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
7741 Guardaescoba Ceramica 9X60Cm Segin Disefio mls $ 10,498.15 1.000 | $ 10,498.00
218 Pegacor Ceramico Blanco (25Kg) Und B 53,600.00 0.030 | $ 1,608.00
5353 Concolor® Junta Estrecha Blanco Antiguo 5Kg Kgs $ 28,300.00 0.030 | $ 849.00
81.48%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 12,955.00
1ll. TRANSPORTES
CoDIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida mi-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14663 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra mls 1.000 5.000 2,813.00 0.004 | $ 56.00
0.35%|
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 56.00
IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia S 125,670.00 | $ 228,782.00 91.070 | $ 2,512.00
15.80%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 2,512.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 15,900.00

Son: Quince Mil Novecientos Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

p27s

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INGEBLAR S.A.S

Gerencia, Consultoria & Construccion

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

bl

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd

INTERVENTOR NicocC.C. CONTRATO N°
ICONTRATISTA INGEBLAR SAS NicocC.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°
ICONTRATANTE NicocC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION
B, DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
273 PISO CERAMICA 20X20CM IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE. m 220.00
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD 0 VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% $ 1,113.15 1.000 | $ 1,113.00
2.15%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 1,113.00
1. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8949 Piso Cerdmica 20 X 20 Cm m? $ 33,670.00 1.000 | $ 33,670.00
218 Pegacor Ceramico Blanco (25Kg) Und B 53,600.00 0.100 | $ 5,360.00
5353 Concolor® Junta Estrecha Blanco Antiguo 5Kg Kgs $ 28,300.00 0.100 | $ 2,830.00
80.81%|
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 41,860.00
1ll. TRANSPORTES
CoDIGO DESCRIPCCION Undidad de Medida m-km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 1.000 5.000 5,625.00 0.050 | $ 1,406.00
2.71%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 1,406.00
1IV. MANO DE OBRA
CoDIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia $  125,670.00 | $ 228,782.00 30.828 | $ 7,421.00
14.33%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 7,421.00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 51,800.00
Son: Cincuenta y Un Mil Ochocientos Pesos Con Cero Centavos
FECHA jueves, 2 de octubre de 2025
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hhm
INGEBLAR S.AS

Gerencia, Consultoria & Construccion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR NICOC.C. CONTRATO N°
CONTRATISTA INGEBLAR SAS NICOC.C. 901.087.858-4  CONTRATO N°
ICONTRATANTE NICOC.C. CONTRATO N°
INSTITUCION

B, DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD
274 PISO CERAMICA 60X60 CM m? 25.00
1. EQUIPO
CODIGO [DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD o VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14571 Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra 15.00% s 2,337.60 1.000 | $ 2,338.00
1.93%
SUBTOTAL EQUIPO| $ 2,338.00
Il. MATERIALES EN OBRA
CoDIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8950 Piso Ceramico 60 X 60 Cm Caja 2.16 M2 Euroceramica m? $ 93,483.00 1.000 | $ 93,483.00
218 Pegacor Ceramico Blanco (25Kg) Und B 53,600.00 0.100 | $ 5,360.00
5353 Concolor® Junta Estrecha Blanco Antiguo 5Kg Kgs $ 28,300.00 0.100 | $ 2,830.00
84.03%
SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA| $ 101,673.00
1ll. TRANSPORTES
coDIGo DESCRIPCCION Undidad de Medida m-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14662 Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra m? 1.000 5.000 5,625.00 0.050 | $ 1,405.00
1.16%
SUBTOTAL TRANSPORTES| $ 1,405.00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | JORNAL JORNAL + PRESTACIONES |  RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14312 Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay) 1 Dia S 125,670.00 | $ 228,782.00 14.681 | $ 15,584.00
12.88%|
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 15,584.00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 121,000.00

Son: Ciento Veintiuno Mil Pesos Con Cero Centavos

FECHA jueves, 2 de octubre de 2025

p27s

Firma Representante Legal
Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Nitocc CC: 1.018.429.716 de Bogotd
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