
INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.1  un 2.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,263.00$                                1.000                           1,263.00$                   

12.87%

SUBTOTAL EQUIPO 1,263.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA -$                                

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14655 Und 1.000                            0.300                    4,247.00                                  0.100                           127.00$                      

1.29%

SUBTOTAL TRANSPORTES 127.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           23.162                         8,420.00$                   

85.83%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 8,420.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 9,810.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

DESCRIPCCION

DESMONTE MARCOS Y PUERTAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio 

Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra

Nueve Mil Ochocientos Diez Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.2  m² 10.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,010.10$                                1.000                           1,010.00$                   

14560 Día 162,783.00$                           90.000                         1,809.00$                   

26.45%

SUBTOTAL EQUIPO 2,819.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

7530 Und 552.00$                                   2.000                           1,104.00$                   

10.36%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 1,104.00$                     

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES -$                                

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14320 1 Dia 351,832.00$       640,510.00$                           95.116                         6,734.00$                   

63.19%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 6,734.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 10,657.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Estacas En Madera 4 Cms X 4 Cms X 90 Cms - Ordinario

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Estacion Total De Topografia

DESCRIPCCION

REPLANTEO

Cuadrilla II Topografia ( 1 To + 1 At + 1 Ca)

Diez Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos Con Cero Centavos

DESCRIPCCION

jueves, 2 de octubre de 2025
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.3  m 54.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 358.35$                                   1.000                           358.00$                      

2.18%

SUBTOTAL EQUIPO 358.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

7838 Und 9,015.30$                                0.500                           4,508.00$                   

5807 lbs 6,200.00$                                0.100                           620.00$                      

7531 Und 12,528.00$                             0.300                           3,758.00$                   

10469 Rol 340,900.00$                           0.010                           3,409.00$                   

74.75%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 12,295.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.050                           1,406.00$                   

8.55%

SUBTOTAL TRANSPORTES 1,406.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           81.623                         2,389.00$                   

14.52%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2,389.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 16,448.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Rollo Tela Verde 100 Mts X 2,10 Mts De Ancho 55 Grs/M2

Vara De Clavo Ø 4 A 5 Cm X 6.00 M - Eucalipto

Puntilla Con Y Sin Cabeza De 1" A 3"

Liston 10 X 1.8 Cm X 2.90 - Amarillo

DESCRIPCCION

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Dieciséis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.4  m 294.00                           

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,208.10$                                1.000                           1,208.00$                   

14502 Día 88,469.00$                             400.000                      221.00$                      

15.07%

SUBTOTAL EQUIPO 1,429.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA -$                                

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES -$                                

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           24.212                         8,054.00$                   

84.93%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 8,054.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 9,483.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil

DESCRIPCCION

LIMPIEZA CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.

DESCRIPCCION

jueves, 2 de octubre de 2025

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos Con Cero Centavos
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.5  un 2.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 353.25$                                   1.000                           353.00$                      

11.91%

SUBTOTAL EQUIPO 353.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA -$                                

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14655 Und 1.000                            0.300                    4,247.00                                  0.200                           255.00$                      

8.61%

SUBTOTAL TRANSPORTES 255.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           82.826                         2,355.00$                   

79.48%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2,355.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 2,963.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

DESCRIPCCION

DESMONTE Y RETIRO POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE GRIFERÍA.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Dos Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio 

Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.6  un 10.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,545.90$                                1.000                           1,546.00$                   

11.78%

SUBTOTAL EQUIPO 1,546.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA -$                                

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14655 Und 1.000                            0.300                    4,247.00                                  1.000                           1,274.00$                   

9.71%

SUBTOTAL TRANSPORTES 1,274.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           18.923                         10,306.00$                

78.52%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 10,306.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 13,126.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Trece Mil Ciento Veintiseis Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio 

Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

DESMONTE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.7  un 30.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,887.00$                                0.999                           1,888.00$                   

14502 Día 88,469.00$                             400.000                      221.00$                      

14.23%

SUBTOTAL EQUIPO 2,109.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA -$                                

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14655 Und 1.000                            0.300                    4,247.00                                  0.100                           127.00$                      

0.86%

SUBTOTAL TRANSPORTES 127.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           15.502                         12,580.00$                

84.91%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 12,580.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 14,816.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Catorce Mil Ochocientos Dieciséis Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio 

Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.8  m² 325.00                           

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,890.75$                                0.999                           1,892.00$                   

12.77%

SUBTOTAL EQUIPO 1,892.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA -$                                

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14652 m² 1.000                            0.300                    1,062.00                                  1.000                           319.00$                      

2.15%

SUBTOTAL TRANSPORTES 319.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           15.472                         12,605.00$                

85.08%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 12,605.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 14,816.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

Catorce Mil Ochocientos Dieciséis Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio 

Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra

DESCRIPCCION

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.9  m² 5.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,887.00$                                0.999                           1,888.00$                   

14502 Día 88,469.00$                             400.000                      221.00$                      

14.23%

SUBTOTAL EQUIPO 2,109.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA -$                                

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14655 Und 1.000                            0.300                    4,247.00                                  0.100                           127.00$                      

0.86%

SUBTOTAL TRANSPORTES 127.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           15.502                         12,580.00$                

84.91%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 12,580.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 14,816.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Catorce Mil Ochocientos Dieciséis Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio 

Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE, INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.1  m² 187.00                           

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,258.65$                                0.999                           1,260.00$                   

12.89%

SUBTOTAL EQUIPO 1,260.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA -$                                

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14655 Und 1.000                            0.300                    4,247.00                                  0.100                           127.00$                      

1.30%

SUBTOTAL TRANSPORTES 127.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           23.242                         8,391.00$                   

85.82%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 8,391.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 9,778.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Nueve Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio 

Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DEMOLICIÓN PAÑETES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Pagina 10 de 100



INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.11  m 25.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,023.90$                                1.000                           1,024.00$                   

14502 Día 88,469.00$                             50.000                         1,769.00$                   

28.56%

SUBTOTAL EQUIPO 2,793.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA -$                                

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14653 mls 1.000                            30.000                 531.00                                     0.010                           159.00$                      

1.63%

SUBTOTAL TRANSPORTES 159.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           28.570                         6,826.00$                   

69.81%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 6,826.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 9,778.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

Nueve Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio 

Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra

Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil

DESCRIPCCION

DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.12  m² 778.00                           

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 2,355.90$                                1.000                           2,356.00$                   

14502 Día 88,469.00$                             50.000                         1,769.00$                   

20.47%

SUBTOTAL EQUIPO 4,125.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA -$                                

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14652 m² 1.000                            0.300                    1,062.00                                  1.000                           319.00$                      

1.58%

SUBTOTAL TRANSPORTES 319.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           12.417                         15,706.00$                

77.95%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 15,706.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 20,150.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Veinte Mil Ciento Cincuenta Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio 

Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.13  m² 75.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 849.90$                                   1.000                           850.00$                      

14502 Día 88,469.00$                             50.000                         1,769.00$                   

30.44%

SUBTOTAL EQUIPO 2,619.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA -$                                

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14652 m² 1.000                            0.300                    1,062.00                                  1.000                           319.00$                      

3.71%

SUBTOTAL TRANSPORTES 319.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           34.418                         5,666.00$                   

65.85%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 5,666.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 8,604.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Ocho Mil Seiscientos Cuatro Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio 

Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESMONTE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.14  m 25.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 3,337.05$                                1.000                           3,337.00$                   

2.61%

SUBTOTAL EQUIPO 3,337.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13581 mls 102,335.20$                           1.000                           102,335.00$              

80.00%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 102,335.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES -$                                

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           8.766                           22,247.00$                

17.39%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 22,247.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 127,919.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

Ciento Veintisiete Mil Novecientos Diecinueve Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Kit Prueba De Presión De La Red Hidráulica A Baterías Sanitarias.

DESCRIPCCION

INSPECCIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SIFONES Y RED HIDROSANITARIA PRUEBA DE PRESIÓN DE LA RED HIDRÁULICA A BATERÍAS SANITARIAS.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Pagina 14 de 100



INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.15  un 10.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 11,105.70$                             1.000                           11,106.00$                

2.61%

SUBTOTAL EQUIPO 11,106.00$                   

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13582 Und 340,600.80$                           1.000                           340,607.00$              

80.00%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 340,607.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES -$                                

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           2.634                           74,038.00$                

17.39%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 74,038.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 425,751.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuatrocientos Veinticinco Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

DESMONTE , LIMPIEZA, TRASLADO, MANTENIMIENTO, RECARGA DE GASES Y REUBICACIÓN DE CONDENSADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS DE 

INSTALACIÓN.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Reubicación De Condensadoras Y Aires Acondicionados Incluye Materiales Y Accesorios De Instalación.
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.16  m 117.00                           

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 829.50$                                   1.000                           830.00$                      

12.73%

SUBTOTAL EQUIPO 830.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA -$                                

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14653 mls 1.000                            0.300                    531.00                                     1.000                           159.00$                      

2.44%

SUBTOTAL TRANSPORTES 159.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           35.268                         5,530.00$                   

84.83%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 5,530.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 6,519.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Seis Mil Quinientos Diecinueve Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio 

Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1.17  glb 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 8,462.70$                                1.000                           8,463.00$                   

5.99%

SUBTOTAL EQUIPO 8,463.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA -$                                

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14655 Und 1.000                            0.300                    4,247.00                                  60.000                         76,446.00$                

54.09%

SUBTOTAL TRANSPORTES 76,446.00$                   

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           3.457                           56,418.00$                

39.92%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 56,418.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 141,327.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

Ciento Cuarenta y Un Mil Trescientos Veintisiete Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Traciegos Horizontales Y Verticales Internos Hasta 300 Mts A Sitio De Acopio 

Y/O Entrega A Mantenimiento Y/O A Sitio De Obra

DESCRIPCCION

TRASIEGO DE MUEBLES EXISTENTES

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

3.1  m² 9.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 3,729.45$                                1.000                           3,729.00$                   

14502 Día 88,469.00$                             100.000                      885.00$                      

6.11%

SUBTOTAL EQUIPO 4,614.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

4122 Und 42,560.00$                             0.672                           28,594.00$                

4150 mls 11,900.00$                             0.760                           9,044.00$                   

4108 Und 74,900.00$                             0.034                           2,547.00$                   

4165 Und 3,000.00$                                0.200                           600.00$                      

4166 Und 24,900.00$                             0.056                           1,394.00$                   

4164 Und 3,000.00$                                0.230                           690.00$                      

4117 Und 13,900.00$                             0.008                           111.00$                      

4137 Und 60,900.00$                             0.050                           3,045.00$                   

60.96%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 46,025.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 5,625.00                                  1.000                           -$                             

SUBTOTAL TRANSPORTES -$                                

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           7.844                           24,863.00$                

32.93%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 24,863.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 75,502.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Setenta y Cinco Mil Quinientos Dos Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

Paral Matecsa Base 9 3⅝" X 1¼" 0,53 Mm De 2,44 Mts

Canal Buildco Base 9 De Calibre .26 X 2,44 Mts Paquete Por 10 Unidades

Tornillo Estructura Drywall Pta Aguda 7X7/16 100Un

Tornillo Est Pta Aguda Ca/Plana 8x1/2pg 500und

Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 6X1 100un

Cinta Fibra De Vidrio 90Mt X 50Mm 75G/M2

Masilla Supermatico 5 Galones

DESCRIPCCION

MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil

Lamina Drywall ½" Mm 1.22 X 2.44 M Rh
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

3.2  m² 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,295.85$                                1.000                           1,296.00$                   

3.54%

SUBTOTAL EQUIPO 1,296.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

7036 Und 2,100.00$                                12.000                         25,200.00$                

8453 m³ 735,048.60$                           0.002                           1,470.00$                   

72.86%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 26,670.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 5,625.00                                  0.015                           -$                             

SUBTOTAL TRANSPORTES -$                                

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           26.483                         8,639.00$                   

23.60%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 8,639.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 36,605.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Treinta y Seis Mil Seiscientos Cinco Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Ladrillo Bloque Nro. 5 Estandar De 0.32 X 0.23 X 0.12 Mts

Mortero 1:3 Mezclado En Obra

DESCRIPCCION

MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

4.1  m² 5.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 2,091.15$                                1.000                           2,091.00$                   

14563 Mes 10,816.00$                             1.000                           10,816.00$                

11.08%

SUBTOTAL EQUIPO 12,907.00$                   

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3707 m³ 645,122.00$                           0.120                           77,415.00$                

39 Und 107,287.00$                           0.074                           7,989.00$                   

73.33%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 85,404.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.150                           4,219.00$                   

3.62%

SUBTOTAL TRANSPORTES 4,219.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           16.411                         13,941.00$                

11.97%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 13,941.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 116,471.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Ciento Dieciséis Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Formaleta Entrepisos

Concreto De 3000 Psi (210 Kms/Cms2 - 21 Mpa - 1:2:4) Mezclado En Obra

Malla Electrosoldada De 0.15 X 0.15 De 5.5 Mm De 2.35 Mts X 6 Mts De 35,35 Kgs

DESCRIPCCION

PLACA CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT. CONTRAPISO

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

5.1  ml 20.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,411.65$                                1.000                           1,412.00$                   

14502 Día 88,469.00$                             100.000                      885.00$                      

14813 Und 698,950.00$                           200.000                      3,495.00$                   

15.61%

SUBTOTAL EQUIPO 5,792.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

4405 Und 21,050.00$                             1.000                           21,050.00$                

56.74%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 21,050.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.030                           844.00$                      

2.28%

SUBTOTAL TRANSPORTES 844.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14311 1 Dia 107,122.00$       195,015.00$                           20.721                         9,411.00$                   

25.37%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9,411.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 37,097.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Treinta y Siete Mil Noventa y Siete Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla AA Albañileria ( 1Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil

Kit Equipo De Trabajo En Alturas (Casco, Arnes, Mosquetones. Cuerdas, Guantes, Gafas De Proteccion, Calzado De Seguridad)

Caballete Articulado Superior Eternit
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

5.2  m² 75.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 2,533.65$                                1.000                           2,534.00$                   

14502 Día 88,469.00$                             50.000                         1,769.00$                   

14813 Und 698,950.00$                           400.000                      1,747.00$                   

14.46%

SUBTOTAL EQUIPO 6,050.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

4457 Und 33,600.00$                             0.503                           16,892.00$                

4499 Und 85,900.00$                             0.020                           1,718.00$                   

44.49%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 18,610.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 0.100                            5.000                    5,625.00                                  0.100                           281.00$                      

0.67%

SUBTOTAL TRANSPORTES 281.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           13.545                         16,891.00$                

40.38%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 16,891.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 41,832.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuarenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Teja Fibrocemento Eternit No. 6 Perfil 7 De 1.83 Mts * 0.92 Mts

Elementos de Fijacion (Gancho Teja Estr Metal 14Cm Cal 12 100Und)

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil

Kit Equipo De Trabajo En Alturas (Casco, Arnes, Mosquetones. Cuerdas, Guantes, Gafas De Proteccion, Calzado De Seguridad)
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

5.3  m 25.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 958.05$                                   1.000                           958.00$                      

14502 Día 88,469.00$                             50.000                         1,769.00$                   

14813 Und 698,950.00$                           400.000                      1,747.00$                   

14558 Dia 240,000.00$                           400.000                      600.00$                      

12.20%

SUBTOTAL EQUIPO 5,074.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

5808 Und 51,300.00$                             0.550                           28,215.00$                

4158 Kgs 18,945.00$                             0.100                           1,895.00$                   

72.41%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 30,110.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 0.100                            5.000                    2,813.00                                  0.010                           14.00$                         

0.03%

SUBTOTAL TRANSPORTES 14.00$                           

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           35.821                         6,387.00$                   

15.36%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 6,387.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 41,585.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Cuarenta y Un Mil Quinientos Ochenta y Cinco Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil

Kit Equipo De Trabajo En Alturas (Casco, Arnes, Mosquetones. Cuerdas, Guantes, Gafas De Proteccion, Calzado De Seguridad)

Equipo Soldar Ac/Dc Tig Hf Alm. 220Amp. 110/220V

Lamina Galvanizada Cal. 22 1 X 2 M.

Soldadura Electrica De 1/8 Ref. 6010 X 20 Kgs

DESCRIPCCION

FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.28 D/ HASTA 0.30 M SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPÓXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

5.4  m² 778.00                           

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 5,924.10$                                1.000                           5,924.00$                   

14502 Día 88,469.00$                             50.000                         1,769.00$                   

14813 Und 698,950.00$                           100.000                      6,990.00$                   

14612 Hor 35,700.00$                             10.000                         3,570.00$                   

17.55%

SUBTOTAL EQUIPO 18,253.00$                   

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

8134 m2 16,290.00$                             1.250                           20,363.00$                

8150 Und 175,900.00$                           0.144                           25,327.00$                

43.93%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 45,690.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.020                           563.00$                      

0.54%

SUBTOTAL TRANSPORTES 563.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           5.793                           39,494.00$                

37.98%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 39,494.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 104,000.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Ciento Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

Sika Emulsión Asfáltica Impermeabilizante para cubierta 18kg 5 Galones

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3MM ZETAL FIBERGLASS

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil

Kit Equipo De Trabajo En Alturas (Casco, Arnes, Mosquetones. Cuerdas, Guantes, Gafas De Proteccion, Calzado De Seguridad)

Equipo instalacion manto edil (Incluye soplete y gas)

Manto Fiberglass Metal Fl-100 10m2 3mm Fv-Al
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

6.1  m² 5.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,670.10$                                1.000                           1,670.00$                   

14598 Hor 31,933.00$                             150.000                      213.00$                      

1039 Día 153,980.00$                           150.000                      1,027.00$                   

14502 Día 88,469.00$                             150.000                      590.00$                      

5.55%

SUBTOTAL EQUIPO 3,500.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

4111 mls 18,900.00$                             0.360                           6,804.00$                   

4145 mls 13,700.00$                             0.700                           9,590.00$                   

1026 Und 379.00$                                   0.050                           19.00$                         

1046 Und 265.00$                                   10.000                         2,650.00$                   

4122 Und 42,560.00$                             0.353                           15,012.00$                

4165 Und 3,000.00$                                0.060                           180.00$                      

4117 Und 13,900.00$                             0.008                           111.00$                      

4134 Und 52,300.00$                             0.166                           8,682.00$                   

8749 Und 1,700.00$                                1.500                           2,550.00$                   

72.33%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 45,598.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.100                           2,813.00$                   

4.46%

SUBTOTAL TRANSPORTES 2,813.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14318 1 Dia 181,707.00$       330,797.00$                           29.710                         11,134.00$                

17.66%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 11,134.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 63,045.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Sesenta y Tres Mil Cuarenta y Cinco Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla GG Drywall (1 Of T2+ 1 Of T1 + 1 Ay T1)

Masilla Supermastick Plus 4.5Gal 28Kg

Lija De Agua 150 Super Pliego

Canal Matecsa Base 9 De 3⅝" X 1" 0,53 Mm Por 2,44 Mts

Paral Base 9 3-5/8 X 1-1/4Pg 0.38Mm 2.44M

Fulminante Amarillo Calibre 22 Fijación Drywall + Clavo 1P X 100 Unidades

Tornillo Cabeza Lenteja Punta Broca 8 X 1/2"Pg 10Und

Lamina Drywall ½" Mm 1.22 X 2.44 M Rh

Tornillo Estructura Drywall Pta Aguda 7X7/16 100Un

Cinta Fibra De Vidrio 90Mt X 50Mm 75G/M2

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Taladro Percutor 3/8-Pulg 12V 1.3Ah I-L Bauker

Pistola Fijacion Calibre 22 2-1/2 Pulgadas

Andamio Certificado Torre 0,73 X 1,40 Mts Altura: 2 Mts Movil
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

7.1  m 27.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 132.00$                                   1.000                           132.00$                      

3.46%

SUBTOTAL EQUIPO 132.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

8647 Und 4,900.00$                                0.370                           1,815.00$                   

10738 Und 49,900.00$                             0.017                           848.00$                      

69.79%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 2,663.00$                     

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.010                           141.00$                      

3.69%

SUBTOTAL TRANSPORTES 141.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           259.967                      880.00$                      

23.06%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 880.00$                         

TOTAL  COSTO DIRECTO 3,816.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Tres Mil Ochocientos Dieciséis Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Wing Blanco Nevado Brillante X2,4 Mts Macani

Pegante Pl-285 Por 2000 Mls

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INSALACIÓN DE WIN PVC

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

7.2  un 4.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 14,247.30$                             1.000                           14,247.00$                

5.86%

SUBTOTAL EQUIPO 14,247.00$                   

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1866 Und 130,900.00$                           1.000                           130,900.00$              

53.88%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 130,900.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 0.100                            5.000                    5,625.00                                  1.000                           2,813.00$                   

1.16%

SUBTOTAL TRANSPORTES 2,813.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           2.409                           94,982.00$                

39.10%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 94,982.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 242,942.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6UN)

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Kit de accesorios para baño Nogal x 6 piezas
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

7.3  un 3.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 11,500.50$                             1.000                           11,501.00$                

1.81%

SUBTOTAL EQUIPO 11,501.00$                   

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1506 Und 539,445.00$                           1.000                           539,445.00$              

85.00%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 539,445.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.499                           7,025.00$                   

1.11%

SUBTOTAL TRANSPORTES 7,025.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           2.984                           76,670.00$                

12.08%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 76,670.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 634,641.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Un Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Mueble Para Lavamanos

DESCRIPCCION

SUMINISTRO INST. MUEBLE PARA LAVAMANOS

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

7.4  m² 64.57                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,675.50$                                1.000                           1,676.00$                   

3.14%

SUBTOTAL EQUIPO 1,676.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

8948 m² 53,280.00$                             0.556                           29,600.00$                

218 Und 53,600.00$                             0.100                           5,360.00$                   

5353 Kgs 28,300.00$                             0.100                           2,830.00$                   

70.70%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 37,790.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.100                           2,812.00$                   

5.26%

SUBTOTAL TRANSPORTES 2,812.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           20.482                         11,170.00$                

20.90%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 11,170.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 53,448.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Pared Cerámica Mármol Blanco 30x60 Cm Caja 1.8 m2 Holztek

Pegacor Ceramico Blanco (25Kg)

Concolor® Junta Estrecha Blanco Antiguo 5Kg

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INSALACIÓN DE CERÁMICA FORMATO 30CMX60CM PARA BAÑOS Y COCINETA.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

7.5  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,888.80$                                1.000                           1,889.00$                   

0.90%

SUBTOTAL EQUIPO 1,889.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1795 Und 192,430.00$                           1.000                           192,430.00$              

91.75%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 192,430.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.100                           2,813.00$                   

1.34%

SUBTOTAL TRANSPORTES 2,813.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           18.169                         12,592.00$                

6.00%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 12,592.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 209,724.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Doscientos Nueve Mil Setecientos Veinticuatro Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

BARRA ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL DE PARED, BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Barra de seguridad abatible de giro vertival Institucional Acero Inoxidable
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

7.6  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,888.80$                                1.000                           1,889.00$                   

0.90%

SUBTOTAL EQUIPO 1,889.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1795 Und 192,430.00$                           1.000                           192,430.00$              

91.75%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 192,430.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.100                           2,813.00$                   

1.34%

SUBTOTAL TRANSPORTES 2,813.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           18.169                         12,592.00$                

6.00%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 12,592.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 209,724.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Doscientos Nueve Mil Setecientos Veinticuatro Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Barra de seguridad abatible de giro vertival Institucional Acero Inoxidable

DESCRIPCCION

BARRA EN ACERO INOXIDABLE DE PISO PARED, BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

7.7  m² 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 7,952.40$                                1.000                           7,952.00$                   

1.34%

SUBTOTAL EQUIPO 7,952.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1513 m² 504,858.00$                           1.000                           504,858.00$              

85.00%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 504,858.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  1.000                           28,125.00$                

4.74%

SUBTOTAL TRANSPORTES 28,125.00$                   

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           4.315                           53,016.00$                

8.93%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 53,016.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 593,951.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Quinientos Noventa y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

División Piso-Techo Y Media Altura Vidrio Templado De 10Mm, Con Soportes Superior E Inferior Y Perfil De Acercamiento A 

Ventana Para Aislar. Lleva Protección De Remate En División S-N (En Toda La Altura De La Mampara). Altura Entre 2.50 Y 

3.41. Incluye Puertas De Corredera En Vidrio Y Sandblasting Diseño A Escoger Con Escudo De La Registraduría. Herrajes Y 

Accesorios De Soporte En Acero.

DESCRIPCCION

SUMINISTRO INST. DIVISIÓN PISO-TECHO Y MEDIA ALTURA VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CON SOPORTES SUPERIOR E INFERIOR Y PERFIL DE ACERCAMIENTO A VENTANA PARA AISLAR. LLEVA 

PROTECCIÓN DE REMATE EN DIVISIÓN S-N (EN TODA LA ALTURA DE LA MAMPARA). ALTURA ENTRE 2.50 Y 3.41. INCLUYE PUERTAS DE CORREDERA EN VIDRIO Y SANDBLASTING DISEÑO A ESCOGER 

CON ESCUDO DE LA REGISTRADURÍA. HERRAJES Y ACCESORIOS DE SOPORTE EN ACERO.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

7.8  un 4.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 456.30$                                   1.000                           456.00$                      

3.33%

SUBTOTAL EQUIPO 456.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

10394 Und 9,900.00$                                1.000                           9,900.00$                   

72.37%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 9,900.00$                     

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           281.00$                      

2.05%

SUBTOTAL TRANSPORTES 281.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           75.206                         3,042.00$                   

22.24%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3,042.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 13,679.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Trece Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PVC, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Tapa De Registro 15X15 Color Blanco
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

7.9  un 4.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,430.40$                                1.000                           1,430.00$                   

1.56%

SUBTOTAL EQUIPO 1,430.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14173 Und 78,078.45$                             1.000                           78,078.00$                

85.00%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 78,078.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.100                           2,813.00$                   

3.06%

SUBTOTAL TRANSPORTES 2,813.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           23.992                         9,536.00$                   

10.38%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9,536.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 91,857.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Noventa y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Cristales /(Espejo Para Baños) Pulido Y Brillado, No Dilarado Ni Bicelado

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INSTALACION CRISTALES /(ESPEJO PARA BAÑOS) PULIDO Y BRILLADO, NO DILARADO NI BICELADO

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

8.1  un 4.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 3,743.40$                                1.000                           3,743.00$                   

4.90%

SUBTOTAL EQUIPO 3,743.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13813 Und 45,900.00$                             1.000                           45,900.00$                

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10734 Und 46,900.00$                             0.010                           469.00$                      

10751 Und 67,900.00$                             0.010                           679.00$                      

61.70%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 47,147.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 0.100                            5.000                    5,625.00                                  0.200                           563.00$                      

0.74%

SUBTOTAL TRANSPORTES 563.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           9.167                           24,956.00$                

32.66%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 24,956.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 76,409.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Nueve Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Tuberia Sanitaria De 2" Pvc Tramos De 6 Mts

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal.

Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon

DESCRIPCCION

SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

8.2  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,309.80$                                1.000                           1,310.00$                   

2.99%

SUBTOTAL EQUIPO 1,310.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13811 Und 31,900.00$                             1.000                           31,900.00$                

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10734 Und 46,900.00$                             0.010                           469.00$                      

10751 Und 67,900.00$                             0.010                           679.00$                      

75.76%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 33,147.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 0.100                            5.000                    5,625.00                                  0.200                           563.00$                      

1.29%

SUBTOTAL TRANSPORTES 563.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           26.201                         8,732.00$                   

19.96%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 8,732.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 43,752.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal.

Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon

DESCRIPCCION

SUMINISTRO INST. TEE REDUCIDA 4X2

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Tee Sanitaria Reducida Pvc 4" X 2"
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

8.3  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 156.30$                                   1.000                           156.00$                      

0.35%

SUBTOTAL EQUIPO 156.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13835 Und 41,590.00$                             1.000                           41,590.00$                

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10734 Und 46,900.00$                             0.010                           469.00$                      

10751 Und 67,900.00$                             0.010                           679.00$                      

96.05%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 42,837.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 0.100                            5.000                    5,625.00                                  0.200                           563.00$                      

1.26%

SUBTOTAL TRANSPORTES 563.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           219.658                      1,042.00$                   

2.34%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1,042.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 44,598.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Yee Pvc Sanitaria 4"

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal.

Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon

DESCRIPCCION

SUMINISTRO INST. YEE 4

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

8.4  m 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 840.60$                                   1.000                           841.00$                      

3.57%

SUBTOTAL EQUIPO 841.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13813 Und 45,900.00$                             0.333                           15,300.00$                

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10734 Und 46,900.00$                             0.010                           469.00$                      

10751 Und 67,900.00$                             0.010                           679.00$                      

70.25%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 16,547.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 0.100                            5.000                    5,625.00                                  0.200                           562.00$                      

2.39%

SUBTOTAL TRANSPORTES 562.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           40.827                         5,604.00$                   

23.79%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 5,604.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 23,554.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Veintitres Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Tuberia Sanitaria De 2" Pvc Tramos De 6 Mts

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal.

Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INSALACIÓN DE  TUBERÍA PVC SANITARIA 2''

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Pagina 38 de 100



INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

8.5  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 16,628.70$                             1.000                           16,629.00$                

3.64%

SUBTOTAL EQUIPO 16,629.00$                   

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2 kgs 6,200.00$                                2.300                           14,260.00$                

6 kgs 10,307.00$                             0.500                           5,154.00$                   

404 m³ 130,000.00$                           0.110                           14,300.00$                

405 m³ 85,000.00$                             0.030                           2,550.00$                   

3702 Bto 33,500.00$                             1.144                           38,317.00$                

414 m³ 160,000.00$                           0.160                           25,600.00$                

7052 Und 1,100.00$                                172.000                      189,200.00$              

420 m³ 95,000.00$                             0.120                           11,400.00$                

65.90%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 300,781.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  1.000                           28,125.00$                

6.16%

SUBTOTAL TRANSPORTES 28,125.00$                   

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           2.064                           110,858.00$              

24.29%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 110,858.00$                 

TOTAL  COSTO DIRECTO 456,393.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

Alambre Negro N°18

Arena Lavada De Peña

Arena Lavada De Rio

Cemento Gris Bulto Por 50 Kgs

Gravilla De Rio

Ladrillo Tolete Común Recocido 20 X 10 X 6 Cm 50U/M2

Recebo Comun

DESCRIPCCION

CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Acero Corrugado Figurado 1/4-A 1" 60.000 Psi
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

8.6  un 4.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 5,835.60$                                1.000                           5,836.00$                   

5.60%

SUBTOTAL EQUIPO 5,836.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13815 Und 86,900.00$                             0.667                           57,933.00$                

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10734 Und 46,900.00$                             0.010                           469.00$                      

10751 Und 67,900.00$                             0.010                           679.00$                      

56.79%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 59,180.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.020                           281.00$                      

0.27%

SUBTOTAL TRANSPORTES 281.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           5.881                           38,904.00$                

37.34%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 38,904.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 104,201.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Ciento Cuatro Mil Doscientos Un Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Tuberia Sanitaria De 4" Pvc Tramos De 6 Mts

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal.

Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon

DESCRIPCCION

SALIDA SANITARIA INODORO 4

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

8.7  un 2.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 3,743.40$                                1.000                           3,743.00$                   

5.72%

SUBTOTAL EQUIPO 3,743.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13813 Und 45,900.00$                             0.760                           34,898.00$                

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10734 Und 46,900.00$                             0.010                           469.00$                      

10751 Und 67,900.00$                             0.010                           679.00$                      

55.26%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 36,145.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 0.100                            5.000                    5,625.00                                  0.200                           563.00$                      

0.86%

SUBTOTAL TRANSPORTES 563.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           9.167                           24,956.00$                

38.15%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 24,956.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 65,407.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Siete Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Tuberia Sanitaria De 2" Pvc Tramos De 6 Mts

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal.

Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon

DESCRIPCCION

SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

8.8  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 283.80$                                   1.000                           284.00$                      

3.46%

SUBTOTAL EQUIPO 284.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13781 Und 4,213.00$                                1.000                           4,213.00$                   

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10734 Und 46,900.00$                             0.010                           469.00$                      

10751 Und 67,900.00$                             0.010                           679.00$                      

66.59%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 5,460.00$                     

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 0.100                            5.000                    5,625.00                                  0.200                           563.00$                      

6.87%

SUBTOTAL TRANSPORTES 563.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           120.948                      1,892.00$                   

23.08%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1,892.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 8,199.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Ocho Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal.

Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon

DESCRIPCCION

SUMINISTRO INST. CODO 2

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario Cxe 2"
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

8.9  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,017.75$                                1.000                           1,018.00$                   

4.54%

SUBTOTAL EQUIPO 1,018.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13784 Und 12,800.00$                             1.000                           12,800.00$                

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10734 Und 46,900.00$                             0.010                           469.00$                      

10751 Und 67,900.00$                             0.010                           679.00$                      

62.67%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 14,047.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 0.100                            5.000                    5,625.00                                  0.200                           563.00$                      

2.51%

SUBTOTAL TRANSPORTES 563.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           33.717                         6,785.00$                   

30.27%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 6,785.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 22,413.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Veintidos Mil Cuatrocientos Trece Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Codo 90° -1/4 Pvc Sanitario Cxe 4"

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal.

Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon

DESCRIPCCION

SUMINISTRO INST. CODO 4

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

8.1  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 2,088.90$                                1.000                           2,089.00$                   

6.19%

SUBTOTAL EQUIPO 2,089.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13807 Und 15,900.00$                             1.000                           15,900.00$                

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10734 Und 46,900.00$                             0.010                           469.00$                      

10751 Und 67,900.00$                             0.010                           679.00$                      

50.84%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 17,147.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 0.100                            5.000                    5,625.00                                  0.200                           563.00$                      

1.67%

SUBTOTAL TRANSPORTES 563.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           16.428                         13,926.00$                

41.29%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 13,926.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 33,725.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Treinta y Tres Mil Setecientos Veinticinco Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Tee Pvc Sanitaria 4"

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal.

Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon

DESCRIPCCION

SUMINISTRO INST. TEE 4

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

8.11  un 2.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,035.45$                                1.000                           1,035.00$                   

6.28%

SUBTOTAL EQUIPO 1,035.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

10363 Und 7,850.00$                                1.000                           7,850.00$                   

3701 Bto 20,500.00$                             0.020                           410.00$                      

50.12%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 8,260.00$                     

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.020                           282.00$                      

1.71%

SUBTOTAL TRANSPORTES 282.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           33.144                         6,903.00$                   

41.89%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 6,903.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 16,480.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Dieciséis Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

Cemento Blanco X 20 Kls

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INST. DE REJILLAS PARA SIFÓN DE PISO 2 Y 3'' EN PVC

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Rejilla Sifon Plastico 3" X 2" Corriente
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

8.12  m 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 5,692.65$                                1.000                           5,693.00$                   

9.54%

SUBTOTAL EQUIPO 5,693.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13815 Und 86,900.00$                             0.167                           14,483.00$                

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10734 Und 46,900.00$                             0.010                           469.00$                      

10751 Und 67,900.00$                             0.010                           679.00$                      

26.37%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 15,730.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.020                           281.00$                      

0.47%

SUBTOTAL TRANSPORTES 281.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           6.028                           37,951.00$                

63.62%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 37,951.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 59,655.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Tuberia Sanitaria De 4" Pvc Tramos De 6 Mts

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal.

Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INSALACIÓN DE RED SANITARIA PVC 4"

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

9.1  un 10.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 16,232.70$                             1.000                           16,233.00$                

6.11%

SUBTOTAL EQUIPO 16,233.00$                   

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13265 Und 660.00$                                   3.000                           1,980.00$                   

13280 Und 2,096.00$                                1.000                           2,096.00$                   

2311 Und 2,800.00$                                1.000                           2,800.00$                   

1148 Und 24,900.00$                             1.000                           24,900.00$                

12068 Und 34,100.00$                             3.000                           102,300.00$              

50.49%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 134,076.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.500                           7,033.00$                   

2.65%

SUBTOTAL TRANSPORTES 7,033.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14316 1 Dia 282,461.00$       514,220.00$                           4.752                           108,218.00$              

40.75%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 108,218.00$                 

TOTAL  COSTO DIRECTO 265,560.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay)

Doscientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Tubo Emt ¾" X 3 Mts

Adaptador Terminal Conduit 1/2"

Caja Octagonal 100 X 100 X 47 Mm

Caja Galvanizada Ref. 5800

Interruptor Sencillo Blanco Ornatto

DESCRIPCCION

SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

9.2  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 4,843.05$                                1.000                           4,843.00$                   

4.96%

SUBTOTAL EQUIPO 4,843.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13265 Und 660.00$                                   3.000                           1,980.00$                   

13280 Und 2,096.00$                                1.000                           2,096.00$                   

2311 Und 2,800.00$                                1.000                           2,800.00$                   

1178 Und 12,528.00$                             1.000                           12,528.00$                

12068 Und 34,100.00$                             1.000                           34,100.00$                

54.78%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 53,504.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.500                           7,033.00$                   

7.20%

SUBTOTAL TRANSPORTES 7,033.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14316 1 Dia 282,461.00$       514,220.00$                           15.927                         32,287.00$                

33.06%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 32,287.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 97,667.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Noventa y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

Caja Octagonal 100 X 100 X 47 Mm

Caja Galvanizada Ref. 5800

Salida Tel. Tipo Americana Doble Rj11 4 Hilos

Tubo Emt ¾" X 3 Mts

DESCRIPCCION

SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Adaptador Terminal Conduit 1/2"
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

9.3  un 10.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 4,753.80$                                1.000                           4,754.00$                   

2.75%

SUBTOTAL EQUIPO 4,754.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

6518 Und 89,000.00$                             1.000                           89,000.00$                

3856 mls 3,997.00$                                6.000                           23,982.00$                

3857 mls 5,562.00$                                3.000                           16,686.00$                

74.89%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 129,668.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.500                           7,033.00$                   

4.06%

SUBTOTAL TRANSPORTES 7,033.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14316 1 Dia 282,461.00$       514,220.00$                           16.226                         31,692.00$                

18.30%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 31,692.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 173,147.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Ciento Setenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay)

Panel Led De 46 W 120V De 60X60 De Incrustar O Sobreponer

Cable Cobre Aislado Con Pvc 10 Awg

Cable Cobre Aislado Con Pvc 12 Awg

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA LED PANEL 60X60 CM

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

9.4  un 10.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 493.05$                                   1.000                           493.00$                      

3.19%

SUBTOTAL EQUIPO 493.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

6548 Und 10,990.00$                             1.000                           10,990.00$                

71.03%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 10,990.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.050                           703.00$                      

4.54%

SUBTOTAL TRANSPORTES 703.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14316 1 Dia 282,461.00$       514,220.00$                           156.449                      3,287.00$                   

21.24%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3,287.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 15,473.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay)

Quince Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Marco Ensamble Cielo Raso 60X60 Con Pintura Electrostatica

DESCRIPCCION

SUMINISTRO INST. MARCO EN (T) DE ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARA LED

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

9.5  m 35.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 74.70$                                     1.000                           75.00$                         

1.20%

SUBTOTAL EQUIPO 75.00$                           

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3857 mls 5,562.00$                                1.000                           5,562.00$                   

88.62%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 5,562.00$                     

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.010                           141.00$                      

2.25%

SUBTOTAL TRANSPORTES 141.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14316 1 Dia 282,461.00$       514,220.00$                           1,032.491                   498.00$                      

7.93%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 498.00$                         

TOTAL  COSTO DIRECTO 6,276.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Seis Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 12 AWG.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Cable Cobre Aislado Con Pvc 12 Awg
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

9.6  m 45.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 304.80$                                   1.000                           305.00$                      

4.71%

SUBTOTAL EQUIPO 305.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3856 mls 3,997.00$                                1.000                           3,997.00$                   

61.73%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 3,997.00$                     

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.010                           141.00$                      

2.18%

SUBTOTAL TRANSPORTES 141.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14316 1 Dia 282,461.00$       514,220.00$                           252.999                      2,032.00$                   

31.38%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2,032.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 6,475.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay)

Cable Cobre Aislado Con Pvc 10 Awg

DESCRIPCCION

SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 10 AWG. 

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

9.7  un 10.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,275.30$                                1.000                           1,275.00$                   

13.04%

SUBTOTAL EQUIPO 1,275.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA -$                                

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES -$                                

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14316 1 Dia 282,461.00$       514,220.00$                           60.480                         8,502.00$                   

86.96%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 8,502.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 9,777.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay)

Nueve Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

REINSTALACION DE LAMPARAS LED EN BUEN ESTADO, EN EL CIELO RASO NUEVO

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

9.8  m 57.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 2,373.90$                                1.000                           2,374.00$                   

14597 Und 50,000.00$                             50.000                         1,000.00$                   

10.99%

SUBTOTAL EQUIPO 3,374.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

12068 Und 34,100.00$                             0.333                           11,367.00$                

37.02%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 11,367.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.010                           142.00$                      

0.46%

SUBTOTAL TRANSPORTES 142.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14316 1 Dia 282,461.00$       514,220.00$                           32.492                         15,826.00$                

51.54%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 15,826.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 30,709.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Treinta Mil Setecientos Nueve Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INCRUSTADA, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA. CAN-2024

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Taladro Percutor 1/2 Pulgada 650W + Pulidora 4 1/2 De Pulgada 700 W

Tubo Emt ¾" X 3 Mts

Pagina 54 de 100



INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

9.9  un 8.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 849.45$                                   1.000                           849.00$                      

1.68%

SUBTOTAL EQUIPO 849.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

6590 Und 42,655.00$                             1.000                           42,655.00$                

84.34%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 42,655.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.100                           1,408.00$                   

2.78%

SUBTOTAL TRANSPORTES 1,408.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14316 1 Dia 282,461.00$       514,220.00$                           90.809                         5,663.00$                   

11.20%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 5,663.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 50,575.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cincuenta Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay)

Lampara Led Panel Redondo  De 48W

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INST. LAMPARA LED PANEL REDONDO  DE 48W

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

9.1  glb 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 151,551.00$                           1.000                           151,551.00$              

3.58%

SUBTOTAL EQUIPO 151,551.00$                 

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3972 Und 18,807.00$                             162.000                      3,046,734.00$           

71.91%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 3,046,734.00$             

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  1.000                           28,125.00$                

0.66%

SUBTOTAL TRANSPORTES 28,125.00$                   

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14316 1 Dia 282,461.00$       514,220.00$                           0.509                           1,010,340.00$           

23.85%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1,010,340.00$             

TOTAL  COSTO DIRECTO 4,236,750.00$        

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay)

Cuatro Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Setecientos Cincuenta Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Kit Elementos A Cambiar  Cambios De Tomas, Interruptores, Plafones, Cableado

DESCRIPCCION

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO)

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

9.11  m 13.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,893.15$                                1.000                           1,893.00$                   

6.78%

SUBTOTAL EQUIPO 1,893.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

12022 Und 1,600.00$                                0.250                           400.00$                      

12042 Und 2,000.00$                                0.250                           500.00$                      

12058 Und 1,050.00$                                0.250                           263.00$                      

12063 Und 35,250.00$                             0.333                           11,750.00$                

12090 Und 1,400.00$                                0.250                           350.00$                      

47.50%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 13,263.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.010                           143.00$                      

0.51%

SUBTOTAL TRANSPORTES 143.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14316 1 Dia 282,461.00$       514,220.00$                           40.742                         12,621.00$                

45.20%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 12,621.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 27,920.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Veintisiete Mil Novecientos Veinte Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

Curva Emt ¾"

Terminal Conector Emt ¾"

Tubo Conduit Galvanizado Emt ¾" Por 3 Mts

Union Emt ¾"

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4 

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Adaptador Terminal Emt ¾"
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

9.12  un 2.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 488.55$                                   1.000                           489.00$                      

1.85%

SUBTOTAL EQUIPO 489.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

6872 Und 22,388.00$                             1.000                           22,388.00$                

84.75%

0.01MATERIALES EN OBRA 22,388.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           281.00$                      

1.06%

SUBTOTAL TRANSPORTES 281.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14316 1 Dia 282,461.00$       514,220.00$                           157.872                      3,257.00$                   

12.33%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3,257.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 26,415.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Veintiseis Mil Cuatrocientos Quince Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay)

Interruptor Monopolar Safic Atornillable In 20A

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR 20A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

9.13  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,020.75$                                1.000                           1,021.00$                   

14597 Und 50,000.00$                             20.000                         2,500.00$                   

4.50%

SUBTOTAL EQUIPO 3,521.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1252 Und 66,483.00$                             1.000                           66,483.00$                

85.00%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 66,483.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.050                           1,406.00$                   

1.80%

SUBTOTAL TRANSPORTES 1,406.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14316 1 Dia 282,461.00$       514,220.00$                           75.566                         6,805.00$                   

8.70%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 6,805.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 78,215.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla FF Electrica ( 1 Eo + 1 Of + 1 Ay)

Setenta y Ocho Mil Doscientos Quince Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Taladro Percutor 1/2 Pulgada 650W + Pulidora 4 1/2 De Pulgada 700 W

Caja de Paso 15cm x 15cm x 10cm Chapa Plastica PLAST

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 15X15 CM CON TAPA, INCLUYE CHAZOS, PERFORACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS SOLEDAD

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

10.1  un 2.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 7,375.50$                                1.000                           7,376.00$                   

1.31%

SUBTOTAL EQUIPO 7,376.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

10284 Und 479,802.90$                           1.000                           479,803.00$              

85.00%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 479,803.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  1.000                           28,125.00$                

4.98%

SUBTOTAL TRANSPORTES 28,125.00$                   

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14314 1 Dia 118,590.00$       215,893.00$                           4.391                           49,170.00$                

8.71%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 49,170.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 564,474.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla DD Carpinteria Madera (1 Ca + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

HOJA PUERTA CON MARCO, DIFERENTES ANCHOS (INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADOS SEMILUSTRE)

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Puerta En Madecor Color Madera De 1 Mt Hasta 1,20 Mts De Ancho Y 2,10 Mts De Altura
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

11.1  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 7,391.40$                                1.000                           7,391.00$                   

1.91%

SUBTOTAL EQUIPO 7,391.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

10395 Und 329,078.35$                           1.000                           329,078.00$              

85.00%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 329,078.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.050                           1,406.00$                   

0.36%

SUBTOTAL TRANSPORTES 1,406.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14319 1 Dia 203,697.00$       370,830.00$                           7.526                           49,276.00$                

12.73%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 49,276.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 387,151.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Trescientos Ochenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Un Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla HH Carpinteria Metalica (1 So + 1 Of + 1 Ay)

Marcos cajas de Inspeccion

DESCRIPCCION

MARCOS TAPAS CAJA INSPECCIÓN

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

11.2  m² 1.50                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 2,313.00$                                1.000                           2,313.00$                   

1.79%

SUBTOTAL EQUIPO 2,313.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

10396 Und 110,052.90$                           1.000                           110,053.00$              

85.00%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 110,053.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.060                           1,688.00$                   

1.30%

SUBTOTAL TRANSPORTES 1,688.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14319 1 Dia 203,697.00$       370,830.00$                           24.048                         15,420.00$                

11.91%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 15,420.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 129,474.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla HH Carpinteria Metalica (1 So + 1 Of + 1 Ay)

Ciento Veintinueve Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Puerta Lámina Cold Rolled Cal.18

DESCRIPCCION

PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.18

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

11.3  m 8.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 3,317.25$                                1.000                           3,317.00$                   

1.76%

SUBTOTAL EQUIPO 3,317.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14761 Und 160,055.00$                           1.000                           160,055.00$              

85.00%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 160,055.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 0.100                            5.000                    5,625.00                                  1.000                           2,813.00$                   

1.49%

SUBTOTAL TRANSPORTES 2,813.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14319 1 Dia 203,697.00$       370,830.00$                           16.768                         22,115.00$                

11.74%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 22,115.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 188,300.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Ciento Ochenta y Ocho Mil Trescientos Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla HH Carpinteria Metalica (1 So + 1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INST. BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS Y RAMPA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, SOPORTES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 

INSTALACIÓN.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Sub Contrato Baranda En Acero Inoxidable Para Escaleras Y Rampa. Incluye Suministro, Instalación, Soportes Y Todos Los 

Accesorios Necesarios Para Su Instalación
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

11.4  kg 250.00                           

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 429.60$                                   1.000                           430.00$                      

4.50%

SUBTOTAL EQUIPO 430.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

69 kgs 6,200.00$                                1.000                           6,200.00$                   

64.83%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 6,200.00$                     

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14664 Kgs 1.000                            5.000                    1,406.00                                  0.010                           70.00$                         

0.73%

SUBTOTAL TRANSPORTES 70.00$                           

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14319 1 Dia 203,697.00$       370,830.00$                           129.486                      2,864.00$                   

29.95%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2,864.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 9,564.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Nueve Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla HH Carpinteria Metalica (1 So + 1 Of + 1 Ay)

Estructura En Perfilería Para Anclaje De Paneles Solares

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INST. ESTRUCTURA EN PERFILERÍA PARA ANCLAJE DE PANELES SOLARES

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

12.1  m² 187.00                           

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 2,581.50$                                1.000                           2,582.00$                   

6.79%

SUBTOTAL EQUIPO 2,582.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

8436 Und 76,900.00$                             0.233                           17,943.00$                

47.20%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 17,943.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           281.00$                      

0.74%

SUBTOTAL TRANSPORTES 281.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14313 1 Dia 176,756.00$       321,784.00$                           18.698                         17,210.00$                

45.27%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 17,210.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 38,016.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla CC Pintura ( 1 Of + 1 Es + 1 Ay)

Treinta y Ocho Mil Dieciséis Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Estuco Interior Exterior 30 Kg Acrilico

DESCRIPCCION

ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS INTERIORES

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

12.2  m² 1,358.00                        

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 966.45$                                   1.000                           966.00$                      

5.10%

SUBTOTAL EQUIPO 966.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

8791 Und 300,248.00$                           0.038                           11,259.00$                

59.41%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 11,259.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           282.00$                      

1.49%

SUBTOTAL TRANSPORTES 282.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14313 1 Dia 176,756.00$       321,784.00$                           49.946                         6,443.00$                   

34.00%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 6,443.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 18,950.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Dieciocho Mil Novecientos Cincuenta Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla CC Pintura ( 1 Of + 1 Es + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Pintura Vinilo Tipo I Para Interior y exteriores X 5 Galones
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

12.3  m² 15.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 614.25$                                   1.000                           614.00$                      

2.90%

SUBTOTAL EQUIPO 614.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

8436 Und 76,900.00$                             0.033                           2,563.00$                   

8747 Und 466,900.00$                           0.027                           12,734.00$                

8749 Und 1,700.00$                                0.500                           850.00$                      

76.39%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 16,147.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           282.00$                      

1.33%

SUBTOTAL TRANSPORTES 282.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14313 1 Dia 176,756.00$       321,784.00$                           78.586                         4,095.00$                   

19.37%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4,095.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 21,138.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Veintiuno Mil Ciento Treinta y Ocho Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla CC Pintura ( 1 Of + 1 Es + 1 Ay)

Estuco Interior Exterior 30 Kg Acrilico

Koraza Exteriores 5 Años Ultra Blanco X5Gal

Lija De Agua 150 Super Pliego

DESCRIPCCION

RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

12.4  m² 50.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,136.55$                                1.000                           1,137.00$                   

5.53%

SUBTOTAL EQUIPO 1,137.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

6666 Und 57,900.00$                             0.200                           11,580.00$                

56.28%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 11,580.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           282.00$                      

1.37%

SUBTOTAL TRANSPORTES 282.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14313 1 Dia 176,756.00$       321,784.00$                           42.468                         7,577.00$                   

36.82%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 7,577.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 20,576.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla CC Pintura ( 1 Of + 1 Es + 1 Ay)

Veinte Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Texsalum Pintura Bituminosa De Aluminio 0,8kg Protección UV Cubiertas Y Asfalto

DESCRIPCCION

PINTURA TIPO BITUMINOSA DE ALUMINIO PARA CUBIERTAS

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

12.5  m² 120.00                           

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 599.10$                                   1.000                           599.00$                      

3.19%

SUBTOTAL EQUIPO 599.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

8436 Und 76,900.00$                             0.033                           2,563.00$                   

8731 Gln 83,900.00$                             0.125                           10,488.00$                

8749 Und 1,700.00$                                0.500                           850.00$                      

74.04%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 13,901.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           282.00$                      

1.50%

SUBTOTAL TRANSPORTES 282.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14313 1 Dia 176,756.00$       321,784.00$                           80.560                         3,994.00$                   

21.27%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3,994.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 18,776.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Dieciocho Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla CC Pintura ( 1 Of + 1 Es + 1 Ay)

DESCRIPCCION

Esmalte Domestico Por Galon

Lija De Agua 150 Super Pliego

DESCRIPCCION

RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Estuco Interior Exterior 30 Kg Acrilico
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

12.6  m² 80.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 627.00$                                   1.000                           627.00$                      

3.30%

SUBTOTAL EQUIPO 627.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

8436 Und 76,900.00$                             0.033                           2,563.00$                   

8731 Gln 83,900.00$                             0.125                           10,488.00$                

8749 Und 1,700.00$                                0.500                           850.00$                      

73.20%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 13,901.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           282.00$                      

1.48%

SUBTOTAL TRANSPORTES 282.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14313 1 Dia 176,756.00$       321,784.00$                           76.977                         4,180.00$                   

22.01%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4,180.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 18,990.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Dieciocho Mil Novecientos Noventa Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla CC Pintura ( 1 Of + 1 Es + 1 Ay)

Estuco Interior Exterior 30 Kg Acrilico

Esmalte Domestico Por Galon

Lija De Agua 150 Super Pliego

DESCRIPCCION

RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS EN MADERA

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

13.1  m³ 3.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 6,342.15$                                1.000                           6,342.00$                   

0.91%

SUBTOTAL EQUIPO 6,342.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

8459 m³ 615,095.00$                           1.050                           645,850.00$              

92.17%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 645,850.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14661 m³-Km 1.000                            5.000                    1,250.00                                  1.000                           6,253.00$                   

0.89%

SUBTOTAL TRANSPORTES 6,253.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           5.411                           42,281.00$                

6.03%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 42,281.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 700,726.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Setecientos Mil Setecientos Veintiseis Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Mortero 1:4 Mezclado En Obra Impermeabilizado

DESCRIPCCION

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

13.2  m² 117.00                           

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 2,373.45$                                1.000                           2,373.00$                   

5.51%

SUBTOTAL EQUIPO 2,373.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

8458 m³ 745,095.00$                           0.025                           18,627.00$                

43.24%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 18,627.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14661 m³-Km 1.000                            5.000                    1,250.00                                  1.000                           6,253.00$                   

14.52%

SUBTOTAL TRANSPORTES 6,253.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           14.459                         15,823.00$                

36.73%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 15,823.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 43,076.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuarenta y Tres Mil Setenta y Seis Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Mortero 1:3 Mezclado En Obra Impermeabilizado
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

13.3  m² 187.00                           

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 2,200.35$                                1.000                           2,200.00$                   

8.45%

SUBTOTAL EQUIPO 2,200.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

6691 Und 221,900.00$                           0.040                           8,876.00$                   

34.10%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 8,876.00$                     

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           282.00$                      

1.08%

SUBTOTAL TRANSPORTES 282.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           15.596                         14,669.00$                

56.36%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14,669.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 26,027.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Veintiseis Mil Veintisiete Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Sika Impermur Barrera Impermeabilizante Muro Humedad 4kg

DESCRIPCCION

IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERNOS CON SIKA IMPER MUR

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

13.4  ml 125.00                           

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 590.40$                                   1.000                           590.00$                      

0.75%

SUBTOTAL EQUIPO 590.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

8458 m³ 745,095.00$                           0.100                           74,510.00$                

94.11%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 74,510.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.010                           141.00$                      

0.18%

SUBTOTAL TRANSPORTES 141.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           58.125                         3,936.00$                   

4.97%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3,936.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 79,177.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Setenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Siete Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Mortero 1:3 Mezclado En Obra Impermeabilizado

DESCRIPCCION

MEDIA CAÑA IMPERMEABILIZADA

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

15.1  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 14,125.05$                             1.000                           14,125.00$                

14563 Mes 10,816.00$                             1.000                           10,816.00$                

3.61%

SUBTOTAL EQUIPO 24,941.00$                   

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3707 m³ 645,122.00$                           0.800                           516,098.00$              

39 Und 107,287.00$                           0.500                           53,644.00$                

82.37%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 569,742.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.100                           2,813.00$                   

0.41%

SUBTOTAL TRANSPORTES 2,813.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           2.430                           94,167.00$                

13.61%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 94,167.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 691,663.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Seiscientos Noventa y Un Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

Malla Electrosoldada De 0.15 X 0.15 De 5.5 Mm De 2.35 Mts X 6 Mts De 35,35 Kgs

DESCRIPCCION

RAMPA DE ACCESO CON MALLA ELECTROSOLDADA

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Formaleta Entrepisos

Concreto De 3000 Psi (210 Kms/Cms2 - 21 Mpa - 1:2:4) Mezclado En Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

16.1  glb 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 28,198.80$                             1.000                           28,199.00$                

1.43%

SUBTOTAL EQUIPO 28,199.00$                   

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

423 Und 27,000.00$                             60.000                         1,620,000.00$           

81.95%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 1,620,000.00$             

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  5.000                           140,625.00$              

7.11%

SUBTOTAL TRANSPORTES 140,625.00$                 

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           1.217                           187,992.00$              

9.51%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 187,992.00$                 

TOTAL  COSTO DIRECTO 1,976,816.00$        

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Un Millón Novecientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Dieciséis Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Tierra Negra, Bulto X 36 Kilogramos.

DESCRIPCCION

SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDINERA  (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de plantas)

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

18.1  glb 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 23,283.75$                             1.000                           23,284.00$                

5.89%

SUBTOTAL EQUIPO 23,284.00$                   

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3305 Glb 377,070.00$                           0.500                           188,535.00$              

47.71%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 188,535.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  1.000                           28,111.00$                

7.11%

SUBTOTAL TRANSPORTES 28,111.00$                   

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14322 1 Dia 88,009.00$         160,220.00$                           1.032                           155,225.00$              

39.28%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 155,225.00$                 

TOTAL  COSTO DIRECTO 395,155.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla KK Aseo (2 Oa)

Trescientos Noventa y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Kit Aseo De Obra (Elementos Necesarios, Jabones Escobas, Acidos, Bolsas De Basura Y Demas Necesarios Para La Ejecucion 

Del Item)

DESCRIPCCION

ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y PARA ENTREGA A SATISFACCIÓN.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

18.2  m² 20.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL EQUIPO -$                                

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14825 Und 18,830.00$                             1.000                           18,830.00$                

100.00%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 18,830.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES -$                                

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MANO DE OBRA -$                                

TOTAL  COSTO DIRECTO 18,830.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Dieciocho Mil Ochocientos Treinta Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

CONTROL DE PLAGAS (COMEJEN) Y CONTROL DE ROEDORES (SEGUN INFESTACIÓN) CONTROL POR FUMIGACIÓN, Y/O ASPERSIÓN, INYECCIÓN Y TRAMPAS PARA GENERAR BARRERA QUÍMICA.

Sub Contrato Control De Plagas (Comejen) Y Control De Roedores (Segun Infestación) Control Por Fumigación, Y/O Aspersión, 

Inyección Y Trampas Para Generar Barrera Química.
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

18.3  m 50.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 743.10$                                   1.000                           743.00$                      

1.79%

SUBTOTAL EQUIPO 743.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

205 Und 324,900.00$                           0.110                           35,739.00$                

85.96%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 35,739.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.010                           141.00$                      

0.34%

SUBTOTAL TRANSPORTES 141.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           46.177                         4,954.00$                   

11.92%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4,954.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 41,577.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuarenta y Un Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Adhesivo Gris Sikadur 31 (2Kg) 

DESCRIPCCION

SELLADO DE GRIETAS, JUNTAS Y FISURAS EN PISO, TECHO Y MUROS CON EPÓXICO.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

18.4  m 20.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL EQUIPO -$                                

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14826 Und 10,855.00$                             1.000                           10,855.00$                

100.00%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 10,855.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES -$                                

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MANO DE OBRA -$                                

TOTAL  COSTO DIRECTO 10,855.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Diez Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Sub Contrato Limpieza Profunda De Placa, Piso Y Muros Con Retiro De Galerías (Caminos Comején). Incluye Inyección De 

Termicida En Las Zonas Afectadas.

DESCRIPCCION

LIMPIEZA PROFUNDA DE PLACA, PISO Y MUROS CON RETIRO DE GALERÍAS (CAMINOS COMEJÉN). INCLUYE INYECCIÓN DE TERMICIDA EN LAS ZONAS AFECTADAS.
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

21.1  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 254.25$                                   1.000                           254.00$                      

4.23%

SUBTOTAL EQUIPO 254.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

12375 Und 1,850.00$                                1.000                           1,850.00$                   

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10731 Und 72,324.00$                             0.010                           723.00$                      

10755 Und 110,900.00$                           0.010                           1,109.00$                   

62.90%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 3,781.00$                     

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           281.00$                      

4.67%

SUBTOTAL TRANSPORTES 281.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           134.994                      1,695.00$                   

28.20%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1,695.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 6,011.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Seis Mil Once Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galón Gerfor

Soldadura Cpvc 1/4Gl 946Ml

DESCRIPCCION

CODO 45° CPVC 1/2

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Codo 45° Cpvc Ultratemp 1/2"
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

21.2  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 207.00$                                   1.000                           207.00$                      

2.89%

SUBTOTAL EQUIPO 207.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

12376 Und 4,350.00$                                1.000                           4,350.00$                   

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10731 Und 72,324.00$                             0.010                           723.00$                      

10755 Und 110,900.00$                           0.001                           111.00$                      

73.88%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 5,283.00$                     

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           281.00$                      

3.93%

SUBTOTAL TRANSPORTES 281.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           165.759                      1,380.00$                   

19.30%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1,380.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 7,151.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Siete Mil Ciento Cincuenta y Un Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Codo 45° Cpvc Ultratemp 3/4"

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galón Gerfor

Soldadura Cpvc 1/4Gl 946Ml

DESCRIPCCION

CODO 45° CPVC 3/4

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

21.3  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 415.05$                                   1.000                           415.00$                      

7.55%

SUBTOTAL EQUIPO 415.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

12364 Und 1,100.00$                                1.000                           1,100.00$                   

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10731 Und 72,324.00$                             0.010                           723.00$                      

10755 Und 110,900.00$                           0.001                           111.00$                      

36.99%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 2,033.00$                     

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           281.00$                      

5.11%

SUBTOTAL TRANSPORTES 281.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           82.683                         2,767.00$                   

50.35%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2,767.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 5,496.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Codo 90° Cpvc Ultratemp 1/2"

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galón Gerfor

Soldadura Cpvc 1/4Gl 946Ml

DESCRIPCCION

CODO 90° CPVC 1/2

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

21.4  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 260.70$                                   1.000                           261.00$                      

4.64%

SUBTOTAL EQUIPO 261.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13488 Und 1,842.00$                                1.000                           1,842.00$                   

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10731 Und 72,324.00$                             0.010                           723.00$                      

10751 Und 67,900.00$                             0.010                           679.00$                      

59.45%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 3,343.00$                     

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           281.00$                      

5.00%

SUBTOTAL TRANSPORTES 281.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           131.642                      1,738.00$                   

30.91%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1,738.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 5,623.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cinco Mil Seiscientos Veintitres Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galón Gerfor

Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon

DESCRIPCCION

CODO 45° PVCP 1/2

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Codo 45° Presion Pvc ½"

Pagina 84 de 100



INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

21.5  un 4.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 2,018.40$                                1.000                           2,018.00$                   

7.04%

SUBTOTAL EQUIPO 2,018.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13504 Und 784.00$                                   1.000                           784.00$                      

13555 Und 20,257.00$                             0.500                           10,129.00$                

13569 Und 501.00$                                   1.000                           501.00$                      

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10731 Und 72,324.00$                             0.010                           723.00$                      

10751 Und 67,900.00$                             0.010                           679.00$                      

45.05%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 12,915.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           282.00$                      

0.98%

SUBTOTAL TRANSPORTES 282.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           17.002                         13,456.00$                

46.93%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 13,456.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 28,671.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Veintiocho Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Codo 90° Presion Pvc ½"

Tubo Presion Pvc ½" Rde 13.5 Tubos Por 6 Mts

Union Presion Pvc ½"

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galón Gerfor

Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon

DESCRIPCCION

PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

21.6  un 4.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,911.60$                                1.000                           1,912.00$                   

6.86%

SUBTOTAL EQUIPO 1,912.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13504 Und 784.00$                                   1.000                           784.00$                      

13555 Und 20,257.00$                             0.500                           10,129.00$                

13569 Und 501.00$                                   1.000                           501.00$                      

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10731 Und 72,324.00$                             0.010                           723.00$                      

10751 Und 67,900.00$                             0.010                           679.00$                      

46.37%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 12,915.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           282.00$                      

1.01%

SUBTOTAL TRANSPORTES 282.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           17.952                         12,744.00$                

45.75%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 12,744.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 27,853.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Veintisiete Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galón Gerfor

Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon

Codo 90° Presion Pvc ½"

Tubo Presion Pvc ½" Rde 13.5 Tubos Por 6 Mts

Union Presion Pvc ½"

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

DESCRIPCCION

PUNTO A.F. INODORO

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

21.7  m 5.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 592.65$                                   1.000                           593.00$                      

5.92%

SUBTOTAL EQUIPO 593.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13504 Und 784.00$                                   0.250                           196.00$                      

13555 Und 20,257.00$                             0.167                           3,376.00$                   

13569 Und 501.00$                                   0.250                           125.00$                      

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10731 Und 72,324.00$                             0.010                           723.00$                      

10751 Und 67,900.00$                             0.010                           679.00$                      

51.86%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 5,198.00$                     

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           282.00$                      

2.81%

SUBTOTAL TRANSPORTES 282.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           57.900                         3,951.00$                   

39.42%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3,951.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 10,024.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Diez Mil Veinticuatro Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

Tubo Presion Pvc ½" Rde 13.5 Tubos Por 6 Mts

Union Presion Pvc ½"

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galón Gerfor

Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon

DESCRIPCCION

TUBERÍA PVCP 1/2

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Codo 90° Presion Pvc ½"

Pagina 87 de 100



INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

21.8  m 5.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 685.80$                                   1.000                           686.00$                      

5.76%

SUBTOTAL EQUIPO 686.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13505 Und 1,255.00$                                0.250                           314.00$                      

13557 Und 26,101.00$                             0.167                           4,350.00$                   

13570 Und 790.00$                                   0.250                           198.00$                      

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10731 Und 72,324.00$                             0.010                           723.00$                      

10751 Und 67,900.00$                             0.010                           679.00$                      

53.46%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 6,363.00$                     

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           282.00$                      

2.37%

SUBTOTAL TRANSPORTES 282.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           50.040                         4,572.00$                   

38.41%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4,572.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 11,903.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Once Mil Novecientos Tres Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Codo 90° Presion Pvc ¾"

Tubo Presion Pvc ¾" Rde 11 Tubos X 6 Mts

Union Presion Pvc ¾"

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galón Gerfor

Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon

DESCRIPCCION

TUBERÍA PVCP 3/4

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Pagina 88 de 100



INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

21.9  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,127.85$                                1.000                           1,128.00$                   

1.41%

SUBTOTAL EQUIPO 1,128.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

13890 Und 68,162.35$                             1.000                           68,162.00$                

13840 Und 800.00$                                   2.000                           1,600.00$                   

10725 Und 9,900.00$                                0.010                           99.00$                         

10731 Und 72,324.00$                             0.010                           723.00$                      

10751 Und 67,900.00$                             0.010                           679.00$                      

88.87%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 71,263.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.010                           281.00$                      

0.35%

SUBTOTAL TRANSPORTES 281.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           30.427                         7,519.00$                   

9.38%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 7,519.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 80,191.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Ochenta Mil Ciento Noventa y Un Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Soldadura Liquida Pvc Por 1/4 De Galon

Registro Bola Roscado De ½"

Adaptador Macho Pvc Presion 1/2"

Estopa De Algodón Por 400 Gramos

Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galón Gerfor

DESCRIPCCION

VÁLVULA DE REGISTRO 1/2

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

21.1  un 3.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,341.45$                                1.000                           1,341.00$                   

2.29%

SUBTOTAL EQUIPO 1,341.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14824 Und 47,494.00$                             1.000                           47,494.00$                

81.21%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 47,494.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.050                           703.00$                      

1.20%

SUBTOTAL TRANSPORTES 703.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           25.583                         8,943.00$                   

15.29%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 8,943.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 58,481.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Punto Desague Aire Acondicionado
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

25.1  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 3,857.55$                                1.000                           3,858.00$                   

0.50%

SUBTOTAL EQUIPO 3,858.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1736 Und 736,100.00$                           1.000                           736,100.00$              

3701 Bto 20,500.00$                             0.050                           1,025.00$                   

95.44%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 737,125.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.200                           5,625.00$                   

0.73%

SUBTOTAL TRANSPORTES 5,625.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           8.896                           25,717.00$                

3.33%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 25,717.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 772,325.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Setecientos Setenta y Dos Mil Trescientos Veinticinco Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Sanitario Discapacitados Tipo Institucional

Cemento Blanco X 20 Kls

DESCRIPCCION

SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

25.2  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 2,981.55$                                1.000                           2,982.00$                   

2.08%

SUBTOTAL EQUIPO 2,982.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1780 Und 118,992.00$                           1.000                           118,992.00$              

83.06%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 118,992.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.050                           1,406.00$                   

0.98%

SUBTOTAL TRANSPORTES 1,406.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           11.510                         19,877.00$                

13.88%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 19,877.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 143,257.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Ciento Cuarenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Poceta De Aseo Prefabricada

DESCRIPCCION

SUMINISTRO E INST. DE POCETA PARA CUARTO DE ASEO

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

25.3  glb 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL EQUIPO -$                                

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

6591 Und 329,525.00$                           1.000                           329,525.00$              

100.00%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 329,525.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES -$                                

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SUBTOTAL MANO DE OBRA -$                                

TOTAL  COSTO DIRECTO 329,525.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Trescientos Veintinueve Mil Quinientos Veinticinco Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA Y REVISIÓN DE LA INSTACIÓN DE LA MISMA.

Sub Contrato Mantenimiento Electrobomba Y Revisión De La Instación De La Misma.
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

25.4  un 1.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 10,984.05$                             1.000                           10,984.00$                

1.43%

SUBTOTAL EQUIPO 10,984.00$                   

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1784 Und 452,200.00$                           1.000                           452,200.00$              

1786 Und 229,800.00$                           1.000                           229,800.00$              

88.85%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 682,000.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.050                           1,406.00$                   

0.18%

SUBTOTAL TRANSPORTES 1,406.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           3.124                           73,227.00$                

9.54%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 73,227.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 767,617.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Setecientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Diecisiete Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Lavamanos Aquajet Cf Hg Colgar Marca Corona Color Blanco

Grifería para Lavamanos Institucional Push Mesa

DESCRIPCCION

LAVAMANOS PARA PMR AQUAJET INSTITUCIONAL IGUAL O SUPERIOR A CORONA. INCLUYE BARRA INFERIOR PERIMETRAL DE SOPORTE INVISIBLE.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

25.5  un 3.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 12,653.85$                             1.000                           12,654.00$                

2.14%

SUBTOTAL EQUIPO 12,654.00$                   

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1761 Und 490,900.00$                           1.000                           490,900.00$              

83.10%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 490,900.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.100                           2,818.00$                   

0.48%

SUBTOTAL TRANSPORTES 2,818.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           2.712                           84,359.00$                

14.28%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 84,359.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 590,731.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Quinientos Noventa Mil Setecientos Treinta y Un Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Sanitario Cima alongado

DESCRIPCCION

SANITARIO ALONGADO BLANCO

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

25.6  un 3.00                                

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 8,730.90$                                1.000                           8,731.00$                   

1.88%

SUBTOTAL EQUIPO 8,731.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1757 Und 395,250.00$                           1.000                           395,250.00$              

85.00%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 395,250.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14665 Und 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.100                           2,813.00$                   

0.60%

SUBTOTAL TRANSPORTES 2,813.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           3.931                           58,206.00$                

12.52%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 58,206.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 465,000.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

DESCRIPCCION

LAVAMANOS PARA INCRUSTAR PORCELANA 62*46 O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, GRIFERÍA PUSH ACESORIOS

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Lavamanos De Empotrar(Incluye Grifería)
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

27.1  m² 220.00                           

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 332.25$                                   1.000                           332.00$                      

5.93%

SUBTOTAL EQUIPO 332.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

8453 m³ 735,048.60$                           0.004                           2,940.00$                   

52.50%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 2,940.00$                     

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.004                           113.00$                      

2.02%

SUBTOTAL TRANSPORTES 113.00$                         

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           103.273                      2,215.00$                   

39.55%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2,215.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 5,600.00$                

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

DESCRIPCCION

ALISTADO DE PISO 4CM

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Mortero 1:3 Mezclado En Obra

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Cinco Mil Seiscientos Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

27.2  m² 100.00                           

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 376.80$                                   1.000                           377.00$                      

2.37%

SUBTOTAL EQUIPO 377.00$                         

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

7741 mls 10,498.15$                             1.000                           10,498.00$                

218 Und 53,600.00$                             0.030                           1,608.00$                   

5353 Kgs 28,300.00$                             0.030                           849.00$                      

81.48%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 12,955.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14663 mls 1.000                            5.000                    2,813.00                                  0.004                           56.00$                         

0.35%

SUBTOTAL TRANSPORTES 56.00$                           

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           91.070                         2,512.00$                   

15.80%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2,512.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 15,900.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Quince Mil Novecientos Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

DESCRIPCCION

GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Guardaescoba Cerámica 9X60Cm Según Diseño

Pegacor Ceramico Blanco (25Kg)

Concolor® Junta Estrecha Blanco Antiguo 5Kg
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

27.3  m 220.00                           

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 1,113.15$                                1.000                           1,113.00$                   

2.15%

SUBTOTAL EQUIPO 1,113.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

8949 m² 33,670.00$                             1.000                           33,670.00$                

218 Und 53,600.00$                             0.100                           5,360.00$                   

5353 Kgs 28,300.00$                             0.100                           2,830.00$                   

80.81%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 41,860.00$                   

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.050                           1,406.00$                   

2.71%

SUBTOTAL TRANSPORTES 1,406.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           30.828                         7,421.00$                   

14.33%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 7,421.00$                     

TOTAL  COSTO DIRECTO 51,800.00$             

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Cincuenta y Un Mil Ochocientos Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

DESCRIPCCION

PISO CERÁMICA 20X20CM IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE.

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra

Piso Cerámica 20 X 20 Cm

Pegacor Ceramico Blanco (25Kg)

Concolor® Junta Estrecha Blanco Antiguo 5Kg
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INTERVENTOR NIC O C.C. CONTRATO N°

CONTRATISTA INGEBLAR SAS NIC O C.C. 901.087.858-4 CONTRATO N°

CONTRATANTE NIC O C.C. CONTRATO N°

INSTITUCION

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA MARTA

A. DATOS GENERALES

B, DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD

27.4  m² 25.00                              

I. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD TARIFA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14571 15.00% 2,337.60$                                1.000                           2,338.00$                   

1.93%

SUBTOTAL EQUIPO 2,338.00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

8950 m² 93,483.00$                             1.000                           93,483.00$                

218 Und 53,600.00$                             0.100                           5,360.00$                   

5353 Kgs 28,300.00$                             0.100                           2,830.00$                   

84.03%

SUBTOTAL MATERIALES EN OBRA 101,673.00$                 

III. TRANSPORTES

CODIGO Undidad de Medida m³-Km DISTANCIA TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14662 m² 1.000                            5.000                    5,625.00                                  0.050                           1,405.00$                   

1.16%

SUBTOTAL TRANSPORTES 1,405.00$                     

IV. MANO DE OBRA

CODIGO CUADRILLA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES RENDIMIENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14312 1 Dia 125,670.00$       228,782.00$                           14.681                         15,584.00$                

12.88%

SUBTOTAL MANO DE OBRA 15,584.00$                   

TOTAL  COSTO DIRECTO 121,000.00$           

Son:

FECHA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Lega JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

Nit O CC CC: 1.018.429.716 de Bogotá 

DESCRIPCCION

Transporte De Materiales Ferreteria A Almacen De Obra

Cuadrilla BB Instalaciones (1 Of + 1 Ay)

Ciento Veintiuno Mil Pesos Con Cero Centavos

jueves, 2 de octubre de 2025

Piso Cerámico  60 X 60 Cm Caja 2.16 M2 Euroceramica

Pegacor Ceramico Blanco (25Kg)

Concolor® Junta Estrecha Blanco Antiguo 5Kg

DESCRIPCCION

PISO CERÁMICA 60X60 CM 

Equipo Y Herramienta Menor % De La Mano De Obra
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