Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10017517
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(30/09/2026 7:11:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	13-7-10029-26
Objeto del contrato	SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	5/12/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

COLOMBIA, Leticia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES DYS

COLOMBIA, Leticia
Número de documento 901792316

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES D&S	BANCO POPULAR	Ahorros	50080559576-7

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DAVID ALEJANDRO SILVA MATUTE* ***Fecha de aprobación:*** *2/10/2026 6:28:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU* ***Fecha de aprobación:*** *5/10/2026 11:23:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	GRUPO DE CONTRATOS DEAMA
Proceso de Contratación	PN DEAMA MIC 049 2026
Título de la oferta	PROPUESTA SINTTICA DYS
Cuantía del contrato	99.084.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido	*(29/09/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/05/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido	*(29/09/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/11/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido	*(29/09/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/05/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 horas para terminar *(5/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10017517
Proveedor CONSTRUCCIONES D&S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. GS-2026-026246-DEAMA ESTUDIO PREVIO CANCHA SINTETICA DEAMA - 2026.pdf	1. GS-2026-026246-DEAMA ESTUDIO PREVIO CANCHA SINTETICA DEAMA - 2026.pdf	Descargar Detalle
☐	1.1 PLAN DE COMPRAS.pdf	1.1 PLAN DE COMPRAS.pdf	Descargar Detalle
☐	2. GS-2026-266464-DEAMA SOLICITUD CDP PN DEAMA MIC 049 2026.pdf	2. GS-2026-266464-DEAMA SOLICITUD CDP PN DEAMA MIC 049 2026.pdf	Descargar Detalle
☐	2.1 CDP.pdf	2.1 CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	3. GS-2026-026693-DEAMA INVITACION CONVOCATORIA - CANCHA SINTETICA.pdf	3. GS-2026-026693-DEAMA INVITACION CONVOCATORIA - CANCHA SINTETICA.pdf	Descargar Detalle
☐	4. GS-2026-026823-DEAMA NOTIFICACION COMITE EVALUADOR DEL PROCESO.pdf	4. GS-2026-026823-DEAMA NOTIFICACION COMITE EVALUADOR DEL PROCESO.pdf	Descargar Detalle
☐	5. GS-2026-027023-DEAMA INFORMANDO LIMITACION A MIPYMES.pdf	5. GS-2026-027023-DEAMA INFORMANDO LIMITACION A MIPYMES.pdf	Descargar Detalle
☐	6. Observacion modificacion inmediata proceso cancha sintetica DEAMA 001.pdf	6. Observacion modificacion inmediata proceso cancha	Descargar Detalle

		sintetica DEAMA 001.pdf	
☐	7. GS-2026-027039-DEAMA RESPUESTA A OBSERVACION INVITACION DEL PROCESO.pdf	7. GS-2026-027039-DEAMA RESPUESTA A OBSERVACION INVITACION DEL PROCESO.pdf	Descargar Detalle
☐	8. AE-2026-008634-DEAMA ACTA DE CIERRE PRESENTACION DE OFERTA.pdf	8. AE-2026-008634-DEAMA ACTA DE CIERRE PRESENTACION DE OFERTA.pdf	Descargar Detalle
☐	9. Observacion modificacion inmediata proceso cancha sintetica DEAMA 002.pdf	9. Observacion modificacion inmediata proceso cancha sintetica DEAMA 002.pdf	Descargar Detalle
☐	10. GS-2026-027169-2026 RESPUESTA A INSISTENCIA DE OBSERVACION.pdf	10. GS-2026-027169-2026 RESPUESTA A INSISTENCIA DE OBSERVACION.pdf	Descargar Detalle
☐	11. GS-2026-027274-DEAMA EVALUACION TECNICA 001 OFERENTE.pdf	11. GS-2026-027274-DEAMA EVALUACION TECNICA 001 OFERENTE.pdf	Descargar Detalle
☐	12. GS-2026-027267-DEAMA EVALUACION ECONOMICO 001 OFERENTE.pdf	12. GS-2026-027267-DEAMA EVALUACION ECONOMICO 001 OFERENTE.pdf	Descargar Detalle
☐	13. GS-2026-027278-DEAMA EVALUACION JURIDICA 001 OFERENTE.pdf	13. GS-2026-027278-DEAMA EVALUACION JURIDICA 001 OFERENTE.pdf	Descargar Detalle
☐	14. GS-2026-027502-DEAMA EVALUACION ECONOMICO 003.pdf	14. GS-2026-027502-DEAMA EVALUACION ECONOMICO 003.pdf	Descargar Detalle
☐	15. GS-2026-027508-DEAMA EVALUACION TECNICA 002 OFERENTE.pdf	15. GS-2026-027508-DEAMA EVALUACION TECNICA 002 OFERENTE.pdf	Descargar Detalle
☐	16. GS-2026-027425-DEAMA EVALUACION JURIDICO 002 OFERENTE.pdf	16. GS-2026-027425-DEAMA EVALUACION JURIDICO 002 OFERENTE.pdf	Descargar Detalle
☐	17. GS-2026-027778-DEAMA EVALUACION TECNICO 003.pdf	17. GS-2026-027778-DEAMA EVALUACION TECNICO 003.pdf	Descargar Detalle
☐	18. GS-2026-027781-DEAMA EVALUACION JURIDICO 003.pdf	18. GS-2026-027781-DEAMA EVALUACION JURIDICO 003.pdf	Descargar Detalle
☐	19. GS-2026-027982-DEAMA ACEPTACION OFERTA - PN DEAMA MIC 049 2026.pdf	19. GS-2026-027982-DEAMA ACEPTACION OFERTA - PN DEAMA MIC 049 2026.pdf	Descargar Detalle
☐	20. GS-2026-028002-DEAMA SOLICITUD RPC - PN DEAMA MIC 049 2026.pdf	20. GS-2026-028002-DEAMA SOLICITUD RPC - PN DEAMA MIC 049 2026.pdf	Descargar Detalle
☐	20.1 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO.pdf	20.1 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO.pdf	Descargar Detalle
☐	21. GS-2026-028003-DEAMA SOLICITUD REDUCCION CDP CONTRATO.pdf	21. GS-2026-028003-DEAMA SOLICITUD REDUCCION CDP CONTRATO.pdf	Descargar Detalle
☐	21.1 REDUCCION CDP.pdf	21.1 REDUCCION CDP.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 11 No. 12 - 32
Ubicación CO-AMA-91001 - Leticia
País COLOMBIA
Departamento Amazonas
Municipio Leticia
Dirección CARRERA 11 No. 12 - 32
Código postal 910001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 11 No. 12 - 32	COLOMBIA > Amazonas > Leticia

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.10017517

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							99.981.222,00	99.084.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	Desmonte de tapete existente y retiro a lugar de disposición final. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	600,00	M2	5.662,50	5.600,00	3.397.500,00	3.360.000,00
2	72102900	Sellado y resane superficial. DE ACUERDO A LAS ESPEFICACIONES TECNICAS.	600,00	M2	22.743,50	22.540,00	13.646.100,00	13.524.000,00
3	72102900	Aplicación de imprimante en emulsión asfáltica. DE ACUERDO A LAS ESPEFICACIONES TECNICAS	600,00	M2	8.175,17	8.000,00	4.905.102,00	4.800.000,00
4	72102900	Suministro e instalación de grama sintética en monofilamento SHAPE STEM con nervio central de 50mm, 15000 DTEX de 50 mm, verde franjeado (verde claro verde oscuro) galga 5/8", Backing verde reforzado con drenaje y protección uv. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	600,00	M2	77.052,33	77.000,00	46.231.398,00	46.200.000,00
5	72102900	Suministro e instalación de caucho granulado para grama sintética deportiva. DE ACUERDO A LAS ESPEFICACIONES TECNICAS	600,00	M2	43.774,17	43.000,00	26.264.502,00	25.800.000,00
6	72102900	Mantenimiento de porterías - cambio de malla, anticorrosivo y pintura. DE ACUERDO A LAS ESPEFICACIONES TECNICAS	600,00	M2	2.227,70	2.000,00	1.336.620,00	1.200.000,00
7	72102900	Suministro e instalación de malla en nylon trenzado de alta resistencia con filtro UV 3mm 7cm x 7cm. DE ACUERDO A LAS ESPEFICACIONES TECNICAS	600,00	M2	7.000,00	7.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐

	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
	RUT	☐	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	19. GS-2026-027982-DEAMA ACEPTACION OFERTA - PN DEAMA MIC 049 2026.pdf	19. GS-2026-027982-DEAMA ACEPTACION OFERTA - PN DEAMA MIC 049 2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANTIAGO GARAVITO A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79841699	Guardar y notificar
Supervisor	JEAN PAUL CANIZALES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1070004482	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ladys quintero gonzalez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1121200258	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ladys quintero gonzalez	5/10/2026 11:23:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	99.084.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		99.084.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 16-01-01-D5

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7826	CDP	Generado	100.000.000 COP	99.981.222 COP	16-01-01-D5	-	Editar

Saldo de CDP 100.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 99.981.222 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 17/09/2026 8:50 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	19426	Presupuestal (CDP)	30/09/2026 12:00 AM	Generado	99.084.000 COP	99.084.000 COP	-	A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 99.084.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 99.084.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 1/10/2026 10:15 AM