ANEXO 8						
Proceso No.	**Proceso de Contratación – : CONVOCATORIA PUBLICA No. 001-2026 DE 2026**					
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE FÓMEQUE						
EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA DEL PROPONENTE						
OBJETO:	**REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE FÓMEQUE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU No. 804 DE 2021 Y SUS ADICIONES**					
PROPONENTE:	**UNION TEMPORAL M&M HOSPITAL FOMEQUE 2026**					
CONTRATO No.	**OBJETO**	**CONSECUTIVO ENE L RUP**	**SMMLV RUP**	**ENTIDAD CONTRATANTE**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
154 DE 2021	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ, CUNDINAMARCA	132	1362,83	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	6/12/2021	1/02/2023
CONTRATO DE OBRA No. 179-2022	CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y DE ATENCION AL PARTO DEL CENTRO DE SALUD DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA	147	1061,31	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	23/05/2022	24/04/2025

WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS
C.C: 93.448.013 de Chaparral (Tolima)
R.L. UNION TEMPORAL M&M HOSPITAL FOMEQUE 2026

498

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	*COP-154-2021*
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2021 PARA EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ" Lote 2: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ, CUNDINAMARCA".
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	$ 1.197.684.947,00
VALOR ADICIÓN Nº1	$ 392.004.224,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.589.689.171,00
PLAZO INICIAL	HASTA SIETE (07) MESES
PRÓRROGA 1	*2 (MESES)*
PRÓRROGA 2	*2 (MESES)*
PRORROGA 3	*45 (DIAS)*
PRÓRROGA 4	*45 (DIAS)*

INTERVINIENTES

CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA, JUAN PABLO SANCHEZ MORALES, ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATISTA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS, NIT 93.448.013-8
INTERVENTORÍA	INGENIERÍA SOLUCIONES & CONSTRUCCIONES INGESC S.A.S NIT. 900.301.466-5 R.L. LEONARDO ANDRÉS ORDOÑEZ ORDOÑEZ C.C. 1.121.901.352 de Villavicencio
FECHA INICIAL	06 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION	01 DE FEBRERO DE 2023

OFICINA DE CONTRATACIÓN

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 1.197.684.947,00	
VALOR ADICIÓN	$ 392.004.224,00	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		$ 1.589.689.171,00
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA		$ 1.580.888.772,00
SALDO A LIBERAR*(CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAB)		$ 8.800.000,00

En Gutiérrez, Cundinamarca el día 01 de FEBRERO de 2023, se reunieron en las instalaciones de la ALCALDIA MUNICIPAL, los abajo firmantes con el objeto de suscribir la presente acta de Terminación.

Contratante	Contratista
HENRY SHARIF NOVOA ORTIZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS SUPERVISOR.	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS, NIT 93.448.013-8

Interventoría
R.L ING. LEONARDO ANDRES ORDOÑEZ INGESC SAS - NIT. 900.301.466-5

OFICINA DE CONTRATACIÓN

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA
NIT: 832.001.411-7

Gobernación de Cundinamarca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No 179-2022	
OBJETO:	"CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y DE ATENCION AL PARTO DEL CENTRO DE SALUD DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA".
CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
CONTRATISTA:	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS
NIT.	93.448.013-8
VALOR INICIAL:	MIL CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($1.043.602.258,00) M/CTE.
VALOR ADICIÓN:	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 474.473.480,00) M/CTE.
VALOR TOTAL:	MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($1.518.075.738) M/CTE.
FECHA DE ACTA DE INICIO	23 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION:	13 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE INICIO:	23 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	HASTA EL 23 DE MARZO DE 2023
FECHA DE INICIO DE SUSPENCION	06 DE FEBRERO DE 2023
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	UN (01) MES
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No 01.	03 DE MARZO DE 2023
FECHA ACTA DE REINICIO	22 DE AGOSTO 2023
PRORROGA N 01.	CINCUENTA Y SIETE (57) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA PRORROGA NO 01	03 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No 02.	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA E REINICIO	04 DE MARZO DE 2025
PRORROGA N 02	08 DE MARZO DE 2025 POR DIECISEIS DIAS
FECHA DE TERMINACION DE PRORROGA No 02:	24 DE MARZO DE 2025
PRORROGA No 03:	UN (01) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION DE LA PRORROGA No 03:	24 DE ABRIL DE 2025
FECHA ACTA TERMINACIÓN	24 DE ABRIL DE 2025

Entre los suscritos, **WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS,** con C.C. Nro. 93.448.013 de Chaparral, Tolima, como **CONTRATISTA DE OBRA; CRISTIAN FELIPE CAMARGO SANTANA,** con C.C. Nro. 1.018.476.158, Representante legal de **CAMARGO & SANTANA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS,** en su calidad de **INTERVENTOR;** y **DANILO BASTO TRUJILLO, SUBGERENTE ADMNISTRATIVO Y FINANCIERO** de la **E.S.E HOSPITAL SAN RAFAÉL DE CÁQUEZA,** en su

calidad de **SUPERVISOR,** hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL** con el propósito de hacer entrega y recibo a satisfacción de la obra dentro del contrato No. 179 de 2022, Cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y DE ATENCION AL PARTO DEL CENTRO DE SALUD DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA"** en la cual la interventoría hace constar que el contratista ha cumplido en su totalidad con las obligaciones contractuales establecidas, y que la obra ha sido recibida a entera satisfacción, con excepción del trámite correspondiente al cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), el cual no fue requerido debido a que no se ejecutaron nuevas instalaciones eléctricas, utilizándose el mismo punto de conexión de la construcción existente. En consecuencia, el valor correspondiente a este ítem no ejecutado será considerado como saldo a favor de la entidad.
Lo anteriormente descrito se emite una vez subsanadas las observaciones realizadas por la supervisión del contrato, la secretaría de salud y el ICCU el día 23 de abril del 2025 en la visita técnica a las instalaciones del servicio de urgencias y TPR, plasmada en acta de terminación, las cuales fueron atendidas por el contratista de obra en el plazo estimado y descritas en acta de comité entre contratista de obra e interventoría.

Cabe aclarar que, si bien la obra ha sido recibida físicamente, se encuentra en trámite el proyecto para adquisición de dotación necesaria y de igual forma, la visita de habilitación por parte de la autoridad sanitaria competente, la cual será la encargada de determinar la viabilidad de la infraestructura para la prestación formal de los servicios de salud.

En desarrollo del contrato mencionado, se relacionan las actividades ejecutadas y verificadas por la interventoría:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V/UNITARIO	CANTIDAD	V/TOTAL
1	**PRELIMINARES**				$ 8,421,295.00
1.1	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	$ 4,050.00	634.47	$2,569,587.30
1.2	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	$ 23,710.00	63.00	$1,493,730.00
1.3	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	$ 6,670.00	653.37	$4,357,977.90
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				$ 51,744,306.00
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	M3	$ 49,770.00	372.58	$18,543,346.42
2.2	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	$ 113,390.00	256.08	$29,036,911.20
2.3	FILTRO FRANCES	ML	$ 42,090.00	0.00	$0.00
2.4	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 19,040.00	218.70	$4,164,048.00

3	**CIMENTACIÓN**				**$ 14,961,192.00**
3.1	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	$ 283,000.00	0.00	$0.00
3.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	$ 687,310.00	3.79	$2,604,904.90
3.3	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	$ 736,370.00	16.78	$12,356,288.60
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 109,236,222.00**
4.1	PLACA BASE EN CONCRETO 0.13 3000 PSI	M2	$ 87,060.00	322.51	$28,077,720.60
4.2	BASE GRANULAR B-400 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y COMPACTACION	M3	$ 191,940.00	162.50	$31,190,760.37
4.3	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	$ 807,370.00	55.06	$44,453,792.20
4.4	CONCRETO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (4000 PSI)	M3	$ 846,720.00	0.00	$0.00
4.5	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	$ 92,330.00	59.72	$5,513,947.60
5	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 108,526,451.00**
5.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	$ 7,895.00	10625.00	$83,884,375.00
5.2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	$ 9,846.00	2502.75	$24,642,076.50
5.3	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) TANQUE ALMACENAMIENTO	KG	$ 7,895.00	0.00	$0.00
6	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 219,983,855.00**
6.1	ESTRUCTURA DE ACERO CONFORMADO EN FRIO GALVANIZADO CALIBRE 0.75-0.95 Y 1.15MM TIPO STEEL FRAMING FABRICADA MEDIANTE CNC PARA MUROS Y CUBIERTA	KG	$ 18,515.00	11881.39	$219,983,854.75
7	**MAMPOSTERÍA**				**$ 402,334.00**
7.1	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	$ 100,710.00	0.00	$0.00
7.2	MESÓN EN CONCRETO 2500 PSI . ESPESOR 0:10m	M2	$ 126,520.00	3.18	$402,333.60
8	**PAÑETES Y PINTURAS**				**$ 24,005,510.00**
8.1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	$ 20,000.00	101.40	$2,028,000.00
8.2	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	$ 17,580.00	545.78	$9,594,812.40
8.3	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	$ 70,640.00	175.29	$12,382,697.52
9	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				**$ 6,314,982.00**
9.1	PUNTO A.F. SANITARIO DE TANQUE ½"	UN	$ 70,480.00	10.00	$704,800.00
9.2	PUNTO A.F. LAVAMANOS ½"	UN	$ 70,480.00	17.00	$1,198,160.00

9.3	PUNTO A.F. LAVAPLATOS ½"	UN	$	70,480.00	5.00	$352,400.00
9.4	PUNTO A.F. POCETA ½"	UN	$	70,480.00	3.00	$211,440.00
9.5	PUNTO A.F. LLAVE MANGUERA ½"	UN	$	70,480.00	1.00	$70,480.00
9.6	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	$	9,470.00	85.00	$804,950.00
9.7	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$	11,810.00	48.32	$570,659.20
9.8	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	$	15,750.00	32.20	$507,150.00
9.9	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" (DUCHA)	ML	$	70,480.00	12.40	$873,952.00
9.10	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 3000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	$	1,078,860.00	0.00	$0.00
9.11	VALVULAS DE CORTE ½"	UN	$	22,090.00	15.00	$331,350.00
9.12	VALVULAS DE CORTE ¾" EN PVC	UN	$	24,070.00	11.00	$264,770.00
9.13	VALVULAS DE CORTE 1" EN PVC	UN	$	26,100.00	0.00	$0.00
9.14	TUBERIA PVC-P RDE-13,5 DIAMETRO 1-1/4"	ML	$	29,570.00	6.00	$177,420.00
9.15	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	$	25,250.00	9.80	$247,450.00
9.16	FILTRO FRANCES	ML	$	42,090.00	0.00	$0.00
10	**INSTALACIONES SANITARIAS**					**$ 20,249,132.00**
	RED DE AGUAS RESIDUALES				0.00	$0.00
10.1	PUNTO SANITARIOS DE TANQUE 4"	UN	$	100,350.00	10.00	$1,003,500.00
10.2	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS 2"	UN	$	76,220.00	17.00	$1,295,740.00
10.3	PUNTO SANITARIO LAVAPLATOS 2"	UN	$	76,220.00	5.00	$381,100.00
10.4	PUNTO SANITARIO POCETA 2"	UN	$	76,220.00	3.00	$228,660.00
10.5	PUNTO SANITARIO SIFON DE PISO 2"	UN	$	76,220.00	25.00	$1,905,500.00
10.6	TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 2"	ML	$	28,260.00	35.20	$994,752.00
10.7	TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 4"	ML	$	52,880.00	40.70	$2,152,216.00
10.8	TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 2"	ML	$	12,060.00	75.90	$915,354.00
10.9	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60mx0.60m	UN	$	293,370.00	2.00	$586,740.00
10.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	M3	$	49,770.00	14.13	$703,250.10
10.11	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	$	113,390.00	10.51	$1,191,728.90
10.12	TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 3"	ML	$	31,010.00	12.45	$386,074.50
10.13	TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO DIÁMETRO 6"	ML	$	83,550.00	4.00	$334,200.00
10.14	REJILLA DE CÚPULA 4x3"	UN	$	31,540.00	0.00	$0.00
10.15	1 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$	567,340.00	0.63	$357,424.20
10.16	CAJA DE INSPECCION	UN	$	293,370.00	0.00	$0.00

10.17	TUBERIA VENTILACION 2-1/2	ML	$ 10,815.00	0.00	$0.00
10.18	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	$ 24,530.00	27.00	$662,310.00
10.19	TUBERIA PVC LLUVIAS 4"	ML	$ 38,240.00	40.00	$1,529,600.00
	RED DE AGUAS LLUVIAS			0.00	$0.00
10.20	TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO DIÁMETRO 4"	ML	$ 36,480.00	51.10	$1,864,128.00
10.21	REJILLA DE CÚPULA 6"x4"	UN	$ 46,540.00	9.00	$418,860.00
10.22	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60mx0.60m	UN	$ 293,370.00	10.00	$2,933,700.00
10.23	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	M3	$ 49,770.00	3.43	$170,711.10
10.24	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	$ 113,390.00	2.06	$233,583.40
11	**INSTALACIONES DE GAS**				**$** -
11.1	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 19,170.00	0.00	$0.00
11.2	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 31,570.00	0.00	$0.00
11.3	VALVULAS DE GAS ½"	UN	$ 291,460.00	0.00	$0.00
12	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 67,460,180.00**
12.1	TABLERO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 220 W	UN	$ 273,440.00	0.00	$0.00
12.2	CORTACIRCUITOS TERMOMAGNETICOS "BREAKER" 1X20A LEGRAND O SIMILAR. RESERVAS EQUIPADAS	UN	$ 49,310.00	8.00	$394,480.00
12.3	CORTACIRCUITOS TERMOMAGNETICOS "BREAKER" 1X20A LEGRAND O SIMILAR.	UN	$ 32,100.00	13.00	$417,300.00
12.4	CORTACIRCUITOS TERMOMAGNETICOS "BREAKER" 3X50A LEGRAND O SIMILAR.	UN	$ 122,500.00	2.00	$245,000.00
12.5	CORTACIRCUITOS TERMOMAGNETICOS "BREAKER" 2X20A LEGRAND O SIMILAR.	UN	$ 102,890.00	0.00	$0.00
	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN ILUMINACION			0.00	$0.00
12.6	LUMINARIA 1 PARA SUSPENDER LED (HERMETICA 36W) FELIO SYLVANIA O SIMILAR.	UN	$ 169,130.00	1.00	$169,130.00
12.7	LUMINARIA 1 PARA SUSPENDER LED (HERMETICA 36W DRIVER BATERÍA) FELIO SYLVANIA O SIMILAR.	UN	$ 198,820.00	0.00	$0.00
12.8	LUMINARIA 1 LED (PANEL LEC 60X60 40W) FELIO SYLVANIA O SIMILAR.	UN	$ 210,350.00	36.00	$7,572,600.00
12.9	LUMINARIA 1 LED (PANEL LEC 60X60 40W DRIVER BATERÍA) FELIO SYLVANIA O SIMILAR.	UN	$ 223,380.00	0.00	$0.00
12.10	LUMINARIA 1 LED (BALA 24 W) FELIO SYLVANIA O SIMILAR.	UN	$ 147,310.00	48.00	$7,070,880.00

Avenida 5 N° 5-80
Teléfono 3182341667 opción 2
E-mail gerencia@hospitalcaqueza.gov.co
Sitio Web: www.esehospitalcaqueza.gov.co

12.11	LUMINARIA 1 LED (BALA 24 W DRIVER BATERÍA) FELIO SYLVANIA O SIMILAR.	UN	$ 202,690.00	0.00	$0.00
12.12	LUMINARIA 1 LED (MICKEY MOUSE) FELIO SYLVANIA O SIMILAR.	UN	$ 177,650.00	9.00	$1,598,850.00
12.13	RED ELECTRICA (INCLUYE ACOMETIDA EN 3/4 EMT)	ML	$ 80,480.00	572.00	$46,034,560.00
	SUMINSISTRO Y INSTALACIÓN DE TOMAS			0.00	$0.00
12.14	TOMACORRIENTE NORMAL	UN	$ 29,200.00	50.00	$1,460,000.00
12.15	TOMACORRIENTE GFCI	UN	$ 43,970.00	4.00	$175,880.00
12.16	CAJA DE PASO DE 2400	UN	$ 29,200.00	10.00	$292,000.00
12.17	TOMA CORRIENTE REGULADA	UN	$ 61,500.00	33.00	$2,029,500.00
12.18	SALIDA ELÉCTRICA EN 1X12+1X12N+1X12T AWG CU EN TUBERÍA DE 3/4" EMT	UN	$ 21,600.00	0.00	$0.00
12.19	ACOMÉTIDA ELÉCTRICA EN 3X6+1X6+1X10T AWG CU EN TUBERÍA DE 1-1/2" EMT	ML	$ 90,210.00	0.00	$0.00
12.20	ACOMÉTIDA ELÉCTRICA EN 1X8+1X8+1X10T AWG CU EN TUBERÍA DE 1-1/2" EMT	ML	$ 86,620.00	0.00	$0.00
13	**MUEBLES, CERRADURAS Y ESPEJOS**				**$ 1,173,060.00**
13.1	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	$ 62,500.00	0.00	$0.00
13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO	UN	$ 30,180.00	26.00	$784,680.00
13.3	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	$ 129,460.00	3.00	$388,380.00
14	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 16,015,886.00**
14.1	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	$ 161,530.00	37.00	$5,976,610.00
14.2	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIV	M2	$ 230,800.00	0.00	$0.00
14.3	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	$ 297,020.00	33.80	$10,039,276.00
14.4	BARANDA METALICA	ML	$ 299,990.00	0.00	$0.00
15	**PISOS**				**$ 12,181,775.00**
15.1	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	$ 33,960.00	243.70	$8,276,052.00
15.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	$ 63,810.00	0.00	$0.00
15.3	GUARDAESCOBA GRANITO	ML	$ 49,880.00	0.00	$0.00
15.4	ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITÍO E: 0,1 M	M2	$ 64,260.00	60.78	$3,905,722.80
16	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 8,031,230.00**

16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	$	327,160.00	10.00	$3,271,600.00
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	$	154,740.00	22.00	$3,404,280.00
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POCETA	UN	$	271,070.00	5.00	$1,355,350.00
17	**CUBIERTA**					**$ 24,939,322.00**
17.1	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	$	68,570.00	261.29	$17,916,655.30
17.2	CANAL PVC AMAZONAS	ML	$	89,340.00	63.45	$5,668,623.00
17.3	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	$	63,870.00	21.20	$1,354,044.00
17.4	CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	$	86,090.00	0.00	$0.00
18	**DOTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**					**$ 16,752,450.00**
18.1	EQUIPO CONTRA INCENDIO 100 GPM, HDT 80 PSI	UN	$	19,999,000.00	0.00	$0.00
18.2	CABEZAL DE PRUEBA Q=100 GPM 4"X2½"X2½"X2½"	UN	$	1,970,090.00	0.00	$0.00
18.3	REDUCCIÓN EXCENTRICA 4"	UN	$	266,940.00	0.00	$0.00
18.4	AMPLIACIÓN CONCENTRICA 4"	UN	$	266,940.00	0.00	$0.00
18.5	BOMBA JOCKEY Q=15 GPM, HDT=90 PSI	UN	$	4,588,720.00	0.00	$0.00
18.6	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	$	334,730.00	0.00	$0.00
18.7	MONTAJE BOMBA JOCKEY	UN	$	524,940.00	0.00	$0.00
18.8	VÁLVULA OS&Y 4"	UN	$	1,193,900.00	0.00	$0.00
18.9	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	$	880,750.00	0.00	$0.00
18.10	VÁLVULA DE ALIVIO 1"	UN	$	313,490.00	0.00	$0.00
18.11	LÁMINA ANTIVORTICE 4"	UN	$	348,440.00	0.00	$0.00
18.12	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	$	167,190.00	0.00	$0.00
18.13	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$	51,390.00	0.00	$0.00
18.14	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	$	43,590.00	0.00	$0.00
18.15	ACCESORIO BRIDADO 4"	UN	$	364,090.00	0.00	$0.00
18.16	ACCESORIO BRIDADO 1½"	UN	$	193,370.00	0.00	$0.00
18.17	REDUCCIÓN 4"X1½"	UN	$	33,400.00	0.00	$0.00
18.18	ACCESORIO ROSCADO 1"	UN	$	932,480.00	0.00	$0.00
18.19	VÁLVULA OS&Y 1½"	UN	$	1,193,090.00	0.00	$0.00

Avenida 5 N° 5-80
Teléfono 3182341667 opción 2
E-mail gerencia@hospitalcaqueza.gov.co
Sitio Web: www.esehospitalcaqueza.gov.co

18.20	CHEQUE UL/FM 4"	UN	$	281,500.00	0.00	$0.00
18.21	CHEQUE UL/FM 1½"	UN	$	183,300.00	0.00	$0.00
18.22	TEE BRIDADA 4"	UN	$	321,300.00	0.00	$0.00
18.23	UNIÓN FLEXIBLE 4"	UN	$	15,800.00	0.00	$0.00
18.24	UNIÓN FLEXIBLE 1½"	UN	$	10,490.00	0.00	$0.00
18.25	MANÓMETRO 0-300 DIAL 3"	UN	$	57,480.00	0.00	$0.00
18.26	VÁLVULA DE COMPUERTA 1½"	UN	$	98,780.00	0.00	$0.00
18.27	NIPLE PASAMURO 4"	UN	$	220,040.00	0.00	$0.00
18.28	NIPLE PASAMURO 1"	UN	$	183,840.00	0.00	$0.00
18.29	NIPLE PASAMURO 3/4"	UN	$	106,840.00	0.00	$0.00
18.30	UNIÓN UNIVERSAL 1½"	UN	$	56,840.00	0.00	$0.00
18.31	CÁRCAMO 0.4MX0.30M CON REJILLA METÁLICA	ML	$	244,710.00	0.00	$0.00
18.32	VÁLVULA DE FLOTADOR 3/4"	UN	$	99,810.00	0.00	$0.00
18.33	MURO EN CONCRETO PARA APOYO DE BOMBAS 1.50MX1.0MX0.30M (INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE)	UN	$	156,520.00	0.00	$0.00
	RED GENERAL CONTRA INCENDIOS				0.00	$0.00
18.34	TUBERÍA ACERO SCH-10 2½"	ML	$	67,800.00	24.63	$1,669,914.00
18.35	TUBERÍA ACERO SCH-10 3"	ML	$	81,280.00	0.00	$0.00
18.36	TUBERÍA ACERO SCH-10 4"	ML	$	46,190.00	0.00	$0.00
18.37	ACCESORIOS ACERO RANURADO 2½"	UN	$	51,940.00	10.00	$519,400.00
18.38	ACCESORIOS ACERO RANURADO 3"	UN	$	62,860.00	0.00	$0.00
18.39	ACCESORIOS ACERO RANURADO 4"	UN	$	101,310.00	1.00	$101,310.00
18.40	ACOPLE RANURADO 2½"	UN	$	27,700.00	24.00	$664,800.00
18.41	ACOPLE RANURADO 3"	UN	$	28,580.00	0.00	$0.00
18.42	ACOPLE RANURADO 4"	UN	$	43,720.00	0.00	$0.00
18.43	ACOPLE FLEXIBLE 4"	UN	$	35,090.00	0.00	$0.00
18.44	ACOPLE FLEXIBLE 4" - JUNTA ESTRUCTURAL	UN	$	42,330.00	0.00	$0.00
18.45	TEE MECÁNICA RANURADA 4"X2½"	UN	$	61,670.00	0.00	$0.00
18.46	SORORTE DE 4 VÍAS 4"	UN	$	108,090.00	0.00	$0.00
18.47	SOPORTE DE 4 VÍAS 2½"	UN	$	85,910.00	0.00	$0.00
18.48	SOPORTE DE 2 VÍAS LONGITUDINAL 4"	UN	$	108,530.00	0.00	$0.00
18.49	SOPORTE DE 2 VÍAS LONGITUDINAL 2½"	UN	$	102,330.00	0.00	$0.00
18.50	SOPORTE DE 2 VÍAS TRANSVERSAL 4"	UN	$	80,030.00	0.00	$0.00
18.51	SOPORTE DE 2 VÍAS TRANSVERSAL 2½"	UN	$	76,210.00	0.00	$0.00
18.52	ABRAZADERA UL/FM - TUB VERTICAL 4"	UN	$	12,060.00	0.00	$0.00
18.53	ABRAZADERA UL/FM - TUB VERTICAL 2½"	UN	$	12,700.00	0.00	$0.00

Avenida 5 N° 5-80
Teléfono 3182341667 opción 2
E-mail gerencia@hospitalcaqueza.gov.co
Sitio Web: www.esehospitalcaqueza.gov.co

18.54	SOPORTE PERA 4"	UN	$	14,870.00	0.00	$0.00
18.55	SOPORTE PERA 2½"	UN	$	11,030.00	0.00	$0.00
18.56	REDUCCIÓN 4"X2½"	UN	$	266,130.00	2.00	$532,260.00
18.57	PINTURA ESMALTE + ANTICORROSIVO PARA TUBERÍA 2½"	ML	$	5,390.00	24.63	$132,755.70
18.58	PINTURA ESMALTE + ANTICORROSIVO PARA TUBERÍA 3"	ML	$	6,190.00	0.00	$0.00
18.59	PINTURA ESMALTE + ANTICORROSIVO PARA TUBERÍA 4"	ML	$	6,790.00	0.00	$0.00
18.60	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	UN	$	137,840.00	0.00	$0.00
18.61	RESTRICTORES DE MOVIMIENTO	UN	$	220,010.00	0.00	$0.00
18.62	TRANSICIÓN PVC-ACERO	UN	$	691,250.00	2.00	$1,382,500.00
18.63	TUBERÍA PVC C-900 AWWA 4"	ML	$	119,890.00	0.00	$0.00
18.64	ACCESORIOS PVC C-900 AWWA 4"	ML	$	1,144,190.00	0.00	$0.00
18.65	ROCIADOR COLGANTE RED CONTRA INCENDIOS Zstx-15 68°C 1"	UN	$	69,890.00	0.00	$0.00
18.66	GABINETE TIPO III	UN	$	1,088,720.00	2.00	$2,177,440.00
18.67	MONTAJE GABINETE INCENDIO CLASE III	UN	$	341,450.00	2.00	$682,900.00
18.68	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	$	2,782,210.00	1.00	$2,782,210.00
18.69	MONTAJE SIÁMESA 4"X2½"X2½"	UN	$	525,040.00	1.00	$525,040.00
	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS				0.00	$0.00
18.70	DETECTORES DE INCENDIO	UN	$	295,010.00	6.00	$1,770,060.00
18.71	PULSADORES	UN	$	88,210.00	6.00	$529,260.00
18.72	SIRENA DE ALARMA	UN	$	547,100.00	6.00	$3,282,600.00
19	**ITEMS NO PREVISTOS**					**$ 451,743,445.00**
19.1	ICCU - 5.48 - SOBRECIMIENTO 0.15M EN TOLETE RECOCIDO	ML	$	45,328.00	137.59	$6,236,679.52
19.2	ICCU - 5.15 - MURO SUPERBOARD BOBLE CARA 0.12M	M2	$	150,422.00	451.69	$67,944,113.18
19.3	ICCU - 5.16 - MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	$	88,938.00	219.47	$19,519,222.86
19.4	ICCU - 1.9 - DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	$	116,952.00	26.00	$3,040,752.00
19.5	ICCU - 4.29 - BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	$	362,009.00	2.56	$926,743.04
19.6	ICCU - 11.45 - TANQUE PLÁSTICO ELEVAVO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	$	787,181.00	6.00	$4,723,086.00
19.7	ICCU - 7.40 - CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	$	454,295.00	30.00	$13,628,850.00
19.8	ICCU - 14.42 - MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	$	95,620.00	59.91	$5,728,594.20

19.9	ICCU - 1.29 - DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	$	324,802.00	2.58	$837,989.16
19.10	ICCU - 1.16 - DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15M	M2	$	19,010.00	18.19	$345,791.90
19.11	ICCU - 1.24 - DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30M	M2	$	121,333.00	15.49	$1,879,448.17
19.12	ICCU - 18.14 - ESTUCO	M2	$	9,959.00	0.00	$0.00
19.13	ICCU - 1.34 - DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	$	15,913.00	0.00	$0.00
19.14	RED ELÉCTRICA EN 1X8+1X8+1X10T AWG CU LIBRE HALÓGENOS EN TUBERÍA DE 1-1/2" SCH-40	ML	$	68,733.00	82.00	$5,636,106.00
19.15	SALIDA LAMPARA TOMA EN TUBERÍA SCH-40	UN	$	101,905.00	119.00	$12,126,695.00
19.16	ESCALON GRADERÍA HUELLA Y CONTRA HUELLA (INCLUYE BLOQUE CONCRETO, PLACA DE CONCRETO)	ML	$	114,902.00	26.00	$2,987,452.00
19.17	FILTRO (INCLUYE GEOTEXTIL, MATERIAL FILTRANTE Y MANGUERA CORRUGADA PERFORADA DE 4" 0,45X0,45M (NO INCLUYE EXCAVACIÓN)	ML	$	158,172.00	93.78	$14,833,370.16
19.18	DESMONTE CANALES EN PVC	ML	$	16,475.00	20.20	$332,795.00
19.19	ICCU - 11,29 - RED DE SUMINISTRO PVC 2"	ML	$	41,738.00	20.00	$834,760.00
19.20	ICCU - 4,16 - ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0,12M	M2	$	102,814.00	14.40	$1,480,521.60
19.21	ICCU - 4,3 - COLUMNAS 3500 PSI	M3	$	968,468.00	1.67	$1,617,341.56
19.22	ICCU - 4,26 - VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	$	1,036,413.00	3.71	$3,845,092.23
19.23	ICCU - 5,17 - MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	$	51,789.00	12.16	$629,754.24
19.24	ICCU - 1,11 - DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0,04 M	M2	$	13,012.00	12.96	$168,635.52
19.25	ICCU - 1,12 - DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	$	9,941.00	30.17	$299,919.97
19.26	ICCU - 1,38 - DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	$	18,309.00	1.00	$18,309.00
19.27	ICCU - 1,39 - DESMONTE VENTANAS	M2	$	15,892.00	3.17	$50,377.64
19.28	ICCU - 10,1 - CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	$	97,993.00	1.00	$97,993.00
19.29	ICCU - 10,5 - MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	$	221,202.00	12.00	$2,654,424.00
19.30	ICCU - 11,8 - CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	$	299,963.00	3.00	$899,889.00
19.31	ICCU - 14,38 -TAPA REGISTRO 6X6	UN	$	23,025.00	20.00	$460,500.00

19.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBULAR AGUAS NEGRA (FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA EN TUBERIA HR CAL 18 EN PASAMANOS HORIZONTALES (DIAMETRO 1 1/2" PARA PASAMANOS Y 3/4" PARA HILOS) Y VERTICALES EN CAL 16 (DIAMETRO 1 1/2") CON PLATINA EN 1/4" Y CHAZO TIPO CUÑA. (INCLUYE WASH PRIMER Y PINTURA SUPERIOR ALUMINIO GRANO FINO)	ML	$ 505,359.00	33.87	$17,116,509.33
19.33	MEDIA CAÑA COEXTRUIDA 9CM PARA MUROS	ML	$ 39,807.00	91.06	$3,624,825.42
19.34	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGA INCLUYE TOTALIZADOR (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	$ 6,699,390.00	1.00	$6,699,390.00
19.35	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TN (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	$ 4,988,269.00	1.00	$4,988,269.00
19.36	TABLERO DE DISTRIBUCION TR (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	$ 2,455,150.00	1.00	$2,455,150.00
19.37	TABLERO DE ILUMINACIÓN (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	$ 2,415,109.00	1.00	$2,415,109.00
19.38	UPS 6KVA PARA RED REGULADA (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	$ 19,952,754.00	1.00	$19,952,754.00
19.39	ACOMETIDA ELÉCTRICA (INCLUYE CABLE ANTIFRAUDE # 3X2+4 L=30M EN TUBO IMC GALVANIZADO DE 1 1/2", CAJA DEL CONTADOR, CAJA PUESTA A TIERRA, TOTALIZADOR 3X100A, MAS ACCESORIOS DE FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE DESDE EL POSTE ÁL MEDIDOR, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	$ 5,307,792.00	1.00	$5,307,792.00
19.40	AISLANTE TERMOASCÚSTICO EN FIBRA DE VIDRIO DE 3 1/2" DE ESPESOR	M2	$ 60,662.00	695.94	$42,217,112.28
19.41	TRANSFERENCIA DE CARGA DE 200A	UND	$ 23,171,449.00	1.00	$23,171,449.00
19.42	EXTINTOR PORTATIL DE 20 LB (INCLUYE GABINETE)	UND	$ 401,709.00	4.00	$1,606,836.00
19.43	ICCU - 14.41 - CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	$ 89,645.00	484.34	$43,418,659.30
19.44	ICCU - 9.31 - VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	$ 72,084.00	33.80	$2,436,439.20
19.45	ICCU - 10.10 - CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	$ 153,958.00	47.77	$7,354,573.66
19.46	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO INTERIOR 360°	UN	$ 109,736.00	3.00	$329,208.00
19.47	HOJA PUERTA ENTAMBLERADA MADECOR ACABADO MELAMINICO	M2	$ 480,790.00	77.21	$37,121,795.90
19.48	SISTEMA PARA PUERTA DOBLE BISAGRA DE PISO ACERO INOXIDABLE B-180	UN	$ 218,425.00	20.00	$4,368,500.00
19.49	SISTEMA PARA PUERTA CORREDIZA	UN	$ 235,480.00	3.00	$706,440.00
19.50	BARRA DE SEGURIDAD BAÑOS 24" Ø 78,5MM ACERO INOXIDABLE 304 CAL, 18 ACABADO SANITADO (INCLUYE SOPORTE)	UN	$ 250,256.00	15.00	$3,753,840.00

Avenida 5 N° 5-80
Teléfono 3182341667 opción 2
E-mail gerencia@hospitalcaqueza.gov.co
Sitio Web: www.esehospitalcaqueza.gov.co

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL CÁQUEZA
NIT: 832.001.411-7

Gobernación de Cundinamarca

19.51	CIELO RASO EN PVC DE E=6MM	M2	$	85,072.00	246.74	$20,990,665.28
19.52	BARRA ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL. 18 ACABADO SATINADO, 571,2X160 MM Ø 35MM	UN	$	736,132.00	8.00	$5,889,056.00
19.53	PUERTA EN ALUMINIO	M2	$	740,037.00	10.10	$7,474,373.70
19.54	PORTON EN ANGULO Y MALLA ESTABONADA	M2	$	393,875.00	7.52	$2,961,940.00
19.55	ICCU - 5.19 MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	$	72,942.00	45.36	$3,308,649.12
19.56	ICCU - 5.57 DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	$	16,943.00	110.32	$1,869,151.76
19.57	ICCU - 5.53 ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	$	29,561.00	66.00	$1,951,026.00
19.58	ICCU - 2.5 IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	$	49,253.00	90.73	$4,468,724.69
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA					**$1,162,142,627.00**
	ADMINISTRACION			**25.00%**		**$290,535,657.00**
	IMPREVISTOS			**2.00%**		**$23,242,853.00**
	UTILIDAD			**3.00%**		**$34,864,279.00**
	SUB TOTAL A.I.U			**30.00%**		**$348,642,789.00**
	VALOR PARCIAL DELPROYECTO					**$1,510,785,416.00**
	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP			**$ 7,267,500.00**	**1.00**	**$7,267,500.00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				**ACUMULADO**	**$1,518,052,916.00**

Para constancia, se firma por los que en ella intervinieron el día dos (2) de mayo de 2025

WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS
NIT. 93.448.013-8

Felipe Camargo
CRISTIAN FELIPE CAMARGO SANTANA
C.C. 1.018.476.158
RL. CAMARGO & SANTANA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS
NIT. 901.252.251-1

DANILO BASTO TRUJILLO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ANEXO 8

Proceso No.	**Proceso de Contratación – : CONVOCATORIA PUBLICA No. 001-2026 DE 2026**
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE FÓMEQUE	
EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA DEL PROPONENTE	
OBJETO:	**REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE FÓMEQUE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU No. 804 DE 2021 Y SUS ADICIONES**
PROPONENTE:	**UNION TEMPORAL M&M HOSPITAL FOMEQUE 2026**

CONTRATO No.	OBJETO	CONSECUTIVO ENE L RUP	SMMLV RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
CONTRATO DE OBRA No. 087 DE 2017	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRISTAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.	94	500,49	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.	7/04/2017	19/02/2018
CONTRATO DE OBRA 241 DE 2018	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRISTAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.	102	638,24	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.	12/04/2018	31/12/2018
			1138,73			

WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS
C.C: 93.448.013 de Chaparral (Tolima)
R.L. UNION TEMPORAL M&M HOSPITAL FOMEQUE 2026

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos

por IBAGUÉ
con todo el corazón

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No.087 DE ABRIL 07 DE 2017 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E Y WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS CON NIT: 93448013

CONTRATO No.	**087**
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION:	**Ibagué, 07 DE ABRIL DE 2017**
CONTRATANTE:	**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.** **NIT. 809.003.590-2**
CONTRATISTA:	**WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS CON C.C 93.448.013**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITA A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.**
VALOR:	**DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ($246.155.607.00.oo) M/CTE**
VALOR ADICION	**CIENTO VEINTITRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($123.067.804.00)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($369.223.411.00)**
VIGENCIA:	**A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE 2017.**

Entre los suscritos a saber: de una parte ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 28.816.467 en su calidad de GERENTE actuando en nombre y representación de Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E, y quien para los efectos de la presente liquidación se denominará LA USI, y por la otra parte WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS con la C.C. No.93.448.013 de Chaparral Tolima, y en adelante se denominará EL CONTRATISTA, deciden proceder a la liquidación del contrato Número 087 de abril 07 de 2017 previas las siguientes consideraciones,

PRIMERA: Que la Ley y el Manual de Contratación de la Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E., Acuerdo No.05 de Junio 5 de 2014, de la Junta Directiva y adoptado por la Resolución No.228 de Junio 6 de 2014, establecen la obligación de liquidar los contratos estatales, dejando claro los acuerdos, conciliaciones, transacciones, ejecución y cumplimiento del contrato, con el fin de poder declararse a paz y salvo, las partes del contrato.

SEGUNDA: Que tanto la doctrina como la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado, han establecido: "Una es la competencia administrativa para liquidar los contratos y otra cosa muy diferente el término de caducidad de la acción materia netamente procesal. Por ello, la competencia de las partes para efectuar dicha liquidación por mutuo acuerdo no se extingue, y por lo mismo, en cualquier tiempo pueden hacerlo, esto es, dar por terminada su relación contractual mediante la suscripción del acta final de liquidación del contrato" "Las partes contratantes, en su carácter de tales y en ejercicio de sus derechos Contractuales, en virtud del

principio de la autonomía de la voluntad y en relación de coordinación de igual a igual pueden convenir Terminarlo y liquidarlo, definir y hacer efectivos sus derechos y obligaciones".

TERCERA: Que es voluntad de ambas partes de liquidar el Contrato No. 087 de abril 7 de 2017.

CUARTA: Que se hace necesario dentro de la presente Liquidación efectuar un somero análisis jurídico, administrativo y financiero del contrato que permita determinar la situación actual, todo con base en los documentos que lo soportan.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente las partes proceden a la Liquidación del Contrato No. 087 de abril 07 de 2017, realizando los siguientes análisis:

ANTECEDENTES

Por parte de la USI se realizó un estudio previo, donde se estableció la necesidad de realizar un contrato estatal para la realización del objeto del contrato que se está liquidando, se contó con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 170180 del 23 de marzo de 2017, por valor de **($249.000.000.oo)** otorgándosele el contrato a WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS, identificado con la C.C. No.93.448.013 de chaparral, el contrato tuvo un adicional del 50% por valor de ($123.067.804.00) amparado en el certificado de Disponibilidad presupuestal No.170473 del 01 de junio de 2017 para un valor total del contrato de ($369.233.411.00).

ANÁLISIS GENERAL: El Contrato No. 087 de abril 07 de 2017 con fecha de inicio de 07 de abril de 2017, se realizó por valor total incluido la adición de **($369.233.411.00)** el contratista realizó las actividades de acuerdo al objeto del contrato No. 087 de 2017, se anexa planillas de autoliquidaciones de aportes y comprobantes de pago entre otros.

ANÁLISIS JURÍDICO:

PARTES: Figuran como partes en la celebración del Contrato Número 087 del 07 de abril de 2017, las siguientes: La Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E., y WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS, identificado con la C.C. No.93.448.013 de Chaparral Tolima.

OBJETO: Este contrato tuvo como objeto, el siguiente: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITA A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.**

VALOR: El valor total del contrato se fijó en la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENNTOS ONCE PESOS ($369.233. 411.oo) M/CTE**

DURACIÓN: SIETE (7) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL; DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DC LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos

por IBAGUÉ con todo el corazón

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES: : Que la supervisión del contrato estuvo a cargo de Ángela del Pilar Murillo Gualtero técnico Operativo de almacén de la Unidad de salud de Ibagué, quien tuvo el apoyo Técnico a la supervisión del Contrato de la Ingeniera PIEDAD MEJIA BRIÑEZ, en su calidad de contratista externo de la Unidad de Salud de Ibague, quien apoyo la supervisión durante la ejecución delas actividades contractuales y certificó el cumplimento total de las obligaciones por parte del contratista, debiéndosele cancelar por parte de La Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E. el valor de: **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS DIEZ PESOS ($369.233.410.00)M/CTE** correspondiente a las actividades ejecutadas en un 99.99% conforme a la constancia expedida por el Señora PIEDAD MEJIA BRIÑEZ.

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO:

En el contrato se estableció que se realizaría un apoyo a la supervisión por parte de la Ingeniera Civil PIEDAD MEJIA BRIÑEZ, en su calidad de contratista externo, quien posee los conocimientos técnicos para la evaluación y revisión de los trabajos ejecutados por el contratista; dentro de la presente acta se deja constancia del cumplimiento del 99.99% de las actividades por parte del contratista.

GARANTÍAS: Póliza Única de Seguro de Cumplimiento No. 1831804-4 de SURAMERICANA.

ANÁLISIS FINANCIERO:

El valor total del contrato fue la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($369.233. 411.oo) M/CTE**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

Valor del Contrato,.....	$ 369.233. 411.00	
Valor acta No 1 urbana ejecutada, facturada y certificada		$33.535.444.48
Valor acta No 2 urbana ejecutada, facturada y certificada		$35.392.757.34
Valor acta No 3 urbana ejecutada, facturada y certificada		$34.513.779.81
Valor acta No 4 urbana ejecutada, facturada y certificada		$71.983.333.82
Valor acta No 5 urbana ejecutada, facturada y certificada		$22.416.086.58
Valor acta No 6 urbana ejecutada, facturada y certificada		$21.507.333.54
Valor acta No 7 urbana ejecutada, facturada y certificada		$26.812.931.51
Valor acta No 1 rural ejecutada, facturada y certificada		$43.483.671.10
Valor acta No 2 rural ejecutada, facturada y certificada		$46.072.566.82
Valor acta No 3 rural ejecutada, facturada y certificada		$33.515.505.00
VALOR TOTAL ACTAS		$369.233.410.00

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos

por IBAGUÉ con todo el corazón

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		$1.00
SUMAS IGUALES	$369.233.411.00	$369.233.411.00

DE CONFORMIDAD CON LO EXPRESADO SE DETERMINA:

Que, dentro de los análisis jurídicos, administrativos y financieros se establece el cumplimiento de las obligaciones, y se pudo determinar que el saldo del contrato a favor de la entidad es de un peso moneda corriente ($1.00)

5- LIQUIDACIÓN:

La Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E., y WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS, identificado con la C.C. No.93.448.013 de Chaparral Tolima, de conformidad con el anterior análisis, decidimos dejar las siguientes constancias:

Que el contratista prestó sus servicios a La Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E., cumpliendo en su totalidad sus labores, como se encuentra certificado por el supervisor del contrato durante el periodo estipulado en el contrato 087 de abril 07 de 2017.

Que el Contratista SE DECLARA A PAZ Y SALVO EN RELACIÓN CON LAS PRESTACIONES Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO ANALIZADO.

Las partes después de revisar la presente acta de Liquidación aceptan la misma en todas sus partes y certifican que la información consagrada en ésta acta es verídica.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por las partes en Ibagué (Tolima) a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2018.

ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente

WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS
Contratista

CARMENZA E. RAMIREZ CRUZ
Asesora Jurídica Externa

ANGELA DEL PILAR MURILLO GUALTERO
técnico operativo Almacén

PIEDAD MEJIA BRIÑEZ
Apoyo a la Supervisión

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos

por IBAGUÉ con todo el corazón

LA INGENIERA PIEDAD MEJIA BRIÑEZ COMO APOYO A LA SUPERVISION DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

C E R T I F I C A QUE:

el Ingeniero WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.448.013 de Chaparral suscribió el siguiente contrato:

Contrato No. 087-2018

Contratante: Unidad de Salud de Ibague.

Objeto: "Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de las sedes adscritas a la unidad de salud de Ibagué E.S.E

Valor: $246.155.607.00

Valor adición:123.067.804.00

Valor Total Contrato:369.223.411

Fecha de inicio: 07 de abril de 2017

Fecha de terminación: 06 de Noviembre de 2017

Labores Ejecutadas: mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de los centros y puestos de salud urbanos y rurales adscritos a la Unidad de Salud de Ibague, mantenimiento de aires acondicionados, lavado de tanques, arreglo eléctrico, arreglos hidrosanitarios, trabajos recibidos a entera satisfacción

Dada en Ibagué, a los Doce (12) días del mes de marzo de 2019

ING.PIEDAD MEJIA BRIÑEZ
Apoyo Supervisión del Contrato de Mantenimiento.

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. Nuestros servicios al alcance de todos

por IBAGUÉ con todo el corazón

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No.241 DE ABRIL 12 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E Y WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS CON C.C No: 93.448.013

CONTRATO No.	**241**
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION:	**Ibagué, 12 DE ABRIL DE 2018**
CONTRATANTE:	**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.** **NIT. 809.003.590-2**
CONTRATISTA:	**WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS CON C.C No. 93.448.013**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITA A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.**
VALOR:	**TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($345.437.347.oo) M/CTE**
VALOR ADICION	**CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($172.267.565.00)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($517.704.912.00)**
VIGENCIA:	**A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2018.**

Entre los suscritos a saber: de una parte ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 28.816.467 en su calidad de GERENTE actuando en nombre y representación de Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E, y quien para los efectos de la presente liquidación se denominará LA USI, y por la otra parte WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS, identificado con la C.C. No.93.448.013 de Chaparral Tolima, y en adelante se denominará EL CONTRATISTA, deciden proceder a la liquidación del contrato Número 241 de Abril 12 de 2018, previas las siguientes consideraciones,

PRIMERA: Que la Ley y el Manual de Contratación de la Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E., Acuerdo No.05 de junio 5 de 2014, de la Junta Directiva y adoptado por la Resolución No.228 de junio 6 de 2014, establecen la obligación de liquidar los contratos estatales, dejando claro los acuerdos, conciliaciones, transacciones, ejecución y cumplimiento del contrato, con el fin de poder declararse a paz y salvo, las partes del contrato.

SEGUNDA: Que tanto la doctrina como la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado, han establecido: "Una es la competencia administrativa para liquidar los contratos y otra cosa muy diferente el término de caducidad de la acción materia netamente procesal. Por ello, la competencia de las partes para efectuar dicha liquidación por mutuo acuerdo no se extingue, y por lo mismo, en cualquier tiempo pueden hacerlo, esto es, dar por terminada su relación contractual mediante la suscripción del acta final de liquidación del contrato" "Las partes

contratantes, en su carácter de tales y en ejercicio de sus derechos Contractuales, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad y en relación de coordinación de igual a igual pueden convenir Terminarlo y liquidarlo, definir y hacer efectivos sus derechos y obligaciones".

TERCERA: Que es voluntad de ambas partes de liquidar el Contrato No. 241 de abril 12 de 2018.

CUARTA: Que se hace necesario dentro de la presente Liquidación efectuar un somero análisis jurídico, administrativo y financiero del contrato que permita determinar la situación actual, todo con base en los documentos que lo soportan.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente las partes proceden a la Liquidación del Contrato No. 241 de abril 12 de 2018, realizando los siguientes análisis:

ANTECEDENTES

Por parte de la USI se realizó un estudio previo, donde se estableció la necesidad de realizar un contrato estatal para la realización del objeto del contrato que se está liquidando, se contó con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.180219 del 26 de febrero de 2018, por valor de **($350.000.000.00)** y una adición con certificado de disponibilidad presupuestal No. 181219 del 26 de octubre de 2018 por valor de **($172.267.565.00)** otorgándosele el contrato a WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS, identificado con la C.C. No.93.448.013 de Chaparral Tolima.

ANÁLISIS GENERAL: El Contrato No.241 de abril 12 de 2018 con fecha de inicio de 12 de abril de 2018, se realizó por valor inicial de **($345.437.347.00)**, y una adición de **($172.267.565.00)**, el contratista realizó las actividades de acuerdo al objeto del contrato No.241 de 2018, se anexa planillas de autoliquidaciones de aportes y comprobantes de pago entre otros.

ANÁLISIS JURÍDICO:

PARTES: Figuran como partes en la celebración del Contrato Número 241 de ABRIL 12 de 2018, las siguientes: La Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E., y WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS, identificado con la C.C. No.93.448.013 de Chaparral Tolima.

OBJETO: Este contrato tuvo como objeto, el siguiente: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITA A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.**

VALOR: El valor total del contrato se fijó en la suma de **TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($345.437.347.00) M/CTE,** más el valor total de la adición **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($172.267.565.00) M/CTE PARA UN TOTAL DE QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($517.704.912.00)**

DURACIÓN: a partir de la legalización y hasta el 31 de diciembre de 2018.

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. Nuestros servicios al alcance de todos

por IBAGUÉ con todo el corazón

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES Que la supervisión del contrato estuvo a cargo de Ángela del Pilar Murillo Gualtero técnico Operativo de almacén de la Unidad de salud de Ibagué, quien tuvo el apoyo Técnico a la supervisión del Contrato de la Ingeniera PIEDAD MEJIA BRIÑEZ, en su calidad de contratista externo de la Unidad de Salud de Ibague, quien apoyo la supervisión durante la ejecución delas actividades contractuales y certificó el cumplimento total de las obligaciones por parte del contratista, debiéndosele cancelar por parte de La Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E. el valor de: **TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON 94/100 CTVS ($345.000.873.94) M/CTE** y un valor dentro de la adición del contrato por: **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 47/100 CTVS (153.620.464.47) M/CTE** correspondiente a las actividades ejecutadas en un 96.31% conforme a las constancias expedidas por la Ingeniera PIEDAD MEJIA BRIÑEZ durante el desarrollo del contrato.

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO:

En el contrato se estableció que se realizaría un apoyo a la supervisión por parte de la Ingeniera Civil PIEDAD MEJIA BRIÑEZ, en su calidad de contratista externo, quien posee los conocimientos técnicos para la evaluación y revisión de los trabajos ejecutados por el contratista; dentro de la presente acta se deja constancia del cumplimiento del 96.31% de las actividades por parte del contratista.

GARANTÍAS: Póliza Única de Seguro de Cumplimiento No. 2093485-4 de SURAMERICANA

ANÁLISIS FINANCIERO:

El valor total del contrato ejecutado incluyendo su valor adicional fue la suma CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINITI Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 41/CTVS **($498.621.338.41) M/CTE**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

Valor inicial del Contrato	$345.437.347.00	
Valor acta No 1 ejecutada, facturada y certificada		$64,186,030.04
Valor acta No 2 ejecutada, facturada y certificada		$90,753,742.41
Valor acta No 3 ejecutada, facturada y certificada		$44,822,288.09
Valor acta No 4 ejecutada, facturada y certificada		$42,148,937.83
Valor acta No 5 ejecutada, facturada y certificada		$32,811,683.25
Valor acta No 6 ejecutada, facturada y certificada		$58,294,156.10

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos

por IBAGUÉ con todo el corazón

Valor acta No 7 ejecutada, facturada y certificada		$11,984,036.22
Total de actas contrato inicial		$345,000,873.94
Saldo a favor de la Entidad		$436.473.06
SUMAS IGUALES	**$345.437.347.00**	**$345.437.347.00**
Valor de la adición del Contrato	$172.267.565.00	
Valor acta No 1 ejecutada, facturada y certificada		$44,780,081.93
Valor acta No 2 ejecutada, facturada y certificada		$17,156,473.21
Valor acta No 3 ejecutada, facturada y certificada		$33,818,408.63
Valor acta No 4 ejecutada, facturada y certificada		$57,865,500.70
Total valor de actas del contrato adicional		$153,620,464.47
Saldo a favor de la entidad		**$18.647.100.53**
SUMAS IGUALES	**$172.267.565.00**	**$172.267.565.00**

DE CONFORMIDAD CON LO EXPRESADO SE DETERMINA:

Que, dentro de los análisis jurídicos, administrativos y financieros se establece el cumplimiento de las obligaciones, y se pudo determinar que el saldo del contrato a favor de la entidad es por un valor de DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 59/100 CTVS (**$19.083.573.59**)

5- LIQUIDACIÓN:

La Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E., y WILLIAM GERMAN MORALEZ ROJAS, identificado con la C.C. No.93.448.013 de Chaparral, de conformidad con el anterior análisis, decidimos dejar las siguientes constancias:

Que el contratista prestó sus servicios a La Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E., cumpliendo en su totalidad sus labores, como se encuentra certificado por el supervisor del contrato durante el periodo estipulado en el contrato 241 de abril 12 de 2018.

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos

por IBAGUÉ con todo el corazón

Que el Contratista SE DECLARA A PAZ Y SALVO EN RELACIÓN CON LAS PRESTACIONES Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO ANALIZADO.

Las partes después de revisar la presente acta de Liquidación aceptan la misma en todas sus partes y certifican que la información consagrada en ésta acta es verídica.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por las partes en Ibagué (Tolima) a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2019.

ELSA G. MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente

WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS
Contratista

CARMENZA E. RAMIREZ CRUZ
Asesora Jurídica Externa

ANGELA DEL PILAR MURILLO GUALTERO
Técnico Operativo Almacén

PIEDAD MEJIA BRIÑEZ
Apoyo a la Supervisión

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos

por IBAGUÉ con todo el corazón

LA INGENIERA PIEDAD MEJIA BRIÑEZ COMO APOYO A LA SUPERVISION DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

C E R T I F I C A QUE:

el Ingeniero WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.448.013 de Chaparral suscribió el siguiente contrato:

Contrato No. 241-2018

Contratante: Unidad de Salud de Ibague.

Objeto: "Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de las sedes adscritas a la unidad de salud de Ibagué E.S.E

Valor: $345.437.347.00

Valor adición:172.267.565.00

Valor Total Contrato:517.704.912.00

Fecha de inicio: 12 de abril de 2018

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018

Labores Ejecutadas: mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de los centros y puestos de salud urbanos y rurales adscritos a la Unidad de Salud de Ibague, mantenimiento de aires acondicionados, lavado de tanques, arreglo eléctrico, arreglos hidrosanitarios, mantenimiento área de quirófanos y laboratorio unidad intermedia san francisco, trabajos recibidos a entera satisfacción

Dada en Ibagué, a los Doce (12) días del mes de marzo de 2019

ING.PIEDAD MEJIA BRIÑEZ
Apoyo Supervisión del Contrato de Mantenimiento.

Anexo 6

CARTA DE COMPROMISO PERSONAL PROPUESTO

Guateque, Agosto 05 de 2026

Señores
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE FÓMEQUE
Calle 4 No. 5-00
Municipio de Fómeque

REF: CONVOCATORIA PUBLICA No. 001-2026 DE 2026, cuyo objeto es la REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE FÓMEQUE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU No. 804 DE 2021 Y SUS ADICIONES

Yo, WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS, identificado con la C.C. No. 93.448.013 expedida en Chaparral (Tolima), cuya profesión es Ingeniero Civil, con MP 25202-62156 CND expedida el 17/10/1996, estoy autorizando a WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS Representante Legal de la UNION TEMPORAL M&M HOSPITAL FOMEQUE 2026, a que utilice mi hoja de vida y soportes correspondientes en la oferta comercial y en caso que el oferente sea adjudicatario del contrato acepto trabajar como DIRECTOR DE OBRA en el CONTRATO DE OBRA PARA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE FÓMEQUE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU No. 804 DE 2021 Y SUS ADICIONES

Firma
Nombre: WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS
CC N° 93.448.013 de Chaparral (Tolima)
Titulación: Ingeniero Civil Especialista en Gerencia integral de obras
MP: 25202-62156 CND
Dirección: Calle 13 No. 0 45 Guateque
Teléfono: 3125851119
Correo electrónico: willian.german@hotmail.com

Proponente:

UNION TEMPORAL M&M HOSPITAL FOMEQUE 2026
R.L. WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS
C.C. 93.448.013 de Chaparral (Tolima)

Calle 4 # 5 - 00
Fómeque, Cundinamarca
hfomeque@cundinamarca.gov.co
www.hospitalsanvicentedepaul-fomeque.com.co
PBX. 601-2411420
WhatsApp: 3173668397

Personal Propuesto

(Se debe presentar este formato para cada profesional ofrecido)

Proceso de Contratación – CONVOCATORIA PUBLICA No. 001-2026 DE 2026 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE FÓMEQUE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU No. 804 DE 2021 Y SUS ADICIONES						
PROPONENTE:	UNION TEMPORAL M&M HOSPITAL FOMEQUE 2026					
NOMBRE DEL PROFESIONAL:	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS					
PROFESIÓN:	INGENIERO CIVIL					
FECHA DE GRADO:	AGOSTO DE 1996					
FECHA EXP. DE LA MATRICULA	17/10/1996					
No. del Contrato	**Objeto del Contrato**	**Entidad Contratante**	**Cargo desempeñado**	**Fecha en la que inicio la actividad**	**Fecha en que finalizo su actividad**	**Folio de la Propuesta**
CONTRATO 054 DE 2017	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE	CONTRATISTA - DIRECTOR DE OBRA	1/02/2017	25/07/2017	
CONTRATO DE OBRA No. 087 DE 2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE	CONTRATISTA - DIRECTOR DE OBRA	7/04/2017	19/02/2018	
CONTRATO DE OBRA No. 625 DE 2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE	CONTRATISTA - DIRECTOR DE OBRA	30/11/2017	19/04/2018	
CONTRATO DE OBRA 072 DE 2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE	CONTRATISTA - DIRECTOR DE OBRA	19/01/2018	7/06/2018	

Calle 4 # 5 - 00
Fómeque, Cundinamarca
hfomeque@cundinamarca.gov.co
www.hospitalsanvicentedepaul-fomeque.com.co
PBX. 601-2411420
WhatsApp: 3173668397

CONTRATO DE OBRA 241 DE 2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE	CONTRATISTA - DIRECTOR DE OBRA	12/04/2018	31/12/2018	

NOTA:

El oferente deberá relacionar las certificaciones de experiencia específica que pretende hacer valer.

FIRMA DEL PROPONENTE
WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS
R.L. UNION TEMPORAL M&M HOSPITAL FOMEQUE 2026

Calle 4 # 5 - 00
Fómeque, Cundinamarca
hfomeque@cundinamarca.gov.co
www.hospitalsanvicentedepaul-fomeque.com.co
PBX. 601-2411420
WhatsApp: 3173668397



DISEÑO CONSTRUCCION INVERVENTORIA
INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD
CATOLICA DE COLOMBIA

HOJA DE VIDA

I. PERFIL PROFESIONAL

Soy un profesional integral con veintinueve (29) años de experiencia en el ramo de la construcción y en el desarrollo de mi objeto social, el cual está dirigido a prestar servicios en el campo de la Ingeniería Civil, Metalmecánica, Eléctrica, Hidráulica y la Arquitectura.

Enfocadas dentro de las actividades de diseños, promoción y gerencia de proyectos, construcciones, interventorías, mantenimientos y todos los negocios afines.

Me encuentro en capacidad de ejecutar toda clase de proyectos relacionados con la ingeniería y la arquitectura, en cualquier parte del país.

Ofrezco una posibilidad importante para mis clientes, la cual está enfocada primordialmente al desarrollo de proyectos a todo costo, contando para esto con la mano de obra y el equipo requerido para la ejecución de las obras contratadas.

II. DATOS PERSONALES

NOMBRE:	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS
C.C:	93448013 DE CHAPARRAL TOLIMA
PROFESION:	INGENIERO CIVIL
M.P:	25202-62156 CND
ESPECIALIZACIÓN:	GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

III. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ver anexo No 1 Tabla de contratos, ejecutados y en ejecución.

ING. WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS

Calle 13 No 0 45 Guateque Boyacá, Cel:3125851119 – 315622393
Correo electrónico: willian.german@hotmail.com / williamgermanm@gmail.com

ANEXO No 1 RELACION CONTRATOS EJECUTADOS POR ING. WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS EJERCICIO PROFESIONAL

No CONTRATO	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	MODALIDAD DE PARTICIPACION (UNION TEMPORAL UT, CONSORCIO C, INDIVIDUAL I)Y % DE PARTICIPACION	FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	VR. FINAL EJECUTADO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP-001-2023	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS DE CUNDINAMARCA	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	UNION TEMPORAL MORO MORALES INGENIERIA 2026	UT 15%	14/05/2026	EN EJECUCION	$ 2.271.655.820,00
CONTRATO DE OBRA CIVIL 293 DE 2025	REALIZAR LA ADECUACIÓN DEL AREA DE SERVICIOS DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	UT MORO MORALES INGENIERIA 4	UT25%	24/07/2025	EN EJECUCION	$ 576.221.589,00
COP-108-2023	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE TRABAJO DE PARTO Y RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN EL CENTRO DE SALUD DE SIMIJACA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI-964-2022	MUNICIPIO DE SIMIJACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	21/10/2024	28/03/2026	$ 4.051.123.740,00
CONTRATO DE OBRA CIVIL 086 DE 2025	ADECUACION DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE CUCUNUBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI-1471-2024	MUNICIPIO DE CUCUNUBA	UT MORO MORALES INGENIERIA 1	UT 15%	16/07/2025	25/07/2025	$ 459.904.444,00
COP-153 DE 2022	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL MUNICPIO DE GUTIEREZ CUNDINAMARCA. LOTE 1 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PASCOTE BAJO CON PASCOTE ALTO, EN EL SECTOR ASOMADERO DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 446 DE 2022" Y LOTE 2 "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO URBANO CON LA VEREDA CERINZA, SECTOR QUEBRADAS EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 448 DE 2022	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	29/11/2022	28/12/2022	$ 226.200.000,00
CONTRATO DE OBRA No. 179-2022	CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y DE ATENCION AL PARTO DEL CENTRO DE SALUD DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	23/05/2022	3/12/2023	$ 1.510.785.416,00
COP-153 DE 2022	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL MUNICPIO DE GUTIEREZ CUNDINAMARCA. LOTE 1 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PASCOTE BAJO CON PASCOTE ALTO, EN EL SECTOR ASOMADERO DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 446 DE 2022" Y LOTE 2 "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO URBANO CON LA VEREDA CERINZA, SECTOR QUEBRADAS EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 448 DE 2022	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	29/11/2022	28/12/2023	$ 226.200.000,00
MST-OP-009-2019	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS ASIGNADOS CON OCASIÓN AL PROYECTO DENOMINADO" APOYO EN LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS A PROYECTOS MORADA CAMPESINA ECOLÓGICA EN BIENESTAR Y EN PAZ CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 0319 DE 2018, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SUTATENZA	MUNICIPIO DE SUTATENZA	UNION TEMPORAL VIVIENDA SUTATENZA 2019	UT 40%	18/07/2019	27/04/2022	$ 439.849.546,74
CONTRATO DE OBRA 574	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAJONES EN CONCRETO (BOX COULVERT) LONGITUD = 40.00 M SOBRE LA QUEBRADA AICO EN LA VEREDA BALSILLAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA	MUNICIPIO DE ORTEGA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	22/03/2024	22/11/2024	$ 1.889.494.684,00
LP-2021-005	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	MUNICIPIO DE UBAQUE	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	29/08/2022	12/12/2023	$ 3.022.446.340,70
MST-OP-009-2019	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS ASIGNADOS CON OCASIÓN AL PROYECTO DENOMINADO" APOYO EN LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS A PROYECTOS MORADA CAMPESINA ECOLÓGICA EN BIENESTAR Y EN PAZ CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 0319 DE 2018, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SUTATENZA	MUNICIPIO DE SUTATENZA	UNION TEMPORAL VIVIENDA SUTATENZA 2019	UT 40%	18/07/2019	27/04/2022	$ 439.849.546,74
CONRATO DE OBRA PUBLICA AMG-SAMC-005-2017	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, FILTRO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS EXISTENTES EN LAS VEREDAS DE SOCHAQUIRA ABAJO, VOLCAN, FONZAQUE ARRIBA Y CIAVITA III MUNICIPIO DE GUAYATA	MUNUCIPIO DE GUAYATÁ BOYACA	UNION TEMPORAL M&S GUAYATA 2017	UT 10%	25/08/2017	24/11/2017	$ 55.355.560,00
CONTRATO DE OBRA PUBLICA203 DE 2023	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP QUE ABASTECE EL CASCO URBANO MEJORANDO LA CALIDAD, LA EFICIENCIA Y LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	UT MORO MORALES INGENIERIA	I 100% DIRECTOR DE OBRA	23/12/2023	30/12/2023	$ 264.880.835,00
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 113-2019-AMG/LP	SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES Y BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA	MUNICIPIO DE GUAYATÁ	UNION TEMPORAL COLEGIO GUAYATA 2019	UT 10%	9/10/2019	28/06/2023	$ 872.141.487,58
CONTRATO DE OBRA No. MCH-SA-MC-012-2022	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES VEHICULARES DE LA VEREDA DE SAN FRANCISCO Y DE LA QUEBRADA DEL ROSARIO VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE CHIVOR	MUNICIPIO DE CHIVOR BOYACA	CONSORCIO PUENTES VEHICULARES CHIVOR 2022	C 5%	2/05/2023	29/12/2023	$ 191.550.233,27
CONTRATO DE OBRA No. 180-2021	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CANALIZACION EN UN TRAMO DE LA QUEBADA LA BARROSA EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE UMBITA BOYACA	MUNICIPIO DE UMBITA BOYACA	UNION TEMPORAL LA BARROSA	UT 1%	6/12/2021	5/09/2022	$ 246.582.197,00
CONTRATO DE OBRA No. 173-2021	SUMNINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y MATENIMIENTO DE LAS VIAS PRINCIPALES Y TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE UMBITA BOYACA	MUNICIPIO DE UMBITA BOYACA	CONSORCIO SUMINISTROS UMBITA 2021	C 1%	16/11/2021	31/12/2021	$ 248.956.760,00
CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2020	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA DE HOSPITALIZACION EN EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA E.S.E. SEDE GUATEQUE	MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACA	UNION TEMPORAL GESMOR 2020	UT 10%	9/11/2020	31/12/2020	$ 77.397.990,00

ANEXO No 1 RELACION CONTRATOS EJECUTADOS POR ING. WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS EJERCICIO PROFESIONAL

CONRATO DE OBRA PUBLICA 093-2018-AMG/SAMC	CONSTRUCCION, CERRAMIENTO PERIMETRAL INSTITUCION EDUCATIVA SOCHAQUIRA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA	MUNUCIPIO DE GUAYATÁ BOYACA	UNION TEMPORAL GESMO GUAYATA 2018	UT 10%	7/12/2018	12/07/2019	$ 222.203.867,00
120 DE 2023	CONSTRUCCION CUBIERTA Y CANCHA RECREODEPORTIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, MUNICIPIO DE ORTEGA.	MUNICIPIO DE ORTEGA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	21/09/2022	26/04/2023	$ 1.252.763.840,00
LP 202203	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LA BASE MILITAR EN EL MUNICIPIO DE UNE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN D ESARROLLO DEL CONVENIO SGO-CDCVI-336-2021"	MUNICIPIO DE UNE	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	24/06/2022	6/07/2023	$ 2.344.527.595,00
CONTRATO DE OBRA No. 092- 2022	"MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHOACHÍ, CUNDINAMARCA	MUNICIPIO DE CHOACHI	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	17/05/2022	16/12/2022	$ 2.956.511.619,00
154 de 2021	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ, CUNDINAMARCA	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	6/12/2021	1/02/2023	$ 1.589.689.171,00
153 de 2021	MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 227 DE 2021	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	4/11/2022	20/12/2022	$ 2.882.796.522,00
SA-2022008	REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA COMBURA SECTOR PARDO Y EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SALITRE SECTOR KILÓMETRO 19 EN EL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA. CONFORME A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ICCU 231 DE 2022 Y ICCU 234 DE 2022 RESPECTIVAMENTE	MUNICIPIO DE UNE	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	21/11/2022	6/12/2022	$ 199.600.000,00
CONTRATOP DE OBRA No. COP-108 DE 2022	OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO QUE ABASTECE EL CASCO URBANO MEJORANDO LA CALIDAD, LA EFICIENCIA Y LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	29/08/2022	28/12/2022	$ 264.854.424,00
189/2021	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE UMBITA BOYACA	MUNICIPIO DE UMBITA	UNION TEMPORAL ACUEDUCTOS RURALES 2022	UT 5% DIRECTOR DE OBRA	30/12/2021	19/05/2022	$ 251.517.694,00
301.17.5.007	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA MARGINAL / LA MESA DEL MUNICIOPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE	PAZ DE ARIPORO	CONSORCIO A&W	C 50% RL SUPLENTE	15/02/2021	14/06/2021	$ 734.043.122,00
MST-OP-003-2019	CONSTRUCCION Y REUBICACION PÓR RIESGO, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN BARTOLOME, SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	SUTATENZA	UNION TEMPORAL ISNTITUCIONES EDUCATIVAS VALLE DE TENZA 2019	UT 99% DIRECTOR DE OBRA	15/04/2019	13/05/2022	$ 1.729.650.035,00
088-2021	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE ACUEDUCTOS RURAES DEL MUNICIPIO DE UMBITA BOYACA	UMBITA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	28/06/2021	11/10/2021	$ 252.356.977,00
112/2021	OBRAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE UMBITA BOYACA	UMBITA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	1/09/2021	1/12/2021	$ 254.352.155,00
094 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA/ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° M 2023 DE 2018	TIBIRITA	UNION TEMPORAL CIC 2019	UT 64% DIRECTOR DE OBRA	22/08/2019	28/08/2021	$ 1.545.515.433,00
027 DE 2021	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZOLETA BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE GUAYATÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	GUAYATA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	17/02/2021	5/06/2021	$ 151.201.694,00
045 CONVENIO INTEDRADMI NISTRATIVO 007 DE 2020	CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL TRAMO FRENTE AL NÚCLEO EDUCATIVO DE OLAYA HERRERA Y EL CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE OLAYA HERRERA Y LA REPOSICION, RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN EL SECTOR DEL PUERTO DEL CENTRO POBLADO PUENTE CUCUANA EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 007 DE 2020 SUSCRITO CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ORTEGA.	ORTEGA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	4/11/2020	30/04/2021	$ 602.058.162,00
199/2019	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA MAXIMA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA	ORTEGA	UNION TEMPORAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS ORTEGA	UT 99% DIRECTOR DE OBRA	18/01/2020	24/03/2021	$ 1.728.955.473,00
335	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE	ORTEGA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	28/10/2020	14/11/2020	$ 3.950.000,00
251/2019	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA PREESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JHON F. KENNEDY SEDE DE LA SAGRADA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA	ORTEGA	UNION TEMPORAL INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	UT 99% DIRECTOR DE OBRA	18/01/2020	24/02/2021	$ 538.978.489,00
062 DE 2020	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE UMBITA	UMBITA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	7/03/2020	7/01/2021	$ 344.600.294,00
248 /2019	MEJORAMIENTO VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, TOLIMA.	ORTEGA	UNION TEMPORAL VIAS RURALES ORTEGA	UT 99% DIRECTOR DE OBRA	17/03/2020	22/09/2020	$ 652.221.910,00
033 DE 2019	ADECUACIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA - CUNDINAMARCA/ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU -124 DE 2018	TIBIRITA	UNIÓN TEMPORAL ESPACIOS DEPORTIVOS	UT 99% DIRECTOR DE OBRA	15/03/2019	10/07/2020	$ 1.384.312.042,50
158/2019	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, SUMINISTRO, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE UMBITA BOYACA	UMBITA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	4/12/2019	18/06/2020	$ 315.365.896,00
117/2019	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN UMBITA BOYACA	UMBITA	UNION TEMPORAL P.H. BOYACA 2019	UT 99% DIRECTOR DE OBRA	5/11/2019	27/02/2020	$ 1.166.852.090,00
056 DE 2019	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE UMBITA BOYACA	UMBITA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	9/04/2019	26/12/2019	$ 248.736.556,00
125-2019	CONSTRUCCION DE BOX COULVERT SOBRE LA QUEBRADA EL MANANTIAL EN INTERSECCION DE LA VIA QUE COMUNICA LOS BARRIOS CIUDAD JARDIN Y BELLAVISTA PARA EL EMPALME DE LA CANALIZACION EN ESTE SECTOR, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MACANAL	MACANAL	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	10/07/2019	6/09/2019	$ 79.316.585,00
089 DE 2019	MANTENIMIENTO POZOS SEPTICOS	ORTEGA (TOLIMA)	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	10/05/2019	31/05/2019	$ 75.016.833,00
064 DE 2019	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA CASA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA – CUNDINAMARCA	TIBIRITA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	23/04/2019	5/09/2019	$ 171.328.305,00
044 DE 2019	OBRAS DE CONTENCIÓN, PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE UMBITA – BOYACÁ	UMBITA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	4/03/2019	23/05/2019	$ 200.577.852,00
121 DE 2018	CONSTRUCCION PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL VEREDAS CENTRO – LA VEGA DEL MUNICIPIO DE MACANAL	MACANAL	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	3/10/2018	31/05/2019	$ 1.236.229.270,00
CONTRATO DE OBRA 093 DE 2018	MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA	MUINICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	23/10/2018	19/12/2018	$ 190.853.531,00
CONTRATO DE OBRA 112 DE 2018	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA VIA SECTOR ESCUELA CHUSCAL, VEREDA CHUSCAL MUINICIPIO DE UMBITA BOYACA	MUINICIPIO DE UMBITA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	16/08/2018	16/11/2018	$ 132.650.452,00
CONTRATO DE OBRA 078 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE UMBITA - BOYACA	MUINICIPIO DE UMBITA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	3/07/2018	16/11/2018	$ 240.029.796,00
CONTRATO DE OBRA 074 DE 2018	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE UMBITA BOYACA	MUINICIPIO DE UMBITA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	3/07/2018	3/09/2018	$ 205.301.539,00
CONTRATO DE OBRA 241 DE 2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E	IBAGUE (TOLIMA)	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	12/04/2018	28/03/2019	$ 496.621.338,00
CONTRATO DE OBRA No. 110	CONSTRUCCION OBRAS PARA LA CANALIZACION DE LA QUEBRADA EL MANANTIAL, ZONAS URBANA DEL MUNICIPIO DE MACANAL	MUNICIPIO DE MACANAL BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	20/03/2018	3/07/2018	$ 391.112.468,00
CONTRATO DE OBRA 010 DE 2018	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO, LIMITES LA CAPILLA (BOYACA) MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU 418-2017)	MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	1/03/2018	31/05/2018	$ 149.998.672,00
CONTRATO DE OBRA 046 DE 2017	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN UNA LONGITUD DE 13,5 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	7/12/2017	24/03/2018	$ 249.994.920,00
CONTRATO DE OBRA 086 DE 2018	CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AULA DUPLEX EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE OLAYA HERRERA MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA.	MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	16/02/2018	16/08/2018	$ 249.994.920,00

ANEXO No 1 RELACION CONTRATOS EJECUTADOS POR ING. WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS EJERCICIO PROFESIONAL

CONTRATO DE OBRA No. 193	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS SECTOR LA CITA Y CARRERA 10 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE ORTEGA	MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA	UNION TEMPORAL M&C INGENIERIA	UT 97% DIRECTOR DE OBRA	24/10/2017	21/06/2018	$ 1.493.397.508,00
CONTRATO DE OBRA No.072	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E	UNIDAD DE SALUD IBAGUE E.S.E. IBAGUE (TOLIMA)	William Morales	I 100% Director de Obra	19/01/2018	7/06/2018	$ 107.000.000,00
CONTRATO DE OBRA No. 625	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E	UNIDAD DE SALUD IBAGUE E.S.E. IBAGUE (TOLIMA)	William Morales	I 100% Director de Obra	30/11/2017	19/04/2018	$ 187.357.984,00
CONTRATO DE OBRA No. 087	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E	UNIDAD DE SALUD IBAGUE E.S.E. IBAGUE (TOLIMA)	William Morales	I 100% Director de Obra	7/04/2017	19/02/2018	$ 369.233.410,50
CONTRATO 040 DE 2017	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE TIBIRITA CON LA VIA DEPARTAMENTAL, VEREDAS GUSVITA Y TEGUAVITA UBICADO EN EL SECTOR DENOMINADO PUENTE EL BORRACHO TIBIRITA CUNDINAMARCA.	MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA	William Morales	I 100% Director de Obra	27/03/2017	12/12/2017	$ 170.107.316,00
CONTRATO 039 DE 2017	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO, LIMITES LA CAPILLA (BOYACA) MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA	MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA	William Morales	I 100% Director de Obra	10/03/2017	5/07/2017	$ 199.984.441,00
CONTRATO 138 DE 2016	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA	MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA	William Morales	I 100% Director de Obra	22/12/2017	10/11/2017	$ 255.548.402,00
ACTO CONTRACTUAL URGENCIA MANIFIESTA 002 DE 2017	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION A INUNDACION SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO MACULE PUENTE VEHICULAR VIA OLAYA - HERRRERA - EL MACO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA - TOLIMA	MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA	William Morales	I 100% Director de Obra	31/05/2017	31/07/2017	$ 222.217.608,00
CONTRATO DE OBRA 164 DE 2016	CONSTRUCCION DE VVIENDA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA CALAMIDAD PUBLICA SECTOR PUENTE SISA DEL MUNICPIO DE UMBITA BOYACA	MUNICIPIO DE UMBITA BOYACA	William Morales	I 100% Director de Obra	10/01/2017	9/06/2017	$ 93.619.988,00
CONTRATO 054 DE 2017	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.	UNIDAD DE SALUD IBAGUE E.S.E. IBAGUE (TOLIMA)	William Morales	I 100% Director de Obra	1/02/2017	21/04/2017	$ 90.000.000,00
CONTRATO 299 DE 2016	REPARACIONES LOCATIVAS ESTACIONES DE POLICIA CORREGIMIENTO OLAYA HERRERA Y CABECERA MUNICIPAL DE ORTEGA TOLIMA	MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA	William Morales	I 100% Director de Obra	7/02/2017	10/04/2017	$ 160.000.923,42
CONTRATO 114 DE 2016	REHABILITACION, REMODELACION Y AMPLIACION DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDEAS LIMON Y NARANJOS DEL MUNICIPIO DE MACANAL	MUNICIPIO DE MACANAL BOYACA	William Morales	I 100% Director de Obra	28/12/2016	28/04/2017	$ 301.071.763,00
MGMCO-002-2015	CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACAHUELLA EN MARGEN DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA	MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA	William Morales	I 100% Director de Obra	17/03/2015	9/04/2015	$ 17.916.773,00
CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 001 DE 2010	CONSTRUCCION DE 24 CASAS PREFABRICADAS PARA IGUAL NUMERO DE USUARIOS DE LA ASOCIACION JUAN SANTIAGO DEL MUNCIPIO DE GUAYATA	ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA JUAN SANTIAGO	William Morales	I 100% Director de Obra	5/08/2010	3/07/2012	$ 218.400.000,00
CONTRATO No. 371	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.	UNIDAD DE SALUD IBAGUE E.S.E. IBAGUE (TOLIMA)	William Morales	I 100% Director de Obra	16/11/2016	21/04/2017	$ 30.000.000,00
MST-OP-013-2015	CONSTRUCCION Y REMODELACION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA BOYACA.	MUNICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	William Morales	I 100% Director de Obra	12/02/2016	30/11/2016	$ 609.006.754,50
N° 013 No. SA--N°017-2015-MG	CONSTRUCCIÓN DE 20 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Municipio de Guateque Boyacá	William Morales	I 100% Director de Obra	10/12/2015	10/04/2016	$ 229.652.030,00
LP-002 DE 2015	Construcción de obras de protección a inundación sobre el río sunuba sector salitre del municipio de somondoco Boyacá	Municipio de Somondoco Boyacá	William Morales	I 100% Director de Obra	18/12/2015	16/03/2016	$ 208.254.566,00
No 10 LP No 005 DE 2015	Construcción de obras para la canalización para la quebrada suaitoque-sector vía hospital zona urbana del municipio de guateque departamento de Boyacá	Municipio de Guateque Boyacá	William Morales	I 100% Director de Obra	11/12/2015	29/02/2016	$ 227.235.083,00
No 12 LP 006 de 2015	Construcción de interceptores como estrtegia de eliminación de puntos de vertimiento en el sector cantoras del municipio de Guateque Boyacá.	Municipio de Guateque Boyacá	Unión temporal MC GUATEQUE R/L WILLIAM GERMAN MORALE ROJAS	UT 98% Director de obra	16/12/2015	30/03/2016	$ 224.010.529,00
LPMG-002 DE 2015	Construccion placa huellas en las vias terciarias de las veredas chitavita, tablon-guatavita, potreritos, sunuba-caliche, sochaquira y rehabilitación del puente vehicular institución educativa de sochaquira abajo del municipio de guayatá Boyacá.	Municipio de Guayatá Boyacá	William Morales	I 100% Director de Obra	26/08/2015	26/01/2016	$ 800.827.277,00
059 de 2015	Construcción de la primera fase del acueducto interveredal centro - vijagual - la vega del municipio de Macanal Boyacá	MUNICIPIO DE MACANAL BOYACA	William Morales	I 100% Director de Obra	22/07/2015	14/10/2016	$ 1.903.292.705,00
MST-OP-006 - 2015	Implementación de pozos sépticos como tratamiento de las aguas residuales domésticas para viviendas del sector rural del municipio de sutatenza Boyacá	MUNICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	William Morales	I 100% Director de Obra	22/09/2015	22/11/2015	$ 59.970.933,00
MST-OP-008-2015	Construcción de viviendas en el municipio de sutatenza	MUNICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	UNION TEMPORAL G&G INGENIERIA R/L GERMAN EDUARDO SANCHEZ	UT 10%	10/09/2015		$ 140.014.238,00
225 de 2015	Ampliación de la infraestructura de la planta de aprolecho para la promoción de asociación de alianzas para el desarrollo empresarial e industrial del Muncipio de Chocontá Cundinamarca	Municipio de Chocontá Cundinamarca	William Morales	I 100% Director de Obra	03 de Agosto de 2015	03 de Noviembre de 2015	$ 46.259.302,00
MST-OP 002 - 2016	Construcción placa huellas vía terciaria, escuela paramo a sector los manzanos, municipio de Sutatenza, Boyaca, Centro Oriente.	MUNICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	William Morales	I 100% Director de Obra	4/04/2016	16/08/2016	$ 209.226.329,66
IPMCMT 019 DE 2016 CONTRATO DE OBRA No 054 DE 2016	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la carrera 2 entre calles 2da y 1ra, y construcción de una obra de arte en este mismo tramo de la vía urbana del municipio de Tibirita Cundinamarca.	MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA	William Morales	I 100% Director de Obra	26/04/2016	17/07/2016	$ 27.673.998,00
CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 001-2015	Construcción de las obras faltantes del proyecto riego Asorincones, municipio de Guayatá departamento de Boyacá	MUNICIPIO DE GUAYATÁ BOYACA	William Morales	I 100% Director de Obra	15/12/2015	15/02/2016	$ 239.563.135,00
SAMG-005/2015	Construcción de una batería sanitaria en el I.E.T., las mercedes-sede ciavita II, cerramiento perimetral y adecuación kiosko en la I.E.T. las Mercedes-sede rincon abajo del Municipio de Guayatá Boyacá.	Municipio de Guayatá Boyacá	William Morales	I 100% Director de Obra	22/07/2015	22/09/2015	$ 55.310.500,00
MTLP-003/2015	Construcción infraestructura para el cerramiento y obras complementarias de polideportivo coliseo Municipal de Tuta Boyacá.	MUNICIPIO DE TUTA BOYACA	William Morales	I 100% Director de Obra	9/07/2015	9/10/2015	$ 386.828.443,47
LP-COP-002-2015	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION A INUNDACION SOBRE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA EL TORO, BARRIO VILLAZELANDIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO (BOYACÁ)	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	9/04/2015	27/07/2015	$ 268.260.219,00
SAMG-002-2015	SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA	MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	20/04/2015	27/07/2015	$ 75.399.120,00
299-14	Construcción centro de residuos especiales y peligrosos para la corporación autónoma regional de Chivor Corpochivor.	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	16/02/2015	16/06/2015	$ 46.966.682,00
1172 DE 2014	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA PICACHA, VEREDA LA FRAGUA, MUNICIPIO DE TAMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE.	DEPARTAMENTO DE CASANARE	UNION TEMPORAL LA PICACHA	UT 70% SOCIO	28/07/2014	28/012/2014	$ 1.296.434.286,00
03 DE 2014	Construcción obras de protección sobre la vía Sabana Larga- Paez del K0+00 al K0+200, vereda Canales del Municipio de Páez.	MUNUCIPIO DE PAEZ BOYACA	UNION TEMPORAL PARAISEÑA R/L WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	UT 50% DIRECTOR DE OBRA	9/04/2014	27/02/2015	$ 1.500.868.386,00
LPMG-001 DE 2014	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA PUENTE QUEBRADA MINERA - FONZAQUE - LIMITES UBALA, MUNICIPIO DE GUAYATA, DEPARTAMENTO DE BOYACA	MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	28/07/2014	26/11/2014	$ 269.954.513,00
MST-OP-007 DE 2014	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA SUTATENZA - ESCUELA GAQUE - ENRAMADA COMUNAL - EL RIO EN EL MUNICIPIO DE SUTATENZA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	MUNICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	29/07/2014	28/10/2014	$ 179.998.688,00
MTMCO-012 DE 2014	OPTIMIZACION RED DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO URBANO, SECTOR MATADERO DEL MUNICIPIO DE TUTA BOYACA	MUNICIPIO DE TUTA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	8/09/2014	24/09/2014	$ 25.199.727,50
MTMCO-013 DE 2014	SUMINISTRO E INSTALACION RECEBO	MUNICIPIO DE TUTA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	8/09/2014	24/09/2014	$ 25.600.000,00
04 DE 2013	Terminación centro administrativo municipal de Somondoco Boyacá	MUNUCIPIO DE SOMONDOCO BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	21/02/2014	5/05/2014	$ 192.285.071,00

ANEXO No 1 RELACION CONTRATOS EJECUTADOS POR ING. WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS EJERCICIO PROFESIONAL

005 DE 2013	Construcción de un aula multifuncional en el hogar comunitario de bienestar del Municipio de Guayatá Boyacá.	MUNUCIPIO DE GUAYATÁ BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	15/01/2014	27/05/2014	$ 63.609.085,00
COP-RAM-02-2013	Estabilización de taludes mediante el manejo de aguas vereda caicedos del Municipio de Ramiriqui Boyacá	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	8/10/2013	8/01/2014	$ 268.425.700,00
MGLP-001-2013	Mejoramiento y mantenimiento de la vía la granja-las juntas-puente hierro municipio de Guayatá Boyacá	MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	25/09/2013	25/12/2013	$ 267.888.270,00
MST-OP-03-2013	Realizar las obras de canalización de aguas lluvias de la parte superior del perímetro urbano del Municipio de Sutatenza Boyacá	MUNICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	25/09/2013	25/12/2013	$ 316.989.269,00
OB-006	Ampliación del Acueducto los Chizos, vereda centro del Muncipio de Macanal, Departamento de Boyaca	MUNICIPIO DE MACANAL BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	8/05/2013	22/05/2013	$ 29.493.187,50
003 DE 2012	Mantenimiento y rehabilitación vía Golconda la Ruidosa California Municipio de Viotá	MUNICIPIO DE VIOTA CUNDINAMARCA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	17/04/2013	6/05/2013	$ 123.499.972,00
MGIPMCO-001-2013	Limpieza de alcantarillas y rocería de las vias terciarias del Municipio de Guayatá Boyacá	MUNICIPIO DE GUAYATA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	27/02/2013	22/03/2013	$ 16.487.375,00
SAMC-01-2012	Construcción de viviendas para cinco familias del sector rural del Municipio de Guayata Boyaca	MUNICIPIO DE GUAYATA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	27/11/2012	5/04/2012	$ 223.498.262,50
MSIPMCO-009-2012	Mantenimiento plaza de ferias y exposiciones y otros escenarios Municipales	MUINICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	26/11/2012	14/12/2012	$ 12.999.750,00
MSIPMCO-010-2012	Mantenimiento de la escuela de Guamo sede del colegio Naranjos Municipio de Sutatenza Boyacá.	MUINICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	26/11/2012	14/12/2012	$ 15.799.375,00
MSSAMC-002 DE 2012	Mantenimiento y adecuación infraestructura pública Municipio de Sutatenza Boyaca	MUINICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	19/11/2012	22/02/2013	$ 83.528.062,00
043 DE 2012	Adecuación y Mantenimiento del Acueducto rural "Los Chizos" vereda Centro, Muncipio de Macanal, Departamento de Boyaca.	MUNICIPIO DE MACANAL BOYACA	UNION TEMPORAL M&C R/L WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	UT 90% DIRECTOR DE OBRA	13/11/2012	20/12/2012	$ 72.663.125,00
MSLP-004/2011	Mejoramiento y mantenimiento de la vía Sutatenza Escuela de Guamo-Alto de Upamuya-Las Juntas del Municipio de Sutatenza-Invias.	MUINICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	3/05/2012	19/07/2012	$ 291.926.250,00
04 DE 2011	Remodelacion de parte de la cubierta de la sede central colegio jose benigno perilla de somondoco boyaca.	MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	13/12/2011	6/04/2011	$ 59.999.178,00
012 DE 2011	Pavimentación de parte de la carrera 3 entre calles 2 y 3 del Municipio de Somondoco Departamento de Boyacá.	MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	31/10/2011	24/11/2011	$ 136.363.814,00
003 DE 2011	Contratar el servicio de maquinaria y realizar la limpieza de alcantarillas de la infraestructura vial del municipio de guayata afectada por la emergencia de la ola invernal.	MUNICIPIO DE GUAYATA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	18/08/2011	16/09/2011	$ 20.000.000,00
MSCH-001 DE 2011	Rehabilitación vías el cinco al rio Sutatenza-La Granja Sutatenza-Piedra larga. Escuela Kennedy-Central, Municipio de Sutenza-Departamento de Boyacá	MUINICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	09/08/1011	6/11/2011	$ 232.647.250,00
003 DE 2010	Construccion centro administrativo y municipal de somondoco boyaca.	MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACA	UNION TEMPORAL M&C WILLIAM MORALES 90% MIGUEL CUELLAR 10%	UT 90% DIRECTOR DE OBRA	28/07/2011	28/03/2012	$ 773.332.162,00
20110412001 DE 2011	Construcción de la Estación de Policía del Municipio de Jericó Boyacá	MUNICIPIO DE JERICO BOYACA	CONSORCIO OBRAS 2011 R/L SILVERIO LEGUIZAMÓN RINCÓN (WILLIAM MORALES 25%)	C 25% SOCIO	11/07/2011	22/05/2012	$ 2.159.507.073,24
Samc - 024 de 2011	Realizar la construccion de dos aulas y una bateria sanitaria en la sede del colegio de educacion basica sochaquira abajo del municipio de guayata.	MUNICIPIO DE GUAYATA	UNION TEMPORAL M&C WILLIAM MORALES 90% MIGUEL CUELLAR 10%	UT 90% DIRECTOR DE OBRA	3/01/2011	3/06/2011	$ 230.529.188,00
Samc - 023 de 2010	Mejoramiento de vivienda atraves de la construccion de cocina y habitacion para cinco familias del sector rural del municipio de guayata.	MUNICIPIO DE GUAYATA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	29/12/2010	4/04/2011	$ 38.990.000,00
Samc - 015 de 2010	Construccion de la segunda etapa del aula de informatica de la institucion educativa tecnica las mercedes de guayata.	MUNICIPIO DE GUAYATA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	24/11/2010	15/12/2010	$ 51.464.346,00
Samc 020 2010	Construccion de la segunda etapa de la planta de tratamiento de agua potable del acueducto vereda rincon abajo y otras del municipio de guayata	MUNICIPIO DE GUAYATA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	25/10/2010	16/12/2010	$ 74.995.625,00
No 152/2010	Realizar la construcción de seis pozos sépticos para igual número de familias del sector rural del Municipio de Guaytá de acuerdo a los ítems de la respectiva orden de ejecución de obra.	MUNICIPIO DE GUAYATA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	22/10/2010	5/11/2010	$ 6.799.031,00
01 DE 2011	Construcción delas estructuras en concreto prefabricado y cubiertas en tejas de fibrocemento para veinticuatro casas del casco urbano del Municipio de Guayatá	ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA JUAN SANTIAGO NIT:900342108-9	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	21/10/2010	13/12/2010	$ 218.400.000,00
MSIPO-024/2010	Mantenimiento de vías jurisdicción del Municipio de Sutatenza en los sectores Sutatenza a el alto de Guayabal y alto de Guayabal a la central programa de inversión rural 2010	MUINICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	27/09/2010	27/10/2010	$ 14.298.781,40
No 002 DE 2010	Remodelación del alcantarillado y construcción de la zona peatonal y vehicular de la carrera 3 entre calle 3 y 4 del Municipio de Somondoco Boyacá	MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	1/09/2010	26/04/2011	$ 309.234.124,00
MSIPO-012/2010	Suministro e instalación manual de material de afirmado para el mantenimiento vías vereda Gaque del Municipio de Suttenza - Boyacá	MUINICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	30/07/2010	13/08/2010	$ 14.300.000,00
SAMC 010 DE 2010	Construcción de nueve unidades sanitarias y veintitres pozos sépticos para mejorar las condiciones de saneamiento a familias de escasos recursos del sector rural del Municipio de Guayatá	MUNICIPIO DE GUAYATA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	18/02/2010	15/03/2010	$ 68.266.561,00
MSCP-005/2009	Construcción aula escolar colegio naranjos del Municipio de Sutatenza-Boyacá	MUINICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	4/01/2010	17/02/2010	$ 39.999.946,73
MSLP-002/2010	Atención obras de emergencia en la vía Sutatenza en el Municipio de Sutatenza en el Departamento de Boyacá.	MUINICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	CONSORCIO CONSTRUVIAS 2009 Y/O WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS 70%	C 75% DIRECTOR DE OBRA	4/01/2010	19/04/2010	$ 494.999.691,63
MSIPO-008/2009	Rehabilitación de dos tramos del alcantarillado en los sectores del colegio San Bartolomé instituto femenino del Municipio de Sutatenza Boyacá.	MUINICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	28/12/2009	1/01/2010	$ 9.948.453,00
SAMC 011 DE 2009	Construcción de treinta pozos sépticos para igual número de familias del sector rural del Municipio de Guayatá	MUNICIPIO DE GUAYATA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	15/12/2009	31/12/2009	$ 37.399.890,00
No 002 DE (13) TRECE DE OCTUBRE DE 2009	Construcción de la zona peatonal y vehicular de la calle 4 entre carreras 3 y 4, del Municipio de Somondoco Departamento de Boyacá.	MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACA	UNION TEMPORAL MORALES & CUELLAR INGENIERIA Y/O WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	UT 90% DIRECTOR DE OBRA	21/10/2009	23/03/2010	$ 109.128.842,19
SPS-052/2009	Construcción puente en madera en la vía casas viejas a la escuela de paramo del Municipio de Sutatenza-Boyacá	MUINICIPIO DE SUTATENZA BOYACA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	21/08/2009	9/09/2009	$ 5.494.125,00
022 DE 2007	Construcción cubierta polideportivo municipal de Tibirita, Municipio de Tibirita Cundinamarca	MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	10/09/2007	10/09/2009	$ 213.179.888,00
OT-SOP-A-678-2006	Construcción unidades sanitarias individuales para para los municipios del Departamento de Cundinamarca (Construccion unidades sanitarias, Municipio de Quetame)	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	2/05/2007	2/10/2007	$ 39.481.610,00
OT-SOPC-539-2006	Construcción, adecuación, mantenimieto y mantenimietno de las intituciones educativas oficiales urbanas y rurales del Departamento de Cundinamarca, 116 Municipios del Departamento (Mejoramiento, ampliación, adecuación y construcción de restaurante escolar concentración urbana Simón Bolivar Municipio de Cucunuba Cundinamarca	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	2/05/2007	31/08/2007	$ 39.999.397,00
011 DE 2007	Construcción, mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la vía el Salitre - Tibirita, del Municipio de Tibirita Departamento de Cundinamarca	MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	26/03/2007	20/09/2007	$ 189.961.179,00
06 DE 2007	Construcciónn del Alcantarillado Pluvia, perimetro urbano del Munícpio de Tibirita Cundinamarca	MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA	UNION TEMPORAL TIBIRITA 2006 R/L WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS PARTICIPACIÓN 80%	UT 80% DIRECTOR DE OBRA	28/02/2007	3/12/2007	$ 122.859.420,00
04 DE 2007	Mano de obra para la construcción de cintas en concreto de Socuatá Arriba, Soatama y Páramo, del Municipio de Tibirta Cundinamarca	MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	22/02/2007	21/06/2007	$ 52.468.500,00
020 DE 2006	Construcción plan maestro alcantarillado de aguas negras casco urbano del Municpio de Tibirta Cundinamarca	MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA	UNION TEMPORAL TIBIRITA 2006 R/L WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS PARTICIPACIÓN 80%	UT 80% DIRECTOR DE OBRA	11/12/2006	23/10/2007	$ 200.002.468,00
SGO-032-06	Atención emergencia vía que une las veredas Renquira Socuata, Laguna Gusvita arriba y Soatama del Municipio de Tibirita Cundinamarca	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERNO	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	31/10/2006	31/12/2006	$ 39.986.351,00

ANEXO No 1 RELACION CONTRATOS EJECUTADOS POR ING. WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS EJERCICIO PROFESIONAL

SGO-049-06	Atención emergencia vía a Puerto Colombia Municipio de Caparrapí, Cundimarca	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERNO	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	31/10/2006	31/12/2006	$ 39.994.894,00
04DE2002	Construcción de la estructura completa del puente vehicular sobre el rio peraloncito sobre la vía Ortega - San Vicente-Corazón de Peralonso.	MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	7/06/2002	20/05/2004	$ 150.000.000,00
GO-241-01	Construcción batería de baños centro de iniciación y entrenamiento en rescate cruz roja colombiana seccional Cundinamarca en el Municipio de Tabio C/ca	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERNO	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	23/01/2002	23/03/2002	$ 16.998.976,00
140 DE 2001	Mantenimiento de la carretera Tame Arauca, ruta 66. mantenimiento de cono de entrada puente cruzal	INVIAS CASANARE	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	31/08/2001	1/11/2001	$ 81.170.449,00
OTRT-001-V-97	Mantenimiento de la carretera Ibagué Espinal mediante la construcción de muros de contención	INVIAS TOLIMA	WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS	I 100% DIRECTOR DE OBRA	20/06/1997	24/11/1997	$ 76.255.710,00
160 DE 2013	CRUZ ROJA COLOMBIANA	Construcción institución educativa San Jacinto Abad		DIRECTOR DE OBRA		01/01/2014	15/11/2014
501 de 2005	CONSORCIO OBRAS Y RECREACION NIT: 900037213-7 (Firma Contratista)	Recuperación y mantenimiento de la superficies, pisos duros de los parques vecinales y de bolsillo debidamente certificados y georeferenciados por el IDRD yel DADEP y que componen el sistema Distrital de parques. (BOGOTA)		DIRECTOR DE OBRA		01/08/2005	30/06/2006
No 04 de 2002	COOPEMUN (Cooperativa para el desarrollo integral de los Municipios)	Construcción puente vehicular sobre la vía San Vicente - Corazón de Peralonso, en el Muncipio de Orteda Dpto del Tolima		DIRECTOR DE OBRA		07/06/2002	20/05/2004
No 019 de 2002	CONSORCIO QUIPILE NIT: 830106815-3	Ejecución, diseño y construcción de las obras de infraestructura social, en el Municipio de Quipile Cundinamarca. Proyecto de la Presidencia de la República de Colombia.		DIRECTOR DE OBRA		22/05/2001	22/06/2002

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.448.013**

MORALES ROJAS

APELLIDOS

WILLIAM GERMAN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-MAR-1970**

ORTEGA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**O+**	**M**
ESTATURA	G S RH	SEXO

22-SEP-1988 CHAPARRAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1528600-00216663-M-0093448013-20100220 0021114721A 1 25837962

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. 252-86215-CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 17/10/96

APELLIDOS

MORALES ROJAS

NOMBRES

WILLIAM GERMAN

C.E. 93.140.013

UNIV. CATOLICA DE COLOMBIA

Universidad Católica de Colombia

con Personería Jurídica No. 2271 de julio 7 de 1970 emanada del Ministerio de Justicia y de conformidad con las disposiciones legales

Confiere el título de

Ingeniero Civil.

a

William Germán Morales Rojas

C.C. 93'448.013 de Chaparral

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos exigidos.
En testimonio de ello le confiere el siguiente

Diploma

Expedido en Santafé de Bogotá D.C., a los 1 del mes de agosto de mil novecientos noventa y seis 1996.

Rector

Secretario General

Decano

LA ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

Registro ICFES 2115

EN ATENCIÓN A QUE

William Germán Morales Rojas

C.C. 93.448.013

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN Y LAS DISPOSICIONES LEGALES. LE OTORGA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR LA AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EL TÍTULO DE:

Especialista en Gerencia Integral de Obras

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA
EN BOGOTÁ D.C. A LOS 17 DÍAS DEL MES DE marzo DE 2006

Brigadier General Eduardo Barrera Trujillo
DIRECTOR DE LA ESCUELA

Mayor Ricardo Rojas Quintero
DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Teniente Coronel Oscar Rojas Hernández
SECRETARIO ACADÉMICO

ACTA DE GRADO No. 083

En la ciudad de Bogotá el día 17 de marzo de 2006, se llevó a cabo el acto de graduación, presidido por el Señor Coronel FREDDY PARRA TÉLLEZ, en el cual la Escuela de Ingenieros Militares, previo el juramento reglamentario, confirió el título de:

ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

A WILLIAM GERMÁN MORALES ROJAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 93448013, quien cumplió con los requisitos académicos, las exigencias establecidas en los reglamentos y las normas legales; y le otorgó el Diploma No. 1640 que lo acredita como tal.

En fe de lo anterior se firma la presente Acta de Grado, en Bogotá a los 17 días del mes de marzo de 2006.

Firmada por

CR. FREDDY PARRA TÉLLEZ Director	NÈSTOR D. ROJAS M. Secretario Académico	MY. RICARDO ROQUE SALCEDO Director Educación Superior

Es fiel copia tomada del original en lo pertinente. 17 MAR. 2006

Secretario Académico

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de julio de 2026, a las 09:15:56, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93448013
Código de Verificación	934480132607160915556

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

54

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 299530846

PIB
09:24:07

Bogotá DC, 16 de julio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 93448013:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

5A

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:18:55 AM horas del 16/07/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **93448013**

Apellidos y Nombres: **MORALES ROJAS WILLIAM GERMAN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

5A2

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/07/2026 09:20:48 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **93448013** y Nombre: **WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **143953756** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 93448013 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 16/06/2026 10:16 AM

Código Verificación: **MFEWAV5CJQ**

Válida hasta: **14/09/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos

por IBAGUÉ con todo el corazón

LA INGENIERA PIEDAD MEJIA BRIÑEZ COMO APOYO A LA SUPERVISION DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

C E R T I F I C A QUE:

el Ingeniero WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.448.013 de Chaparral suscribió el siguiente contrato:

Contrato No. 054-2017

Contratante: Unidad de Salud de Ibague.

Objeto: "Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de las sedes adscritas a la unidad de salud de Ibagué E.S.E

Valor: $60.000.000

Valor adición: $30.000.000

Valor total del contrato: $90.000.000

Fecha de inicio: 01 de febrero de 2017

Fecha de terminación: 01 de abril de 2017

Labores Ejecutadas: mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de los centros y puestos de salud urbanos adscritos a la Unidad de Salud de Ibague, mantenimiento de aires acondicionados, lavado de tanques, arreglo eléctrico, arreglos hidrosanitarios, entre otros; trabajos recibidos a entera satisfacción

Dada en Ibagué, a los Doce (12) días del mes de marzo de 2019

ING.PIEDAD MEJIA BRIÑEZ
Apoyo Supervisión del Contrato de Mantenimiento.

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos

por IBAGUÉ
con todo el corazón

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No 054 DE FEBRERO 01 DE 2017 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E Y WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS CON NIT: 93448013

CONTRATO No.	**054**
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION:	**Ibagué, 01 DE FEBRERO DE 2017**
CONTRATANTE:	**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.** **NIT. 809.003.590-2**
CONTRATISTA:	**WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS CON NIT: 93448013**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITA A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.**
VALOR INICIAL:	**SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000.00) M/CTE.**
VALOR ADICION	**TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000.00) M/CTE.**
VALOR TOTAL CONTRATO	**NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000.00) M/CTE.**
VIGENCIA:	**DOS (2) MESES A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.**

Entre los suscritos a saber: de una parte ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 28.816.467 en su calidad de GERENTE actuando en nombre y representación de Unidad de Salud de Ibagué USI- E.S.E, y quien para los efectos de la presente liquidación se denominará LA USI, y por la otra parte WILLIAM GERMAN MORALES con la C.C. No.93.448.013 de Chaparral Tolima, deciden proceder a la liquidación del contrato Número 054 de febrero 01 de 2017 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que la Ley y el Manual de Contratación de la Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E., Acuerdo No.05 de Junio 5 de 2014, de la Junta Directiva y adoptado por la Resolución No.228 de Junio 6 de 2014, establecen la obligación de liquidar los contratos estatales, dejando claro los acuerdos, conciliaciones, transacciones, ejecución y cumplimiento del contrato, con el fin de poder declararse a paz y salvo, las partes del contrato.

SEGUNDA: Que tanto la doctrina como la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado, han establecido: "Una es la competencia administrativa para liquidar los contratos y otra cosa muy diferente el término de caducidad de la acción materia netamente procesal. Por ello, la competencia de las partes para efectuar dicha liquidación por mutuo acuerdo no se extingue, y por lo mismo, en cualquier tiempo pueden hacerlo, esto es, dar por terminada su relación contractual mediante la suscripción del acta final de liquidación del contrato" "Las partes contratantes, en su carácter de tales y en ejercicio de sus derechos Contractuales, en virtud del

principio de la autonomía de la voluntad y en relación de coordinación de igual a igual pueden convenir Terminarlo y liquidarlo, definir y hacer efectivos sus derechos y obligaciones".

TERCERA: Que es voluntad de ambas partes de liquidar el Contrato No. 054 de febrero 01 de 2017.

CUARTA: Que se hace necesario dentro de la presente Liquidación efectuar un somero análisis jurídico, administrativo y financiero del contrato que permita determinar la situación actual, todo con base en los documentos que lo soportan.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente las partes proceden a la Liquidación del Contrato No. 054 de febrero 01 de 2017, realizando los siguientes análisis:

ANTECEDENTES

Por parte de la USI se realizó un estudio previo, donde se estableció la necesidad de realizar un contrato estatal para la realización del objeto del contrato que se está liquidando, se contó con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal NO. 170037 del 01 de enero de 2017 por valor de **($60.000.000.00)** otorgándosele el contrato a WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS, identificado con la C.C. No.93.448.013 de Chaparral Tolima, el cual tuvo una adición por valor del 50% del contrato equivalente a Treinta Millones de pesos ($30.000.000) con un certificado de disponibilidad presupuestal No. 170148 del 28 de febrero de 2017; para un valor total del contrato de Treinta Millones de pesos ($90.0000.000.00)

ANÁLISIS GENERAL: El Contrato No.054 del 01 de febrero de 2017 con fecha de inicio del 01 de febrero de 2017, se realizó por valor inicial de **($60.000.000) y un valor adicional de ($30.000.000.00); el** contratista realizó las actividades de acuerdo al objeto del contrato No.054 de 2017, se anexa planillas de autoliquidaciones de aportes y comprobantes de pago entre otros.

ANÁLISIS JURÍDICO:

PARTES: Figuran como partes en la celebración del Contrato Número 054 de 01 febrero de 2017, las siguientes: La Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E., y WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS, identificado con la C.C. No.93.448.013 de Chaparral Tolima.

OBJETO: Este contrato tuvo como objeto, el siguiente: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADSCRITA A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI- E.S.E.**

VALOR: El valor total del contrato incluida la adicion se fijó en la suma de **NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) M/CTE**

DURACIÓN: DOS (2) MESES A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Que el apoyo Técnico a la supervisión del contrato estuvo a cargo de la Ingeniera Civil PIEDAD MEJIA BRIÑEZ, en su calidad de contratista

externo de la unidad de Salud de Ibague USI-E:S:E quien apoyó la supervisión durante la ejecución de las actividades y certificó el cumplimento total de las obligaciones por parte del contratista, debiéndosele cancelar por parte de La Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E. el valor de: **NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000.00) M/CTE** correspondiente a las actividades ejecutadas en un 100% conforme a la constancia.

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO:

En el contrato se estableció que se realizaría un apoyo a la supervisión por parte de la Ingeniera Civil PIEDAD MEJIA BRIÑEZ, en su calidad de contratista externo, quien posee los conocimientos técnicos para la evaluación y revisión de los trabajos ejecutados por el contratista, dando cumplimiento a las actividades estipuladas dentro de la cláusula Séptima obligaciones del contratista; dentro de la presente acta se deja constancia del cumplimiento del 100% de las actividades por parte del contratista.

GARANTÍAS: Póliza Única de Seguro de Cumplimiento No. 1786992-8 de SURAMERICANA

ANÁLISIS FINANCIERO:

El valor total del contrato fue la suma de **NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) M/CTE**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	$90.000.000.00	
Valor acta No 1 ejecutada, facturada y certificada		$60.000.000.00
Valor acta No 2 ejecutada, facturada y certificada		$30.000.000.00
SUMAS IGUALES	**$90.000.000.00**	**$90.000.000.00**

DE CONFORMIDAD CON LO EXPRESADO SE DETERMINA:

Que dentro de los análisis jurídicos, administrativos y financieros se establece el cumplimiento de las obligaciones, y se pudo determinar que no hay saldo del contrato a favor de la entidad.

5- LIQUIDACIÓN:

La Unidad de Salud de Ibagué, USI-E.S.E., y WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS, identificada con la C.C. No.93.448.013 de Chaparral Tolima, de conformidad con el anterior análisis, decidimos dejar las siguientes constancias: