Rionegro, 17 de septiembre de 2026

Señora:

Margarita Zuluaga Naranjo - Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA LA MOSQUITA

Cordial Saludo

ASUNTO: Cotización de Labores de mantenimiento en la Institución Educativa la Mosquita.

ITEM	DETALLE	CANT	VALOR
1	Armado de armario en estructura metálica y pintura electroestática, con	1	$ 4.400.000
2	Instalación de malla para evitar animales, ubicación kínder		$ 300.000
3	Modificación y mantenimiento de puerta entrada principal del colegio, incluye cambio de tubería por laminas perforadas, cambio de chapa y pintura en general	1	$ 8.100.000
4	Arreglo de puerta baño niños, instalación de tubería, cambio de chapa y pintura	1	$1.305.000
5	Lavado, lijado y pintura de pasamanos desde aula de profesores hasta la sede nueva, pasamanos sede nueva de segundo y tercer piso incluyendo los de las escalas de ascenso.	1	$6.400.000
TOTAL			$ 20.505.000

Nota:

Estos valores incluyen mano de obra, transporte, equipos (andamios, escaleras, herramienta) necesarios para desarrollar la obra. El tiempo de ejecución de la obra es de 2 meses, iniciando en el mes de Septiembre y terminando en el mes de Noviembre de 2026, en este periodo se cumplirá con las actividades descritas y otras que se requieran para cumplir con la totalidad del valor del contrato.

Julian D. Nieto

Julián David Nieto Panesso

c.c. 98 647 040 Bello