MEMORANDO

Al contestar cite estos datos:
Radicado No: 03.265.855
Fecha Elaboración: 05/10/2026 15:44

ASUNTO : IM FS DID - Respuesta a observaciones realizadas por Maherco PY 13825

ASUNTO: RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS POR MAHERCO S.A.S. BAJO SYNERGY 03.264.527 – PROYECTO 13825

PARA: DIRECCIÓN DE COMPRAS

PROYECTO: 13825 – ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA ROCESOS PRODUCTIVOS EN FAGECOR Y FASAB.

PROCESO: INVITACIÓN A SUBASTA A LA INVERSA No. 074/2026 – PROYECTO 13825

UNIDAD DE NEGOCIO: FÁBRICA SANTA BÁRBARA

De acuerdo con la comunicación presentada por MAHERCO S.A.S., mediante el documento No. 074-2026-008 del 2 de octubre de 2026, radicada bajo Synergy No. 03.264.527, relacionada con la evaluación técnica de la oferta correspondiente a los elementos de la Fábrica Santa Bárbara – FASAB, se presenta la siguiente respuesta:

OBSERVACIÓN: El oferente manifiesta su inconformidad con la evaluación técnica realizada a su oferta y solicita la suspensión del proceso, argumentando que no se habrían revisado con el debido rigor las fichas técnicas, subsanaciones y aclaraciones presentadas.

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: Se acoge la observación relacionada con la evaluación técnica. Una vez revisada nuevamente la oferta No. 03.246.636, la subsanación No. 03.251.912 y la documentación técnica presentada por MAHERCO S.A.S., se ajusta el concepto técnico correspondiente a los elementos de FASAB.

Como resultado de dicha revisión, y de la aplicación uniforme de los numerales 10.1 y 10.2 de las Bases Definitivas, relacionados con el idioma de la oferta, se modifica la calificación técnica de los lotes 1 y 10, los cuales pasan de «CUMPLE» a «NO CUMPLE».

No. **03.265.855**

ASUNTO : IM FS DID - Respuesta a observaciones realizadas por Maherco PY 13825

La presente respuesta y el ajuste efectuado se refieren exclusivamente a la evaluación técnica de los elementos correspondientes a FASAB y no modifican el concepto técnico correspondiente a la Fábrica General José María Córdova – FAGECOR.

Cordialmente,



César Augusto Puerto Niño
Profesional
Dirección de Ingeniería y Desarrollo FASAB