
 

 

ESTUDIOS PREVIOS  
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONDICIONES TÉCNICAS Y UNIFORMES DE MÍNIMA 

CUANTÍA, Ley 1150 de 2007, Ley 1450 de 2011, Art. 94 Ley 1474 de 2011, Ley 2069 de 2020,  
Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1860 de 2021 

 
OBJETO:  REPARACIÓN, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS LETRAS 

EMBLEMÁTICAS ALUSIVAS AL CORREGIMIENTO DE LLANADAS, 
CON EL FIN DE RECUPERAR Y MEJORAR SU ESTADO FÍSICO Y 
ESTÉTICO, EN EL MUNICIPIO DE OLAYA, ANTIOQUIA. 

CLASE DE CONTRATO:  SERVICIO.  

PRESUPUESTO OFICIAL:  El valor estimado del contrato a suscribir es de DIEZ MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M.L CTE ($10.620.568). 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN:  PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 94 DE LA LEY 1474 DE 2011, Decreto 1082 de 2015 y 
Decreto 1860 de 2021. 

 
FECHA ELABORACIÓN:  OCTUBRE 02 de 2026 
 
El Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado o adicionado por el Decreto 1060 de 
2021 establece que “La entidad elaborará un estudio previo simplificado que contendrá:  

1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.  
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación.  
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN: 
 
La Alcaldía Municipal de Olaya, Antioquia, es una entidad territorial de naturaleza pública, dotada de 
autonomía administrativa y presupuestal para el cumplimiento de las competencias que le asignan la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
Dentro de la estructura administrativa del Municipio, la Secretaría de Planeación, en el marco de sus 
competencias, participa en la identificación y gestión de las necesidades relacionadas con el desarrollo 
territorial, el mejoramiento de los espacios públicos, el fortalecimiento de la infraestructura municipal y la 
promoción de acciones encaminadas al desarrollo social, cultural y turístico del territorio. 
 
En este contexto, la Administración Municipal ha identificado la necesidad de realizar la REPARACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS ALUSIVAS AL 
CORREGIMIENTO DE LLANADAS, CON EL FIN DE RECUPERAR Y MEJORAR SU ESTADO FÍSICO Y 
ESTÉTICO, EN EL MUNICIPIO DE OLAYA, ANTIOQUIA, como una acción encaminada a conservar y 
fortalecer un elemento representativo del territorio, recuperar su valor visual y garantizar que continúe 
prestando una función como atractivo turístico, elemento de identidad y punto de encuentro para habitantes 
y visitantes. 
 
La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 2 que son fines esenciales del Estado, entre 
otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución. De igual manera, el artículo 311 señala que 
corresponde al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes, así como cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
En concordancia con lo anterior, la Ley 136 de 1994 establece las competencias y principios que orientan 
la gestión municipal, dentro de los cuales se encuentran la eficacia y la eficiencia en la administración de 
los recursos públicos y en el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo de las entidades territoriales. 
 
Por su parte, la Ley 397 de 1997, por medio de la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la 
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, 
reconoce la importancia de las manifestaciones culturales como elementos de identidad, participación, 
diálogo y convivencia, y establece el deber del Estado de apoyar y estimular las expresiones culturales 
desarrolladas en los ámbitos local, regional y nacional. 
 
El artículo 17 de la Ley 397 de 1997 establece que el Estado, a través del Ministerio de Cultura y de las 
entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones 
simbólicas expresivas como elementos de diálogo, intercambio, participación y expresión del pensamiento 
humano. 
 
En este sentido, la Administración Municipal de Olaya reconoce que los espacios, elementos 
representativos y expresiones asociadas a la identidad de sus comunidades constituyen herramientas 
importantes para fortalecer el sentido de pertenencia, promover el reconocimiento del territorio y generar 
escenarios que contribuyan al desarrollo cultural y turístico del municipio. 
 
Olaya se encuentra localizado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia y cuenta con 
importantes atributos naturales, paisajísticos, culturales e históricos que representan oportunidades para el 



 

 

fortalecimiento de su actividad turística. Su ubicación, sus paisajes, sus montañas, el río Cauca, sus 
corregimientos y veredas y las características propias de sus comunidades hacen parte de los elementos 
que identifican al municipio y que pueden ser aprovechados para promover el turismo y fortalecer la 
economía local. 
 
Dentro de este contexto se encuentra el corregimiento de Llanadas, centro poblado que se caracteriza 
por sus condiciones paisajísticas, culturales y comunitarias, así como por la riqueza de su entorno natural 
y la posibilidad de contemplar desde diferentes puntos del territorio una amplia panorámica del río Cauca y 
sus alrededores. 
 
El corregimiento de Llanadas constituye, por tanto, un espacio de especial importancia para la promoción 
turística del municipio, razón por la cual la Administración Municipal ha venido reconociendo y fortaleciendo 
aquellos elementos que permiten identificar y visibilizar al corregimiento ante sus habitantes, visitantes y 
turistas. 
 
Entre dichos elementos se encuentran las letras emblemáticas con el nombre “LLANADAS”, ubicadas 
en un espacio de importancia para la comunidad y concebidas como un atractivo visual, turístico y 
representativo del corregimiento. 
 
Estas letras, además de permitir la identificación del lugar, se han convertido en un punto de referencia 
para propios y visitantes, facilitando la toma de fotografías, la generación de contenido para redes sociales 
y la promoción espontánea del territorio. De esta manera, constituyen un elemento de comunicación visual 
que contribuye a posicionar el corregimiento como un destino de interés dentro de la oferta turística del 
municipio de Olaya. 
 
No obstante, debido al paso del tiempo, las condiciones climáticas, la exposición permanente a la 
intemperie, el uso continuo y otros factores propios de su ubicación, las letras emblemáticas presentan 
condiciones de deterioro físico y estético que requieren una intervención para recuperar sus características 
originales, mejorar su presentación y prolongar su vida útil. 
 
El deterioro de este tipo de elementos no solamente afecta su apariencia física, sino que también puede 
disminuir su capacidad para cumplir adecuadamente la función turística, cultural y de identidad para la cual 
fueron instalados. 
 
Por esta razón, se considera necesario adelantar actividades de reparación, restauración y adecuación, 
que permitan recuperar las partes que presenten deterioro, corregir daños, mejorar acabados, realizar las 
labores de latonería, soldadura o reparación de elementos metálicos que sean necesarias, efectuar trabajos 
de pintura y acabado, renovar o reparar los elementos gráficos o adhesivos que se encuentren deteriorados 
y realizar las demás actividades requeridas para garantizar que las letras recuperen unas condiciones 
adecuadas de funcionamiento, seguridad, presentación y estética. 
 
La intervención también permitirá conservar los elementos alusivos a la historia, identidad, cultura e 
idiosincrasia del corregimiento de Llanadas, fortaleciendo su carácter representativo y evitando que el 
deterioro de las estructuras termine afectando un elemento que cumple una función importante dentro del 
espacio público y de la promoción turística local. 
 
La recuperación de las letras emblemáticas permitirá, además, fortalecer la imagen del corregimiento, 
mejorar las condiciones visuales del espacio donde se encuentran ubicadas y generar un entorno más 
atractivo para los habitantes y turistas que visitan el sector. 



 

 

 
Desde el punto de vista turístico, estos elementos representan una herramienta de promoción de bajo costo 
y alto impacto, debido a que los visitantes suelen utilizarlos como escenarios fotográficos y compartir las 
imágenes obtenidas a través de redes sociales, contribuyendo a la difusión del nombre y de la imagen del 
corregimiento. 
 
En consecuencia, la reparación y restauración de las letras no debe entenderse únicamente como una 
intervención física sobre una estructura, sino como una acción orientada a conservar un elemento de 
identidad territorial, mejorar un espacio de uso comunitario, fortalecer la promoción turística y 
contribuir al embellecimiento del corregimiento de Llanadas. 
 
Así mismo, la intervención permitirá optimizar el uso de los recursos públicos previamente destinados a la 
instalación y adecuación de este elemento, procurando su conservación y prolongando su vida útil mediante 
acciones de mantenimiento y recuperación, en aplicación de los principios de economía, eficiencia y 
responsabilidad que orientan la función administrativa. 
 
La necesidad identificada no se limita a una actividad de embellecimiento, sino que responde al interés de 
la Administración Municipal de mantener en condiciones adecuadas los elementos que hacen parte de la 
infraestructura y del mobiliario asociado a la promoción turística y cultural del territorio, garantizando que 
estos continúen prestando una función social y comunitaria. 
 
Por lo anterior, se hace necesario contratar a una persona natural o jurídica que cuente con la capacidad 
técnica y operativa requerida para ejecutar las actividades de reparación, restauración y adecuación de las 
letras emblemáticas alusivas al corregimiento de Llanadas, incluyendo los materiales, herramientas, mano 
de obra, transporte y demás elementos necesarios para entregar la intervención completamente terminada 
y en condiciones adecuadas. 
 
La contratación permitirá recuperar las condiciones físicas y estéticas de las letras, mejorar su presentación, 
conservar su valor como elemento representativo del corregimiento y fortalecer su utilización como atractivo 
turístico y punto de referencia para la comunidad y los visitantes. 
 
En consecuencia, la Administración Municipal de Olaya, Antioquia, considera técnica, social y 
administrativamente necesaria la celebración del contrato cuyo objeto será: “REPARACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS ALUSIVAS AL 
CORREGIMIENTO DE LLANADAS, CON EL FIN DE RECUPERAR Y MEJORAR SU ESTADO FÍSICO Y 
ESTÉTICO, EN EL MUNICIPIO DE OLAYA, ANTIOQUIA.” 
 
La contratación propuesta se encuentra orientada a satisfacer una necesidad de interés general, 
relacionada con la conservación y recuperación de un elemento representativo del corregimiento, el 
mejoramiento del espacio público, el fortalecimiento de la identidad territorial y la promoción de los 
atractivos turísticos y culturales del municipio de Olaya. 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO 
NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS, DE SER POSIBLE, O DE LO 
CONTRARIO CON EL TERCER NIVEL 
 

2.1. OBJETO DEL CONTRATO: 
REPARACIÓN, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS ALUSIVAS AL 
CORREGIMIENTO DE LLANADAS, CON EL FIN DE RECUPERAR Y MEJORAR SU ESTADO FÍSICO Y 
ESTÉTICO, EN EL MUNICIPIO DE OLAYA, ANTIOQUIA. 

 
CÓDIGOS CLASIFICADORES DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAD – UNSPSC 
El objeto del contrato está codificado en los siguientes clasificadores de bienes y servicios UNSPSC como 
se indica a continuación 
 

CODIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

73152100 Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de fabricación 

 
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
El objeto del contrato está codificado en los siguientes clasificadores de bienes y servicios UNSPSC como 
se indica a continuación 
 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT VAL. UNITARIO VALOR TOTAL 

1,1 

Reparación de letras alusivas al corregimiento 
Llanadas, incluye desmonte, soldadura, 
reposición de láminas , aplicación de pintura 
anticorrosiva, 2 manos de pintura a base de 
aceite, realce  Pernos de agarre y todo lo 
necesario para su correcta instalación  

uni 8.0     

    $ 10,620,568 

 
Las personas interesadas en participar en el presente proceso de contratación deben tener presente lo 
siguiente:  
 

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
4. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto del contrato dentro de los plazos señalados en el 

contrato. 
5. Garantizar la calidad de los elementos suministrados, cumpliendo con las normas y especificaciones 

técnicas establecidas.  
6. Reemplazar los elementos suministrados de manera inmediata cuando presenten problemas de calidad 

o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en la invitación 
pública. 

7. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el municipio, eficaz y 
oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento.  

8. Informar al municipio cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, 
ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales. 

9. Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de todo el personal vinculado 
a la ejecución del contrato y de los aportes parafiscales, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de 
La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. El incumplimiento de esta obligación será causal de 



 

 

terminación unilateral del contrato. 
10. Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 

del Contrato. 
11. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato. 
12. Cumplir con las obligaciones impuestas en la normatividad vigente, especialmente el pago de 

impuestos, tasas y contribuciones. 
 
En desarrollo de estas obligaciones, el contratista entregará, productos de alta calidad acompañados de 
las facturas correspondientes, de tal forma que la ejecución del objeto contractual y la entrega de los 
productos inherentes a este, sean medibles y cuantificables en cuanto a oportunidad, calidad y cantidad. 
 

12.1. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
1. Suministrar por medio de los secretarios y/o funcionario designado, la información que posee y que sea 

de importancia para la debida ejecución del objeto contractual. 
2. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma pactada. 
3. Exigir a través de la dependencia responsable la presentación de los informes del desarrollo del 

presente contrato. 
4. Efectuar las retenciones de Ley y de impuestos de acuerdo a las normas vigentes y a sus posteriores 

modificaciones.  
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN.  
El valor total para esta convocatoria es de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS M.L CTE ($10.620.568). Incluido IVA, impuestos, tasas nacionales y 
municipales, a los que haya lugar. 
 

ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
Para el análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, se consideró los precios 
del mercado teniendo en cuenta, los impuestos nacionales y locales que recaen sobre los bienes, obras o 
servicios requeridos. 
 
El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual involucra necesariamente gastos 
tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se tuvieron en cuenta y se incluyen para 
determinar el costo toral del presente estudio. 
 

IMPUESTOS DEL CONTRATO 

La siguiente tabla es meramente informativa, será responsabilidad exclusiva de los proponentes 
interesados, verificar los impuestos al contrato en la Secretaría de Hacienda Municipal, en el teléfono 
(604)8550007 / (57)3137490116 / (57)3137492618 / hacienda@olaya-antioquia.gov.co  
 

IMPUESTO PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

Impuesto de Industria y Comercio 1 % del valor total del contrato 1 % del valor total del contrato 

Estampilla Pro-Hospital  1 % del valor total del contrato  1 % del valor total del contrato  

Estampilla Pro-Cultura  1 % del valor total del contrato 1 % del valor total del contrato 

Estampilla Pro-Deporte 1,5 % del valor total del contrato 1,5 % del valor total del contrato 

Estampilla Pro-Anciano  4 % del valor total del contrato 4 % del valor total del contrato 

Reteica 1 % del valor total del contrato 1 % del valor total del contrato 
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
El servicio establecido en el contrato se deberá realizar en un plazo máximo de VEINTE (20) DÍAS 
posteriores a la firma de la suscripción del acta de inicio o de la aceptación de la oferta y orden de inicio (la 
cual se publicará en www.contratos.gov.co, con lo que se entenderá por notificado). 
 

6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
El municipio de Olaya Antioquia cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal 
 

N. 
CDP 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

RUBRO DESCRIPCIÓN 
VALOR 

PRESUPUESTADO 

00341 19/08/2026 2.3.2.02.02.009 
Servicios para la comunidad, sociales y 
personales 

$ 10.620.568 

 

7. RIESGOS 
De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo 
publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del  riesgo 
aplicable a la presente contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, 
calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por 
la administración en el presente proceso de selección, para lo cual estableció especificaciones técnicas y 
obligaciones que mitigaban el impacto y probabilidad del riesgo, sin embargo también procede en esta 
oportunidad a establecer una matriz de riesgos, en los cuales se tipificó, estimó y asignó las principales 
eventualidades que afectan esta contratación y se relaciona a continuación: 
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Errores en la etapa precontractual consignados en

documentos como los estudios previos, entre otros, que

puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando

en la elaboración de un documento en la etapa precontractual  

se consignan errores que pueden afectar la obtención del

objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de

conductas dolosas de alguna de las partes.
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 Errores cometidos por el contratista en la presentación de

documentos. Cuando el contratista aporta documentos en la

etapa precontractual o contractual donde se consignan

errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que

éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna

de las partes.

Afectación negativa en el cumplimiento del

objeto contractual y reprocesos en el proyecto.
2 3 5 Media 100% 0%
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Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en

tiempos distintos a los inicialmente programados por

circunstancias no imputables a las partes.

*Alcances no cumplidos en las fechas

programadas por parte del contratista.

*Retrasos en el cronograma por parte del

contratista..

*Postergación de desembolsos por parte de la

entidad contratante.

1 2 3 Baja 50% 50%

Estrategias de gestión 

oportunas y adecuadas para 

prevenir, atender y resolver  o 

reprogramar  las diversas 

causas especificas de retrasos 

durante la ejecución del contrato.
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existencia de inadecuados procesos, procedimientos,

parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 

humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a

las partes.

*Incumplimiento del objeto contractual por: por

la utilización de software, programas, licencias

y recurso humano  inapropado.

3 3 6 Alta 50% 50%
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Coordinación InterinstitucionalCuando el MPIO y/o 

Contratista dependen de decisiones de otras entidades o 

empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 

* Retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.
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cuando por causas externas a las partes se demora la 

entrega de los productos o actuividades del objeto 

contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.

* Retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.
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originados en la necesidad de la contratante de hacer

ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto,

sin que estos cambios sean imputables a la falta de

planeación.

* Redistribuciones presupuestales

* Afectaciones en la línea de tiempo del

cronograma, ya sea positiva o negativamente.
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normativos o por la expedición de normas posteriores a la

celebración del contrato, que afecte las condiciones

económicas y técnicas inicialmente pactadas.

* Redefición de alcances y cronogramas,

buscando mitigar impactos negativos dentro

de la ejecución del proyecto.

*Variación del presupuesto.

2 3 5 Media 50% 50%

Evaluación de alternativas 

optimas, concertación y  
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Iliquidez. Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no

prever los costos de financiación en los que deba incurrir

durante la ejecución del contrato. 

* Se da inicio a un proceso juridico, para

imposición de multas hacia el contratista.
2 2 4 Baja 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual y contractual.

En la etapa precontractual ,

incluir obligaciones que se

puedan adaptar a posibles

cambios en la norma técnica
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Disminución de utilidades previstas para el contratista. Se

deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las

tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras

variables del mercado , frente a las estimaciones iniciales del 

contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o

generar perdida.  

* Modificaciones y/o redefiniciones en

alcances conteplados dentro del contrato

celebrado.

2 2 4 Baja 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual y contractual. B
a
jo

Contratista

Permanente
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ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES)Fenómenos

geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los

parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no

procederá a sancionar pero será de cuenta y riesgo del

contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo

de fenómenos se deriven y la perdida de su infraestructura,

equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar

medidas de seguridad de los sistemas de información.  

* Llegar a acuerdos entre las partes, para

lograr cumplimiento de los alcances de forma

optima, teniendo en cuenta los eventos

ocurridos.

1 2 3 Baja 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual B
a
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Supervisión y contratista

Permanente
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n Orden Público. Se refiere a los perjuicios o pérdida de los

bienes a cargo del contratista, causados por disturbios

violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se

impida alcanzar el objeto contractual.

* Efectos negativos en la prestación del

servicio

* Paralisis en la ejecución del proyecto

* Reclamaciones de los seguros sobre la

infraestructura afectada.

* Para el caso especifico de operación del

SBP, se deberan utilizar los rubros asignados

a vandalismo, a fin de cubrir los eventos.

2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual B
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Impacto de las licencias ambientales y planes de manejo

ambiental, en la obtención del objeto contractualSe refiere a

las obligaciones que emanan de las licencias ambientales,

de los planes de manejo ambietal, de las condiciones

ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las

tarsas retributivas y de uso del agua

* retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.

* Afectación negativa en el cumplimiento del

objeto contractual y reprocesos en el proyecto.

2 2 4 Baja 50% 50%

Gestión de las partes que

intervienen, y busqueda de

alternativas. B
a
jo

Supervisión y contratista

Permanente
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n Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de

información y obsolescencia tecnológica.Cuando en el

manejo de la información recopilada se presentan perdidas

parciales o totales de ella.  

* Impactos negativos en la prestación del

servicio.
2 3 5 Media 100% 0% Realizar copias de respaldo.
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http://www.contratos.gov.co/


 

 

 
 

8. GARANTIAS 
El artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 señala la no obligatoriedad de garantías. Las 
garantías no serán obligatorias en los contratos a que se refiere el presente decreto. En el evento en el 
cual la entidad las estime necesarias, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de 
pago, así lo justificará en el estudio previo de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 
1150 de 2007. 
 
CONCLUSIÓN 
Por todo lo expuesto, la Secretario de Planeación del Municipio de Olaya - Antioquia, facultada para 
adelantar esta etapa precontractual, concluye que existe la convivencia para la realización de este proceso 
de selección, como lo confirma la información descrita en el presente estudio previo. 
 
 
Elaborado en el municipio de Olaya, a los 2 días del mes de octubre de 2026 
 
 
 
 
HARRISON GUTIERREZ CARDONA 
Secretario de Planeación 
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Errores en la etapa precontractual consignados en

documentos como los estudios previos, entre otros, que

puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando

en la elaboración de un documento en la etapa precontractual  

se consignan errores que pueden afectar la obtención del

objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de

conductas dolosas de alguna de las partes.

No obtención del objeto contractual. 2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente
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 Errores cometidos por el contratista en la presentación de

documentos. Cuando el contratista aporta documentos en la

etapa precontractual o contractual donde se consignan

errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que

éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna

de las partes.

Afectación negativa en el cumplimiento del

objeto contractual y reprocesos en el proyecto.
2 3 5 Media 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual. B
a
jo  Contratista

Permanente

3
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Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en

tiempos distintos a los inicialmente programados por

circunstancias no imputables a las partes.

*Alcances no cumplidos en las fechas

programadas por parte del contratista.

*Retrasos en el cronograma por parte del

contratista..

*Postergación de desembolsos por parte de la

entidad contratante.

1 2 3 Baja 50% 50%

Estrategias de gestión 

oportunas y adecuadas para 

prevenir, atender y resolver  o 

reprogramar  las diversas 

causas especificas de retrasos 

durante la ejecución del contrato.
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jo Supervisión y contratista

Permanente
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n No obtención del objeto del contrato, Se presenta por la

existencia de inadecuados procesos, procedimientos,

parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 

humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a

las partes.

*Incumplimiento del objeto contractual por: por

la utilización de software, programas, licencias

y recurso humano  inapropado.

3 3 6 Alta 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada

B
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jo Supervisión y contratista

Permanente

5
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n

Coordinación InterinstitucionalCuando el MPIO y/o 

Contratista dependen de decisiones de otras entidades o 

empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 

* Retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.
2 2 4 Baja 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada  

B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente

6
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n Demora en el cumplimiento de las actividadesSe presenta 

cuando por causas externas a las partes se demora la 

entrega de los productos o actuividades del objeto 

contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.

* Retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.
2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada  

B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente

7
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o

E
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c
ió

n Modificación de especificaciones técnicasCambios

originados en la necesidad de la contratante de hacer

ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto,

sin que estos cambios sean imputables a la falta de

planeación.

* Redistribuciones presupuestales

* Afectaciones en la línea de tiempo del

cronograma, ya sea positiva o negativamente.

1 2 3 Baja 50% 50%

Evaluación de alternativas 

optimas, concertación y  

Planeación adecuada B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente
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n Expedición de nuevas normas.Ocurre por cambios

normativos o por la expedición de normas posteriores a la

celebración del contrato, que afecte las condiciones

económicas y técnicas inicialmente pactadas.

* Redefición de alcances y cronogramas,

buscando mitigar impactos negativos dentro

de la ejecución del proyecto.

*Variación del presupuesto.

2 3 5 Media 50% 50%

Evaluación de alternativas 

optimas, concertación y  

Planeación adecuada B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente

9

R
ie

s
g

o
s

 

F
in

a
n

c
ie

ro
s

G
e

n
e

ra
l

E
x

te
rn

o

E
je

c
u

c
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n
Iliquidez. Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no

prever los costos de financiación en los que deba incurrir

durante la ejecución del contrato. 

* Se da inicio a un proceso juridico, para

imposición de multas hacia el contratista.
2 2 4 Baja 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual y contractual.

En la etapa precontractual ,

incluir obligaciones que se

puedan adaptar a posibles

cambios en la norma técnica
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Disminución de utilidades previstas para el contratista. Se

deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las

tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras

variables del mercado , frente a las estimaciones iniciales del 

contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o

generar perdida.  

* Modificaciones y/o redefiniciones en

alcances conteplados dentro del contrato

celebrado.

2 2 4 Baja 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual y contractual. B
a
jo

Contratista

Permanente

11
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ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES)Fenómenos

geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los

parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no

procederá a sancionar pero será de cuenta y riesgo del

contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo

de fenómenos se deriven y la perdida de su infraestructura,

equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar

medidas de seguridad de los sistemas de información.  

* Llegar a acuerdos entre las partes, para

lograr cumplimiento de los alcances de forma

optima, teniendo en cuenta los eventos

ocurridos.

1 2 3 Baja 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente

12
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n Orden Público. Se refiere a los perjuicios o pérdida de los

bienes a cargo del contratista, causados por disturbios

violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se

impida alcanzar el objeto contractual.

* Efectos negativos en la prestación del

servicio

* Paralisis en la ejecución del proyecto

* Reclamaciones de los seguros sobre la

infraestructura afectada.

* Para el caso especifico de operación del

SBP, se deberan utilizar los rubros asignados

a vandalismo, a fin de cubrir los eventos.

2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente
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Impacto de las licencias ambientales y planes de manejo

ambiental, en la obtención del objeto contractualSe refiere a

las obligaciones que emanan de las licencias ambientales,

de los planes de manejo ambietal, de las condiciones

ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las

tarsas retributivas y de uso del agua

* retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.

* Afectación negativa en el cumplimiento del

objeto contractual y reprocesos en el proyecto.

2 2 4 Baja 50% 50%

Gestión de las partes que

intervienen, y busqueda de

alternativas. B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente

14
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n Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de

información y obsolescencia tecnológica.Cuando en el

manejo de la información recopilada se presentan perdidas

parciales o totales de ella.  

* Impactos negativos en la prestación del

servicio.
2 3 5 Media 100% 0% Realizar copias de respaldo.
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jo Supervisión y contratista
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Control y Monitoreo por 

parte del MPIO, Cómo y 
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