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DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

o Plan No: 2312
Plan Anual de Adquisiciones -
Consecutivo: N/A
Tipo de presupuesto asignado SGP

Nombre del Proyecto o de la|Optimizacion y fortalecimiento de acueducto,
Necesidad que se incluy6 en el Planjalcantarillado y aseo de los municipios del

Anual de Adquisiciones: departamento de Caldas.

Cédigo BPIN: 202400000006343

DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracién del estudio: septiembre

Nombre del secretario de Despacho/FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA
responsable del Estudio: Secretario de Vivienda y Territorio
Modalidad de contratacién Seleccion abreviada por subasta inversa
Tipo de contrato: Compraventa Otro:

1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO EN EL CLASIFICADOR DE
BIENES Y SERVICIOS:

Conforme lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en armonia
con los apartados pertinentes de la Ley 1150 de 2007, y en aplicacién del articulo 2.2.1.1.2.1.1
del Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto tnico reglamentario del sector
administrativo de planeacion nacional’, se procede a suscribir el estudio previo necesario para la
celebracién de un contrato.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO
DE CONTRATACION

La Secretaria de Vivienda y Territorio como Gestor del Plan Departamental de Agua, en el plan
de desarrollo 2024 — 2027 "Caldas, Fija el Rumbo hacia el Progreso y el Bienestar", inscribié en
el proyecto 202400000006343, denominado “Optimizacion y fortalecimiento de acueducto,
alcantarillado y aseo de los municipios del departamento de Caldas”. (Unidos es posible: numeral
3.5.3.4 Sector Agua Potable y Saneamiento Basico — linea estratégica Ambiente, tradicion y
cultura — Programa agua limpia y saneamiento)”; éste se enfoca en el cumplimiento de la politica
nacional del sector de agua potable y saneamiento basico y tiene como objetivo principal: Mejorar
las condiciones de habitabilidad con acceso a agua potable y saneamiento basico, buscando
impactar positivamente en la situacién de pobreza y salud de la poblacién, asi como contribuir al
incremento de los indices de competitividad y crecimiento del pais.

El Departamento de Caldas, como entidad territorial de la division politica y administrativa del
Estado, con autonomia politica, administrativa y fiscal, tiene como mision constitucional y legal
asegurar el desarrollo social, politico, econémico, fisico y ambiental del Departamento, el
bienestar general y el mejoramiento continuo de calidad de vida de su poblacién; mediante el
ejercicio a través de la Administracion Departamental de las competencias y funciones
establecidas en el articulo 298 de la Constitucién Politica, las disposiciones legales, en
concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional, y Departamental.

El Estado colombiano debe realizar una serie de actividades para desarrollar el contenido
constitucional del articulo 2 de la Carta, ello con el objeto de mejorar las condiciones de vida de
los ciudadanos, mediante la ejecucion de medidas y politicas de Estado que, mediante la
inyeccion de recursos, que reduzcan las brechas sociales. Asi las cosas, atendiendo a la
imposibilidad de ejecutar las acciones en comento, el Estado ha tomado una figura
descentralizacion administrativa, como modelo politico para ser eficaz y eficiente al momento de
las intervenciones necesarias para cumplir su mision constitucional, por ello, existen los
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Departamentos con propias competencias, con autonomia administrativa y con su territorio de
impacto; en este caso, el Departamento de Caldas, tienen la misma obligacion del Estado, y de
manera particular, el gobierno Departamental, mediante la ejecucién de obras pretende
desarrollar los fines del articulo 2 de la Carta, de suerte que las obras publicas, se convierten en
una herramienta del Estado para brindarle a la comunidad el acceso a infraestructura fisica que
mejore las condiciones de vida y de habitabilidad del departamento, mediante las inversiones en
infraestructura se impacta positivamente la ciudadania, se procura el acceso a la vivienda,
espacios, comunicabilidad, agua potable y servicios publicos en general de la sociedad Caldense.

La realidad rural representa un gran desafio para las Administraciones Municipales y
Departamentales. Para el caso de Caldas y en especial, para la Secretaria de Vivienda y Territorio
Gestora del Plan Departamental de Agua, es indispensable hacer presencia por medio de
proyectos que permitan garantizar el acceso al agua potable, brindar opciones de agua segura y
ser un soporte técnico y administrativo para las empresas prestadoras de servicios publicos y las
asociaciones de usuarios, son componentes a través de los cuales se pretende impactar a las
comunidades y mejorar su calidad de vida. La Gobernacion de Caldas viene adelantando grandes
esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacién, considerando el
suministro de agua potable como uno de las principales necesidades a atender.

Es asi que desde la Secretaria De Vivienda Y Territorio se disefid el modelo de plantas de
tratamiento de agua Potable a implementar en las instituciones educativas rurales del
departamento, Planta proyectada para funcionar por gravedad y / o bombeo y con procesos de
operacion y mantenimiento minimo. Sin embargo, previo a su validacién para implementarse
como modelo en las instituciones educativas rurales del departamento; se hizo necesario la
realizacion de una prueba piloto, con el fin de garantizar que realmente el sistema se ajusta a las
particularidades y capacidades de operacion y mantenimiento de la zona rural, obteniendo
excelentes resultados.

Las escuelas en la zona rural son mas propensas a enfermedades de tipo gastrointestinal y
desnutricién infantil, puesto que el acceso a agua potable es limitado. En el area rural del
Departamento de Caldas un 17,63% cuentan con acueducto y en cuanto a calidad del agua el
IRCA esta > 70% (Tomado ANEXO BASES PLAN DESARROLLO 2024 - 2027).

Agua segura en mi escuela pretende disminuir los indices de morbimortalidad en la poblacién
infantil de las veredas y corregimientos que en la actualidad no cuentan con agua potable, para
mejorar las condiciones de bienestar y salud y elevar la calidad de vida de la comunidad
educativa, por medio de la implementaciéon de soluciones tecnoldgicas adecuadas para el
suministro seguro de agua potable. Ademas de desarrollar competencias administrativas,
técnicas y de operacion de los sistemas de acueductos, suministrando soluciones tecnolégicas
que permitan garantizar el acceso al agua potable en escuelas rurales oficiales vinculadas a la
estrategia clubes defensores del agua del Departamento de Caldas y asi continuar con la
formacion de habitos en los nifos, nifas y adolescentes del Departamento de Caldas para el
consumo de agua segura y el cuidado de sus sistemas de tratamiento y llegar a comunidades
rurales que no tienen priorizado un proyecto de sistema convencional de agua potable.

Asi mismo esa estrategia permite generar sentido de apropiacion y pertenencia en los nifios,
jovenes y la comunidad en cuanto al sistema de acueducto de su vereda o municipio y formar
habitos en los nifios, nifias y adolescentes del Departamento de Caldas para el consumo de agua
segura y el cuidado de sus sistemas de tratamiento.

En vigencias anteriores se contdé con una prueba piloto que tuvo como finalidad obtener un
conocimiento contrastado de su efectividad, derivado de la constante monitoreo, control y
seguimiento, y es la puesta en practica del proyecto con el objetivo de considerar las posibilidades
de su desarrollo posterior. La estrategia “Agua Segura en mi Escuela” esta ligada a la estrategia
Clubes Defensores del Agua, que son una de las estrategias del programa Cultura del Agua del
Viceministerio del Agua y Saneamiento Bésico, el cual busca construir una cultura que procure
generar conciencia sobre tan valioso recurso natural, desarrollando procesos educativos de
caracter permanente, teniendo en cuenta que, los nifios, nifas y adolescentes en compania de
los docentes dejaron atras las reuniones y los ejercicios en papel y pasaron a mostrarles a los
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menores de qué manera podian ayudar al medio ambiente y como eso hacia mejor su vida y la
de sus comunidades.

En la actualidad se realiz6 el analisis de las necesidades en términos de abastecimiento hidrico
en comunidades rurales, poblacién por atender y la fortaleza en términos de operatividad
relacionada con la presencia de Clubes Defensores del Agua, liderados por docentes
comprometidos con estos procesos. Es asi como fueron seleccionadas las instituciones
educativas: 1. |.E. Pablo VI — Sede Roberto Emilio (Pensilvania), 2. |.E. Daniel Maria Lopez R. —
Sede Central (Pensilvania), 3. LLE. Francisco Julian Olaya — Sede Maria Nubiola Ortiz
(Pensilvania), 4. I.LE. La Rioja — Sede Central (Pensilvania), 5. I.E. Guacas — Sede Central
(Pensilvania), 6. |.E. Daniel Maria Lépez — Sede Policarpa Salavarrieta (Pensilvania), 7. I.E. Santa
Rita — Sede Santa Ana (Pensilvania), 8. |.E. Santa Rita — Sede Los Medios (Pensilvania), 9. |.E.
Santa Rita — Sede Central (Pensilvania), 10. |.LE. Guacas — Sede La Florida (Pensilvania), 11. |.E.
Guacas — Sede Santa Teresita (Pensilvania), 12. |.E. La Rioja — Sede Cricerio (Pensilvania), 13.
I.LE. La Rioja — Sede San Pablo (Pensilvania), 14. |.E. John F. Kennedy — Sede Tulio Ramirez
(Pensilvania), 15. L.E. John F. Kennedy — Sede Las Playas (Pensilvania), 16. |.E. Antonio Maria
Hincapié — Sede Santa Helena (Marquetalia), 17. |.E. Crisanto Luque — Sede La Paila (Filadelfia),
18. I.LE. Santagueda — Sede Nueva Fatima (Palestina), 19. |.E. La Libertad — Sede La Primavera
(San José), 20. I.E. Florencia — Sede Florencia (Riosucio) y 21. |.E. El Bosque — Sede Central
(Samana).

Instalar este sistema en estas nuevas instituciones nos permite tener cobertura en la zona rural,
qgue segun la Direccion Territorial de Salud de Caldas que analiza con muestras el 80% del agua
rural corrobora que apenas el 15% accede a liquido apto para consumo humano.

De acuerdo con lo anterior, la Secretaria de Vivienda y Territorio como Gestor del Plan
Departamental de Agua de Caldas, requiere contratar el “ADQUISICION TRANSPORTE E
INSTALACION A TODO COSTO DE PLANTAS POTABILIZADORES/DISPENSADORES DE
AGUA (MODULO COMPACTO) OPERADO MEDIANTE ENERGIA SOLAR, PARA EL
FORTALECIMIENTO Y GARANTIA DE ACCESO A AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS; EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA
AGUA SEGURA EN MI ESCUELA?”, con el fin de dar solucion la problematica que afecta esta
poblacion de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.1.1
del Decreto 1082 de 2015.

2. Objeto Para Contratar: “ADQUISICION TRANSPORTE E INSTALACION A TODO COSTO
DE PLANTAS POTABILIZADORES/DISPENSADORES DE AGUA (MODULO COMPACTO)
OPERADO MEDIANTE ENERGIA SOLAR, PARA EL FORTALECIMIENTO Y GARANTIA DE
ACCESO A AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO
DE CALDAS; EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA AGUA SEGURA EN M| ESCUELA”,

Clasificacion UNSPC

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE
20 2014 201429 Tanques y recipientes almacenadores.
40 4015 401515 Bombas
40 4016 401615 Filtros
40 4016 401616 Purificacion
47 4710 471015 Equipo para el tratamiento y suministro de agua
72 7212 721215 Servicios de construccion de plantas industriales
83 8310 831015 Servicios de acueducto y alcantarillado

2.1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL
2.1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Adquisicion, transporte e instalacion de sistema compacto de tratamiento, desinfeccion vy
dispensacion de agua, compuesto por estructura principal en tuberia de acero inoxidable 304



Codigo: FO-CA-096
GOBIERNO DE
ESTUDIO PREVIO SUBASTA ién-:

@ CALDAS [~ Version: 1.0

INVERSA SA-SV-039-2096 Fecha de Creacién: 29/12/2022

austenitico, paredes y puerta en lamina de aluminio compuesto, tanque de almacenamiento de
2200 litros en polietileno de alta densidad con tapa de seguridad, bomba de 1 HP a 220 V trifasica
con componentes en acero inoxidable, pre-filtro tipo malla de 80 micras, unidad de microfiltracién
con filtros de sedimentos de 5 micras y filtro de carb6n activado de 5 micras en carcasas de 20”
con conexién de 1 1/2”, unidad de ultrafiltracion con membrana para caudal igual o superior a 1
L/s, sistema de desinfeccion mediante cloracion salina con equipo a 110 V, electrodos de titanio
y tanque de salmuera de 15 litros, ldampara UV, unidad de dispensacion con dos dispensadores
frontales para vasos o botellas de hasta 1 litro y un dispensador lateral para recipientes de hasta
1 metro de altura, valvulas antigoteo, pulsadores y componentes en acero inoxidable. Incluye
unidad solar fotovoltaica compuesta por paneles solares, baterias de gel, inversor solar,
conexiones y elementos necesarios para su funcionamiento; puerta lateral con chapa de
seguridad para mantenimiento, rodachinas de acero inoxidable de 4” y manijas de traslado en
acero inoxidable.

Actividades de caracterizacion del agua:

e Ejecucion de muestreo y analisis de agua tratada en laboratorio certificado, verificando el
cumplimiento de parametros de potabilidad segin normatividad vigente (Resolucion 2115
de 2007 o la que la modifique).

Transporte, instalacién y montaje:

o Transporte de los equipos hasta las Instituciones Educativas Priorizadas en el Proyecto.

¢ Instalacion de los equipos, incluyendo acometidas hidraulicas y eléctricas (incluye
breaker, cableado y tuberia emt), fijacién de tuberias, instalacién de paneles solares,
soportes y anclajes basicos y demas actividades complementarias necesarias para
garantizar la operacion estable.

e Adecuacion del area de instalaciéon en caso de ser requerida, considerando la nivelacion
de superficies, soportes o anclajes basicos.

Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento:

o Incluye puesta en marcha, pruebas de funcionamiento en condiciones reales,
verificacion de caudales, presiones, verificacion de la eficiencia del sistema de
filtracion, desempefio de la unidad de desinfeccién, correccion de ajustes técnicos.

Entrega de manuales y documentacion técnica:

e Elaboraciéon y Entrega de manual de operacion, video explicativo de operacién y registro
de parametros de pruebas como parte del acta de entrega.

Capacitacién al personal designado:

. Formacioén practica y tedrica en la operacion de los equipos por un tiempo no mayor a 3
horas.
. Instruccion en rutinas de mantenimiento basico, limpieza de filtros, inspeccidn del sistema

de desinfeccion y protocolos de seguridad; por un tiempo no mayor a 2 horas.
Entrega final:

o Formalizacion de la entrega de los equipos mediante acta, incluyendo los resultados
de caracterizacion del agua y la verificacion del correcto funcionamiento



3.

@ GOBIERNO DE Cédigo: FO-CA-096

ESTUDIO PREVIO SUBASTA  Version: 1.0
CALDAS INVERSA SA-SV-039-2026- Fecha de Creacion: 29/12/2022

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES:

10.

11.

12.

13.

Cumplir con el objeto del contrato y su alcance, de conformidad con los estudios técnicos,
anexos y demas que hacen parte de este, asi como de acuerdo con las modificaciones o
ajustes que, conforme con las obligaciones de revisidn que le competen y debidamente
aprobados, se deban realizar a los mismos.

Tener a disposicién y utilizar los recursos propios necesarios para la ejecucion de las
actividades del contrato

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algin acto o hecho, informando inmediatamente a LA SECRETARIA
y demas autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas
Guardar absoluta reserva en relacion con toda la informaciéon que maneje con ocasion de las
actividades propias del proceso o programa en el cual presta sus servicios y de la entidad en
general, que le sea dada a conocer con ocasién del contrato derivado. El Contratista debera
cuidar la informacién a la que tenga acceso, evitando su destruccion o utilizacion indebida.
Asi mismo, le esta prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a
personas no autorizadas.

Constituir y mantener vigentes las garantias que amparan el contrato por el tiempo pactado
en el mismo, incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la
ejecucion. Las garantias iniciales y sus modificaciones deberan ser sometidas al control y
vigilancia del supervisor del contrato y a la aprobacién por parte de la Secretaria Juridica
departamental, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del contrato o sus
modificaciones y/o adiciones. Este requisito es indispensable para la ejecucion del contrato.
Cumplir como Contratista con las obligaciones de seguridad social contenidas en el Articulo
50 de la Ley 789 de 2002.

Informar oportunamente, por escrito al supervisor del contrato derivado sobre los
inconvenientes que afecten el desarrollo de este.

Presentar ante la supervision, cuando este lo requiera, de manera completa, clara y oportuna,
los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones.

Brindar buen trato a colaboradores internos y externos de la Entidad, actuando con
responsabilidad y transparencia.

Cumplir las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato
derivado y de las exigencias legales.

Atender los requerimientos que sean realizados por el supervisor o interventor del contrato en
conveniencia de la satisfactoria ejecucion contractual.

Suscribir las actas de inicio del contrato, suspension (en caso de ser requerido), reiniciacion
(en caso de ser requerido), terminacion del contrato y liquidacion dentro de los plazos
establecidos para tal fin y segun los formatos estipulados por la entidad.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Presentar un cronograma de entrega de los insumos dentro de los cinco (5) dias siguientes a
la firma del acta de inicio

Conocer el marco legal e institucional del Departamento de Caldas.

Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo y en los sectores correspondientes del casco
urbano y/o area rural de los municipios de Pensilvania, Marquetalia, Filadelfia, Palestina, San José,
Riosucio, Samana.

Organizar y poner a disposicion del proyecto los recursos humanos y técnicos requeridos,
ofrecidos y apropiados para garantizar el desarrollo del contrato dentro de los mas altos
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parametros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos. Sera por cuenta del contratista el
pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
en la ejecucion del contrato, asi como la elaboracién de los subcontratos necesarios,
quedando claro que no exige ningun tipo de vinculo laboral de su personal con el
Departamento de Caldas.

Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que en su
juicio influyan elementos distintos de los puramente técnicos y econémicos.

Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacion y documentos que conozca
durante la ejecucion del contrato, aun después de su terminacién y cualquiera sea la causa
de ésta. En consecuencia, la informacién que conozca con ocasion de la ejecucion del
contrato no podra divulgarla ni usarla en su propio beneficio o en el de un tercero.
Proporcionar al interventor/supervisor del contrato, el cual sera contratado especificamente
para tal fin, la informacién y documentos que le sean requeridos.

Diligenciar los formatos y documentos solicitados por el Departamento de Caldas, en el
desarrollo del contrato.

Entregar a su interventor/supervisor, una vez finalice el plazo de ejecucién del contrato, un
informe final detallado de las actividades ejecutadas con ocasion de aquel, indicando los
asuntos asignados, tramitados y pendientes de resolver; asi mismo, relacionar y entregar los
archivos fisicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecucion del contrato;
este informe podra entregarlo y/o anexarlo a la respectiva acta de liquidacion.

Acudir a las actividades de campo y /o visitas, dotado con los implementos de seguridad
industrial minimos requeridos, tales como casco, botas, gafas protectoras, etc., a sus
expensas.

Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los bienes y documentos que se le
entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones.

Participar en las reuniones en las que se requiera su apoyo y suministrar la informacion,
documentos de soporte 0 conceptos que sean requeridos durante el desarrollo del contrato.
Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones
y riesgos profesionales) y aportes parafiscales, de conformidad con las normas que regulan
la materia, obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebracion del contrato,
para cada uno de los pagos y para la liquidacion del contrato.

Constituir y mantener vigentes las garantias que amparan el contrato por el tiempo pactado
en el mismo, incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la
ejecucion. Las garantias iniciales y sus modificaciones deberan ser sometidas al control y
vigilancia del interventor/supervisor del contrato y a la aprobacion por parte de la Secretaria
Juridica Departamental, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del contrato
o sus modificaciones y/o adiciones. Este requisito es indispensable para la ejecucién del
contrato.

Presentar oportunamente las facturas o su documento equivalente, los soportes
correspondientes y demas documentacion necesaria para los pagos.

Presentar si aplica y conforme lo ofrecido en la propuesta, la implementacion del programa
de gerencia de proyectos y el plan de calidad, los cuales seran revisados por la
interventoria/supervisor; dentro de los cinco (5) dias siguientes a la legalizacion del contrato.
Ajustar el cronograma de las entregas segun las necesidades del Departamento de Caldas,
previa revision y visto bueno del interventor/supervisor, sin que esto dé lugar a reconocimiento
economico o de cualquier otro tipo a favor del contratista, ni que se afecte el plazo ni la forma
de pago del contrato. Estos ajustes deben ser acordados por medio escrito previo acuerdo de
las partes.

Suscribir las actas de inicio del contrato, suspensién (en caso de ser requerido), reiniciacion
(en caso de ser requerido), terminacion del contrato (entrega y recibo a satisfaccion donde
consten las cantidades y condiciones finales para su entrega, suscrita por el contratista y el
interventor/supervisor) y liquidacidon dentro de los plazos establecidos para tal fin y segun los
formatos estipulados por el Departamento.

Elaborar y presentar al interventor/supervisor para su revision, aprobacién y firma, las actas
de cobro segun el avance del contrato, y las de entrega final del suministro.

Llevar el registro de la ejecucion contractual de acuerdo con los formatos y las disposiciones
que para tal efecto establezca la Secretaria de Vivienda y Territorio Departamental.
Mantener a todo el personal identificado con carnet y chaleco o prenda de vestir distintiva
(segun sea requerimiento de la actividad que desarrolle y adicional a la dotacion minima
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necesaria para este tipo de contratos en aspectos de seguridad industrial y salud
ocupacional) y los elementos de proteccion personal.

Indemnizar y asumir todo dafio que cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

Cumplir con el objeto del contrato, su alcance y las etapas descritas en los estudios previos,
de conformidad con los estudios técnicos, anexos y demas que hacen parte del mismo, asi
como de acuerdo con las modificaciones o ajustes que, conforme con las obligaciones de
revision que le competen y debidamente aprobados, se deban realizar a los mismos.

Utilizar adecuadamente las practicas de seguridad y salud en el trabajo y ambiental, calidad,
oportunidad e integridad de la informacion.

Responder por el pago de servicios publicos consumidos con ocasion de la ejecucion del
contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién de los
servicios publicos provisionales y definitivos.

Retirar los materiales sobrantes y disponerlos adecuadamente en los sitios autorizados y
entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza, asi como en los sitios de
disposicion final de escombros.

Presentar informes de avance periddicos con registro fotografico e imagenes aéreas de la
zona intervenida, uno al inicio otro en el intermedio de la ejecucion y un informe final a la
terminacion del contrato, donde se pueda evidenciar en antes, durante y después de las
labores realizadas.

Las demas que, de conformidad con las especificaciones técnicas, el manual de contratacion
del Departamento y las disposiciones del articulo 1603, del Cddigo Civil, correspondan a la
naturaleza del contrato o que, por ley, le pertenezcan.

Cumplir a cabalidad todos los ofrecimientos, condiciones, especificaciones y términos de la
propuesta presentada la cual hace parte integral del contrato a celebrar.

Mantener los precios ofertados con su propuesta hasta la finalizacién del contrato, estimados
en pesos colombianos, incluyendo y discriminando el valor del IVA cuando a ello hubiere
lugar. No habra lugar a modificacion de precios entre el momento de la presentacién de la
oferta y la entrega efectiva de los bienes.

Entregar los certificados de calidad de todos los elementos a los que aplique.

Establecer y mantener procedimientos para la continua identificacion de peligros, la
evaluacion de riesgos y la implementacién de las medidas de control necesarias, tales como:
Actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal (incluso subcontratistas y visitantes)
y la aplicacion de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes y no
conformidades , de tal forma que las acciones tomadas para eliminar las causas de no
conformidades reales y potenciales deben ser apropiadas a la magnitud de los problemas y
acorde con los riesgos encontrados.

Aplicar en la ejecucion de las actividades lo dispuesto en la Resolucion 0472 de 2017 articulos
5, 13 y 19, en cuanto al manejo de los residuos.

OBLIGACIONES DE LA GOBERNACION DE CALDAS.

1. Constituir el correspondiente registré presupuestal como requisito de ejecucion
contractual.

2. Cancelar oportunamente al contratista el valor del contrato, de conformidad con la forma
de pago estipulada.

3. Realizar la aprobacién de la pdliza contractual siempre y cuando esta ajustada a lo
requerido por la entidad.

4. Designar supervisor para vigilar el cumplimiento de las obligaciones

FUNCIONES DEL SUPERVISOR.

Quien cumplira las funciones descritas en el decreto 0224 de noviembre 29 de 2013, asi como
las sefialadas en la ley

1474 de 2011, en especial la de remitir a la Oficina de radicacion de contratos de la Secretaria
Juridica, copia de la totalidad de las actas generadas durante la ejecucion del contrato, los
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documentos que se generen en la ejecucién, asi como el acta de liquidacion. De igual forma,
tendra maximo tres (3) dias para revisar los informes y pasar las cuentas a la Secretaria de
Hacienda.

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de obligaciones, plazos, calidades,
cantidades y adecuada

ejecucion de los recursos del contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del contrato.

4. evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucion.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucion del contrato.

6. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se je asignen, en
coordinacion con el area responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente,
asi como la identificacion y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las
diversas etapas del contrato.

7. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o
servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones
técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.

8. Suscribir las actas que se generen durante la ejecucidon del contrato para dejar
documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas
parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.

9. Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcién tipificados como conductas punibles, a que pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato; asi como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal
desarrolle las actividades correspondientes.

10. Informar, Los términos establecidos en el presente manual, a la Entidad Estatal cuando
se presente incumplimiento contractual; asi como entregar los soportes necesarios para
que la Entidad Estatal desarrolle las actuaciones correspondientes.

Las obligaciones y deberes derivados de la supervision deben cumplirse desde la fecha de
comunicacion de la
designacion de supervision.

Los supervisores e interventores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y seran responsables por mantener
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

6. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El Presente proceso de contratacion, asi como el contrato que de él se derive, estan sujetos a la
Constitucién Politica, al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, contenido
en las Leyes 80 de 1993; Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y Demas
normas concordantes.

“(...) El Articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia establece: "Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion (...)".

El articulo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra "Los servidores publicos tendran en consideracion
que al celebrar contratos y con la ejecucion de estos, las entidades buscan el cumplimiento de
los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de
los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de
dichos fines".
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De conformidad con el articulo 40 de la ley 80 de 1993, las Entidades Estatales pueden incluir en
los Contratos que celebren, las modalidades, condiciones, y en general las clausulas o
estipulaciones que consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la
Constitucién, la ley, el orden publico y las buenas costumbres para lograr el cumplimiento de los
fines estatales.

El literal (a) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007. Establece como causal de
Seleccidn abreviada, la adquisicion o suministro de bienes y servicios de caracteristicas técnicas
uniformes y de comun utilizacién por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que
poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su disefio o de sus
caracteristicas descriptivas, y comparten patrones de desempefio y calidad objetivamente
definidos, Igualmente dispone que para la adquisicion de estos bienes y servicios las entidades
deberan, siempre que el reglamento asi lo sefale, hacer uso de procedimientos de subasta
inversa o de instrumentos de compra por catalogo derivados de la celebracion de acuerdos marco
de precios o de procedimientos de adquisicidon en bolsas de productos.

De acuerdo a lo anterior, el presente proceso se llevara a cabo a través de SELECCION
ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA a monto agotable teniendo en cuenta que el tipo o
naturaleza del bien a contratar se enmarcan dentro de la modalidad de seleccién abreviada para
la adquisicién o suministro de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes, que
corresponden aquellos que tienen especificaciones técnicas y patrones de desempeino y de
calidad homogéneos para su adquisicion, e igualmente corresponde a esta modalidad de
seleccion objetiva, toda vez que la misma esta prevista para aquellos casos en que por las
caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contrataciéon o la cuantia o
destinacion del bien, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de
la gestion contractual, acorde a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.2. y siguientes del Decreto
1082 de 2015.

NOTA: El Decreto 310 de 2021, por medio del cual extiende la obligatoriedad del uso de los
acuerdos marco a las entidades regidas por el estatuto general de contratacion:

Inexistencia de Bienes y Servicios Especificos en el Catalogo del Acuerdo Marco

El proceso tiene como objeto: “ADQUISICION TRANSPORTE E INSTALACION A TODO COSTO
DE PLANTAS POTABILIZADORES/DISPENSADORES DE AGUA (MODULO COMPACTO)
OPERADO MEDIANTE ENERGIA SOLAR, PARA EL FORTALECIMIENTO Y GARANTIA DE
ACCESO A AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE
CALDAS; EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA AGUA SEGURA EN Ml ESCUELA’. Se ha
verificado que gran parte de los items requeridos no se encuentran en el catalogo del Acuerdo
Marco de Precios.

Se indica que la tienda virtual del Estado Colombiano tiene el acuerdo marco N° CCE-255-AMP
2021, sin embargo, al momento de realizar la consulta en la tienda virtual de Colombia compra
eficiente se identifico que NO SE ENCONTRABAN TODOS LOS MATERIALES COMO SE PUEDE
EVIDENCIAR A CONTINUACION:

Sistema compacto de tratamiento, desinfeccion y dispensacién de agua, compuesto por
estructura principal en tuberia de acero inoxidable 304 austenitico, paredes y puerta en lamina
de aluminio compuesto, tanque de almacenamiento de 2200 litros en polietileno de alta densidad
con tapa de seguridad, bomba de 1 HP a 220 V trifasica con componentes en acero inoxidable,
pre-filtro tipo malla de 80 micras, unidad de microfiltracion con filtros de sedimentos de 5 micras
y filtro de carbon activado de 5 micras en carcasas de 20” con conexion de 1 1/2”, unidad de
ultrafiltracion con membrana para caudal igual o superior a 1 L/s, sistema de desinfeccion
mediante cloracién salina con equipo a 110 V, electrodos de titanio y tanque de salmuera de 15
litros, lampara UV, unidad de dispensacion con dos dispensadores frontales para vasos o botellas
de hasta 1 litro y un dispensador lateral para recipientes de hasta 1 metro de altura, valvulas
antigoteo, pulsadores y componentes en acero inoxidable. Incluye unidad solar fotovoltaica
compuesta por paneles solares, baterias de gel, inversor solar, conexiones y elementos
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necesarios para su funcionamiento; puerta lateral con chapa de seguridad para mantenimiento,
rodachinas de acero inoxidable de 4” y manijas de traslado en acero inoxidable.

La Entidad ha realizado un exhaustivo analisis del sector y ha obtenido cotizaciones que
demuestran que la modalidad de Seleccién Abreviada por Subasta Inversa es considerablemente
mas conveniente que el uso del Acuerdo Marco de Precios para los items disponibles. Los valores
unitarios de los items en el catalogo del Acuerdo Marco son superiores a los del presupuesto oficial
del proceso. Adicionalmente, es fundamental destacar que los precios obtenidos a través del
Estudio del Sector (cotizaciones) ya incluyen todas las cargas contributivas, mientras que los
precios del Acuerdo Marco no especifican si incluyen IVA, tasas y contribuciones. Esto es crucial,
ya que los precios del catalogo no incorporan los impuestos aplicables a las entidades, y el IVA que
puede ascender hasta el 19%, lo cual aumentaria significativamente los valores de los articulos.
Esta omision implica que la adquisicion a través del acuerdo marco de precios incrementaria
sustancialmente el costo final, lo que resultaria en la adquisicidon de menos productos y un potencial
detrimento patrimonial, contrario a los principios de economia y eficiencia que rigen la contratacion
publica.

Teniendo en cuenta lo anterior; la entidad define unos items partiendo del alcance del objeto del
presente proceso y el riguroso estudio técnico del mismo; realizado el analisis del catalogo del
acuerdo marco vigente se concluye que el mismo no cubre la necesidad de la entidad al 100% pues
algunos articulos no se encuentran en la lista.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO:

El Departamento de Caldas, estimo el valor del contrato para el proceso de seleccion, incluido el
Impuesto al Valor Agregado (.V.A.) y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter
nacional y/o municipal legal, costos directos e indirectos.

El valor estimado del presente proceso es de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/TCE ($ 2.647.572.165),
incluidos todos los impuestos.

EL oferente debera considerar que en el precio unitario estan comprendidos todos los costos
directos e indirectos necesarios para la ejecucion del contrato, entre otros, gastos salariales y
prestacionales, aportes a la seguridad social y parafiscales, insumos, equipos, gastos
administrativos, impuestos, gastos de transporte, descargue, entre otros.

PARAGRAFO:: i) Pro-desarrollo (1%); i) Pro-universidad (2%); iii) Pro-hospital Santa Sofia (1%);
y iv) Pro-adulto Mayor (3%), Pro-cultura (1%) anotando que dicho importe se efectuara mediante
retencion sobre los pagos o abonos en cuenta del contratista en aplicacion del articulo 174 del
Estatuto de Rentas del Departamento, (Ordenanza 816 de 2017, modificado por medio de la
Ordenanza 961 de 2023 y la Ordenanza 983 de 2024)de acuerdo con el articulo 174 de la
ordenanza 816 de 2017, estatuto de rentas del Departamento de Caldas

8. ANALISIS DE LA OFERTA:

Para obtener los precios del mercado, se solicitd cotizaciones a las firmas que prestan los
servicios requeridos. Los cuales presentaron cotizacion, de acuerdo a las especificaciones
técnicas y requerimientos exigidos en el presente estudio de conveniencia y oportunidad. Para
obtener los precios de mercado cotizado por estas firmas, se procedioé a hacer un analisis de los
valores, donde se pudo establecer que se encuentran muy acordes, por lo que se estimo que su
valor es razonable y procedente; por lo tanto, los precios del mercado corresponden al valor
promedio de los valores cotizados y que estan acordes, teniendo en cuenta que cumplen con
todas las especificaciones técnicas solicitadas en el presente estudio previo.
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elementos a contratar y las demas actividades que hacen parte integral, para la correcta ejecucion
del objeto contractual.

Se realiz6é un analisis de cada uno de los componentes del proyecto y se determind el siguiente
presupuesto, el cual guarda consonancia con los precios actuales del mercado, asi, de igual
manera se adjunta el presupuesto del mismo pormenorizado:

Valor Total Valor Unitario

Subtotal (COP)

Cotizaciones IVA 19% (COP)

Incivilpro S.A.S.

$2.220.848.385

$421.961.193

$2.642.809.578

$105.754.685

Altiora Ingenieria S.A.S.

$2.220.942.340

$421.979.045

$2.642.921.385

$105.759.159

Fusidn Ingenieria S.A.S.

$2.225.606.869

$422.865.305

$2.648.472.174

$105.981.279

Jumacata S.A.S.

$2.225.693.400

$422.881.746

$2.648.575.146

$105.985.400

Hugo Franco Ingenieria
S.AS.

$2.231.161.800

$423.920.742

$2.655.082.542

$106.245.800

Promedio

$2.224.850.559

$422.721.606

$2.647.572.165

$105.945.265

Minimo (Mejor Oferta)

$2.220.848.385

$421.961.193

$2.642.809.578

$105.754.685

Maximo

$2.231.161.800

$423.920.742

$2.655.082.542

$106.245.800

RESUMEN PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA SEGURA EN MI ESCUELA
PRESUPUESTO POR
N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO COMPONENTE
(INCLUYE IMPUESTOS)
1 |LLE. Pablo VI — Sede Roberto Emilio $126.074.865
2 | I.LE. Daniel Maria Lopez R. — Sede Central $126.074.865
3 | I.E. Francisco Julian Olaya — Sede Maria Nubiola Ortiz $126.074.865
4 | |.E. La Rioja — Sede Central $126.074.865
5 |I.E. Guacas — Sede Central $126.074.865
6 |I.E. Daniel Maria Lépez — Sede Policarpa Salavarrieta $126.074.865
7 | |.E. Santa Rita — Sede Santa Ana $126.074.865
8 ||.E. Santa Rita — Sede Los Medios PENSILVANIA $126.074.865
9 | LLE. Santa Rita — Sede Central $126.074.865
10 | I.E. Guacas — Sede La Florida $126.074.865
11 | I.LE. Guacas — Sede Santa Teresita $126.074.865
12 | I.LE. La Rioja — Sede Cricerio $126.074.865
13 | .E. La Rioja — Sede San Pablo $126.074.865
14 | I.LE. John F. Kennedy — Sede Tulio Ramirez $126.074.865
15 | I.LE. John F. Kennedy — Sede Las Playas $126.074.865
16 | I.E. Antonio Maria Hincapié — Sede Santa Helena MARQUETALIA $126.074.865
17 | l.E. Crisanto Luque — Sede La Paila FILADELFIA $126.074.865
18 | |.E. Santagueda — Sede Nueva Fatima PALESTINA $126.074.865
19 | I.LE. La Libertad — Sede La Primavera SAN JOSE $126.074.865
20 | |.E. Florencia — Sede Florencia RIOSUCIO $126.074.865
21 | |.LE. El Bosque — Sede Central SAMANA $126.074.865
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO $2.647.572.165

En la etapa de consulta del mercado, fueron tenidos en cuenta los precios de mano de obra,
transporte, suministro materiales, herramientas; por lo tanto, resultara responsabilidad de los
interesados, efectuar los analisis a que hubiere lugar para la estructuracién de la oferta.

Se aclara que el CDR No. 20924, por valor de $1.875.000.000, sera destinado a la adquisicién e
instalacion de las plantas potabilizadoras/dispensadoras de agua (mddulo compacto) para el
municipio de Pensilvania.

Por su parte, del CDR No. 20923, por valor de $772.572.165, se destinara la suma
de $16.122.975 como aporte al saldo faltante requerido para cubrir la totalidad de las plantas
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previstas para este municipio. El saldo restante del CDR No. 20923 sera destinado de
conformidad con la asignacion establecida en el cuadro anteriormente presentado.

9. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El futuro contrato tendra una duracion de 4 meses, contados desde la suscripcion del acta de
inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato
dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993.

10. LUGAR DE EJECUCION:

1. L.LE. Pablo VI — Sede Roberto Emilio (Pensilvania),2. I.E. Daniel Maria Lépez R. — Sede Central
(Pensilvania), 3. I.E. Francisco Julian Olaya — Sede Maria Nubiola Ortiz (Pensilvania), 4. I.E. La
Rioja — Sede Central (Pensilvania), 5. I.E. Guacas — Sede Central (Pensilvania), 6. |.E. Daniel
Maria Lépez — Sede Policarpa Salavarrieta (Pensilvania), 7. |.E. Santa Rita — Sede Santa Ana
(Pensilvania), 8. I.E. Santa Rita — Sede Los Medios (Pensilvania), 9. |.E. Santa Rita — Sede Central
(Pensilvania), 10. I.E. Guacas — Sede La Florida (Pensilvania), 11. |.E. Guacas — Sede Santa
Teresita (Pensilvania), 12. |.E. La Rioja — Sede Cricerio (Pensilvania), 13. |.E. La Rioja — Sede
San Pablo (Pensilvania), 14. I.E. John F. Kennedy — Sede Tulio Ramirez (Pensilvania), 15. |.E.
John F. Kennedy — Sede Las Playas (Pensilvania), 16. I.E. Antonio Maria Hincapié — Sede Santa
Helena (Marquetalia), 17. |.E. Crisanto Luque — Sede La Paila (Filadelfia), 18. |.E. Santagueda —
Sede Nueva Fatima (Palestina), 19. I.E. La Libertad — Sede La Primavera (San José), 20. |.E.
Florencia — Sede Florencia (Riosucio) y 21. I.E. El Bosque — Sede Central (Samana).

11. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS QUE RESPALDA LA
CONTRATACION.

CDR FECHA VALOR
20924 16/06/2026 $1.875.000.000
20923 16/06/2026 $772.572.165

TOTAL $2.647.572.165

12. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

La entidad Estatal, para el presente proceso ha establecido los siguientes criterios de seleccion
asi:

Se consideraran HABILES aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos habilitantes,
asi:

Requisitos Calificacion
Capacidad Juridica. Cumple / No Cumple
Experiencia General Cumple / No Cumple
Experiencia Especifica Cumple / No Cumple
Capacidad Financiera y Organizacional. Cumple / No Cumple

Para determinar la oferta mas favorable para la entidad, de acuerdo al articulo 5 de la Ley 1150
de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, y al Decreto 1082 de 2015, se
determinara de la siguiente manera:

En la audiencia, de la subasta inversa, para la adquisicion de bienes y servicios con
caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacién, la oferta mas favorable a la entidad
sera aquella que, luego del ultimo lance, presente el precio mas bajo o que, teniendo una sola
oferta, esta cumpla con los requisitos exigidos y su valor se encuentre por debajo del presupuesto
oficial
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La Gobernacion de Caldas escogera la oferta mas favorable a través del proceso de subasta
inversa. Para que una subasta pueda llevarse a cabo en los términos del Decreto 1082/2015
deberan resultar habilitados para presentar lances de precios por lo menos dos (2) proponentes.

13. FORMA DE PAGO:
El Departamento de Caldas, efectuara los pagos en pesos colombianos asi:

Se pagara mediante actas parciales, previa entrega de los soportes (informes de actividades
realizadas) y/o informes de las actuaciones realizadas por el Contratista, correspondientes a la
entrega de la unidad del sistema no convencional de potabilizacion de agua efectivamente
realizado, la certificacion de recibo a satisfacciéon por parte del supervisor del contrato, constancia
de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales
deberan cumplir las previsiones legales y se liquidaran sobre el 40 % del valor de la factura, la
factura. (En caso de ser persona natural).

Los pagos estan sujetos al tramite que se debe realizar en la secretaria de hacienda del
Departamento.

El contratista debera hacer entrega junto con la factura, todos los recibos a satisfaccién de los
suministros entregados a los beneficiarios; no se adelantaran tramites ante la secretaria de
hacienda, sin que se cuente con las evidencias completas y certificadas por el supervisor o quien
este asigne para tal fin. Por tanto, es responsabilidad del contratista la entrega oportuna y
completa de la documentacidn que sirve como soporte para el tramite de las cuentas.

Nota. Para efectos del tramite de pago, el contratista debera presentar la factura o cuenta de
cobro, el informe de entrega con evidencias fotograficas, las actas de entrega correspondientes,
asi como los demas documentos exigidos por la normativa vigente y por la entidad contratante,
previa certificacion de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato.

El contrato lo pagara directamente el patrimonio autbnomo FIA, quien administra los recursos del
Plan Departamental de Aguas Caldas-PDA, previa certificacidon de supervision y los tramites
administrativos a seguir en el Departamento de Caldas (Secretaria de vivienda y territorio), estos
recursos se tramitaran de manera independiente a los recursos administrados directamente por
el departamento.

PARAGRAFO:: i) Pro-desarrollo (1%); ii) Pro-universidad (2%); iii) Pro-hospital Santa Sofia (1%);
y iv) Pro-adulto Mayor (3%), Pro-cultura (1%) anotando que dicho importe se efectuara mediante
retencion sobre los pagos o abonos en cuenta del contratista en aplicacion del articulo 174 del
Estatuto de Rentas del Departamento, (Ordenanza 816 de 2017, modificado por medio de la
Ordenanza 961 de 2023 y la Ordenanza 983 de 2024)de acuerdo con el articulo 174 de la
ordenanza 816 de 2017, estatuto de rentas del Departamento de Caldas

El Departamento no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite de pago al
contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los
propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

13. GARANTIAS

GARANTIA DE SERIDAD DE LA OFERTA.
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El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no
entrega de la garantia no es subsanable y

se rechazard la oferta.

La vigencia de esta sera en todo caso hasta la aprobacién de la garantia de cumplimiento del
contrato (en caso de ser adjudicado). Dcto 1082 de 2015 Art.2.2.1.2.3.1.9.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristicas | Condicién

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)
Patrimonio auténomo vy (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1

beneficiario

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor Diez por ciento 10% del presupuesto oficial del proceso de seleccion

asegurado

Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el

nombre o razoén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado
y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de
seriedad de la oferta.

Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento a través de la Plataforma SECOP Il dentro de los 2 dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta
garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas | Condicién

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, iii Garantia Bancaria.
Asegurado/ Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1
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beneficiario

Amparos,

Vigencia, Valor | | Amparo Suficiencia Vigencia

asegurado Cumplimiento 20% del valor del | Igual al plazo de ejecucién

contrato y cuatro (4) meses mas

Calidad y correcto | 20% del valor del | Igual al plazo de ejecucion

funcionamiento de los | contrato y afio

bienes (1) aho mas.

Pago de salarios, | 5% del valor del | Igual al plazo de ejecucién

prestaciones sociales | contrato y 3 afnos mas.

legales e

indemnizaciones

laborales

Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razdn social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Numero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20

aproximar a $14.980.421

informacion
necesaria
dentro de la
poliza

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del contrato, El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso,

constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

15. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

Segun el Manual para el manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion (M-
MACPC-14) de la Agencia Nacional de Contratacion, las Gobernaciones (léase el Departamento)
“‘estan incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico
(unicamente con Chile y Peru), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, Estados Unido, el
Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unién Europea; y por la Decision
439 de 1998 de la Secretaria de la CAN” (pagina 15).

Asi las cosas, se evidencia el analisis practicado por la administracion para establecer los
Acuerdos Comerciales aplicables al proceso, entendidos como condicién para fijar los términos
de la presente convocatoria publica
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PROCESO
ENTIDA | PRESUFSESTS | EXCEPCION DE
ACUERDO ESTATA DE AﬁF:DLIIQ%AéBELSEo Congcl)Qr\? "
COMERCIAL L CSPeaia N DE CUBIERTO
INCLUID ACUERDO CONTRATACI POR EL
A ON ACUERDO
COMERCIAL
COMERCIAL
Alianza Chilg Si NO NO NO
Pacifico México NO NO NO NO
Peru Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Si NO NO NO
Corea Sl NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
México NO NO NO NO
El
Salvador Sl Sl NO Sl
Triangul | Guatema
o Norte la Sl SI NO Sl
flondura | o NO NO NO
Unién Europea Sl NO NO NO
Comunidad Andina NO NO NO NO
Decision  438/1998
de la Secretariadela | S NO NO NO
CAN

En constancia, firma en Manizales, en el mes de septiembre de 2026.

FRANCISCO'JAYIER VELEZ QUIROGA
Secretario de Despacho
Secretaria de Vivienda y Territorio
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Sebastian Ramirez — contratista PDA =

Proyecto:
Oscar Eduardo Toro Betancur — Ingeniero Civil — Profesional 6 (/.7 toee
Reviso: Diana Pulgarin - Abogada Contratista @

Jhon Fredy Betancur Franco - Abogada Contratista unidad de PDA.



