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CONTRATO X ~ CONVENIO

Contrato nimero:  1.230.19.13-10691 -2026 = de 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Disponibilidad presupuestal: No. 5500007319
Registro Presupuestal: No. 5600111423

Apropiacion Presupuestal:

Fondo: 13231101 Otros R.F - Fondos Comunes

Centro Gestor: 1114 SECRETARIA DE CULTURA

Posicién Presupuestaria: 2-320202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de

Area Funcional: 3632001010010000 Fomento a la Cultura, el

Elemento PEP: PI136-102619/1/1/01/10 Asistir técnicamente a los responsables de cultura, creadores y gestores
culturales de los entes territoriales. < ’
Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido con este
contrato:

LINEA ESTRATEGICA 3: Valle biodiverso, cultural e incluyente.

PROGRAMA: Identidades culturales.
SUBPROGRAMA: 3200101- Fomento a la cultura, el arte y la lectura.

Meta, MR32001- Incrementa en un 2% el nimero de personas que acceden a la promocion y proteccién de los
derechos culturales por cada afio de gobierno.

MP3200101213301095 - Asesorar 42 entidades territoriales del departamento del valle del cauca en gestion
cultural durante el periodo de gobierno.

Objeto del contrato: Prestar los sewié{os profesionéles;n la Se“ciricﬂei‘aria de Cultura para la atencién al pro ec-:-t_c;
denominado APOYO A LOS PROCESOS DE FOMENTO, ESTIMULOS, PROMOCION, CIRCULACION Y
DESARROLLO DE LA CULTURA, LAS ARTES, LA ACTIVIDAD LITERARIA'Y LOS SABERES DEL VALLE DEL
CAUCA.

|

Supervisor: | EDID CONSUELO BRAVO PEREZ
| C.C 31904594
| Secretaria de Cultura

Contratista | JOHN ESTEBAN RODRIGUEZ SALAZAR
' CC: 1.144.075.617
| Cargo: contratista
| Teléfono: 3233972866

'OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe en mi calidad de supervisora designada por la Secretaria de Cultura del Valle del Cauca
para ejercer la supervisién, control y vigilancia del contrato No. 1.230.19.13-10691-2026, es dejar constancia que
las obligaciones contractuales del contrato en mencién para para la CUOTA No 1 fueron cumplidas a cabalidad y
recibidas a entera satisfaccién por el Departamento del Valle del Cauca y la Secretaria de Cultura Departamental.
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'VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
_ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA. ‘

1. Brindar acompafamiento legal a los creadores, gestores culturales y
' responsables de cultura del Valle del Cauca.

'2. Disefiar y ejecutar talleres dirigidos a creadores, gestores culturales y
Especificaciones, |responsables de cultura, enfocados en el fortalecimiento del Sistema
actividades u Departamental de Cultura.
obligaciones
especificas | 3. Promover y dar a conocer las ofertas, programas y convocatorias de la Secretaria
contractuales. de Cultura entre creadores, gestores culturales e instancias culturales del Valle del
Cauca.

100%

4. Contribuir y apoyar el proceso de implementacién de MIPG.

| 5. Las demas que se encuentren dentro del giro ordinario de sus actividades.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones
| especificas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo de la
ICUOTA 1.
| Porcentaje de ‘

- cumplimiento. | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones
especificas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de

1 : - 50%
conformidad con lo acordado en el mismo.

| Otras ’
' consideraciones.

sugerencias

sugerencia } Fecha de entrega Responsable

 Prérroga, suspensiones o adiciones

e

Responsable

i |
Fecha suspension, prorroga o adicion | Fecha de reinicio |

| |

|

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION ! '

De acuerdo con la cldusula séptima del contrato y en cumplimiento de las obligaciones pactadas, el contratista
present6 el informe de tareas desarrolladas como requisito para cada uno de los pagos, evidenciando las
actividades realizadas en la CUOTA No 1 del contrato No. 1.230.19.13-10691-2026, que corresponden al primer
informe de gestién donde se hace el seguimiento a la ejecucion.

En la siguiente tabla se puede apreciar este avance:
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OBLIGACION CONTRACTUAL ACTIVIDAD Y PRODUCTOS ENTREGADOS

1. Brindar acompafiamiento legal a los creadores, | Parala CUOTA No 1 del contrato 1.230.19.13-10691-
gestores culturales y responsables de cultura del Valle | 2026

del Cauca. 1, El contratista brindé acompariamiento
legal a los creadores, gestores culturales y
responsables de cultura del Valle del Cauca
mediante la presentacion institucional de la
Céamara de los Oficios de las Artes, las Industrias
Creativas y Culturales y el Patrimonio Cultural
del Valle del Cauca, como instrumento orientado
al fortalecimiento, formalizacion y articulacién del
sector cultural.

2. En el desarrollo de esta actividad, el
contratista expuso el marco constitucional y legal
aplicable, en especial lo relacionado con la Ley
2184 de 2022, la Ley 397 de 1997 y el Registro
Nacional de Agentes Culturales — Soy Cultura,
orientando a los actores culturales sobre los
mecanismos de reconocimiento, agremiacién y
acceso a la oferta institucional del sector

3. CAMARA DE ARTES Y OFICIOS

Esta actividad contribuy6 al fortalecimiento
juridico e institucional de los agentes culturales
del departamento, en cumplimiento de la
obligacién contractual de brindar
acompafiamiento legal al sector cultural del Valle
del Cauca.

Link drive con archivos:

https://drive.qoogle.com/drive/folders/1KmaAgLpl
amVMPNaQvCvT2Zjv 7EeKf j?usp=drive link

2. Disefar y ejecutar talleres dirigidos a creadores, | Para la CUOTA No 1 del contrato 1.230.19.13-10691-
gestores culturales y responsables de cultura, | 2026

enfocados en el fortalecimiento del Sistema | el contratista disefid y ejecuté un taller dirigido a
Departamental de Cultura. creadores, gestores culturales y responsables de
cultura del Valle del Cauca, orientado al
fortalecimiento del Sistema Departamental de
Cultura. En el desarrollo de la jornada se socializé
contenido pedagégico relacionado con la Camara
de Artes y Oficios, su naturaleza juridica y el
marco normativo que la sustenta, particularmente
lo establecido en la Ley 2184 de 2022, resaltando
su papel como instancia de organizacion,
representacion y fortalecimiento del sector
cultural.
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3. Promover y dar a conocer las ofertas, programas y
convocatorias de la Secretarla de Cultura entre
creadores, gestores culturales e instancias culturales
del Valle del Cauca,

Para la CUOTA No 1 del contrato 1.230.19.13-10691-
2026

El contratista promovié y apoyé la divulgacién de las
ofertas, programas y convocatorias de la Secretaria de
Cultura del Valle del Cauca, dirigidas a creadores,
gestores culturales e instancias culturales del
departamento, mediante el acompafiamiento técnico y
juridico en las acciones de comunicacién institucional
orientadas al fortalecimiento del sector cultural.

Esta actividad se desarroll6 en cumplimiento de la
obligacién contractual de promover y dar a conocer las
ofertas, programas y convocatorias de la Secretaria de
Cultura, contribuyendo al fortalecimiento de los
mecanismos de comunicacién institucional y al acceso
efectivo de los agentes culturales a la oferta publica del
sector

4. Contribuiry apoyar el proceso de implementacion de
MIPG.

Para la CUOTA No 1 del contrato 1.230.19.13-10691-
2026

El contratista participé en la capacitacion “Pautas de
Prevencion en SG-SST — septiembre de 2026",
realizada el dia 28 de septiembre de 2026, mediante
la plataforma Google Meet, como parte de las
actividades institucionales orientadas al
fortalecimiento de los conocimientos y Ia aplicacién
de lineamientos relacionados con el Sistema de
Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Esta actividad contribuyé al fortalecimiento de los
procesos institucionales asociados al Modelo
Integrado de Planeacion y Gestion — MIPG, mediante
la participacion en espacios de capacitacion y
apropiacion de lineamientos institucionales.

Para la CUOTA No 1 del contrato 1.230.19.13-10691-
2026 El contratista realizé actividades de revision,
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5 Las demas que se encuentren dentro del giro | verificacion y organizacion documental de treinta y
ordinario de sus actividades. | nueve (39) carpetas de contratistas, correspondientes
a personas que se encontraban adelantando su
proceso de contratacion con la Secretarfa de Cultura
del Valle del Cauca.

Durante esta actividad se efectud la revision de la
documentacién contenida en cada carpeta, con el
proposito de verificar el cumplimiento de los requisitos
documentales, identificar documentos faltantes ©
inconsistencias y contribuir al adecuado avance de los
procesos de contratacion

Esta actividad permitid apoyar la gestion administrativa
y contractual de la Secretaria de Cultura, facilitando la
revisién y validacion de la documentacion requerida
para la continuidad de los respectivos procesos de
contratacion,

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

® Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474

de 2011 y Decreto 1082 de 2015
® Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contralo de las
personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando
fuere necesario. NO APLICA,
° Sugenr las necesidades de cambio o ajuste NO APLICA
. Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA
® Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
° Recomendaciones 3 las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
° Necesidad de hacer efectivas |as garantias: NO APLICA.
® Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del contrato: NO

SEGUIMIENTOADMINISTRATVO__ ]
Durante la supervision realizada al contrato No 1.230.19.13-10691-2026, se revnsb el expedtente flslco del contrato
garantizando que el expediente de gestion documental contractual fisico se encuentre completo, actualizado y
curmnpla con la normatrvidad vigente, ast mismo la publicacién de los documentos del convenio se ha realizado de
acuerdo con la Ley

Seguimiento administrativo segln corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe
NO APLICA. S| es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.

® Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa
aplicable: Ef expediente fisico del contralista se encuentra publicado en el SECOP y el expediente contractual
reposa en la secretana de acuerdo con las normas de gestion documental

° Aprobaclon de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA

. Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

N Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

. Cumplimlento de los principios de publicidad de los procesos de contratacién y de los
| documentos del proceso: NO APLICA
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o Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materla de seguridad social, salud|
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo
con la naturaleza del contrato:

Para el pago de la CUOTA No 1 del contrato 1.230.19.13-10691-2026 se aport6:
Anexa certificado de salud, pension y ARL.

Segun la clausula segunda del Contrato y Decretos 1273 de 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, articulo
135 de 2015, el objeto se ha desarroliado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, y el Decreto 1082 de 2015. El contratista
hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para
estar contratado, el Contratista no genera relacién laboral alguna con el Departamento segln el numeral 3 del

Articulo 32 de la Ley 80.

NOTA: Elinforme de ejecucion del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma
SECORP I, asi mismo los documentos fisicos hacen parte de la carpeta de supervisién del contrato y del

expediente contractual correspondiente.

Dejo constancia que el contratista dio cumplimiento durante la ejecucion del contrato al pago de la totalidad de
los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con las normas

legales vigente.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
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COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, i
p avaHoed, Fecha Valor Observaciones
pagos)
Valor inicial del contrato 8.000.000
Valor Adiciones 0
Reajustes 0
Actualizacion de
precios 0
Valor Total del Contrato 8.000.000
Valor pagado 0
Valor causado que no
se ha pagado 4.000.000
Valor total ejecutado 4.000.000
Valor saldo por ejecutar 4.000.000
Intereses moratorios 0

[SEGUIMIENTO =

Seguimiento financiero y contable segiin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es,
se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion financiera o contable se puede agregar.
Seguimiento de la gestién financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeacién de los pagos
previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfecciond, cuenta con el
registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.

Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccion de los
bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente;
puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista segun el objeto y sus
especificaciones.

. Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidacion
del mismo: NO APLICA

. Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo, en los términos
de la ley y del contrato: NO APLICA.

. Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato cuentan
con autorizacién y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente: NO APLICA.

. Trémites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para
efectuarla; NO APLICA.

o Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.
DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $ $

Actividades:

TOTALES: 4

[SEGUIMIENTO JURIDICO 7
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El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucion del contrato con el texto del contrato y la
normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

° El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensién y ARL, segun lo establecido

en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el articulo 18 de la Ley 1122 de 2007;
el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1

del Decreto No. 1082 de 2015, segun la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley

1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de

inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado; el contratista no genera relacién laboral alguna con

el Departamento segun el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

° De acuerdo al seguimiento técnico, administrativo y juridico. El contrato se ejecuta de conformidad con las
obligaciones pactadas y acorde a las normas que conforman el Estatuto de Contratacién Piblica, los manuales y
guias de Colombia Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestién documental.
la Estampilla Pro Cultura Departamental fue creada con la Ley 397 de 1997 y la Ley 666 de 2001, en el Decreto No.
1-17-1343 del 23 diciembre de 2022 por el medio de la cual se liquida el Presupuesto General del Departamento
del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del afio 2024 donde se establece el Presupuesto de la Estampilla Pro
Cultura para la presente vigencia, en la Ordenanza No 474 del 22 de diciembre de 2017 por el cual se establece el
Estatuto Tributario y de Rentas del Departamento del Valle del Cauca, con el cual establece Ia Fiscalizacién, Auditoria

|y Seguimiento al ingreso del recaudo de la estampilla para los beneficiarios de la estampilla como Secretaria de
Cultura, Biblioteca Departamental, Inciva, Incolballet y Bellas Artes .

| El contrato cuenta con los siguientes documentos anexos: Estudios previos, andlisis del sector econémico,
concepto juridico, CDP 5500007319 y RPC 5600111423

|INFORME SOBRE SANCIONES e e B 2y
'NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO — INSTANCIAS Y
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

' https://community.secop.gov.co/Public/Tenderina/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10920928&isFrom
| PublicArea=True&isModal=False

Fecha del préximo informe Dia: 31 de Mes: OCTUBRE de 2026 J

Para constancua de Io anterlor firma la presente acta al Superwsora Ios

30  diasdelmesde| SEPTIEMBRE |de | 2026

2N

EDID CONSUELO BRAVO PER
C.C 31904594
Secretaria de Gultura

Supervisor Contrato 1.230.19.13-10691-2026 2
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