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1 INTRODUCCION

La Secretaria de Educacion del Distrito — SED-, a través de la OTIC, presta los servicios de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones requeridos por los 3 niveles institucionales
de la entidad (Central, Local e Institucional) para el cumplimiento de su mision en el Distrito
Capital.

El presente documento describe las caracteristicas técnicas, operativas y funcionales de los
servicios necesarios para garantizar la adecuada comunicacién y acceso a los diferentes
sistemas de informacion de la entidad, asi mismo, el acceso a internet seguro para las Zonas 1,
2y 3 de acuerdo con la segmentacion geografica realizada por la Entidad.

2 GLOSARIO

Enlaces de Datos Dedicados Simétricos: Son enlaces que comunican las sedes educativas,
las direcciones locales de educaciéon (DILES), los edificios administrativos como: Centro de
Innovacién Saber Digital, Centro de transformacion Digital, Instalaciones de nivel central, CADES y
super CADES y bodegas donde la SED presta sus servicios ofreciendo transmision de datos y/o
acceso a Internet. Este tipo de enlaces pueden ser con Ultima Milla en: Fibra Optica Simétricos y
Radio enlaces Simétricos.

Enlaces de Internet Dedicados Simétricos y seguridad ldgica en la nube para las
Instituciones Educativas: Enlaces de Internet Dedicados Simétricos para sedes educativas con
anchos de banda de: 30 Mbps,60 Mbps, 100 Mbps, 256 Mbps hasta 512 Mbps. Cada acceso
debera contar con el servicio de seguridad légica en la nube que cumple con las caracteristicas
establecidas por la SED y definidas en el presente Anexo Técnico.

Radio Enlace: Tipo de tecnologia que permite establecer comunicacion entre dos puntos fijos
situados sobre la superficie terrestre a través de la propagacion de ondas electromagnéticas en
el espacio libre o contratado, este tipo de tecnologia aplica como alternativa de conexién para las
sedes educativas y/o administrativas de la Secretaria de Educacion del Distrito que por sus
condiciones geogréficas o de entorno que asi lo requieran.

Red MPLS: MPLS (Multi-Protocol Label Switching) es una tecnologia de transporte de datos
que acelera y gestiona el flujo de red mediante el uso de etiquetas en lugar de direcciones de red
complejas, lo cual corresponde a una Red Privada Virtual que permita conectar las sedes de la
Secretaria de Educacion de forma segura y confiable.

Plataforma de Ciberseguridad en la Nube: Es un sistema integral que unifica politicas,
tecnologias y herramientas para proteger datos, aplicaciones e infraestructura en entornos cloud,
ofreciendo visibilidad, gestidon de accesos, deteccién de amenazas en tiempo real y cumplimiento
normativo, centralizando la seguridad en un solo panel para soportar la capacidad del ancho de
banda de internet de los colegios de la zona adjudicada.

Enlace respaldo (BACK UP) BP Pasivo: Un enlace de respaldo (backup) pasivo es una
conexion de red secundaria que permanece inactiva o "en reposo" mientras el enlace principal

Av. El Dorado No. 66 - 63
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48

m\;\/ov?/.l_eﬁ]icaaggjgboqota.edu.co BOGOT[\

L, . 4 d 50 SECRETARIA DE EDUCACION
pagina 4 de



http://www.educacionbogota.edu.co/

ALCALDIA MAYOR
BOGOTAD.C.
Secretaria
EDUCACION

ANEXO TECNICO CONECTIVIDAD SED
funciona correctamente.

El enlace de respaldo (Back Up) Debe partir de un anillo de fibra independiente al anillo al que
pertenece el enlace principal, y contar con una infraestructura distinta (Fibra Optica, tuberia de
acceso, Equipo de Ultima Milla, Nodos independientes), siempre y cuando las condiciones
locativas de las instituciones educativas asi lo permitan.

Fibra Oscura: Es un cable de fibra 6ptica ya instalado que no esta en uso, es decir, no esta
"iluminado" con luz para transmitir datos. La Entidad informa que actualmente se cuenta con una
solucién de Anillo de Fibra Oscura implementada en los centros de datos institucionales (Calle
26 — Nivel Central -NVC, Calle 17 — Centro de Transformacion Digital -CTD, Calle 63 — Centro
de Innovacién -CDI), desplegado como alternativa de conexién de alta disponibilidad en los Data
Center.

Conexion Simétrica: Es un tipo de servicio de internet que ofrece la misma velocidad para
descargar (bajar) y para subir (enviar) datos. En atencién a las necesidades de la Entidad, durante
la ejecuciéon de los contratos, la SED puede generar solicitudes de ampliacién, reduccion,
aprovisionamiento, traslado o suspension del enlace en cualquier sede educativa.

Punto de concentracion: Un punto de concentracién (también conocido como nodo, POP o punto
de presencia) es una infraestructura fisica donde un operador de conectividad agrupa, gestiona y
distribuye el trafico de red de multiples usuarios hacia su red principal (backbone).

3 OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A LA SECRETARIA DE
EDUCACION EN LOS TRES NIVELES INSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA ZONA
ADJUDICADA.

4 ALCANCE DEL OBJETO Y CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

La Secretaria de Educacién en el marco de las competencias presta servicios en los tres niveles
institucionales (Central, Local e Institucional) y de acuerdo con las necesidades de la SED.

El nivel central comprende las sedes administrativas de la SED: Calle 26 Nivel Central, Calle 63
Centro de Innovacion y Calle 17 Centro de Transformaciéon. A su vez, en estas sedes se
encuentran desplegados los centros de datos de la Entidad.

En el nivel local se encuentran las direcciones locales educativas de cada zona y los puntos de
atencion CADES Y SUPERCADES.

En el nivel institucional se encuentran todos los colegios de la zona urbana (la conectividad de
los colegios rurales no hace parte del presente proceso), un colegio puede tener una o varias
sedes, por lo cual, cada sede es contabilizada como un enlace unico, por lo tanto, tiene un
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identificador independiente.

Para cumplir con estos objetivos la SED ve la necesidad de contar y poder utilizar de manera
permanente los medios tecnoldgicos mas adecuados y avanzados que le permitan conectarse a
la red de datos y acceder a los servicios de la red publica de internet, y con ello poder interactuar
y obtener los servicios informaticos.

Para este efecto, la Entidad ha distribuido el servicio de conectividad en tres (03) zonas
geograficas, y de esta forma, contar con diferentes operadores que suministren el servicio
garantizando los requisitos de disponibilidad, confiabilidad y ciberseguridad de las
comunicaciones. A través del presente proceso se adelantara la contratacion de los servicios
requeridos en las Zonas 1, 2y 3. En el Anexo denominado "Listado de sedes por zona" se detallan
las cantidades, capacidades y ubicaciones de los servicios por sede pertenecientes a las tres
zonas.

41 DIAGRAMA TOPOLOGICO

En la siguiente imagen se presenta el diagrama topolégico de red de la SED. Por tanto, se precisa
que a través del presente proceso se contrataran los servicios requeridos para las tres Zonas,
incluidos servicios CORE.

Foden Mival Local
= Inntitucional

e
-

Bades Mivel Local
& lmstitucional

-
3 .

.

Firewall

s |l
INTERNET

llustracion 1 Diagrama topoldgico de la red.
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iTEM DESCRIPCION
1 - Canal de datos colegios — red operador Zona 1
2 oo Canal de datos colegios — red operador Zona 2
3 | 7 7" | Canalde datos colegios — red operador Zona 3
4 ——% | Canal de datos (principal y backup) red operador

Zona 1 — Punto de Concentraciéon CDI Calle 63

«———— | Canal de datos (principal y backup) red operador
Zona 2 — Punto de Concentracién CDI Calle 63

+—— | Canal de datos (principal y backup) red operador

6 T Zona 3 — Punto de Concentraciéon CDI Calle 63
7 — Canales dedicados a Internet
8 - Enlaces dedicados solucion anillo de fibra

Cuadro descriptivo de ilustracion 1.

42 DISTRIBUCION DE LAS SEDES DE NIVEL CENTRAL, LOCAL E INSTITUCIONAL
PERTENECIENTES A LAS ZONAS 1,2Y 3.

Durante la segmentacion por zonas se realizé la distribucion homogénea de todas las
instituciones educativas que conforman la red de colegios de la SED, de las direcciones locales
y sedes administrativas Calle 26, calle 17 y calle 63, logrando que cada zona cuente con
cantidades similares.

Ahora bien, las sedes institucionales, centrales y locales, objeto del presente proyecto se
estructuran estratégicamente en tres grandes conglomerados territoriales denominados Zona 1,
Zona 2y Zona 3. La Zona 1 (representada en color gris en el mapa) agrupa a las localidades de
Usaquén, Engativa, San Cristébal, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, la Zona 2 (representada en
color fucsia) abarca un territorio discontinuo que integra las localidades de Suba, Fontibon,
Puente Aranda, Los Martires, Santa Fe, La Candelaria y Ciudad Bolivar, y finalmente la Zona 3
representada por color rosado en el mapa consolida las localidades de Chapinero, Barrios
Unidos, Teusaquillo, Kennedy, Usme, Antonio Narifio y Usme.

En la siguiente grafica se muestra la distribucion geografica de las zonas 1, 2 y 3.

Av. El Dorado No. 66 - 63
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48

\I/:/]\;vov?/fl’?]icaaggjgboqota.edu.co BOGOTA

SECRETARIA DE EDUCACION

pagina 7 de 50


http://www.educacionbogota.edu.co/

ALCALDIA MAYOR
BOGOTAD.C.
Secretaria
EDUCACION

ANEXO TECNICO CONECTIVIDAD SED

SAN
CRETORLL

aasa O Zona 2
. Zona 3

llustracion 2 Distribucion de sedes por zona.

Con el propésito de describir un panorama actual del estado de la conectividad con la que cuenta
la entidad, en las siguientes tablas se consolidan la informacion referente a la cantidad de enlaces
instalados, Estos se encuentran clasificados por zona, nivel institucional y tipo (Datos e Internet):

Instituciones Direcciones locales, Nivel central (sedes administrativas y Centro
h bodegas, SuperCades
Educativas - de Datos)
y casa campin.
Zona| Eplaces Enl Enlaces Enl Enlaces Enl Equi Enl
dedicados n'aces | jedicados n'aces | jedicados n'aces quipo n'ace
dedicados dedicados dedicados Core de fibra
entre . entre R entre . .
a internet a internet a internet | Connection | Oscura
puntos puntos puntos

1 244 244 6 7 2 0 0

2 238 239 10 10 2 0 0

3 234 237 9 9 2 3 1

Tabla 1 Informacién consolidada de enlaces aprovisionados por zona.

De acuerdo con la tabla 1, los servicios CORE se encuentran aprovisionados en las tres sedes
centrales, y son operados por el contratista de la zona 3, como se describe en la siguiente tabla:

e SERVICIOS CORE NIVEL CENTRAL:
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Zona Descripcion Sede Servicio
3 Centro de Inng\ls?mon Digital — CANAL INTERNET — CDI
Centro de Transformacién
3 Digital -CDT CANAL INTERNET - CDT
3 Nivel Central - NVC CANAL INTERNET - NVC
Centro de Innovacion Digital — Enlace principal y secundario Anillo de fibra
3
CDI oscura -CDI
3 Centro de Transformacion Enlace principal y secundario Anillo de fibra
Digital -CDT oscura -CDT
3 Nivel Central — NVC Enlace principal y secundario Anillo de fibra
oscura - NVC
3 Centro de '””8‘5?0'0“ Digital - equipo CORE CONNECTION — CDI

Tabla 2 Informacién consolidada servicios CORE aprovisionados Nivel Central.

Ahora bien, la tabla No. 3, describe a detalle los puntos de concentracién desplegados en sede
calle 63 donde convergen los servicios de los tres operadores actuales (incluidos en tabla 1 como

enlaces dedicados entre puntos, Nivel central:

e ENLACES NIVEL CENTRAL (Puntos de concentracion):

enlaces datos

1PUNTO DE CONCENTRACION PRINCIPAL
1PUNTO DE CONCENTRACION (BACKUP)

1PUNTO DE CONCENTRACION PRINCIPAL
1PUNTO DE CONCENTRACION (BACKUP)

Zona Descripcion
1 Puntos de concentracion Operador 1
2 Puntos de concentracién Operador 2
3 Puntos de concentracion Operador 3

1PUNTO DE CONCENTRACION PRINCIPAL
1PUNTO DE CONCENTRACION (BACKUP)
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TOTAL

6

Tabla 3 Informacién consolidada puntos de concentracion aprovisionados Nivel Central.

A continuacién, se presenta el desglose cuantitativo de las sedes a nivel local e institucional por
localidad que actualmente cuenta con conectividad, clasificado segun el tipo de enlace e
infraestructura de telecomunicaciones desplegada.

e ENLACES NIVEL INSTITUCIONAL Y LOCAL:

Sedes
Conectadas
Actualmente, \ .
ZONA Localidad nivel institucion Totalidad enlaces TotaI!dad enlaces
. datos internet
y local (sin
sedes de nivel
central)
1-USAQUEN 26 26 26
10-ENGATIVA 70 71 71
4-SAN
. |crisTOBAL 64 67 67
6-TUNJUELITO 26 31 31
18-RAFAEL
URIBE URIBE 55 55 56
TOTAL ZONA 241 250 251
11-SUBA 71 72 73
9-FONTIBON 26 26 26
16-PUENTE
ARANDA 33 33 33
14-LOS
, |[MARTIRES 16 16 16
3-SANTA FE 15 16 16
17-LA
CANDELARIA 4 4 4
19-CIUDAD
BOLIVAR 81 81 81
TOTAL ZONA 246 248 249
2-CHAPINERO 7 7 7
3 [12-BARRIOS
UNIDOS 24 24 24
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'IjI:ESUSAQUILLO / 6 /
8-KENNEDY 76 78 79
5-USME 57 57 57
m—gmoomo 12 12 12
7-BOSA 58 59 59
TOTAL ZONA 242 243 246
TOTAL, ZONAS SED 729 741 746

Tabla 4 Distribucién de localidades y sedes por zona.

De acuerdo con lo anterior, y en el marco de este proceso, la Secretaria pretende adquirir la
Implementacion y prestacion de los servicios de telecomunicaciones requeridos para las tres
Zonas mediante los siguientes servicios:

43

1

2
3
4.
5.
6.
7
8
9.
1

Enlaces de Datos Dedicados Simétricos.

Enlaces de Internet Dedicado-Simétricos.

Aprovisionamiento de nuevos enlaces.

Transicién de los servicios.

Ampliaciones, reducciones, Suspensiones, traslados y retiros de Enlaces.
Mantenimientos de sedes urbanas en remoto y en sitio.

Plataforma de ciberseguridad en la nube — seguridad enlaces de internet dedicado.
Servicios de monitoreo con base en Herramientas de monitoreo.

Servicios de soporte.

0. Transferencia de conocimiento.

CONDICIONES GENERALES

Para la ejecucion del contrato, los contratistas deben tener en cuenta las siguientes condiciones
generales (aplica para todas las tres zonas):

a.

C.

Todas las sedes de una misma zona se encuentran conectadas a través de un punto de
concentracion de cada uno de los operadores (uno para cada zona), ubicado en el Centro
de datos del Centro de Innovacion Saber Digital Calle 63 - CDI. A su vez, cada punto de
concentracion de cada operador se interconecta con el Core Connection desplegado en
el CDI con lo cual, se cuenta con conexién entre todas las zonas.

Las sedes de nivel local e institucional que cuentan con enlaces dedicados punto a punto
y enlaces de Internet Dedicados Simétricos deben ser implementados a través del mismo
equipo Router cuyas caracteristicas técnicas minimas se sefalan en el presente anexo.

Se aceptara la entrega de los servicios de enlaces dedicados punto a punto y enlaces de
Internet Dedicados Simétricos a través de un mismo equipo (no aplica para enlaces
backup)

Durante la ejecucion de los contratos, la SED podra solicitar nuevos aprovisionamientos,
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aumento y, reduccién de anchos de banda, traslados internos o externos, suspensioén o
retiro de servicios acorde a las necesidades de la entidad y su operacion. El aumento de
los anchos de banda de los servicios solicitados por la Secretaria, se pagaran conforme
a los valores pactados contractualmente, de tal manera que, el pago de las ampliaciones
y reducciones, no se realizara de acuerdo con el delta (variacion) de capacidad solicitada
en la ampliacién o reduccién. Por el contrario, la entidad pagara el valor proporcional a
los dias de servicio prestados a una u otra velocidad, es decir, si de los 30 dias de un
mes, 10 dias del servicio prestado correspondié a la velocidad de 100Mbps y los 20 dias
restantes del mes correspondié a una velocidad de 256Mbps, la entidad pagara al
contratista el valor proporcional de 10 dias a la tarifa de 100Mbps y los otros 20 dias a la
tarifa de 256Mbps.

d. Para la instalacion y prestacion de todos los servicios, la SED aceptara el
aprovisionamiento y puesta en operacién de equipos usados, en este caso, durante la
fase de transicidon debera presentar a la interventoria la documentacion requerida para
acreditar que la fecha de fabricacion de estos equipos no es mayor a 24 meses antes
del cierre del presente proceso. lgualmente, debera presentar a la interventoria la
documentacién requerida para acreditar que estos equipos no seran declarados EOL
(End Of Life — Fin de Ciclo de Vida) durante el plazo inicial de ejecucién del contratoy 12
meses mas. Para el caso de equipos nuevos, debera presentar a la interventoria la
documentacion mediante la cual se acredite que se trata de equipos nuevos cuya fecha
de fabricacion no es mayor a 12 meses antes del cierre del presente proceso.

La interventoria revisara la documentacién y determinara si se cumple con lo requerido.
Si no se acredita lo solicitada la interventoria podra solicitar reemplazo de equipos.

e. Las adecuaciones fisicas que conlleva la instalacion de los servicios deberan ser
asumidas por parte del contratista, por lo tanto, no generaran costos adicionales para la
SED. En consecuencia, debera contemplar todos los requerimientos de obra civil y
técnicos necesarios para la puesta en funcionamiento de los servicios. Los sitios, racks
y acometida eléctrica seran proporcionados por la SED.

f. Enlareunion de inicio de los diferentes contratos la Interventoria presentara las politicas,
procedimientos, formatos, informes establecidos por la SED entre otros, los cuales seran
de obligatorio cumplimiento por parte de los contratistas e interventoria segun
corresponda.

44 DINAMICA DE SERVICIOS

La prestacion de los servicios de conectividad, esta condicionada a las necesidades de cada una
de las sedes pertenecientes a los niveles central, local e institucional correspondientes a las
Zonas 1, 2 y 3 objeto del presente proceso, de tal forma que, los servicios que se suministren
durante el plazo de ejecucién de cada uno de los contratos resultantes, corresponden en primera
instancia a las cantidades detalladas en el Anexo de Distribucién por Sedes, las cuales fueron
utilizadas para calcular el presupuesto oficial de cada Zona, en caso de requerirse servicios
adicionales, estos seran por demanda. Los servicios aprovisionados se conciliaran y pagaran de
forma mensual por parte de la interventoria (servicios efectivamente prestados), de acuerdo con
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los valores de la oferta econémica presentada, previa aplicacion de conciliacién de ANS.

A continuacién, se detallan las actividades que se pueden requerir durante la prestacion del
servicio. Estos tramites seran generados por la SED y verificados y solicitados por la
interventoria, de acuerdo con las condiciones establecidas en el numeral 4.7 INTERVENTORIA
EN LA ETAPA DE TRANSICION del presente anexo.

Durante la ejecucion de los contratos, la SED puede generar solicitudes de
aprovisionamiento de servicios de conectividad para sedes actuales o nuevas,
ubicadas dentro del perimetro urbano de la ciudad de Bogotd, pertenecientes a las
Zonas 1, 2 0 3, objeto del presente proceso de contratacion.

Durante la ejecucién de los contratos, la SED puede solicitar ampliaciones en los
anchos de banda, por lo tanto, los equipos de comunicaciones propuestos deben
soportar el doble de la capacidad del canal inicialmente contratado; si el equipo
instalado no soporta la nueva capacidad solicitada, el contratista debera realizar el
Ampliaciones cambio de este sin que implique costos adicionales para la Entidad. Las tarifas de
los servicios se aplicaran a los servicios efectivamente prestados, de acuerdo con lo
establecido en la oferta econdémica, previa conciliacion de ANS y teniendo en cuenta
lo establecido en el literal C del numeral 4.3. CONDICIONES GENERALES del
presente documento.

Durante el plazo de ejecucion de los contratos, la SED acorde con los analisis de uso
de los canales, puede adelantar solicitudes de reduccion de capacidades en los
anchos de banda, bien sea de forma masiva durante los periodos de receso escolar
de mitad y/o fin de afio, o en casos particulares para servicios aprovisionados en los
entornos institucional, local o central. Las reducciones masivas no solo estan sujetas
al calendario académico fijado por la entidad en el ultimo trimestre de cada afio,
formalizado mediante resolucion, que serd comunicada a los contratistas e
interventoria sino a las condiciones de uso de los enlaces.

Aprovisionamiento

Reducciones

Por lo tanto, el contratista debe realizar la gestion técnica y administrativa para los
respectivos ajustes. Las tarifas de los servicios se aplicaran a los servicios
efectivamente prestados, de acuerdo con lo establecido en la oferta econémica,
previa conciliacion de ANS vy teniendo en cuenta lo establecido en el literal C del
numeral 4.3. CONDICIONES GENERALES del presente documento.

Durante el plazo de ejecucion de los contratos, la SED puede generar solicitudes de
retiros motivadas por:

1. El cierre de sedes educativas o por situaciones propias de retiros de servicios
de algunas sedes o de servicios aprovisionados en los entornos institucional,
local o central. Los contratistas deberan gestionar cada retiro del servicio en

Retiros un plazo maximo de dos (2) dias habiles contados a partir de la solicitud de la
SED; es decir que, pasados estos dos dias desde la solicitud no se aplica la
facturacion de ese servicio.

2. Requerimiento de entrada en operacién de servicios de conectividad por
finalizacion de etapa de transiciéon con futuros contratistas Este retiro solo
podra ser solicitado faltando dos meses o menos para la finalizacion del plazo
de ejecucién de los contratos vigentes. En este caso se cancelaran los
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servicios efectivamente prestados hasta la fecha solicitada de retiro.

Asi mismo, se establece un tiempo méximo de tres (03) meses para el tramite
operativo de retiro de los equipos de comunicaciones, pasado este tiempo la SED
notificara oficialmente al propietario de dichos equipos sobre el incumplimiento de
este plazo, por lo tanto, no sera responsable de la custodia de estos equipos por
tiempo adicional.

Traslados

En atencidn a las necesidades de la Entidad, durante la ejecucion de los contratos, la
SED puede generar solicitudes de traslados (Internos o Externos), de enlaces
dedicados entre puntos o de enlaces dedicados de internet.

Los traslados externos pueden implicar cambio de localidad, no obstante, esto no
implica cambio de zona, en todo caso seran en la zona urbana de la ciudad de Bogota.

Los traslados en referencia no acarrearan costos adicionales al monto pagado por la
instalacion inicial de cada uno de los enlaces de comunicaciones, por lo cual sera
asumido por el contratista.

Suspensiones

Durante la ejecucion de los contratos, la SED puede solicitar la suspensién de
servicios o interrupcion temporal de cualquiera de los servicios tecnoldgicos
incorporados en el presente Anexo, ya sea de comun acuerdo o por interés y
necesidades de la Entidad; teniendo en cuenta los siguientes escenarios:

e Solicitud de suspension masiva por vacaciones de fin de afio.

Las suspensiones detalladas anteriormente, estan sujetas al calendario académico
fijado por la entidad en el ultimo trimestre de cada afio, formalizado mediante
resolucion, que sera comunicada a los contratistas e interventoria.

El tiempo de solicitud de suspension en cada escenario es maximo de un mes, por lo
tanto, los contratistas no realizaran el cobro de los respectivos cargos fijos mensuales
de los servicios suspendidos.

Para las solicitudes de suspensiones masivas la Entidad debera solicitar esta
suspension con minimo diez (10) dias habiles de anticipacion.

Solicitudes individuales de suspensiones por traslados de sedes, adecuaciones
locativas, obras civiles o situaciones administrativas de las sedes pertenecientes a
las Zonas 1, 2 y 3 estaran sujetos a las necesidades de la entidad; por lo tanto, no
existe un tiempo limite de suspensién para estos casos.

Para las solicitudes de suspensiones individuales la Entidad podra elevar el
requerimiento con minimo un (01) dia habil de anticipacion.

De acuerdo con lo anterior, se realizara el pago mensual de los servicios
efectivamente prestados hasta la fecha solicitada de inicio de la suspensién o de
reactivacion, de conformidad con el resultado de la conciliacion realizada por la
interventoria.

Para los casos en los que se haya solicitado suspension masiva, las reactivaciones
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deberan ser realizadas a partir de la fecha y hora fijada en el requerimiento elevado,
de no activarse los servicios en dicho momento se aplicardn ANS de disponibilidad.

Para las reactivaciones de suspensiones individuales, teniendo en cuenta que no
existe un tiempo limite de suspension, la Entidad a través de la interventoria con
minimo un (01) dia habil de anticipacién notificara a los contratistas la fecha de
reactivacion, de no cumplirse la fecha requerida de reactivacion se aplicaran ANS
de disponibilidad.

Tabla 5 Detalle de servicios.

45 FASE DE TRANSICION DEL SERVICIO

Comprende el proceso y etapas necesarias para la transicion de servicios del contratista saliente
y los contratistas entrantes, asegurando durante la transicion un periodo de implementacion
eficaz, en procura de minimizar cualquier interrupcion en los servicios de conectividad en las
sedes que conforman las Zonas 1, 2 y 3 objeto del presente proceso, para ello se detallan los
siguientes aspectos:

Una vez perfeccionados los contratos resultantes del presente proceso se llevara a cabo la
reuniéon de inicio de proyectos Kickoff, en la cual la interventoria y la SED presentaran a los
contratistas informacion del alcance de los contratos, canales de informacion y demas
informacion inicial. Posteriormente, la interventoria remitira los formatos requeridos para la
documentacion de la planeacion del inicio de aprovisionamiento de servicios, dentro de los cuales
se encuentran:

e Plan Detallado: Maximo tres (3) dias habiles posteriores al recibo de la

documentacion remitida por la interventoria, los contratistas deberan remitir y
socializar a esta, a la supervision y a su equipo de apoyo, un plan de transicién
detallado que incluya todas las etapas, considerando la evaluacién inicial hasta la
post-transiciéon o etapa de estabilizacion.
Dentro del Plan detallado se deben establecer mecanismos de seguimiento y
contingencia para resolver cualquier inconveniente que pueda surgir durante esta
fase de transicion de servicios, minimizando asi el impacto en las operaciones diarias
de las sedes de las Zonas 1, 2 y 3, de la Entidad, incluyendo la planificacién y
comunicacion entre todas las partes involucradas. Igualmente, este plan debe
contener el Cronograma de actividades.

e Cronograma: Los contratistas presentaran a la interventoria, a la supervisién y a su
equipo de apoyo, un cronograma que contemple las diferentes etapas de la entrada,
operacion y estabilizacion de los servicios, y para cada una de las sedes e
instituciones que hacen parte de la zona adjudicada; con hitos clave y fechas limite
especificas que estén acorde a la realidad del proyecto.

¢ Analisis de Requisitos: Se debera evaluar e identificar los requisitos especificos para
llevar a cabo la implementacién, transiciéon y puesta en funcionamiento de los
servicios en cada sede.

Los nuevos contratistas contaran hasta el 31 de marzo de 2027, para adelantar las actividades
de transicion: alistamiento, viabilidad, instalacion, configuracion, integracion, pruebas y puesta a
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punto de los servicios en las sedes correspondientes a los tres niveles de la Entidad. Finalizado
este periodo de transicion y culminada la vigencia de los contratos actuales, los nuevos
operadores iniciaran la prestacion efectiva de los servicios a partir del 1 de abril de 2027, fecha
desde la cual procedera la facturacion de los servicios recurrentes. En consecuencia, durante la
etapa de transicién no se reconoceran valores asociados a la prestaciéon mensual del servicio,
sino Unicamente los valores correspondientes a instalacién que incluye todas las actividades
necesarias para la habilitacién técnica de los servicios contratados, garantizando asi una
transicion ordenada, sin interrupciones y con adecuada proteccion de los recursos publicos.

Configuracion Inicial: El contratista, debera configurar y preparar todos los equipos y software
necesarios antes de la transicién y previo a la instalacién por sede. Por tanto, debera adelantar
todas las acciones necesarias que garanticen la cantidad de equipos requeridos en su inventario.

Monitoreo Continto: Se debera monitorear el desempeio y la estabilidad de la conectividad en
cada sede, tanto por el contratista saliente, como por el contratista entrante, durante toda la etapa
de transicion.

Al finalizar la ejecucion de los contratos, los contratistas deberan hacer la entrega a la
interventoria de los archivos planos que contienen el direccionamiento IP y la configuracion
aplicada sobre los equipos aprovisionados para la prestacion de los servicios (Archivo con la
configuracion actual de los routers instalados en cada una de las sedes pertenecientes a las
zonas del presente proceso. Archivo de direccionamiento IP correspondiente a cada sede, en el
cual se identifique el direccionamiento del segmento LAN y de la solucion WiFi). A su vez estos
archivos deberan ser entregados por la interventoria al equipo de apoyo a la supervision.

4.5.1. Plan de Continuidad del Servicio: Migracion de Conectividad SED
Objetivo General

Garantizar la transicion de los servicios de conectividad en las sedes de la SED, eliminando la
coexistencia contractual de pagos y asegurando la continuidad operativa durante los 4 meses del
periodo de transicion.

4.5.2. Cronograma y Fases del Plan (4 Meses)

Fase 1: Despliegue y Alistamiento

o El contratista saliente mantendra los servicios activos y en operacion

e EIl contratista entrante instalara fibra, cableado, racks, elementos adicionales
requeridos y equipos, sin afectar la infraestructura del servicio actual y en operacion.,

e Si el contratista entrante es el mismo contratista saliente, debera cumplir con los
requisitos y protocolos de instalacién y puesta en operacion que se han establecido
para la entrega y recepcion de O&M, conforme lo indicado en el presente anexo
técnico y demdas documentos contractuales.
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e El contratista entrante realizara las pruebas de calidad, configuracién, capacidad y
estabilidad en cada canal instalado, pruebas y condiciones técnicas que han sido
establecidas por la interventoria acorde a las condiciones del anexo técnico y de
calidad requeridas.

Fase 2: Notificacion

o El contratista entrante reportara de manera progresiva y secuencial a la interventoria,
los canales que cumplen con las condiciones para entrar en operacién y
mantenimiento (O&M)

e Lainterventoria entrante revisara, probara y aprobara formalmente el nuevo servicio.

e Lainterventoria saliente emitira la orden de retiro del servicio al contratista saliente.

e La interventoria entrante definira la activacion de los servicios al contratista
entrante.

4.5.3. Matriz de Roles y Responsabilidades

e Contratista Saliente:

e Mantendra el servicio operativo y estable hasta el dia de la solicitud de retiro del
servicio por parte de la interventoria correspondiente.

e Desinstalara los equipos de comunicaciones sin afectar la nueva infraestructura del
contratista entrante y de la entidad.

e Contratista Entrante:

e Cumplira los protocolos de entrada en operacién y mantenimiento acorde a las
condiciones establecidas por la Interventoria y el anexo técnico.

e partir de la aprobacion por parte de su interventoria de la entrada de operacion y
mantenimiento (O&M) y finalizada la fase de transicién, el contratista garantizara el
cumplimiento de los ANS establecidos.

¢ Interventoria Entrante:

e Verificara el cumplimiento de los procedimientos, lineamientos y protocolos
establecidos en el proyecta para la entrada en operacién de los servicios del del
nuevo operador.

o Certificara las fechas exactas de inicio de operacién y mantenimiento para garantizar
los procesos posteriores de conciliacion, facturacion y pago de servicios.

e SED (Secretaria de Educacion):

o Adelantara la supervision de los contratos de interventoria y seguimiento a la
ejecucién de los mismos y los contratos de los operadores salientes y entrantes
Servir de articulador entre las partes cuando sea requerido.
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46 INSTALACION Y CONFIGURACION

El Contratista debera enviar a la interventoria, con minimo tres (03) dias habiles de anticipacion,
la programacién de las visitas técnicas que se adelantaran en las sedes pertenecientes a las
Zonas 1, 2 y 3 objeto del presente proceso; esta comunicacion debe contener como minimo la
siguiente informacion:

Descripcidn del tipo de servicio.

Zona y Localidad.

Nombre de sede.

Nombre y Numero de sede e |dentificador de sede (ID).
Direccién de la sede.

Fechay hora de actividad.

Listado del personal técnico que desarrolla la actividad en sitio.
Descripcién de actividad a ejecutar.

La documentacion de vigencia de aportes parafiscales.
Certificacion de trabajo en alturas en los casos que aplique.

La interventoria realizara la revision de la informacion remitida por el contratista, a partir de lo
cual, con minimo dos (02) dias habiles de anticipacién emitira a la SED el aval para que la SED
realice la gestion de autorizacidon de permisos de ingreso en las sedes de la SED programadas
para visita.

Posterior a la confirmacién de autorizacién de acceso por parte de la SED, el contratista podra
iniciar las actividades de factibilidad, instalacion de equipos y realizacién de adecuaciones
requeridas.

4.5.4. Levantamiento de requerimientos y factibilidad de instalacion

Durante esta etapa. el Contratista debera adelantar el estudio de factibilidad para identificar y
definir los requerimientos técnicos y de adecuacion necesarios para la instalacion y puesta en
funcionamiento del servicio de conectividad. En todo caso, se reitera que cualquier adecuacion
solicitada por el contratista no debera generar costos adicionales por la Entidad, por lo tanto, solo
se cancelara el valor de instalacion establecido en la oferta econdémica.

4.5.5. Tendido de fibra e instalacion de los equipos de comunicaciones

Conforme las rutas internas y externas definidas en la factibilidad, el contratista adelantara el
tendido de fibra desde la parte externa hasta el rack principal, aplicando las buenas practicas de
instalaciones de fibra y evitando exposiciones y riesgos que puedan afectar dicha instalacion. El
aprovisionamiento de los servicios se deberan adelantar en el rack definido por la Entidad.
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Si el contratista cuenta con fibra 6ptica instalada en la sede, debera validar la infraestructura y
garantizar que cumpla con las condiciones técnicas establecidas para instalacion y
aprovisionamiento de los servicios definidas en el presente anexo técnico y demas documentos
contractuales. En caso contrario, debera realizar las adecuaciones que permitan el cumplimiento
de las condiciones técnicas establecidas para su posterior aprobacion de la instalacion por parte
de la interventoria.

Considerando que las areas de trabajo donde se deben instalar los nuevos servicios, son zonas
donde se encuentra el personal de la institucién como: personal administrativo (funcionarios de
planta, proveedores, contratistas), docentes y estudiantes que en su mayoria son menores de
edad, el contratista debera cumplir con la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y
aplicar los estandares que permitan sefializar y delimitar las areas de trabajo, utilizar los equipos
de proteccion personal y cumplir con las normas de trabajo seguro

4.5.6. Aprovisionamiento del servicio

Durante el proceso de aprovisionamiento de los servicios de conectividad, una vez el contratista
finalice el despliegue de la fibra éptica y la instalacién de los equipos de ultima milla , debera
replicar en sus propios equipos la configuracion suministrada por la SED a través de la
interventoria.

Esta configuracion se realizara de manera conjunta entre el contratista, equipo de apoyo a la
supervision, interventoria y el operador tecnolégico de la entidad, con el fin de mantener la
continuidad operativa del servicio y las condiciones de seguridad de la red interna de la SED.

Los servicios requeridos en el marco del presente proceso no incluyen el suministro,
configuracion y soporte de infraestructura Wifi. Referente al componente WIFI se requiere
exclusivamente la configuracién en los equipos de comunicaciones requeridos para la prestacion
de los servicios contratados (equipos de ultima milla) el direccionamiento LAN requerido para las
soluciones WIFI existentes en las diferentes instituciones educativas.

47 INTERVENTORIA EN LA ETAPA DE TRANSICION:

La vigilancia, seguimiento y control de las actividades aprobadas para la fase de transicion
estaran a cargo del contrato de interventoria suscrito por la SED para tal fin, que garantizara el
cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas entrantes.

La interventoria adelantara en cumplimiento de su objeto y obligaciones el seguimiento y control
al cumplimiento de las obligaciones del contratista a través de los cronogramas de actividades
definidos verificara el estado y la calidad de los servicios implementados acorde a las condiciones
técnicas y de calidad definidas, adelantara la recepcién de servicios en operacion y
mantenimiento cumpliendo los protocolos establecido para tal fin, y garantizara el cumplimiento
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de los requisitos técnicos, operativos, normativos y legales requeridos.

La interventoria debera garantizar que los soportes documentales de los contratistas entrantes
cuenten con la calidad, completitud y calidad requeridos para garantizar que la implementacion
de los servicios cumpla con las condiciones establecidas en el anexo técnico y demas
documentos del proceso.

En referencia a la gestion presupuestal y gestion de pagos la interventoria debera adelantar los
procesos de conciliacion requeridos para garantizar que los pagos a los operadores estén
soportados documental y técnicamente con la evidencia de los servicios implementados y
operativos acorde a los protocolos establecidos y procedimientos institucionales.

El tiempo maximo para esta fase, no podra superar el 31 de marzo de 2027. Es decir que,
finalizado este periodo de transiciéon y culminada la vigencia de los contratos actuales, los nuevos
operadores iniciaran la prestacion efectiva de los servicios a partir del 1 de abril de 2027, fecha
desde la cual procedera la facturacion de los servicios recurrentes. En consecuencia, durante la
etapa de transicién no se reconoceran valores asociados a la prestacion mensual del servicio,
sino unicamente los valores correspondientes a instalacion que incluye todas las actividades
necesarias para la habilitacién técnica de los servicios contratados, garantizando asi una
transiciéon ordenada, sin interrupciones y con adecuada proteccién de los recursos publicos

5 DESCRIPCION DE SERVICIOS
51 REDMPLS:

Para la prestacion de los servicios de conectividad de canales de datos entre las diferentes
instituciones y sedes, el contratista debe implementar la red bajo tecnologia MPLS o Multiprotocol
Label Switching (multiprotocolo de conmutacién de etiquetas), lo cual corresponde a una Red
Privada Virtual que permita conectar las sedes de la Secretaria de Educacion de forma segura'y
confiable.

De tal forma, se debe garantizar la transmisién eficiente de datos a través de la red, minimizando
la latencia y optimizando la velocidad de acceso, esto proporcionara un rendimiento 6ptimo de la
red, lo cual implica que no se aceptara tecnologia de menor desempefio al ofrecido a través de
MPLS.

52 TECNOLOGIA ULTIMA MILLA

La SED requiere que la ultima Milla de todos sus enlaces sea en fibra 6ptica (salvo los casos
excepcionales comunicados por la SED), que debe converger hasta el rack principal de
comunicaciones de las sedes educativas y/o administrativas de la Secretaria de Educacion del
Distrito.
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53 ENLACE RESPALDO (BACK UP) BP PASIVO

Con el proposito de garantizar la disponibilidad operativa y minimizar el riesgo de interrupciones
de los enlaces de conectividad (canales de internet) en caso de falla, se requiere por demanda
de una red redundante, a través de un independiente fisico proporcionado por el contratista del
servicio contratado, el cual debe integrar duplicidad de componentes de red para la conexién de
ultima milla con el router principal ubicado en cada sede educativa. El enlace de respaldo (Back
Up) debe partir de una fibra independiente a la asociada al enlace principal, y contar con una
infraestructura distinta (Fibra Optica, tuberia de acceso, Equipo de Ultima Milla, Nodos
independientes), siempre y cuando las condiciones locativas de las instituciones educativas asi
lo permitan.

La independencia de tuberias de acceso solicitada al contratista hace referencia a su propia red hasta
la caja de entrada de servicios. Asi mismo, se informa que al interior de algunas sedes por sus
caracteristicas solo se podra contar con un ducto para el paso de la fibra.

En caso de ser requerido, el enlace principal y el enlace de respaldo (Back Up) operaran
coordinadamente, de manera que cuando uno falle el otro se activara automaticamente (Failover)
respaldando la operacion hasta que el enlace principal retome su actividad. Solo un sistema se
mantendra activo a la vez. La ruta alterna sera disefiada por el operador y debera garantizar las
caracteristicas técnicas, operativas y funcionales de los servicios de conectividad, filtrado de
contenido, monitoreo, politicas de ancho de banda y soporte técnico, aplicadas en el enlace
principal de las sedes educativas, es decir que, sobre los canales de backup se debe garantizar
la implementacién de los diferentes componentes que conforman el servicio (mantenimiento,
monitoreo y ciberseguridad).

Nota: Los enlaces Backup ofrecidos como ponderables en el proceso, deberan ser
implementados de manera simultanea junto con la instalacion de los enlaces principales. La
prestacion del servicio se debera disponer durante toda la ejecucion del contrato. Por otra parte,
estos enlaces seran objeto de seguimiento mediante los ANS establecidos en el numeral 15.
ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS — ANS, del presente anexo. Es decir que se aplicaran
las compensaciones a lugar por afectacién de ANS sobre los enlaces backup.

La informacién de sedes que actualmente cuentan con enlaces Backup se encuentra detallada
en el documento “Listado de sedes por zona", que hace parte del presente Anexo Técnico. Sin
perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta que, como criterio técnico ponderable se establece la
asignacion de puntaje para los oferentes que en su propuesta incluyan ofrecimiento de enlaces
Backup sin costo adicional para la entidad, de conformidad con la nota 4 del numeral 21.1.1 del
documento de estudios previos la entidad definira las sedes en las que se realizara la instalacion
de los enlaces Backup ofrecidos sin que esto pueda ser condicionado en términos de ubicacion
ni de capacidades o anchos de banda especificos.

54 FIBRAOSCURA
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Como parte de los servicios contratados se cuenta con una solucién de Anillo de Fibra Oscura
implementada en los centros de datos institucionales (Calle 26 — Nivel Central -NVC, Calle 17 —
Centro de Transformacion Digital -CTD, Calle 63 — Centro de Innovacion -CDI), desplegado como
alternativa de conexion de alta disponibilidad en los Data Center, por tal motivo, se requiere dar
continuidad a este esquema, de acuerdo con las siguientes caracteristicas:

Nota: Actualmente este servicio es proporcionado por el contratista de la Zona 3.

e Topologia de conexion mediante Fibra Oscura: Las fibras deben tenderse por rutas
e ingresos distintos.

La arquitectura de Fibra Oscura esta conformada por dos enlaces dedicados entre puntos
aprovisionados en cada datacenter y los equipos de conectividad requeridos para la
configuracién Idgica e integracion con la red LAN de la SED, como se muestra en la siguiente
imagen:

SWITCH

\ Centro Innovacion
Saber Digital Calle 63

SWITCH
SWITCH

106£1/0/2

[ enwnke

Av. Dorado 66-63 Calle 17 68-83

llustracion 3 Topologia de conexion Fibra Oscura.
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llustracion 4 Ubicacién y co:néxién entre Datacenter de la SED

Distancia entre puntos:

DISTANCIA APROXIMADA EN
PUNTO A PUNTO B LINEA RECTA.

Sede Nivel Central NVC Sede Centro de Innovacién CDI 2 8 KMS
Av. El Dorado No. 66 - 63 Carrera 28 A No. 62- 46 )
Sede Nivel Central NVC Sede Centro de Transformacion Digital
Av. El Dorado No. 66 - 63 CDT 2.0 KMS

Calle 17 No. 68 -83
Sede Centro de Innovacién CDI Sede Centro de Transformacioén Digital
Carrera 28 A No. 62- 46 CDT 5.0 KMS

Calle 17 No. 68 -83

Tabla 6 Distancia aproximada entre puntos.

Nota: De conformidad con lo establecido en el numeral 4.4. DINAMICA DE SERVICIOS del
presente documento, la SED podra solicitar el traslado de uno o varios de los puntos detallados
en la tabla anterior.

e Alta Disponibilidad: Este modelo de conectividad se encuentra conformado por un enlace

principal y uno secundario o de backup, configurados por pesos o prioridades y VLANs
independientes.
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llustracion 5 Esquema de BackUp en alta disponibilidad

Latencia (Retardo maximo permitido de Transito (ida y vuelta) Local mseg). 7 Mseg

Pérdida de paquetes % maximo permitido: 1%

Requiere equipo activo para la LAN (Switch en Servicio).

Capacidad (switch, el cual sera minimo capa 3). Debe incluir los SFPs para conexién LAN a
minimo 10Gbps y para conexion WAN a 100Gbps, sin que esto represente un costo adicional
para la entidad.

Sin perjuicio de lo anterior, el proveedor podra definir las caracteristicas técnicas de los
elementos de conexién. Los protocolos de comunicacion seran definidos de manera conjunta
entre el contratista y la SED. En todo caso, se debe entregar el servicio mediante una switch
capa 3, con interfaces que soporten como minimo el trafico de 10 Gbps para la conexiéon LAN y
100 Gbps para conexién WAN, junto con los elementos necesarios para su funcionamiento.

Los servicios del anillo de fibra oscura deberan ser aprovisionados en atenciéon a las necesidades
institucionales.

55  ENLACE DE DATOS DEDICADO SIMETRICO:

Servicio de conexién punto a punto, Ultima Milla en Fibra Optica, y dependiendo la necesidad
por Radio Enlace, Sin retdso y Conexién Simétrica.

A través de los enlaces de datos dedicados no debe cursar trafico hacia internet, por lo tanto, el
contratista debera realizar los enrutamientos necesarios para garantizar que solo cursara trafico a
nivel LAN.
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CANALES DE DATOS DEDICADOS SIMETRICOS (INCLUYE CPE) U.M.
FIBRA OPTICA

ENLACE DEDICADO SIMETRICO 1 Mbps
ENLACE DEDICADO SIMETRICO 2 Mbps
ENLACE DEDICADO SIMETRICO 3 Mbps
ENLACE DEDICADO SIMETRICO 5 Mbps
ENLACE DEDICADO SIMETRICO 10 Mbps
ENLACE DEDICADO SIMETRICO 20 Mbps
ENLACE DEDICADO SIMETRICO 20 Mbps BP(Pasivo)
ENLACE DEDICADO SIMETRICO 30 Mbps
ENLACE DEDICADO SIMETRICO 50 Mbps
ENLACE DEDICADO SIMETRICO 50 Mbps BP(Pasivo)
ENLACE DEDICADO SIMETRICO 80 Mbps
ENLACE DEDICADO SIMETRICO 80 Mbps BP(Pasivo)
ENLACE DEDICADO SIMETRICO 100 Mbps
ENLACE DEDICADO SIMETRICO 100 Mbps BP(Pasivo)
PUNTO DE CONCENTRACION SIMETRICO 100Mbps
REDUNDANCIA PUNTO DE CONCENTRACION SIMETRICO 100 Mbps
ACTIVO/PASIVO
ENLACE DEDICADO PUNTO DE CONCENTRACION SIMETRICO 200 Mbps
ENLACE DEDICADO REDUNDANCIA PUNTO DE CONCENTRACION
SIMETRICO 200 Mbps ACTIVO/PASIVO
ENLACE DEDICADO PUNTO DE CONCENTRACION SIMETRICO 300 Mbps
ENLACE DEDICADO REDUNDANCIA PUNTO DE CONCENTRACION
SIMETRICO 300 Mbps ACTIVO/PASIVO
ENLACE DEDICADO PUNTO DE CONCENTRACION SIMETRICO 400 Mbps
ENLACE DEDICADO REDUNDANCIA PUNTO DE CONCENTRACION
SIMETRICO 400 Mbps ACTIVO/PASIVO
ENLACE DEDICADO PUNTO DE CONCENTRACION SIMETRICO 700 Mbps
ENLACE DEDICADO REDUNDANCIA PUNTO DE CONCENTRACION
SIMETRICO 700 Mbps ACTIVO/PASIVO
ENLACE DEDICADO PUNTO DE CONCENTRACION SIMETRICO 1 Gbps
ENLACE DEDICADO REDUNDANCIA PUNTO DE CONCENTRACION
SIMETRICO 1 Gbps ACTIVO/PASIVO
ENLACE DEDICADO PUNTO DE CONCENTRACION SIMETRICO 1,5 Gbps
ENLACE DEDICADO REDUNDANCIA PUNTO DE CONCENTRACION
SIMETRICO 1,5 Gbps ACTIVO/PASIVO

Tabla 7 Enlaces de datos dedicados y demas servicios con U.M. Fibra dptica

ZENLACE DE DATOS DEDICADO SIMETRICO U.M.

RADIO (NO LICENCIADO)
Enlace Datos Dedicado Simétrico (U.M. Radio) 6 Mbps

Enlace Datos Dedicado Simétrico (U.M. Radio) 12 Mbps
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Enlace Datos Dedicado Simétrico (U.M. Radio) 18 Mbps
Enlace Datos Dedicado Simétrico (U.M. Radio) 24 Mbps
Enlace Datos Dedicado Simétrico (U.M. Radio) 30 Mbps
Enlace Datos Dedicado Simétrico (U.M. Radio) 60 Mbps
Enlace Datos Dedicado Simétrico (U.M. Radio) 80 Mbps
Enlace Datos Dedicado Simétrico (U.M. Radio) 100
Mbps
Tabla 8 Enlaces de datos dedicados con U.M. Radio

56 ENLACE DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO:

Servicio de acceso a Internet, con Ultima Milla en Fibra Optica (FO), Relso 1:1, Soporte de
NAT/PAT en la interfaz WAN y Conexidn Simétrica, en caso de requerirse.

INTERNET DEDICADO SIMETRICO INCLUYE CPE

Enlace Internet Dedicado Simétrico (U.M. Fibra Optica) 5 Mbps

Enlace Internet Dedicado Simétrico (U.M. Fibra Optica) 30 Mbps

Enlace Internet Dedicado Simétrico (U.M. Fibra Optica) 30 Mbps BP(Pasivo)

U.M. Fibra Optica) 45 Mbps

U.M. Fibra Optica) 45 Mbps BP(Pasivo)

U.M. Fibra Optica) 60 Mbps

U.M. Fibra Optica) 60 Mbps BP(Pasivo)

Enlace Internet Dedicado Simétrico (U.M. Fibra Optica) 100 Mbps

Enlace Internet Dedicado Simétrico (U.M. Fibra Optica) 100 Mbps BP(Pasivo)

Enlace Internet Dedicado Simétrico (U.M. Fibra Optica) 128 Mbps

Enlace Internet Dedicado Simétrico (U.M. Fibra Optica) 128 Mbps BP(Pasivo)

Enlace Internet Dedicado Simétrico (U.M. Fibra Optica) 256 Mbps

Enlace Internet Dedicado Simétrico (U.M. Fibra Optica) 256 Mbps BP(Pasivo)

Enlace Internet Dedicado Simétrico (U.M. Fibra Optica) 512 Mbps

Enlace Internet Dedicado Simétrico (U.M. Fibra Optica) 512 Mbps BP(Pasivo)

Enlace Internet Dedicado Simétrico (U.M. Fibra Optica) 1 Gbps

Enlace Internet Dedicado Simétrico (U.M. Fibra Optica) 1 Gbps BP(Pasivo)
Tabla 9 Enlaces de Internet dedicados con U.M. Fibra Optica

Enlace Internet Dedicado Simétrico

Enlace Internet Dedicado Simétrico

Enlace Internet Dedicado Simétrico

Enlace Internet Dedicado Simétrico

—_ A~~~ ~ ]|~

6 EQUIPOS DE COMUNICACIONES

El Contratista es el responsable de suministrar los equipos, realizar la instalacién y la
configuracion del servicio, verificando previamente que la Entidad cuente con las condiciones
minimas requeridas para dicha instalacion. Debera tener en cuenta lo establecido en el literal d

del numeral 4.3 de Condiciones Generales.
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En los casos en que un equipo aprovisionado por el contratista para la prestacion de los servicios,
falle por algun defecto de fabricacién o dafio y que afecte la disponibilidad y calidad del servicio
contratado, el contratista es el responsable de reemplazar y entregar sin costo adicional para la
SED el equipo, que debe contar con iguales o mejores caracteristicas técnicas que las minimas
establecidas en el presente anexo; sin perjuicio de lo anterior, el contratista debe garantizar la
prestacion del servicio y ell desemperio éptimo de los enlaces requeridos.

La entidad requiere que las conexiones de los canales dedicados de acceso a Internet y de datos
de conexidn entre puntos se realice por medio de equipos Routers, que permitan garantizar un
acceso mas seguro y estable, obteniendo un mejor desempefio del sistema; en caso de
presentarse fallas sea posible identificar el origen especifico. Permitiendo, ademas, establecer la
mejor ruta que destinara a cada paquete de datos para llegar a la red y al dispositivo de destino.

Los equipos deben contar como minimo con las siguientes caracteristicas, para soportar
cualquier necesidad requerida por la Entidad:

- Administracion de calidad de servicio (QoS), priorizacion de trafico, soporte,
administracion basada en Web, admitir Spanning Tree Protocol (STP), estadisticas
netflow, seguridad, voz, alta disponibilidad, enrutamiento IP, VPN, soporte NAT, PAT.

- Soportar protocolos IPv4, IPv6, OSPF, BGP, IGMP, RIP, IPSec, GRE.

- Permitir la implementacion de DHCP para los hosts conectados en la misma red.

- Permitir protocolos de gestién remota (SNMP, SFTP, Telnet, https y SSH).

- Disponer de puertos con velocidades de transferencia de datos a 10,100,1000 Mbit/s
(Interfaces de Ethernet a Gigabit).

- Los equipos de Comunicaciones Router deben permitir una Capacidad técnica de
Throughput de minimo 1 Gbps.

- El contratista debera proveer sin costos adicional para la Entidad, todos los insumos
nuevos para la conexion con la red de las instituciones, de los equipos suministrados,
tales como cables patch cord categoria 6 o superior, bandejas de rack, multitomas para
conexion a la red eléctrica.

- Los servicios de Fibra Optica deben ser aprovisionados con equipos para la recepcion
de Ultima Milla que garanticen la disponibilidad de puerto ethernet adicional en caso de
falla del puerto principal.

La entidad no determina la marca especifica de equipos de comunicaciones, siempre que
cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas descritas en el presente anexo.

Los fabricantes de los equipos a instalar o instalados deben contar con centros de soporte técnico
en Bogota (directos del fabricante o avalados por este), requisito que debera ser acreditado
mediante certificacion emitida directamente por el fabricante con fecha no mayor a 30 dias
anteriores al cierre del presente proceso; Igualmente, las marcas ofertadas deberan estar
vigentes en el mercado y cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en el presente
proceso.

Los fabricantes de los equipos de comunicaciones red deberan hacer parte del cuadrante
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superior de Gartner de la categoria Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, que es la
categoria vigente y directamente relacionada con los equipos de red descritos en el presente
Anexo Técnico. La condicion de pertenencia al cuadrante superior (Lideres) debera estar vigente
durante la fase de transicion. Por lo tanto, sera la interventoria la responsable de verificar el
cumplimiento de este requisito. En caso de que no se dé cumplimiento a esto, la interventoria
podra solicitar reemplazo de equipos.

Lo aqui referido aplica para los equipos de conectividad a instalar en las sedes educativas
(Routers), asi como para los equipos concentradores, equipo Core Connection a desplegar en el
Centro de Datos CDI de la SED.

61 EQUIPO ROUTER CORE DATOS MULTIPLE OPERADOR

El contratista seleccionado deberéa realizar la instalaciéon y configuracién de los equipos que
permitan la conexion de los concentradores de los diferentes operadores. La Entidad aceptara
que el operador implemente a través de este equipo la concentracion de conexion de todas las
sedes de su competencia. En todo caso, se deben aislar los servicios de concentraciéon de sedes
del operador, de los servicios de integracion de concentradores.

El Contratista debe contemplar un equipo Router de CORE para la conexién de los
concentradores de todos los operadores, es decir que, debera soportar la configuracion y
funcionamiento del direccionamiento IP privado de la red para la SED con los operadores de las
zonas 1, 2 y 3. El operador tecnolégico SED sera responsable de configurar lo que corresponda
a la red en el equipo interno de la SED, toda vez que este es el responsable de la gestién de la
infraestructura de TI. El contratista, debera en el equipo ofrecido realizar la configuracion fisica y
l6gica a nivel de protocolos, direccionamiento, VLANS y demas, necesarias para la interconexion
con la red de la SED y los concentradores desplegados por los deméas operadores.

El equipo Router de CORE centraliza los puntos de concentracién de las tres zonas, este equipo
estara ubicado en el Centro de Innovacién Saber Digital de la entidad.

Las caracteristicas técnicas minimas propuestas (pero no se limitan a ellas), para este equipo
son:

e Throughput agregado de 1.5 Gbps.

e Contar con un minimo de 8 puertos Gigabit Ethernet (GE) en su configuracion inicial.

e Fuente de alimentacion AC redundante (la entidad garantiza doble circuito eléctrico
independiente).

e Espacio en Rack: el Router no puede superar el espacio de tres (3) Unidades de Rack.

e Soporte para multiples protocolos de routing dindmico, como BGP (Border Gateway
Protocol), OSPF (Open Shortest Path First).

e Capacidad de manejar multiples tablas de routing (VRF - Virtual Routing and Forwarding)
para segmentar y gestionar diferentes operadores de redes o MPLS.

e Soporte para servicios MPLS como MPLS VPNs (Virtual Private Networks), MPLS Traffic
Engineering, y MPLS QoS (Quality of Service).
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Capacidad para gestionar multiples instancias MPLS y soportar VRFs para segmentacion.

Procesadores de alto rendimiento para gestionar el trafico de red en grandes volimenes.

Memoria RAM para soportar grandes tablas de routing y multiples procesos de routing.

Multiples interfaces Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) vy, preferiblemente, interfaces

10 Gigabit Ethernet.

Capacidad para enlaces redundantes y alta disponibilidad.

e Soporte para NetFlow o sFlow para analisis detallado del trafico.

e En caso de ser necesario, el contratista debera proporcionar los SFPs para conexion
LAN o WAN, de acuerdo con las velocidades requeridas.

e Protocolos soportados: IPv4, IPv6, static routes, Routing Information Protocol Versions

1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), Border Gateway Protocol

(BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS),

Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol

Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM SourceSpecific Multicast (SSM),

Resource Reservation Protocol (RSVP o QoS LLQ con CBWFQ).

62 EQUIPOS LOCALES

En las sedes de los tres niveles institucionales se debera realizar la instalacidn y configuracion de
los equipos de ultima milla requeridos para el funcionamiento de los enlaces contratados (enlace
de datos, enlace principal de internet, enlace backup de internet en los casos que aplique).

6.3 EQUIPOS CONCENTRADORES:

Cada contratista debera realizar el aprovisionamiento, instalacioén y configuracion de los equipos
concentradores, a través de los cuales se garantice la convergencia y conexion de los servicios
instalados de las sedes pertenecientes a la zona de su competencia. Estos equipos
concentradores deberan ser conectados al Core dispuesto por la Entidad.

Los enlaces de datos del nivel Local e Institucional, convergen en la red de cada operador, desde
alli, a través de enlaces dedicados independientes se interconectan con los equipos
concentradores del operador, que a su vez se conectan con el Core Conection principal que
garantiza la conexion entre las tres zonas.

64 EQUIPOS SOLUCION DE FIBRA OSCURA:

Con el fin de realizar la configuracion y puesta en funcionamiento de la solucién de Anillo de Fibra
Oscura, que propende por la implementacion del esquema de alta disponibilidad y conectividad
entre los datacenter de la Entidad, se debera proporcionar y configurar los equipos y elementos
requeridos para la configuracion légica e integracion con la red LAN de la SED.

7 DIRECCIONAMIENTO

Teniendo en cuenta las tendencias tecnolégicas y la reglamentacion de migracion de IPv4 a IPv6,
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La SED debe garantizar la convivencia de ambos protocolos (IPv4 - IPv6) - Dual Stack.

Para el caso de los enlaces dedicados de acceso a internet de las sedes de nivel Central, cada uno
debera contar con un direccionamiento IP publico /24; este direccionamiento podra ser utilizado por
la SED sin ningun tipo de restriccion. De manera complementaria debera existir la posibilidad de
asignar direccionamiento IP adicional, segun las necesidades misionales de la entidad, sin que
esto implique costos adicionales.

En el caso de los Enlaces de Internet Dedicado para las sedes de nivel local e institucional
pertenecientes a las Zonas 1, 2 y 3, objeto del presente proceso, se aclara que por cada sede se
requiere un direccionamiento publico minimo de 2 IPs (1 IPv4 y 1 IPv6) esto con el fin de manejo
de aplicativos externos. Cabe resaltar que, la entidad al requerir un filtrado en nube centralizado,
los dispositivos de seguridad tendran la capacidad de manejar el NAT de las conexiones hacia
las sedes de la entidad.

El direccionamiento IP publico suministrado por cada contratista debera ser limpio, con reputacién
alta, es decir que no se encuentre incluido en listas negras de internet, proceso que debera ser
validado por la interventoria previa a la entrega del direccionamiento a la entidad. Para el posterior
proceso de configuracién de servicios institucionales en el marco del ingreso de los nuevos
operadores.

8 SOLUCION DE CIBERSEGURIDAD Y FILTRADO DE CONTENIDO

La solucién de ciberseguridad sera aprovisionada en la Nube de Internet, y debera estar disefiada
para soportar la capacidad total del ancho de banda de internet de los colegios de la zona
adjudicada, de acuerdo con la distribucién del anexo "Listado de sedes por zona". Aclarando que
todo el trafico de conexidon de los canales de internet dedicado de las sedes educativas y
direcciones locales debera estar protegido a través de la solucion de ciberseguridad, es decir
que esta solucion de ciberseguridad debe ser el FrontEnd de la salida a internet de las
instituciones educativas y de las direcciones locales.

En dicha solucion de ciberseguridad se deben desplegar las configuraciones y lineamientos
implementados por el equipo seguridad de la OTIC, en el nivel local e institucional de la zona
urbana de la Secretaria de Educacién, lo cual debe ser validado por la interventoria en la etapa
de transicién y durante la ejecucion del contrato.

De caracter obligatorio y sin excepcion alguna, todas las Sedes Educativas que cuentan con
enlace de internet, deben contar con entornos digitales seguros, lo que implica la configuracién
para la deteccion, filtro, clasificacion, eliminacion y bloqueo de contenidos inadecuados y
perjudiciales para menores de edad, en ese sentido el Contratista debera dar cumplimiento a lo
sefialado en el Capitulo Il de la ley 679 de 2001, Titulo 10 del decreto 1078 de 2015, referente a
las medidas destinadas a prevenir el acceso de menores de edad a informacién pornografica a
través de redes globales de informacidn y las normas que la modifiquen y/o adicionen.

La solucion de ciberseguridad debera contemplar un modelo de distribucidon de diferentes
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funcionalidades de seguridad, que le permita a la SED establecer politicas con relacién a la
informacion que se cursa a través de conexiones de Internet, cuyas principales aplicaciones son
la navegacion para usuarios y/o la publicacién Web (paginas, portales o aplicaciones).

Igualmente, la solucion debera permitir configurar mode en Youtube para navegar de manera
segura, aplicando las politicas de seguridad establecidas por el portal, a través del certificado de
seguridad instalado en los equipos de la SED, si la entidad asi lo considera pertinente; de lo
contrario hara un filtrado general.

La solucién debera contar con funcionalidades que garanticen una solucién de seguridad
perimetral integral para los Enlaces de Internet (ID) de las sedes Educativas e Instituciones
Educativas Locales pertenecientes a las Zonas 1, 2 y 3, objeto del presente proceso, con las siguientes
funcionalidades minimas.

e Firewall.

e Modulo Antivirus.

e Moddulo Control de Aplicaciones.
e Modulo de Filtrado.

e IDS,IPS.

e VPN SSLy IPsec.

¢ Routing.

[ ]

Gestion/Notificacion de eventos y/o alarmas.

En cuanto a las politicas de acceso de la plataforma de Filtrado con el fin de tener granularidad
debe contar con los siguientes modos de operacion:

Definicion inicial de cinco (5) perfiles de colegios, segun el criterio definido por la SED (por
ejemplo, tamafo del colegio), especificando las politicas explicitas para cada perfil; esta
opcién se plantea teniendo en cuenta factores como el tiempo y esfuerzo de implementacién
del cambio, los recursos necesarios para atender la carga operativa, la facilidad para aplicar
politicas (o cambios en las politicas) y el modelo de gobierno para la gestion distribuida. Esta
es la opcién sugerida ya que permite granularidad y mantiene en un nivel bajo la carga
operativa para SED como para el Contratista. No obstante, en caso de requerirse perfiles
adicionales, se solicitara de acuerdo con las necesidades institucionales, por lo tanto, el
contratista debera crear los perfiles requeridos para dar cumplimiento a las politicas definidas
por la SED. La definicion de los perfiles se realizara al inicio de la operacién de los contratos.
Definicion de politicas a aplicar masivamente o de manera individual cuando sea requerido,
para lo cual se debe tener en cuenta:

a. La SED entregara el documento de politicas de seguridad, el cual sera la linea base
para todas las Instituciones educativas; considerando la categorizacion definida el
operador debera crear subgrupos que seran definidos acorde a las necesidades de
la prestacién del servicio educativo.

b. La configuracion de las politicas debera realizarse sobre la plataforma de
ciberseguridad ofertada.
C. Las solicitudes de cambios masivos seran centralizadas y consolidadas por la SED y
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se enviaran al contratista para su gestion.

d. En el caso de politicas por demanda, la SED gestionara la peticion mediante el canal
de comunicacién de Mesa de Soluciones previa verificacion del equipo de seguridad
interno de la SED.

La infraestructura de seguridad debera garantizar la capacidad requerida para atender todos los
anchos de banda de los enlaces de las instituciones educativas y direcciones locales
pertenecientes a cada zona, en donde se pretende contratar canales de Internet Dedicado, segun
las necesidades propias de cada punto. La Entidad podra solicitar aprovisionamiento de nuevos
servicios, estos deberan hacer parte de los servicios gestionados a través de la plataforma de
ciberseguridad ofrecida.

8.1

FUNCIONALIDADES ESPECIFICAS

Debera permitir controlar de manera granular bloqueo o acceso a aplicaciones o servicios
como redes sociales, mail, chat, video, y juegos a través de filtrado por HTTP (no encriptado)
y HTTPS (encriptado).

Debera soportar navegacion segura en paginas web y control sobre el Download y Uploading
de Videos, archivos de musica, de imagen, y demas relevantes.

La solucién de ciberseguridad ofrecida debera contar con trazabilidad completa de las
acciones administrativas, esto se desprende de las exigencias de perfiles/roles para la
administracion.

La configuracién debe garantizarse desde la plataforma centralizada sin necesidad de
configuracién adicional en los hosts.

En caso de ser necesario, cada operador debera suministrar los certificados para la
implementacion de inspeccién profunda.

Deberé realizar busquedas seguras en los motores de busqueda mas comunes.

Debera garantizar el filirado de contenido para cumplir con la proteccion de la dignidad de
nifos, nifas y adolescentes Capitulo Il de la ley 679 de 2001, Titulo 10 del decreto 1078 de
2015. Estos filtros deberan actualizarse de manera automatica por el fabricante de la solucién
para agregar nuevos sitios que tengan este tipo de contenidos y controlarlos de manera
proactiva.

La administracion de las categorias se realizard mediante 3 perfiles que permitan delimitar
las tareas que se ejecutan sobre el equipo, estos estan orientados a tener la posibilidad de
definir administradores para la solucion, segmentando la responsabilidad de los
administradores y las tareas operativas. Los perfiles inicialmente requeridos son:

o Perfil Administrador: Sera de uso exclusivo del operador.

o Perfil Personalizado: Acceso a ciertos mddulos y operaciones de la plataforma
habilitados por un usuario Administrador.

o Perfil Monitoreo: Acceso de solo lectura a los mdédulos habilitados por un usuario con
perfil Administrador.Los log’s y todos los registros de los servicios soportados por la
solucion deberan poderse visualizar tanto en tiempo real como por histéricos via Web;
de manera complementaria, los log’s y registros deben poderse extraer a través de
reportes, los cuales deben entregar informacion sobre los siguientes items con origenes
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y destinos como minimo:
« Trafico entrante y saliente a sitios maliciosos con contenido tipo virus, malware.
» Filtrado Web.
*  Protocolos.
* Intentos de acceso a IPS y sitios incluidos en listas negras de internet.
» Deteccidn de Intrusos (IDS).
* Prevencion de Intrusos (IPS).

+ VPN

v La plataforma debera estar complementada con herramientas de andlisis y correlacion de
eventos, que permitan identificar en tiempo real amenazas que requieran atencion.

v' Se incluyen reportes predefinidos de los anteriores items observados en la Gltima hora, dia,
semana y mes. Incluyendo al menos Eventos top, Origenes top, Destinos top, Servicios top,
Origenes top, Top de aplicaciones maliciosas, Top de IPS de mayor consumo, y demas
informacion relevante con sus eventos top.

v' La solucién debera administrarse en su totalidad (incluyendo funciones de seguridad, y
bitacoras) desde cualquier equipo conectado a Internet que tenga un browser (Edge, Mozilla,
Firefox, etc.) sin que se requiera algun software adicional.

v' La arquitectura debe contemplar un acceso WEB que sirva de salto a la gestion centralizada.
No se permite acceso directo al equipo 0 maquina que funge como gestion de los firewalls.

La plataforma de ciberseguridad debera tener como minimo las siguientes caracteristicas:

Descripcién

Caracteristicas
1 generales de la
solucion

El procesamiento de las funciones se debe integrar y ser compatible con
la configuracion de la topologia de red (La red interna es plana y no posee
segmentacion. Los equipos capa 2 de la red son en gran parte Hub o
equipos no administrables; no se pueden configurar Vlans).

Para los administradores de la plataforma debe poder definirse una politica
de contrasefas en la que se debe poder especificar como minimo, longitud,
restriccion de tipo caracteres, y expiracion de la contrasena.

La solucién debe poder definir usuarios y grupos en un repositorio local
del dispositivo.

Las reglas de firewall deben poder monitorear y analizar el trafico que se
genera desde o va con destino hacia la sede.
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Las reglas del firewall deberan tomar en cuenta direccion IP fuente (que
puede ser un grupo de direcciones IP), direccion IP destino (que puede ser
un grupo de direcciones IP) y servicio (o grupo de servicios) de la
comunicacién que se esta analizando.

Las acciones de las reglas de firewall deberan contener al menos el
aceptar o rechazar (denegar) la comunicacion.

Las reglas de firewall deberan poder tener limitantes o vigencia en
tiempo.

Las reglas de firewall deberan poder tener limitantes y/o vigencia en base
a fechas (incluyendo dia, mes y afio)

2 | Firewall Debe soportar la capacidad de definir nuevos servicios TCP y UDP que
no estén contemplados en los predefinidos de la solucion.

La solucion debe poder tener la capacidad de hacer traslacién de
direcciones estatico, uno a uno, NAT.

La solucion debe poder tener la capacidad de hacer traslacién de
direcciones dinamico, muchos a uno, PAT.

La solucion debe soportar reglas de firewall en IPv6 por GUI (Graphical
User Interface, Interface Grafica de Usuario).

La solucién debe tener la capacidad de configurar reglas de firewall que
soporten autenticacion por usuarios mediante repositorios locales o remotos
(LDAP).

La solucién debe tener en sitio la funcionalidad de DHCP.

La solucién en sitio debe soportar ruteo estético, incluyendo pesos y/o
distancias y/o prioridades de rutas estaticas

. La solucion en sitio debe soportar politicas de ruteo (policy routing).
Conectividad y

Sistema de ruteo

El soporte de politicas de ruteo debera permitir que, ante la presencia de
dos o mas enlaces a Internet, se pueda decidir el trafico que sale por un
enlace y qué trafico sale por otro enlace.

La solucién en sitio debe soportar ruteo dinamico RIP V1, V2, OSPF y
BGP|
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Permitir configurar el ancho de banda maximo disponible para
determinados servicios y/o protocolos.

Gestion de Ancho de | Ancho de banda maximo.
Banda

Ancho de banda maximo por IP.

Ancho de banda maximo por protocolo o patron establecido por IP.

Facilidad para incorporar control de sitios a los cuales naveguen los
usuarios, mediante categorias. Estas categorias deben ser consultadas en
tiempo real con la Nube del fabricante de la solucién ofrecida, lo cual
garantizara la inclusiéon automatica de nuevas amenazas.

Configurable directamente desde la interfaz de administracién de la
solucion. Con capacidad para permitir esta proteccion por politica de
control de acceso.

Debe poder categorizar contenido Web requerido mediante IPV4 e IPv6.

La solucién de Filtrado de Contenido debe soportar Busqueda Segura
independientemente de la configuracion en el browser del usuario. Esta
funcionalidad no permitira que los buscadores retornen resultados
Control de Contenido | considerados como controversiales. Esta funcionalidad debera ser
5 WEB y de compatible con los principales buscadores de internet.

Aplicaciones

Sera posible definir cuotas de tiempo para la navegacion. Dichas cuotas
deben poder asignarse por cada categoria y por grupos.

Debera permitir diferentes perfiles de utilizacion de la web (permisos
diferentes para categorias) dependiendo de fuente de la conexién o grupo
de direcciones IP al que pertenezca la conexion siendo establecida.

Los mensajes entregados al usuario por parte del URL Filter (por ejemplo,
en caso de que un usuario intente navegar a un sitio correspondiente a
una categoria no permitida) deberan ser personalizables.

Capacidad de filtrado de scripts en paginas web (JAVA/Active X).
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Capacidad nativa de integrarse con directorios LDAP de la entidad:
Capacidad incluida, al integrarse con Microsoft Windows Active Directory,
de autenticar transparentemente usuarios sin preguntarles username o
password. Esto es, aprovechar las credenciales del dominio de Windows
bajo un concepto “Single-Sign-On”.

La solucién debera contar con técnicas de deteccién de P2P y programas
de archivos compartidos (peer-to-peer).

Lo solucién debe soportar la capacidad de identificar la aplicacion que
origina cierto trafico a partir de la inspeccién de este.

La identificacion de la aplicacién debe ser independiente del puerto y
protocolo hacia el cual esté direccionado dicho trafico.

Debe ser posible configurar excepciones a dominios especificos a través
del filtrado web, evitando de esta forma que este sea inspeccionado por la
Plataforma.

Las actualizaciones de seguridad que se realicen en tiempo real deberan
tener capacidad de ser entregadas durante las 24 horas de dia.

La solucion debe tener un listado de al menos 100 aplicaciones ya
definidas por el fabricante. Agrupadas por categorias o servicios para
facilidad de administracion. El listado de aplicaciones debe actualizarse
periddicamente.

Para aplicaciones identificadas deben poder definirse al menos las
siguientes acciones: permitir o bloquear.

Para aplicaciones no identificadas (desconocidas) deben poder definirse
al menos las siguientes opciones: permitir, o bloquear.

La solucién debe soportar la capacidad de bloquear o permitir trafico que
esté siendo encriptado mediante TLS al menos para el protocolo HTTPS
para dominios completos.
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Interfaz grafica de usuario (GUI), via Web por HTTPS para hacer
administracion de las politicas de seguridad y que forme parte de la
arquitectura nativa de la solucién para administrar la solucién localmente.
Por seguridad la interfaz debe soportar SSL sobre HTTP (HTTPS). El
acceso por parte de los administradores debe contemplar de manera
obligatoria Multiples Factores de Autenticacién -MFA.

La interfaz grafica de usuario (GUI) via Web debera permitir configurarse
en idioma espainiol.

Comunicacioén cifrada y autenticada con username y password, para la
interfaz grafica de usuario.

La solucién debe tener herramientas de hardware y/o software que
permitan al contratista de la plataforma el control, la gestién, y el monitoreo
de los equipos que la conforman de forma centralizada.

Los administradores podran tener asignado un perfil de administraciéon que
permita delimitar las funciones del equipo que pueden gerenciar y afectar.
Caracteristicas de
administracion

La soluciéon de ciberseguridad ofrecida debera contar con trazabilidad
completa de las acciones administrativas.

Soporte de SNMP para el monitoreo de los equipos por parte del
Contratista de la Plataforma.

El equipo deberd poder administrarse en su totalidad (incluyendo
funciones de seguridad y bitdcoras) desde cualquier equipo conectado a
Internet que tenga un navegador web browser instalado sin necesidad de
instalaciéon de ningun software adicional.

Soporte de Control de Acceso basado en roles, con capacidad de crear al
menos 3 perfiles para administracion y monitoreo de la solucién.

Monitoreo por parte del Contratista de la Plataforma de comportamiento
de la soluciéon mediante SNMP, el dispositivo debera ser capaz de enviar
traps de SNMP a los equipos de monitoreo y gestion del Contratista de la
Plataforma cuando ocurra un evento relevante para la correcta operacion
de la red.
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La solucion ofrecera la flexibilidad para especificar que los administradores
puedan estar restringidos a conectarse desde ciertas direcciones IP.

La solucién debera poder virtualizar los servicios de seguridad mediante
“Virtual Systems”, “Virtual Firewalls”, “Virtual Domains”, o “Instancias
Virtuales”

La instancia virtual debe soportar todas las funcionalidades requeridas por
la Entidad.

7 | Virtualizacion La solucion debe incluir licencia para al menos 5 instancias virtuales.

Cada instancia virtual debe poder tener un administrador independiente

La configuracion de cada instancia virtual debera poder estar aislada de
manera ldgica del resto de las instancias virtuales.

Debe ser capaz de analizar y hacer Antivirus en tiempo real en al menos
los siguientes protocolos aplicativos: HTTP, FTP, SMTP, SMTPS, IMAP,
POP3, POP3S y protocolos IM.

El antivirus debera incluir capacidades de deteccion y detencion de trafico
spyware, adware y otros tipos de malware/grayware.

. ) El antivirus debera ser capaz de filtrar archivos por extension.
8 Antivirus/Antispyware

El antivirus debera ser capaz de filtrar archivos por tipo de archivo
(ejecutables, por ejemplo) sin importar la extension que tenga el archivo.

El antivirus de la solucidon debe tener la capacidad de inspeccionar y
detectar virus en trafico IPv6.

Debe soportar actualizacion manual o automatica de firmas.

Tabla 10 Funcionalidades y caracteristicas de la solucidon de seguridad en la nube.

A continuacién, se detallan los reportes requeridos por la SED:

Descripcion

Funcionalidades * Generalidades
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- Interface de administracion grafica (GUI) via Web (HTTPS)

- Debe tener la posibilidad de definir administradores para la solucién, de
modo que pueda segmentarse la responsabilidad de los administradores por
tareas operativas.

Debe consolidar en el dispositivo.

Analisis y Correlacion: Debe ser capaz de hacer correlacion de la informacion
almacenada. Esto es, identificar y alertar en tiempo real, patrones y/o
tendencias en la informacion almacenada.

Debe ser capaz de hacer busquedas por username o direccién IP, para que
toda la informacion almacenada de dicho username o direcciéon IP sea
mostrada en un reporte donde pueda darse seguimiento a su actividad.

El sistema de reportes debe proveer informacion consolidada sobre al
menos:

-Eventos, Eventos IPS y Conexiones VPN

-Virus detectados

-Filtrado Web

-Protocolos

- Debe permitir agrupar los eventos en base a cualquier caracteristica de
estos, pudiendo agrupar en varios niveles.

- Debe permitir realizar busquedas dentro del listado de eventos.

- Debe poder generar automaticamente graficos o tablas de distribucion de
eventos, origenes y destinos, en la vista del listado de eventos.

- Debe incluir reportes predefinidos con los eventos detectados en la ultima
hora, dia, semana y mes. Incluyendo al menos Eventos top, Origenes top,
Destinos top, Servicios top, Origenes top con sus eventos top, Destinos top
con sus eventos top y Servicios top con sus eventos top.

Reportes

Debe tener una consola Web para gestion, administraciéon y generacién de
reportes.

Debe incluir un moédulo de reporte en tiempo real donde se pueda visualizar
la direccion IP Publica origen, la pagina visitada, la categoria a la cual se
asignd y la accién tomada por la solucion.

Debe incluir reportes predeterminados que permitan generar la siguiente
informacion:

- Virus detectados por protocolo

- Eventos detectados por el firewall, IDS, IPS y Conexiones VPN

- Sitios web bloqueados y sitios web mas visitados

Los reportes deben ser personalizables y permitir adicionar o remover
campos de interés, programables para ser enviados por correo electrénico a
uno o varios destinos, programables por fecha, hora, dia y/o periodicidad.
Los reportes periddicos deben ser remitidos de manera quincenal.

Deben ser exportables, en html, pdf y/o Excel.

Los reportes generados se deben guardar en un appliance o servidor.

La soluciéon debe permitir como minimo la generacion de la siguiente
informacion:

- Permitir visualizar trafico en tiempo real.

- Permitir visualizar histéricos de trafico.

- Permitir analizar y correlacionar log de trafico.

- Permitir buscar log de trafico de la red.

- Permitir obtener reportes de Top de virus detectados, y de virus detectados
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por protocolo.

- Permitir obtener reportes de seguridad del firewall.

- Permitir obtener reportes de Top de usuarios web, Top de sitios bloqueados,
Top de LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, e intentos a
sitios Web bloqueados.

- Permitir obtener reportes de protocolos usados.

- Permitir obtener reportes de trafico Web, de trafico de FTP, de trafico P2P
y de mensajeria instantanea, de eventos, de virus, de ataques, VPN y filtrado
de contenido Web.

Tabla 11 Requerimientos de reportes

Se relacionan los enlaces dedicados de acceso a Internet, que deben ser integrados con la plataforma de

ciberseguridad:
SEGURIDAD INTERNET
DEDICADO

Seguridad Internet Dedicado 5 Mbps

Seguridad Internet Dedicado 30 Mbps
Seguridad Internet Dedicado 45 Mbps
Seguridad Internet Dedicado 60 Mbps

Seguridad Internet Dedicado 100 Mbps

Seguridad Internet Dedicado 128 Mbps
Seguridad Internet Dedicado 256 Mbps

Seguridad Internet Dedicado 512 Mbps

Seguridad Internet Dedicado 1 Gbps
Tabla 12 Relacion de canales de internet sobre los cuales se requiere seguridad en la nube

9 MONITOREO

El contratista debera proveer una plataforma de monitoreo de trafico en linea mediante un
aplicativo via web, sin costo adicional para la entidad, que incluya todos los canales de
comunicaciones contratados y permita monitorear el desempefio del canal, el estado actual de
cada enlace de conectividad, su comportamiento en cuanto a uso y ancho de banda asignado.
El proceso de monitoreo se debera presentar a través de graficas e informacién histérica
permitiendo revisar distintos periodos de tiempo de meses anteriores, o lapso semanal y diario.
En referencia al mes en curso, debera mostrar la informacion en linea (con delay retraso menor
a 5 minutos). Asi mismo, la plataforma debera permitir generar los reportes requeridos.

La Entidad podra solicitar la asignaciéon de tantos usuarios como sean requeridos (usuarios
multisesién o por cada operador entre 60 a 80 usuarios), para consulta y generacion de reportes.
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Las credenciales de acceso y manual de usuario del aplicativo de monitoreo deberan entregarse
a la interventoria y entidad como parte de la documentacion de implementacién de los servicios
de conectividad contratados.

Ademas de los reportes de monitoreo, la herramienta incluira la gestién y priorizacién del trafico
para los canales de internet dedicado y canales de datos, permitiendo asignar un porcentaje del
ancho de banda establecido por la entidad para la aplicacion definida sobre el total de ancho de
banda disponible del enlace, conforme con las politicas de seguridad establecidas por la
Secretaria de Educacion del Distrito.

El contratista debera mantener la plataforma actualizada con la informacién de todos los servicios
prestados, sus diferentes configuraciones e informacion técnica requerida durante la ejecucion
del contrato.

Cada contratista entregara a la entidad el usuario, contrasefia y direcciéon web de acceso a la
plataforma de monitoreo de los canales instalados y con perfil de consulta de todas las
funcionalidades que son monitoreadas a través de dicha plataforma. No debera existir limite de
usuarios para ser asignados a la Entidad.

El acceso a la herramienta de monitoreo debe ser a través de Internet para que la entidad pueda
ingresar a ver las estadisticas y realizar consultas, generar reportes (Los reportes deben poder
ser exportados a Excel o a PDF) e interactuar con cada uno de los médulos de una manera facil
y eficiente. Asimismo, debe permitir que la entidad pueda consultar el estado de los enlaces con
las siguientes funcionalidades:

Monitoreo de CPU de los equipos que soportan el enlace.

Monitoreo de memoria de los equipos que soportan el enlace.

Monitoreo de interfaces (LAN y WAN) de los equipos que soportan el enlace.
Disponibilidad del servicio.

Disponibilidad de la red.

Medicién de capacidad y utilizacién de ancho de banda.

Graficas de consumo periddico de los canales de internet y datos de manera individual,
como minimo para los siguientes periodos: historico desde el inicio de prestacion del
servicio, 6 meses, 3 meses, mensual, quincenal, semanal, diario.

Errores y descartes de Interfaces.

Latencia de la red.

Estatus de equipos.

interfaces (interfaces virtuales o Vlans).

Se deberan implementar las siguientes funcionalidades de alarmas adicionales:

e Captura y procesamiento y notificacion de eventos de SNMP TRAP.
e Parametrizacion de umbrales de:

o Consumo de CPU de los equipos que soportan el enlace.

o Uso de Memoria de los equipos que soportan el enlace.

o Uso de Disco de los equipos que soportan el enlace.
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Trafico de Interfaces de los equipos que soportan el enlace.
Temperatura de los equipos que soportan el enlace.
Notificacion de alarmas mediante correo electrénico.

Trafico superior al 80% de cada enlace.

O O O O

La herramienta de monitoreo debera estar disponible a partir del momento en que se realice la
puesta en operacion del primer enlace que sea recibido a satisfaccion por la interventoria.
Posteriormente, cada enlace recibido debera ser presentado en dicha herramienta.

La herramienta de monitoreo sera la fuente primaria para verificar el cumplimiento de los
requisitos de disponibilidad (conciliacion de ANS de disponibilidad). Por lo tanto, para los
ejercicios de auditoria y verificacion, se debe garantizar que la informacioén histérica se
mantenga durante todo el plazo de ejecucién del contrato y minimo seis (06) meses mas.

Con el fin de garantizar el monitoreo en linea de los servicios de conectividad, se requiere que
los contratistas implementen medidas de alta disponibilidad, continuidad y recuperacion, que
proporcionen los requisitos de continuidad de la herramienta de monitoreo.

Ademas de la herramienta de monitoreo, los contratistas deberan suministrar por lo menos dos
usuarios de consulta para cada uno de los equipos CPE instalados. (En todo caso, de ser
necesario, la SED podra requerir usuarios adicionales sin que esto genere costos para la
entidad, ni traumatismos técnicos). Por tanto, deberan permitir, como minimo:
e Acceso y visualizacién remota de cada uno de los enlaces de las instituciones
educativas.
e Evidenciar los segmentos de red y el direccionamiento IP excluido, configurados en el
router.
e Permitir la visualizacion de los servidores DNS correspondientes tanto de la Secretaria
de Educacion como del operador, configurados en el router.
e Permitir la visualizacion de la configuracion del ancho de banda asignado al enlace de
internet de cada institucién educativa.
e Permitir la ejecucion de pruebas de conectividad (ping) hacia el direccionamiento IP de
la institucién y hacia otras instituciones educativas.
e Elusuario asignado para la validacion de los CPE debera contar con privilegios de multi-
sesion, que permitan accesos simultaneos sin afectar la operacién del servicio.

10 GESTION Y PRIORIZACION DEL TRAFICO

Gestion y priorizacion del trafico para los canales de internet y de datos con los que cuenta la
SED. Esta gestion permite asignar un porcentaje del ancho de banda segun la aplicacion, sobre
el total de ancho de banda disponible del enlace. Este modelamiento se aplica en las redes LAN
conocidas por los enrutadores, y debe ser tan granular como la Entidad lo requiera, disponiendo
de una interfaz amigable y organizada cuyo objetivo es aprovechar al maximo el ancho de banda
total.
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Este servicio no se encuentra discriminado en un item adicional en el anexo financiero, puesto
que esta gestidon hace parte de los enlaces de comunicaciones tanto de datos como de internet.

11 SOPORTE TECNICO

Una vez detectada una falla sobre algunos de los servicios que hacen parte del contrato,
cualquiera de las partes intervinientes (instituciones educativas, direcciones locales, supervision,
mesa de soluciones SED, interventoria o personal propio de los operadores) podran elevar
solicitudes y requerimientos relacionados con los servicios.

Para cada requerimiento o incidente elevado, en la herramienta de gestion DEXON de la
Secretaria de Educacion del Distrito, se debe generar el respectivo caso, para lo cual, a cada
contratista se asignara un usuario de acceso para documentar la gestién y soporte en la zona
asignada, abarcando todo su ciclo de vida hasta la solucion y cierre.

Adicionalmente, la Secretaria de Educacion del Distrito realiza monitoreo en la plataforma
institucional, del estado y funcionamiento de los enlaces de conectividad contratados, la cual se
integra con la herramienta DEXON para la creacion automatica de los casos o tickets asociados
a indisponibilidad, los cuales son escalados a los responsables para su respectiva gestion.

Una vez generado el respectivo caso, directamente la Mesa de Soluciones de la SED realizara la
atencion del Nivel 1, en donde se determinara la causa u origen del incidente o falla, una vez
confirmada la responsabilidad directa del contratista, se le asignara el caso creado al ingeniero
residente del operador, para su atencion y solucion. La asignacion de casos se realizara de
conformidad con la zona de su competencia.

La interventoria sera la responsable de realizar seguimiento a la documentacion y cargue de
evidencias de los casos asignados a cada contratista. La conciliacion de atencion de casos se
realizara a partir de la informacién registrada en la herramienta de gestidon de incidentes vy
requerimientos DEXON de la Secretaria de Educacién del Distrito.

La atencion de incidentes de conectividad se encuentra detallada en el Procedimiento Modelo de
Enfoque Gestién de Incidentes de Conectividad de la Secretaria de Educacion del Distrito, que
sera suministrado a los contratistas una vez inicie la ejecucion de los contratos.

12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante la ejecucion y vigencia del proyecto los contratistas deberan ejecutar ciclos de
mantenimientos preventivos anuales para los servicios ofrecidos en las sedes de la entidad de
acuerdo con la zona adjudicada.

A través del mantenimiento preventivo de los canales de comunicaciones, se realiza la validacién
del estado fisico, configuracién, y desempeiio de los enlaces y equipos de red que los soportan,
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con el fin de identificar y corregir proactivamente posibles fallas a nivel fisico y loégico de los
equipos Yy los servicios habilitados en estos.

El mantenimiento de los enlaces se ejecutara de manera paralela bajo dos modalidades:

¢ Mantenimiento remoto: Anualmente durante la vigencia del contrato, el contratista debe
realizar de forma remota la revision légica de la configuracién de todos los canales de
internet y canales de datos de cada sede educativa y Direcciones Locales
correspondientes a la zona adjudicada.

¢ Mantenimiento en sitio: Anualmente durante la vigencia del contrato, el contratista
debera ejecutar para minimo el 15% de los servicios en operacién, un mantenimiento en
sitio, en el cual debera realizar la validacion del desempeno del enlace, pruebas de
conectividad, test de capacidad del canal, saturacién, verificacion del ancho de banda,
levantamiento y actualizacion del inventario, tomas fotograficas y limpieza de equipos.
Las sedes a visitar seran aprobadas por parte del equipo técnico de la SED.

Para la ejecucion de mantenimientos en sitio de los Datacenter se debe contar con la
participacion del coordinador o lider técnico del contratista, que estara acompanado de la
interventoria y el personal designado por la SED.

Pasados tres (03) meses de inicio de operacién de los enlaces, el contratista debera remitir a la
interventoria el cronograma que detalle la fecha de inicio y finalizacién de los mantenimientos en
sitio. Quince (15) dias habiles antes de la fecha de realizacion del mantenimiento en sitio por
sede, debera entregarse al interventor el listado y documentacién del personal asignado para
liderar la actividad, soportes de afiliacion a seguridad social y los minuto gramas de actividades a
ejecutar. Por tanto, el contratista hara entrega del minutograma de mantenimientos en sitio para los
niveles local e institucional y para las sedes del nivel central, NVC - calle 26, CTD - calle 17 y CDI
- calle 63 segun aplique.

Se debera reportar a la interventoria el mismo dia de la realizacién, via correo, la confirmacion
de cada mantenimiento ejecutado; incluido el reporte de los incidentes detectados durante este.

Es importante resaltar que, para una misma sede no se podran ejecutar en el mismo mes el
mantenimiento remoto y el mantenimiento en sitio, salvo que por necesidades del servicio asi lo
requiera la Entidad.

Los mantenimientos deberan ejecutarse en maximo tres meses y no puede extenderse mas de
este tiempo.

13 PLAN DE CONTINGENCIA

Los contratistas seleccionados deberan presentar para la reunion de inicio del contrato (Kickoff),
el Plan de Continuidad de Negocio, en donde se detallen por lo menos el Tiempo y Punto de
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Recuperacion Objetivo. Igualmente, debera contener el Plan de Recuperacion de Desastres junto
con sus respectivas pruebas, que demuestren la capacidad de dar continuidad a los servicios de
conectividad contratados, ante la presencia de anomalias o eventos disruptivos o incidentes de
seguridad y ciberseguridad, que pongan en riesgo la correcta prestacion de los servicios y que
impidan el normal funcionamiento de estos.

Adicionalmente, el Plan de Continuidad debera contener los posibles riesgos que sugiere la
prestacion de los servicios objeto de presente proceso. Asimismo, la gestién de incidentes,
aplicando las medidas correctas para reanudar las operaciones ante posibles fallas, lo anterior,
con el objetivo de mantener el rendimiento y la disponibilidad del servicio de misién critica de
conectividad, servicios que pueden fallar antes, durante y después de realizadas las actividades,
para este efecto, el plan en mencién debera considerar las mejores practicas de la industria, las
recomendaciones de los fabricantes y estar alineado con los procesos y procedimientos de la
Secretaria.

14  EQUIPO DE TRABAJO MINIMO

A continuacién, se presenta el personal minimo requerido a los contratistas durante la ejecucién
del contrato (aplica para cada una de las zonas adjudicadas), el cual sera el encargado de
interactuar con la interventoria, la mesa de soluciones SED, la supervision del contrato y el equipo
de apoyo a la supervisidon, quienes realizaran el seguimiento peridodico de la ejecucion del
contrato.

Se ha definido un numero minimo de profesionales, que haran parte del equipo de trabajo durante
toda la ejecucion del contrato (para cada zona adjudicada); no obstante, cada contratista debera
contar con el personal (técnico, administrativo, operativo y demas) requerido e idéneo para
garantizar la correcta ejecucion de los contratos y operacion de los servicios contratados, a fin
de asegurar el cumplimiento del objeto y alcance del contrato dentro del plazo de ejecucion, sin
que ello acarree costos adicionales para la Entidad.

El personal mencionado desarrollara las actividades de manera remota en las instalaciones del
contratista (cuando asi aplique); y debera contar con la disposicion del tiempo necesario para las
los procesos de planeacion, seguimiento, revision de operacion, preparacion de ventanas
operativas y de configuracion de servicios y reuniones de seguimiento , y/o para la atencion de
requerimientos especificos que demanden presencialidad, por solicitud de la supervisién, de su
equipo de apoyo o de la interventoria.

Los costos del personal minimo requerido deben ser considerados por el proponente en su
ejercicio de estimacion de costos para su oferta econdmica y posterior ejecucion del contrato.

Cantidad Perfil Formacién profesional Experiencia

Dedicacio
n (%)

Titulo profesional en el area Experiencia
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de conocimiento de profesional
INGENIERIA, (...) Y AFINES certificada:
al nucleo basico de > Profesional con
conocimiento de: minimo seis (6) afios
e Ingenieria de Sistemas, de experiencia
* Ingenieriade profesional contada a 100%
Telecomunicacione ; 0
s partir o de la durante
1 Gerent o expedicion de  la | o plazo
ede * Ingenieria matricula P
Proy Teleinformatica, fosi de
e Ingenieria Electronica, profesional. ejecucion
ecto s o
e Ingenieria Eléctrica, o del
e Ingenieria Telematica, > Experiencia contrato
Especifica:
Titulo de postgrado en Experiencia
Gerencia de Proyectos o certificada  minima:
Titulo de postgrado en De cuatro (4) afios en
Gerencia de Proyectos en las proyectos cuyo
areas de Tl (Ejemplo: objeto, obligaciones,
Gerencia de Proyectos de o actividades estén
Telecomunicaciones), o relacionadas con
'I(';itulo 'd?j lpost’gradod ?I'nl gerente de proyectos
erencia de las areas de ;
(Ejemplo:  Gerencia  de de tecnologia.
Tecnologia), o Titulo de
postgrado en Gestiéon de las
areas de Tl (Ejemplo: Gestion
de Tecnologia),
e Certificacion vigente PMP
Con tarjeta  profesional
vigente.
Titulo profesional en el area
de conocimiento de
INGENIERIA, (...) Y AFINES
al nacleo  basico de
conocimiento de Experiencia
e Ingenieria de Sistemas, profesional
Telemat|.ca', L certificada:
1 : :zgen!erl’a EIecItEr:caE L. » Profesional con
Coordina genieria ~  tlectronica, minimo cuatro (4)
dor Telecomunicaciones. afios de experienci
periencia
Técnico Titulo de postgrado en profesional contada a 100%,
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Gerencia de Proyectos o partir de la durante
Titulo de postgrado en expedicion de la el plazo
Gerencia de Proyectos en las matricula profesional. de
areas . de TI (Ejemplo: ejecucion
Gerencia qe Eroyectos de > Experiencia del
¥ﬁ{igomgglcag§srlgfa)ao e(r: E§p§cifica certificada contrato
Gerencia de las areas de TI m~|n|ma de tres (3)
(Ejemplo: Gerencia  de anos . en
Tecnologia), o Titulo de implementacion o
postgrado en Gestion de las administracion 0
areas de Tl (Ejemplo: Gestion soporte y
de Tecnologia), o Titulo de mantenimiento de
postgrado afines a redes de redes de
telecomunicaciones conectividad WAN o
MAN o WLAN o LAN
Con tarjeta profesional vigente. de gran escala o SD-
WAN.
Experiencia
Profesional
certificada:
Titulo profesiqngl en el area | 3 profesional con
de conocimiento de minimo cuatro  (4)
NOENERIA ()Y AFNES | s o g
Ingenie conocimiento de proffasmnal contada a 100%,
ro de e Ingenieria de Sistemas, partir - de la durante
1 calidad Telematica, expedicion de la el plazo
y o Ingenieria Eléctrica, matricula profesional. d_e 5
soporte ¢ Ingenieria Electronica, o €jecucion
de Telecomunicaciones. > Experiencia del
servicio Especifica: contrato
e Certificacion vigente ITIL Experiencia
V4 o Cobit 2019 (Vigentes) certificada minima de
tres (3) afios en
Con tarjeta  profesional seguimiento o
vigente. monitoreo y soporte
de servicios de redes
de conectividad WAN
o MAN o WLAN o
LAN de gran escala o
SD-WAN.
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Titulo profesional en el area
de conocimiento de Experiencia
INGENIERIA, (...) Y AFINES Profesional
al nucleo basico de
conocimiento de

e Ingenieria de Sistemas,

certificada:
» Profesional con
minimo cuatro (4)

Telemaitica, aflos de experiencia
. ¢ Ingenieria Eléctrica, )
Ingenie ¢ Ingenieria Electrénica proffasmnal contada a 100%,
ro de Telecomunicaciones. ’ partir de la- | durante
1 segurid expedicion de la el plazo
ad de e Titulo de postgrado en matricula profesional. de
la Ciberseguridad o Seguridad ejecucion
inform de la Informacion o afines. » Experiencia del
acion Especifica: contrato
e Certificados: ISO Experiencia
27001:2022. certificada minima de
tres (3) afos en
Con tarjeta profesional seguimiento o
vigente. monitoreo y soporte

en servicios de redes
de conectividad WAN
o MAN o WLAN o
LAN de gran escala o
SD-WAN.

Tabla 13 Personal Minimo Requerido por Zona Adjudicada

15 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS — ANS

El establecimiento de los ANS responde a la necesidad de garantizar un estandar 6ptimo de
calidad, continuidad y eficiencia operativa. Este documento provee un marco de medicién objetivo
mediante Indicadores Clave. Dichas meétricas permitiran evaluar de forma cuantitativa el
desempefio del Proveedor, asegurando que los servicios prestados se ejecuten bajo los
parametros de oportunidad y efectividad exigidos por la Entidad.

Para la ejecucion del contrato se deben tener en cuenta los siguientes Acuerdos de Niveles de
Servicio (ANS), que se presentan en las siguientes tablas de acuerdo con, el tipo de servicio y
condiciones requeridas para la adecuada ejecucién del contrato.

151 REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA SERVICIOS DE CONECTIVIDAD

Para los servicios de conectividad se establece el cumplimiento de los siguientes parametros:
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Tipo Canal Pérdida de Latencia Valor de Transferencia Descarga
Paquetes

ENLACES <1% <10 ms Igual o Mayor al 95% del download

TERRESTRES contratado

Tabla 14 Valores minimos requeridos para el cumplimiento de los parametros de pérdida de paquetes, latencia y

transferencia.

152 ENTREGABLES

El contratista entregara a la interventoria los siguientes documentos.

De manera Mensual:

Los indicadores de Disponibilidad, Latencia, Pérdida de Paquetes y Velocidad de
Transferencia por cada enlace contratado y activo. Estos indicadores haran parte integral
de los informes de gestién

El formato de indicadores (KPI) que debe ser diligenciado con la informaciéon de
Disponibilidad, pérdida de paquetes, Latencia y Velocidad de Transferencia,
corresponde al definido por el programa de Estrategia de Conectividad Escolar del
Ministerio de Educacion Nacional, el cual se dara a conocer por parte de la Interventoria
a los contratistas seleccionados, el dia de la reunién de inicio de los contratos resultantes
del presente proceso (Kickoff).

El informe de gestién del mes ejecutado debera ser entregado de acuerdo con el
cronograma de radicacion y facturacién definido por la entidad.

Entregables recepcidn de servicios y nuevos requerimientos:

Durante la fase de levantamiento de la informacion y alistamiento el contratista entrante
hara entrega a la interventoria del estudio de factibilidad de cada enlace y servicio a
aprovisionar.

Durante la fase de instalacion el contratista entrante presentara el acta de entrega de
equipos que evidencie la instalaciéon realizada de estos en cada sede (aplica para
nuevos servicios, migracion de ultima milla y traslado cuando este implique cambio de
equipos.

Durante la fase de aprovisionamiento, puesta en marcha y/u operaciéon (ampliacion,
traslado, migracion de ultima milla), el contratista entrante hara entrega por cada servicio
de los siguientes documentos como minimo y los definidos de manera complementaria
por la interventoria:

= Acta de entrega del servicio.

= Soporte documental y evidencias de configuracion, saturaciéon y pruebas en
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plataforma de monitoreo del servicio instalado.

= Pruebas canal de datos (cuando aplique).
=  Protocolo de pruebas canal de internet y seguridad.

= Acta de inicio de operacion y mantenimiento (Necesaria para iniciar facturacion
del servicio).

En los casos en que se requiera el retiro de equipos, el contratista debera remitir el acta de retiro
de equipos, que debera estar debidamente suscrita por el contratista y funcionario autorizado de la
sede.

Correspondera a la interventoria realizar la revisién, seguimiento y aprobaciéon de cada uno de los
entregables suministrados por los contratistas en las todas y cada una de las etapas del proyecto.

153 INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE LOS CANALES DEDICADOS Y CANALES DE
INTERNET DEDICADO

La disponibilidad se entiende como el porcentaje de tiempo en el cual un servicio esta disponible,
medido durante un periodo determinado.

Este criterio se calcula con base en la siguiente formula: D = (A/B) *100

D: Porcentaje de disponibilidad del enlace

A: Numero de horas en las cuales el Servicio, por enlace, estuvo disponible durante un mes,
segun el Reporte de Disponibilidad.

B: Numero de horas al mes que deberia estar disponible el Servicio, por enlace, de acuerdo con
los periodos de atencién en sitio estipulados a continuacion:

Lunes a domingo: 7 am a 6 pm: Colegios con Jornada Fin de Semana

Lunes a viernes: 7 am a 6 pm: Colegios y Direcciones Locales de Educacién con Jornada Lunes
a viernes.

En reuniones de seguimiento se determinara cuales son los colegios con jornada de fin de semana.

El tiempo de indisponibilidad del servicio para cada enlace se empieza a contar a partir del momento
en que se identifica como no disponible en la herramienta de monitoreo del contratista, y se
considera tiempo indisponible cuando no se pueda utilizar por un periodo de mas de 10 segundos
consecutivos. Periodos menores de 10 segundos consecutivos, son considerados tiempo
disponible segun la recomendacion UIT-T G.821.

A pesar de las alarmas de indisponibilidad de servicios generadas por la herramienta de monitoreo
del contratista, en todo caso, se debe generar el respectivo reporte ante la mesa de soluciones de
la SED, con lo cual se procedera con la generacion del ticket en la herramienta de gestion de la
Entidad y asignacién para gestion del contratista responsable, cuando la soluciéon sea de su
competencia.

El proceso de conciliacion de indisponibilidades se realiza tomando como base el reporte de casos
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generados mensualmente y la informacion de disponibilidad de la herramienta de monitoreo del
contratista, lo cual sera validado por la Interventoria.

154 RESPONSABILIDAD ANTE FALLAS DEL SERVICIO

El contratista se obliga a prestar el servicio de conectividad de manera continua e ininterrumpida,
garantizando los niveles de disponibilidad, calidad y rendimiento que se establecen en el presente
anexo.

En caso de presentarse falla, interrupciéon o degradacion del servicio que afecte el funcionamiento
de la conectividad, el contratista sera responsable de adoptar todas las medidas necesarias para
restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Esto aplica incluso cuando los servicios de
canales de internet no puedan ser utilizado debido a fallas o aplicacién indebida de politicas en las
plataformas de ciberseguridad que impidan la salida de trafico.

El contratista se compromete a contar con los recursos técnicos y humanos necesarios para
atender cualquier falla del servicio que se presente durante el plazo de ejecucién del contrato, para
las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana. Ademas, debera informar a la SED inmediatamente
sobre cualquier incidencia identificada y que afecte la prestacion del servicio, indicando la
naturaleza de la falla, su alcance y el tiempo estimado de solucion.

La disponibilidad estandar para los productos de Conectividad e Internet, los factores de
compensacion y ANS se describen a continuacion.

155 REQUISITOS DE DISPONIBILIDAD:

Nivel Tipo de Enlace Disponibilidad
Minima por Enlace
Enlaces de Concentracion
Enlaces de Datos/Internet

— Nivel Central Dedicado 99,8%
Fibra Oscura
Equipo CORE
CONNECTION

Nivel Local / Institucional Enlaces de Datos/Internet 99,7%
Dedicado

Radio Enlaces EnIapes de Datos /Internet 99.6%
Dedicado

Tabla 15 Valores minimos requeridos para el parametro de disponibilidad de los canales

A continuacion, se detallan las compensaciones que se aplicaran por incumplimiento de ANS de
disponibilidad. Estas compensaciones se encuentran alineadas con el documento Lineamiento
Técnico Conectividad Escolar 2026 emitido por el Ministerio de Educacién Nacional.

15.5.1. Factor de compensacién por Disponibilidad: Internet Dedicado Data-Centers (NVC,
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CDT, CDI), Enlaces de Concentraciéon CDI, Enlaces Anillo de Fibra y equipo CORE

CONNECTION.
Rango de % de Compensacion sobre tarifa
Disponibilidad mensual del enlace afectado
100 =D > 99.8 0%
99.8>D =99,0 10%
99,0>D 297,0 20%
97,0>D 2940 30%
94,0>D =90,0 50%
90,0>D 100%

Tabla 16 Porcentajes de compensacion segun rango de pérdida de disponibilidad de los canales en mencion

Factor de Compensacion por Disponibilidad Canales Dedicados e Internet Dedicado (Nivel
Local / Institucional Zonas 1,2 y 3).

Rango de % de Disponibilidad Compensacion sobre tarifa
mensual del enlace afectado
1002D 299,7 0%
99,7>D =990 10%
99,0>D 2970 20%
97,0>D >94,0 30%
94,0>D =90,0 50%
90,0>D 100%

Tabla 17 Porcentajes de compensacion segun rango de pérdida de disponibilidad de los canales en mencion
La compensacién por No Disponibilidad del servicio para los tres niveles institucionales se aplicara
no solamente cuando el enlace se observe como No Operativo en la plataforma de Monitoreo, sino
también cuando esté no pueda ser utilizado por cualquier situacién atribuible al contratista.

15.5.2. Factor de Compensacion por Disponibilidad Radio Enlaces

Rango de % de Disponibilidad Compensacion sobre tarifa
mensual del enlace afectado
100=2D > 99,6 0%
99,6 >D =299,0 5%
99,0>D 2970 20%
97,0>D =940 30%
94,0>D =90,0 50%
90,0>D 100%

Tabla 18 Porcentajes de compensacion segun rango de pérdida de disponibilidad para radioenlaces
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16 TIEMPOS DE RESPUESTA
16.1. TIEMPOS DE RESPUESTA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

El aseguramiento del servicio contara con tres (3) niveles, los cuales se describen a continuacion,
junto con los tiempos maximos de atencién y solucion, aplicables exclusivamente para las
instituciones educativas:

DESCRIPCION

TIEMPO DE
INICIO DE
ATENCION
Y
DIAGNOSTI
CO INICIAL

TIEMPO DE

SOLUCION

TEMPORAL
o

MITIGACIO
N

TIEMP
ODE
soLucl
(0]
DEFINIT
IVA

SEGUIMI
ENTO A

LOS
CASOS

Identificado como falla
operativa o técnica que
impide  de manera
definitiva y total el
acceso al servicio
contratado Para los
.O. casos de canales
Priorida .
d1 dedicados se presenta
desconexién total
cuando la comunicacion
entre los 2 puntos de un
enlace se ha
interrumpido totalmente.

Dos (2) horas
a partir del
momento de
solicitud al
contratista

CRITIC Hasta

cuatro (4)
horas.

Hasta 6

dias (7x24) Diario

Falla operativa o técnica
que afecte en forma
notoria el correcto
funcionamiento del
servicio contratado.
Servicio restringido;
INTER servicio por ruta alterna
MEDIO de inferior velocidad;
Priorida lentitud en el servicio
d2 debido a errores en los
enlaces, a
retransmisiones o]
perdida de paquetes;
presencia de fallas
presentadas
esporadicamente y que

Seis (6) horas
a partir del
momento de
solicitud al
contratista

Hasta 15
dias (7x24)

Hasta Doce

(12) horas Diario
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pueden causar
interrupcién en el
servicio por periodos de
tiempo cortos. El tiempo
de duracion de las fallas
de operacion degradada
formara parte de la
indisponibilidad, siempre
y cuando sea medible y
mayor a 10 segundos.
Latencia segun
producto.

Falla operativa o técnica
de algun componente de

la solucion, sin
impedimento apreciable
del correcto
funcionamiento, y NO
percibida por el
contratista.

Se entiende como la que no
afecta, ni degrada Ia

LEVE prestacion del servicio,
Prioridad como por ejemplo
3 atenuaciones en los

canales de fibra, baja en los
niveles de recepcién de
enlaces de radio, etc.
Latencia segun producto.

En este nivel también
clasifican las consultas
que se realicen con
respecto al servicio o
algunas de sus

Veinticuatro
(24) horas a

partir del
momento  de
solicitud al
contratista

funmona“dad'?§hla 19 (‘nfngn

rizacion del servicio

Hasta 6 dias
(7x24)

or nivel de criticidad

Hasta 30
dias (7x24)

en sedes educat

\/as

Semanal

16.2. TIEMPOS DE RESPUESTA PARA SEDES DE NIVEL CENTRAL Y LOCAL

A continuacién, se detallan los tiempos de respuesta para los servicios: enlaces de concentracién
en Centro de innovacion Calle 63, enlace de internet Nivel Central, enlace de internet Centro de
Transformacion Digital Calle 17, enlaces de Direcciones Locales, CADES, SuperCADES y enlaces
dedicados de la solucién de anillo de fibra y equipo CORE Connection.
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Procesol/Tarea/Evento a ser monitoreado Tiempo de Medicion
Tlfenjpo D/Iedldo de Respuesta (atencion y 15 Todos los dias
tramite) .
minutos
Tiempo de solucion (incluido traslado) 2 horas Jornadq habll’de acuerdq con
el horario y dias de medicion

Tabla 20 Tiempos de respuesta y solucién a fallas del servicio de Nivel Central y Nivel Local

*Tiempo medio de respuesta (atencion y tramite): Es el tiempo de recepcién y tramite de los
reclamos efectuados por el servicio via telefénica o correo electronico, este es el tiempo que el
contratista tiene para asignar el niumero de Caso. No implica la soluciéon de los problemas
reportados.

16.3. NIVELES DE ESCALAMIENTO

o Primer nivel: recibe la incidencia y realizard las verificaciones basicas del servicio, en caso
de que la falla no sea solucionada en el Primer Nivel se escalara al Segundo Nivel.

e Segundo nivel: Los grupos especializados en la plataforma son los encargados de realizar
el segundo nivel y realizaran la verificacion y solucion de la falla de acuerdo con los
procedimientos de administracion y operacion de la plataforma, en caso de que la falla no
sea solucionada en el Segundo Nivel se escalara al Tercer Nivel.

o Tercer Nivel: Gestidn de la solucién ingenieros expertos junto a fabricantes.

El tiempo de atencién a fallas, es el tiempo promedio tomado por el contratista para recibir y
diagnosticar fallas en un servicio, una vez éste haya sufrido una indisponibilidad. Su métrica se da
en horas y minutos y depende del tipo de la falla.

El presente numeral se establece de conformidad con las buenas practicas de gestidon de
servicios ITIL. No obstante, los niveles de escalamiento son auténomos de cada operador, por lo
tanto, independiente de estos se debe propender por el cumplimiento de los tiempos de inicio de
atencion, solucién temporal o mitigacion y solucion definitiva, so pena de aplicacion de
compensacion por incumplimiento de ANS.

16.4. PARADA DE RELOJ

El concepto de parada de reloj en la atencion de fallas permite pausar temporalmente el calculo
del tiempo de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) cuando la resolucién de un incidente
escapa al control del contratista.

Este mecanismo permite pausar el cronémetro de atencion ante situaciones de fuerza mayor,
demoras imputables a terceros o la falta de disponibilidad y acceso en las sedes. Su objetivo
principal es diferenciar objetivamente el tiempo de respuesta del contratista frente al tiempo de
espera por factores externos.
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El uso de este procedimiento garantizara la equidad en el calculo de los indicadores de
disponibilidad, siempre y cuando las causales de pausa estén debidamente justificadas,
documentadas y validadas por la interventoria y a través del sistema de gestion de tickets Dexon
o de la mesa de ayuda SED.

La definicion de la aplicacion de paradas de reloj sera establecida directamente por la
interventoria con los contratistas, quienes verificaran las circunstancias presentadas y si se trata
de condiciones de caso fortuito o condicionantes de fuerza mayor, por lo tanto, el contratista
debera presentar a la interventoria las pruebas o evidencias que soporten su argumentacion de
fuerza mayor o caso fortuito.

16.5. INDICADOR DE SOLUCION DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS A TIEMPO

La siguiente tabla sera la base para las conciliaciones mensuales que han de determinar la atencion
de los incidentes y requerimientos presentados.

NOMBRE DESCUENTOS
DEL in%ﬂcﬁgﬁ FUENTE P(I;E|RDI£|I3) I META FORMULA DESDE | HAST DESC
INDICADOR <= A>= '

o o o
% Incidentes y 100% 97% 0%

requerimiento 96.9% | 87% | 15%
S de . .
competencia Herramie (Niumero total de
i 1 o, 0, 0,
Soluciende | del operador, nta ~ de incidentes que fueron | 86.9% 7% 20%
. Gestion solucionados y
Incidentes y | que fueron institucion | Mensual | 297% cerrados durante el
requerimient | solucionados =Ine : . 76.9% 67% 30%
. al de tiempo maximo de
os atiempo |y cerrados | . ident lucién/ NG total
durante o| | incidente solucion/ Nimero tota
fi s de incidentes) *100%.
lempo 66.9% | 50% | 50%
maximo de
solucion

49.9% 0% 100%

Tabla 21 Tabla base conciliaciones

El descuento se realizara sobre el valor mensual de cada uno de los servicios impactados que
generaron el incidente o requerimiento competencia del contratista.

Las compensaciones aplicables se realizaran sobre el valor de los servicios cuyos incidentes o
requerimientos no fueron atendidos en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.

16.6. ANS PARA FALLAS MASIVAS

Aplica a la afectacion generada por una misma causa (conectividad y/o seguridad) y que genera
impacto a mas de un enlace o servicio. Dado el impacto transversal que este tipo de incidencias
genera sobre la disponibilidad de los servicios, es imperativo definir sus ANS:
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PROCESO/ TAREA /| EVENTO TIEMPO DE MEDICION

Jornada Habil de acuerdo con
el horario de la SED vy dias
de medicion.

Tabla 22 Tiempo de solucidn a fallas masivas

Tiempo de Solucion de Falla (TS) 1 hora
(Incluido Desplazamiento) (60 minutos)

16.7. FACTOR DE COMPENSACION FALLAS MASIVAS

Tiempo de Solucion a Falla  Compensacion sobre tarifa mensual

Masiva (Minutos) de los enlaces asociados a la falla
TS* <=60 0%

60 >TS >= 120 5%

120> TS >=180 10%

180 > TS >= 240 25%

240> TS >= 300 50%

300>TS 100%

Tabla 23 Compensacion ante fallas masivas Vs tiempo de solucion
*TS = Tiempo de Solucién

El factor de compensacion se aplicara al valor de los servicios afectados en la falla masiva de
acuerdo con el tiempo de solucién de la falla.

16.8. ANS PARA ATENCION DEL SERVICIO DE FILTRADO EN LA NUBE
Se establecen ANS de atencion de incidentes y requerimientos, y se asocia un factor de

compensacion al incumplimiento en los tiempos establecidos, aplicando las compensaciones en
el proceso de conciliaciéon conforme a la tabla 24.

Nivel Criterios del Nivel de Impacto
de
Impacto
Alto - o Afectacion de 1 segmento completo de lared de la sede
genera educativa
imposibilid e Acceso a paginas de los aplicativos misionales,
ad de matriculas
acceso a: e Acceso a paginas Gubernamentales Nacionales y
Distritales
e Acceso a Plataforma Office 365
Bajo e Falla en el acceso a las demas paginas de internet
permitidas de conformidad con la linea base
e Acceso a sitios no permitidos de conformidad con la
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linea base

Tabla 24 Criterios para determinar el nivel de impacto de la afectacion

Compensacion Nivel

Compensacion Nivel de

Tiempo de de Impacto ALTO Impacto BAJO sobre
solucioén a sobre tarifa mensual tarifa mensual de los
incidente de los enlaces enlaces asociados a la
(minutos) asociados a la falla
Falla
TS <=60 0% 0%
61>TS >=120 10% 5%
121 >TS >=180 20% 10%
181 >TS 30% 15%

Tabla 25 Compensacion para tiempos de solucién de incidentes y requerimientos, segun el nivel de impacto

*TS = Tiempo de Solucién

16.9. ANS PARA INSTALACION Y APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS

Se establece factor de compensacion sobre los enlaces solicitados por la SED y se aplicaran las
compensaciones en el momento que se incumplan los tiempos establecidos.

ANS PROMEDIO
COMPENSACION
POR INSTALACION Y
PRODUCTO DISPONIBILIDAD FACTIBILIDAD APROVISIONAMIENTO
MENOR A LA
OFRECIDA
Conectividad 8 dias calendario a 21 d.'as calend.ar|oa
. . - partir de la solicitud de
Terrestre de Nivel Si partir de la solicitud . .
Central de la SED la SED incluido la
factibilidad
Conectividad 8 dias calendario a 21 dias calendario a
Terrestre l\.hve.l Sl partir de la solicitud de partlr.de Ié.‘ solicitud de la
Local / Institucional SED incluido la
la SED .
factibilidad

Av. El Dorado No. 66 - 63

PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Linea 195

BOGOT/\

SECRETARIA DE EDUCACION

pagina 58 de 50


http://www.educacionbogota.edu.co/

ALCALDIA MAYOR
BOGOTAD.C.
Secretaria
EDUCACION

ANEXO TECNICO CONECTIVIDAD SED

Conectividad con S| 8 dias calendario a | 21dias calendario a
Radioenlace partir de la solicitud de | partir de la solicitud de la
la SED SED

Tabla 26 Plazo maximo requerido para aprovisionamiento de los servicios

La entidad aclara que los ANS de instalacion y aprovisionamiento del presente numeral, aplican
para las solicitudes individuales de implementacion que se realicen en el desarrollo del contrato.

Ahora bien, para el proceso de implementaciéon masiva de las sedes por zona en la iniciacién del
contrato se destinara el tiempo de transiciéon de hasta cuatro (04) meses, superado este tiempo,
se aplicara la compensacion de aprovisionamiento para conectividad terrestre por cada servicio
en sede no implementado, de conformidad con la siguiente tabla:

16.10. FACTOR DE COMPENSACION POR APROVISIONAMIENTO DEL SERVICIO

COMPENSACION DIARIA POR RESPUESTA

PRODUCTO EN INSTALACION
A partir del dia 22 del calendario, se compensara el 5% del
Conectividad Terrestre valor diario del servicio solicitado hasta su fecha final de
instalacion.

A partir del dia 46 del calendario se compensara el 5% del
valor diario del servicio solicitado hasta su fecha final de
instalacion.

Conectividad con Radio

Tabla 27 Compensacioén por retrasos en el aprovisionamiento de los servicios en mencion.

17. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La ejecucion de proyectos estratégicos y la adopcién de nueva infraestructura tecnolégica
demanda mecanismos eficaces que garanticen la continuidad operativa y la mitigacion de riesgos
asociados a la dependencia de terceros. En este contexto, la Transferencia de Conocimiento se
constituye como un requerimiento contractual de obligatorio cumplimiento para el contratista.

El contratista sera el responsable directo de elaborar y ejecutar un Plan de Transferencia de
Conocimiento formal. Este plan debe alinearse con las mejores practicas de gestion del
conocimiento, asegurar el cierre de brechas técnicas y ser aprobado por la supervision o
interventoria del contrato.

La transferencia de conocimiento hace parte integral del contrato de servicios de conectividad
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para las sedes de la entidad. Esta actividad debera incluir la entrega detallada de documentacion
técnica, informacion de la topologia de la red y su funcionamiento, asi como el acompafiamiento
necesario para garantizar la adecuada gestion y operacion de la infraestructura implementada.
El objetivo de esta transferencia es asegurar que el personal de la entidad y la interventoria,
estén plenamente informados respecto a la administracién, monitoreo y optimizacion del servicio
de conectividad contratado, garantizando asi la continuidad operativa y el aprovechamiento
eficiente de los recursos tecnoldgicos desplegados. Para este efecto, durante la reunién de inicio
(Kickoff), liderada por la interventoria, el contratista debe presentar a esta, a la supervision y su
equipo de apoyo, el plan de trasferencia de conocimiento, Este plan es revisado y aprobado por
la interventoria.

18. PLAN AMBIENTAL

Los contratistas deberan cumplir con las normas y leyes colombianas relacionadas con la
proteccion del medio ambiente (a nivel nacional, regional y local), vigentes durante los contratos.
Los contratistas deberan en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad
realizada en el desarrollo de los contratos, de conformidad con las normas aplicables. Los
contratistas conocen y aceptan que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales
que tengan jurisdiccion sobre el area donde realizaran las actividades podran disponer la
suspension de las actividades objeto de los contratos hasta que se cumplan con las normas y
leyes ambientales o se subsanen los efectos causados por el incumplimiento de dichas normas
y leyes, motivo por el cual, asumiran las consecuencias que se deriven frente al contrato cuando
la suspension de las actividades le sea imputable. So pena de aplicacion de ANS de acuerdo con
el impacto en la prestacidn de los servicios contratados.

En consecuencia, para la firma del Acta de Inicio, los contratistas deberan presentar el Plan de
Manejo Ambiental, donde establezca el manejo, recoleccion, tratamiento y disposicion final de
residuos que se generan durante la prestacion del servicio. En todo caso, los contratistas deberan
garantizar que todo residuo que se genere durante la ejecucién de los contratos se disponga de
una manera ambientalmente adecuada, y en caso de generarse residuos de los aparatos
eléctricos y electrénicos - RAEE objeto del contrato, estos deben ser gestionados con una
empresa que cuente con licencia ambiental para este tipo de residuos.

La vigencia del plan de manejo ambiental no podra ser inferior a la duracién de los contratos y
debera aplicarse cada vez que sea necesario durante la ejecucion de estos.

Periodicamente los contratistas deberan demostrar la aplicacién del plan en mencioén, lo cual sera
verificado por la interventoria.

19. INFORMES

El presente anexo técnico constituye el marco operativo que regula la preparacion, presentacion
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y validacién de los informes de ejecucion por parte de los contratistas. Los informes se consolidan
como el instrumento oficial de seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones
pactadas.

Los contratistas que resulten adjudicatarios en el marco del presente proceso deben presentar
al Interventor, los informes indicados a continuacion, firmados por el Gerente del contrato (segun
el caso), en los términos establecidos. Las fallas criticas o masivas deben reportarse de
inmediato al interventor del contrato y al personal técnico de la SED, dejando constancia de ello
por correo electrénico e informe técnico en el término de un (1) dia habil.

19.1. INFORME MENSUAL DE GESTION

El informe mensual de gestién debera ser remitido maximo durante los primeros cinco (5) dias
calendario del mes siguiente al mes objeto de reporte, medicion y facturacioén, representando el
soporte principal para el tramite de los pagos correspondientes,

El informe mensual debe reportar minimo los siguientes aspectos:

v' Fecha de instalacion de los enlaces.

v" Tipo de enlaces por sede instalados (indicando la ubicacién de estas, segun la zona adjudicada)

v' Actividades realizadas en el marco de los mantenimientos preventivos y correctivos (en sitio y
remotos).

v'  Reemplazo de equipos y elementos de red realizados.

v"  Reportes historicos del comportamiento de los factores de desempefio de los canales —
Indicadores de disponibilidad, latencia, pérdida de paquetes, transferencia de datos, etc,
para cada enlace contratado y activo.

v"  Reporte de incidentes, fallas, solicitudes y tiempos de respuesta y solucién entregados.

v Aplicacién de ANS y factores de compensacion realizados.

v'  Estado de funcionamiento de cada enlace.

¥v" Cronograma préximos mantenimientos.

v'  Estado financiero del contrato.

v'  Sugerencias y recomendaciones.

Los informes deberan contener informacién clara y concisa, utilizar graficos, apoyarse en
estadistica inferencial y descriptiva si asi se considera. Adicionalmente, deberan incluir analisis,
conceptos y recomendaciones con relacion a la ejecuciéon del servicio que permitan hacer un
seguimiento cuantitativo y cualitativo del mismo y seran objeto de revisién y aprobacion en
primera por parte de la interventoria del contrato.

19.2. INFORMES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS/CORRECTIVOS, REMOTOS Y EN
SITIO

Una vez ejecutados los mantenimientos, dentro de los diez (10) dias calendario posteriores a la
ejecucion el contratista debera remitir a la interventoria, por cada mantenimiento remoto y en sitio

Av. El Dorado No. 66 - 63
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48

m\;\/ov?/.l_eﬁ]icaaggjgboqota.edu.co BOGOTA

L, . 61 d 50 SECRETARIA DE EDUCACION
pagina e



http://www.educacionbogota.edu.co/

ALCALDIA MAYOR
BOGOTAD.C.
Secretaria
EDUCACION

ANEXO TECNICO CONECTIVIDAD SED

realizado, el respectivo informe de ejecucion.). Igualmente, debera presentar en cada reunion de
seguimiento semanal el estatus del avance de ejecucién de los mantenimientos y estatus
documental.

El informe debe reportar minimo los siguientes aspectos:

v' Fecha de realizacion del mantenimiento.

v Identificacion del servicio y ubicacion.

v" Tipo y modalidad de mantenimiento: preventivo, correctivo, en sitio, remoto.

v" Tipo de enlaces por sede sobre los cuales se realizd el mantenimiento

v'  Actividades realizadas en las actividades de Mantenimientos preventivos y correctivos (en
sitio y remotos)

v"  Reemplazo de equipos y elementos de red realizados (si aplica).

v"  Estado de funcionamiento de cada enlace y equipos asociados.

v" Fecha préximo mantenimiento.

v'  Sugerencias y recomendaciones.

Los informes deberan contener informacién clara y concisa y seran objeto de revisién vy
aprobacion por parte del interventor del contrato.

20. REUNIONES

El presente Anexo Técnico establece los lineamientos, la periodicidad y la metodologia de las
reuniones de seguimiento entre la entidad, interventoria y los contratistas. La correcta ejecucion
de los contratos requiere canales de comunicacion claros, estructurados y bien definidos. Por
ello, estas sesiones constituyen el eje central de seguimiento y control de calidad.

20.1. COMITE DE SEGUIMIENTO MENSUAL

Este comité sera liderado por la interventoria. Por parte de la SED se contara con la participacion
de la supervision del contrato, su equipo de apoyo y el personal que se considere necesario.

Por parte del contratista, deberan asistir de manera presencial el representante legal o quien este
designe con capacidad de decisién técnica, el gerente del proyecto y el equipo minimo,
adicionalmente como invitados pueden asistir personal administrativo, juridico, financiero,
contable y ambiental (cuando asi se requiera). Este comité sera responsable de revisar la
ejecucion, términos de avance, riesgos e incidentes, toma de decisiones estratégicas que no
impliquen modificaciones de los contratos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Este comité debera reunirse de manera presencial o virtual como minimo (1) vez al mes,
levantando acta, que sera realizada por la interventoria del contrato. Estas actas deberan ser
almacenadas en el repositorio institucional y su ejecucién en los informes mensuales de
interventoria.
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20.2. COMITE OPERATIVO SEMANAL

Instancia de interlocucion y ejecucion, responsable del seguimiento de la ejecucion detallada (por
actividades) del proyecto, este comité debera celebrarse minimo semanalmente, de acuerdo con
las necesidades de seguimiento del proyecto, y cuantas veces sea necesario, levantando acta,
que sera elaborada por la interventoria del contrato. Estas actas deberan ser almacenadas en el
repositorio institucional.

Se requiere como minimo la participacion de: interventor de los contratos, supervision y su equipo
de apoyo y demas personal que se considere necesario.

Por parte del contratista deben asistir de manera presencial: el gerente de proyecto, los
ingenieros del equipo minimo, asi como el personal técnico y/o administrativo que se requiera.
El contratista debe presentar un informe de avance y se deben abordar como minimo los
siguientes puntos:

1. Avance en el plan de trabajo

2. Curva S

3. Avance de entregables

4. Actividades ejecutadas

5. Gestion de incidentes y requerimientos

6. Seguimiento de las acciones ejecutadas como parte del componente ciberseguridad
7. Actividades de mejora sobre la calidad del servicio

8. Actividades de esta semana

9. Actividades proxima semana

10.Temas varios

Con el fin de estandarizar la informacion a presentar por parte de todos los contratistas durante
el comité operativo, se establece como corte dos dias antes de dicha sesién.

No obstante, la periodicidad establecida para la realizacion de los comités de seguimiento
mensual y operativo semanal, la supervisién o la interventoria podra convocar a sesiones
extraordinarias cuando sea necesario.
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