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MATRIZ 4 — BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DEL SECTOR DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los
criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta
Matriz. La aplicacion de estos criterios debera constar en los estudios y documentos previos. Para
ello la Entidad podra tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz
de acuerdo con las distintas actividades de obra publica contempladas en la Matriz 1 — Experiencia
de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratacion de obra publica de infraestructura
de agua potable y saneamiento basico.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal debera desarrollar la siguiente
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucién del objeto a contratar:

1.

Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecucion del
proyecto.

Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o
insumos requeridos en el proyecto.

Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor parcial
divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100). Para esto se
aplicara la siguiente formula:

n
valor parcial ;

participacion (%) = Z(

) + 100
valor total

Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de
participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en
una tabla, en orden descendente seglin su porcentaje de participacién, disponiendo una fila
por cada bien, una columna para el nombre o descripcion del bien, otra para el porcentaje de
participacion y otra en la que se consignara el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacién, es decir el que ocupa el primer lugar en el
listado, le corresponderd como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de
participacion. Para el segundo bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacién con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado.
Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado serd la suma de su porcentaje
de participacibn con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi
sucesivamente debera procederse respecto de los demas bienes hasta completar todos los
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente férmula:

L
porcentaje acumulado; = Z participacion (%);
J=0
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Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion
(%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por
ciento (80%?%) o un valor aproximado por debajo.

7. ldentificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relacién con estos
se calculara el promedio de su porcentaje de participacion. El promedio se calculara
realizando la sumatoria de los porcentajes de participacidon de cada bien, resultado que luego
se dividira entre el nimero de bienes que se promedian.

8. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacion sea igual o superior
al promedio calculado en el paso anterior.

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del
Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificard al momento de
publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta
una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre
la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos
bienes estos seran los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

10. Si ninguno de los bienes relevantes estan incluidos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a los Proponentes que se comprometan a
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos de
al menos el [la Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento
base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratacién Publica ha elaborado el siguiente listado de los bienes
relevantes mas comunes en el desarrollo de la obra publica de infraestructura de agua potable y
saneamiento basico, el cual tiene caracter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien
producto del analisis de las condiciones econémicas del sector, de los oferentes, de la existencia de
bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la
que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratacion, de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680
de 2021.

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de
infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 — Experiencia de los Documentos Tipo de
obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

En desarrollo de la metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la
ejecucion del objeto a contratar, se mencionan los insumos encontrados en el proyecto:

Paso 1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes requeridos para la ejecucion del
proyecto.

11 Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gréfica donde los datos se ordenan de
mayor a menor, lo que deja mas en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que
dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.
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DESCRIPCION

Red electrica provisional L:50m
Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocacion)
Concreto impermeab. 4000P5| placa entrepiso, elab.obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién)
Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién)
Concreto impermeab. 4000P5| para muros, elab. obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién)
Concreto impermeab. 4000P5] para muros, elab. obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién)
Concreto impermeab. 4000 PSI para vigas aéreas, elab. en obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacion)

Concreto ciclopeo 60% concreto simple f'c 21MPa + 40% piedra tamafio max. 3", para estructuras

Concreto de 4000 PSI para escalera y pasarela, elab. en obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién)
Cinta PVC d=22cm (incluye instalacion)
Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuracién)
Concreto 4000 PSI para placa entrepiso, elab. en obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacion)
Escalera tipo gato para estructuras hidraulicas
Concreto 3000 PSI para zapatas, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocacion)
Concreto 3000 PSI para vigas de cimentacion, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocacion)

Concreto 3000 PSI para columnas, elab. en obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién)

Concreto 3000 PSI para vigas aéreas, elab. en obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién)
Concreto 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocacion)
Muro en ladrillo prensado macizo a la vista, mortero 1:3
Tablon grafil gress 0.25mX0.25m, incluye afinado importado 1:4, E=0,035m
Concreto 3000 P5I para placa piso o andenes, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién)
Puesta a tierra para transformador
Puesta a tierra terminal de baja tension suministro e instalacion

Luminaria led solar alumbrado publico 80w-9600Im

Tablero aireadores certificado. incluye 2 variadores de 15hp,2 contactores 3rt1024, 2 rele 9-12.5a, 2 breakers 63a, 3 muletillas 3
posiciones, 3 pilotos, barraje fffnt, breaker riel 2x6, analizador de red, 3 cts, canaleta, cables y terminales. suministro e instalacion

Salida para tomas trifasicas suministro e instalacién
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Salida para toma gfci suministro e instalacion
Salida de lampara 110 v I= 6m suministro e instalacion
Bombilla 110 v 15 w sumistro e instalacion
Caja de inspeccidn tipo cs 274 - ap 274, incluye tapa en marco metalico
Mastil metélico galvanizado de 9 m con brazo retorneado. suministro e instalacién
Acometida parcial 3no6+1no2 +10T AWG suministro e instalacion
Acometida parcial 3no3/0+1no350 kemils+ TnodT AWG en ducto PVC 3" suministro e instalacién

Acometida parcial 3no12+1no12+14T AWG suministro e instalacion

Acometida parcial 3no2+1no2/0 +1no6T AWG en ducto PVC 2" suministro e instalacién
Acometida parcial cable encauchetado 3x14 AWG cu suministro e instalacién
Ducto PVC 2" para acometida electrica
Ducto PVC 1.1/4" para acometida electrica
Ducto PVC 1" para acometida electrica
Ducto PVC 3/4" para acometida electrica
Sensor de nivel
Sensor fin de carrera

Localizacion y replanteo redes incluye comisidn topografica, cartera y planos

Tablero de proteccion con & breaker bifasicos de 2 x 20 a 220 vac, 1 breaker trifasico de 3 x 40 a 220 vac, en gabinete metalico tipo
exterior

Cable solar para extension panel a microinversor

Cable triplex 2*10+1*10 (2*6+1*6mm)
Acometida parcial 3 no8+1no12 ducto pvc 17
Bajante con tubo conduit metalico 1" |=6m suministro e instalacién
Panel solar 500 watts 40 < vmp <60 monocristalino. suministro e instalacion.
Estructura soporte panel fotovoltaico
Microinversor 2000 w 220v
Bus cable yc600 para microinversor incluye tapon entrada
Unidad de comunicacién microinversores yc 600

Linea de dosificacién de preparacién de hipoclorito de sodio entre el 10% al 20% con longitud de 30m en tuberia CPVC de 1/2". Incluye
accesorios y valvulas
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Paso 2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

VALOR VALOR
# DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 Red electrica provisional L:50m UN 1 $ 4102431 $4.102.431
2 Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) M3 41,26 $ 1.096.165 $45.227.768
3 Concreto impermeab. 4000PS| placa entrepiso, elab.obmleleva:iones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y M3 2347 § 2570605 $60.332.099
colocacién)
4 Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. fi leta 1/4 usos y col ién) M3 147,71 § 1.586.604 J
234.357.277
5 Concreto impermeab. 4000PS| para muros, elab. obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) M3 141,06 §2438.835 3%153.12:
[ Concreto impermeab. 4000PS| para mures, elab. obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colecacién) M3 100,16 § 2.625.179 262.937.92:
- Concreto impermeab. 4000 PSI para vigas aéreas, elab. en oﬁra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y M3 230 ¢ 2743876 $ 6.557.864
colocacion)
3 Concreto cicldpeo 60% concreto simple f'c 21MPa + 40% piedra tamafio max. 3", para estructuras M3 8218 £1.619.073 133.055.41:
s Concreto de 4000 PSI para escalera y pasarela, elab. en ah.r?, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y M3 562 $2.301.016 $12.031.710
colocacion)
10 Cinta PVC d=22em (incluye instalacién) ML 504,23 §109.442 $ 55.183.940
1 Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuracién) KG 44.550 $9.750 s
434.362.500
12 Concreto 4000 PSI para placa entrepiso, elab. en obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) M3 1,76 § 2.570.604 $4.524.263
13 Escalera tipo gato para estructuras hidraulicas ML 55 § 256,530 $ 1.410.915
14 Concreto 3000 PSI para zapatas, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) M3 21 $ 1.432.573 $ 3.008.403
15 Concreto 3000 PSI para vigas de cimentacién, elab. en obra (inc. 1/4 usos y col i6 M3 1,54 £ 1.432.573 $ 2.206.162
16 Concreto 3000 PS| para columnas, elab. en obra, elevaciones 3.0 <h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) M3 1,58 $2.350.194 $3.713.307
17 Concreto 3000 PSI para vigas aéreas, elab. en obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) M3 1,54 § 2.487.098 $3.830.131
18 Concreto 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) M3 7,56 € 1.335.939 $ 10.099.699
19 Muro en ladrillo prensado macizo a la vista, mortero 1:3 M2 70,69 $162.792 $ 11.507.766
20 Tablon grafil gress 0.25mX0.25m, incluye afinado importado 1:4, E=0,035m M2 2832 $81.866 $2.318.445
21 Concreto 3000 PSI para placa piso o andenes, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) M3 145 $1.335.939 $19.371.116
22 Puesta a tierra para transformador UN 1 3 2.096.601 $ 2.096.601
23 Puesta a tierra terminal de baja tension suministro e instalacién UN 2 3 1.567.868 $3.135.736
24 Luminaria led solar alumbrado publico 80w-9600Im UN 23 2 4.250.504 $97.761.592
Tablero aireadores certificado. incluye 2 variadores de 15hp,2 contactores 3rt1024, 2 rele 9-12.5a, 2 breakers 63a, 3
25 muletillas 3 posiciones, 3 pilotos, barraje fffnt, breaker riel 2x6, analizador de red, 3 cts, leta, cables y termil UN 1 §$73.113972 $73.113.972
suministro e instalacion
26 Salida para tomas trifasicas suministro e instalacién PTO 7 $ 241976 $ 1.693.832
27 Salida para toma gfci suministro e instalacion PTO 3 $180.363 $541.089
28 Salida de lampara 110 v |= 6m suministro e instalacién FTO 9 § 146,157 $1.315.413
29 Bombilla 110 v 15 w sumistro e instalacién UN 9 $50.513 §454.617
30 Caja de inspeccion tipo s 274 - ap 274, incluye tapa en marco metalico UN 4 §599.783 $2.399.134
31 Mastil metilico galvanizado de @ m con brazo retorneado. suministro e instalacién UN 23 $2.644.183 $60.816.219
32 Acometida parcial 3no6+1no2 +10T AWG suministro e instalacién ML 10 §81.492 §814.920
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Acometida parcial 3ne3/0+1ne350 kemils+ Tned4T AWG en ducto PVC 3" suministro e instalacion
Acometida parcial 3no12+1no12+ 14T AWG suministro e instalacién
Acometida parcial 3no2+1no2/0 +1no6T AWG en ducto PVC 2" suministro e instalacién
Acometida parcial cable encauchetado 3x14 AWG cu suministro e instalacién

Ducto PVC 2" para acometida electrica

Ducto PVC 1.1/4" para acometida electrica
Ducto PVC 1" para acometida electrica

Ducto PVC 3/4" para acometida electrica

Sensor de nivel

Sensor fin de carrera

Localizacion y reg redes incluye ision topografica, cartera y planos

Tablero de proteccion con 6 breaker bifasicos de 2 x 20 a 220 vac, 1 breaker trifasico de 3 x 40 a 220 vac, en gabinete
metalico tipo exterior

Cable solar para extensién panel a microinversor

Cable triplex 2*10+1*10 (2*6+1*6mm)
Acometida parcial 3 no8+1no12 ducto pvc 17
Bajante con tubo conduit metalico 1" I=6m suministro e instalacién
Panel solar 500 watts 40< vmp <60 monoecristaline. suministro e instalacién.
Estructura soporte panel fotovoltaico
Microinversor 2000 w 220v
Bus cable yc600 para microinversor incluye tapon entrada
Unidad de comunicacién microinversores yc 600

Linea de dosificacion de preparacion de hipoclorito de sodio entre el 10% al 20% con longitud de 30m en tuberia CPVC
de 1/2". Incluye accesorios y vélvulas

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

UN

UN

ML

UN

UN

ML

ML

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

150

§423.000

§48.293

§ 177167

$21.585

§29.455

$20.754

$17.856

$16.375

§247.182

$ 245163

$ 3.088

$ 1.081.627

$45017

$27.021

$90.823

$91.208

§2.883.518

$ 390.196

$2.886.478

§259.809

$ 1.836.994

$1.231.042

$ 63.450.000

$2.897.580

§3.543.340

§ 1.295.100

$147.275

$207.540

$714.240

$ 196.500

$494.364

$245.163

$30.684

$1.081.627

$540.204

$486.378

$908.230

$91.208

$ 69.204.432

$9.364.704

$17.318.868

$1.558.854

$1.936.994

$1.231.042

Paso 3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o
insumos requeridos en el proyecto.

VALOR TOTAL DE BIENES

$ 2.076.289.720

Con=olidado sobre 54 bienes evaluados.

Paso 4. Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor
parcial divido por el valor total, valor que debera ser multiplicado por cien (100) para convertir
los decimales en porcentaje.

DESCRIPCION UNIDADES

Red electrica provisional L:50m UN

Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. f 1/4 usos y col ién) M3
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CANTIDAD

1

41,26

VALOR
UNITARIO

$4.102.421

$ 1.096.165

VALOR
TOTAL

$4.102.431

$§45.227.768

PARTICIPACION

0.20%

2.18%
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5 Concreto impermeab. 4000PSI placa entrepiso, elah.ahre:,'elevaclones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 2 0347 § 2.570.605 $ 60232009 201%
1/4 usos y colocacion)

3

4 Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) M3 147,71 $ 1.586.604 BT 11.29%
5 Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. ohr-a: elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos 2 141,08 § 2430835 3 16.58%
y colocacion) 244,163,125
Concreto i b. 4000PSI elab. obra, elevaci 3.0<h<6.0 m (inc. leta 1/4
G oncreto impermeal jpara muros, elab. obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formal / g TG $ 2625179 3 12.66%
usos y colocacin) 262.937.929

Concreto impermeab. 4000 PSI para vigas aéreas, elab. en obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. _
7 L. M3 2,39 §2.743.876 $6.557.864 0.32%
formaleta 1/4 uses y colecacion)

3
8 Concreto ciclopeo 60% concreto simple f'c 21MPa + 40% piedra tamafio max. 3", para estructuras M3 82,18 £1.619.073 R 6.41%
B Concreto de 4000 PSI para escalera y pasarela, elab. en ob-r?, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. M3 562 2301015 § 12931710 0.62%
fi leta 1/4 usos y col )
10 Cinta PVC d=22cm (incluye instalacién) ML 50423 $109.442 $ 55.183.940 2.66%
1 Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuracién) KG 44,550 $9.750 * 20.92%
434.362.500
o Concreto 4000 PSI para placa entrepiso, elab. en obra, .e!evaclones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 M3 176 ¢ 2570604 § 4524263 0.22%
usos y colocacion)
13 Escalera tipo gato para estructuras hidraulicas ML 55 $256.530 $1410915 0.07%
14 Concreto 3000 PSI para zapatas, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 uses y colocacion) M3 21 $1.432.573 §3.008.403 0.14%
15 Concreto 3000 PSI para vigas de cimentacién, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) M3 154 $1.432.573 $2.206.162 0.11%
Concreto 3000 PSI | lab. bra, elevaci 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4
16 oncrete e . elan. en obra, <h<€.0m (inc. formaleta 1/4 usos y M3 1,58 $2.250.194 $3.712.307 0.18%

colocacién)

Concreto 3000 PSI para vigas aéreas, elab. en obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4
17 .. M3 1.54 $ 2.487.098 $3.830,131 0.18%
usos y colocacion)

18 Concreto 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) M3 7,56 $1.335.939 $ 10.099.699 0.49%
19 Muro en ladrillo prensado macizo a la vista, mortero 1:3 M2 70,69 §162.792 § 11.507.766 0.55%
20 Tablon grafil gress 0.25mX0.25m, incluye afinade importade 1:4, E=0,035m M2 2832 § 81.866 §2318445 0.11%
21 Concreto 3000 PSI para placa piso o andenes, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) M3 145 $1.335.939 $19.371.116 0.93%
22 Puesta a tierra para transformador UN 1 $ 2.096.601 § 2.096.601 0.10%
23 Puesta a tierra terminal de baja tension suministro e instalacién UN 2 $1.567.868 $3.135.735 0.15%
24 Luminaria led solar alumbrado publico 80w-9600Im UN 23 $ 4.250.504 $97.761.592 4.71%

Tablero aireadores certificado. incluye 2 variadores de 15hp,2 contactores 3rt1024, 2 rele 9-12.53, 2
25 63a, 3 i 3 ici . 3 pilotos, barraje fffnt, breaker riel 2x6, analizador de red, 3 UN 1 $73.113.972 $73.113.972 3.52%

cts, canaleta, cables y terminales. suministro e instalacién

26 Salida para tomas trifasicas suministro e instalacion PTO 7 $241.976 $1.693.832 0.08%
27 Salida para toma gfici suministro e instalacién PTO 3 §180.363 $541.089 0.03%
23 Salida de lampara 110 v I= 6m suministro e instalacién PTO 9 §146.157 $1315413 0.06%
29 Bombilla 110 v 15 w sumistro e instalacion UN g $50.513 3454817 0.02%
30 Caja de inspeccidn tipo cs 274 - ap 274, incluye tapa en marco metalico UN 4 $ 599.783 $2399.134 0.12%
31 Maéstil metdlico galvanizado de 9 m con brazo retorneado. suministro e instalacién UN 23 § 2.644.183 $60.816.219 2.93%
32 Acometida parcial 3no6+1no2 +10T AWG suministre e instalacion ML 10 $81492 §814.920 0.04%
33 Acometida parcial 3n03/0+1n0350 kemils+ 1nodT AWG en ducto PVC 3" suministro e instalacién ML 150 §423.000 § 63.450.000 3.06%
34 Acometida parcial 3n012+1no12+ 14T AWG suministro e instalacién ML 60 §48.293 $2.897.580 0.14%
35 Acometida parcial 3no2+1n02/0 +1no6T AWG en ducto PVC 2" suministro e instalacién ML 20 §177.167 $3.543.340 0.17%
36 Acometida parcial cable encauchetado 3x14 AWG cu suministro e instalacion ML 60 $21.585 $1.295.100 0.06%
37 Ducto PVC 2" para acometida electrica ML 5 $29.455 §147.275 0.01%
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38 Ducto PVC 1.1/4" para acometida electrica ML 10 $20754 §207.540 0.01%
39 Ducto PVC 1" para acometida electrica ML 40 §17.856 §714.240 0.03%
40 Ducto PVC 3/4" para acometida electrica ML 12 $16.375 £196.500 0.01%
4 Sensor de nivel UN 2 §247.182 £484,364 0.02%
42 Sensor fin de carrera UN 1 § 245163 § 245162 0.01%
43 Localizacién y replanteo redes incluye comisién topegrafica, cartera y planos ML 10 $ 3.068 § 30684 0.00%

Tablero de proteccion con 6 breaker bifasicos de 2 x 20 a 220 vac, 1 breaker trifasico de 3 x 40 a 220

vac, en gabinete metalico tipo exterior UN 1 $1.081.627 $1.081.627 0.05%
45 Cable solar para extensién panel a microinversor UN 12 §45.017 §540.204 0.03%
46 Cable triplex 2*10+1*10 (2“6+ 1*6mm) ML 18 $27.021 $486.378 0.02%
47 Acometida parcial 3 no&+1no12 ducto pve 17 ML 10 $90.823 3908230 0.04%
43 Bajante con tubo conduit metalico 17 I=6m suministro e instalacién UN 1 $91.208 $91.208 0.00%
49 Panel solar 500 watts 40< vmp <60 monocristaline. suministro e instalacién. UN 24 $2.883.518 § 69.204.432 3.33%
50 Estructura soporte panel fotovoltaico UN 24 $390.196 $0.364.704 0.45%
51 Microinversor 2000 w 220v UN [ £ 2886478 517.318.868 0.83%
52 Bus cable yc600 para microinversor incluye tapon entrada UN [ $ 259.809 $1.558.854 0.08%
53 Unidad de comunicacién microinversores yc 600 UN 1 £1.936.994 $1.936.994 0.09%

Linea de desificacion de preparacion de hipoclorito de sodio entre el 10% al 20% con longitud de
54 N i N UN 1 $1.231.042 §1.231.042 0.06%
30m en tuberia CPVC de 1/2". Incluye accesorios y vélvulas

Paso 5. Determinar el porcentaje acumulado, entendido como la sumatoria de los porcentajes
de participacion definidos en el numeral anterior.

# DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD [k LT PARTICIPACION UL

UNITARIO TOTAL ACUMULADO

1 Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuracién) KG 44550 §9.750 5 20.92% 20.92%
424.362.500

2 Concreto |mpem|ea.b. 4000PSI para muros, elab. oh.m: elevaciones h<3.0m M3 141,06 $2.430835 $ 16.58% 37.50%
(inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) 344.163.125

5 Concreto impermeab. 4000PS| para muros, elab. obra, elevaciones 3.0<h<6.0 M2 10016 $2.625.179 $ 12.66% 50.16%
m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) 262.937.929

A Concreto impermeab. 4000 PS| para placa pls:)‘, elab. en obra (inc. formaleta o 14771 STSEn00s $ 11.20% 61.45%
1/4 usos y colocacicn) 234.357.277
Concreto ciclopeo 60% concreto simple f'c 21MPa + 40% piedra tamafio max. 5

5 - M3 8218 $ 1.619.073 6.41% 67.86%
3", para estructuras 133.055.419

6 Luminaria led solar alumbrado publico 80w-9600Im UN 23 $ 4.250.504 §97.761.592 471% 72.56%

Tablero aireadores certificado. incluye 2 variadores de 15hp,2 contactores
7 3rt1024, 2 rele 8-12.53, 2 braakers £33, 3 multillas 3 posiciones, 3 plotos, UN 1 $73113972  §73.113.972 3.52% 76.09%
barraje fffnt, breaker riel 2x6, analizador de red, 3 cts, leta, cables y o T ’ )
‘terminal ini: eil lacio
8 Panel solar 500 watts 40 < vmp <60 monocristalino. suministro e instalacién. UN 24 §2.883.518 € 69.204.432 3.33% 79.42%

Acometida parcial 3n03/0+1no350 kemils+ 1nodT AWG en ducto PVC 3"
9 .. . .- ML 150 $ 423.000 § £3.450.000 3.06% 82.47%
suministro e instalacion

Maéstil metilico galvanizado de 9 m con brazo retorneado. suministro e
10 instalacié UN 23 §2.644.183 §60.816.219 2.93% 85.40%
instalacién

Concreto impermeab. 4000PSI placa entrepiso, elab.obra, elevaciones
n . .. M3 22,47 §2.570.605 §60.332.099 291% 88.31%
3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién)

12 Cinta PVC d=22cm (incluye instalacién) ML 504,23 $109.442 §55.183.940 2.66% 90.97%
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32

33

34

35

36

37

38

M

42

43

45

Concreto 2000 PSI para solades, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y
colocacion)

Conereto 3000 PSI para placa piso o andenes, elab. en obra (inc. formaleta 1/4
usos y colocacién)

Microinversor 2000 w 220v

Concreto de 4000 PS| para escalera y pasarela, elab. en obra, elevaciones
3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacion)

Muro en ladrillo prensado macizo a la vista, mortero 1:3

Concreto 3000 PSI para placa pise, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y
colocacién)

Estructura soporte panel fotovoltaico

Concreto impermeah. 4000 PS| para vigas aéreas, elab. en obra, elevaciones
3.0<h<6.0 m (inc. f leta 1/4 usos y col ion)

Concreto 4000 PSI para placa entrepiso, elab. en obra, elevaciones 3.0<h<6.0
m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién)

Red electrica provisional L:50m

Concreto 3000 PSI para vigas aéreas, elab. en obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m
(inc. formaleta 1/4 usos y colocacién)

Concreto 3000 PSI para columnas, elab. en obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc.
formaleta 1/4 usos y colocacién)

Acometida parcial 3no2+1no02/0 +1no6T AWG en ducto PVC 2" suministro e
instalacién

Puesta a tierra terminal de baja tension suministro e instalacién

Concreto 3000 PSI para zapatas, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y
colocacién)

Acometida parcial 3n012+1no12+14T AWG suministro e instalacién
Caja de inspeccién tipo cs 274 - ap 274, incluye tapa en marco metalico
Tablon grafil gress 0.25mX0.25m, incluye afinade importado 1:4, E=0,035m

Concreto 3000 PS| para vigas de cimentacién, elab. en obra (inc. formaleta 1/4
usos y colocacion)

Puesta a tierra para transformador
Unidad de comunicacién microinversores yc 600
Salida para tomas trifasicas suministro e instalacién
Bus cable yc600 para microinversor incluye tapon entrada
Escalera tipo gato para estructuras hidraulicas
Salida de lampara 110 v I= 6m suministro e instalacién

A ida parcial cable hetado 3x14 AWG cu suministro e instalacién

Linea de dosificacion de preparacion de hipoclorito de sodio entre el 10% al
20% con longitud de 30m en tuberia CPVC de 1/2". Incluye accesorios y
vilvulas

Tablero de proteccion con 6 breaker bifasicos de 2 x 20 a 220 vac, 1 breaker
trifasico de 3 x 40 a 220 vac, en gabinete metalico tipo exterior

Acometida parcial 3 no8+1no12 ducto pve 17
Acometida parcial 3no6+1no2 +10T AWG suministro e instalacién
Ducte PVC 1" para acometida electrica
Salida para toma gfici suministro e instalacién
Cable solar para extension panel a microinversor

Sensor de nivel
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UM

M3

M2

M3

UN

M3

M3

UN

M3

M3

ML

UN

M3

ML

UN

M2

M3

UN

UN

PTO

UN

ML

PTO

ML

UN

UN

ML

ML

ML

PTO

UN

UN

41,26

5,62

70,69

7,56

24

20

21

1

$1.096.165

§1335.939

$2.886.478

£2301.016

$162.792

§1335.939

$390.196

3§ 2.743.876

3 2.570.604

34.102.431

$ 2.487.098

$2.350.194

§177.167

3 1.567.868

$1.432573

§48.203

$599.783

§81.866

$1.432573

§ 2.096.601

$1.936.994

§241.976

§259.809

$ 256.530

§146.157

$21.585

$1.231.042

§ 1.081.627

$90.823

$81.492

§17.856

$180.363

$45.017

$247.182

$45.227.768

$19.371.116

$17.318.868

$12.931.710

$ 11.507.766

$10.099.699

$9.364.704

§ 6.557.864

§4.524.263

$4.102431

$3.830.131

$3.713.307

§ 3.543.340

$3.135736

$ 3.008.403

§ 2.897.580

$2.399.134

§ 2318445

$ 2.206.162

$ 2.006.601

$1.936.994

§ 1.693.832

$1.558.854

$ 1410915

$1315413

$1.295.100

$1.231.042

§ 1.081.627

$908.230

$814.920

§714.240

$541.089

§ 540.204

§ 494364

2.18%

0.93%

0.83%

0.62%

0.55%

0.49%

0.45%

0.32%

0.22%

0.20%

0.18%

0.18%

0.17%

0.15%

0.14%

0.14%

0.12%

0.11%

011%

0.10%

0.09%

0.08%

0.08%

0.07%

0.06%

0.08%

0.06%

0.05%

0.04%

0.03%

0.03%

0.03%

0.02%

93.15%

94.08%

94.91%

95.54%

96.09%

96.58%

97.03%

97.34%

97.56%

97.76%

97.94%

98.12%

98.28%

98.44%

98.59%

98.73%

98.84%

98.95%

99.06%

99.16%

99.26%

99.34%

99.41%

99.48%

99.54%

99.61%

99.67%

99.72%

99.76%

99.80%

99.83%

99.86%

99.89%

99.91%



) MATRIZ 4 — BIENES RELEVANTES .
OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Codigo CCE-EICP-FM-121 . Pagina | 10de 12
Versién No. 1

47 Cable triplex 2*10+1*10 (2*6+1*6mm) ML 18 §27.021 $486.378 0.02% 99.93%
43 Bombilla 110 v 15 w sumistro e instalacién UN 9 $50.513 §454017 0.02% 99.96%
49 Sensor fin de carrera UN 1 § 245.163 §245.163 0.01% 99.97%
50 Ducto PVC 1.1/4" para acometida electrica ML 10 §20754 $ 207.540 0.01% 99.98%
51 Ducto PVC 3/4" para acometida electrica ML 12 $16.375 $ 196.500 0.01% 99.99%
52 Ducto PVC 2" para acometida electrica ML 5 §20.455 $147.275 0.01% 99.99%
53 Bajante con tubo conduit lico 1" 1=6m inistro e i lacié UN 1 £91.208 $91.208 0.00% 100.00%
54 Localizacién y replanteo redes incluye comisién topografica, cartera y planos ML 10 £3.068 $30.684 0.00% 100.00%

Paso 6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado sume el ochenta por
ciento (80%) o el valor que mas se le aproxime a la baja.

VALOR VALOR = PORCENTAJE
# DESCRIPCION UNIDADES  CANTIDAD PARTICIPACION
UNITARIO TOTAL ACUMULADO
1 Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuracién) KG 44530 $0.750 M 20.92% 20.92%
434,362,500
2 Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. ubr.a: elevaciones h<3.0m (inc. o 141,06 § 2430835 g T 37.50%
formaleta 1/4 usos y colocacién) 344.163.125
B Concreto |mpermeab..4-DODP5I para muros, elab. obra, .e!evacmnes 3.0<h<6.0m M3 100,16 § 2625179 g 12.66% 50.16%
(inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) 262.937.929
Concreto i b. 4000 PSI I iso, elab. bra (inc. f leta 1/4
a oncreto impermeal para placa pls.o: elab. en obra (inc. formal / oD 14771 $1.586,604 $ EEE 61.45%
usos y colocacién) 234.357.277
Concreto cicld 60% eto simple f'c 21MPa + 40% piedra tamaii
S oncreto ciclépeo concreto simple f'c a + piedra tamaiio max. . 218 $ 1610073 3 6415 67.86%
3", para estructuras 133.055.419
6 Luminaria led solar alumbrado publico 80w-9600Im UN 23 $4.250.504 £97.761.592 471% 72.56%
Tablero aireadores certificado. incluye 2 variadores de 15hp,2 contactores
3rt1024, 2 rele 9-12.5a, 2 breakers €3a, 3 muletillas 3 posici 3 pilot
7 e ree - & brealers ©3a, 3 muletiias S posiciones, 3 piotos, UN 1 §73.113972  §72.113872 3.52% 76.00%
barraje fffnt, breaker riel 2x6, lizador de red, 3 cts, leta, cablesy
terminales. suministro e instalacién
8 Panel solar 500 watts 40< vmp <60 monocristalino. suministro e instalacion. UN 24 $2.883518 £ 69.204.432 3.33% 79.42%

PROMEDIO DE PARTICIFACION DEL GRUPO DEL S0 %L

O .93

U bral miimanmeo para deternmmanar si un bien califica como Bien Relevante

Paso 7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicion anterior y en relaciéon
con estos calcular el porcentaje de participacion promedio.

VALOR VALOR - PORCENTAJE
#

DESCRIPCION UNIDADES  CANTIDAD T i PARTICIPACION FETAR
5

1 Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuracién) KG 44.550 $9.750 _ 20.92% 20.92%
434.262.500

2 ‘Concreto impermeab. 4000PS| para muros, elab. Dbr.a: elevaciones h<3.0m & 141,06 $ 2430835 — H 16.58% T
(inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) 344.163.125
Concreto impermeab. 4000PS| para muros, elab. obra, elevaciones s

3 M3 100,16 2.625.179 12.66% 50.16%
3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) ’ S2t 262.937.929

a Concreto impermeab. 4000 PS| para placa pls-::, elab. en obra (inc. B 14771 § 1,586,604 5 11.20% R
formaleta 1/4 usos y colocacién) 234.357.277
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Paso 8. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacion sea igual o
superior al promedio calculado en el paso anterior.

VALOR VALOR 3
#
DESCRIPCION UNIDADES  CANTIDAD T o PARTICIPACION
1 Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuracién) KG 44550 £9.750 §434.362.500 20.92%

Concreto impermeab. 4000PSI para mums,yeil:;l:riz:)lwa:wnes h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos N 14106 § 2430835 § 344163125 16.58%

B Concreto impermeab. 4000PS| para muros, elab. cbra, ileva:lones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta V3 100,16 52625170 5 262037929 12.66%
1/4 usos y colocacion)

4 Concreto impermeab. 4000 PS| para placa piso, elab. en obra (inc. f leta 1/4 usos y col ion) M3 14771 § 1.586.604 $ 234357277 11.29%

Paso 9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del
Decreto 2680 de 2009.

ACERO

BARRAS
Registro de CORRUGADAS DE
TERNIUM ° B ‘
8909323858 RPENOIBIE21 coloNmAsss 7214200000 Produccién ACERO c:r:f 2da Manizales 03/03/2027
Nacional LAMINADAS EN &

CALIENTE

BARRAS DE
ACERQ SIN
ALEAR,
LAMINADAS EN

BARRAS O
SIDERURGICA CALIENTE O WVARILLAS

Registro de SOMETIDAS A
8803330238 RPENQ182248 giLSOE%EENTE 7214200000 Pmc‘lul:cidn TORSION igER:‘l:.:G\::\E:?AL:SD[ Yumbao 12/03/2027
SAS Nacional DESPUES DEL REFERENCIAS ¥
LAMINADO,CON MEDIDAS.
MUESCAS,
CORDONES,
SURCOS O

RELIEVES.

BARRAS
Registro de CORRUGADAS DE Barras
7214200000 Produceion ACERO Corrugadas Palmar de varela  02/06/2027
Nacional LAMINADAS EN
CALIENTE

TERNIUM DEL

8011319091 RPENOIETTES ATLANTICO SAS.

CEMENTO (CONCRETO)

CEWENTOS Registro de Cemento tipo Cemento
8300992382 RPBNO192809 TEQUENDAMAS 2523900000 Produccidn P - Suesca 18/08/2027
\ Uso General Hidraulico
AS Macional
CEMENTOS Registro de Cemento Cemento tipo
8300992382 RPBNO192818 TEQUENDAMAS 2523900000 Produccion Hidraulica Alta Resistencia  Suesca 18/08/2027
AS Macional Temprana
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Registr de CEMENTO GRIS  CEMENTO GRIS

8807002510 RPENO191636 EEE;SLQE 2523290000 ;g?gﬁ:;on 2;5;;?? N .[;‘E’I?E';if NTC Sonsan 10/08/2027
S0KGARGOS 2C  HOKG ARGDS 2C
Paso 10. Asignacion de puntaje.

t DESCRIPCION PARTICIPACION  PUNTAJE ASIGNADO (Max 20 pts)
1 Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuracion) 2092% 6.81 pts
2 Concreto impermeab. 4000PS! para muros, elab. obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacion) 16.58% 540 pts
3 Concreto impermeab. 4000PS| para muros, elab. obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién) 12.66% 412 pts
4 Concreto impermeab. 4000 P8I para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocacicn) 11.28% 367 pts

TOTAL PUNTAJE: 61.45% 2000 pts
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