SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 027 DE 2026

AJUSTE A LOS DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL PARQUE VILLA SAJONIA, MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE MOSQUERA No. ICCU-1438-2025

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA PROPONENTE

FASE I - AJUSTE A DISEÑOS

A. - CONSULTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O HAYAN CONTENIDO UNA Y/O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE PARQUES Y/O DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO.

NOTA 1: PARA EL CASO DE EXPERIENCIA DE CONSULTORÍA A ESPACIO PÚBLICO SE EXCLUYEN DE ESTOS EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, SALVO QUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN IMPLIQUE CONSULTORÍA AL MANTENIMIENTO DE VÍAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS, ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN Y/O PRESERVACIÓN DE PLAYAS MARÍTIMAS.
B. CON LA SUMATORIA DE UNO O HASTA MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBEN CONTEMPLAR CONSULTORÍA A UN PROYECTO CON UN ÁREA QUE SEA IGUAL O SUPERIOR AL (70%) DEL TOTAL DE METROS CUADRADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, EL CUAL CORRESPONDE A 222.66 M2.

FASE II - MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN PARQUE INFANTIL

C. PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O HAYAN CONTENIDO UNA Y/O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE PARQUES Y/O DE ESPACIO PÚBLICO.

NOTA 1: PARA EL CASO DE EXPERIENCIA DE ESPACIO PÚBLICO SE EXCLUYEN DE ESTOS EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, SALVO QUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN IMPLIQUE EL MANTENIMIENTO DE VÍAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS, ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN Y/O PRESERVACIÓN DE PLAYAS MARÍTIMAS.
D. CON LA SUMATORIA DE UNO O HASTA MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBEN CONTEMPLAR UN ÁREA SEA IGUAL O SUPERIOR AL (30%) DEL TOTAL DE METROS CUADRADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, EL CUAL CORRESPONDE A 222,66 M2.
E. LOS CONTRATOS APORTADOS PARA EFECTOS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DEBEN ESTAR CLASIFICADOS EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CODIGOS: 72151300, 72151400, 72151500, 72152500, 72152700, 72153100, 81101500.

Contratos Aportados	% Acreditación porcentaje PO	SMMLV Acreditación porcentaje PO
1 a 2	75%	232.99
3 a 4	120%	372.78
Hasta 5	150%	465.98

Presupuesto oficial estimado ($)	543,920,060.00
Presupuesto oficial estimado (SMMLV)	310.65
Fecha del Cierre del Proceso	24/08/2026

PROPONENTE **1**

ID S.A.S.
(ID S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

No. Contratos total	1
No. Contratos Fase I	1
No. Contratos Fase II	1

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	% Participacion	No. RUP	SMMLV RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	SMMLV	A. EXP. GENERAL FASE I	B. AREA (M2) - FASE I	C. EXP. GENERAL FASE II	D. AREA (M2) - FASE II	E. CODIGOS RUP	Observaciones
1	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	CONSORCIO IDEAL **(ID S.A.S.)**	**CONTRATO OBRA PÚBLICA IDRD - UEL N° 118 DE 2009** REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO LOS **DISEÑOS ESTUDIOS TÉCNICOS** Y EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA **CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES PARQUES** DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA DE BOGOTÁ D.C.	50%	25	2303.70	17/03/2010	1/10/2010	1,186,327,337.00	1,151.774	OK	30,202.500	OK	2,662.740	OK	
2	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	CONSORCIO ID **(ID S.A.S)**	**CONTRATO No. 2022690** EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTES, **LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO** DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA LOCAL DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y EL PLIEGO DE CONDICIONES, QUE SE ADJUNTAN Y FORMAN PARTE DEL (...) CONTRATO"	50%	16	1370.17	26/05/2003	25/11/2003	454,896,976.12							**HABILITADO** Una vez revisada la documentación aportada por el proponente dentro de la oferta inicial y teniendo en cuenta las observaciones formuladas durante la evaluación técnica preliminar, se procedió a verificar nuevamente el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Definitivo para la acreditación de la experiencia mínima habilitante. De la revisión integral de los documentos aportados, se evidencia que el Contrato de Orden No. 1 presentado por el proponente acredita, por sí solo, la totalidad de las condiciones exigidas por la Entidad para el cumplimiento de la experiencia mínima habilitante, de conformidad con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo. En particular, la documentación aportada respecto de dicho contrato permite verificar el cumplimiento de las condiciones relacionadas con el objeto y las actividades exigidas, así como las demás características requeridas para la acreditación de la experiencia mínima habilitante. En consecuencia, no resulta necesario acudir a los contratos adicionales presentados por el proponente para completar o acreditar el requisito. Ahora bien, durante la evaluación técnica preliminar fueron formulados requerimientos respecto de los Contratos de Orden No. 2 y No. 3, con el propósito de que el proponente aclarara y/o subsanara determinados aspectos relacionados con su acreditación. No obstante, dentro del término establecido para el traslado de la evaluación y presentación de observaciones y subsanaciones, el proponente no presentó documentación adicional respecto de dichos contratos. Sobre este particular, la Entidad precisa que la falta de subsanación de los Contratos de Orden No. 2 y No. 3 no afecta el cumplimiento del requisito de experiencia mínima habilitante, toda vez que el Contrato No. 1 acredita de manera autónoma e integral la totalidad de las condiciones exigidas. Por lo tanto, la acreditación del requisito no depende de la sumatoria, complementación o concurrencia de los tres contratos inicialmente aportados. En consecuencia, teniendo en cuenta que el requisito de experiencia mínima habilitante se encuentra satisfecho con el Contrato de Orden No. 1, los Contratos de Orden No. 2 y No. 3 no resultan necesarios para efectos de acreditar dicho requisito y, por tanto, su falta de subsanación no genera consecuencia desfavorable frente a la habilitación del proponente. Con fundamento en lo anterior, y una vez efectuada la verificación integral de la documentación aportada, la Entidad determina que el proponente CUMPLE con las condiciones exigidas para la acreditación de la experiencia mínima habilitante, toda vez que el Contrato de Orden No. 1 cumple de manera independiente con la totalidad de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo. Por lo anterior, el proponente se mantiene como HABILITADO en el componente de experiencia mínima habilitante.
3	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	CONSORCIO VERDE 2019 **(ID S.A.S)**	**CONTRATO No. 3892 DE 2018** REALIZAR LOS **ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE VECINAL** NUEVO MILENIO, LOCALIDAD DE USME	24%	51	3759.06	15/02/2019	20/12/2019	3,087,313,076.00							
4										0.000						
5										0.000						
6										0.000						
7										0.000						
									TOTAL	**1151.77**						
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **2**

CONSORCIO LEGADO PARQUE SAJONIA
(INED CONTRUCTORA S.A.S 50% - SUMETRIK S.A.S 50% - 0%- 0%- 0%)

No. Contratos total	2
No. Contratos Fase I	1
No. Contratos Fase II	2

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	% Participacion	No. RUP	SMMLV RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	SMMLV	A. EXP. GENERAL FASE I	B. EXP. ESPECIFICA FASE I	C. EXP. GENERAL FASE II	D. AREA (M2) - FASE II	E. CODIGOS RUP	Observaciones
1	MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA	CONSORCIO PARQUE CULTURAL **(INED CONSTRUCTORA S.A.S)**	**ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE** CULTURAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA	29%	9	21266.00	19/10/2010	29/06/2012	12,051,925,432.61	6,167.387	OK	4,598.408	OK	4,598.408	OK	
2	MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS **(INED CONSTRUCTORA S.A.S Y SIMETRIK S.A.S)**	**MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PARQUES**, POLIDEPORTIVOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA	55%	INED SAS 84 - **45,00%** SIMETRIK SAS - 07- **10,00%**	17653.75	4/10/2022	27/08/2025	25,129,992,884.11	9,709.516			OK	6,272.673	OK	
3										0.000						
4										0.000						
5										0.000						
6										0.000						
7										0.000						
									TOTAL	**15876.90**						
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **3**

EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS
(EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

No. Contratos total	3
No. Contratos Fase I	2
No. Contratos Fase II	3

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	% Participacion	No. RUP	SMMLV RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	SMMLV	A. EXP. GENERAL FASE I	B. EXP. ESPECIFICA FASE I	C. EXP. GENERAL FASE II	D. AREA (M2) - FASE II	E. CODIGOS RUP	Observaciones
1	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS	**CONTRATO OBRA PÚBLICA No. 116 DE 1998 DISEÑO ARQUITECTONICOS Y LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PARQUE LUIS CARLOS GALAN** UBICADO EN LA CALLE 36 A LA 37 SUR CON CARRERA 75B A LA 75C EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN SANTA FE DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS	94%	15	198.77	8/01/1999	24/11/1999	46,999,984.00	186.839	OK	370.360	OK	370.360	OK	
2	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS	**CONTRATO OBRA PÚBLICA No. 227 DE 1998 DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PARQUE PRINCIPAL** LA CONSOLACION UBICADO EN EL BARRIO LA CONSOLACION LOCALIDAD DE ENGATIVA EN SANTA FE DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL	94%	17	149.53	8/01/1999	13/03/2000	38,891,566.00	140.554	OK	999.220	OK	999.220	OK	**SUBSANA - CUMPLE** Una vez revisada y analizada integralmente la documentación aportada por el proponente con ocasión del traslado del informe de evaluación preliminar, así como los argumentos y documentos presentados durante la etapa de subsanación y/o aclaración, la Entidad se permite manifestar que la documentación aportada permite aclarar y acreditar la fecha de iniciación de la ejecución del contrato y aclarar la fecha de terminación final del contrato. En consecuencia, la observación se entiende subsanada y la experiencia aportada cumple con el requisito exigido.
3	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS	**CONTRATO No. 118 DE 2010** EJECUTAR A PRECIO UNITARIO FIJO, "**REMODELACION PRIMERA FASE DEL PARQUE PRINCIPAL** MUNICIPIO BELÉN DE UMBRÍA"	100%	3	940.75	11/01/2011	10/08/2011	503,865,100.22	939.171			OK		OK	
4										0.000						
5										0.000						
6										0.000						
7										0.000						
									TOTAL	**1266.56**						
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **4**

CONSORCIO PARQUES MOSQUERA

(INGENIERIA & CONSTRUCCION GUTIERREZ S.A.S 99% - ARM CONSULTING S.A.S 1% - 0%- 0%- 0%)

No. Contratos total	**2**
No. Contratos Fase I	**1**
No. Contratos Fase II	**1**

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	% Participacion	No. RUP	SMMLV RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	SMMLV	A. EXP. GENERAL FASE I	B. EXP. ESPECIFICA FASE I	C. EXP. GENERAL FASE II	D. AREA (M2) - FASE II	E. CODIGOS RUP	Observaciones
1	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	CONSORCIO INTERAMBIENTAL MANACACIAS **(ARM CONSULTING LTDA 15,00%)**	**CONTRATO 141 DEL 2010** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS FASES 1 Y 2, Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL OBSERVATORIO MALECON AMBIENTAL - MALECON PARA LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL RIO MANACACIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	15.00%	103	5462.80	11/08/2010	10/08/2014	3,365,082,039.32	819.419						**NO SUBSANA - NO CUMPLE** Dentro del término otorgado para el traslado del informe de evaluación preliminar, el proponente no allegó documentación ni presentó pronunciamiento alguno tendiente a aclarar o subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. En consecuencia, se reiteran las observaciones inicialmente señaladas, las cuales se mantienen en los mismos términos, quedando de la siguiente manera: Una vez revisada la documentación aportada para acreditar la experiencia mínima requerida, se evidencia que el contrato presentado no acredita el cumplimiento de la experiencia exigida para la Fase I, de conformidad con las siguientes consideraciones: 1. La Fase I del presente proceso comprende actividades relacionadas con el ajuste de los diseños existentes. En consecuencia, la Entidad estableció como requisito acreditar experiencia en la acrtividades relacionadas con la elaboración de estudios y diseños, con el propósito de verificar que el proponente cuente con experiencia efectiva y demostrable en la elaboración, desarrollo, ajuste y/o complementación de estudios y diseños, en correspondencia con las obligaciones previstas para dicha fase. 2. De acuerdo con la definición de contrato de interventoría incorporada por Colombia Compra Eficiente en el Glosario de los Documentos Tipo, este tiene por objeto ejercer el control, seguimiento y apoyo técnico especializado a la ejecución de contratos o convenios. Por tanto, la naturaleza y finalidad de las actividades desarrolladas mediante un contrato de interventoría no corresponden a las requeridas por la Entidad para acreditar experiencia en la elaboración, desarrollo, ajuste y/o complementación de estudios y diseños. 3. Adicionalmente, la Entidad revisó la Matriz No. 1 – Experiencia para Proyectos de selección de concurso de méritos para contratar la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura social, adoptada por Colombia Compra Eficiente mediante la Resolución No. 952 de 2025, así como las reglas establecidas para la acreditación de experiencia. De dicha revisión no se evidencia disposición que permita equiparar o considerar como equivalente la experiencia adquirida mediante contratos de interventoría con la experiencia exigida en consultoría para estudios y diseños. En consecuencia, el contrato aportado no permite acreditar la experiencia mínima requerida para la Fase I, por lo que no será tenido en cuenta para efectos de acreditar este requisito.
2	ALCALDIA MUNIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	UNIÓN TEMPORAL PARQUES 2015 **(INGENIERIA & CONSTRUCCION GUTIERREZ S.A.S)**	**CONTRATO 296 DE 2015 CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL PARQUE** DE LA VIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	75.00%	2	3409.76	26/10/2015	24/12/2016	2,350,880,786.01	2,557.325			OK	6,965.775	OK	
3										0.000						
4										0.000						
5										0.000						
6										0.000						
7										0.000						
									TOTAL	**3376.74**						
										CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO HABILITADO**

PROPONENTE **5**

UNIÓN TEMPORAL VILLA SAJONIA

(REDIMAC S.A.S. 10% - CODINTCOL S.A.S. 70% - INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC 20%- 0%- 0%)

No. Contratos total	**2**
No. Contratos Fase I	**1**
No. Contratos Fase II	**1**

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	% Participacion	No. RUP	SMMLV RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	SMMLV	A. EXP. GENERAL FASE I	B. EXP. ESPECIFICA FASE I	C. EXP. GENERAL FASE II	D. AREA (M2) - FASE II	E. CODIGOS RUP	Observaciones
1	MUNICIPIO DE GACHALA-CUNDINAMARCA	INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC	**CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS** PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS, **RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN** DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES TALES COMO EL SALÓN COMUNAL DEL CASCO URBANO, TEATRO MUNICIPAL, HOGAR GERIÁTRICO, **PARQUE INSPECCIÓN BOCADEMONTE, PARQUE INSPECCIÓN RÍO NEGRO**, SALÓN SOCIAL BOCADEMONTE, P**OLIDEPORTIVO JUAN XXIII, POLIDEPORTIVO EL DIAMANTE, POLIDEPORTIVO MONTECRISTO, POLIDEPORTIVO MURCA, POLIDEPORTIVO BOCADEMONTE, POLIDEPORTIVO PRINCIPAL DEL CASCO URBANO Y CANCHA DE FUTBOL** MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA.	100.00%	31	257.45	11/02/2021	25/09/2021	233,906,400.00	257.457	OK	13,080.330			OK	
2	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA	UNIÓN TEMPORAL EL TRÉBOL **(CODINTCOL SAS)**	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO RINCON DEL TREBOL** EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA	90.00%	125	396.09	23/12/2024	8/03/2025	563,846,088.00	356.489			OK	258.714	OK	
3										0.000						
4										0.000						
5										0.000						
6										0.000						
7										0.000						
									TOTAL	**613.95**						
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **6**

UNIÓN TEMPORAL OBRAS 26

(OSCAR RAFAEL GUIO RUIZ 10% - EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO SAS 90% - 0%- 0%- 0%)

No. Contratos total	1
No. Contratos Fase I	1
No. Contratos Fase II	1

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	% Participacion	No. RUP	SMMLV RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	SMMLV	A. EXP. GENERAL FASE I	B. EXP. ESPECIFICA FASE I	C. EXP. GENERAL FASE II	D. AREA (M2) - FASE II	E. CODIGOS RUP	Observaciones
1	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA	UNION TEMPORAL OBRAS DE SOACHA **(EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO SAS)**	**REALIZAR DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA** ASÍ COMO LA **ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS** EN LAS ZONAS RECREATIVAS O PARQUES RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	50%	23	2593.65	25/04/2011	30/12/2011	1,389,160,338.80	1,294.651	OK	530.775	OK	12,489.900	OK	
2										0.000						
3										0.000						
4										0.000						
5										0.000						
6										0.000						
7										0.000						
									TOTAL	**1294.65**						
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **7**

CONSORCIO PARQUE V. SAJONIA

(PRIMUTAF SAS 30% - PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S. 70% - 0%- 0%- 0%)

No. Contratos total	2
No. Contratos Fase I	1
No. Contratos Fase II	1

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	% Participacion	No. RUP	SMMLV RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	SMMLV	A. EXP. GENERAL FASE I	B. EXP. ESPECIFICA FASE I	C. EXP. GENERAL FASE II	D. AREA (M2) - FASE II	E. CODIGOS RUP	Observaciones
1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARIA DE HABITAT	PRIMUTAF S.A.S	**CONTRATO 511 DE 2016** REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL ALTO FUCHA CON OPORTUNIDAD CERROS SURORIENTALES	25%	198	5914.10	16/12/2016	15/07/2019	4,362,934,995.00	1,317.127	OK	8,219.625			OK	**SUBSANA - CUMPLE** Una vez revisada la documentación aportada por el proponente con ocasión de la etapa de aclaraciones y subsanaciones, se procedió a verificar las condiciones requeridas para la acreditación de la experiencia mínima habilitante. De la revisión de la documentación aportada, el proponente CUMPLE acreditada la experiencia mínima requerida en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo.
2	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO 009 DE 2022** MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PARQUES, POLIDEPORTIVOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA	10%	39	17653.66	4/10/2022	26/08/2025	25,129,992,884.11	1,765.367			OK	1,140.486	OK	**SUBSANA - CUMPLE** Una vez revisada la documentación aportada por el proponente con ocasión de la etapa de aclaraciones y subsanaciones, se procedió a verificar las condiciones requeridas para la acreditación de la experiencia mínima habilitante. De la revisión de la documentación aportada, el proponente CUMPLE acreditada la experiencia mínima requerida en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo.
3										0.000						
4										0.000						
5										0.000						
6										0.000						
7										0.000						
									TOTAL	**3082.49**						
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **8**

F&S INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

(F&S INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

No. Contratos total	2
No. Contratos Fase I	1
No. Contratos Fase II	2

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	% Participacion	No. RUP	SMMLV RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	SMMLV	A. EXP. GENERAL FASE I	B. EXP. ESPECIFICA FASE I	C. EXP. GENERAL FASE II	D. AREA (M2) - FASE II	E. CODIGOS RUP	Observaciones
1	MUNICIPIO DE NEIVA	CARLOS AUGUSTO FLOREZ (SOCIO)	**CONTRATO No. 731 DE 2008 CONSTRUCCION, ADECUACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES** EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE LA CIUDAD DE NEIVA	50%	10	8462.41	2/02/2009	2/08/2011	4,532,468,483.00	4,224.109	OK	5,950.000	OK	10,925.000	OK	
2	MUNICIPIO DE AIPE	CARLOS AUGUSTO FLOREZ (SOCIO)	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 432 DE 2015 REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL** JESUS MARIA AGUIRRE CHARRY DEL MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA	60%	14	2366.06	23/12/2015	19/12/2017	1,672,866,185.94	1,360.576			OK	2,442.000	OK	
3										0.000						
4										0.000						
5										0.000						
6										0.000						
7										0.000						
									TOTAL	**5584.68**						
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **9**

CONSORCIO PARQUE VS

(INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS 90% - SEFAGET SAS 10% - 0%- 0%- 0%)

No. Contratos total	3
No. Contratos Fase I	1
No. Contratos Fase II	2

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	% Participacion	No. RUP	SMMLV RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	SMMLV	A. EXP. GENERAL FASE I	B. EXP. ESPECIFICA FASE I	C. EXP. GENERAL FASE II	D. AREA (M2) - FASE II	E. CODIGOS RUP	Observaciones
1	FONTUR	INGEOCIVILES INGENIERIA SAS	**CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ECOPARQUE** EL VERGEL UN ESPACIO ACCESIBLE, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE PEREIRA Y SU ÁREA METROPOLITANA	20%	27	9034.83	17/05/2024	17/10/2025	12,861,094,113.00	1,806.968			OK	2,955.558	OK	
2	MUNICIPIO DE MOSQUERA	INGEOCIVILES INGENIERIA SAS	**MEJORAMIENTO DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS** DE LA CARRERA 14, DE LA CALLE 9F, DE LA CALLE 9B Y DE LA CARRERA 17B DEL BARRIO EL POBLADO MUNICIPIO DE MOSQUERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	100%	24	572.92	21/04/2025	20/09/2025	815,563,531.00						OK	**ACLARA** Una vez revisada la documentación aportada por el proponente con ocasión de la etapa de aclaraciones y subsanaciones, el proponente manifiesta expresamente que, para efectos de la acreditación del requisito de experiencia, así no cumpla el presente contrato, con los demás contratos acreditados se da cumplimiento a lo requerido en el pliego de condiciones. En consecuencia, el contrato presentado en el marco de la evaluación técnica preliminar, no será tenido en cuenta para efectos de la acreditación de la experiencia mínima habilitante y, por tanto, se excluye de la evaluación técnica definitiva. Con fundamento en lo anterior, el proponente queda habilitado.
3	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL	SEFAGET SAS (POR ACCIONISTA RANDY MAURICIO HUERTAS REYES)	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LOS PARQUES PRINCIPALES** DEL CORREGIMIENTO DE CHICORAL EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL	75%	65	67.77	21/01/2017	4/05/2017	50,000,000.00	50.833	OK	6,088.433			OK	
4	MUNICIPIO DE PACHO	INGEOCIVILES INGENIERIA SAS	**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDENES PEATONALES** URBANOS EN EL MUNICIPIO DE PACHO-CUNDINAMARCA – SEGÚN ANEXO TÉCNICO 1	100%	21	203.97	29/08/2023	11/12/2023	236,609,079.00	203.973			OK	851.940	OK	
5										0.000						
6										0.000						
7										0.000						
									TOTAL	**2061.77**						
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **10**

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA

(SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

No. Contratos total	2
No. Contratos Fase I	2
No. Contratos Fase II	2

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	% Participacion	No. RUP	SMMLV RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	SMMLV	A. EXP. GENERAL FASE I	B. EXP. ESPECIFICA FASE I	C. EXP. GENERAL FASE II	D. AREA (M2) - FASE II	E. CODIGOS RUP	Observaciones
1	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	SIMA LTDA	**CONTRATO No. 3892 DE 2018** REALIZAR LOS **ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE** VECINAL NUEVO MILENIO, LOCALIDAD DE USME	28%	136	3728.11	15/02/2019	20/12/2019	3,087,313,076.00	1,043.873	OK	3,173.962	OK	3,173.962	OK	
2	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	SIMA LTDA	**CONTRATO No. 003 DE 2004** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE **REAJUSTE, LOS DISEÑOS, AJUSTES AL DISEÑO, ESTUDIOS TÉCNICOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES** DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	20%	16	14316.92	1/03/2005	28/02/2006	5,841,307,417.00	2,863.386	OK	32.568	OK	12,719.660	OK	
3										0.000						
4										0.000						
5										0.000						
6										0.000						
7										0.000						
									TOTAL	**3907.26**						
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **11**

CONSORCIO MANTENIMIENTOS IB.
(CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S 10% - CONSTRUCCIONES BOZAR S.A.S 90% - 0%- 0%- 0%)

No. Contratos total	**6**
No. Contratos Fase I	**2**
No. Contratos Fase II	**4**

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	% Participacion	No. RUP	SMMLV RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	SMMLV	A. EXP. GENERAL FASE I	B. EXP. ESPECIFICA FASE I	C. EXP. GENERAL FASE II	D. AREA (M2) - FASE II	E. CODIGOS RUP	Observaciones
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUEPSA SANTANDER	CONSTRUCCIONES BOZAR S.A.S	**CONTRATO No. 088 DE 2021** **ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS** EN EL MUNICIPIO DE GUEPSA (SANTANDER)	80%	28	175.00	26/11/2021	20/12/2022	175,000,000.00	140.000	OK	3,145.696			OK	**ACLARA - CUMPLE** Una vez revisada la documentación aportada por el proponente con ocasión de la etapa de aclaraciones y subsanaciones, se procedió a verificar las condiciones requeridas para la acreditación de la experiencia mínima habilitante. La Entidad verificó los soportes técnicos en la documentación de aclaración, identificando que los mismos se encuentran debidamente firmados por la Entidad Contratante y acreditan el área de intervención. En consecuencia, la oferta se considera como CUMPLE respecto del requisito de experiencia mínima habilitante establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo.
2	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL	CONSTRUCCIONES BOZAR S.A.S	**CONTRATO No. FM-VELEZ SANTANDER - CONSULTORIA-090-VILLA OLIMPICA 01-2024** REALIZAR LA **CONSULTORIA** PARA LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VILLA OLIMPICA** EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ	100%	64	168.20	7/02/2025	21/02/2025	239,437,520.00	168.203	OK	3,932.170			OK	**SUBSANA - CUMPLE** Una vez revisada la documentación aportada por el proponente con ocasión de la etapa de aclaraciones y subsanaciones, se procedió a verificar las condiciones requeridas para la acreditación de la experiencia mínima habilitante. La Entidad verificó la certificación aportada como subsanación, identificando el área de intervención dentro del contrato desarrollado. En consecuencia, la oferta se considera como CUMPLE respecto del requisito de experiencia mínima habilitante establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo.
3	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAVATA	CONSTRUCCIONES BOZAR S.A.S	**CONTRATO No. AMG-No-155-2021** **CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHA SINTÉTICA DEL POLIDEPORTIVO** CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE GUAVATÁ SANTANDER	100%	21	476.42	21/12/2021	17/06/2022	476,424,466.00	476.424			OK		OK	
4	MUNICIPIO DE BARBOSA	CONSTRUCCIONES BOZAR S.A.S	**CONTRATO No. 178 DE 2023** **ADECUACIÓN PARQUE** BARRIO CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	90%	44	197.60	24/10/2023	23/12/2023	229,225,690.25	177.848			OK		OK	
5	ALCALDIA DE GUEPSA	CONSTRUCCIONES BOZAR S.A.S	**CONTRATO No. 114 DE 2020** **ADECUACION Y MEJORAS LOCATIVAS DEL POLIDEPORTIVO Y CANCHA DE PATINAJE** DEL MUNICIPIO DE GUEPSA SANTANDER	100%	19	128.03	7/12/2020	21/01/2021	116,327,326.26	128.040			OK		OK	
6	MUNICIPIO DE VELEZ	CONSTRUCCIONES BOZAR S.A.S	**CONTRATO No. 150 DE 2016** **MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO** JOSE ANTONIO GALAN DEL MUNICIPIO DE VELEZ SANTANDER	100%	9	65.23	30/11/2016	30/12/2016	44,977,729.28	65.237			OK	430.000	OK	
7										0.000						
									TOTAL	**1155.75**						
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 027 DE 2026

AJUSTE A LOS DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL PARQUE VILLA SAJONIA, MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE MOSQUERA No. ICCU-1438-2025

FACTOR DE CALIDAD

No.	CRITERIO	PUNTAJE
1	(i) presentación de un plan de calidad - Formato 7C	**10**
2	(i) Criterio ambiental - Formato 14A	**15**
3	ii) Criterio Social - Formato 14B	**5**

No.	Proponente	Plan de calidad	Puntaje	Criterio ambiental	Puntaje	Criterio Social	Puntaje	PUNTAJE TOTAL	Observaciones
1	ID S.A.S.	OK	10	OK	15	OK	5	**30**	
2	CONSORCIO LEGADO PARQUE SAJONIA	OK	10	OK	15	OK	5	**30**	
3	EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS	OK	10	OK	15	OK	5	**30**	
4	CONSORCIO PARQUES MOSQUERA	OK	10	OK	15	OK	5	**30**	
5	UNIÓN TEMPORAL VILLA SAJONIA	OK	10	OK	15	OK	5	**30**	
6	UNIÓN TEMPORAL OBRAS 26	OK	10	OK	15	OK	5	**30**	
7	CONSORCIO PARQUE V. SAJONIA	OK	10	OK	15	OK	5	**30**	
8	F&S INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	OK	10	OK	15	OK	5	**30**	
9	CONSORCIO PARQUE VS	OK	10	OK	15	OK	5	**30**	
10	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA	OK	10	OK	15	OK	5	**30**	
11	CONSORCIO MANTENIMIENTOS IB.	OK	10	OK	15	OK	5	**30**	

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 027 DE 2026

AJUSTE A LOS DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL PARQUE VILLA SAJONIA, MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE MOSQUERA No. ICCU-1438-2025

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	Documentos para acreditar servicios nacionales o con trato nacional			Formato No.9	PUNTAJE	OBSERVACIONES
		CC	Visa	C.E.R.L			
1	**ID S.A.S.**				CUMPLE	20	
	ID S.A.S			X			
	0						
	0						
2	**CONSORCIO LEGADO PARQUE SAJONIA**				CUMPLE	20	
	INED CONTRUCTORA S.A.S			X			
	SUMETRIK S.A.S			X			
	0						
3	**EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS**				CUMPLE	20	
	EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS	X					
	0						
	0						
4	**CONSORCIO PARQUES MOSQUERA**				CUMPLE	20	
	INGENIERIA & CONSTRUCCION GUTIERREZ S.A.S			X			
	ARM CONSULTING S.A.S			X			
	0						
5	**UNIÓN TEMPORAL VILLA SAJONIA**				CUMPLE	20	
	REDIMAC S.A.S.			X			
	CODINTCOL S.A.S.			X			
	INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC			X			
6	**UNIÓN TEMPORAL OBRAS 26**				CUMPLE	20	
	OSCAR RAFAEL GUIO RUIZ	X					
	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO SAS			X			
	0						
7	**CONSORCIO PARQUE V. SAJONIA**				CUMPLE	20	
	PRIMUTAF SAS			X			
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S.			X			
	0						
8	**F&S INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS**				CUMPLE	20	
	F&S INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS			X			
	0						
	0						
9	**CONSORCIO PARQUE VS**				CUMPLE	20	
	INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS			X			
	SEFAGET SAS			X			
	0						
10	**SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA**				CUMPLE	20	
	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA			X			
	0						
	0						
11	**CONSORCIO MANTENIMIENTOS IB.**				CUMPLE	20	
	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S			X			
	CONSTRUCCIONES BOZAR S.A.S			X			
	0						
OBSERVACIONES:							

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 027 DE 2026

AJUSTE A LOS DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL PARQUE VILLA SAJONIA, MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE MOSQUERA No. ICCU-1438-2025

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES						
No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	CONDICIONES DE ACREDITACIÓN		PUNTAJE	OBSERVACIONES
			OPCIÓN 1	OPCIÓN 2		
1	ID S.A.S.	ID S.A.S.	CUMPLE		0.25	
2	CONSORCIO LEGADO PARQUE SAJONIA	INED CONSTRUCTORA S.A.S.	CUMPLE		0.25	
3	EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS	EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS	NO PRESENTA	NO PRESENTA	0	**NO SUBSANA - NO CUMPLE** Dentro del término otorgado para el traslado del informe de evaluación preliminar, el proponente no allegó documentación ni presentó pronunciamiento alguno tendiente a aclarar o subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. En consecuencia, se reiteran las observaciones inicialmente señaladas, las cuales se mantienen en los mismos términos, quedando de la siguiente manera: Una vez revisada la documentación allegada con la propuesta, se evidencia que el proponente no aportó los documentos requeridos para acreditar el factor establecido en el numeral 4.4. “Emprendimientos y empresas de mujeres”. En consecuencia, al no encontrarse acreditado dicho factor en los términos establecidos en el Documento Base Definitivo, no se asignará puntaje por este concepto.
4	CONSORCIO PARQUES MOSQUERA	INGENIERIA & CONSTRUCCION GUTIERREZ S.A.S	CUMPLE		0.25	
5	UNIÓN TEMPORAL VILLA SAJONIA	INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC	CUMPLE		0.25	
6	UNIÓN TEMPORAL OBRAS 26	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO SAS	NO CUMPLE		0	**NO SUBSANA - NO CUMPLE** Dentro del término otorgado para el traslado del informe de evaluación preliminar, el proponente no allegó documentación ni presentó pronunciamiento alguno tendiente a aclarar o subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. En consecuencia, se reiteran las observaciones inicialmente señaladas, las cuales se mantienen en los mismos términos, quedando de la siguiente manera: Una vez revisada la documentación allegada para acreditar el requisito establecido en el numeral 4.4. “Emprendimientos y empresas de mujeres”, se evidencia que el Formato No. 12 no fue diligenciado correctamente, toda vez que la información consignada no corresponde al presente proceso de selección. En particular, el proponente relaciona como número del proceso “SA-027-206” y como objeto contractual: “SAF-016 CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS, MEJORAMIENTOS, DEMOLICIONES, RECONSTRUCCIONES, EN LAS SEDES Y/O INMUEBLES DE LA UAESP Y AQUELLAS QUE ESTÉN BAJO SU CARGO”, información que no corresponde al proceso objeto de evaluación. En consecuencia, al no encontrarse debidamente acreditado el factor en los términos establecidos por la Entidad, no se asignará puntaje por este concepto.
7	CONSORCIO PARQUE V. SAJONIA	PRIMUTAF SAS	CUMPLE		0.25	
8	F&S INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	F&S INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	CUMPLE		0.25	
9	CONSORCIO PARQUE VS	SEFAGET SAS	CUMPLE		0.25	
10	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA		CUMPLE	0.25	
11	CONSORCIO MANTENIMIENTOS IB.	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	CUMPLE		0.25	
NOTA:						

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 027 DE 2026

AJUSTE A LOS DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL PARQUE VILLA SAJONIA, MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE MOSQUERA No. ICCU-1438-2025

MIPYME							
No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	TIPO DE MIPYME	ACREDITA MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA		PUNTAJE	OBSERVACIONES
				SI	NO		
1	ID S.A.S.	ID S.A.S.	PEQUEÑA	X		0.25	
2	CONSORCIO LEGADO PARQUE SAJONIA	SYMETRIK S.A.S.	PEQUEÑA	X		0.25	
3	EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS	EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS	MICROEMPRESA	X		0.25	
4	CONSORCIO PARQUES MOSQUERA	INGENIERIA & CONSTRUCCION GUTIERREZ S.A.S	MICROEMPRESA	X		0.25	
5	UNIÓN TEMPORAL VILLA SAJONIA	REDIMAC S.A.S.	MICROEMPRESA	X		0.25	
6	UNIÓN TEMPORAL OBRAS 26	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO S A S	MICROEMPRESA	X		0.25	
7	CONSORCIO PARQUE V. SAJONIA	PRIMUTAF S.A.S.	MICROEMPRESA	X		0.25	
8	F&S INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	F&S INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	MICROEMPRESA	X		0.25	
9	CONSORCIO PARQUE VS	INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS	PEQUEÑA	X		0.25	
10	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA	PEQUEÑA	X		0.25	
11	CONSORCIO MANTENIMIENTOS IB.	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	MICROEMPRESA	X		0.25	

NOTA: