CMA-DEO-SGI-022-2026

ACREDITACIÓN MIPYME
(PERSONAS JURÍDICAS)

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-DEO-SGI-022-2026**.
Objeto:
"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS; TIMBÍO – EL HATO - EL TABLÓN; MORALES - PIENDAMÓ; PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORÓ; SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO Y MOJARRAS – HIGUERONES, RUTAS; 25CC02, 2601, 2602A, 3105 Y 2501A EN EL DEPARTAMETO DEL CAUCA".


LOTES: N/A.

Estimados señores:

RAUL HERNANDO BURITICA SANDOVAL y **JANCY KAROLINA BRICEÑO OJEDA**, identificados con cédulas de ciudadanía No. 79.784.288 de Bogotá D.C. y No. 1.026.300.482 de Bogotá D.C., actuando en calidad de representante legal y revisor fiscal de **AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.,** declaramos bajo la gravedad del juramento que la sociedad**,** se encuentra clasificada como: **MEDIANA EMPRESA** de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá o de la autoridad competente para expedir dicha certificación.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de junio del 2026.



RAUL HERNANDO BURTICA SANDOVAL
Representante Legal.
AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.200.521-2

KAROLINA OJEDA

JANCY KAROLINA BRICEÑO OJEDA
Revisor fiscal.
T.P. No. 315.341-T
AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.200.521-2



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.784.288
BURITICA SANDOVAL
APELLIDOS
RAUL HERNANDO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-DIC-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO

07-FEB-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00094122-M-0079784288-20081012 0004292684A 1 6170011977

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4D6E6734128EC9398

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JANCY KAROLINA BRICEÑO OJEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026300482 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 315341-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.026.300.482**

BRICEÑO OJEDA

APELLIDOS

JANCY KAROLINA

NOMBRES

Jancy Briceño Ojeda

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-NOV-1997**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.49	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-DIC-2015 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1500150-00779070-F-1026300482-20151222 **00478**27592A 1 42259248

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

315341-T



JANCY KAROLINA
BRICEÑO OJEDA
C.C. 1026300482
RES. INSCRIPCION 402 DEL 19/09/2023
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

365086 **369410**

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 [illegible]01 en Bogotá D.C.

FIRMA

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901200521 2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00068244

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/08/21
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2026/05/06

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE JULIO DE 2018 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 27 DE JULIO DE 2018, CON EL NO. 02360873 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA INYPSA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S..
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES

Mario Fernando Avila Cristancho

INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ EN CABEZA DE UN GERENTE GENERAL Y UN (1) SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. EL GERENTE GENERAL SERÁ DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS POR UN TÉRMINO INDEFINIDO, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA SER REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO.POR ACTA NO. 5 DEL 6 DE JULIO DE 2020, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 10 DE JULIO DE 2020 CON EL NO. 02586258 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE GENERAL	RAUL HERNANDO BURITICA SANDOVAL	C.C. NO. 79784288

POR ACTA DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON EL NO. 02900916 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	LUIS BAZ VALVERDE	P.P. NO. PAC523576

FACULTADES:

EL GERENTE GENERAL TIENE FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL, EL GERENTE GENERAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: (1) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES Y POLÍTICAS GENERALES TRAZADAS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD; (2) ADMINISTRAR Y REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE TERCEROS Y ANTE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES DEL PAÍS O DEL EXTERIOR; (3) AUTORIZAR, CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN INDISPENSABLES PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD; (4) DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, ADQUIRIR, DESCONTAR, COBRAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES; ACEPTAR Y CEDER CRÉDITOS; (5) ABRIR CUENTAS BANCARIAS DE LA SOCIEDAD Y HACER TRANSACCIONES Y GIROS SOBRE LAS MISMAS; (6) ADQUIRIR CUOTAS SOCIALES O ACCIONES DE OTRAS SOCIEDADES; (7) CELEBRAR EN GENERAL TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS; (8) GRAVAR CON HIPOTECA O PRENDA O CUALQUIER OTRO TIPO DE LIMITACIÓN DE DOMINIO LOS ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD; (9) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES ESPECIALES Y FACULTARLOS PARA QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN LOS LITIGIOS QUE ÉSTA PROMUEVA O EN LOS QUE INSTAUREN EN SU CONTRA; FACULTARLOS PARA QUE DESISTAN, INTERPONGAN LOS RECURSOS PERTINENTES, EJERCITEN TODOS LOS ACTOS PROCESALES QUE PERMITA LA LEGISLACIÓN, TRANSIJAN Y/O CONCILIEN; (10) SOMETER LOS ASUNTOS SOCIALES A ARBITRAMENTO CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR; (11) CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES EXTRAJUDICIALES Y OTORGARLES LAS FACULTADES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL; (12) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ESTATUTOS; (13) CUIDAR DEL RECAUDO E INVERSIÓN DE LOS FONDOS Y RECURSOS DE LA

SOCIEDAD; (14) PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A) ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON LAS NOTAS CORRESPONDIENTES, B) EL INFORME DE GESTIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y LA SITUACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LA SOCIEDAD, C) EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y D) LOS DEMÁS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE; (15) PREPARAR LOS PRESUPUESTOS, ANUALES, LOS FLUJOS DE FONDOS, LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LA SOCIEDAD; (16) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS FUNCIONARIOS DE TRABAJADORES CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO HAYAN SIDO ATRIBUIDOS A OTRO ÓRGANO; (17) ADQUIRIR BIENES BAJO LA MODALIDAD DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO; (18) SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRABAJO, (19) VELAR POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ESTATUTOS Y; (20) CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS DE ORDEN CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, LABORAL O TRIBUTARIO QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES SOCIALES. PARÁGRAFO 1. CUALQUIER ACTO, NEGOCIÓ, CONTRATO, GRAVAMEN O DISPOSICIÓN DE ACTIVOS QUE SUPERE UNA CUANTÍA DE 1200 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES REQUIERE DE LA APROBACIÓN PREVIA Y ESCRITA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. PARÁGRAFO 2. EL(LOS) SUPLENTE(S) ACTUARÁ(N) CON LAS MISMAS FACULTADES QUE EL GERENTE GENERAL.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 98 18 71 OFICINA 202
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 3175402048
CORREO ELECTRONICO: INYPSA.COLOMBIA@AIRTIFICIAL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 98 18 71 OFICINA 202
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 3175402048
CORREO ELECTRONICO: INYPSA.COLOMBIA@AIRTIFICIAL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO

MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2025
ACTIVO CORRIENTE:	$24.147.798.995,00
ACTIVO TOTAL:	$24.164.005.887,00
PASIVO CORRIENTE:	$11.428.708.329,00
PASIVO TOTAL:	$12.214.751.090,00
PATRIMONIO:	$11.949.254.797,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$4.680.285.251,00
GASTOS DE INTERESES:	$340.010,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,11
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,50
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	13.765,13

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,39
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,19

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	17	00	EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
40	15	15	00	BOMBAS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	41	00	CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ES PECÍMENES, Y SUMINISTROS
41	10	45	00	ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	46	00	HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	50	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR OLÓGICOS
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
60	10	44	00	GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO

71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
85	14	16	00	TRATAMIENTOS HERBALES
86	11	15	00	SERVICIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
86	14	15	00	SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
92	10	15	00	SERVICIOS DE POLICÍA
93	12	17	00	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	16	16	00	IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
93	17	15	00	POLÍTICA COMERCIAL
94	11	17	00	RESIDENCIAS RELIGIOSAS
94	12	18	00	CLUBES SOCIALES
94	13	15	00	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
94	13	18	00	MOVIMIENTOS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA S.A.S ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA S.A.S ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. - GESTION DE INFRAESTRUCTURAS S.L.- INYPSA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BARCELONA, GESTIÓN URBANÍSTICA, S.A. BAGURSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.786,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00

95	12	21	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE INTECSA E INARSA S.A, INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. Y GLEEDS IBERISA S.A.- INYPSA 42.5%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28.917,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 42,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	12	14	00
72	14	11	00	76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS

COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.410,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS

COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE INYPSA-IBERINSA - INYPSA 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.210,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	15	15	00		72	12	14	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	11	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS(UTE INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A., ASESORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE - INYPSA 70%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSELLERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.628,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 14 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.807,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.126,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00
47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00

72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.495,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	41 | 10 | 15 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 45 | 00
41 | 10 | 46 | 00	41 | 10 | 50 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑA S.A. (ACESA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.538,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00
47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00

93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO; SECRETARIA DE ESTADO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA; DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DE EXTREMADURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.537,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	15	15	00		72	12	14	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	11	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.615,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AIGUES TER-LLOBREGAT. ATLL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AIGUES TER-LLOBREGAT. ATLL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.314,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	18	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 14 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.494,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00

72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO - MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.289,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00

80	12	17	00	80	14	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	14	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. - COPISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 874,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	47	10	15	00
60	10	44	00	70	15	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	78	11	16	00	80	10	15	00

80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENTIDAD METROPOLITANA DE SERVICIOS HIDRÁULICOS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 893,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00

93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 14 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGSA - REGS DE CATALUNYA SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.979,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00

83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGSA - REGS DE CATALUNYA SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.818,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGSA - REGS DE CATALUNYA SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.643,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SEIASA DEL SUR Y ESTE, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.017,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SEIASA DEL NORDESTE, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.588,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SEIASA DEL NORDESTE, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.339,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.483,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00

27 / 12 / 17 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	41 / 10 / 15 / 00
41 / 10 / 17 / 00	41 / 10 / 41 / 00	41 / 10 / 45 / 00
41 / 10 / 46 / 00	41 / 10 / 50 / 00	46 / 16 / 15 / 00
47 / 10 / 15 / 00	70 / 13 / 15 / 00	70 / 13 / 17 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 40 / 00	76 / 11 / 15 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 12 / 17 / 00
80 / 14 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 11 / 15 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
81 / 15 / 19 / 00	83 / 10 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
93 / 15 / 16 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 21 / 00	95 / 14 / 16 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.798,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00

95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUT CATALA DEL SOL - INCASOL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 624,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00

| 95 | 12 | 21 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.189,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.803,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.350,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	11	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO; SECRETARIA DE ESTADO DE PLANIFICACION E INFRAESTRCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.960,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00
70	15	15	00
72	12	14	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.364,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
60 | 10 | 44 | 00	70 | 15 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.085,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00

93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT S.A. (BSAV)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 550,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00

93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.796,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AGUA (GENERALITAT DE CATALUNYA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 849,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUAMED
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 859,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	17	00

70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 14 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (UTE INYPSA ATC - INYPSA 70%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPURADORA DEL BAIX LLOBREGAT, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.325,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00

60	10	44	00	70	15	15	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL, SA AGRICULTORES DE LA VEGA VALENCIA, DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRANEO SL - INYPSA 25%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANAL DE ISABEL II
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43.559,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	47	10	15	00
60	10	44	00	70	15	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AGUA (GENERALITAT DE CATALUNYA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	15	15	00		72	12	14	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	11	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AGUA (GENERALITAT DE CATALUNYA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 599,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS(UTE INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL, SA AGRICULTORES DE LA VEGA VALENCIA, DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRANEO SL - INYPSA 25%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANAL DE ISABEL II
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54.289,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.462,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	47	10	15	00
60	10	44	00	70	15	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	78	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	14	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	14	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS

COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.553,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.468,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00

| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO; SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS, DEMARCACION DE CARRETERAS MURCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.229,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00
47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO (SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DE MURCIA.)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.104,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00
47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00

72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.958,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	41 | 10 | 15 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 45 | 00
41 | 10 | 46 | 00	41 | 10 | 50 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.460,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00
47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00

93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEDINSA EIX TRANSVERSAL CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 52,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	41 | 10 | 15 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 45 | 00
41 | 10 | 46 | 00	41 | 10 | 50 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00

81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.409,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00

47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIO D`INFRAESTRUCTURES, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIO D`INFRAESTRUCTURES, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00

80	11	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIO D`INFRAESTRUCTURES, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	12	14	00
72	14	11	00	76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00

93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIO D`INFRAESTRUCTURES, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00

93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIO D`INFRAESTRUCTURES, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA

AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MUNICIPAL 22@BCN, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS

COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MUNICIPAL 22@BCN, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIMSA. BARCELONA DE INFRAESTRUCUTRAS MUNICIPALES, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.000,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUT CATALA DEL SOL - INCASOL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00

72 | 14 | 11 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUT CATALA DEL SOL - INCASOL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BARCELONA, GESTIÓN URBANÍSTICA, S.A. BAGURSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 517,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00

81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA (HONDURAS)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 879,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	15	15	00		72	12	14	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	11	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERÍA, ACUACULTURA Y PESCA. ECUADOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40.033,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD DE MALAWI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.090,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIÓ D`INFRAESTRUCTURES, S.A.U. (GISA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.774,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
76	11	15	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
77	10	15	00
77	11	16	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIÓ D`INFRAESTRUCTURES, S.A.U. (GISA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.302,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00

80	11	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIÓ D`INFRAESTRUCTURES, S.A.U. (GISA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.606,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	72	12	14	00
72	14	11	00	76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00

93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTIÓ D`INFRAESTRUCTURES, S.A.U. (GISA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.691,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00

93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UTE CAMPO DALÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 607,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTA DE CASTILLA LA MANCHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.810,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00

81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTA DE CASTILLA LA MANCHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.767,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	41 | 10 | 15 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 45 | 00
41 | 10 | 46 | 00	41 | 10 | 50 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACESA AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.U.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.883,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	41 | 10 | 15 | 00

41 10 17 00	41 10 41 00	41 10 45 00
41 10 46 00	41 10 50 00	46 16 15 00
47 10 15 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 27 00
72 15 40 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 20 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 14 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO (SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DE MURCIA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.028,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00
47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA Y PAYMA COTAS SAU - INYPSA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.321,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36.186,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AGUA (GENERALITAT DE CATALUNYA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.765,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE INYPSA NFORMES Y PROYECTOS, BCEOM, AHT Y PROATECI - INYPSA 33.3%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN EUROPEA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.044,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

25 12 17 00	27 12 17 00	47 10 15 00
60 10 44 00	70 15 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	80 14 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 11 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 14 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IINFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA S.A.U.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.227,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	18	00
27	12	17	00
30	11	18	00
41	10	17	00
41	10	46	00
47	10	15	00
70	17	17	00
72	14	10	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	16	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
22	10	19	00
30	11	16	00
30	11	19	00
41	10	41	00
41	10	50	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	14	11	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	17	00
22	10	20	00
30	11	17	00
41	10	15	00
41	10	45	00
46	16	15	00
70	13	17	00
72	12	15	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.058,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	15	15	00		72	12	14	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	11	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CONASA) DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 740,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00

72	14	11	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 554,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00

81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.645,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00

81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.613,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (CONSORCIO IGME BRGM INYPSA - INYPSA 29,6%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN MULTILATERAL DESPACHO DEL ORDENADOR NACIONAL DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA EL DESARROLLO. REPUBLICA DOMINICANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33.341,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,60%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00
70	17	16	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	11	15	00
93	14	20	00
70	15	15	00
72	12	14	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	14	15	00
95	14	16	00
70	17	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA

AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (CONSORCIO IGME, BRGM, INYPSA - INYPSA 39.25%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN MULTILATERAL DESPACHO DEL ORDENADOR NACIONAL DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA EL DESARROLLO.REPUBLICA DOMINICANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.306,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,25%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	15	15	00		72	12	14	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	11	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IGME-BRGM-INYPSA (AIRTIFICIAL 43.65% - BRGM 41% - IGME 15.35%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN MULTILATERAL DESPACHO DEL ORDENADOR NACIONAL DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA EL DESARROLLO.REPUBLICA DOMINICANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.167,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 43,65%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	15	15	00		72	12	14	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (CONSORCIO IGME, PROINTEC, INYPSA - INYPSA 37.1%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN MULTILATERAL DESPACHO DEL ORDENADOR NACIONAL DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA EL DESARROLLO.REPUBLICA DOMINICANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.401,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 37,10%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

60 | 10 | 44 | 00	70 | 15 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.860,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AIGUES TER LLOBERGAT, ATLL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.671,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	17	00

70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AIGUES TER LLOBERGAT, ATLL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00

80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO; DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN EXTREMADURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.541,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	15	15	00		72	12	14	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	11	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.082,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PORTS DE LA GENERALITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 453,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA

AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.107,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00

81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (UTE CIP INYPSA Q&A - INYPSA 26%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.521,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 26,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00
47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINSITERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRASNPORTES. DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE FERROVIARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.374,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	15	15	00		72	12	14	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	11	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (CONSORCIO CTI - INYPSA 25%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.506,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 588,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS(UTE INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA E IBERHIDRA SL - INYPSA 62,5%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE S.A. (ACUANORTE) ACTUALMENTE AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA (ACUAES)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.633,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 62,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AIG ES LLOBREGAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.024,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MANAGUA (NICARAGUA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.271,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	15	15	00		72	12	14	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	11	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. E INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. - INYPSA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE VIAS FERROVIARIAS (ADIF)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.412,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00
47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00

70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 40 - 00	76 - 11 - 15 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 12 - 17 - 00
80 - 14 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00
81 - 15 - 19 - 00	83 - 10 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00
93 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00
93 - 15 - 16 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 21 - 00	95 - 14 - 16 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DE TAIBILLA - MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 534,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO IEH GRUCON - HIDROVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.888,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 14 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.793,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00

70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE EMISARIO LAGARES - INYPSA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA (ACUAES)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 697,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00

80 - 10 - 16 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 12 - 17 - 00	80 - 14 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00
83 - 10 - 15 - 00	93 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 15 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 14 - 16 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ATLL AIGÜES TER LLOBREGAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD
25 - 12 - 17 - 00	27 - 12 - 17 - 00	47 - 10 - 15 - 00
60 - 10 - 44 - 00	70 - 15 - 15 - 00	70 - 17 - 15 - 00
70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 11 - 15 - 00

77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PORTS DE LA GENERALITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 540,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00

83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANAL DE NAVARRA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.097,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00

| 83 | 10 | 15 | 00 |	| 93 | 14 | 16 | 00 |	| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |	| 95 | 11 | 16 | 00 |	| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 16 | 00 |		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.517,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
| 25 | 12 | 17 | 00 |	| 27 | 12 | 17 | 00 |	| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |	| 70 | 15 | 15 | 00 |	| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |	| 72 | 10 | 33 | 00 |	| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |	| 72 | 14 | 11 | 00 |	| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |	| 77 | 10 | 17 | 00 |	| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |	| 77 | 11 | 15 | 00 |	| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |	| 78 | 11 | 16 | 00 |	| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |	| 80 | 11 | 15 | 00 |	| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 12 | 17 | 00 |	| 80 | 14 | 15 | 00 |	| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |	| 81 | 11 | 15 | 00 |	| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |	| 81 | 15 | 17 | 00 |	| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |	| 93 | 14 | 16 | 00 |	| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |	| 95 | 11 | 16 | 00 |	| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 16 | 00 |		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL DUERO S.A. (ACUAES)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.497,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.967,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO (DELEGACION TERRITORIAL DEL MALAGA)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.411,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.017,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD SA, INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA - INYPSA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE VIAS FERROVIARIAS (ADIF)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.004,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

22 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 17 / 00
22 / 10 / 18 / 00	22 / 10 / 19 / 00	22 / 10 / 20 / 00
27 / 12 / 17 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	41 / 10 / 15 / 00
41 / 10 / 17 / 00	41 / 10 / 41 / 00	41 / 10 / 45 / 00
41 / 10 / 46 / 00	41 / 10 / 50 / 00	46 / 16 / 15 / 00
47 / 10 / 15 / 00	70 / 13 / 15 / 00	70 / 13 / 17 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 40 / 00	76 / 11 / 15 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 12 / 17 / 00
80 / 14 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 11 / 15 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
81 / 15 / 19 / 00	83 / 10 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
93 / 15 / 16 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 21 / 00	95 / 14 / 16 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 588,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE INYPSA INFORMES Y PROYECTOS Y INNCIVE SL - INYPSA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL TAJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 845,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	12	16	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 823,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 990,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	15	00

70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SODEMASA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.719,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00

70 17 18 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	80 14 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 11 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 14 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SODEMASA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 12 17 00	27 12 17 00	47 10 15 00
60 10 44 00	70 15 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 11 16 00	80 10 15 00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 14 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SODEMASA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00

77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SODEMASA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00

83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.608,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00

83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 14 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DEL AGUA. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.579,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE S.A.(ACUANORTE)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.911,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE VIAS FERROVIARIAS (ADIF)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.036,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00

95 | 12 | 19 | 00		95 | 12 | 21 | 00		95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE DO VILLENA 80%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL JÚCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.457,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00		27 | 12 | 17 | 00		47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 44 | 00		70 | 15 | 15 | 00		70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00		72 | 10 | 33 | 00		72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00		72 | 14 | 11 | 00		77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00		77 | 10 | 17 | 00		77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00		77 | 11 | 15 | 00		77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00		78 | 11 | 16 | 00		80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00		80 | 11 | 15 | 00		80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00		80 | 14 | 15 | 00		81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00		81 | 11 | 15 | 00		81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00		81 | 15 | 17 | 00		81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00		93 | 14 | 16 | 00		93 | 14 | 20 | 00

93	15	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	14	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 961,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	47	10	15	00
60	10	44	00	70	15	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	78	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	14	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	14	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.820,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.030,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00

95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE AGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.719,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00

93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.580,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
27	12	17	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	41	10	15	00
41	10	17	00	41	10	41	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	50	00	46	16	15	00
47	10	15	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	27	00
72	15	40	00	76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	20	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	12	17	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00

81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS S.A., PAYD INGENIEROS - INYPSA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL -MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.861,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	41 | 10 | 15 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 45 | 00
41 | 10 | 46 | 00	41 | 10 | 50 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00

70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (UTE INFORMES Y PROYECTOS S.A. Y PAYD INGENIEROS - INYPSA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.585,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00

72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.324,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00

27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00
47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID, CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.147,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00

| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL DUERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.627,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS

ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DE L´AIGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 420,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS

COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS S.A. Y PROES CONSULTORES - INYPSA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE VIAS FERROVIARIAS (ADIF)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.653,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.090,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS S.A. Y PROYCO - INYPSA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.531,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	11	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (CONSORCIO EPSILON ANTIOQUIA - INYPSA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 799,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00
47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00

93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (CONSORCIO ESTUDIOS FLUVIALES - INYPSA 60%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.745,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (ASOCIACIÓN ICA INYPSA - INYPSA 40%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO ECUADOR ESTRATÉGICO E.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.685,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.010,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00
47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00

93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS - ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2014 - INYPSA SAS 35%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALI. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.184,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	41 | 10 | 15 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 45 | 00
41 | 10 | 46 | 00	41 | 10 | 50 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00

81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.834,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA; AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.738,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AIGUES TER LLOBREGAT ATLL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.211,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	14	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GIZ INTERNATIONAL SERVICES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 592,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	47	10	15	00
60	10	44	00	70	15	15	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS

COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BARCELONA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES S.A (BIMSA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS

COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (ASOCIACION ACCIDENAL INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS S.A., ESSING - INYPSA 60%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.648,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE OBRAS DEL OZAMA, INCATEMA E INYPSA - INYPSA 37%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197.475,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 37,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE CAMPO DALÍAS - INYPSA 14%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.A (ACUAMED)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 483.498,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 14,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA

AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.070,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00
47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00

81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AIGÜES TER LLOBREGAT (ATLL)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.191,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 43 | 00	47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 19 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 28 | 00
76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00

80 - 11 - 16 - 00	80 - 12 - 17 - 00	80 - 14 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 10 - 21 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 20 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 15 - 00
81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00
81 - 15 - 19 - 00	81 - 16 - 15 - 00	83 - 10 - 15 - 00
85 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 16 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.383,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
27 - 12 - 17 - 00	41 - 11 - 38 - 00	41 - 11 - 43 - 00

47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	19	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00	71	12	16	00
71	12	19	00	71	12	23	00	71	12	25	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	15	28	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	20	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	83	10	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE INYPSA, APIMA - INYPSA 70%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DEL AGUA - GENERALITAT VELENCIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.782,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00		41	11	38	00		41	11	43	00
47	10	15	00		60	10	42	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	16	00
71	12	19	00		71	12	23	00		71	12	25	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	15	28	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	20	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00

81	16	15	00		83	10	15	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLA; MINISTERIO DE AGRICULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.312,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00		41	11	38	00		41	11	43	00
47	10	15	00		60	10	42	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	16	00
71	12	19	00		71	12	23	00		71	12	25	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	15	28	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00

81 | 11 | 20 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO AMSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.802,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 12 | 17 | 00	41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 43 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 19 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 28 | 00

76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	20	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	15	00		83	10	15	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.754,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00		41	11	38	00		41	11	43	00
47	10	15	00		60	10	42	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00

70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	16	00
71	12	19	00		71	12	23	00		71	12	25	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	15	28	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	20	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	15	00
83	10	15	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COPISA-CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
41	11	38	00
41	11	43	00
47	10	15	00
60	10	42	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	23	00
71	12	25	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	15	28	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	20	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS - (CONSORCIO WAJIRA - INYPSA 20%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.975,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IER- INSTITUTO DE ENERGIAS RENOVABLES S.L
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	28	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	13	15	00
26	13	17	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
84	14	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.940,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00

70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS - ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (CONSORCIO PM BOLIVAR - INYPSA 60%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 515,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	18	00
27	12	17	00
30	11	18	00
41	10	17	00
41	10	46	00
47	10	15	00
70	17	17	00
72	14	10	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	16	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
22	10	19	00
30	11	16	00
30	11	19	00
41	10	41	00
41	10	50	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	14	11	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	17	00
22	10	20	00
30	11	17	00
41	10	15	00
41	10	45	00
46	16	15	00
70	13	17	00
72	12	15	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DEMARCACION DE CARRETERAS DE MURCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00
47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00

93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSION (FOSEP); FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.651,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 12 | 17 | 00	41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 43 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 19 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 28 | 00
76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REGIONALES DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00

81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (CONSORCIO INTERAGUAS - INYPSA 40%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.103,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00	41	11	38	00	41	11	43	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	19	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00	71	12	16	00
71	12	19	00	71	12	23	00	71	12	25	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	15	28	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	16	00	77	12	17	00

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 20 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
81 16 15 00	83 10 15 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 12 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (CONSORCIO INTERAGUAS - INYPSA 40%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.120,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

27	12	17	00		41	11	38	00		41	11	43	00
47	10	15	00		60	10	42	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	16	00
71	12	19	00		71	12	23	00		71	12	25	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	15	28	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	20	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	15	00		83	10	15	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (CONSORCIO INTERAGUAS - INYPSA 40%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.524,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00		41	11	38	00		41	11	43	00
47	10	15	00		60	10	42	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	16	00
71	12	19	00		71	12	23	00		71	12	25	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	15	28	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	20	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00

81	16	15	00	83	10	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (CONSORCIO INTERAGUAS - INYPSA 40%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 906,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	47	10	15	00
60	10	44	00	70	15	15	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (CONSORCIO INTERAGUAS - INYPSA 40%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.604,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00		41	11	38	00		41	11	43	00
47	10	15	00		60	10	42	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	16	00
71	12	19	00		71	12	23	00		71	12	25	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	15	28	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00

81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	20	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	15	00		83	10	15	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA D'AIGÜES DEL DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES PUBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00		41	11	38	00		41	11	43	00
47	10	15	00		60	10	42	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	16	00
71	12	19	00		71	12	23	00		71	12	25	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	15	28	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUAES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.451,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 12 | 17 | 00	41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 43 | 00

47	10	15	00		60	10	42	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	16	00
71	12	19	00		71	12	23	00		71	12	25	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	15	28	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	20	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	15	00		83	10	15	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COPISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
41	11	38	00
41	11	43	00
47	10	15	00
60	10	42	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	23	00
71	12	25	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	15	28	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	20	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00

95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD COORDINADORA PROGRAMAS BID-IHT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.583,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00	70	15	15	00	72	12	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	11	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	20	00	95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO SA(30%), PIÑOL SANJAUME(30%), INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS S.A(20%)-GOC SA(20%) - INYPSA 20%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA , SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.653,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

22	10	16	00		22	10	18	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	19	00		41	11	38	00
41	11	43	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	17	00		71	12	16	00		71	12	19	00
71	12	23	00		71	12	25	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	15	27	00		72	15	28	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	20	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	15	00		83	10	15	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00

93	15	15	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITU CATALÁ DEL SÓL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00	41	11	38	00	41	11	43	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	19	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00	71	12	16	00
71	12	19	00	71	12	23	00	71	12	25	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	15	28	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	20	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	15	00	81	15	16	00

81 | 15 | 17 | 00		81 | 15 | 18 | 00		81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00

84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COPISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	41 | 10 | 15 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 45 | 00
41 | 10 | 46 | 00	41 | 10 | 50 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VIESGO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.916,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 12 | 17 | 00	41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 43 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 19 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00

72	14	11	00		72	14	12	00		72	15	28	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	20	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	15	00		83	10	15	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REPSOL BUTANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00

72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.507,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00	41	11	38	00	41	11	43	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	19	00	70	16	17	00

70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 19 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 28 | 00
76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL DUERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 438,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

27 | 12 | 17 | 00	41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 43 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 19 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 28 | 00
76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.133,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
41	11	38	00
41	11	43	00
47	10	15	00
60	10	42	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	23	00
71	12	25	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	15	28	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	20	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00

81	16	15	00	83	10	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AIGUES DE TERRASSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00	41	11	38	00	41	11	43	00
47	10	15	00	60	10	42	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	19	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00	71	12	16	00
71	12	19	00	71	12	23	00	71	12	25	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	15	28	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00

80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE. REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.009,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 12 | 17 | 00	41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 43 | 00
47 | 10 | 15 | 00	60 | 10 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 19 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 28 | 00

76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	20	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	15	00		83	10	15	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (UT INYPSA APIMA - INYPSA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GENERALITAT VALENCIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 792,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (UT INYPSA ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA CONSULTORES SL - INYPSA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.737,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	15	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
77	10	17	00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	11	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO Y VILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	15	15	00		72	12	14	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	11	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (UTE INYPSA, GESTION INTEGRAL DEL SUELO, AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA, DEPURACION DE AUAS DEL MEDITERRANEO - INYPSA 25%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANAL DE ISABEL II
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.331,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (UTE INYPSA, VIELCA INGENIEROS 30%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VALENCIA INTERIOR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.771,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	15	15	00		72	12	14	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	11	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. - INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURES.CAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	33	00		72	12	14	00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO COLOMBIA FUPAD COL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.322,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	41 | 10 | 15 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 45 | 00
41 | 10 | 46 | 00	41 | 10 | 50 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00

77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECO-ENERGY S.A. DE C.V.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.047,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	15	15	00		72	12	14	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECO-ENERGY S.A. DE C.V.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.736,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 28 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (CONSORCIO EPSILON VIAL - INYPSA 35%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.502,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00
47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00

80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS - (CONSORCIO AGUAS DE BUENAVENTURA - INYPSA 65%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.491,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00

81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO; SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS, DEMARCACION DE CARRETERAS MURCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.229,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00
47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (CONSORCIO LAGO TITICACA - INYPSA 30%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROINVERSIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.108,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00

77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UTE PSARU TER-DARÓ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00

72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCATEMA CONSUTING S.L.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 896,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00

81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALILAT DE CATALUNYA. SAU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00

81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN EN HONDURAS (OTC-AECID)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALDESA CONCESIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 965,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00

81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.170,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	17	00

81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (UTE PEÑARANADA - INYPSA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 973,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	41	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	50	00		46	16	15	00
47	10	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.056,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	41 | 10 | 15 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 45 | 00
41 | 10 | 46 | 00	41 | 10 | 50 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00

70	17	17	00		70	17	18	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROLEUM OIL & GAS ESPAÑA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	15	15	00		72	12	14	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00

80	11	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUAMED
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29.691,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	47	10	15	00
60	10	44	00	70	15	15	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00

81	15	18	00	83	10	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOMILENIO II
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.160,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	47	10	15	00
60	10	44	00	70	15	15	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPORTS PUBLICS DE CATALUNYA SLU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	12	17	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	41	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	50	00
46	16	15	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	15	00

81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.535,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	44	00		70	15	15	00		72	12	14	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	11	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (UTE CONSULTORA EMORDANESA DE MEDI AMBIENT - INYPSA 60%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO COMARCAL DEL ALT EMPORDÀ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.965,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS

ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GENERALITAT DE CATALUÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (INYPSA - ALVAC UTE - INYPSA 75%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DE NAVARRA; CANAL DE NAVARRA S.A. (CANASA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.335,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLA; MINISTERIO MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 426,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENUSA, INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
70	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00

72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENUSA, INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 14 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y DE MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (CONSORCIO CLENTURITAS - INYPSA 10%, GEODIM 69.5%, INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 20.5%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.713,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00

80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	14	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (CONSORCIO ALGODONAL - INYPSA 25%, GEODIM 75%,)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.279,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	47	10	15	00
60	10	44	00	70	15	15	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00

81	15	18	00	83	10	15	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	14	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (CONSORCIO GUATAPURÍ-CESAR - INYPSA 20%, GEODIM 60%, PLANEACION ECOLOGICA 20%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.073,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	27	12	17	00	47	10	15	00
60	10	44	00	70	15	15	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00

81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 14 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (CONSORCIO CANAL DEL DIQUE - INYPSA 20%, GEODIM 80%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.484,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 14 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS (CONSORCIO ZULIA - INYPSA 25%, GEODIM 75%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.062,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
60	10	44	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	15	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	15	15	00
70	17	17	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (CONSORCIO INYPSA - ACCEPLAN ARGEA GRUPO UR - INYPSA 70%, ACCEPLAN 10%, ARGEA 10%, GRUPO UR 10%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.950,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	11	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ROS-SUTRIAS Y ASSOCIATS SL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
76	11	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. AHORA AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NUCLENOR S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 369,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	15	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (UTE APIMA SL - INYPSA 70%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y URBANISMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300.165,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00

81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNIDAD EUROPEA (CE)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.226,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
86	11	15	00		86	14	15	00		92	10	15	00
93	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	16	16	00		93	17	15	00		94	11	17	00
94	12	18	00		94	13	15	00		94	13	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA CATALANA DEL AGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.130,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (UTE D.O - INYPSA 80% - APIMA 20%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE JUCAR S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.814,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (UTE CPS 50% - INYPSA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.474,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. (INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS) - (UTE INYPSA 50% - PROYCO 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.533,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
27	12	17	00
47	10	15	00

60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIO CANAL BARRANQUILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.465,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00

27	12	17	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		40	15	15	00
40	17	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	41	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	50	00		46	16	15	00		47	10	15	00
60	10	42	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	25	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PTAP FW 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.067,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		27	12	17	00		47	10	15	00
60	10	44	00		70	15	15	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCAL CARACAS (INYPSA COLOMBIA SAS QUIEN CAMBIO SU NOMBRE A AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA SAS ABSORBIDA POR AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS 25%, HACE INGENIEROS S.A.S. 25% Y JORGE FANDIÑO S.A.S. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.227,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00
41	10	15	00
22	10	16	00
72	15	40	00
30	11	17	00
22	10	18	00
80	14	15	00
72	12	15	00
80	11	15	00
47	10	15	00
93	14	16	00
81	15	19	00
93	15	15	00
95	12	21	00
81	10	17	00
80	12	17	00
95	12	16	00
95	11	16	00
81	14	15	00
80	10	16	00
77	10	15	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	20	00
41	10	50	00
30	11	16	00
46	16	15	00
41	10	41	00
41	10	45	00
72	14	10	00
22	10	19	00
81	11	15	00
27	12	17	00
81	10	22	00
81	15	16	00
76	11	15	00
70	13	15	00
81	12	15	00
77	11	16	00
95	12	17	00
93	15	16	00
81	15	17	00
80	11	16	00
80	10	15	00
70	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
72	15	27	00
41	10	17	00
22	10	17	00
30	11	18	00
95	11	15	00
30	11	19	00
41	10	46	00
70	17	18	00
77	10	20	00
95	12	19	00
70	17	17	00
84	11	16	00
81	15	18	00
72	14	11	00
95	14	16	00
95	12	15	00
93	14	20	00
77	10	16	00
81	14	18	00
83	10	15	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CWCP INTERVENTORIA 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 523,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00		22	10	20	00		22	10	15	00
41	10	15	00		41	10	50	00		72	15	27	00
22	10	16	00		30	11	16	00		41	10	17	00
72	15	40	00		46	16	15	00		22	10	17	00
30	11	17	00		41	10	41	00		30	11	18	00
22	10	18	00		41	10	45	00		95	11	15	00
80	14	15	00		72	14	10	00		30	11	19	00
72	12	15	00		22	10	19	00		41	10	46	00
80	11	15	00		81	11	15	00		70	17	18	00
47	10	15	00		27	12	17	00		77	10	20	00
93	14	16	00		81	10	22	00		95	12	19	00
81	15	19	00		81	15	16	00		70	17	17	00
93	15	15	00		76	11	15	00		84	11	16	00
95	12	21	00		70	13	15	00		81	15	18	00

81	10	17	00		81	12	15	00		72	14	11	00
80	12	17	00		77	11	16	00		95	14	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	15	00
95	11	16	00		93	15	16	00		93	14	20	00
81	14	15	00		81	15	17	00		77	10	16	00
80	10	16	00		80	11	16	00		81	14	18	00
77	10	15	00		80	10	15	00		83	10	15	00
77	10	17	00		70	13	17	00		81	10	15	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***
CONTROLANTE:
NOMBRE: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES SA
IDENTIFICACION: 00000A28249977
DOMICILIO: ESPAÑA
CONTROLADA:
NOMBRE: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.
IDENTIFICACION: 000009012005212
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00722892 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00729671 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00732507 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00749395 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00779382 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00810703 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00842463 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE MARZO DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00865971 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MARZO DE 2025.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2026 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00909302 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2026.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 664-22
FECHA DE ADJUDICACION: 2022/10/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 265.149.110,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/11/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00797095

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 187-2021
FECHA INICIO: 2021/05/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.535.097.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00753235

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 75,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *