Patia Cauca, SEPTIEMBRE de 2025

Doctor

JHON JAIRO FUENTES QUINAYAS
Alcalde Municipal

Patia — Cauca

Referencia: Propuesta convenio solidario cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE
PATIA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AGUADA PARA LA EJECUCION DE
OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA AGUADA, MUNICIPIO
DE PATIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”

La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA AGUADA portadora del nimero de identificacion
tributaria NIT. 901131363- 9 representada legalmente por el sefior EINER EDUARDO CRUZ NANEZ, identificado con
la cédula de ciudadania No.1.059.909.798 de PATIA (CAUCA), se permite presentar propuesta dentro del convenio
solidario cuyo objeto es: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PATIiA'Y LA JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA VEREDA LA AGUADA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA AGUADA, MUNICIPIO DE PATIA, DEPARTAMENTO
DEL CAUCA. “ Bajo las siguientes consideraciones:

Que, en caso de suscribir el convenio de la referencia, me comprometo a suscribir y efectuar los tramites de
legalizacion, y actuare conforme a las disposiciones legales, dentro del término sefialado para el efecto.

Que de suscribirse el convenio me comprometo a constituir las garantias requeridas (Si se requiere) y a
suscribir el contrato dentro de los términos sefialados para ellos y acepto los requisitos que me exijan en el
contrato.

Que afirmo bajo la gravedad del juramento no hallarme incurso dentro del régimen de inhabilidades
incompatibles y/o prohibiciones de las sefialadas en la constitucion politica.

La ley especialmente en el articulo 8 de laley 80/1993 y la ley 1474 del 2011. Y demés normas concordantes
que impidan mi participacion en el presente proceso y la celebracion y ejecucion del respectivo convenio.

CESION DEL CONTRATO. una vez publicada la comunicacion de aceptacion en el SECOP Y/O cartelera
municipal me obligo a no ceder el contrato si no con la autorizacion previa expresa y escrita del municipio.
La Cesion tendra efecto siempre y cuando sea autorizado por el municipio y notificado en este aspecto, asi
mismo se requiere la aprobacion de la cesion de la garantia o la aprobacion de la modificacion
correspondiente o se otorgue una nueva.



A si mismo me acojo y acepto la totalidad de las condiciones contractuales prevista en la invitacién

VALOR DEL CONVENIO Y JUSTIFICACION: El valor fiscal estimado del presente convenio asciende a la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SEIS
PESOS ($ 258.915.406) M/CTE.IVA INCLUIDO, valor resultante de la sumatoria de los aportes realizados por las
partes los cuales se establecen de la siguiente manera:

APORTE DEL MUNICIPIO: DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCOMIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($235.475.406,00) M/CTE, estos valores llevan implicitos
TODOS LOS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES APLICABLES. La justificacion del valor de los aportes se
encuentra discriminada de la siguiente manera:

ITEM DESCRIPCION | UND | CANT. | VR.UNIT VR.TOTAL
ACUEDUCTO VEREDAL LA AGUADA

1 | PRELIMINARES
LOCALIZACION-REPLANTEO | ML

11 | TUBERIAS 4050.00 $ 379600 $ 15373,800.00

2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION  MANUAL EN| M3

21 | MATERIAL COMUN EN SECO 607.50 § 4685300 $ 28,463,198.00
RELLENO  MATERIAL SITIO| M3

22 | COMPACTADO 607.50 $  25999.00| $ 15794,393.00
COLCHON  ARENA-GRAVA| M3

23 | TUBERINCLUYE ACARREO 121.50 § 12051200| $ 15735708.00

, |CONSTRUCCION DE TANQUE
DE ALMACENAMIENTO
RESANE Y  REPELLO

3.1 | IMPERMEABILIZADO MUROS 1:2, | M2 55.00 $ 7042800 §  3,873540.00
E=1.5CM

3.2 |ENCHAPE CERAMICO INTERNO | m2 59.80 $ 126,807.00) $  7,583,059.00

4 |TUBERIAY ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE | ML

41" | TUBERIA PVC DE 2" RDE 21 3050.00 $ 2727800 § 83,197,900.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE | ML

42 | JUBERIA PVC DE 1" RDE 21 1000.00 $ 1704400 § 17,044,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE | UND

43 |\ AVE DE PASO DE 2" 3.00 § 123896.00| $  371,688.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE | UND

44 | TEE DE PRESION PVC DE 2 6.00 $  36851.00] §  221,106.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE | UND

45 | cODO DE 90° 2" 4.00 $ 2905900/ $  116,236.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE | UND

46 |VENTOSA 1 PARA 1117 § 15391400| $  1,719,219.00
CONDUCCION DE AGUA




SUMINISTRO E INSTALACION DE
TANQUE DE ALMACENAMIENTO

47 | DE AGUA TIPO BOTELLA coN|YND 15.00 $ 1017,825.00| § 15267,375.00
ACCESORIOS DE 1100 LTS
VALOR COSTOS DIRECTOS ~ $ 204,761,222.00
COSTOS INDIRECTOS
VALOR COSTOS | $ 204,761,222.00
DIRECTOS
ADMINISTRACION 12.00% $ 24,571,347.00
IMPREVISTOS 3.00% $ 6,142,837.00
TOTAL AlU 15.00% $ 30,714,184.00

VALOR TOTAL PRESUPUESTO $ 235,475,406.00

Se relaciona aporte presupuestal de la junta de accién comunal DE LAVEREDA LA AGUADA representado en un
mayor alcance de la mano de obra:

ITEM DESCRIPCION | UND | CANT. | VRUNIT | VRTOTAL
ACUEDUCTO VEREDAL LA AGUADA
1 | PRELIMINARES
LOCALIZACION-REPLANTEO | JORNAL
11 | TUBERIAS 10 § 80,000.00| $  800,000.00
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUALEN | JORNAL
21 | \ATERIAL COMUN EN SECO 40 $ 8000000 $ 3,200,000.00
RELLENO MATERIAL SITIO | JORNAL
22 | COMPACTADOD 40 $ 8000000 $ 3,200,000.00
COLCHON ARENA-GRAVA | JORNAL
23 | ZUBER INCLUYE AGARREO 20 $ 8000000 $ 1,600,000.00
5 | CONSTRUCCION DE TANQUE
DE ALMACENAMIENTO
RESANE Y REPELLO
3.1 | IMPERMEABILIZADO MUROS | JORNAL 20 $ 8000000 $ 1,600,000.00
1:2, E=15CM
ENCHAPE CERAMICO
32 | NTERNO JORNAL 10 § 80,000.00| $  800,000.00
4 | TUBERIA Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION
41 | DE TUBERIA PVC DE 2* RDE 21 | JORNAL 90 $ 8000000 $ 7,200,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION
42 | JE TUBERIA PVC DE 1* RDE 21 | JORNAL 40 $ 8000000 $ 3,200,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION
43 | O LLAVE DE PASO DE 2- JORNAL 1 § 80,000.00| $  80,000.00




SUMINISTRO E INSTALACION
4.4 |DE TEE DE PRESION PVC DE | JORNAL 1 $ 80,000.00| $ 80,000.00
on
SUMINISTRO E INSTALACION
45 DE CODO DE 90° 2" JORNAL 1 $ 80,000.00| $ 80,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION
4.6 |DE VENTOSA 1" PARA JORNAL 9 $ 8000000 $§  400,000.00
CONDUCCION DE AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION
DE TANQUE DE
4.7 | ALMACENAMIENTO DE AGUA | JORNAL 15 $ 80,000.00{ $§ 1,200,000.00
TIPO BOTELLA CON
ACCESORIOS DE 1100 LTS

VALOR COSTOS DIRECTOS $ 23,440,000.00

COSTOS DIRECTOS

VALOR COSTOS DIRECTOS | $ 23,440,000.00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO § 23,440,000.00

FORMA DE ENTREGA DE LOS APORTES: Las entidades que forman parte del CONVENIO DE ASOCIACION,
realizaran los aportes de la siguiente manera:

PORCENTAJE DE PAGO CONDICION DE PAGO

El municipio desembolsara un primer giro correspondiente al 50% del aporte del municipio
dentro del presente convenio solidario, previa presentacion de las garantias y su aprobacion del
plan de inversion del primer giro y certificado del supervisor donde apruebe el plan de inversion
del primer giro. Este giro sera amortizado en el mismo porcentaje que sea concedido y se
descontara de cada acta parcial aprobada.

Se realizara los correspondientes giros mediante actas
parciales de conformidad con los avances fisicos de obra,
todos ellos previa presentacion de factura, informe y/o acta de

Giros Parciales ejecucion parcial debidamente soportado con material
fotografico, certificacion de cumplimiento y/o recibo a
Hasta el 90% satisfaccion parcial expedida por el supervisor y comprobante

de pagos de aportes a seguridad social integral. De cada pago
se realizara la amortizacion del anticipo en el mismo porcentaje
que fue concedido.

Previa culminacién del 100% de las actividades: El valor
excedente correspondiente al 10% del valor del contrato se
cancelara al contratista mediante la presentacién de factura,

Giro final 10%




informe y/o acta de ejecucion final debidamente soportado con
material fotografico, certificacion de cumplimiento y/o recibo a
satisfaccion final de obra expedida por el supervisor y
comprobante de pagos de aportes a seguridad social integral y
demas, aprobacién de la actualizacién el amparo de calidad del
servicio y suscrita la liquidacion. De este pago se realizara la
amortizacion del anticipo en el mismo porcentaje que fue
concedido.

NOTA: Los pagos quedan sujetos al manejo de la secretaria Financiera del municipio y la disponibilidad de recursos,
en todo caso las facturas podran ser pagaderas dentro de los 180 dias calendario previo cumplimiento de los requisitos
establecidos para el cobro sin que esto cause algun tipo de interés a favor del contratista.

El procedimiento de pago se efectuara, entre otras, conforme las siguientes reglas:

e Formato de cuenta de cobro.

o La certificacion o soporte del pago de los aportes correspondientes a los sistemas de salud y pensiones y,
si a ello hubiere lugar, a las cajas de compensacién familiar, ICBF y SENA-FIC.

o La certificacion de cumplimiento parcial o final expedida por el Interventor y/o Supervisor.

e Informe de ejecucion parcial o final debidamente soportado con material fotografico.

e Acta de recibo a satisfaccién suscrita por el interventor y/o Supervisor.

e Los pagos se efectuaran en la cuenta que indique el contratista y cuya titularidad acredite.
Los pagos efectuados por el Municipio se sujetaran a la normatividad legal vigente, entre otras, a la tributaria
y a sus propios procedimientos.

Los pagos efectuados por el Municipio se sujetaran a la normatividad legal vigente, entre otras, a la
tributaria y a sus propios procedimientos.

La junta de accion comunal aportara la suma de VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL
PESOS M/CTE ($23.440.000) representados en un mayor alcance de la mano de obra durante la ejecucion del
contrato.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo establecido para el convenio que se derive del presente estudio previo sera hasta
el 31 de diciembre de 2026 contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato en el Secop Il.

OBLIGACIONES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL

OBLIGACIONES GENERALES: a) mantener los requisitos de existencia y personeria juridica durante el plazo de
duracién del convenio solidario, por lo que, los OAC no podran disolverse, cancelarse o liquidarse en este periodo b)
cumplir con las condiciones establecidas en los estudios previos y deméas anexos que hacen parte integral del presente
convenio ¢) presentar en el momento de la firma del acta de inicio los soportes que demuestren la vinculacién de
personal que hagan parte de la comunidad a intervenir, el cual debe contar con la aprobacion del supervisor y/o
interventor, d) realizar los aportes en dinero 0 en especie que estén a su cargo, e) apropiar los recursos para la
destinacion prevista en el presente convenio f) desarrollar el objeto del convenio en las condiciones de calidad,



oportunidad, y obligaciones definidas en los estudios y documentos soporté de la contratacion, g) garantizar la calidad
de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los estudios y documentos soporte de la contratacién, h) dar a
conocer a la entidad estatal cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del convenio o sobre sus obligaciones, i) abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar
con los permisos emitidos por la entidad estatal competente, j) contratar la mano de obra calificada y no calificada, asi
como cualquier otro servicio que se requiera para la ejecucion del convenio con los habitantes de la comunidad
beneficiada. entendida esta como los habitantes del barrio o vereda a la que pertenece el OAC, acreditando a través
de soportes documentales dicha circunstancia ante el interventor y/o supervisor de la entidad estatal. lo anterior en
cumplimiento del articulo 95 de la ley 2166 de 2021.

excepcionalmente, los organismos que acrediten la imposibilidad de dar cumplimiento a esta obligacién, en los casos
que exista insuficiencia o inexistencia de parte o un porcentaje de la totalidad del personal, podran contratar con
personas que no cumplan estas condiciones, previa autorizacién del municipio de Patia. la imposibilidad del
cumplimiento de la obligacién establecida debera justificarse y soportarse por parte del representante legal y aprobado
por el supervisor y/o interventor, k) reportar al interventor y/o supervisor de la entidad estatal el personal vinculado al
inicio del convenio, o los cambios en el personal vinculado para la ejecucién del mismo, remitiendo los soportes que
lo acrediten, 1) si durante la ejecucién del convenio, se presenta renuncia con ocasion a un hecho generado por caso
fortuito o fuerza mayor, y no sea posible vincular a nuevo personal de la comunidad que cuente con las mismas
caracteristicas, se podré reemplazar parte 0 un porcentaje con personas que no hagan parte de la comunidad. en
ningun caso podra ser la totalidad del personal. lo anterior debera estar debidamente justificado, soportado y avalado
por el supervisor y/o interventor, m) dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de intencién. durante la ejecucion del convenio, deberan observarse las leyes y reglamentos relativos a
la materia, n) informar a la entidad estatal cuando ocurra una situacidén que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el convenio, o) comunicarle a la entidad estatal las
circunstancias de cualquier tipo o indole que puedan afectar la ejecucion del convenio, p) durante la ejecucién del
convenio deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP), q) cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor, r) informar a mas tardar el tercer
dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 0 en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, asociados o integrantes de la OAC, s) presentar un informe detallado de manera
semanal y mensual, respecto de las labores realizadas hasta ese momento, incluyendo aspectos financieros, técnicos
y administrativos, asi como otros que solicite por cualquier medio escrito fisico o digital avalados por el interventor y/o
el supervisor del convenio cuando la entidad estatal lo requiera, t) atender los requerimientos, solicitudes y
comentarios del interventor y/o del supervisor del convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que
aquellos convoquen conjunta o separadamente, u)llevar la contabilidad en libro separado o rubro especial y el
seguimiento detallado de la ejecucion del convenio, y permitir su revision y observacion por parte del interventor y/o
supervisor de la entidad estatal, v) recibir el apoyo técnico, administrativo y contable, y aplicarlo en la ejecucion del
objeto y el alcance del convenio de acuerdo con lo establecido en el paragrafo 2 del articulo 95 de la ley 2166 de 2021,
w) contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realizacion de las intervenciones
a realizar objeto del presente convenio, x) realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo prestador
de un bien o servicio, o tercero vinculado a la ejecucion del convenio, no se encuentre relacionado o provenga, de
actividades ilicitas; particularmente, de lavado de activos o financiacion del terrorismo, y) contar con un profesional en



ingenieria, considerando que el articulo 18 de la ley 842 de 2003, exige que «todo trabajo relacionado con el ejercicio
de la ingenieria, debera ser dirigido por un ingeniero inscrito en el registro profesional de ingenieria y con tarjeta de
matricula profesional». para efectos de determinar esta obligacién, la entidad estatal debera establecer si el presente
convenio solidario implica el ejercicio de la ingenieria (en los términos definidos en el articulo 2 de la ley 842 de 2003
0 la norma que la modifique, sustituya o adiciones), z) abstenerse de realizar cambios en la aprobacién dual de la
cuenta en la que se manejen los recursos del convenio.

OBLIGACIONES ESPECIALES: 1) desarrollar a plenitud el objeto del convenio dentro de los términos y condiciones
establecidos en este documento, la propuesta y el presupuesto conforme a actividades planteadas en el documento
de estudios previos (que haran parte integral del mencionado convenio). 2) utilizar todos sus conocimientos e
idoneidad en la debida asistencia y apoyo para el desarrollo de las actividades y el logro de los objetivos.3) presentar
los informes requeridos por el municipio, para el seguimiento de las actividades objeto del proyecto. 4) guardar la
debida confidencialidad y reserva sobre la informacién y documentos que por razén del convenio llegue a conocer
obligacion debera ser cumplida por el asociado aun después de terminado el proyecto. 5) una vez finalice el objeto
del convenio, el asociado deberd entregar al supervisor del mismo un informe consolidado de las actividades
realizadas durante su ejecucion. 6) mantener al dia el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en
salud. pensiones, ARL y aportes parafiscales y garantizar que todo el personal subcontratado cuente con seguridad
social integral. 7) todo el material publicitario debera incluir logos y créditos del apoyo que realice el municipio al
proyecto; asi mismo todo acto de presentacién o difusidn del proyecto, por cualquier medio conocido o por conocerse
debera reconocer y dar crédito a la participacion y apoyo del municipio de Patia al proyecto. 8) presentar los
correspondientes informes técnicos previos a la solicitud de pago de los valores establecidos en la minuta del
convenio.9) destinar los recursos de manera exclusiva para el cumplimiento del objeto del convenio y bajo ninguna
circunstancia utilizarlo para el pago de otro tipo de obligaciones, cualquiera que fuere su cuantia.10) adelantar y llevar
a cabo los procesos de contratacién de bienes y servicios conexos requeridos para el desarrollo de este convenio con
cargo a los recursos aportados por el municipio y efectuar los gastos requeridos con sujecion a los reglamentos.11)
efectuar oportunamente los pagos que sean requeridos, segun los compromisos adquiridos con cargo a los recursos
del convenio. 12) presentar un (1) informe de ejecucion contable y financiero al finalizar la gestion, auditado de
conformidad con los reglamentos del asociado y aprobado por el municipio. el asociado se compromete a cumplir con
lo dispuesto en la ley 190 de 1995, articulo 45 y siguientes en cuanto a llevar la contabilidad de acuerdo a los principios
generalmente aceptados a consolidar los estados financieros y ser sometidos a una auditoria financiera.13) escanear
el informe técnico, contable y financiero factura y el informe de actividades previo a la entrega de los documentos para
el respectivo pago. 14) el asociado debera garantizar que, en caso de requerirse transporte, éste debe cumplir con
todos los requisitos y permisos legales expedidos por la autoridad competente. 15) constituir las garantias que
establece el municipio, con una compaiiia de seguros conformada de acuerdo a las disposiciones de la ley. 16)
presentar propuesta y ejecutarla de acuerdo al plan de accién aprobado por el municipio. 17) advertir e informar en
tiempo y oportunidad, las situaciones de riesgo que considere puedan afectar la ejecucidn del convenio, y proponer
soluciones para el desarrollo. 18) todos los rendimientos financieros por concepto de los aportes que realiza el
municipio deben ser consignados a la cuenta que indique el municipio.19) llevar a cabo todas las labores necesarias
para alcanzar el objeto de este proyecto relacionado con la construccion, cifiéndose a las normas técnicas vigentes y
rehacer a sus expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada. 20) poner en préctica los procedimientos adecuados
de mantenimiento y proteccion del mismo contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad
y acabado, inclusive en aquellos que durante la obra permanezcan prestando un servicio publico. asi mismo, debera
tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledafios, las estructuras e
instalaciones y redes de servicio superficiales o subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a
ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras e



instalaciones. 21) asumir el pago de todos los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas.22) realizar la reparacion de las vias de acceso a los lugares de las obras
concernientes al presente contrato cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucién de las obras. 23) dar
cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcion, apoyando la accion del estado colombiano para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. dentro de este marco la JAC se compromete a impartir
instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento
en todo momento de las leyes de la republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente
contratacion, y les impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios
y al personPEDal de supervisor, durante el desarrollo de la obra. 24) El incumplimiento a cualquiera de las anteriores
obligaciones dara lugar al inicio del respectivo proceso de investigacion y sancion, de conformidad con lo establecido
en la Ley 1333 de 2009 o las normas que la deroguen, modifiquen o sustituyan,

Cordialmente

Cinav  Cnuvt.
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AGUADA
NIT: 901.131.363-9
R.L. EINER EDUARDO CRUZ NANEZ
C.C. No. 1.059.909.798 de Patia (Cauca).



