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ANEXO 1— ESPECIFICACIONES TECNICAS

En el presente anexo 1-ESPECIFICACIONES TECNICAS se menciona todo tipo de aspecto relacionado
al convenio solidario que se pretende celebrar por parte del municipio de Patia en conjunto con la junta
de accion comunal de la vereda LA AGUADA; a continuacion, se describen las generalidades y
descripcidn del proyecto, resaltando el lugar o la zona actual que se va a intervenir con la participacién
del municipio de Patia en colaboraciéon con la junta de accién comunal de la vereda LA AGUADA,
adicional a ello se evidenciara la informacién sobre los aportes de las partes, las actividades y alcance
del mismo.

1. GENERALIDADES

El acceso al agua potable es un derecho fundamental y un servicio publico esencial que incide
directamente en la calidad de vida, la salud y el desarrollo de las comunidades. En la vereda de LA
AGUADA del municipio de Patia, se ha identificado una problematica creciente relacionada con el
suministro insuficiente y deficiente del recurso hidrico, la cual se ha intensificado en los ultimos afios
debido al aumento de la poblacion asentada en esta zona rural toda vez que la poblacion actual asciende
a una cifra de 250 habitantes que ademas se debera tener en cuenta el crecimiento poblacional en la
vereda, puesto que, actualmente la comunidad cuenta con abastecimiento mediante el uso e
implementacién de manguera conectadas directamente de una quebrada de bajo caudal y que en tiempo
de verano tiende a reducir su cauce hasta quedarse sin el recurso hidrico; ademas, El crecimiento
demografico en la vereda ha generado una mayor demanda del servicio de acueducto, lo que ha puesto
en evidencia las limitaciones estructurales y técnicas del sistema actual de captacion, conduccion y
distribucidon de agua. Esta situacion ha producido un déficit significativo en la cobertura y continuidad del
suministro, afectando directamente a las familias, especialmente en épocas de sequia o de mayor
consumo. Como consecuencia, la comunidad enfrenta dificultades para acceder de manera regular a
agua potable, situacion que representa un riesgo para la salud publica y limita las condiciones basicas
de higiene y bienestar.

Adicionalmente, la infraestructura existente no responde adecuadamente a las nuevas necesidades del
territorio, lo que conlleva una operacion ineficiente, pérdidas de agua por fugas, baja presion en las redes
y una distribucion inequitativa del recurso. Esta realidad obliga a intervenir de manera urgente el sistema
de acueducto, mediante un proceso de optimizacion que permita rehabilitar, mejorar y/o ampliar las redes
hidraulicas, asi como los sistemas de captacién y almacenamiento, por esta razén, la JUNTA DEACCION
COMUNAL DE LA AGUADA ha tomado la iniciativa de manifestar la necesidad de optimizar el acueducto
mediante la ampliacion de la red de conduccion del acueducto veredal, solicitando apoyo a la secretaria
de Infraestructura y vivienda se atienda la peticion de la JAC de la vereda de La Aguada, por lo cual se
opta por la modalidad de contratacion directa tipo obra mediante un convenio solidario en el que se ven
implicados el Municipio de Patia y la JAC DE LA AGUADA, donde la junta expresa estar de acuerdo en
celebrar un convenio solidario con el propésito de mitigar la problematica del sector y brindar una solucién
efectiva y duradera con el aporte significativo entre las partes.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en la optimizaciéon del acueducto veredal de LA AGUADA, donde se pretende
intervenir inicialmente en los aspectos preliminares, los cuales serian: realizar labores de localizacién y
replanteo de tuberia. Posteriormente, procedera con el movimiento de tierra, realizando la excavacion
manual en material comun en seco para la apertura de zanjas que permitan la correcta instalacion del
sistema de acueducto.
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En esta fase, se implementara un colchén de arena como base para la colocacion de la tuberia,
asegurando la estabilidad y el correcto flujo. Posteriormente, se llevara a cabo la instalacion de las
tuberias de PVC de agua limpia de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativas vigentes,
garantizando su correcta alineacion y nivelacion, seguidamente se realizara labores de relleno y
compactacion manual.

Por otra parte, se debera realizar el encofrado y fundicion de bocatoma, desarenador y tanque de
almacenamiento donde se realizara la distribucion del ramal que abastecera con el recurso hidrico en
direccion a la vereda de LA AGUADA, este sistema se debera impermeabilizar y/o realizar el enchape en
suelo y paredes internas, asi como también se debe realizar la instalacién de accesorios y valvulas que
permitan su correcto funcionamiento y manteniendo (limpieza).

3. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
a. Localizacion:

El Bordo es la cabecera municipal del municipio de Patia en el departamento de Cauca, el cual
cuenta con una poblacion de 15.060 habitantes, en un valle interandino a una altitud de 910 msnm,
la temperatura promedio anual es de 26°C, el area municipal es de 723 Km2 y limita por el Norte
con El Tambo y la Sierra, por el Este con La Sierra y Bolivar, por el Sur con Sucre y Mercaderes
y por el Oeste con Balboa y Argelia.

i o}

W;::M\;

llustracién 1. Localizacién Municipio de Patia Cauca

En el municipio de Patia Cauca se encuentra el corregimiento de Santa Cruz y dentro de su division
politica se localiza la vereda de la Aguada mas aproximadamente a 5 kildmetro de la cabecera
corregimental de Santa Cruz, Patia.
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Anexo 1. Localizacion red de acueducto optimizado VEREDA DE LA AGUADA
INFORMACION SOBRE LOS APORTES DE LAS PARTES:

En relacién a la financiacion del convenio solidario se tiene aportes financieros, técnicos, econdémicos y
administrativos por parte de la entidad estatal, en este caso el municipio de Patia Cauca y los aportes del
organismo de accion comunal, en este caso la Junta de Accion Comunal de la vereda DE LA AGUADA.

a.

Aportes de la Entidad Estatal

ALCALDIA MUNICIPAL DE PATIA PRESUPUESTO
Objeto: | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PATIAYY LA JUNTA DE FECHA:
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AGUADA PARA LA EJECUCION
DE OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA
VEREDA LA AGUADA, MUNICIPIO DE PATIA, DEPARTAMENTO DEL SEPTIEMBRE DE 2026
CAUCA."
ITEM DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VRTOTAL
ACUEDUCTO VEREDAL LA AGUADA
1 PRELIMINARES
LOCALIZACION-REPLANTEO ML
1.1 TUBERIAS 4050.00 $ 3,796.00 $ 15,373,800.00
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION  MANUAL  EN[ M3
2.1 MATERIAL COMUN EN SECO 607.50 $ 46,853.00 $ 28,463,198.00
RELLENO MATERIAL  SITIO| M3
2.2 COMPACTADO 607.50 $ 25,999.00 $ 15,794,393.00
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COLCHON ARENA-GRAVA

M3

2.3 TUBERINCLUYE ACARREQ 121.50 $ 129512001 §$ 15,735,708.00
5 |CONSTRUCCION DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
RESANE Y REPELLO
31 |IMPERMEABILIZADO MUROS 1:2,| M2 55.00 $ 70,42800| $  3,873,540.00
E=1.5CM
32 |ENCHAPE CERAMICO INTERNO M2 59.80 $ 12680700 $  7,583,059.00
4 | TUBERIAY ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE| ML
4.1 TUBERIA PVC DE 2" RDE 21 3050.00 $ 27,278.00 $ 83,197,900.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE| ML
42 | TUBERIA PVC DE 1" RDE 21 1000.00 $ 17,04400| $ 17,044,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE | UND
43 LLAVE DE PASO DE 2" 3.00 $  123,896.00 $ 371,688.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE | UND
44 | TEE DE PRESION PVC DE 2" 6.00 $ 36,851.001 $ 221,106.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE | UND
45 | 2000 DE 90° 2° 4.00 $ 29,059.00 $ 116,236.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE | UND
46 |VENTOSA 1" PARA CONDUCCION 11.17 $ 15391400 $  1,719,219.00
DE AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE
47 | AGUA TIPO  BOTELLA con | UND 15.00 $ 1,017,825.00| $ 15,267,375.00
ACCESORIOS DE 1100 LTS
VALOR COSTOS DIRECTOS  § 204,761,222.00
COSTOS INDIRECTOS
VALOR COSTOS | $ 204,761,222.00
DIRECTOS
ADMINISTRACION 12.00% $ 24,571,347.00
IMPREVISTOS 3.00% $ 6,142,837.00
TOTAL AlU 15.00% $ 30,714,184.00

VALOR TOTAL PRESUPUESTO

$ 235,475,406.00

VALOR TOTAL:

DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA'Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE
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b. El Valor total aportado por el MUNICIPIO DE PATIA corresponde a APORTE DEL MUNICIPIO:
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCOMIL
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($235.475.406,00).

c. Aportes del Organismos de Accion Comunal

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AGUADA | PRESUPUESTO MANO DE OBRA
Objeto ["AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PATIA Y LA FECHA:
© | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AGUADA
PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA AGUADA, SEPTIEMBRE DE 2026
MUNICIPIO DE PATIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."
ITEM DESCRIPCION | UND | CANT. | VRUNT | VR.TOTAL
ACUEDUCTO VEREDAL LA AGUADA
1 | PRELIMINARES
LOCALIZACION-REPLANTEO | JORNA
11 | TUBERIAS \ 10 § 8000000/ §  800,000.00
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONMANUALEN | JORNA
21 | IATERIAL COMUN EN SECO \ 40 $  80,000.00 § 3,200,000.00
RELLENO MATERIAL SITIO | JORNA
22 | COMPACTADO \ 40 §  80,000.00| $ 3,200,000.00
COLCHON ARENA-GRAVA | JORNA
23 | TUBER INCLUYE AGARREO \ 20 § 80,0000/ $ 1,600,000.00
, | CONSTRUCCION DE TANQUE
DE ALMACENAMIENTO
RESANE Y REPELLO JORNA
3.1 |IMPERMEABILIZADO MUROS \ 20 § 80,000.00| $ 1,600,000.00
1:2, E=1.5 CM
ENCHAPE CERAMICO JORNA
32 | |NTERNO \ 10 $ 8000000/ §  800,000.00
4 | TUBERIA Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION | 4
4.1 | DE TUBERIA PVC DE 2' RDE \ 90 §  80,000.00| $ 7,200,000.00
21
SUMINISTRO E INSTALACION | o 4
4.2 | DE TUBERIA PVC DE 1" RDE \ 40 § 80,000.00| $ 3,200,000.00
21
SUMINISTRO E INSTALACION | JORNA
43 | DE LLAVE DE PASO DE 2 \ 1 § 80,00000] §  80,000.00
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SUMINISTRO E INSTALACION | o 4
44 | DE TEE DEPRESIONPVCDE | *°7 1 S 80,00000| § 80,0000
2“
SUMINISTRO E INSTALACION | JORNA
45 | 22 eonD OB 50° o \ 1 S 80,00000| § 80,0000
SUMINISTRO E INSTALACION | |-+
46 |DE VENTOSA 1" PARA \ 5 S 80,00000| §  400,000.00
CONDUCCION DE AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION
DE TANQUE DE JORNA
47 | ALMACENAMIENTO DE AGUA | *°F 15 S 80,000.00| $ 1,200,000.00
TIPO BOTELLA CON
ACCESORIOS DE 1100 LTS
VALOR COSTOS DIRECTOS § 23,440,000.00
COSTOS DIRECTOS
VALOR COSTOS DIRECTOS | $ 23,440,000.00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO § 23,440,000.00
VALOR TOTAL:
VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

d.

5.

VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($23,440,000.00),
ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

LAS ACTIVIDADES U OBRAS POR EJECUTAR SON LAS SIGUIENTES:

PRELIMINARES

LOCALIZACION-REPLANTEO ALCANTARILLADO: Se entiende como localizacion trazado y
replanteo, el trabajo topogréafico que debe realizar en campo el contratista para determinar la
ubicacion exacta en planta y en nivel de las obras por construir. El Contratista debera comunicar
ala SUPERVISION antes de iniciar los trabajos sobre cualquier irregularidad encontrada durante
las labores de localizacion y replanteo.

Medida y forma de pago: La medida y pago sera por metro lineal de obra localizada dentro de
la cual deberan estar incluidos los planos de obra construida, los cuales en ningun caso se
pagaran independientemente.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO: Este item corresponde a las actividades de
excavacion del material tipo tierra y/o material granular (tipo afirmado, base o sub base) por
medios manuales (brechas, etc. para zapatas, etc.). El item incluye la excavacion de material de
sitio por medios manuales para alcanzar los niveles de desplante estipulados por la entidad
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Contratante. Antes de iniciar la excavacion todas las areas de trabajo deben estar debidamente
sefalizadas e implementadas las actividades de control recomendadas en la evaluacién del
panorama de riesgos de la obra, desarrollar de las excavaciones por medios manuales de las
areas indicadas en los planos del proyecto, reservar el material que se pueda requerir para el
posterior lleno del area excavada cuidando de no contaminarlo, adelantar el acarreo, acopio
provisional del material sobrante de las excavaciones, Realizar el retiro de sobrantes hasta el
sitio de disposicion final aprobado para los residuos y sobrantes de la construccion.

Medida y forma de pago: Los volumenes de excavacion se mediran en metros cubicos (M3) en
su sitio, los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente
aprobadas por la supervision y se pagara de acuerdo al precio establecido en el presupuesto
contractualmente.

RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO: Este trabajo consiste en Verificar condiciones y
niveles del terreno sobre el que se aplicara el relleno. Comprobar que el material escogido cumple
con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradacion y limpieza. Determinar y
aprobar métodos de compactacion, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las
condiciones del terreno y la magnitud del relleno. Verificar que los métodos de compactacién no
causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre
el terreno donde se coloque. Garantizar suministro de agua para humectacion del material.
Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 15 cm hasta alcanzar los
niveles previstos. Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de
riego o secado garantizando la uniformidad. Compactar los materiales debidamente colocados,
extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de compactacion especificado. Llevar
un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado De compactacién y estado
genera del relleno. Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y
contenidos de humedad en caso de ser requeridos. Verificar niveles finales y grados de
compactacion para aceptacién. Corregir las areas que no se encuentren dentro de las tolerancias
establecidas.

Medida y forma de pago: La medida de pago sera en metros cubicos (M3) y se pagara El valor
del precio unitario estipulado dentro del contrato.

COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARREO: El tipo y calidad de la cama de
apoyo que soporta la tuberia es muy importante para una buena instalacién, la cual se puede
lograr facil y rapidamente. El fondo de la zanja debe ser plano y libre de piedras, troncos u otros
materiales, considerando la pendiente prevista en el proyecto, exento de protuberancias o
cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente
compactado a nivel del suelo natural. Cuando el fondo de la zanja esta conformado por arcilla
saturada o lodo, es saludable tener una cama de confitillo o cascajo de 10cm. de espesor,
compactado adecuadamente. Mas aun si el tubo estuviese por debajo del nivel freatico a donde
la zanja puede estar sujeta a filtraciones, se debera colocar material granular de %2” a 1 %"
(triturado tipo 1) hasta la clave del tubo. Si el fondo es de material suave o fino sin piedra y se
puede nivelar facilmente, no es necesario usar rellenos de base especial. En cambio, si el fondo
esta conformado por material grueso, no escogido, con piedras o cuerpos extrafios es necesario
realizar un relleno de 10 a 15 cm con arena; este relleno previo debe ser bien compactado antes
de la instalacion de los tubos.

Medida y forma de pago: La unidad de medida del colchdn de arena sera al metro cubico (m3),
aproximado al décimo de metro cubico (0.1m3), de concreto suministrado, colocado, compactado
y terminado, debidamente aceptado por la supervision, de acuerdo a lo exigido por la normativa
en mencioén; el pago se hara al respectivo precio unitario y por toda obra ejecutada de acuerdo
con esta especificacion y aceptada a satisfaccion por la supervision o quien haga sus veces.
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CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO

RESANE Y REPELLO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:2, E=1.5 CM: Este item comprende el
suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion de
resane y repello impermeabilizado de muros, utilizando mortero de cemento y arena en
proporcion 1:2, con un espesor promedio de 1,5 cm, incluyendo la preparacion y limpieza de la
superficie, humedecimiento, aplicacion del mortero, afinado y acabado final. El mortero debera
incorporar un aditivo impermeabilizante adecuado para morteros, dosificado de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante. La superficie terminada debera presentar una textura uniforme,
sin fisuras, desprendimientos, vacios, ondulaciones excesivas o defectos que afecten su

funcionalidad y apariencia.

Medida y forma de pago: El pago se realizara por metro cuadrado (m?) de resane y repello
impermeabilizado de muros, efectivamente ejecutado, medido y recibido a satisfaccién por la
supervision.

ENCHAPE CERAMICO INTERNO: Remojar el material en agua durante 24 horas antes de
pegarlo en caso de utilizar pasta de cemento, humedecer el pafiete, plomar y nivelar, estampillar
con PEGACOR, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa. ¢ Iniciar colocacion por la hilada
inferior, plomar y nivelar hilada por hilada, enchapar hasta altura indicada en Planos
Arquitecténicos, emboquillar con lechada de cemento blanco, limpiar con trapo limpio y humedo
tres horas después de la emboquillada, Verificar plomos, alineamientos y niveles para
aceptacion.

Medida y forma de pago: Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de enchape, incluidos
filos y remates con sus correspondientes, debidamente instalados y recibidos a satisfaccion por
la supervisién. La medida se realizara con base en calculos realizados sobre Planos
Arquitecténicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato.

TBUERIA Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" RDE 21: Este trabajo Consiste en el
suministro e instalacion de tuberia PVC de 2” RDE 21 para cada uno de los puntos hidraulicos
de acuerdo con el diametro establecido en los planos de disefio, necesarios para la construccién
de cada uno de los tramos que constituyen la red de conduccién, conforme con los trazados y
dimensiones establecidos en los planos de disefio. El material a utilizar en tuberia corresponde
a PVC y debera cumplir con lo establecido en ASTM F 442, NTC 1087, NTC 1260 y NTC 1339.

Medida y forma de pago: Se medira y pagara por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y
recibido a satisfaccion por la supervision. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera
de la obra, mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1" RDE 21: Este trabajo Consiste en el
suministro e instalacion de tuberia PVC de 1” RDE 21 para cada uno de los puntos hidraulicos
de acuerdo con el diametro establecido en los planos de disefio, necesarios para la construccién
de cada uno de los tramos que constituyen la red de conduccién, conforme con los trazados y
dimensiones establecidos en los planos de disefio. El material a utilizar en tuberia corresponde
a PVC y debera cumplir con lo establecido en ASTM F 442, NTC 1087, NTC 1260 y NTC 1339.

Medida y forma de pago: Se medira y pagara por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y
recibido a satisfaccion por la supervision. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera
de la obra, mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO PVC DE 2" Este item comprende el
suministro, transporte e instalacién de llave de paso en PVC de 2 pulgadas (2"), destinada al
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control, regulacion y/o aislamiento del flujo de agua en la red de acueducto, de acuerdo con los
planos, disefios y especificaciones técnicas del proyecto. La valvula debera ser adecuada para
el transporte de agua potable y compatible con la tuberia y accesorios contemplados en el
sistema, garantizando un cierre eficiente y un funcionamiento adecuado durante la operacién y
mantenimiento del acueducto.

Medida y forma de pago: El pago se realizara por unidad (UND) de llave de paso PVC de 2"
efectivamente suministrada, instalada y aprobada por la supervisién/interventoria. El precio
unitario debera incluir el suministro de la llave, accesorios de conexion necesarios, adaptadores,
uniones, empaques, adhesivos o materiales de union, transporte, cargue, descargue, instalacion,
herramientas, equipos, mano de obra, pruebas de funcionamiento y estanqueidad y todas las
demas actividades necesarias la correcta ejecucion del item. Las excavaciones, rellenos, cajas
0 camaras de proteccion y demas obras civiles requeridas para su instalaciéon que se encuentren
contempladas como items independientes dentro del presupuesto seran pagadas de acuerdo
con sus respectivas especificaciones

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PRESION PVC DE 2": Este item comprende el
suministro, transporte e instalacion de Tee de presion en PVC de 2 pulgadas (2"), destinada a
realizar derivaciones en la red de conduccién o distribucion del sistema de acueducto, de acuerdo
con los planos, disefios y especificaciones técnicas del proyecto. La Tee debera ser apta para
sistemas de conduccion de agua a presion y compatible con la tuberia de PVC de 2" utilizada en
el proyecto, garantizando una conexiéon segura, hermética y con adecuada resistencia a las
condiciones de operacion del sistema.

Medida y forma de pago: El pago se realizara por unidad (UND) de Tee de presion PVC de 2"
efectivamente suministrada, instalada y aprobada por la supervisién/interventoria. El precio
unitario debera incluir el suministro del accesorio, materiales de unién, limpiador, cemento
solvente, adaptadores o elementos de conexién que sean necesarios, transporte, cargue,
descargue, instalacién, herramientas, equipos, mano de obra, pruebas de funcionamiento y
estanqueidad y demas actividades requeridas para la correcta ejecucion del item. Las
excavaciones, rellenos, cajas, camaras u otras obras civiles necesarias para la instalacion del
accesorio, cuando se encuentren contempladas como items independientes en el presupuesto,
seran medidas y pagadas de acuerdo con sus respectivas especificaciones.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC DE 2": Este item comprende el
suministro, transporte e instalacion de codo de 90° en PVC de 2 pulgadas (2"), destinado a
realizar cambios de direccién en la red de conduccién o distribucion del sistema de acueducto,
de acuerdo con los planos, disefios y especificaciones técnicas del proyecto. El accesorio debera
ser apto para conduccion de agua a presion y compatible con la tuberia de PVC de 2" utilizada
en el sistema, garantizando una conexién segura, hermética y resistente a las condiciones de
operacion.

Medida y forma de pago: El pago se realizara por unidad (UND) de codo de 90° PVC de 2"
efectivamente suministrado, instalado y aprobado por la supervisién/interventoria. El precio
unitario debera incluir el suministro del accesorio, materiales de unién, limpiador, cemento
solvente, adaptadores o elementos de conexién que sean necesarios, transporte, cargue,
descargue, instalaciéon, herramientas, equipos, mano de obra, pruebas de funcionamiento y
estanqueidad y demas actividades necesarias para la correcta ejecucion del item. Las
excavaciones, rellenos, cajas, camaras u otras obras civiles requeridas para la instalacion del
accesorio, cuando se encuentren contempladas como items independientes en el presupuesto,
seran medidas y pagadas de acuerdo con sus respectivas especificaciones.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA 1" PARA CONDUCCION DE AGUA: Este item
comprende el suministro, transporte, instalacion y puesta en funcionamiento de ventosa de 1" de
didmetro para conduccién de agua, incluyendo todos los accesorios, elementos de conexion,
materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacién y
operacion.

La ventosa debera ser apta para sistemas de conduccion y distribucién de agua, fabricada en
materiales resistentes a la corrosién y compatibles con las condiciones de presién y operacion
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de la tuberia. Su funcion sera permitir la admision y expulsion de aire de la conduccion,
especialmente durante el llenado, vaciado y operacion normal del sistema, evitando la
acumulacion de bolsas de aire.

Medida y forma de pago: El pago se realizara por unidad (UND) de ventosa de 1" efectivamente
suministrada, instalada, probada y aprobada por la supervision.

El precio unitario debera incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta
ejecucion de la actividad.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO
BOTELLA CON ACCESORIOS DE 1100 LTS: Este item comprende el suministro, transporte,
descargue, instalacion y puesta en funcionamiento de un tanque de almacenamiento de agua
potable tipo botella, con capacidad nominal de 1.100 litros, destinado al almacenamiento y
regulacion del agua dentro del sistema de acueducto de la vereda, de acuerdo con los planos,
disefos y especificaciones técnicas del proyecto. El tanque debera ser apto para el
almacenamiento de agua destinada al consumo humano y debera contar con las caracteristicas
de resistencia, durabilidad y hermeticidad necesarias para las condiciones de operacion
previstas.

Medida y forma de pago: El pago se realizara por unidad (UND) de tanque de almacenamiento
de 1.100 litros efectivamente suministrado, instalado y recibido a satisfaccion de la
supervision/interventoria.

El precio unitario debera incluir el suministro del tanque, tapa, accesorios hidraulicos, valvulas,
adaptadores, uniones, empaques, elementos de conexion, transporte, cargue, descargue,
instalacion, herramientas, equipos, mano de obra y todas las actividades necesarias para la
correcta ejecucién y puesta en funcionamiento del item.

a. Plan de Trabajo:

De conformidad al plan de trabajo con lo requerido en la capacidad de la junta de accion comunal se
requiere lo siguiente:

v
v
v

AN N N L NN

Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal (presidente de la JAC)
RUT

Certificado de existencia y representacion legal (Personeria Juridica, Resolucion emitida por la
gobernacion) donde conste cuales son los miembros de las JAC

pago de seguridad social

libreta militar del presidente de la JAC si es vardn y menor de 50 afios

Certificado de antecedentes fiscales del presidente de la JAC

Certificado de antecedentes disciplinarios del presidente de la JAC

Certificado de antecedentes judiciales del presidente de la JAC

Certificados antecedentes fiscales de la JAC

Certificados antecedentes disciplinarios de la JAC

Formato unico de hoja de vida-DAFP de la JAC

Cuenta Bancaria a nombre de la JAC

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

a.

Materiales
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Los materiales, suministros y demds elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. El
procesamiento industrial de los materiales que lo requieran debera realizarse, preferiblemente, haciendo
uso de tecnologias limpias.

b. Documentos que entregara la Entidad Estatal para la ejecucion del convenio

El Organismo de Accion Comunal debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y
estudiar completamente los estudios y disefios que la Entidad Estatal entregue para la ejecucion de las
obras objeto de este convenio, en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revision
de estudios y disefios, en este caso no aplica, si la junta de accién comunal no se pronuncia en sentido
contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda
la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de
tales obras.

Cualquier modificaciéon y/o adaptacion y/o complementacion que el Organismo de Accién Comunal
pretenda efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el Organismo de Accién Comunal
para su aprobacion por la Interventoria y/o supervision de la Entidad Estatal, sin que ello se constituya
en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL A VINCULAR:

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas por la
Interventoria y/o supervision de la entidad previo al inicio de ejecucion de las obras.

b. Las certificaciones de experiencia del personal vinculado al proyecto deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de
servicios.

c. Enla determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Requisitos de Experiencia

Postgrado con titulo Requisitos de Experiencia General

Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
Organismo de Accion Comunal y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general
del convenio.
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El personal requerido es el siguiente:
e Un (1) Ingeniero Civil

a. Requisitos del personal

Todo el personal exigido, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion
y experiencia:

Personal Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia
General Especifica

Un (1) director de Obra: Ingeniero Civil con matricula | Un contrato con entidad publica o

) o profesional vigente, con | privada, relacionado con obras de

Ingeniero Civil experiencia general minima de | acueducto y/o  saneamiento

Veinticuatro (24) meses, contados | basico (alcantarillados)
a partir de la expediciéon de la
matricula profesional.

Dedicacion del 30% durante todo el
tiempo de ejecucion de la obra

b. Participacion de los habitantes de la comunidad en la ejecucion de las obras

El Organismo de Accién Comunal se compromete a vincular personal que sea habitante de la comunidad.

Dichas personas deben residir en la comunidad, lo que significa que deben acreditar estar domiciliadas
en lugar del territorio delimitado para el ejercicio de las funciones del Organismos de Accion Comunal, de
conformidad con lo previsto en los articulos 9, 10 y 20 de la Ley 2166 de 2021.

c. Personal de apoyo técnico y administrativo—contable otorgado por la Entidad Estatal

De conformidad con lo previsto en paragrafo segundo del articulo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad
Estatal se obliga a prestar apoyo técnico y administrativo contable, a través de los siguientes
profesionales:

e Un (1) Ingeniero Civil
La entidad esté obligada a:

e Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

e Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en este documento.

e Efectuar los pagos estipulados en el contrato, una vez sean recibidos a satisfaccién los bienes y/o
objeto del mismo.

e FEjercer la supervisién para la correcta ejecucion del contrato y el cabal cumplimiento de las
obligaciones contractuales y legales.

e Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato, formulando las
recomendaciones, observaciones y sugerencias que sean necesarias para el efecto.

e Suministrar al contratista la informaciéon necesaria que requiera para el cabal cumplimiento del
objeto contratado.

8. MAQUINARIA MiNIMA DEL PROYECTO

El Organismo de Accion Comunal o la Entidad Estatal dispondra, en el momento que se requiera para
dar inicio oportuno a las obras, un equipo y herramienta para el desarrollo de todas las actividades,
conforme al siguiente listado de Maquinaria y rendimientos de referencia:
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1. Herramienta menor.
2. Volqueta.

3. Compactador manual.
4. Trompo mezclador.

9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

El proponente debera verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales, existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar; asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplan con todos los
requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan ser consideradas por el
proponente en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

10. SENALIZACION

Desde la orden de inicio de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas a la interventoria
y/o supervision de la Entidad Estatal, para guiar el transito y como prevencion de riesgos de los usuarios
y personal que trabaja en la obra en construccion, el (Organismo de Accién Comunal o la Entidad Estatal)
esta en la obligacién de mantener sefalizado el sector contratado, de acuerdo con las estipulaciones y
especificaciones vigentes sobre la materia.

De ser necesarios, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefalizacién de obra de vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de
seguridad, comunicacion y coordinacién en los términos definidos por las autoridades competentes.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Si en la ejecucion de la obra se ve la necesidad de intervenir en propiedades privadas, la entidad debera
solicitar a la Junta de Accién Comunal de la vereda LA AGUADA o en su defecto a su Presidente y/o
representante legal, mediante oficio firmado por el propietario donde autorice la disposicion temporal del
tramo exacto de interés, permitiendo libre acceso al tramo que se pretenda intervenir de tal manera que
el personal que opere no presente dificultades en el transcurso de la ejecucion de obra.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Para la ejecucion del contrato se aplicaran como normativas las prescripciones de los cédigos y
Recomendaciones las siguientes que apliquen para cada caso.

e Normatividad del reglamento del sector de agua potable y saneamiento basico (RAS)

e Resolucién 0622 de 2020 del Ministerio de Salud y Proteccién Social y del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.

e Resolucién 0330 de 2017.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Los documentos técnicos tales como estudios previos, disefios, planos, etc., podran ser consultados en
la secretaria de Infraestructura y Vivienda del municipio de Patia y hacen parte integral del proceso.

Asi mismo, estaran a disposicidon de los interesados en participar en el Sistema Electronico de
Contratacion Publica (SECOP 1l) y deben ser tenidos en cuenta por el proponente al momento de
estructurar y presentar su oferta.
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En constancia, se firma en el municipio de Patia, Cauca, en el mes de septiembre de 2026.

CES
Secretario d

MEZ GOMEZ

Infraestructura y Vivienda.

Proyecté Comp. | Ing. Christian Camilo Melo P | apoyo a la secretaria de Infraestructura | Contratista.

Técnico y Vivienda

Aprobd: Cesar stiven Gémez Gémez | Secretario de infraestructura y vivienda | Secretario de
Despacho
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