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ANEXO 1— ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

En el presente anexo 1-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se menciona todo tipo de aspecto relacionado 

al convenio solidario que se pretende celebrar por parte del municipio de Patía en conjunto con la junta 

de acción comunal de la vereda LA AGUADA; a continuación, se describen las generalidades y 

descripción del proyecto, resaltando el lugar o la zona actual que se va a intervenir con la participación 

del municipio de Patía en colaboración con la junta de acción comunal de la vereda LA AGUADA, 

adicional a ello se evidenciará la información sobre los aportes de las partes, las actividades y alcance 

del mismo.  

1. GENERALIDADES 

El acceso al agua potable es un derecho fundamental y un servicio público esencial que incide 

directamente en la calidad de vida, la salud y el desarrollo de las comunidades. En la vereda de LA 

AGUADA del municipio de Patía, se ha identificado una problemática creciente relacionada con el 

suministro insuficiente y deficiente del recurso hídrico, la cual se ha intensificado en los últimos años 

debido al aumento de la población asentada en esta zona rural toda vez que la población actual asciende 

a una cifra de 250 habitantes que además se deberá tener en cuenta el crecimiento poblacional en la 

vereda, puesto que, actualmente la comunidad cuenta con abastecimiento mediante el uso e 

implementación de manguera conectadas directamente de una quebrada de bajo caudal y que en tiempo 

de verano tiende a reducir su cauce hasta quedarse sin el recurso hídrico; además, El crecimiento 

demográfico en la vereda ha generado una mayor demanda del servicio de acueducto, lo que ha puesto 

en evidencia las limitaciones estructurales y técnicas del sistema actual de captación, conducción y 

distribución de agua. Esta situación ha producido un déficit significativo en la cobertura y continuidad del 

suministro, afectando directamente a las familias, especialmente en épocas de sequía o de mayor 

consumo. Como consecuencia, la comunidad enfrenta dificultades para acceder de manera regular a 

agua potable, situación que representa un riesgo para la salud pública y limita las condiciones básicas 

de higiene y bienestar. 

Adicionalmente, la infraestructura existente no responde adecuadamente a las nuevas necesidades del 

territorio, lo que conlleva una operación ineficiente, pérdidas de agua por fugas, baja presión en las redes 

y una distribución inequitativa del recurso. Esta realidad obliga a intervenir de manera urgente el sistema 

de acueducto, mediante un proceso de optimización que permita rehabilitar, mejorar y/o ampliar las redes 

hidráulicas, así como los sistemas de captación y almacenamiento, por esta razón, la JUNTA DEACCION 

COMUNAL DE LA AGUADA ha tomado la iniciativa de manifestar la necesidad de optimizar el acueducto 

mediante la ampliación de la red de conducción del acueducto veredal, solicitando apoyo a la secretaría 

de Infraestructura y vivienda se atienda la petición de la JAC de la vereda de La Aguada, por lo cual se 

opta por la modalidad de contratación directa tipo obra mediante un convenio solidario en el que se ven 

implicados el Municipio de Patía y la JAC DE LA AGUADA, donde la junta expresa estar de acuerdo en 

celebrar un convenio solidario con el propósito de mitigar la problemática del sector y brindar una solución 

efectiva y duradera con el aporte significativo entre las partes.  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

El proyecto consiste en la optimización del acueducto veredal de LA AGUADA, donde se pretende 

intervenir inicialmente en los aspectos preliminares, los cuales serían: realizar labores de localización y 

replanteo de tubería. Posteriormente, procederá con el movimiento de tierra, realizando la excavación 

manual en material común en seco para la apertura de zanjas que permitan la correcta instalación del 

sistema de acueducto.  
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En esta fase, se implementará un colchón de arena como base para la colocación de la tubería, 

asegurando la estabilidad y el correcto flujo. Posteriormente, se llevará a cabo la instalación de las 

tuberías de PVC de agua limpia de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativas vigentes, 

garantizando su correcta alineación y nivelación, seguidamente se realizará labores de relleno y 

compactación manual. 

Por otra parte, se deberá realizar el encofrado y fundición de bocatoma, desarenador y tanque de 

almacenamiento donde se realizará la distribución del ramal que abastecerá con el recurso hídrico en 

dirección a la vereda de LA AGUADA, este sistema se deberá impermeabilizar y/o realizar el enchape en 

suelo y paredes internas, así como también se debe realizar la instalación de accesorios y válvulas que 

permitan su correcto funcionamiento y manteniendo (limpieza). 

3. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

a. Localización: 

El Bordo es la cabecera municipal del municipio de Patía en el departamento de Cauca, el cual 

cuenta con una población de 15.060 habitantes, en un valle interandino a una altitud de 910 msnm, 

la temperatura promedio anual es de 26°C, el área municipal es de 723 Km2 y limita por el Norte 

con El Tambo y la Sierra, por el Este con La Sierra y Bolívar, por el Sur con Sucre y Mercaderes 

y por el Oeste con Balboa y Argelia. 

 

Ilustración 1. Localización Municipio de Patía Cauca 

En el municipio de Patía Cauca se encuentra el corregimiento de Santa Cruz y dentro de su división 

política se localiza la vereda de la Aguada mas aproximadamente a 5 kilómetro de la cabecera 

corregimental de Santa Cruz, Patía. 
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Anexo 1. Localización red de acueducto optimizado VEREDA DE LA AGUADA 

4. INFORMACIÓN SOBRE LOS APORTES DE LAS PARTES: 

En relación a la financiación del convenio solidario se tiene aportes financieros, técnicos, económicos y 

administrativos por parte de la entidad estatal, en este caso el municipio de Patía Cauca y los aportes del 

organismo de acción comunal, en este caso la Junta de Acción Comunal de la vereda DE LA AGUADA. 

 

a. Aportes de la Entidad Estatal 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PATÍA PRESUPUESTO 
 

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PATÍA Y LA JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA AGUADA PARA LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA 
VEREDA LA AGUADA, MUNICIPIO DE PATÍA, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA." 

FECHA:  

SEPTIEMBRE DE 2026  

      
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL  

ACUEDUCTO VEREDAL LA AGUADA  

1   PRELIMINARES          

1.1 
LOCALIZACION-REPLANTEO 
TUBERÍAS 

ML 4050.00  $            3,796.00   $      15,373,800.00   

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS          

2.1 
EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN EN SECO  

M3 607.50  $          46,853.00   $      28,463,198.00   

2.2 
RELLENO  MATERIAL SITIO 
COMPACTADO 

M3 
607.50  $          25,999.00   $      15,794,393.00   
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2.3 
COLCHON  ARENA-GRAVA 
TUBER.INCLUYE  ACARREO 

M3 121.50  $       129,512.00   $      15,735,708.00   

3 
CONSTRUCCION DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO  

         

3.1 
RESANE Y REPELLO 
IMPERMEABILIZADO MUROS 1:2, 
E=1.5 CM  

M2 55.00  $          70,428.00   $       3,873,540.00   

3.2 ENCHAPE  CERAMICO INTERNO M2 59.80  $       126,807.00   $       7,583,059.00   

4 TUBERÍA Y ACCESORIOS          

4.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERÍA PVC DE 2" RDE 21  

ML 3050.00  $          27,278.00   $     83,197,900.00   

4.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERÍA PVC DE 1" RDE 21  

ML 
1000.00  $          17,044.00   $     17,044,000.00   

4.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LLAVE DE PASO DE 2" 

UND 3.00  $       123,896.00   $          371,688.00   

4.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TEE DE PRESIÓN PVC DE 2" 

UND 6.00  $          36,851.00   $          221,106.00   

4.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CODO DE 90° 2" 

UND 4.00  $          29,059.00   $          116,236.00   

4.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VENTOSA 1" PARA CONDUCCION 
DE AGUA 

UND 
11.17  $       153,914.00   $       1,719,219.00   

4.7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA TIPO BOTELLA CON 
ACCESORIOS DE 1100 LTS 

UND 15.00  $    1,017,825.00   $     15,267,375.00   

  VALOR COSTOS DIRECTOS  $   204,761,222.00   

      
 

 
COSTOS INDIRECTOS          

       
VALOR COSTOS 

DIRECTOS 
 $   204,761,222.00   

     ADMINISTRACION 12.00%  $   24,571,347.00  
 

     IMPREVISTOS 3.00%  $     6,142,837.00  
 

     TOTAL AIU 15.00%  $   30,714,184.00  
 

      VALOR TOTAL PRESUPUESTO  $   235,475,406.00   

      
 

 VALOR TOTAL: 
 

 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE 
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b. El Valor total aportado por el MUNICIPIO DE PATÍA corresponde a APORTE DEL MUNICIPIO: 

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCOMIL 

CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($235.475.406,00). 

c. Aportes del Organismos de Acción Comunal 

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AGUADA PRESUPUESTO MANO DE OBRA 

 
Objeto

: 
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PATÍA Y LA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA AGUADA 
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA AGUADA, 
MUNICIPIO DE PATÍA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA." 

FECHA:  

SEPTIEMBRE DE 2026  

      
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR. TOTAL  

ACUEDUCTO VEREDAL LA AGUADA  

1   PRELIMINARES          

1.1 
LOCALIZACION-REPLANTEO 
TUBERÍAS 

JORNA
L 

10  $       80,000.00   $        800,000.00   

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS          

2.1 
EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN EN SECO  

JORNA
L 

40  $       80,000.00   $     3,200,000.00   

2.2 
RELLENO MATERIAL SITIO 
COMPACTADO 

JORNA
L 

40  $       80,000.00   $     3,200,000.00   

2.3 
COLCHON ARENA-GRAVA 
TUBER.INCLUYE ACARREO 

JORNA
L 

20  $       80,000.00   $     1,600,000.00   

3 
CONSTRUCCION DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO  

         

3.1 
RESANE Y REPELLO 
IMPERMEABILIZADO MUROS 
1:2, E=1.5 CM  

JORNA
L 

20  $       80,000.00   $     1,600,000.00   

3.2 
ENCHAPE CERAMICO 
INTERNO 

JORNA
L 

10  $       80,000.00   $        800,000.00   

4 TUBERÍA Y ACCESORIOS          

4.1 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TUBERÍA PVC DE 2" RDE 
21  

JORNA
L 

90  $       80,000.00   $     7,200,000.00   

4.2 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TUBERÍA PVC DE 1" RDE 
21  

JORNA
L 

40  $       80,000.00   $     3,200,000.00   

4.3 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE LLAVE DE PASO DE 2" 

JORNA
L 

1  $       80,000.00   $          80,000.00   
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4.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TEE DE PRESIÓN PVC DE 
2" 

JORNA
L 

1  $       80,000.00   $          80,000.00   

4.5 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE CODO DE 90° 2" 

JORNA
L 

1  $       80,000.00   $          80,000.00   

4.6 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VENTOSA 1" PARA 
CONDUCCION DE AGUA 

JORNA
L 

5  $       80,000.00   $        400,000.00   

4.7 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA 
TIPO BOTELLA CON 
ACCESORIOS DE 1100 LTS 

JORNA
L 

15  $       80,000.00   $     1,200,000.00   

  VALOR COSTOS DIRECTOS  $   23,440,000.00   

      
 

 
COSTOS DIRECTOS          

 VALOR COSTOS DIRECTOS  $   23,440,000.00   

 VALOR TOTAL PRESUPUESTO  $   23,440,000.00  
 

      
 

 VALOR TOTAL: 
 

 VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE 
 

 
 

 

d. VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($23,440,000.00), 
ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

 

5.    LAS ACTIVIDADES U OBRAS POR EJECUTAR SON LAS SIGUIENTES: 

 

PRELIMINARES 

● LOCALIZACION-REPLANTEO ALCANTARILLADO: Se entiende como localización trazado y 

replanteo, el trabajo topográfico que debe realizar en campo el contratista para determinar la 

ubicación exacta en planta y en nivel de las obras por construir. El Contratista deberá comunicar 

a la SUPERVISION antes de iniciar los trabajos sobre cualquier irregularidad encontrada durante 

las labores de localización y replanteo. 

Medida y forma de pago: La medida y pago será por metro lineal de obra localizada dentro de 

la cual deberán estar incluidos los planos de obra construida, los cuales en ningún caso se 

pagarán independientemente. 

  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

● EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO: Este ítem corresponde a las actividades de 

excavación del material tipo tierra y/o material granular (tipo afirmado, base o sub base) por 

medios manuales (brechas, etc. para zapatas, etc.). El ítem incluye la excavación de material de 

sitio por medios manuales para alcanzar los niveles de desplante estipulados por la entidad 
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Contratante. Antes de iniciar la excavación todas las áreas de trabajo deben estar debidamente 

señalizadas e implementadas las actividades de control recomendadas en la evaluación del 

panorama de riesgos de la obra, desarrollar de las excavaciones por medios manuales de las 

áreas indicadas en los planos del proyecto, reservar el material que se pueda requerir para el 

posterior lleno del área excavada cuidando de no contaminarlo, adelantar el acarreo, acopio 

provisional del material sobrante de las excavaciones, Realizar el retiro de sobrantes hasta el 

sitio de disposición final aprobado para los residuos y sobrantes de la construcción. 

Medida y forma de pago: Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M3) en 

su sitio, los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente 

aprobadas por la supervisión y se pagará de acuerdo al precio establecido en el presupuesto 

contractualmente. 

● RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO: Este trabajo consiste en Verificar condiciones y 

niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. Comprobar que el material escogido cumple 

con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza. Determinar y 

aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las 

condiciones del terreno y la magnitud del relleno. Verificar que los métodos de compactación no 

causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre 

el terreno donde se coloque. Garantizar suministro de agua para humectación del material. 

Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 15 cm hasta alcanzar los 

niveles previstos. Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de 

riego o secado garantizando la uniformidad. Compactar los materiales debidamente colocados, 

extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de compactación especificado. Llevar 

un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado De compactación y estado 

genera del relleno. Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y 

contenidos de humedad en caso de ser requeridos. Verificar niveles finales y grados de 

compactación para aceptación. Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias 

establecidas. 

Medida y forma de pago: La medida de pago será en metros cúbicos (M3) y se pagará El valor 

del precio unitario estipulado dentro del contrato. 

● COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARREO: El tipo y calidad de la cama de 

apoyo que soporta la tubería es muy importante para una buena instalación, la cual se puede 

lograr fácil y rápidamente. El fondo de la zanja debe ser plano y libre de piedras, troncos u otros 

materiales, considerando la pendiente prevista en el proyecto, exento de protuberancias o 

cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente 

compactado a nivel del suelo natural. Cuando el fondo de la zanja está conformado por arcilla 

saturada o lodo, es saludable tener una cama de confitillo o cascajo de 10cm. de espesor, 

compactado adecuadamente. Más aún si el tubo estuviese por debajo del nivel freático a donde 

la zanja puede estar sujeta a filtraciones, se deberá colocar material granular de ¼” a 1 ½” 

(triturado tipo I) hasta la clave del tubo. Si el fondo es de material suave o fino sin piedra y se 

puede nivelar fácilmente, no es necesario usar rellenos de base especial. En cambio, si el fondo 

está conformado por material grueso, no escogido, con piedras o cuerpos extraños es necesario 

realizar un relleno de 10 a 15 cm con arena; este relleno previo debe ser bien compactado antes 

de la instalación de los tubos. 

Medida y forma de pago: La unidad de medida del colchón de arena será al metro cúbico (m3), 

aproximado al décimo de metro cúbico (0.1m3), de concreto suministrado, colocado, compactado 

y terminado, debidamente aceptado por la supervisión, de acuerdo a lo exigido por la normativa 

en mención; el pago se hará al respectivo precio unitario y por toda obra ejecutada de acuerdo 

con esta especificación y aceptada a satisfacción por la supervisión o quien haga sus veces. 
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CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO  

 

•  RESANE Y REPELLO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:2, E=1.5 CM: Este ítem comprende el 
suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de 
resane y repello impermeabilizado de muros, utilizando mortero de cemento y arena en 
proporción 1:2, con un espesor promedio de 1,5 cm, incluyendo la preparación y limpieza de la 
superficie, humedecimiento, aplicación del mortero, afinado y acabado final. El mortero deberá 
incorporar un aditivo impermeabilizante adecuado para morteros, dosificado de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. La superficie terminada deberá presentar una textura uniforme, 
sin fisuras, desprendimientos, vacíos, ondulaciones excesivas o defectos que afecten su 

funcionalidad y apariencia. 
 Medida y forma de pago: El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de resane y repello 
impermeabilizado de muros, efectivamente ejecutado, medido y recibido a satisfacción por la 
supervisión. 

● ENCHAPE CERAMICO INTERNO: Remojar el material en agua durante 24 horas antes de 
pegarlo en caso de utilizar pasta de cemento, humedecer el pañete, plomar y nivelar, estampillar 
con PEGACOR, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa. • Iniciar colocación por la hilada 
inferior, plomar y nivelar hilada por hilada, enchapar hasta altura indicada en Planos 
Arquitectónicos, emboquillar con lechada de cemento blanco, limpiar con trapo limpio y húmedo 
tres horas después de la emboquillada, Verificar plomos, alineamientos y niveles para 
aceptación. 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de enchape, incluidos 

filos y remates con sus correspondientes, debidamente instalados y recibidos a satisfacción por 

la supervisión. La medida se realizará con base en cálculos realizados sobre Planos 

Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

 

TBUERÍA Y ACCESORIOS 

 

● SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC DE 2" RDE 21: Este trabajo Consiste en el 

suministro e instalación de tubería PVC de 2” RDE 21 para cada uno de los puntos hidráulicos 

de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño, necesarios para la construcción 

de cada uno de los tramos que constituyen la red de conducción, conforme con los trazados y 

dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material a utilizar en tubería corresponde 

a PVC y deberá cumplir con lo establecido en ASTM F 442, NTC 1087, NTC 1260 y NTC 1339. 

Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y 

recibido a satisfacción por la supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 

contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera 

de la obra, mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

● SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC DE 1" RDE 21: Este trabajo Consiste en el 

suministro e instalación de tubería PVC de 1” RDE 21 para cada uno de los puntos hidráulicos 

de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño, necesarios para la construcción 

de cada uno de los tramos que constituyen la red de conducción, conforme con los trazados y 

dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material a utilizar en tubería corresponde 

a PVC y deberá cumplir con lo establecido en ASTM F 442, NTC 1087, NTC 1260 y NTC 1339. 

Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y 

recibido a satisfacción por la supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 

contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera 

de la obra, mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

● SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO PVC DE 2" Este ítem comprende el 
suministro, transporte e instalación de llave de paso en PVC de 2 pulgadas (2"), destinada al 
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control, regulación y/o aislamiento del flujo de agua en la red de acueducto, de acuerdo con los 
planos, diseños y especificaciones técnicas del proyecto. La válvula deberá ser adecuada para 
el transporte de agua potable y compatible con la tubería y accesorios contemplados en el 
sistema, garantizando un cierre eficiente y un funcionamiento adecuado durante la operación y 
mantenimiento del acueducto. 
Medida y forma de pago: El pago se realizará por unidad (UND) de llave de paso PVC de 2" 
efectivamente suministrada, instalada y aprobada por la supervisión/interventoría. El precio 
unitario deberá incluir el suministro de la llave, accesorios de conexión necesarios, adaptadores, 
uniones, empaques, adhesivos o materiales de unión, transporte, cargue, descargue, instalación, 
herramientas, equipos, mano de obra, pruebas de funcionamiento y estanqueidad y todas las 
demás actividades necesarias la correcta ejecución del ítem. Las excavaciones, rellenos, cajas 
o cámaras de protección y demás obras civiles requeridas para su instalación que se encuentren 
contempladas como ítems independientes dentro del presupuesto serán pagadas de acuerdo 
con sus respectivas especificaciones 

● SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PRESIÓN PVC DE 2": Este ítem comprende el 
suministro, transporte e instalación de Tee de presión en PVC de 2 pulgadas (2"), destinada a 
realizar derivaciones en la red de conducción o distribución del sistema de acueducto, de acuerdo 
con los planos, diseños y especificaciones técnicas del proyecto. La Tee deberá ser apta para 
sistemas de conducción de agua a presión y compatible con la tubería de PVC de 2" utilizada en 
el proyecto, garantizando una conexión segura, hermética y con adecuada resistencia a las 
condiciones de operación del sistema. 
Medida y forma de pago: El pago se realizará por unidad (UND) de Tee de presión PVC de 2" 
efectivamente suministrada, instalada y aprobada por la supervisión/interventoría. El precio 
unitario deberá incluir el suministro del accesorio, materiales de unión, limpiador, cemento 
solvente, adaptadores o elementos de conexión que sean necesarios, transporte, cargue, 
descargue, instalación, herramientas, equipos, mano de obra, pruebas de funcionamiento y 
estanqueidad y demás actividades requeridas para la correcta ejecución del ítem. Las 
excavaciones, rellenos, cajas, cámaras u otras obras civiles necesarias para la instalación del 
accesorio, cuando se encuentren contempladas como ítems independientes en el presupuesto, 
serán medidas y pagadas de acuerdo con sus respectivas especificaciones. 

● SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC DE 2": Este ítem comprende el 
suministro, transporte e instalación de codo de 90° en PVC de 2 pulgadas (2"), destinado a 
realizar cambios de dirección en la red de conducción o distribución del sistema de acueducto, 
de acuerdo con los planos, diseños y especificaciones técnicas del proyecto. El accesorio deberá 
ser apto para conducción de agua a presión y compatible con la tubería de PVC de 2" utilizada 
en el sistema, garantizando una conexión segura, hermética y resistente a las condiciones de 
operación. 
Medida y forma de pago: El pago se realizará por unidad (UND) de codo de 90° PVC de 2" 
efectivamente suministrado, instalado y aprobado por la supervisión/interventoría. El precio 
unitario deberá incluir el suministro del accesorio, materiales de unión, limpiador, cemento 
solvente, adaptadores o elementos de conexión que sean necesarios, transporte, cargue, 
descargue, instalación, herramientas, equipos, mano de obra, pruebas de funcionamiento y 
estanqueidad y demás actividades necesarias para la correcta ejecución del ítem. Las 
excavaciones, rellenos, cajas, cámaras u otras obras civiles requeridas para la instalación del 
accesorio, cuando se encuentren contempladas como ítems independientes en el presupuesto, 
serán medidas y pagadas de acuerdo con sus respectivas especificaciones. 

● SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA 1" PARA CONDUCCION DE AGUA: Este ítem 
comprende el suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de ventosa de 1" de 
diámetro para conducción de agua, incluyendo todos los accesorios, elementos de conexión, 
materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación y 
operación. 
La ventosa deberá ser apta para sistemas de conducción y distribución de agua, fabricada en 
materiales resistentes a la corrosión y compatibles con las condiciones de presión y operación 
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de la tubería. Su función será permitir la admisión y expulsión de aire de la conducción, 
especialmente durante el llenado, vaciado y operación normal del sistema, evitando la 
acumulación de bolsas de aire. 
Medida y forma de pago: El pago se realizará por unidad (UND) de ventosa de 1" efectivamente 

suministrada, instalada, probada y aprobada por la supervisión. 

El precio unitario deberá incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta 

ejecución de la actividad. 

● SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO 

BOTELLA CON ACCESORIOS DE 1100 LTS: Este ítem comprende el suministro, transporte, 

descargue, instalación y puesta en funcionamiento de un tanque de almacenamiento de agua 

potable tipo botella, con capacidad nominal de 1.100 litros, destinado al almacenamiento y 

regulación del agua dentro del sistema de acueducto de la vereda, de acuerdo con los planos, 

diseños y especificaciones técnicas del proyecto. El tanque deberá ser apto para el 

almacenamiento de agua destinada al consumo humano y deberá contar con las características 

de resistencia, durabilidad y hermeticidad necesarias para las condiciones de operación 

previstas. 

Medida y forma de pago: El pago se realizará por unidad (UND) de tanque de almacenamiento 

de 1.100 litros efectivamente suministrado, instalado y recibido a satisfacción de la 

supervisión/interventoría. 

El precio unitario deberá incluir el suministro del tanque, tapa, accesorios hidráulicos, válvulas, 

adaptadores, uniones, empaques, elementos de conexión, transporte, cargue, descargue, 

instalación, herramientas, equipos, mano de obra y todas las actividades necesarias para la 

correcta ejecución y puesta en funcionamiento del ítem.  

 

 

a. Plan de Trabajo: 

De conformidad al plan de trabajo con lo requerido en la capacidad de la junta de acción comunal se 

requiere lo siguiente: 

✔ Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal (presidente de la JAC) 

✔ RUT 

✔ Certificado de existencia y representación legal (Personería Jurídica, Resolución emitida por la 

gobernación) donde conste cuales son los miembros de las JAC 

✔ pago de seguridad social 

✔ libreta militar del presidente de la JAC si es varón y menor de 50 años 

✔ Certificado de antecedentes fiscales del presidente de la JAC 

✔ Certificado de antecedentes disciplinarios del presidente de la JAC 

✔ Certificado de antecedentes judiciales del presidente de la JAC 

✔ Certificados antecedentes fiscales de la JAC 

✔ Certificados antecedentes disciplinarios de la JAC 

✔ Formato único de hoja de vida-DAFP de la JAC 

✔ Cuenta Bancaria a nombre de la JAC 

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

a. Materiales 
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Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 

deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. El 

procesamiento industrial de los materiales que lo requieran deberá realizarse, preferiblemente, haciendo 

uso de tecnologías limpias.  

b. Documentos que entregará la Entidad Estatal para la ejecución del convenio 

El Organismo de Acción Comunal deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y 

estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad Estatal entregue para la ejecución de las 

obras objeto de este convenio, en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión 

de estudios y diseños, en este caso no aplica, si la junta de acción comunal no se pronuncia en sentido 

contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda 

la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra 

contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de 

tales obras.  

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Organismo de Acción Comunal 

pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Organismo de Acción Comunal 

para su aprobación por la Interventoría y/o supervisión de la Entidad Estatal, sin que ello se constituya 

en causa de demora en la ejecución del proyecto. 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL A VINCULAR: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas por la 

Interventoría y/o supervisión de la entidad previo al inicio de ejecución de las obras.  

b. Las certificaciones de experiencia del personal vinculado al proyecto deben ser expedidas por la 

persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 

servicios. 

c. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General 
Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

● Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

● Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

● No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 

viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 

Organismo de Acción Comunal y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general 

del convenio. 
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El personal requerido es el siguiente: 

● Un (1) Ingeniero Civil 

a. Requisitos del personal  

Todo el personal exigido, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación 

y experiencia:  

 

Personal Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Un (1) director de Obra: 

Ingeniero Civil 

Dedicación del 30% durante todo el 

tiempo de ejecución de la obra 

Ingeniero Civil con matrícula 

profesional vigente, con 

experiencia general mínima de 

Veinticuatro (24) meses, contados 

a partir de la expedición de la 

matrícula profesional. 

Un contrato con entidad pública o 

privada, relacionado con obras de 

acueducto y/o saneamiento 

básico (alcantarillados)  

b. Participación de los habitantes de la comunidad en la ejecución de las obras 

 

El Organismo de Acción Comunal se compromete a vincular personal que sea habitante de la comunidad.  

Dichas personas deben residir en la comunidad, lo que significa que deben acreditar estar domiciliadas 

en lugar del territorio delimitado para el ejercicio de las funciones del Organismos de Acción Comunal, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 9, 10 y 20 de la Ley 2166 de 2021.  

c. Personal de apoyo técnico y administrativo–contable otorgado por la Entidad Estatal 

De conformidad con lo previsto en parágrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad 

Estatal se obliga a prestar apoyo técnico y administrativo contable, a través de los siguientes 

profesionales: 

● Un (1) Ingeniero Civil 

La entidad está obligada a: 

● Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

● Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento. 

● Efectuar los pagos estipulados en el contrato, una vez sean recibidos a satisfacción los bienes y/o 

objeto del mismo. 

● Ejercer la supervisión para la correcta ejecución del contrato y el cabal cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y legales. 

● Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, formulando las 

recomendaciones, observaciones y sugerencias que sean necesarias para el efecto. 

● Suministrar al contratista la información necesaria que requiera para el cabal cumplimiento del 

objeto contratado. 

  

8. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO  

El Organismo de Acción Comunal o la Entidad Estatal dispondrá, en el momento que se requiera para 
dar inicio oportuno a las obras, un equipo y herramienta para el desarrollo de todas las actividades, 
conforme al siguiente listado de Maquinaria y rendimientos de referencia: 
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1. Herramienta menor. 

2. Volqueta. 

3. Compactador manual. 

4. Trompo mezclador. 

 

9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 

utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplan con todos los 

requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 

En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el 

proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

10. SEÑALIZACIÓN  

Desde la orden de inicio de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas a la interventoría 
y/o supervisión de la Entidad Estatal, para guiar el tránsito y como prevención de riesgos de los usuarios 
y personal que trabaja en la obra en construcción, el (Organismo de Acción Comunal o la Entidad Estatal) 
está en la obligación de mantener señalizado el sector contratado, de acuerdo con las estipulaciones y 
especificaciones vigentes sobre la materia.   
 
De ser necesarios, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 
mantener la señalización de obra de vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de 
seguridad, comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
 
  

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Si en la ejecución de la obra se ve la necesidad de intervenir en propiedades privadas, la entidad deberá 

solicitar a la Junta de Acción Comunal de la vereda LA AGUADA o en su defecto a su Presidente y/o 

representante legal, mediante oficio firmado por el propietario donde autorice la disposición temporal del 

tramo exacto de interés, permitiendo libre acceso al tramo que se pretenda intervenir de tal manera que 

el personal que opere no presente dificultades en el transcurso de la ejecución de obra. 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

Para la ejecución del contrato se aplicarán como normativas las prescripciones de los códigos y 

Recomendaciones las siguientes que apliquen para cada caso.  

● Normatividad del reglamento del sector de agua potable y saneamiento básico (RAS) 

● Resolución 0622 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio. 

● Resolución 0330 de 2017.  

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Los documentos técnicos tales como estudios previos, diseños, planos, etc., podrán ser consultados en 

la secretaría de Infraestructura y Vivienda del municipio de Patía y hacen parte integral del proceso. 

Así mismo, estarán a disposición de los interesados en participar en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública (SECOP II) y deben ser tenidos en cuenta por el proponente al momento de 

estructurar y presentar su oferta. 
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En constancia, se firma en el municipio de Patía, Cauca, en el mes de septiembre de 2026. 

 

 

 

 

CESAR STIVEN GOMEZ GOMEZ 
Secretario de Infraestructura y Vivienda. 

 
 

Proyectó Comp. 
Técnico 

Ing. Christian Camilo Melo P apoyo a la secretaria de Infraestructura 
y Vivienda 

Contratista. 

Aprobó:  Cesar stiven Gómez Gómez Secretario de infraestructura y vivienda Secretario de 
Despacho 

 

 


