

Peque 7 de septiembre de 2026.

La siguiente cotización se presenta a solicitud de la alcaldía municipal para el proyecto de obra de construcción de 7 acueductos y micro acueductos veredales, ampliación de la caseta comunal vereda el páramo, adecuación de escenarios deportivos, estudios y diseños para la infraestructura educativa vereda Loma del sauce.

N°	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G
		SUELDO MES BÁSICO	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES (A * B * C * D)	N° DE MESES	TOTAL, PARCIAL (E * F)
1	COSTOS PERSONAL							
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	\$ 3.700.000,00	\$ 1,00	20%	1,67	\$ 1.235.849,00	\$ 3,50	\$ 4.325.471,00
1.2	TECNOLOGO DE INTERVENTORÍA	\$ 2.200.000,00	\$ 1,00	80%	1,67	\$ 2.939.317,00	\$ 3,50	\$ 10.287.609,00
1.3	RESIDENTE SISO	\$ 2.000.000,00	\$ 1,00	25%	1,67	\$ 835.033,00	\$ 3,50	\$ 2.922.615,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL							\$ 17.535.695,00

2	GASTOS LOCATIVOS	UN D	CANTID AD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1	FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y PAPELERIA, INCLUYE IMPRESIÓN DE PLANOS	me s	3,50	\$ 180.000,00	\$ 630.000,00
2.2	ALQUILER DE OFICINA INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS (ENERGIA, ACUEDUCTO E INTERNET)	me s	3,50	\$ 617.728,67	\$ 2.162.050,33
2.3	ALQUIER DE EQUIPOS DE OFICINA Y MOBILIARIO	me s	3,50	\$ 200.000,00	\$ 700.000,00
2.4					
SUBTOTAL GASTOS LOCATIVOS					\$ 3.492.050,33


3	GASTOS GENERALES	UN D	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.1	ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CONCRETO Y DENSIDADES DE MATERIAL GRANULAR (INCLUYE TOMA DE MUESTRAS, TRANSPORTE Y ANÁLISIS DE LAS MISMAS)	mes	1,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00
3.2	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	mes	1,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
SUBTOTAL GASTOS GENERALES					\$ 2.300.000,00

4	GASTOS LEGALES		%	VALOR BASE	VALOR TOTAL
4,1	IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS				
4,1,1	Impuesto Estampilla Pro Adulto Mayor (4%)		4,0%	\$ 33.126.377,95	\$ 1.325.055,00
4,1,2	Impuesto Estampilla Procultura (2.0%)		2,0%	\$ 33.126.377,95	\$ 662.528,00
4,1,3	Impuesto Estampilla Prohospital (1%)		1,0%	\$ 33.126.377,95	\$ 331.264,00
4,1,4			2,5%	\$ 33.126.377,95	\$ 828.159,00
	SUBTOTAL IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS				\$ 3.147.006,00
4,2	DESCRIPCIÓN	% ASEGURADO	VR. BASE	VR. ASEGURADO	VALOR TOTAL (\$)
4,2,1	CUMPLIMIENTO	20%	\$ 33.126.377,95	\$ 6.625.275,59	\$ 7.776,00
4,2,2	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10%	\$ 33.126.377,95	\$ 3.312.637,80	\$ 25.920,00
4,2,3	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20%	\$ 33.126.377,95	\$ 6.625.275,59	\$ 82.945,00
4,2,4	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	20%	\$ 33.126.377,95	\$ 6.625.275,59	\$ 7.776,00
	SUBTOTAL GARANTÍAS				\$ 124.417,00

	SUBTOTAL GASTOS LEGALES	\$	3.271.423,00
	SUBTOTAL COSTOS Y GASTOS (1+2+3+4)	\$	26.599.168,33
	UTILIDAD 5%	\$	1.329.958,00
	COSTO TOTAL ANTES DE IVA (5+6)	\$	27.929.126,33
	IVA (19%)	\$	5.306.534,00
	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL	\$	33.235.660,33

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN.

La presente cotización tendrá una vigencia de un (1) mes, contado a partir de la fecha de su emisión. Para constancia, se firma a los ocho (8) días del mes de agosto de 2026.



YOHAN ESTIBEN LOPEZ
Representante Legal Yolco S.A.S