
Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO IVA (19%)  VALOR TOTAL (INCLUYE IVA)                                

FASE I - ESTUDIO, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAMIENTO DEL PROYECTO

1 INFORME PRELIMINAR Y DIAGNOSTICO GLB 1,00                     13.789.560,00                          2.620.016,40                                 16.409.576,00 
2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GLB 1,00                       2.867.550,00                             544.834,50                                   3.412.385,00 
3 ESTUDIO DE GEOTECNIA (SUELOS) GLB 1,00                       7.125.690,00                          1.353.881,10                                   8.479.571,00 
4 DISEÑO ARQUITECTONICO GLB 1,00                       5.975.985,00                          1.135.437,15                                   7.111.422,00 
5 DISEÑO ESTRUCTURAL GLB 1,00                       7.780.950,00                          1.478.380,50                                   9.259.331,00 
6 DISEÑO HIDROSANITARIO, PTAR (SI APLICA), RED CONTRAINCENDIOS, GAS GLB 1,00                       3.543.050,00                             673.179,50                                   4.216.230,00 
7 DISEÑO ELECTRICO, TELEFONIA, VOZ Y DATOS GLB 1,00                       4.100.250,00                             779.047,50                                   4.879.298,00 
8 ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA GLB 1,00                       3.003.000,00                             570.570,00                                   3.573.570,00 
9 ESTUDIOS DE TRANSITO GLB 1,00                       9.800.000,00                          1.862.000,00                                 11.662.000,00 

10 TRAMITES Y PERMISOS GLB 1,00                     22.150.600,00                          4.208.614,00                                 26.359.214,00 

11
PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN, CANTIDADES DE OBRA, APU Y 

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GLB 1,00                       5.823.597,00                          1.106.483,43                                   6.930.080,00 

SUB TOTAL FASE I 102.292.677,00                              

Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO AIU  VALOR TOTAL (INCLUYE IVA)                                

FASE II: CONSTRUCCIÓN CENTRO TRANSITORIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

1 ADMINISTRACIÓN M2 52,96                       3.729.694,00                          1.118.908,20                               256.781.973,00 
2 ALMACENAJE M2 414,70                       2.485.690,00                             745.707,00                            1.340.060.336,00 

3 PARQUEADERO M2 259,20                       1.348.681,00                             404.604,30                               454.451.550,00 

SUBTOTAL OBRAS FASE II 2.051.293.859,00                           

SUBTOTAL FASE I ( INCLUYE IVA) 102.292.677,00                              

SUBTOTAL FASE II (INCLUYE AIU) 2.051.293.859,00                           

VALOR TOTAL 2.153.586.536,00                           

PORCENTAJE

A= A= 26,00%

I= I= 1,00%

U= U= 3,00%

CESAR AUGUSTO GARZON FORERO A.I.U.= A.I.U.= 30,00%
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FORMATO COTIZACIÓN

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 

MOSQUERA, CUNDINAMARCA


