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1. GENERALIDADES 
Fecha de Elaboración del Estudio: OCTUBRE DEL 2026 
Secretaria Solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICAS  
Naturaleza: OBRA PÚBLICA 
Proceso de Selección  LICITACIÓN PÚBLICA 
Objeto ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 

TRANSITORIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 
EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA 

 
2. DEFINICION DE LA NECESIDAD 

Descripción 
de la 
Necesidad 
que pretende 
satisfacer 
con la 
Contratación: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, 
corresponde al alcalde dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento 
de las funciones asignadas y garantizar la prestación eficiente de los servicios a su cargo. 
Asimismo, en virtud de los principios constitucionales que regulan la función pública, 
contemplados en el artículo 209, la administración municipal debe coordinar sus actuaciones 
para lograr el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, guiándose por los principios de 
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, siempre en 
pro del interés general.   
 
En ese sentido, los municipios, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1551 de 2012, 
están llamados a materializar dicho precepto constitucional mediante la adopción de planes y 
programas que no solo den cumplimiento al mandato superior, sino que también promuevan 
el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en sus 
respectivos territorios.   
 
La administración municipal de Mosquera, en el marco de su compromiso con el desarrollo 
armónico de sus habitantes, tiene la responsabilidad de garantizar la igualdad de acceso a 
oportunidades de recreación, servicios y desarrollo comunitario, sin discriminación alguna por 
razones de sexo, raza, religión o filiación política. Para ello, es indispensable generar y 
promover hábitos saludables, fomentar la inclusión y aprovechar las capacidades de las 
instituciones públicas y privadas mediante esquemas de cooperación interinstitucional. Este 
enfoque integral tiene como objetivo dotar a la comunidad de la infraestructura necesaria para 
el desarrollo de actividades educativas, recreativas y culturales que impacten positivamente 
su calidad de vida.  
  
El título XI de la Constitución, en su artículo 287, establece que las entidades territoriales 
gozan de autonomía para gestionar sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la 
ley, lo que incluye la facultad de administrar recursos y establecer ingresos tributarios y no 
tributarios necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En concordancia, el artículo 311 
dispone que, al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado, le corresponde prestar los servicios públicos determinados por la ley, ejecutar las 
obras requeridas para el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.   
 
Por otra parte, la Ley 80 de 1993, en su artículo 2º literal a), incluye a los municipios como 
entidades estatales responsables del cumplimiento del régimen contractual y asigna a los 
alcaldes, en su calidad de representantes legales, la competencia para celebrar contratos 
necesarios para proveer al municipio de bienes y servicios, de acuerdo con las metas 
establecidas en su Plan de Desarrollo (artículo 11, numeral 3º, literal b).   
 
Que, el artículo 27 de la Ley 1454 de 2011 señaló principios del ejercicio de competencias, 
los siguientes: “1. Coordinación. La Nación y las entidades territoriales deberán ejercer sus 
competencias de manera articulada, coherente y armónica. En desarrollo de este principio, 
las entidades territoriales y demás esquemas asociativos se articularán, con las autoridades 
nacionales y regionales, con el propósito especial de garantizar los derechos fundamentales 
de los ciudadanos como individuos, los derechos colectivos y del medio ambiente 
establecidos en la Constitución Política, 2. Concurrencia. La Nación y las entidades 
territoriales desarrollarán oportunamente acciones conjuntas en busca de un objeto común, 
cuando así esté establecido, con respeto de su autonomía 3. Subsidiariedad. La Nación, las 
entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria 
y parcial en el ejercicio de sus competencias, a las entidades de menor categoría fiscal, 
desarrollo económico y social, dentro del mismo ámbito de la jurisdicción territorial, cuando 
se demuestre su imposibilidad de ejercer debidamente determinadas competencias. El 
desarrollo de este principio estará sujeto a evaluación y seguimiento de las entidades del nivel 
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nacional rectora de la materia. El Gobierno Nacional desarrollará la materia en coordinación 
con los entes territoriales. 4. Complementariedad. Para completar o perfeccionar la 
prestación de servicios a su cargo, y el desarrollo de proyectos regionales, las entidades 
territoriales podrán utilizar mecanismos como los de asociación, cofinanciación, delegación 
y/o convenios. 5. Eficiencia. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de 
integración territorial garantizarán que el uso de los recursos públicos y las inversiones que 
se realicen en su territorio, produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y 
ambientales. 6. Equilibrio entre competencias y recursos. Las competencias se 
trasladarán, previa asignación de los recursos fiscales para atenderlas de manera directa o 
asociada. 7. Gradualidad. La asunción de competencias asignadas por parte de las entidades 
territoriales se efectuará en forma progresiva y flexible, de acuerdo con las capacidades 
administrativas y de gestión de cada entidad. 8. Responsabilidad. La Nación, las entidades 
territoriales y las figuras de integración territorial asumirán las competencias a su cargo 
previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera del ente 
territorial, garantizando su manejo transparente”. 
  
La Administración Municipal de Mosquera, Cundinamarca, a través de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, asume una importante carga de compromisos 
institucionales en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley y las normas 
que regulan la gestión pública territorial. En este sentido, la Secretaría tiene la responsabilidad 
de garantizar el uso adecuado, la conservación, mantenimiento y optimización de las 
edificaciones públicas que se encuentran bajo su administración. Estas acciones buscan 
mejorar la calidad física y funcional de los inmuebles, incrementar el nivel de confort y 
seguridad de los miembros de la comunidad y entidad, pro asegurar el óptimo funcionamiento 
de las instalaciones y prolongar la vida útil de los recintos, contribuyendo así a la prestación 
eficiente de los servicios públicos esenciales. 
 
De igual forma, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas debe planificar, diseñar y 
construir los equipamientos públicos necesarios, conforme a las demandas de crecimiento 
urbano, social y poblacional del municipio, con el fin de garantizar el acceso equitativo a 
espacios adecuados, seguros y sostenibles que fortalezcan el bienestar colectivo y la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
 
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, 
proyecta la construcción de una estación de clasificación y aprovechamiento de residuos 
sólidos, con el propósito de fortalecer el componente de aprovechamiento del PGIRS, 
dignifique la labor de la población recicladora y contribuya a reducir las prácticas de 
clasificación informal de residuos en espacio público.   
 
En línea con estos objetivos, mediante el Decreto 213 del 17 de junio de 2024, se adoptó el 
Plan de Desarrollo Municipal "Mosquera Conecta" para el período 2024-2027. Este plan 
incluye la Línea Estratégica 6: "Conectamos con Identidad Territorial", bajo el Programa 
20 "Conectamos con Infraestructura para la Vida", Subprograma 20.3 " MOSQUERA 
CONECTA CON INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO". Y Meta producto 
263. " Diseñar, construir y dotar un Centro de Transformación de Residuos como parte 
del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)". Enmarcado en el Banco 
de Proyectos 202500000044244, tiene como propósito la construcción de salones comunales 
para el ejercicio comunal en Mosquera Cundinamarca. 
 
Con lo anterior, se demuestra que la presente actuación se encuentra dentro de los 
instrumentos de planeación pública territorial y justifica que la inversión propuesta no 
corresponde a una iniciativa aislada, sino a una obligación programática y estratégica de la 
administración. 
 
Identificación y descripción de la necesidad 
 
La necesidad por satisfacer surge de una problemática concreta asociada a la población 
recicladora censada por el municipio en el barrio Porvenir Rio particularmente los habitantes 
que residen en el conjunto Parques de Porvenir. Las personas recicladoras de oficio recorren 
el territorio municipal recolectando residuos sólidos aprovechables presentados en el espacio 
público, y posteriormente realizan actividades de separación, clasificación y alistamiento en 
la vía pública, sin contar con infraestructura técnica, sanitaria ni operativa adecuada. Esta 
situación produce, de una parte, riesgos para la integridad y salud de quienes realizan la 
actividad y para los peatones y usuarios del espacio público y, de otra, impactos negativos 
por dispersión de materiales, manejo inadecuado de residuos de rechazo, generación de 
contaminación visual y sanitaria, afectación del orden urbano y permanencia de focos de 
insalubridad. 
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A continuación, se presenta registro fotográfico de las condiciones actuales de la zona en 
donde las personas recicladoras desarrollan sus actividades:  
 

  
Imagen No. 1 y 2. Condiciones actuales de la zona en donde se desarrolla la actividad de reciclaje. 

 

  
Imagen No. 3 y 4. Áreas desarrollo actividades de clasificación.    

 
Como se puede observar en las imágenes, la ausencia de un centro transitorio para la 
clasificación de residuos sólidos impide consolidar un esquema formal y técnicamente viable 
de separación, reduce la tasa efectiva de reincorporación de residuos al ciclo productivo y 
limita los procesos de selección de materiales aprovechables y inclusión de recicladores de 
oficio como actores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. Es por 
lo anterior que, la falta de infraestructura adecuada genera baja tasa de utilización de residuos 
sólidos no aprovechables, incumplimiento de estándares técnicos y marginalidad operativa de 
la población recicladora, por lo que la solución debe orientarse a disponer de un espacio 
digno, seguro, funcional y ajustado a la normatividad vigente. 
 
Desde el punto de vista normativo, la Resolución 754 de 2014 exige que el PGIRS incorpore 
un programa de aprovechamiento que incluya estudios de factibilidad social, económica, 
técnica, ambiental, operativa, financiera y comercial, así como el pre-dimensionamiento de la 
infraestructura y equipos necesarios y la definición de áreas para la localización de estaciones 
de clasificación y aprovechamiento, de conformidad con las normas urbanísticas locales y los 
resultados de los estudios de factibilidad. La misma resolución ordena estructurar estrategias 
para la vinculación de recicladores de oficio y fortalecer permanentemente acciones 
afirmativas a favor de dicha población con base en el censo municipal de recicladores. 
 
En consecuencia, el municipio no solo está habilitado, sino obligado a estructurar una solución 
de infraestructura que atienda simultáneamente la gestión integral de residuos aprovechables 
y la inclusión material de la población recicladora censada. La infraestructura proyectada debe 
permitir la recepción, clasificación, manejo de rechazos, administración, capacitación, 
bienestar del personal y operación segura del sistema, de manera articulada con el PGIRS, 
con las rutas selectivas y con los esquemas de separación en la fuente. 
 
Dentro de esa solución integral resulta igualmente necesario contemplar zonas 
administrativas suficientes y funcionales para el adecuado funcionamiento del centro 
transitorio de clasificación, toda vez que la operación de esta infraestructura no se agota en 
el componente material de clasificación de residuos, sino que exige actividades permanentes 
de dirección, control operativo, registro y consolidación de información, trazabilidad de 
materiales, archivo documental, atención a recicladores y usuarios, reuniones de 
coordinación, capacitación, manejo de inventarios, articulación institucional y soporte a los 
procesos de formalización y aprovechamiento.  
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Adicionalmente, teniendo en cuenta la realidad social de la población recicladora beneficiaria, 
se prevé incorporar dentro del alcance del proyecto el diseño y construcción de una ludoteca 
como espacio complementario de protección, permanencia segura, esparcimiento y 
aprendizaje para los niños, niñas y jóvenes que acompañen a sus padres después de la 
jornada escolar. Esta ludoteca deberá concebirse como un centro educativo y recreativo 
especializado en el juego, orientado al desarrollo cognitivo, social y emocional mediante 
juguetes y actividades lúdicas, bajo condiciones de seguridad, accesibilidad, control y confort, 
y será operada por funcionarios designados por la Alcaldía Municipal. Su incorporación se 
justifica en la necesidad de evitar que los menores permanezcan en áreas operativas o de 
manejo de residuos, así como en el propósito institucional de dar al proyecto un enfoque 
integral de inclusión, protección familiar y dignificación social de la población recicladora. 
 
Soporte predial y condiciones de localización 
 
El proyecto se desarrollará en el predio identificado con número predial 
254730400000000640868000000000 y matrícula inmobiliaria 50C-1609902, el cual recae a 
nombre del Municipio de Mosquera y fue adquirido mediante compraventa, circunstancia que 
satisface una de las condiciones mínimas de implementación del proyecto al encontrarse a 
nombre de una entidad territorial.  
 
A continuación, se presenta la ubicación del predio en donde se tiene previsto llevar a cabo 
el desarrollo del proyecto.  
 

  
Imagen No. 5. Localización del predio en donde ejecutara el proyecto.  

 
Justificación del proyecto 
 
Justificación jurídica 
 
La contratación estatal de estudios, diseños y construcción se fundamenta en el principio de 
planeación y en el deber de las entidades de estructurar adecuadamente los procesos 
contractuales antes de comprometer recursos públicos. El modelo de necesidad aportado 
evidencia que la justificación debe enlazar: i) una necesidad pública concreta; ii) la 
competencia funcional de la dependencia; iii) la inexistencia de medios propios suficientes 
para superarla; y iv) la pertinencia del contrato como mecanismo idóneo para satisfacerla. 
 
En este caso, la contratación se justifica porque la entidad requiere una solución integral que 
comprende actividades especializadas de diagnóstico, levantamientos, formulación 
arquitectónica y de ingenierías, estructuración técnica y ejecución constructiva de una 
infraestructura pública para el aprovechamiento de residuos, con cumplimiento de normas 
urbanísticas, ambientales, estructurales, eléctricas, hidrosanitarias, de seguridad industrial y 
de operación del servicio. Dada la complejidad del objeto, el municipio necesita acudir al 
mercado para obtener las capacidades técnicas y materiales necesarias para producir los 
estudios, diseños y la obra asociada al centro de transformación definido en su meta 
institucional. 
 
Justificación técnica 
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Si bien es cierto que, el proyecto que se ejecutara con el presente proceso es un centro 
transitorio de clasificación de residuos sólidos – CTC, se ha tomado como base la guía de 
formulación del proyecto tipo de ECA la cual establece que la solución estándar comprende 
una infraestructura con zonas operativas, administrativas, de bienestar, almacenamiento, 
manejo de rechazos, cuartos técnicos, parqueaderos, circulación de equipos, pesaje y 
componentes de sostenibilidad como recolección de aguas lluvias y paneles solares. También 
señala que, aun existiendo un prototipo de referencia, la entidad territorial debe validar el 
diseño en función de las condiciones específicas del predio, del clima, de la amenaza sísmica, 
del tipo de suelo y de las necesidades particulares del territorio beneficiario. 
 
Es por lo anterior que, la entidad dentro de la etapa de planeación ha definido un esquema 
base con áreas mínimas de 414.70 m² para almacenaje, 52.96 m² para administración y 
259.20 m² para parqueadero y áreas vehiculares, para un total promedio de 726.86 m². Esta 
información constituye un insumo de base de partida para la elaboración de los estudios y 
diseños, sin perjuicio de los ajustes que resulten de la implantación en el lote real, la 
normatividad urbanística aplicable y el programa funcional definitivo. 
 
Técnicamente, las zonas administrativas son indispensables para garantizar la operación 
eficiente del centro transitorio para la clasificación de residuos sólidos (CTC), pues en ellas 
se desarrollarán actividades de coordinación, control, supervisión, archivo, trazabilidad, 
capacitación y relacionamiento institucional, sin las cuales no sería posible asegurar 
continuidad, seguimiento ni cumplimiento de estándares de operación. En el mismo sentido, 
la ludoteca que es contemplada en el área administrativa constituye un equipamiento 
complementario necesario debido al enfoque social del proyecto, dado que permite segregar 
de manera segura a los menores de edad de las áreas operativas y crear un entorno 
controlado y adecuado para su permanencia, aprendizaje y recreación mientras sus 
acudientes desarrollan actividades dentro de la estación. 
 
En concordancia con lo anteriormente expuesto, y partiendo de lo manifestado por la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario mediante concepto técnico de fecha 13 de 
junio de 2026, la implementación de un centro transitorio para la clasificación de residuos 
sólidos (CTC) constituye un componente estratégico para la ejecución del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio, en la medida en que permite materializar 
las estrategias de separación en la fuente, aprovechamiento, valorización y adecuada gestión 
de los residuos sólidos, contribuyendo al fortalecimiento de la economía circular, la reducción 
de residuos enviados a disposición final y el mejoramiento de las condiciones operativas de 
las asociaciones de recicladores de oficio del municipio. En tal sentido, el citado concepto 
constituye un soporte técnico que evidencia la necesidad y pertinencia de desarrollar la 
infraestructura objeto del presente proyecto, al reconocer que el CTC representa un 
equipamiento fundamental para el cumplimiento de las metas ambientales y de gestión 
integral de residuos previstas para el municipio.   
 
Bajo ese contexto, desde el punto de vista funcional y operativo, el centro transitorio para la 
clasificación de residuos sólidos (CTC) deberá concebirse como una infraestructura 
especializada destinada a garantizar la recepción, clasificación, almacenamiento temporal, 
acondicionamiento y despacho de materiales potencialmente aprovechables, permitiendo 
optimizar los procesos de separación y valorización de residuos sólidos, incrementar las tasas 
de aprovechamiento y reducir el volumen de residuos destinados a disposición final. En 
consecuencia, la infraestructura deberá responder a criterios de eficiencia operativa, 
seguridad industrial, salubridad, accesibilidad, logística interna y sostenibilidad ambiental, 
aspectos que únicamente pueden definirse de manera precisa mediante la elaboración de los 
estudios y diseños correspondientes. 
 
Así mismo, la infraestructura deberá incorporar espacios que permitan el adecuado flujo de 
materiales desde su recepción hasta su almacenamiento, evitando interferencias entre las 
actividades operativas, administrativas y de circulación vehicular y peatonal. Para ello, el 
diseño definitivo deberá establecer la distribución óptima de áreas de clasificación, 
almacenamiento por tipología de material, zonas de rechazo, circulación de vehículos de 
carga, plataformas de cargue y descargue, báscula de pesaje, cuartos técnicos, áreas de 
servicios, sistemas de drenaje, manejo de aguas lluvias, redes hidrosanitarias, eléctricas y 
demás componentes requeridos para garantizar la continuidad y seguridad de la operación. 
 
De igual manera, el proyecto incorpora un componente social que incide directamente en la 
estructuración funcional de la infraestructura, considerando que la estación permitirá mejorar 
las condiciones de trabajo de las asociaciones de recicladores de oficio mediante la provisión 
de espacios adecuados para la clasificación, almacenamiento y comercialización de 
materiales reciclables, fortaleciendo sus capacidades operativas, organizacionales y 
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económicas. En consecuencia, los estudios y diseños deberán contemplar criterios de 
funcionalidad, seguridad ocupacional, ergonomía, accesibilidad universal y bienestar de los 
usuarios, garantizando condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades propias 
de la operación y el cumplimiento de la normativa técnica y ambiental aplicable.   
 
En consecuencia, la ejecución del proyecto requiere adelantar un proceso integral de estudios 
y diseños que permita definir técnicamente la implantación de la infraestructura, establecer 
las especificaciones constructivas, validar las condiciones geotécnicas, topográficas, 
hidráulicas, estructurales, arquitectónicas, urbanísticas, ambientales, eléctricas y mecánicas 
del proyecto, así como determinar las cantidades de obra, el presupuesto, la programación, 
los permisos y licenciamientos aplicables y los demás insumos técnicos necesarios para 
garantizar que la solución finalmente adoptada responda a las condiciones particulares del 
predio y cumpla con los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad que 
rigen la contratación estatal. 
 
Justificación social 
 
La Resolución 754 de 2014 dispone que el PGIRS incorpore un programa de inclusión de 
recicladores de oficio orientado a fortalecer acciones afirmativas, contar con censo 
actualizado, mejorar condiciones de acopio, selección, clasificación y alistamiento, fomentar 
la formalización y brindar asistencia técnica y financiera. La necesidad del presente proyecto 
se conecta de forma directa con esas finalidades, porque la infraestructura a contratar busca 
atender específicamente a la población recicladora censada por el municipio, ofreciéndole un 
espacio idóneo para el desarrollo de su actividad, mejorando sus condiciones de trabajo, 
seguridad, dignidad y posibilidades de organización. 
 
La solución proyectada no solo busca optimizar el manejo de residuos aprovechables, sino 
disminuir la informalidad operativa en el espacio público, reducir la exposición de los 
recicladores a riesgos físicos y sanitarios, y facilitar procesos de capacitación, administración, 
control y articulación con esquemas formales de prestación del servicio. En tal sentido, el 
proyecto posee un contenido material de inclusión social, salud pública, ordenamiento del 
espacio público y mejoramiento de condiciones de vida de una población especialmente 
vulnerable. 
 
Desde el componente social también se justifica la incorporación de una ludoteca, por cuanto 
en el contexto de la población recicladora es posible que los hijos acompañen a sus padres 
fuera del horario escolar, circunstancia que hace necesario disponer de un espacio 
institucional seguro y separado de las áreas operativas de clasificación y almacenamiento. 
Esta zona permitirá brindar protección, acompañamiento y actividades pedagógicas y 
recreativas a niños, niñas y jóvenes, evitando su permanencia en áreas de riesgo y reforzando 
el alcance del proyecto como medida concreta de inclusión, bienestar y corresponsabilidad 
institucional frente a la población beneficiaria. 
 
Justificación ambiental 
 
La inexistencia de infraestructura especializada para la clasificación favorece la mezcla de 
materiales, el deterioro del residuo reciclable, la disposición informal de rechazos y la 
ocupación inadecuada del espacio público, con efectos negativos sobre limpieza urbana, 
vectores, contaminación visual y sanitaria. La Resolución 754 de 2014 destacan que la 
adecuada separación, almacenamiento temporal, recolección selectiva y aprovechamiento 
solo son sostenibles cuando existen áreas de acopio ordenadas, identificadas y técnicamente 
acondicionadas, con control de olores, ventilación, drenajes, limpieza, protección contra 
lluvias y manejo de vectores. 
 
Por ello, la construcción del Centro Transitorio de Clasificación es ambientalmente necesaria 
para mejorar la calidad de los materiales recuperados, reducir residuos dispuestos en el 
espacio público, articular la separación en la fuente con el aprovechamiento y disminuir la 
presión sobre los sistemas de disposición final. Además, el proyecto puede incorporar 
medidas de ecoeficiencia, reutilización de aguas lluvias y apoyo energético complementario. 
 
Población beneficiaria 
 
La población beneficiaria directa corresponde, en primer lugar, a las personas recicladoras de 
oficio del barrio Porvenir Rio censadas por parte de la Secretaria De Ambiente Y Desarrollo 
Agropecuario del municipio de Mosquera Cundinamarca la cual arrojo un dato de 52 personas 
recicladoras, por cuanto el proyecto está concebido para atender de manera prioritaria la 
carencia de un espacio digno, seguro y técnicamente adecuado para desarrollar actividades 
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de clasificación de residuos sólidos. El proyecto también beneficiará a sus núcleos familiares 
y a las organizaciones de recicladores que puedan fortalecerse a partir de la operación formal 
de la infraestructura. 
 
De manera específica, la ludoteca proyectada beneficiará a los niños, niñas y jóvenes que 
acompañen a sus padres o acudientes vinculados a la actividad de aprovechamiento, al 
ofrecerles un espacio seguro, pedagógico y recreativo operado por la administración 
municipal, con lo cual se amplía el impacto social del proyecto hacia el entorno familiar de la 
población recicladora. 
 
Como beneficiarios indirectos se encuentran la comunidad del municipio de Mosquera, los 
transeúntes y usuarios del espacio público, el sistema de aseo municipal, los generadores de 
residuos aprovechables y la administración municipal, debido a la reducción de externalidades 
negativas en vía pública, el fortalecimiento del aprovechamiento y la mejora en la gestión 
integral de residuos sólidos. 
 
Alcance del proyecto 
 
El alcance del proyecto comprende la realización de todos los estudios, diseños, validaciones 
técnicas, verificaciones normativas, obras y actividades necesarias para la construcción del 
centro transitorio para la calificación de residuos sólidos, destinados a las personas 
recicladoras de oficio del municipio de Mosquera, sea implantada y construida conforme al 
programa arquitectónico definido, a las condiciones del predio y a la normatividad aplicable y 
su funcionalidad.  
 
En tal sentido, el contrato derivado del proceso deberá permitir obtener como resultado una 
infraestructura que incluya: i) control de ingreso; ii) oficinas administrativas; iii) salón 
multipropósito o ludoteca; iv) baterías sanitarias con ducha; v) lockers; vi) cuarto de aseo; vii) 
cocineta; viii) cuartos técnicos y depósitos; ix) pasillo de circulación interna; xi) veintiicho áreas 
de almacenamiento temporal individual; xii) área para materiales de rechazo; y xiii) 
estacionamientos con circulación vehicular incorporada.  
 
Así mismo, el alcance deberá comprender las obras complementarias, acabados, redes, 
urbanismo, circulaciones, estructuras, muros, ductos y todos los elementos necesarios para 
que la infraestructura pueda ser recibida por la entidad como un equipamiento integral y apto 
para su posterior puesta en funcionamiento. 
 
Los estudios y diseños deberán desarrollar la implantación definitiva del proyecto, verificar la 
compatibilidad urbanística y técnica del predio, ajustar el anteproyecto a las condiciones 
reales del lote y definir las especificaciones arquitectónicas y de ingeniería que garanticen la 
funcionalidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. 
 
El alcance contractual debe quedar expresamente orientado a la obtención de una solución 
integral de infraestructura pública y no a la simple ejecución fragmentada de actividades, de 
manera que exista plena correspondencia entre la necesidad identificada, el objeto a contratar 
y el resultado exigible al futuro contratista. En este sentido, el proyecto de infraestructura 
deberá circunscribirse exclusivamente al diseño, construcción, adecuación, dotación y puesta 
en funcionamiento de los componentes físicos y operativos requeridos para el cumplimiento 
de la finalidad pública prevista, sin que el alcance contractual comprenda actividades propias 
de la cadena económica del aprovechamiento de residuos sólidos aprovechables. En 
consecuencia, se deja expresamente establecido que la infraestructura objeto del proyecto y 
la futura obra no contempla ni habilita el desarrollo de actividades de comercialización de 
residuos sólidos aprovechables, procesos industriales o productivos de transformación de 
residuos sólidos aprovechables, ni operaciones de valorización orientadas al uso, instalación 
o funcionamiento de maquinaria y equipos destinados al procesamiento, clasificación, 
trituración, compactación, paletización, lavado, molienda, fundición o cualquier otro proceso 
de aprovechamiento o transformación de dichos materiales. Tales actividades corresponden 
a etapas posteriores de la cadena de aprovechamiento y, por tanto, no hacen parte del objeto 
contractual, de la finalidad de la infraestructura ni de las obligaciones que asumiría el futuro 
contratista. 
 
A continuación, se presenta los servicios y espacios contemplados en el programa 
arquitectónico previsto por parte de la entidad para el desarrollo del proyecto:  
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Servicio Códig
o Espacio Cantida

d 
Área 

unitari
a (m²) 

Área 
total 
(m²) 

Observación 
o condición 

relevante 

Administraci
ón AD-1 Control de 

ingreso 1 2,00 2,00 

Espacio para 
control y 
seguridad del 
recinto, con 
visibilidad al 
interior y 
exterior 

Administraci
ón AD-2 Oficinas 2 3,00 6,00 

Cubículos 
destinados al 
personal 
administrativo. 

Administraci
ón AD-3 Salón/Ludoteca 1 20,00 20,00 

Espacio 
polivalente 
cerrado de 4,0 
x 5,0 m. 

Administraci
ón AD-4 Batería sanitaria 

con ducha 2 3,60 7,20 

Servicio de 
ducha para el 
uso e higiene 
de los 
trabajadores. 

Administraci
ón AD-5 Lockers 1 4,00 4,00 

Área para 
casilleros del 
personal. 

Administraci
ón AD-6 Cuarto de aseo 1 2,00 2,00 

Espacio con 
poceta y 
capacidad de 
almacenar 
implementos 
de aseo. 

Administraci
ón AD-7 Cocineta 1 2,00 2,00 

Mesón y 
conexiones 
para aparatos 
eléctricos. 

Administraci
ón AD-8 

Cuartos 
técnicos y 
depósitos 

1 4,00 4,00 

Almacenamie
nto y 
funcionamient
o de equipos 
necesarios 
para la 
edificación. 

Administraci
ón — 

Circulaciones, 
muros, ductos y 
estructura 

— — 5,76 

Área 
complementari
a del 
componente 
administrativo 

Administraci
ón — Total 

administración — — 52,96 Área total de 
este servicio.  

Almacenaje AL-1 Área de control 1 4,00 4,00 

Debe contar 
con visual a 
los espacios 
de 
clasificación 

Almacenaje AL-2 
Pasillo 
circulación 
interna 

1 97,00 97,00 

Ancho útil de 
3,0 m y área 
libre de 
obstáculos. 
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Almacenaje AL-3 

Área de 
almacenamient
o temporal 
individual 

22 12,00 264,0
0 

Bodegas o 
zonas de 
trabajo 
individuales de 
3,0 x 4,0 m. 

Almacenaje AL-4 
Área para 
materiales de 
rechazo 

1 16,00 16,00 

Cuarto con 
acceso 
vehicular para 
no 
aprovechables
. 

Almacenaje — 
Circulaciones, 
muros, ductos y 
estructura 

— — 37,70 

Área 
complementari
a del 
componente 
operativo. 

Almacenaje — Total 
almacenaje — — 414,7

0 
Área total de 
este servicio. 

Parqueadero PQ-1 

Estacionamient
os, incluye 
circulación 
vehicular 

24 10,00 240,0
0 

Parqueo para 
motocarro o 
vehículo de 
carga tipo 
ceronte. 

Parqueadero — 
Circulaciones, 
muros y 
estructura 

— — 19,20 

Área 
complementari
a del 
componente 
de 
parqueadero. 

Parqueadero — Total 
parqueadero — — 259,2

0 
Área total de 
este servicio. 

General — Total general 
base — — 726,8

6 
Área total del 
proyecto. 

 
Conforme al esquema básico anterior, se presenta propuesta de la distribución de los 
servicios y espacios requeridos para el funcionamiento del Centro Transitorio para la 
clasificación de Residuos: 
 

 
Imagen No. 6. Distribución de servicios y espacios. 
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En este marco, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas ha establecido la meta 
producto No. 263, que consiste en “Diseñar, construir y dotar un Centro de 
Transformación de Residuos como parte del Programa de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS)”. Con el desarrollo de esta meta, se busca obtener un Centro Transitorio de 
Clasificación de Residuos Sólidos – CTC concebida como infraestructura pública 
especializada para la recepción, pesaje, clasificación, almacenamiento temporal y manejo 
segregado de residuos sólidos aprovechables y de rechazo, con soporte administrativo y 
logístico suficiente para su operación. 
 
Se pretende obtener una infraestructura organizada por componentes funcionales claramente 
definidos, esto es, un bloque administrativo con espacios de gestión y bienestar, un bloque 
de almacenaje para las actividades operativas de pesaje, circulación y clasificación, y un 
bloque de parqueadero para el soporte vehicular y logístico de la operación. 
 
La entidad pretende igualmente que el contrato permita entregar una infraestructura 
técnicamente viable, jurídicamente estructurada y susceptible de recibo a satisfacción, que 
fortalezca el componente de aprovechamiento del PGIRS, dignifique la labor de la población 
recicladora y contribuya a reducir las prácticas de clasificación informal de residuos en espacio 
público. 
 
De esta manera, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas contribuye al cumplimiento 
de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, promoviendo la ejecución de proyectos que 
respondan a las necesidades de la comunidad, optimicen el uso del suelo urbano y garanticen 
la adecuada planeación, ejecución y sostenibilidad de las obras públicas municipales. 
 
En aras de cumplir con dicho cometido se hace necesario contratar la “ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA”.  
 
Con la presente contratación se avanza en el cumplimiento de la siguiente meta: 
 
LINEA ESTRATEGICA: 6. Conectamos con identidad territorial. 
PROGRAMA: 20 "Conectamos con Infraestructura para la Vida" 
SUBPROGRAMA: " MOSQUERA CONECTA CON INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL 
DESARROLLO". 
PROYECTO: 202500000044244 - Optimización de la gestión de residuos sólidos en el 
municipio de Mosquera   Cundinamarca. 
META PRODUCTO: 263. Diseñar, construir y dotar un Centro de Transformación de Residuos 
como parte del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).  
LÍNEA BASE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 1702. 

Factores de Selección:  
Será elegible y aceptada la propuesta más favorable según ponderación de 
elementos de calidad y precio a tener en cuenta (aspecto económico, técnico y 
apoyo a la industria nacional), siempre y cuando haya cumplido con la acreditación 
de los requisitos de carácter habilitante.  

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Modalidad de 
Selección de 
Contratista 

Por las características del objeto a contratar y la cuantía del proceso, la modalidad 
de selección aplicable es la LICITACIÓN PÚBLICA, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 2 numeral 1 literal b de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo 
establecido en la subsección 1 de la sección 1 del capítulo 2 del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, y lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, 
que regula el procedimiento de licitación pública en la contratación estatal. 
 
Justificación: La modalidad fue establecida tomando como referencia la necesidad 
que se pretende satisfacer, el objeto a contratar, las obligaciones y el valor del 
presupuesto oficial, teniendo en cuenta la normatividad anteriormente mencionada 
y lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, Decreto 342 del 5 de marzo 
de 2019, resolución No. 219 de 2021, resolución 275 de 2022 y resolución 249 de 
2020. 

 Fundamento jurídico 
de la modalidad de 
contratación. 

La modalidad de selección aplicable al presente proceso de contratación 
corresponde a Licitación Pública, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 
de 2011, toda vez que el objeto contractual consiste en la ejecución de una obra 
pública y el presupuesto oficial estimado supera la menor cuantía establecida para 
la Entidad, sin que se configure alguna de las causales legales que habiliten la 
aplicación de una modalidad de selección diferente. 
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En este sentido, la Licitación Pública constituye la regla general para la selección 
de contratistas en la contratación estatal, garantizando la libre concurrencia de 
oferentes, la pluralidad de participantes, la igualdad de oportunidades, la 
transparencia, la publicidad y la selección objetiva, en cumplimiento de los 
principios consagrados en los artículos 24, 25, 26 y 29 de la Ley 80 de 1993, así 
como de las disposiciones contenidas en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015. 
 
El objeto del presente proceso corresponde a un contrato de obra, en los términos 
del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por cuanto comprende la 
ejecución de actividades destinadas a la construcción, mantenimiento, 
mejoramiento, adecuación y demás trabajos materiales sobre bienes inmuebles, 
orientadas al cumplimiento de los fines estatales y a la satisfacción de las 
necesidades previamente identificadas por la Entidad en los estudios y documentos 
previos. 
 
En consecuencia, la escogencia del contratista se realizará mediante un proceso 
de Licitación Pública, a través de la evaluación objetiva de los requisitos habilitantes 
y de los factores de ponderación técnicos, económicos y de calidad previamente 
definidos en el pliego de condiciones, garantizando que la oferta seleccionada 
corresponda a aquella que represente las condiciones más favorables para la 
Entidad y para el cumplimiento de los fines de la contratación estatal, de 
conformidad con el principio de selección objetiva previsto en el artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007 y las demás disposiciones que regulan la materia. 
 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y al contrato que de 
él se derive estará integrado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 
1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, las disposiciones expedidas por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, los pliegos de 
condiciones, los estudios y documentos previos y las demás normas de 
contratación estatal que resulten aplicables. 
 
Así mismo, en atención a que el objeto contractual corresponde a la ejecución de 
una obra de infraestructura de agua potable y saneamiento básico y considerando 
el carácter obligatorio de los Documentos Tipo para esta clase de procesos de 
selección, la Entidad estructurará y adelantará el presente proceso de Licitación 
Pública con observancia de lo dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente, mediante la Resolución No. 249 de 2020, 
“Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública 
para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la 
modalidad de llave en mano”, así como las demás disposiciones que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan, garantizando la estandarización de los documentos del 
proceso, la transparencia, la igualdad entre los proponentes y la aplicación uniforme 
de las reglas de selección objetiva.   

4. DESCRIPCION CONTRACTUAL 

Objeto del contrato 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN 
Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA, CUNDINAMARCA. 

Clasificación UNSPSC: 

El objeto contractual se enmarca en los siguientes códigos de clasificación de 
bienes y servicios:  
 

CLASIFICACIO
N 

UNSPSC 

1 nivel 2 nivel 3 nivel 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72101500 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
apoyo para la 
construcción 

72102900 
Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 

Servicios de 
mantenimiento y 
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Instalaciones y 
Mantenimiento 

construcciones e 
instalaciones 

reparación de 
instalaciones 

72103300 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

72121400 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

Servicios de 
construcción de 
edificios públicos 
especializados 

 

 
Descripción del bien o 

servicio: 
 

El contrato derivado del proceso deberá permitir obtener como resultado una 
infraestructura que incluya: i) control de ingreso; ii) oficinas administrativas; iii) salón 
multipropósito o ludoteca; iv) baterías sanitarias con ducha; v) lockers; vi) cuarto de 
aseo; vii) cocineta; viii) cuartos técnicos y depósitos; ix) pasillo de circulación 
interna; xi) veintiicho áreas de almacenamiento temporal individual; xii) área para 
materiales de rechazo; y xiii) estacionamientos con circulación vehicular 
incorporada. 
 
Para la materialización de este proyecto, se tiene previsto ejecutarlo en dos etapas, 
la cuales estarán conformadas de la siguiente manera: 
 

➢ Fase I: Estudio, diseños, obtención de permisos y licenciamiento del 
proyecto. 

➢ Fase II: Construcción Del Centro Transitorio Para La Clasificación De 
Residuos Sólidos 

 
FASE I - ESTUDIO, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAMIENTO 
DEL PROYECTO 
 
Programa arquitectónico propuesto 
 

Servicio Códi
go Espacio Cantid

ad 

Área 
unita

ria 
(m²) 

Área 
total 
(m²) 

Observació
n o 

condición 
relevante 

Administra
ción AD-1 Control de 

ingreso 1 2,00 2,00 

Espacio 
para control 
y seguridad 
del recinto, 
con 
visibilidad al 
interior y 
exterior 

Administra
ción AD-2 Oficinas 2 3,00 6,00 

Cubículos 
destinados 
al personal 
administrati
vo. 

Administra
ción AD-3 Salón/Ludote

ca 1 20,00 20,0
0 

Espacio 
polivalente 
cerrado de 
4,0 x 5,0 m. 

Administra
ción AD-4 

Batería 
sanitaria con 
ducha 

2 3,60 7,20 

Servicio de 
ducha para 
el uso e 
higiene de 
los 
trabajadores
. 

Administra
ción AD-5 Lockers 1 4,00 4,00 

Área para 
casilleros 
del 
personal. 
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Administra
ción AD-6 Cuarto de 

aseo 1 2,00 2,00 

Espacio con 
poceta y 
capacidad 
de 
almacenar 
implemento
s de aseo. 

Administra
ción AD-7 Cocineta 1 2,00 2,00 

Mesón y 
conexiones 
para 
aparatos 
eléctricos. 

Administra
ción AD-8 

Cuartos 
técnicos y 
depósitos 

1 4,00 4,00 

Almacenami
ento y 
funcionamie
nto de 
equipos 
necesarios 
para la 
edificación. 

Administra
ción — 

Circulaciones
, muros, 
ductos y 
estructura 

— — 5,76 

Área 
complement
aria del 
componente 
administrati
vo 

Administra
ción — 

Total 
administraci
ón 

— — 52,9
6 

Área total 
de este 
servicio.  

Almacenaj
e AL-1 Área de 

control 1 4,00 4,00 

Debe contar 
con visual a 
los espacios 
de 
clasificación
. 

Almacenaj
e AL-2 

Pasillo 
circulación 
interna 

1 97,00 97,0
0 

Ancho útil 
de 3,0 m y 
área libre de 
obstáculos. 

Almacenaj
e AL-3 

Área de 
almacenamie
nto temporal 
individual 

22 12,00 264,
00 

Bodegas o 
zonas de 
trabajo 
individuales 
de 3,0 x 4,0 
m. 

Almacenaj
e AL-4 

Área para 
materiales de 
rechazo 

1 16,00 16,0
0 

Cuarto con 
acceso 
vehicular 
para no 
aprovechabl
es. 

Almacenaj
e — 

Circulaciones
, muros, 
ductos y 
estructura 

— — 37,7
0 

Área 
complement
aria del 
componente 
operativo. 

Almacenaj
e — Total 

almacenaje — — 414,
70 

Área total 
de este 
servicio. 
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Parqueade
ro PQ-1 

Estacionamie
ntos, incluye 
circulación 
vehicular 

24 10,00 240,
00 

Parqueo 
para 
motocarro o 
vehículo de 
carga tipo 
ceronte. 

Parqueade
ro — 

Circulaciones
, muros y 
estructura 

— — 19,2
0 

Área 
complement
aria del 
componente 
de 
parqueader
o. 

Parqueade
ro — Total 

parqueadero — — 259,
20 

Área total 
de este 
servicio. 

General — Total 
general base — — 726,

86 

Área total 
del 
proyecto. 

 
De conformidad con el programa arquitectónico elaborado y propuesto por parte de 
la dependencia estructurado, se debe realizar los siguientes estudio, diseños, 
obtención de permisos y licenciamiento del proyecto:  
 

ITEM ENTREGABLES 

INFORME PRELIMINAR Y DIAGNOSTICO 

1. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN 
NORMATIVA Y URBANÍSTICA.  

2. CONSULTA DE NORMA 
APLICABLE AL PREDIO, ANTE 
LA SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN. 

3. CONSULTAS A LAS DEMÁS 
ENTIDADES COMPETENTES, 
PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS VIGENTES 
APLICABLES. 

4. VERIFICAR LA NORMATIVA, 
CARTOGRAFÍA Y LINDEROS 
DEL PREDIO, PARA QUE LA 
IMPLANTACIÓN SE REALICE 
dentro del área permitida. 

TOPOGRAFIA 

1. LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO CON 
COORDENADAS 
2. LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 
3. INFORME CON PLANIMETRIA Y 
ALTIMETRIA TOPOGRAFICA 

ESTUDIO GEOTECNIA 

1. ESTUDIO DE SUELOS 
(PERFORACIONES, ANALISIS DE 
LABORATORIO Y ANEXOS) 
2. RECOMENDACIONES PARA 
DISEÑO DE OBRAS DE 
CONTENCIÓN (SI SE REQUIERE) 

DISEÑO ARQUITECTONICO 

1. DEFINICIÓN DE ESQUEMAS 
BASICOS, ANTEPROYECTO Y 
PROYECTO DEFINITIVO 
(DEFINICIÓN DE ESPACIOS, 
DETALLES CONSTRUCTIVOS, 
PLANOS DE LOCALIZACIÓN, 
CUADRO DE ÁREAS, PLANTAS, 
CORTES, ELEVACIONES, 
FACHADAS, MEMORIA 
DESCRIPTIVA, ENTRE OTRAS). 
ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE 
NORMAS DE ORDEN NACIONAL Y 
LOCAL PARA PROYECTOS. 



 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-73 
Fecha: 03/05/2021 

ESTUDIO PREVIO 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Pagina 15 de 86 
Versión: 3 

 

 
 
 
 
 

 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

2. EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
DEBERÁ GARANTIZAR EN CADA 
UNO DE LOS ESPACIOS UNA 
VENTILACIÓN CRUZADA 
NATURAL.  

DISEÑO ESTRUCTURAL 

1. MEMORIAS DE CALCULO 
(DESCRIBIR LA TEORIA Y 
ANALISIS ESTRUCTURAL 
UTILIZADO, DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
UTILIZADO, ENTRE OTRAS). 
2. PLANOS ESTRUCTURALES 
CONSTRUCTIVOS. 
3. CUADRO RESUMEN DE 
CANTIDADES. 
4. LISTA DE HIERROS Y 
FIGURACIÓN PARA ELEMENTOS 
DE CONCRETO Y DESPIECE DE 
ELEMENTOS. 
5. ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES 
DE CADA ACTIVIDAD. 
6. ESPECIFICACIONES DE 
MATERIALES, DETALLE Y 
PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO. 
7. ELABORACIÓN DE INFORME 
TÍTULO J Y K DE LA NORMA NSR-
10.  

DISEÑO HIDROSANITARIO, PTAR (Si 
aplica), RED CONTRAINCENDIOS, GAS 

1. PLANTA GENERAL DE 
LOCALIZACIÓN DE REDES 
(INDICAR DIAMETROS, 
LONGITUDES, EQUIPOS Y 
ACCESORIOS, 
ESPECIFICACIONES DE 
MATERIALES). 
2. PLANTAS GENERALES DE 
REDES E INSTALACIONES 
EXISTENTES (SI APLICA). 
3. ISOMETRICO DE REDES 
DONDE SE APRECIE 
CLARAMENTE LOS 
RECORRIDOS, DIMENSIONES Y 
ACCESORIOS, INDICANDOSE 
CLARAMENTE LOS TRAMOS Y 
FLUJOS. 
4. MEMORIAS DE VERIFICACIÓN, 
ESTUDIO Y CÁLCULO DE DISEÑO, 
INCLUYENDO LAS TABLAS Y 
PARAMETROS UTILIZADOS. 
5. CUADRO DE CANTIDADES. 
6. ESPECIFICACIONES DE 
MATERIALES, EQUIPOS 
REQUERIDOS Y 
PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO. 
7. ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES 
DE CADA UNA DE LAS 
ACTIVIDADES. 
8. CARTA DE APROBACIÓN Y 
VIABILIDAD DE LAS EMPRESAS 
DE SERVICIOS PUBLICOS. 
 
Nota: En caso de que, como 
resultado de los estudios, análisis 
técnicos, evaluación de riesgos y 
demás actividades de diagnóstico 
realizadas por el Contratista, se 
determine que no es necesaria la 
implementación de una red de 
protección contra incendios para el 
proyecto, este deberá presentar 
dentro del respectivo entregable 
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técnico una memoria justificativa que 
sustente dicha conclusión, 
acompañada de los soportes, 
cálculos, análisis normativos y 
criterios técnicos correspondientes. 
 
Adicionalmente, el Contratista 
deberá formular y presentar una 
alternativa técnica integral para la 
prevención, control y atención de 
posibles eventos de incendio, la cual 
deberá estar debidamente soportada 
y demostrar, mediante criterios 
técnicos, normativos y de gestión del 
riesgo, que la solución propuesta 
garantiza condiciones adecuadas de 
seguridad para los usuarios, la 
infraestructura y los bienes 
asociados al proyecto, cumpliendo 
con los niveles de protección 
exigidos por la reglamentación 
vigente. 

DISEÑO ELECTRICO, TELEFONIA, VOZ 
Y DATOS 

1. DISEÑO DE ILUMINACIÓN. 
2. DISEÑO ELECTRICO PARA 
ACOMETIDA. 
3. DISEÑO DE REDES 
ELECTRICAS INTERNAS Y 
EXTERNAS. 
4. DISEÑO DE CABLE 
ESTRUCTURADO PARA VOZ Y 
DATOS. 
5. TRÁMITE DE APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE ACUERDO CON 
CARGAS DE DISEÑO ANTE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES. 

SEGURIDAD HUMANA 

1. ESTUDIO DE SEGURIDAD 
HUMANA. 
2. PLANOS DE SEGURIDAD 
HUMANA DE TODO EL 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y 
DE RED CONTRAINCENDIOS, 
ENTRE OTROS QUE LE 
APLIQUEN. 

ESTUDIO DE TRANSITO 

EL ESTUDIO DE TRÁNSITO, ES EL 
DOCUMENTO TÉCNICO QUE 
CONTIENE EL ANÁLISIS 
RIGUROSO DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DEL TRÁNSITO, DE LA 
DEMANDA VEHICULAR 
PROYECTADA Y DE LOS 
IMPACTOS QUE UN PROYECTO 
GENERA SOBRE LA MOVILIDAD 
CIRCUNDANTE Y SU ZONA DE 
INFLUENCIA. INCLUYE: 
TRÁNSITO VEHICULAR Y 
PEATONAL, ANÁLISIS DE COLAS, 
EVALUACIÓN DE CUPOS DE 
PARQUEADEROS, 
SEÑALIZACIÓN, ANÁLISIS DE 
PUNTOS CRÍTICOS Y CAPACIDAD 
VEHICULAR DE LA MALLA VIAL 
ARTERIAL PRINCIPAL Y 
COMPLEMENTARIA DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO. 
 
CONSIDERAR TAMBIÉN UN 
ESTUDIO DE DEMANDA Y 
ATENCIÓN DE USUARIOS. 
DONDE SE DEMUESTRE QUE EL 
ESPACIO PARA LA ATENCIÓN DE 
LA DEMANDA VEHICULAR, 
GENERADA POR EL PROYECTO, 
GARANTIZA LA ACUMULACIÓN 
DE VEHÍCULOS DENTRO DEL 
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PREDIO Y QUE SU OPERACIÓN 
NO PRODUCE COLAS SOBRE LAS 
VÍAS PÚBLICAS EN LAS HORAS 
DE MÁS ALTA DEMANDA. 

PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN, 
CANTIDADES DE OBRA, APU Y 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1. LISTADO BASICO DE 
MATERIALES PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
2. LISTADO BASICO DEL 
PERSONAL PARA LA 
EJECUCIÓND E LAS OBRAS. 
3. LISTADO BASICO DE EQUIPOS 
Y MAQUINARIA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
4. ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS. 
5. CUADRO DE CANTIDADES DE 
OBRA. 
6. PRESUPUESTO GENERAL. 
7. CUADRO DE RENDIMIENTOS. 
8. PROGRAMACIÓN EN PROJECT. 
9. DISCRIMINACIÓN Y CÁLCULO 
DE LOS COSTOS INDIRECTOS 
(AIU). 

TRÁMITES Y PERMISOS 

1. PERMISOS Y LICENCIAS ANTE 
EMPRESAS PÚBLICAS Y 
LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN:    

2. FIRMA DE PLANOS Y 
FORMULARIOS PARA 
OBTENCIÓN DE LICENCIAS.    

3. FIRMA DE MEMORIALES DE 
RESPONSABILIDAD.    

4. EL DISEÑADOR TIENE LA 
OBLIGACIÓN DE ENTREGAR 
AL MUNICIPIO DE MOSQUERA 
LA RESPECTIVA LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, 
VERIFICADA, APROBADA Y 
SELLADA POR LA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
DE MOSQUERA-
CUNDINAMARCA. 

5. EL DISEÑADOR TIENE LA 
OBLIGACIÓN DE ENTREGAR 
AL MUNICIPIO DE MOSQUERA 
LOS PLANOS HIDRO-
SANITARIOS Y PLANOS DE 
DETALLES DEL SHUT DE 
BASURAS; VERIFICADOS, 
APROBADOS Y SELLADOS 
POR LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE 
MOSQUERA – EAMOS ESP. 

6. EL DISEÑADOR TIENE LA 
OBLIGACIÓN DE ENTREGAR 
AL MUNICIPIO DE MOSQUERA 
LA VIABILIDAD, FACTIBILIDAD 
Y LA APROBACIÓN DEL 
DISEÑO SEGÚN LAS 
CONDICIONES EXIGIDAS POR 
LA EMPRESA ENEL CODENSA, 
LO ANTERIOR, EN LOS 
FORMATOS ESTABLECIDOS 
PARA LA VALIDACIÓN DE LOS 
MISMOS; EN CONSECUENCIA, 
DE LO ANTERIOR EL 
DISEÑADOR DEBERÁ 
ENTREGAR LOS PLANOS Y 
DOCUMENTOS TÉCNICOS 
AVALADOS Y CON FIRMA Y 
SELLO DE LA EMPRESA ENEL-
CODENSA.  



 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-73 
Fecha: 03/05/2021 

ESTUDIO PREVIO 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Pagina 18 de 86 
Versión: 3 

 

 
 
 
 
 

 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

7. DEMÁS TRÁMITES 
NECESARIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y ENTRADA 
EN OPERACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA, ANTE LAS 
ENTIDADES PERTINENTES, 
TALES COMO FACTIBILIDAD Y 
VIABILIDAD DE LOS 
SERVCIOS PUBLICOS 
(ACUEDUCTOS, 
ALCANTARILLADO, GAS, 
ENTRE OTROS).  

8. PERMISOS PARA EL CENTRO 
DE TRANSFORMACIÓN DE 
RESIDUOS ANTE LA 
SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS, CAR Y 
DEMAS ENTIDADES QUE SE 
REQUIERAN EN TEMAS 
AMBIENTALES Y SANITARIAS. 

 
El contrista deberá entregar cada uno de los productos acorde a las 
especificaciones descritas en el “ANEXO – ESPECIFICACIONES” y 
“CONSIDERACIONES TECNICAS CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
TRANSITORIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS” de los 
productos entregables por la consultoría.  
 
El consultor entregara al Municipio de Mosquera los informes, planos técnicos y 
demás información solicitada en este estudio previo según las especificaciones 
descritas en el “ANEXO – ESPECIFICACIONES”.  
 

➢ Presentación de informes mensuales a la Interventoría sobre el desarrollo 
y cumplimiento del alcance y los entregables del proyecto.  

 
➢ Por cada uno de los entregables se elaborará un informe, con sus anexos, 

el cual deberá contener la metodología seguida para la ejecución de los 
estudios y diseños efectuados, la memoria de las alternativas planteadas y 
cálculos efectuados, indicando los parámetros utilizados, el análisis de los 
resultados obtenidos, las conclusiones y otros aspectos relevantes que 
sean justificativos en el contenido de los planos de construcción. Dichos 
planos deberán ser presentados ante la interventoría y al Municipio de 
Mosquera para que este realice la aprobación respectiva.     

 
➢ Proyectos estructurados, articulado, coordinación y traslapo de los estudios 

técnicos y diseños integrales, en las etapas de elaboración, desarrollo y 
entrega.   

 
➢ Coordinación en 3D de la totalidad de los estudios técnicos y diseños 

integrales, en medio físico y digital, para garantizar la correspondencia de 
las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y 
evitar la sobre posición de redes y tuberías en obra. 

 
➢ Presentación total de los productos del proyecto a la Interventoría.  

 
➢ El consultor deberá entregar la totalidad de la información en físico y 

adicionalmente entregará una (1) fiel copia de todos los componentes, 
documentos técnicos y planos finales. 

 
➢ El consultor deberá entregar en medio digital los planos (con extensión 

DWG, ARCHICAD, ARGIS, 3DS MAX, SKETCHUP o los shapes 
correspondientes y en PDF), adicionalmente se deberá entregar en medio 
digital la totalidad de los estudios técnicos y demás información relacionada 
con el proyecto. 

 
➢ El consultor deberá entregar en medio digital la totalidad del proyecto 

escaneado (documentación y planimetría) con el fin de tener la información 
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con firmas y sellos en medio magnético y hacerlo parte del archivo 
municipal. 

 
➢ El consultor también deberá entregar un informe ejecutivo del proyecto, que 

contenga planos reducidos a escala tamaño doble carta, de localización del 
proyecto, diseño geométrico, espacio público, los parámetros relevantes 
resultantes de los estudios y diseños. 

 
Para la elaboración del diseño eléctrico de alumbrado público el contratista de obra 
deberá tener en cuenta los siguientes requerimientos: 
 

➢ El diseño de alumbrado público del Centro Transitorio Para La Clasificación 
De Residuos Sólidos    debe tener en cuenta los aspectos urbanísticos, 
arquitectónicos y constructivos del proyecto. 

➢ El proyecto debe estar soportado en un diseño de iluminación realizado por 
un ingeniero eléctrico o electricista o especialista en esta área, el diseño 
debe contemplar las características de la vía de acceso al Centro 
Transitorio Para La Clasificación De Residuos Sólidos  cumpliendo las 
exigencias visuales determinadas por el Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público, reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas y por la normatividad vigente, además debe contemplar los 
senderos peatonales, ciclo rutas, cumplimiento de iluminancia, uniformidad, 
indicador de eficiencia energética.  

➢ Se debe especificar en forma escrita las memorias de cálculo y 
gráficamente planos con detalles de altura de montaje y niveles de 
iluminación en las diferentes áreas del proyecto. 

➢ El municipio de Mosquera viene implementando la iluminación del espacio 
público con energías no convencionales ecológicos y auto sostenibles con 
luminaria tipo Led con kit solar, es por esto que la iluminación del proyecto 
se debe contemplar con esta tecnología, teniendo en cuenta que la 
luminaria objeto del diseño debe estar certificada por Retilap, Retie y 
homologada por el Operador de Red local (ENEL CODENSA). 

➢ Para la presentación del diseño se deben disponer de tres propuestas de 
diferentes proveedores y se debe detallar el procedimiento de selección de 
la opción más viable considerando el costo beneficio y la inversión inicial y 
de mantenimiento del sistema y la garantía de sus elementos constitutivos. 

 
Por otra parte, las consideraciones que se deben tener en cuenta el contratista para 
la elaboración del presupuesto, programación cantidades de obra, análisis de 
precios unitarios y especificaciones técnicas de construcción, son las siguientes:  
 
El contratista deberá entregar las cantidades de obra definitivas y las 
especificaciones generales y particulares de construcción. 
 
El CONTRATISTA, realizará el presupuesto detallado de obra de referencia para la 
entidad contratante, bajo las siguientes consideraciones: 
 
El presupuesto y las cantidades de obra, para el proyecto, deberán contener en 
forma clara y detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar 
la construcción, cimentación, estructura, acabados, instalaciones eléctricas, 
instalaciones hidrosanitarias, equipos especiales, etc. Se deben entregar los 
análisis de precios unitarios indicativos de todas las actividades del presupuesto, el 
listado de insumos básicos, al igual que todas las especificaciones de construcción, 
las cuales deben contener en forma clara la descripción de la actividad, los 
materiales necesarios y la unidad de medida.  
 
Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de 
construcción entregadas por el contratista, el presupuesto de obra entregado debe 
estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construcción y las 
cantidades de obra deberán estar acompañadas de sus memorias y la 
programación de obra, definiendo los tiempos de duración y secuencia de tiempos 
asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las 
etapas de construcción, determinando los tiempos teóricos de obra; se debe 
entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta crítica, fecha 
de iniciaciones primeras y últimas, fechas de finalización primeras y últimas y 
holgura de cada actividad; expresada en días calendario, las memorias de 
rendimientos de obra, número de cuadrillas por actividad y programación de 
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equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada 
incluyendo el valor del A.I.U. 
 
La definición de los valores unitarios de las actividades que conforman el 
presupuesto se realizará mediante: 
 

1. Referencia de precios de la Cartilla del Instituto de caminos y construcción 
de Cundinamarca ICCU, de la vigencia 2026, los cuales fueron adoptados 
mediante resolución No. 033 de 2026 “Por medio de la cual se adopta la 
cartilla de precios unitarios de referencia 2026 para la determinación de 
presupuestos de obras civiles a cargo de la entidad”. 

2. Para los precios unitarios de actividades que no se registren en la cartilla 
de precios ICCU 2026, deberán utilizar la metodología para calcular el costo 
de actividades de obra, conocida como “Análisis de Precios Unitarios” -
APU- en el cual para la estimación de costos de equipos, maquinaria y 
materiales se deberán presentar 3 cotizaciones de empresas legalmente 
constituidas, con el fin de conocer los precios del mercado.  

 
Nota: No se deberán presentar cotizaciones de equipos, maquinaria y materiales 
que se encuentren en los precios unitarios elaborados por el ICCU y que hacen 
parte de la cartilla de precios unitarios de referencia 2026.  
 
Las especificaciones deberán cumplir los requerimientos exigidos por EL 
MUNICPIO DE MOSQUERA y la normatividad vigente y una vez aprobadas, no 
podrán modificarse sin justificación y nueva aprobación por parte de la interventoría 
y EL MUNICIPIO DE MOSQUERA. 
 
El contratista deberá tener en cuenta que la estructuración del presupuesto se 
adelantará desde la fase de esquema básico y en concordancia con el proyecto 
técnico, deberá tener en cuenta: 
 

➢ La concordancia de los ítems de pago con las especificaciones generales 
y particulares del proyecto y las referencias en planos. 

➢ La unidad de medida deberá estar de acuerdo con la especificación 
correspondiente. 

➢ Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de 
colocación, incluyendo todos los fletes e impuestos a que haya lugar. 

➢ Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las 
características de los materiales y procesos constructivos necesarios. 

➢ El contratista debe evitar en lo posible, que la unidad de medida sea Global. 
En caso de ser necesaria la inclusión de una actividad a precio global, en 
la especificación técnica deberá incluirse la descripción detallada de la 
misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario 
contemplarla de esta manera. 

➢ Memorias de cantidades de obra. 
➢ Análisis de Precios Unitarios 
➢ Listado de Insumos. 
➢ Discriminación de los costos indirectos. 

 
Lo anterior, debe ser reflejado en un archivo denominado Presupuesto General de 
Obra, el cual servirá como base de seguimiento a la ejecución de total de la etapa 
de obra, junto con la programación y/o cronograma de ejecución del proyecto. 
 
NOTA: Para la elaboración del presupuesto, se deberá realizar la evaluación y 
planteamiento de alternativas que generen mayor rendimiento en el momento de la 
ejecución de la obra, realizando el análisis y costeo de los diferentes actores 
implícitos dentro de la ejecución de la misma, planteado alternativas tales como: 
cuadrillas adicionales de trabajo y/o honorarios por actividades nocturnas, 
dominicales y festivos y/o incremento de costos profesionales, entre otras que se 
puedan presentar garantizando reducir los tiempos del cronograma de ejecución 
del proyecto.  
 
No obstante, a lo anterior, se deberá presentar el presupuesto de obra 
convencional, de manera que la entidad realice la comparación y evaluación 
financiera de tiempo/costo/beneficio. 
 
Condiciones generales para el desarrollo de la FASE I 
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El diseño definitivo del proyecto deberá respetar la lógica funcional evidenciada en 
el programa arquitectónico, garantizando una secuencia operativa coherente entre 
acceso principal, control de ingreso, circulación interna, almacenamiento temporal 
y salida de materiales de rechazo. 
 
Las especificaciones arquitectónicas deberán desarrollar las condiciones 
funcionales mínimas consignadas en el programa arquitectónico, particularmente 
en lo relativo a visibilidad del acceso, áreas de higiene, capacidad de 
almacenamiento, conexiones para básculas, circulación interna libre de obstáculos, 
cuartos técnicos y condiciones de soporte al personal. 
 
Los diseños deberán definir con precisión las obras complementarias, urbanísticas, 
estructurales, hidrosanitarias, eléctricas y de implantación, así como los ajustes que 
resulten necesarios para armonizar el programa arquitectónico con el predio 
disponible y con la normativa vigente. 
 
Criterios de implantación y diseño 
 

1. Flujo operativo: el diseño deberá asegurar una secuencia sin cruces 
inconvenientes entre recepción, área de control, clasificación, 
almacenamiento temporal, procesamiento, acopio de material 
aprovechable y salida de rechazos. 

2. Condiciones del área de almacenamiento: la bodega deberá ser 
cubierta, ventilada, iluminada, con pisos rígidos, impermeables y lavables, 
paredes lisas, drenajes internos, control de olores, protección contra lluvias, 
control de vectores y equipos contra incendio. 

3. Área de rechazos: deberá existir un espacio físico segregado y de 
almacenamiento temporal para rechazos, especialmente los de rápida 
biodegradación, evitando mezcla con materiales aprovechables. 

4. Control: el esquema debe contemplar área de control de ingreso de 
materiales y trazabilidad operativa. 

5. Bienestar laboral y gestión administrativa: es indispensable incorporar 
lockers, baterías sanitarias, duchas, zona de capacitación y áreas 
administrativas suficientes, atendiendo el propósito de dignificación de la 
población recicladora y la necesidad de asegurar dirección, control 
operativo, atención, archivo, seguimiento y articulación institucional del 
Centro Transitorio Para La Clasificación De Residuos Sólidos 

6. Protección de niños, niñas y jóvenes: el diseño deberá prever una 
ludoteca o zona pedagógica y recreativa complementaria, separada de las 
áreas de operación de residuos, concebida como entorno seguro de 
esparcimiento y aprendizaje para hijos de la población beneficiaria que 
acompañen a sus padres después de la jornada escolar. 

7. Redes técnicas: deberán contemplarse cuartos técnicos independientes 
para sistemas eléctricos, hidrosanitarios y eventualmente UPS, además de 
redes de agua potable, aguas lluvias, aguas servidas y sistema de 
abastecimiento o bombeo según disponibilidad del predio 

8. Sostenibilidad: se recomienda evaluar captación de aguas lluvias, 
cubierta técnica y paneles solares, en la medida en que el análisis costo-
beneficio y la viabilidad de operación lo permitan. 

9. Cumplimiento urbanístico y de riesgo: la implantación final deberá 
respetar uso del suelo, aislamientos, accesibilidad, manejo de riesgo, NSR-
10 y licenciamiento correspondiente. 

 
Nota: Para el desarrollo de cada uno de los entregables que hacen parte integral 
de la FASE I, el contratista deberá observar y cumplir las consideraciones técnicas 
mínimas definidas por la entidad en el documento denominado 
“CONSIDERACIONES TÉCNICAS CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
TRANSITORIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS”, las cuales 
constituyen lineamientos base para la formulación, elaboración y presentación de 
los respectivos estudios y diseños. 
 
No obstante, dichas consideraciones mínimas no limitan ni reemplazan la obligación 
del contratista de desarrollar los estudios y diseños conforme a la totalidad de la 
normatividad técnica, urbanística, ambiental, estructural y sectorial vigente 
aplicable al proyecto, así como a las buenas prácticas de ingeniería y construcción. 



 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-73 
Fecha: 03/05/2021 

ESTUDIO PREVIO 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Pagina 22 de 86 
Versión: 3 

 

 
 
 
 
 

 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

En consecuencia, el contratista será el único responsable de verificar la suficiencia, 
funcionalidad, viabilidad y cumplimiento normativo de los diseños elaborados. 
 
De igual forma, el contratista declara conocer y aceptar desde la etapa 
precontractual las condiciones generales del proyecto, incluyendo el alcance, el 
plazo de ejecución y el presupuesto oficial definido por la entidad para el desarrollo 
del contrato. En ese sentido, cualquier modificación, complementación, ajuste o 
adición técnica que resulte necesaria durante la elaboración de los estudios y 
diseños deberá estructurarse y desarrollarse teniendo como referencia y limitante 
el monto establecido por la entidad y el plazo contractual previsto para la ejecución 
del proyecto. 
 
Por lo anterior, en caso de evidenciarse la necesidad de efectuar modificaciones o 
ajustes a las consideraciones técnicas inicialmente establecidas por la entidad, el 
contratista deberá formular y presentar alternativas técnicas, funcionales, 
financieras y constructivas que permitan garantizar el cumplimiento de la 
normatividad vigente, la funcionalidad del proyecto y la viabilidad de su ejecución 
dentro del presupuesto y plazo establecidos. Dichas alternativas deberán ser 
sustentadas técnica y económicamente por el contratista y puestas a consideración 
de la interventoría y de la entidad. 
 
Las modificaciones, complementaciones o alternativas propuestas deberán ser 
presentadas por escrito por el contratista a la interventoría, acompañadas de la 
respectiva justificación técnica, normativa, presupuestal y de programación, con el 
fin de que sean objeto de revisión y concepto técnico. Posteriormente, una vez 
revisadas y avaladas por la interventoría, serán remitidas a la Secretaría de 
Infraestructura para su correspondiente análisis, evaluación y aprobación. La 
alternativa definitiva a implementar será aquella que resulte concertada y aprobada 
entre el contratista, la interventoría y la entidad, garantizando en todo caso la 
viabilidad técnica, financiera y contractual del proyecto. 
 
FASE II: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
El contratista entregará al Municipio de Mosquera las obras de construcción del 
Centro Transitorio para la Clasificación de Residuos Sólidos y demás información 
solicitada en este estudio previo según las especificaciones descritas en el 
“CONSIDERACIONES TÉCNICAS CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
TRANSITORIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS”.  
 
Nota 1. El dimensionamiento preliminar de las áreas, la zonificación y los demás 
componentes del proyecto fueron definidos por la Entidad desde la etapa 
precontractual, estableciendo de manera clara y precisa los espacios, servicios y 
áreas requeridas para el adecuado cumplimiento del objeto contractual. En 
consecuencia, el contratista, en su calidad de responsable integral de los estudios, 
diseños y construcción del proyecto, deberá desarrollar y ajustar los diseños 
definitivos garantizando el cumplimiento de dichas áreas y de las condiciones 
funcionales, técnicas, urbanísticas y normativas exigidas. 
 
En este sentido, cualquier variación, ajuste o incremento de áreas que resulte 
durante el desarrollo de los estudios y diseños definitivos, como consecuencia de 
la aplicación de la normatividad vigente, criterios técnicos, soluciones estructurales, 
arquitectónicas, urbanísticas, de accesibilidad, funcionalidad o constructibilidad, 
será asumido integralmente por el contratista, tanto en la Fase I, como en la Fase 
II, sin que ello genere reconocimiento económico adicional, compensación alguna 
o reclamaciones futuras contra la Entidad. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el contratista conoce de manera amplia, 
suficiente y detallada las necesidades del proyecto, así como las condiciones 
técnicas, espaciales y funcionales definidas por la Entidad, razón por la cual deberá 
efectuar los diseños requeridos y ejecutar las obras necesarias para garantizar el 
estricto cumplimiento de las áreas, espacios y servicios exigidos, entregando un 
proyecto completamente funcional, debidamente articulado, técnica y 
normativamente viable, y estéticamente adecuado, conforme a las especificaciones 
técnicas y demás documentos del proceso contractual. 
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Nota 2. Para el inicio de la Fase II, se deberá contar con la totalidad de los 
ESTUDIO, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAMIENTO DEL 
PROYECTO, debidamente revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA; no 
obstante a lo anterior, los profesionales de la Fase I por parte del CONTRATISTA, 
deberán estar disponibles para resolver cualquier aclaración o duda que pueda 
surgir durante la ejecución de las obras contempladas en la fase II, sin que esto 
genere costos adicionales a cargo de la entidad, ya que el contrato se encuentra 
clasificado en un contrato de obra pública, por lo cual el contratista es el 
responsable de la calidad de los estudios y diseños técnicos entregados y 
aprobados por la interventoría en la FASE I, y de la calidad y estabilidad de las 
obras ejecutadas. 
 
Por otra parte, el contratista deberá realizar una evaluación y análisis de la obra a 
ejecutar, por lo que deberá presentar a la interventoría y entidad de acuerdo a las 
condiciones del proyecto, afiliación de las personas que van a estar integradas en 
la ejecución de las fases definidas y que van a estar a su cargo a una entidad 
promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes 
riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), Ley 1562 
de 2012, y aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, 
de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o 
complementarias, en materia de aportes a seguridad social y pago de parafiscales. 
 
Toda actividad para ejecutar debe cumplir la normativa que le aplique, tales como 
NSR10, Norma INVIAS 2013, Resolución 330 de 2017, reglamento técnico de 
instalaciones de gas, reglamento técnico para redes internas de 
telecomunicaciones (RETIE) y demás normatividad a la que aplique cada proyecto. 
 
De conformidad con el Párrafo 2 del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la entidad 
contratante, delegará durante el tiempo de ejecución del contrato, una interventoría 
la cual realizará la aprobación, cuantificación, verificación y control técnico, 
administrativo, financiero, SST, ambiental y jurídico de la obra. De este modo la 
interventoría estará encargada de informar al municipio sobre los avances y 
ejecución de las obras. 
 
Los materiales que el contratista de obra empleará durante la ejecución de las 
actividades constructivas, deberán cumplir con cada de una de las características 
y requerimientos de calidad establecidos por la entidad en las especificaciones 
técnicas del proyecto.  
 
Los cambios que se consideren necesarios en los materiales, en los acabados 
especificados o que proponga el contratista, o cuando haya dudas, por existir 
contradicciones reales o aparentes entre las especificaciones, deberán ser 
consultados por escrito con la Interventoría, el contratista de obra no podrá proceder 
a su ejecución sin la aceptación escrita de esta instancia, quien deberá consultar 
con la entidad contratante. Los cambios generados y acordados por las partes de 
las especificaciones y materiales a implementar en el proyecto no generaran 
mayores costos y/o reclamaciones por parte del contratista de obra.   
 
Si durante la ejecución del proyecto, se establecen nuevas especificaciones o se 
actualizan las existentes para los materiales a utilizar durante la obra, el contratista 
deberá acatar y cumplir con la nueva normatividad para la ejecución y entrega del 
proyecto, sin que esto genere costos adicionales para la entidad. 
 
Cuando no se haya especificado la clase y el grado de un material, éste deberá ser 
el más apropiado para su finalidad, de acuerdo con la norma técnica que aplique. 
No se permitirán sustituciones en las normas o en la calidad de los materiales sin 
la autorización previa y por escrito del interventor. 
 
Las especificaciones bajo las cuales se harán los ensayos o se ejecutarán los 
diferentes aspectos de las obras se citan en los lugares correspondientes de estas 
normas técnicas. Donde se mencionen especificaciones o normas técnicas de 
diferentes entidades o instituciones, se entiende que se aplicará la última versión o 
revisión de dichas normas técnicas, será responsabilidad del Interventor el 
cumplimiento de estas especificaciones técnicas. El interventor, por lo tanto, podrá 
no solo exigir el cumplimiento de las especificaciones mínimas aquí escritas, sino 
de todas aquellas normas técnicas de desarrollo constructivo que deben ser 
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adelantadas por el constructor, así como ordenar las pruebas y ensayos del caso, 
cuando así lo consideren pertinente.  
 
Durante la ejecución de la obra el interventor, tiene la facultad de: revisar e 
inspeccionar todo el proceso de la construcción en las áreas a intervenir, el 
interventor ordenará la remoción de cualquier material que no reúna las condiciones 
requeridas para la estabilidad o presentación estética de los acabados en 
superficie. Se deberá tener especial cuidado con el retiro de los residuos de 
construcción y demolición fuera del área intervenida hasta una Planta de 
Tratamiento de Residuos de Construcción (RCD), conforme lo descrito en la 
Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Para todas las actividades a realizar el contratista deberá elaborar, tramitar y 
presentar el PMT (plan de manejo de tránsito) debidamente aprobado por parte de 
la secretaria de movilidad del Municipio de Mosquera e interventoría, del mismo 
modo deberá elaborar, tramitar y presentar Estudio de Manejo Ambiental aprobado 
por la interventoría, todo esto para la ejecución y posterior cuidado de las obras y 
de los peatones y vehículos que circulan por el lugar, hasta su apertura. 
 
CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
Se realizará una visita a la obra a fin de verificar el estado de las obras ejecutadas 
y determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el 
contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra. Vencido el plazo 
del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, 
previamente a la liquidación, el interventor y el contratista, extenderán el acta de 
recibo definitivo de la obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y 
condiciones de la obra ejecutada y se deberán incluir los siguientes documentos: 
 

➢ Certificado de documentos. 
➢ Acta de recibo final. 
➢ Certificación de cumplimiento. 
➢ Sabana final de actividades ejecutadas. 
➢ Memorias de cálculo de las cantidades ejecutadas. 
➢ Ensayos de laboratorio. 
➢ Informes finales de Interventoría (técnico, ambiental, seguridad y salud en 

el trabajo, calidad, social, y gerencial). 
➢ Informes finales del Contratista (técnico, ambiental, seguridad y salud en el 

trabajo, calidad, social, y gerencial). 
➢ Registro fotográfico. 
➢ Copia del RUT. 
➢ El contratista bien sea personal natural, persona jurídica, consorcio, unión 

temporal deberá acreditar sus pagos de SSI como cotizante independiente 
y cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la 
ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que 
se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de 
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta 
los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido 
en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 
1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en 
materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales, vigentes a la 
fecha de presentación de los cortes o recibo de la obra. 

➢ Presentación de Factura cuando corresponda. 
➢ Paz y salvo por todo concepto expedido por los sub-contratistas y/o 

proveedores en relación con la obligación del contratista. 
➢ Paz y salvo con las empresas de servicio público.  
➢ Aportes al SENA-FIC. 
➢ Actas de las observaciones establecidas por la interventoría a que haya 

lugar, y una vez sean resueltas las observaciones o aclaraciones de la obra 
se procederá al documento de la liquidación respectiva. 

 
DOTACIÓN DEL PERSONAL 
 
Las personas que realicen las labores deberán portar la vestimenta adecuada y 
cómoda para la buena funcionalidad como overol, guantes, gafas protectoras y 
demás que considere el interventor, importantes que se rijan de acuerdo con las 
normas de seguridad industrial. Es importante resaltar, que los elementos de 
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protección tales como overoles, chaquetas, chalecos y los demás que considere la 
interventoría deberán venir marcos con los logos de la alcaldía municipal de 
Mosquera.  
 
INFORMES REQUERIDOS AL CONTRATISTA  
 
El contratista en coordinación con el interventor, presentará informes semanales 
(informe ejecutivo – porcentaje de avance y actividades más representativas y 
problemas presentados) estos con el fin de hacer el seguimiento y control al 
cronograma y avance de la ejecución de las obras e informes mensuales (la 
compilación de los informes semanales y todos los aspectos detallados las 
actividades ejecutadas, resultados de los ensayos tomados para verificar la calidad 
de los trabajos, los problemas presentados y las decisiones tomadas para 
resolverlos, recomendaciones y conclusiones entre otros aspectos). El contratista 
deberá adoptar las listas de chequeos del contenido mínimo a presentar en los 
informes mensuales del componente técnico, ambiental, seguridad y salud en el 
trabajo, calidad, social, y gerencial establecido por la alcaldía de Mosquera. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 
 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán 
verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas 
durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como 
criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades 
de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 
en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo 
profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser 
expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido 
la relación laboral o de prestación de servicios 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos 
tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De 
comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones 
a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 
equivalencia, así: 
 

Postgrado con 
título 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 
Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 
Doctorado Cuarenta y ocho (48) 

meses 
Veinticuatro (24) meses 

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general 
y viceversa. 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia 
específica y viceversa. 

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 
especifica o viceversa. 

 
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina 
del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración 
general del Contrato. 
 
Los proponentes deben tener claro que como exigencia se debe contar con un 
equipo de trabajo especializado y operativo, en donde uniendo todos los esfuerzos, 
trabajos, experiencia y tecnología se logra obtener como resultado un producto final 
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de buena calidad y que en la ejecución el mismo cumpla con unos requisitos 
específicos, a nivel de Profesión, competencia, experiencia y cargos ocupados, los 
cuales son proporcionales y acordes a la particularidad de cada proyecto. 
  
Así entonces, la Secretaría generadora del estudio cumple con los estándares 
exigidos de proporcionalidad y objetividad acordes al presente proceso por su 
objeto, valor, complejidad, plazo, entre otros. La proporcionalidad de los requisitos 
exigidos para el presente proceso no restringe la participación de los oferentes. 
 
La exigencia que se detalla a continuación se hace admisible y es proporcional en 
el sentido de que la administración municipal busca una persona natural o jurídica 
que haya desarrollado y ejecutado contratos de igual o mayor magnitud y de esta 
forma garantizar el cumplimiento efectivo del objeto a contratar, en pro de 
salvaguardar los recursos municipales y el bien común. 
 
El Proponente es libre de establecer el número de personas a utilizar en el 
desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé a 
los mismos, pero debe garantizar como mínimo, el siguiente personal profesional, 
el cual deberá ser el mismo que estará presente durante el desarrollo del total de 
las actividades objeto del contrato: 
 
FASE I - ESTUDIO, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAMIENTO 
DEL PROYECTO 
 

1) Un (1) Director de consultoría - Dedicación 30%. 
2) Un (1) Arquitecto diseñador – Dedicación 50%. 
3) Un (1) Especialista en geotecnia – Dedicación 30%. 
4) Un (1) Especialista en estructuras – Dedicación 30%. 
5) Un (1) Especialista en hidrosanitario – Dedicación 30%.  
6) Un (1) Especialista eléctrico – Dedicación 30%.  
7) Un (1) Especialista en tránsito – Dedicación 30%.  
8) Un (1) Profesional en costos y presupuestos – Dedicación 30%.  
9) Un (1) Profesional en topografía – Dedicación 30%. 

 
El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos 
de formación y experiencia: 
 

Perfil 
No. Cargo Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

(años 
mínimos) 

1 

Director de 
consultoría  
Dedicación del 
30% mensual.  

Título de 
ingeniero 
civil y/o 
arquitecto 
debidamente 
matriculado 
y vigente.   

Con título 
de 
postgrado 
en gerencia 
de 
proyectos 
y/o áreas 
afines.  

8 3 

2 

Arquitecto 
diseñador 
Dedicación del 
50% mensual.  

Título de 
arquitecto 
debidamente 
matriculado 
y vigente. 

N.A. 6 3 

3 

Especialista 
en 
estructuras  
Dedicación del 
30% mensual.  

Título de 
ingeniero 
civil 
debidamente 
matriculado 
y vigente.  

Con título 
de 
postgrado 
en 
estructuras. 

6 3 

4 

Especialista 
en 
hidrosanitario  
Dedicación del 
30% mensual. 

Título de 
ingeniero 
civil 
debidamente 

Con título 
de 
postgrado 
en 
ingeniería 

6 3 
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matriculado 
y vigente.  

hidráulica 
y/o recursos 
hídricos o 
afines. 

5 

Especialista 
Eléctrico 
Dedicación del 
30% mensual.  

Título de 
Ingeniero 
Eléctrico o 
Ingeniero 
Electricista 
con 
matrícula 
profesional 
vigente.  

N.A. 6 3 

6 

Especialista 
en geotecnia 
Dedicación del 
30% mensual.  

Título de 
ingeniero 
civil 
debidamente 
matriculado 
y vigente. 

Con título 
de 
postgrado 
en 
geotecnia 
y/o afines. 

6 3 

7 

Especialista 
en tránsito 
Dedicación del 
30% mensual.  

Título de 
ingeniero en 
tránsito y 
transporte 
y/o ingeniero 
en transporte 
y vías 
debidamente 
matriculado 
y vigente. 

N.A 6 3 

8 

Profesional 
en costos y 
presupuestos 
Dedicación del 
30% mensual.  

Título de 
ingeniero 
civil y/o 
arquitecto 
debidamente 
matriculado 
y vigente. 

N.A 4 3 

9 

Profesional 
en topografía 
Dedicación del 
30% mensual.  

Título de 
ingeniero y/o 
tecnólogo en 
topografía 
debidamente 
matriculado 
y vigente. 

N.A 4 3 

 
Nota: La experiencia específica para el equipo de trabajo, debe estar directamente 
relacionada al cargo a desempeñar solicitado por la entidad en el presente proceso 
de contratación (Ej. Director de obra, Residente de obra, etc.) en proyecto cuyo 
objeto y/o alcance sea “PROYECTOS DE CONSULTORÍA Y/O ESTUDIOS Y/O 
DISEÑOS PARA: PROYECTOS DE ASEO Y/O MANEJO DE RESIDUOS Y/U 
OBRAS COMPLEMENTARIAS.”. 
 
FASE II: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

1) Un (1) Director de obra – Dedicación 30% 
2) Un (1) Residente de obra – Dedicación 100% 
3) Un (1) Profesional Ambiental – Dedicación 50% 
4) Un (1) Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo – Dedicación 

50% 
5) Un (1) Especialista en Estructuras – Dedicación 20% 
6) Un (1) Especialista Hidrosanitario – Dedicación 20% 
7) Un (1) Especialista Eléctrico – Dedicación 20% 
8) Un (1) Especialista Geotécnico – Dedicación 20% 
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El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos 
de formación y experiencia: 
 

Perfil 
No. Cargo Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

(años 
mínimos) 

1 

Director de 
obra  
Dedicación del 
30% mensual.  

Título de 
ingeniero civil 
y/o arquitecto 
debidamente 
matriculado y 
vigente.   

Con título 
de 
postgrado 
en 
gerencia 
de 
proyectos 
y/o áreas 
afines.  

8 3 

2 

Residente de 
obra 
Dedicación del 
100% 
mensual.  

Título de 
ingeniero civil 
y/o arquitecto 
debidamente 
matriculado y 
vigente. 

N.A. 4 3 

3 

Profesional 
ambiental 
Dedicación del 
50% mensual.  

Opción 1. 
Título en 
ingeniería 
ambiental 
debidamente 
matriculado y 
vigente. 

Opción 1. 
N.A. 

6 3 
Opción 2. 
Título de 
ingeniero civil 
y/o industrial 
debidamente 
matriculado.  

Opción 2. 
Con título 
de 
postgrado 
en el área 
ambiental.  

 
4 

Profesional 
en seguridad 
y salud en el 
trabajo  
Dedicación del 
50% mensual.  

Opción 1. 
Título en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo o 
seguridad 
industrial o 
afines 
debidamente 
matriculado y 
con licencia 
vigente. 

Opción 1. 
N.A. 

6 3 

Opción 2. 
Título de 
ingeniero civil 
y/o ingeniero 
industrial y/o 
ingeniero 
ambiental 
debidamente 
matriculado. 

Opción 2. 
Con título 
de 
postgrado 
en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo o 
afines y 
con 
licencia 
vigente.  

5 

Especialista 
en 
estructuras  
Dedicación del 
20% mensual.  

Título de 
ingeniero civil 
debidamente 
matriculado y 
vigente.  

Con título 
de 
postgrado 
en 
estructuras. 

6 3 
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6 

Especialista 
en 
hidrosanitario  
Dedicación del 
20% mensual. 

Título de 
ingeniero civil 
debidamente 
matriculado y 
vigente.  

Con título 
de 
postgrado 
en 
ingeniería 
hidráulica 
y/o 
recursos 
hídricos o 
afines. 

6 3 

7 

Especialista 
Eléctrico 
Dedicación del 
20% mensual.  

Título de 
Ingeniero 
Eléctrico o 
Ingeniero 
Electricista 
con matrícula 
profesional 
vigente.  

N.A. 6 3 

8 

Especialista 
en geotecnia 
Dedicación del 
20% mensual.  

Título de 
ingeniero civil 
debidamente 
matriculado y 
vigente. 

Con título 
de 
postgrado 
en 
geotecnia 
y/o afines. 

6 3 

 
Nota: La experiencia específica para el equipo de trabajo, debe estar directamente 
relacionada al cargo a desempeñar solicitado por la entidad en el presente proceso 
de contratación (Ej. Director de obra, Residente de obra, etc.) en proyecto cuyo 
objeto y/o alcance sea “PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS.”. 
 
MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO:  
 
El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
 

I. Volqueta sencilla.  
II. Volqueta doble troque.  

III. Estación total de topografía. 
IV. Retroexcavadora o excavadora de llantas u orugas. 
V. Vibro compactador. 

 
Nota: Los demás equipos y maquinaria que no se encuentran indicados en este 
capítulo, y que sean necesarios para la ejecución del proyecto deberán ser incluidos 
por parte del contratista de obra para el desarrollo y ejecución de las actividades de 
obra.  
 
NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

• El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos 
mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta 
ejecución de la obra. 

• Serán por cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua, 
energía y teléfono en caso de ser necesario. 

• Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser 
previamente aprobados por la Interventoría y Supervisión mediante la 
presentación de muestras con la debida anticipación, estas podrán ordenar 
por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que 
estos se ajusten a las especificaciones. 

• Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, 
servicios públicos, y demás construcciones provisionales que considere 
necesarios para la correcta marcha de los trabajos y la localización debe 
ser aprobada por la Interventoría. Tan pronto se hayan terminado las obras 
y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista 
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deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, 
materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 

• Harán parte además de estas especificaciones las normas para 
construcción dadas por ICONTEC, ACI, Código Colombiano de 
Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, así como las 
recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus 
productos. 

• El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las 
obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva. La reparación de daños 
si los hubiera, correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción 
de la interventoría y supervisión. 

• Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demás 
elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del 
Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. 

• Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al 
contratista, sus dependientes, empleados, contratistas o subcontratistas, 
ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos. 

• En la construcción y acabados de las obras, será exigente y, por lo tanto, 
el Contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra 
altamente calificada. 

• La Interventoría y Supervisión se reservarán el derecho de aprobar o 
rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas 
en estas especificaciones. 

• Las cantidades de obra de los ítems cuya unidad de medida sea 
fraccionable se aproximarán a dos decimales. 

• Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad 
para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y 
cualquier otro elemento necesario que la Interventoría y supervisión exijan. 
Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá 
todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la ley 
colombiana. Será condición para control de personal que en el casco se 
coloque el logotipo del Contratista y el número asignado al trabajador. 

• Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o 
nombres de fábricas o fabricantes se deben entender que tal mención se 
hace como referencia para fijar la calidad del material deseado. El 
Contratista puede presentar el nombre de otros productos para la 
aprobación de la Interventoría y supervisión, siempre y cuando sean de 
igual o mejor calidad a juicio de estas y cumplan con todas las normas 
establecidas en estas especificaciones. Esto no implicará variación en 
precios unitarios. 

• Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá ejecutar 
muestras indicando claramente el proceso constructivo para obtener el 
visto bueno de la Interventoría y supervisión. 

• Correrá por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, 
almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de 
su instalación hasta el recibo final de la obra. Estos costos deberán estar 
incluidos en el componente de administración que hace parte integral del 
análisis del AIU.  

 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA PERSONAL DE LA OBRA 
 
El contratista deberá mantener como personal directivo de la obra un residente 
permanente y un director responsable de la ejecución de la obra, cuyos currículos 
se presentarán a la Interventoría y/o supervisor para su verificación antes de la 
iniciación de los trabajos.  
 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
El contratista de la obra asumirá a su cuenta y riesgo los costos por los ensayos de 
laboratorio necesarios, con un laboratorio el cual cuente con certificación por parte 
del Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), previamente autorizado por la 
interventoría y supervisión del contrato. El contrato que por esta actividad se realice 
debe incluir la toma de muestras de laboratorio, y los resultados deberán ser 
entregados directamente al interventor y/o supervisor. Su valor debe estar incluido 
en el análisis de costos indirectos. 
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METODOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Los métodos para la ejecución de la obra quedarán sujetos a la iniciativa del 
contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este 
pliego para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio 
de la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la 
responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el 
interventor y/o supervisor tendrán en cualquier momento el derecho de ordenar 
cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, 
de su coordinación con las obras de otros contratistas que tengan relación con la 
presente, o para obligar al contratista a ajustarse al contrato de obra suscrito. 
 
TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO 
 
El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las 
instrucciones del interventor y/o supervisor, se considerará defectuoso y se 
ordenará repararlo y reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará 
el efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier 
trabajo que se haga sin la autorización del interventor y/o supervisor, debiendo ser 
corregido por EL CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación pecuniaria 
por la ejecución del trabajo rechazado y por su demolición. 
 
DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS 
 
EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y 
aceptación final. Es responsable también por cualquier daño que pueda causarse 
a terceros. Con motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño le son 
imputables. En este caso reparará a su costo y riesgo los daños, sin que implique 
modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades ni de lugar 
a la ampliación del plazo convenido. 
 
MATERIALES 
 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el contratista, estas 
deben ser aprobadas por el interventor, y deben cumplir con lo establecido en las 
normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.  
 
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar 
el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de 
las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si 
las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá́ a proveedores 
debidamente legalizados.  
 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por 
la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a 
realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para 
minimizar los impactos ambientales negativos; igualmente se obliga a cumplir la 
normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  
 
El proponente deberá́ verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias 
de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia 
del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así ́ como verificar que estas se 
encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales 
ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el 
proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser 
consideradas por el proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta 
a presentar y será́ su responsabilidad  
 
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como 
indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la 
aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. 
Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes 
del inicio de las obras, toda vez que el proveedor no cuente con estos permisos. De 
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igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente 
autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
 
El costo de todos los acarreos de los materiales deberá incluirse dentro de los 
análisis de precios unitarios respectivos, toda vez que no habrá pago por separado 
para el transporte de los mismos. Los materiales, suministros y demás elementos 
que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se 
exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 
preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán estar 
incluidos en los ítems de pago de las obras de qué trata la presente Licitación 
Pública. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a 
conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para 
la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente 
para no retrasar el avance de los trabajos. La Administración Municipal no aceptará 
ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o 
elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este 
numeral.  
 
Los materiales usados en la obra deberán provenir de empresas legalmente 
constituidas y que cuenten con todos los permisos para la comercialización de 
materiales de construcción según lo estipulado por las entidades pertinentes. 
 
EQUIPO 
 
El equipo que utilice el contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su 
cuenta y riesgo, así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente 
deberá mantener en el sitio de la obra un número suficiente de equipos en buen 
estado y que hayan sido aprobados por el interventor y supervisor del contrato, con 
el objeto de evitar demoras o interrupciones en la normal ejecución de la obra. La 
mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que 
puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 
 
El interventor y/o supervisor podrán solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier 
equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para 
ser utilizado. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que 
sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las 
obras. 
 
PERSONAL VINCULADO A LA OBRA 
 
Todo el personal vinculado a la obra será contratado o empleados directamente por 
el contratista en forma autónoma, y no adquieren vinculación laboral con el 
interventor o supervisor. Por lo tanto, corre a cargo del contratista el pago de los 
salarios, indemnizaciones, bonificaciones prestaciones sociales y honorarios a que 
ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El contratista se obliga 
a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin de que las obras se 
ejecuten en forma técnica y eficiente dentro del plazo acordado. Sin perjuicio, del 
cubrimiento del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales. 
 
SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS 
 
Durante la ejecución de los trabajos, la interventoría y/o supervisor determinará 
previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o desechos en los sitios 
previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la Resolución 
0472 del 28 de febrero de 2017, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, 
modificada por la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021. En caso de no 
acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, EL MUNICIPIO, 
no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a 
terceros y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas en 
el contrato. 
 
SEÑALIZACION 
 
Cuando las obras objeto del contrato alteran las condiciones normales del tránsito 
vehicular y peatonal, el contratista está en la obligación de tomar todas las medidas 
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necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las 
normas generales de construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del INVIAS. 
El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes 
tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, 
color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas 
anteriores o por instrucciones del interventor y supervisor. 
 
Será de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la 
carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales, sin perjuicio 
del cubrimiento de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. El Interventor 
y supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción 
de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento 
sistemático por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización 
o las instrucciones impartidas a este respecto. 
 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el 
contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de 
la obra a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el interventor y supervisor podrá 
ordenar la suspensión de los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a 
reclamos de ninguna clase. No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en 
forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o aislados. A una distancia 
prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro fosforescentes y 
las luces intermitentes a que hubiere lugar. 
 
Los gastos en que incurra el contratista para la colocación de las señales y avisos 
y para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de 
accidentes serán por cuenta de este y deberán reponerse a su costa las que se 
pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos 
indirectos solicitado para la correcta comparación de las ofertas. 
 
DISTINTIVO DEL PERSONAL 
 
El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que 
lo identifique ante el Interventor, supervisor y la ciudadanía (escarapela y chaleco 
reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección. 
EL CONTRATISTA deberá suministrar al Interventor y supervisor, cuando este lo 
requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado 
en la ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de 
salud, pensional y riesgos laborales, así como la información sobre el costo de los 
materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. 
 
PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Durante la ejecución del contrato el contratista proveerá en todo momento los 
recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las 
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores, empleados y bienes de El Interventor, el supervisor y terceras 
personas. 
 
El contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución 
del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, 
salubridad, prevención de incidentes, accidentes y medidas de seguridad vigentes 
o estipuladas en el pliego de condiciones y en las normas que regulan la materia. 
 
El contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo 
sus empleados, trabajadores y subcontratistas o terceras personas, resultantes de 
negligencia o descuido del contratista, sus empleados, trabajadores o 
subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias 
para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 
correspondientes correrán por cuenta del Contratista. Sin perjuicio, del cubrimiento 
del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales 
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista observará todas y cada una de las 
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo 
a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y 
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salubridad, y en general las normas que a este respecto disponga las entidades 
oficiales. 
 
Antes de iniciar el contrato el contratista deberá preparar un programa completo 
con las medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos 
y lo someterá a la aprobación del Interventor y supervisor, quienes podrán además 
ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. 
 
Durante la ejecución del contrato el Interventor y supervisor le podrán ordenar al 
Contratista cualquier medida adicional que consideren conveniente o necesaria 
para garantizar la prevención de incidentes, accidentes y éste deberá proceder de 
conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y 
reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del 
Interventor o supervisor al respecto, estos podrán ordenar en cualquier momento 
que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas sin que el 
contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que 
hubiere lugar por este concepto. 
 
En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el interventor o supervisor 
podrán obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las 
acciones correctivas que considere necesarias, dejando las constancias que 
estimen convenientes. El contratista en estos casos no tendrá derecho a 
reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el contratista 
para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de 
accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar 
incluido en el análisis de costos indirectos o dentro del análisis de precios unitarios 
acápite mano de obra, solicitado en cualquiera de esos casos para la correcta 
comparación de las ofertas. 
 
LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista deberá mantener en perfecto 
estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá 
retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el Interventor 
o supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de 
manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y 
peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el contratista deberá 
retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y 
sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo 
sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la obra, disponiendo en forma 
adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos 
en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente. 
 
VÍA DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES  
 
Durante su permanencia en la obra serán de su cargo la construcción, 
mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no 
forman parte integrante del proyecto, tales como: vías provisionales, vías de acceso 
y vías internas de explotación a las fuentes de materiales y las demás que considere 
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, 
talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, 
depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, las obras que tengan como 
propósito proteger áreas de valor ambiental, las obras necesarias para la protección 
del medio ambiente y de propiedades y bienes de la Administración Municipal o de 
terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución 
de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 
 
El proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención 
de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales serán bajo 
su responsabilidad. Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios 
para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de 
acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 
 
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto 
cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios 
públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán 
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reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior 
deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del 
proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso 
correspondiente ante la autoridad competente. 
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con 
la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la 
terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden 
en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las 
zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 
 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU 
EJECUCION CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCION. 
 
Para la ejecución del objeto contractual del presente proceso, el contratista deberá 
gestionar y adelantar todos los trámites necesarios para la obtención de la licencia 
de construcción ante la Curaduría Urbana del municipio de Mosquera, 
Cundinamarca, con el propósito de viabilizar la ejecución de las obras. 
 
Una vez radicada la documentación requerida, será responsabilidad exclusiva del 
contratista informar, notificar y solicitar ante la interventoría y el supervisor 
designado por el ordenador del gasto cualquier aspecto relacionado con el trámite 
de la licencia. Se aclara que la totalidad de los trámites y documentación exigidos 
para dicho procedimiento serán responsabilidad del contratista; sin embargo, el 
costo de la licencia de construcción será asumido por la Alcaldía de Mosquera, 
Cundinamarca. 
 
Asimismo, el contratista será el responsable directo de la gestión y obtención de los 
permisos y autorizaciones necesarias para las conexiones definitivas a los servicios 
públicos. En este sentido, deberá realizar los trámites correspondientes ante Enel-
Codensa para la conexión del suministro eléctrico y gestionar ante la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Mosquera – EAMOS ESP las autorizaciones 
pertinentes para la conexión a la red matriz de acueducto y alcantarillado 
 
LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
La Entidad realizará la entrega de las especificaciones técnicas que deberán ser 
observadas y aplicadas por el contratista para la adecuada ejecución de las Fases 
I y II del proyecto. No obstante, dichas especificaciones no eximen al contratista de 
la obligación de dar estricto cumplimiento a la totalidad de la normatividad vigente 
aplicable en materia de infraestructura, construcción y demás disposiciones 
técnicas y legales que resulten pertinentes para la ejecución contractual. 
 
En consecuencia, será responsabilidad exclusiva del contratista verificar la 
suficiencia, coherencia y conformidad normativa de las especificaciones técnicas 
suministradas por la Entidad y, de ser necesario, proponer los ajustes, 
complementaciones o modificaciones requeridas con el fin de garantizar el 
cumplimiento integral de la normatividad vigente y la correcta ejecución del 
proyecto. 
 
Cualquier ajuste, modificación o complementación a las especificaciones técnicas 
deberá ser presentada por escrito por el contratista ante la interventoría, 
debidamente sustentada desde el punto de vista técnico, normativo y funcional, 
para su respectiva revisión, verificación y aprobación. 
 
Una vez la interventoría emita la correspondiente aprobación de las modificaciones 
propuestas a las especificaciones técnicas inicialmente establecidas para el 
proyecto, estas deberán ser remitidas a la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas para su revisión y aval definitivo, como requisito previo para su 
implementación dentro de la ejecución del proyecto. 

Obligaciones 
específicas  

El contratista se obligará para con el Municipio, en relación directa con el objeto del 
contrato, a lo siguiente: 
 
1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA FASE I Y FASE II 
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Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista 
se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región 
en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el 
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de 
acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no 
calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a 
aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la 
fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego 
de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el 
contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será 
posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de 
actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido 
para la ejecución del Contrato. 

 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 

de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 

oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con 
el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 
Proceso. 

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre 
sus obligaciones. 

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con 
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 
intervenciones).  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad. 

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato. 

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 
sitio de la obra.  

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la 
carta de presentación de la oferta.  

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer 
o celebrar el contrato. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato.  

13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar 
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en 
las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 
o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o 
sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
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índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y 
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 
acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se 
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, 
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018 en los ocho (08) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato. (Si aplica) 

18. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%), sin perjuicio de incluir 
uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. (Si 
aplica) 

19. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del 
contrato. (Si aplica) 

 
2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
 
2.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS FASE I 
 

1. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y radicarlas en original 
antes la oficina asesora jurídica para su revisión y posterior aprobación. 

2. Suscribir de forma conjunta con el interventor designado el acta de inicio 
del contrato. 

3. Una vez suscrita el acta de inicio, en un término no mayor a ocho (08) días 
hábiles, el contratista, deberá presentar a la interventoría, el cronograma 
detallado del plazo de entrega de los proyectos y componentes que se 
enmarcan en el presente proceso de contratación, dando cumplimiento al 
plazo establecidos por la entidad. 

4. Hacer entrega de los productos contratados según las especificaciones 
descritas en el “ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, dentro del 
plazo máximo establecido del contrato. 

5. Realizar como mínimo una (1) visita de campo, previa a la elaboración del 
proyecto arquitectónico, que recoja las inquietudes y expectativas de la 
comunidad y los interesados del proyecto, los costos de desplazamiento 
serán asumidos por el contratista y se presentará un informe de dichas 
visitas. 

6. Entregar un Informe Preliminar y Diagnóstico del proyecto que se enmarca 
en el presente proceso, soportado en las diferentes visitas de campo a 
realizarse al predio donde se ejecutará el proyectos y el insumo documental 
entregado por el municipio de Mosquera, según las especificaciones 
descritas en el “ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 

7. El Contratista deberá realizar las correcciones y ajustes solicitados por la 
Interventoría y/o la entidad, y/o las empresas de servicios públicos en un 
término no superior a diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la 
solicitud. Estos términos deberán ser considerados por el Contratista en su 
programación, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y 
diseños, debidamente revisados y aprobados por la Interventoría o la 
entidad, dentro del plazo de ejecución del Contrato. 

8. Entregar al municipio de Mosquera la respectiva licencia de construcción, 
verificada, aprobada y sellada por la curaduría urbana del municipio de 
Mosquera Cundinamarca acorde al proyecto señalado en el objeto del 
presente contrato. 

9. Entregar al municipio de Mosquera la viabilidad, factibilidad y la aprobación 
del diseño según las condiciones exigidas por la empresa ENEL 
CODENSA, lo anterior, en los formatos establecidos para la validación de 
los mismos; en consecuencia, el diseñador deberá entregar los planos y 
documentos técnicos avalados y con firma y sello de la empresa ENEL-
CODENSA. 

10. Entregar al municipio de Mosquera los planos Hidro-Sanitarios y planos de 
detalles del Shut de basuras, PTAR (si aplica); verificados, aprobados y 
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sellados por la empresa municipal de Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Mosquera – EAMOS ESP. 

11. Elaborar cada uno de los estudios y diseños acorde a la normatividad 
vigente que los regule. 

12. Realizar los ajustes pertinentes, si durante la ejecución del contrato, se 
establecen nuevas normas y/o actualiza la normatividad que regula la 
elaboración de los estudios y diseños del presente proceso. 

13. Entregar todos los trabajos, unificados, impresos y en magnético en dos 
(02) copias en formato pliego a color en papel bond, en escalas indicadas 
respectivamente, informes estudios y similares en cuadernillos impresos en 
tamaño carta, todo debidamente ordenado, foliado, legajado de forma 
uniforme. Todos los planos irán firmados por el profesional idóneo quien 
además suministrara copia de la cedula de ciudadanía, matricula 
profesional y vigencia de esta no mayor a tres (3) meses y memorial de 
responsabilidad. 

14. Entregar en medio digital la totalidad del proyecto escaneado 
(documentación y planimetría) con el fin de tener la información con firmas 
y sellos en medio magnético y hacerlo parte del archivo municipal. 

15. Los cambios del personal mínimo exigido que el contratista deba realizar 
por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados 
deben ser presentados a la interventoría del proyecto, quien velará por que 
el personal a cambiar cuente con un perfil igual o superior a las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones y la interventoría informará a la 
entidad la procedencia o no de la solicitud de cambio de personal para que 
sea o no aprobada. 

 
2.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS FASE II 

 
2.2.1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

1. Tramitar, constituir, mantener vigentes, ampliar, modificar, restablecer y 
cargar en SECOP II las garantías y demás amparos exigidos en el contrato, 
dentro de los términos contractuales, atendiendo las observaciones de la 
Entidad hasta obtener su aprobación. 

2. Suscribir, junto con la interventoría y/o supervisión, las actas de inicio, 
suspensión, reinicio, recibo parcial, recibo final, terminación, liquidación y 
demás documentos requeridos para la adecuada ejecución y cierre del 
contrato. 

3. Presentar, antes del inicio material de las actividades que así lo requieran, 
la totalidad de documentos, planes, permisos, programas, hojas de vida, 
matrículas profesionales, certificaciones, afiliaciones y soportes exigidos 
como requisitos de inicio, sin que la revisión o aprobación de la interventoría 
exonere al contratista de responsabilidad. 

4. Presentar a la interventoría todos los informes, controles, formatos, actas, 
matrices, registros y demás documentos exigidos por el contrato, el anexo 
técnico, los manuales, guías, procedimientos y formatos aplicables, 
debidamente diligenciados, firmados y con sus soportes. 

5. Presentar informes mensuales de ejecución y los informes extraordinarios 
que soliciten la interventoría, la supervisión o el Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas. Como mínimo deberán integrar los 
componentes técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental, SST, 
calidad, social/comunitario y de tránsito cuando aplique, incluyendo avance 
físico y financiero, programación, recursos, riesgos, novedades, 
requerimientos y plan de acción. 

6. Presentar el informe mensual de ejecución contractual dentro de los 
primeros ocho (8) días hábiles siguientes a la terminación del respectivo 
mes de ejecución, debidamente diligenciado y soportado. La presentación 
de informes con inconsistencias, información incompleta o ausencia de 
soportes no se entenderá como cumplimiento de la obligación, por lo que 
el contratista deberá efectuar las correcciones requeridas por la 
interventoría y/o la entidad dentro del término establecido para tal efecto. 

7. Presentar un informe final consolidado, previamente revisado y aprobado 
por la interventoría, con la totalidad de soportes técnicos, administrativos, 
financieros, jurídicos, ambientales, SST y de calidad, planos récord, 
manuales, garantías, actas, paz y salvos, inventarios y demás documentos 
exigidos por la lista de chequeo del Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas. 
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8. Llevar bitácora diaria de obra, física y/o digital según determine la Entidad, 
en la que se registren actividades ejecutadas, personal, maquinaria y 
equipos presentes, condiciones climáticas, cantidades relevantes, 
ensayos, instrucciones, visitas, novedades, suspensiones parciales, 
restricciones, incidentes, decisiones y órdenes de interventoría. Deberá 
mantenerse actualizada, foliada o con trazabilidad equivalente y disponible 
para consulta. 

9. Mantener un archivo contractual organizado, actualizado y trazable, con 
control de versiones y correspondencia, que permita identificar fecha de 
radicación, responsable, estado de revisión, observaciones, respuesta y 
aprobación de cada entregable. 

10. Atender y responder de fondo, de manera completa y dentro del término 
fijado, los requerimientos escritos formulados por la interventoría, 
supervisión o Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. La respuesta 
deberá incluir las acciones correctivas, responsables, recursos y fechas de 
cierre cuando el requerimiento corresponda a una desviación o 
incumplimiento. 

11. Asistir con el personal mínimo establecido por la entidad a los comités de 
obra, reuniones técnicas, administrativas, ambientales, SST, financieras, 
jurídicas, sociales y demás convocatorias. Las decisiones y compromisos 
consignados en actas deberán ser atendidos en los plazos allí definidos. 

12. Reportar inmediatamente a la interventoría y al Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas cualquier hecho que pueda afectar el 
plazo, costo, alcance, calidad, seguridad, ambiente, estabilidad o 
funcionalidad de la obra, acompañando el análisis de impacto y las medidas 
de manejo propuestas. 

13. Realizar y conservar registro fotográfico y, cuando sea solicitado, 
videográfico, georreferenciado o fechado, del estado inicial, avance, 
actividades ocultas, ensayos, no conformidades, correcciones, estado final 
y demás hitos relevantes del proyecto. 

14. Instalar y mantener la valla informativa del proyecto y demás elementos de 
información institucional en las condiciones, ubicación, contenido y plazo 
definidos por el Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y la 
normativa aplicable. 

15. Realizar las socializaciones, reuniones informativas y actividades de 
relacionamiento con comunidad, vecinos, usuarios y actores institucionales 
que establezcan los documentos del proceso, dejando actas, listados y 
evidencias. 

16. Custodiar la información contractual y utilizar los estudios, diseños, 
especificaciones y demás documentos suministrados por el Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas exclusivamente para la ejecución del 
objeto contractual, respetando los derechos de propiedad intelectual y las 
restricciones de uso aplicables. 

17. Disponer, cuando así se establezca en los documentos del proceso, de una 
oficina o punto de apoyo operativo en el casco urbano del Municipio de 
Mosquera, con capacidad para atender los asuntos técnicos, 
administrativos, financieros, contables y documentales relacionados con la 
ejecución del contrato. 

18. Elaborar conjuntamente con la interventoría las actas de vecindad iniciales 
y finales de los predios, vías, espacio público y demás bienes 
potencialmente afectados por la obra, antes de la intervención y al cierre 
de los trabajos, con registro fotográfico, identificación de condiciones 
preexistentes, firmas y trazabilidad de las novedades. 

19. Llevar control de la correspondencia enviada y recibida y gestionar 
oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás 
comunicaciones de la comunidad, autoridades, organismos de control e 
interesados relacionadas con la ejecución del proyecto, incorporando su 
estado y soportes de respuesta en los informes periódicos. 

20. Elaborar, implementar y mantener actualizado el Plan de Gestión Social 
cuando resulte aplicable conforme al Anexo Técnico y demás documentos 
del proceso, incluyendo socialización, atención a la comunidad, manejo de 
impactos, registro de compromisos y evidencias de cumplimiento. 

21. Realizar seguimiento mensual a las acciones de tratamiento asignadas al 
contratista en la matriz de riesgos del proceso y del contrato, reportando 
materialización, controles implementados, responsables, estado y medidas 
adicionales requeridas. 
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2.2.2. OBLIGACIONES TÉCNICAS, DE PROGRAMACIÓN, RECURSOS Y 
CALIDAD 

 
1. Ejecutar la obra de conformidad con el contrato, estudios previos, pliego de 

condiciones, oferta, diseños, planos, especificaciones técnicas generales y 
particulares, presupuesto, licencias, permisos, normas técnicas aplicables, 
instrucciones de la interventoría y demás documentos que integren el 
proceso contractual. 

2. Realizar, antes de intervenir, el reconocimiento técnico del área y verificar 
condiciones físicas, topográficas, geotécnicas, redes, accesos, 
interferencias, restricciones, obras existentes y demás circunstancias que 
puedan incidir en la ejecución, dejando constancia documentada. 

3. Presentar para aprobación de la interventoría el Plan Detallado de Trabajo 
– PDT o cronograma detallado dentro de los siguientes cinco (05) días 
hábiles a la firma del acta de inicio. Deberá ser coherente con el alcance, 
plazo, secuencia constructiva, ruta crítica, hitos, cantidades de obra, 
recursos, frentes, rendimientos, flujo de inversión y programación de 
suministros. 

4. Mantener actualizado el PDT y reportar periódicamente el avance real 
frente al programado, identificando desviaciones por actividad, ruta crítica, 
causas, impacto y medidas correctivas. Toda reprogramación deberá estar 
técnicamente justificada y contar con aprobación previa de la interventoría, 
sin que por sí misma implique ampliación del plazo contractual. 

5. Cuando se evidencie un atraso superior al cinco por ciento (5 %) respecto 
del PDT aprobado, o riesgo cierto de incumplimiento de hitos o de la fecha 
de terminación contractual, el contratista deberá presentar, dentro del 
término que le señale la interventoría, un plan de contingencia o 
recuperación que contenga las acciones, responsables, recursos, frentes 
de trabajo, turnos, maquinaria, materiales, metas semanales y fecha 
prevista de nivelación. 

6. Implementar el plan de contingencia aprobado y demostrar semanalmente 
su efectividad. La persistencia del atraso, la no presentación del plan o el 
incumplimiento de sus medidas podrá ser documentado por la interventoría 
como incumplimiento para los efectos contractuales y sancionatorios a que 
haya lugar, con observancia del debido proceso. 

7. Cuando se evidencie un atraso superior al cinco por ciento (5 %) respecto 
del PDT aprobado, la interventoría deberá presentar a la entidad un informe 
técnico detallado que sustente el atraso, sus causas, afectación a la 
programación y medidas adoptadas, con el fin de que la entidad determine 
la procedencia de iniciar el correspondiente procedimiento administrativo 
por presunto incumplimiento contractual. 

8. Disponer y mantener durante toda la ejecución el personal profesional, 
técnico, administrativo y operativo mínimo exigido, con las dedicaciones, 
experiencia, matrículas y perfiles establecidos. La ausencia injustificada se 
considerará incumplimiento de la obligación de recurso humano. 

9. Presentar diariamente o con la periodicidad que establezca la interventoría 
el control de personal en obra, discriminando cargo, frente, jornada, hora 
de ingreso y salida y novedad. La Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas y la interventoría podrán verificar la presencia efectiva mediante 
inspecciones, bitácora y otros mecanismos de trazabilidad. 

10. Todo cambio de personal mínimo deberá ser previamente solicitado y 
justificado; el reemplazo deberá acreditar perfil y experiencia iguales o 
superiores a los exigidos en los documentos que hacen parte del proceso 
contractual y solo podrá incorporarse una vez sea aprobado conforme al 
procedimiento contractual, salvo situaciones urgentes debidamente 
justificadas que no comprometan la seguridad ni continuidad de la obra. 

11. Disponer de la mano de obra suficiente para alcanzar los rendimientos 
previstos. Cuando el avance evidencie insuficiencia de cuadrillas, el 
contratista deberá incrementar, redistribuir o reforzar el personal a su costo, 
sin perjuicio de las acciones contractuales por atraso imputable. 

12. Mantener en obra la maquinaria, equipos, herramientas y medios auxiliares 
mínimos exigidos, en condiciones operativas, seguras y con mantenimiento 
vigente. Las averías deberán ser atendidas mediante reparación o 
sustitución oportuna para no afectar el PDT. 

13. Disponer y mantener los frentes de intervención requeridos para la 
ejecución de las obras, correspondientes a CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO TRANSITORIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
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SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA. Las 
intervenciones podrán ejecutarse de manera paralela o secuencial, de 
acuerdo con la programación aprobada y la organización técnica y 
operativa del contratista, siempre que se garantice el cumplimiento del 
plazo contractual. Cuando resulte necesario para recuperar atrasos o 
garantizar dicho plazo, deberán habilitarse frentes adicionales, previa 
coordinación con la interventoría. 

14. Elaborar y mantener una programación de compras, fabricación, 
suministro, transporte, acopio y disponibilidad de materiales e insumos 
críticos, compatible con el PDT, de forma que la falta de materiales 
imputable al contratista no genere suspensión, reducción de rendimiento o 
atraso. 

15. Informar oportunamente a la interventoría cualquier riesgo de 
desabastecimiento y adoptar medidas de sustitución de proveedor, 
aumento de inventarios, compras anticipadas u otras acciones, sin alterar 
las especificaciones ni incorporar materiales no aprobados. 

16. Utilizar únicamente materiales, elementos y productos que cumplan las 
especificaciones, normas técnicas, fichas, certificados y requisitos de 
calidad aplicables. La interventoría podrá rechazar materiales no 
conformes, ordenar su retiro y exigir su reposición sin costo adicional para 
la Entidad. 

17. Implementar un Plan o Programa de Aseguramiento de la Calidad con 
procedimientos de inspección, control, liberación de actividades, 
trazabilidad, tratamiento de no conformidades y un plan de inspección y 
ensayos que indique actividad, ensayo, frecuencia, muestreo, criterio de 
aceptación y norma aplicable. 

18. Realizar por su cuenta los ensayos, pruebas, verificaciones y controles 
previstos contractualmente y los técnicamente necesarios para demostrar 
la calidad de materiales y obra ejecutada, utilizando laboratorios y equipos 
que cumplan los requisitos de acreditación, competencia y calibración 
exigibles. 

19. Entregar oportunamente a la interventoría resultados de ensayos, 
certificados de calidad, calibración y trazabilidad. No cubrir, ocultar o 
continuar actividades que requieran inspección o liberación previa sin la 
autorización correspondiente. 

20. Demoler, retirar, reconstruir, corregir o reemplazar, a su costo y dentro del 
plazo fijado por la interventoría y/o secretaria de infraestructura y obras 
públicas, cualquier actividad, material o elemento que resulte defectuoso, 
no conforme con los diseños o especificaciones, o que haya sido ejecutado 
sin cumplir controles requeridos. 

21. Proteger las obras ejecutadas, áreas vecinas, redes, espacio público, 
infraestructura existente y bienes de terceros. Reparar a su costo los daños 
imputables a sus actividades y restituir las zonas afectadas a condiciones 
iguales o mejores a las iniciales. 

22. Obtener y mantener los permisos, autorizaciones y coordinaciones técnicas 
que correspondan al contratista, incluyendo cierres, ocupaciones, 
excavaciones, accesos, horarios, redes y servicios públicos, sin iniciar la 
actividad sujeta a permiso hasta contar con la autorización requerida. 

23. Implementar y mantener el Plan de Manejo de Tránsito – PMT cuando 
aplique, con señalización, dispositivos, desvíos, pasos peatonales y 
medidas aprobadas por la autoridad competente, efectuando inspección y 
mantenimiento permanente. 

24. Coordinar con empresas de servicios públicos la identificación, protección, 
traslado, conexión, recibo y puesta en servicio de redes que hagan parte 
del alcance; reportar inmediatamente daños o interferencias y asumir las 
reparaciones que le sean imputables. 

25. Mantener campamentos, cerramientos, bodegas, talleres, zonas de acopio, 
accesos y áreas de trabajo en condiciones adecuadas de orden, seguridad, 
funcionalidad y limpieza durante todo el contrato. 

26. Entregar las obras completamente terminadas, funcionales, probadas y 
aptas para el uso previsto, incluyendo conexiones, pruebas de puesta en 
servicio, manuales, planos récord y demás requisitos de recibo. 

27. Responder por la estabilidad, calidad y correcto funcionamiento de las 
obras durante los términos de garantía y ejecutar oportunamente las 
reparaciones atribuibles a defectos de construcción, materiales o procesos. 
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28. Cumplir los reglamentos técnicos aplicables a instalaciones y sistemas 
especiales, incluidos RETIE y RETILAP cuando correspondan, y emplear 
productos con las certificaciones exigidas. 

29. Suspender de manera inmediata una actividad específica cuando exista 
riesgo grave para la estabilidad, calidad, seguridad de personas, ambiente 
o infraestructura, informar a la interventoría y reanudar únicamente cuando 
se hayan implementado y verificado las medidas correctivas 
correspondientes. 

30. Realizar las pruebas de funcionamiento, estanqueidad, continuidad, 
presión, puesta en servicio o las que técnicamente correspondan a las 
redes e instalaciones intervenidas, corregir a su costo las deficiencias 
atribuibles a la ejecución y obtener el recibo a satisfacción de la 
interventoría y, cuando corresponda, de la empresa prestadora o autoridad 
competente. 

31. Restituir, reparar o reponer a su costo las vías, andenes, zonas de 
urbanismo, espacio público y demás infraestructura que resulte afectada 
por el tránsito de maquinaria, transporte de materiales o actividades 
imputables al contratista, dejándola en condiciones iguales o mejores a las 
preexistentes. 

32. Instalar, conservar y mantener en condiciones seguras y funcionales los 
cerramientos provisionales de obra, barreras, controles de acceso y demás 
elementos de aislamiento requeridos en cada frente, conforme a los 
documentos contractuales, al análisis de riesgos y a las instrucciones de la 
interventoría. 

33. Programar y gestionar con la anticipación necesaria la compra, fabricación, 
importación, nacionalización, transporte y entrega de equipos, materiales o 
elementos de suministro especial, de modo que los tiempos logísticos 
previsibles no afecten la ruta crítica ni el plazo contractual. 
 

2.2.3. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
 

1. Cumplir integralmente el Sistema General de Riesgos Laborales y la 
normativa vigente en SST, en especial la Ley 1562 de 2012, el Decreto 
1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, la Resolución 4272 de 2021 
para trabajo en alturas cuando aplique, y las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

2. Diseñar, implementar, mantener y mejorar el SG-SST aplicable al contrato, 
articulado con los riesgos reales de la obra, y presentar a la interventoría 
los documentos y evidencias que permitan verificar su ejecución efectiva. 

3. Presentar antes del inicio de actividades la matriz de identificación de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos, controles operacionales, plan 
anual de trabajo, plan de capacitación, plan de emergencias, 
procedimientos seguros y demás documentos requeridos, actualizándolos 
ante cambios en procesos, frentes, personal o condiciones de riesgo. 

4. Verificar y acreditar la afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad 
Social Integral y riesgos laborales de todo el personal propio, dependiente, 
independiente y subcontratado, según corresponda, antes de permitir su 
ingreso a obra. 

5. Exigir a subcontratistas y proveedores que desarrollen actividades en obra 
el cumplimiento de los requisitos de SST y realizar seguimiento 
documentado, sin que la subcontratación traslade o disminuya la 
responsabilidad contractual del contratista. 

6. Garantizar inducción, reinducción, capacitación, entrenamiento y 
autorización del personal de acuerdo con los peligros de su labor, 
conservando evidencias de asistencia, evaluación y competencia. 

7. Suministrar, reponer, inspeccionar y exigir el uso de elementos y equipos 
de protección personal adecuados al riesgo, certificados cuando 
corresponda, sin costo para el trabajador y con registros de entrega y 
capacitación. 

8. Implementar el programa de prevención y protección contra caídas y 
cumplir los requisitos de la Resolución 4272 de 2021 cuando existan 
trabajos en alturas, incluyendo roles, capacitación, aptitud, permisos o listas 
de verificación, sistemas de acceso, medidas de prevención y protección y 
plan de rescate. 

9. Implementar procedimientos y permisos de trabajo para tareas de alto 
riesgo que resulten aplicables, tales como alturas, espacios confinados, 
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izaje de cargas, excavaciones, energías peligrosas, trabajos eléctricos, 
trabajos en caliente y operación de maquinaria. 

10. Realizar inspecciones planeadas y preoperacionales a frentes, equipos, 
herramientas, sistemas de acceso, instalaciones provisionales, 
excavaciones, izajes, señalización, orden y aseo, y cerrar oportunamente 
los hallazgos. 

11. Investigar y reportar accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades 
laborales conforme a la normativa, implementar acciones correctivas y 
remitir a la interventoría los soportes que contractualmente correspondan, 
preservando la confidencialidad de la información sensible. 

12. Medir y reportar mensualmente los indicadores mínimos del SG-SST 
exigibles y los indicadores contractuales definidos por el Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas, incluyendo accidentalidad, severidad, 
frecuencia, ausentismo y avance del plan de trabajo, con análisis de 
tendencia y acciones de mejora. 

13. Conformar y mantener los mecanismos de participación exigibles, incluido 
el COPASST o Vigía de SST y el Comité de Convivencia Laboral cuando 
corresponda por la estructura y número de trabajadores, garantizando su 
funcionamiento conforme a la normativa vigente. 

14. Disponer de recursos humanos competentes para la gestión SST, con 
licencia y formación requeridas cuando aplique, y asegurar su presencia y 
dedicación conforme a las condiciones del proceso contractual. 

15. Implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias acorde con los escenarios de obra, incluyendo brigada, 
equipos, señalización, rutas, comunicaciones, simulacros y coordinación 
con organismos de respuesta. 

16. Mantener condiciones sanitarias, de higiene, bienestar, agua potable, 
servicios sanitarios, áreas de descanso y orden y aseo acordes con la 
naturaleza y número de trabajadores. 

17. Controlar los riesgos derivados de tránsito interno, maquinaria amarilla, 
vehículos, equipos móviles e interacción peatón-equipo mediante 
segregación, señalización, alarmas, señalero cuando aplique y 
procedimientos de operación segura. 

18. Informar inmediatamente a la interventoría los eventos SST graves, 
accidentes graves o mortales, emergencias y situaciones de riesgo 
inminente, y presentar el informe de investigación y plan de acción dentro 
de los términos legales y contractuales. 

19. Atender los requerimientos SST de la interventoría dentro del plazo 
señalado y abstenerse de iniciar o continuar actividades respecto de las 
cuales no se hayan implementado los controles críticos exigidos. 

20. Adjuntar en los informes periódicos los soportes de cumplimiento laboral y 
de seguridad social que sean exigibles, así como evidencias de 
inspecciones, capacitaciones, entrega de EPP, permisos de trabajo, 
estadísticas, investigaciones y cierre de hallazgos. 

21. Mantener registros mensuales de accidentalidad, incidentes, 
investigaciones, acciones correctivas, inspecciones, capacitaciones y 
entrega de elementos de protección personal, y calcular los indicadores de 
SST que exija la normativa vigente y los documentos contractuales, con 
análisis de causas y tendencias. 

22. Garantizar la conformación y funcionamiento del COPASST o del Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, con la periodicidad y 
condiciones previstas en la normativa vigente; cualquier exigencia 
contractual adicional deberá ser compatible con dicha regulación. 
 

2.2.4. OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 

1. Cumplir la normativa ambiental nacional, regional y municipal aplicable al 
proyecto, así como las licencias, permisos, autorizaciones, actos 
administrativos, determinantes de la autoridad ambiental y obligaciones 
contenidas en el PMA/PAGA y documentos contractuales. 

2. Elaborar, presentar, implementar y mantener actualizado el Plan de Manejo 
Ambiental – PMA y/o PAGA que corresponda, con programas, medidas de 
prevención, mitigación, corrección, compensación, seguimiento, 
indicadores, responsables, cronograma y evidencias. 

3. Gestionar integralmente los Residuos de Construcción y Demolición – RCD 
conforme a la Resolución 472 de 2017 modificada por la Resolución 1257 
de 2021 y las normas que las sustituyan o modifiquen, incluyendo 
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prevención, separación, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, 
entrega a gestores autorizados y disposición final. 

4. Presentar y mantener vigente la documentación de los gestores, plantas de 
aprovechamiento, puntos limpios, sitios de disposición o receptores de 
RCD que se utilicen, y conservar certificados, manifiestos, tiquetes, 
volúmenes y demás soportes que acrediten la trazabilidad del residuo. 

5. Cumplir las metas de aprovechamiento de RCD que resulten legal y 
contractualmente aplicables y reportar a la autoridad ambiental y a la 
interventoría la información exigida en los formatos y periodicidades 
correspondientes. 

6. Implementar manejo diferenciado de residuos ordinarios, aprovechables, 
especiales y peligrosos, incluyendo segregación, etiquetado, 
almacenamiento temporal, entrega a gestores autorizados y conservación 
de certificados. 

7. Prevenir vertimientos no autorizados y contaminación de suelos y cuerpos 
de agua. Contar con sistemas de contención, manejo de aguas de 
escorrentía, sedimentación y control de derrames acordes con los riesgos 
de la obra. 

8. No captar agua de fuentes naturales ni efectuar vertimientos, ocupaciones 
de cauce u otras intervenciones sujetas a permiso sin contar previamente 
con la autorización de la autoridad competente. 

9. Implementar medidas de control de emisiones de material particulado, 
gases, polvo, ruido y vibraciones generadas por la obra, maquinaria, 
transporte y acopios, atendiendo los límites y obligaciones aplicables. 

10. Disponer áreas adecuadas para mantenimiento menor, abastecimiento y 
manejo de combustibles o sustancias químicas cuando estas actividades 
estén autorizadas, con superficies protegidas, contención secundaria, 
fichas de datos de seguridad y kits para derrames. 

11. Realizar lavado de llantas y control de arrastre de material cuando sea 
necesario, evitando la descarga de lodos o aguas contaminadas a vías, 
espacio público, redes o cuerpos de agua sin el manejo correspondiente. 

12. Proteger la vegetación, arbolado, fauna y demás componentes bióticos del 
área de influencia. No realizar tala, poda, traslado, aprovechamiento o 
intervención de individuos arbóreos sin los permisos requeridos y cumplir 
las compensaciones impuestas. 

13. Implementar medidas de manejo de suelos, excavaciones, material de 
descapote y sobrantes, evitando erosión, inestabilidad, arrastre y 
ocupación indebida del espacio público. 

14. Mantener los frentes, vías, andenes, campamentos y áreas de influencia 
en condiciones de orden y limpieza, retirando oportunamente materiales 
sobrantes y residuos. 

15. Informar inmediatamente a la interventoría cualquier contingencia, 
derrame, afectación ambiental, hallazgo, queja o requerimiento de 
autoridad; implementar la respuesta, documentar causas y ejecutar las 
medidas correctivas y de reparación que correspondan. 

16. Reportar y gestionar los pasivos ambientales que se identifiquen durante la 
ejecución, diferenciando los preexistentes de los generados por el 
contratista y presentando evidencia para su tratamiento y cierre. 

17. Realizar seguimiento mediante indicadores ambientales, inspecciones y 
registros; presentar en el informe mensual el nivel de cumplimiento, 
hallazgos, soportes, cantidades de residuos, consumo de recursos y 
acciones correctivas. 

18. Exigir a subcontratistas, transportadores, gestores y proveedores el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales que les resulten aplicables y 
verificar documentalmente su habilitación cuando corresponda. 

19. Atender dentro del plazo señalado los requerimientos ambientales de la 
interventoría, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y autoridades 
competentes; el cierre deberá acreditarse con evidencia verificable y no 
únicamente con comunicación de respuesta. 

20. Abstenerse de ejecutar actividades que requieran permiso ambiental 
mientras este no se encuentre vigente y disponible para verificación. 

21. Cuando el proyecto esté sujeto a las obligaciones de gestión de RCD ante 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR u otra 
autoridad competente, presentar antes del inicio de las actividades los 
instrumentos exigibles y efectuar los reportes periódicos y de cierre que 
correspondan, junto con certificados, manifiestos y demás soportes de 
aprovechamiento, transporte y disposición. 
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22. Garantizar el cumplimiento del porcentaje mínimo de aprovechamiento de 
Residuos de Construcción y Demolición - RCD aplicable al año de 
ejecución o terminación de la obra, conforme a la regulación vigente, 
dejando trazabilidad documental de las cantidades generadas, 
aprovechadas y dispuestas. 
 

2.2.5. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS 
 

1. Ejecutar el contrato dentro del valor pactado y administrar los recursos de 
forma coherente con el avance físico, el flujo de inversión y el PDT, sin 
perjuicio de los mecanismos de modificación contractual legalmente 
procedentes. 

2. Presentar mensualmente el flujo de caja y la curva de inversión actualizada, 
comparando programado contra ejecutado y explicando las desviaciones 
relevantes. 

3. Elaborar y presentar oportunamente las actas de obra y cuentas de cobro 
con cantidades verificables, memorias de cálculo, soportes de calidad, 
planos, registros y demás documentos requeridos para acreditar la 
ejecución efectiva. 

4. Facturar únicamente actividades y cantidades efectivamente ejecutadas, 
verificadas, aceptadas y recibidas por la interventoría conforme a las 
condiciones de pago del contrato. 

5. Presentar análisis de precios unitarios, soportes de cotizaciones, 
rendimientos, cantidades y documentos requeridos para la evaluación de 
ítems no previstos, mayores cantidades o modificaciones, sin ejecutar 
actividades no autorizadas cuando se requiera aprobación previa. 

6. No adquirir compromisos a nombre de la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas ni ejecutar mayores cantidades, actividades adicionales o 
no previstas con expectativa de reconocimiento económico sin el trámite y 
autorización contractual correspondiente. 

7. Asumir los impuestos, tasas, contribuciones, costos de administración, 
obligaciones laborales, seguros, transporte, equipos, materiales y demás 
erogaciones que contractualmente se encuentren a su cargo. 

8. Presentar los soportes de pago de seguridad social, parafiscales y 
obligaciones laborales exigibles como condición para pagos, de 
conformidad con la normativa y documentos contractuales. 

9. Responder por la correcta inversión y amortización de anticipos cuando 
existan, cumplir el plan de inversión aprobado y presentar extractos, 
conciliaciones y soportes conforme al esquema fiduciario o de manejo 
definido en el contrato. 

10. Actualizar oportunamente las garantías cuando se presenten 
modificaciones de valor, plazo, suspensión, reinicio, recibos parciales, 
terminación u otros eventos que afecten sus vigencias o montos. 

11. Entregar la información financiera y contable que requieran la interventoría 
o la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas para verificar ejecución 
presupuestal, pagos, saldos, amortizaciones, reajustes, retenciones y 
cierre financiero. 

12. Reintegrar o autorizar los descuentos de sumas pagadas en exceso, 
valores no soportados, saldos de anticipo, servicios o trámites asumidos 
por la Entidad por cuenta del contratista y demás conceptos 
contractualmente procedentes, previo trámite correspondiente. 

13. Cuando exista anticipo y el esquema contractual así lo permita o exija, 
manejar sus recursos mediante la cuenta, patrimonio autónomo o 
mecanismo exclusivo definido en el contrato, sin mezclarlos con recursos 
destinados a fines distintos, y suministrar a la interventoría y a la Entidad la 
información bancaria y financiera necesaria para su control. 

14. Presentar antes del desembolso del anticipo el plan de inversión para 
aprobación, y justificar documentalmente cada utilización mediante 
facturas, comprobantes, extractos, conciliaciones, contratos, órdenes de 
compra y demás soportes idóneos, de acuerdo con el plan aprobado y las 
reglas contractuales. 

15. Abstenerse de ejecutar obras adicionales, mayores cantidades o ítems no 
previstos que requieran modificación o autorización previa hasta que se 
surtan los trámites técnicos, presupuestales y contractuales 
correspondientes y se acuerden o aprueben, cuando proceda, los precios 
unitarios respectivos. 
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2.2.6. OBLIGACIONES LEGALES Y JURÍDICAS 
 

1. Cumplir la Constitución, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 
1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018, los 
documentos tipo cuando resulten aplicables, y las demás normas que 
regulen la contratación estatal y el objeto contractual. 

2. Cumplir integralmente el pliego, adendas, estudios previos, oferta, contrato, 
anexos, apéndices, manuales, guías, procedimientos y demás documentos 
que integren el negocio jurídico, observando el orden de prevalencia. 

3. Informar inmediatamente cualquier inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 
de interés, prohibición o circunstancia sobreviniente que pueda afectar la 
ejecución o la capacidad para contratar. 

4. Mantener durante la ejecución la capacidad jurídica, técnica, financiera y 
organizacional necesaria para cumplir las obligaciones asumidas. 

5. Obtener y mantener vigentes las licencias, permisos, autorizaciones, 
registros, matrículas y habilitaciones que legal o contractualmente 
correspondan al contratista. 

6. Cumplir las obligaciones laborales, salariales, prestacionales, de seguridad 
social y parafiscales respecto del personal utilizado y responder por sus 
subcontratistas en los términos legales, sin que se genere vínculo laboral 
alguno con el Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

7. Solicitar autorización previa para subcontratar cuando así lo exijan los 
documentos contractuales y mantener la responsabilidad integral por las 
actividades subcontratadas. La subcontratación no releva al contratista de 
ninguna obligación frente al Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

8. Guardar reserva y confidencialidad sobre la información que tenga tal 
carácter y cumplir las reglas de protección de datos personales y seguridad 
de la información que resulten aplicables. 

9. Responder por daños antijurídicos, afectaciones a terceros, bienes, redes 
o infraestructura derivados de hechos imputables a su actuación, personal, 
subcontratistas, equipos o actividades, sin perjuicio de las coberturas de 
seguros. 

10. Atender las reclamaciones, requerimientos de autoridades y actuaciones 
administrativas relacionadas con hechos imputables al contratista y 
suministrar al Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas la información 
y colaboración necesarias para la defensa de los intereses públicos. 

11. Cumplir las órdenes e instrucciones impartidas por la interventoría o 
supervisión dentro del marco contractual. Cuando considere que una 
instrucción excede el alcance o contraría el contrato, deberá advertirlo por 
escrito de manera inmediata, sin guardar silencio frente al riesgo 
identificado. 

12. Pagar las multas y la cláusula penal pecuniaria cuando sean declaradas o 
impuestas conforme al contrato, la ley y el debido proceso, sin perjuicio del 
deber de corregir el incumplimiento que las originó. 

13. Reconocer que la aprobación, revisión, recibo, autorización o no objeción 
de documentos, materiales, procedimientos o actividades por parte de la 
interventoría o del Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas no 
transfiere ni disminuye la responsabilidad técnica, contractual o legal del 
contratista. 

14. Entregar inmediatamente a la interventoría cualquier hallazgo 
arqueológico, histórico, paleontológico o de interés cultural y suspender las 
actividades en el área afectada cuando la normativa o la autoridad 
competente así lo exijan. 

15. Facilitar el ejercicio del control fiscal, disciplinario, administrativo y 
contractual, suministrando información completa, veraz y oportuna a las 
autoridades y órganos competentes. 

16. Responder por el manejo de los recursos públicos que le sean entregados, 
incluido el anticipo cuando exista, en los términos de la Constitución, la ley 
y el contrato, sin perjuicio de las responsabilidades fiscales, disciplinarias, 
administrativas, civiles o penales a que haya lugar según la conducta y el 
régimen jurídico aplicable. 

17. Emitir por escrito, cuando sea requerido por la interventoría o la 
supervisión, los conceptos y respuestas técnicas, administrativas, 
financieras, sociales, ambientales, de SST o jurídicas relacionadas con 
hechos de la ejecución que sean de su competencia, acompañados de los 
soportes y análisis correspondientes. 
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2.2.7. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE CONTROL, APREMIO Y 
TRAZABILIDAD DEL INCUMPLIMIENTO 

 
1. Todo requerimiento de la interventoría o supervisión deberá identificar la 

obligación presuntamente incumplida, la evidencia, la acción requerida y el 
plazo de corrección. El contratista deberá responder y acreditar el cierre 
con soportes verificables. 

2. Para el control del cronograma, la interventoría deberá comparar 
periódicamente avance programado y ejecutado. Cuando el atraso alcance 
el umbral previsto en el contrato o comprometa la ruta crítica, deberá 
exigirse plan de contingencia, recuperación o nivelación, sin perjuicio de los 
procedimientos sancionatorios aplicables. 

3. El plan de contingencia deberá ser suficientemente detallado para permitir 
seguimiento objetivo e incluir, como mínimo, causas del atraso, actividades 
críticas, metas de recuperación, fechas de nivelación, recursos adicionales, 
personal, maquinaria, materiales, frentes, turnos, responsables e 
indicadores semanales. 

4. La falta de presentación oportuna de informes, planes, soportes, ensayos, 
actas, respuestas o documentos exigibles; su presentación incompleta; o 
la no corrección dentro del plazo otorgado deberá registrarse en la matriz 
de seguimiento contractual como posible incumplimiento. 

5. La ausencia del personal mínimo, la falta de dedicación exigida, la 
insuficiencia de mano de obra, la indisponibilidad de maquinaria o equipos 
mínimos y la falta de materiales necesarios para ejecutar el PDT deberán 
ser documentadas mediante acta, bitácora, registro de asistencia, 
inspección, evidencia fotográfica u otro medio idóneo. 

6. Cuando la insuficiencia de recursos afecte el avance, la interventoría podrá 
exigir, dentro del marco contractual, incremento o redistribución de 
personal, equipos, turnos, frentes o suministros, sin que ello genere 
reconocimiento económico adicional cuando corresponda a obligaciones 
necesarias para cumplir el alcance y plazo pactados. 

7. Las no conformidades técnicas deberán indicar el requisito incumplido, 
ubicación, actividad afectada, tratamiento exigido, plazo y criterio de cierre. 
No se considerará cerrada una no conformidad hasta que exista verificación 
de la corrección y, cuando aplique, resultado satisfactorio de ensayo. 

8. Los hallazgos ambientales y SST deberán clasificarse y gestionarse según 
su criticidad. Ante riesgo grave e inminente, la interventoría podrá requerir 
la suspensión de la actividad específica hasta que se implementen 
controles suficientes, sin perjuicio de las competencias legales de las 
autoridades. 

9. El contratista deberá mantener una matriz consolidada de compromisos y 
requerimientos con número de radicado o acta, fecha, componente, 
obligación asociada, responsable, plazo, estado, evidencia de cierre y 
validación de la interventoría. 

10. La reiteración de un mismo incumplimiento, la falta de corrección después 
del apremio, la persistencia de atrasos o el incumplimiento de planes de 
contingencia deberá ser informada por la interventoría a la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas con los soportes necesarios para que la 
Entidad evalúe la procedencia de multas, cláusula penal, declaratoria de 
incumplimiento u otras medidas previstas en la ley y el contrato. 

11. El establecimiento de multas, porcentajes, bases de cálculo y eventos 
sancionables deberá incorporarse expresamente en la minuta del contrato 
y guardar proporcionalidad con la obligación garantizada.  

12. El contratista deberá permitir y facilitar visitas no anunciadas de verificación 
por parte del Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la supervisión 
o interventoría, en los términos legales y contractuales, para comprobar 
personal, maquinaria, materiales, frentes, condiciones SST, ambientales y 
avance físico. 

 
3. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
Además de las consagradas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993: 
  

1. Cumplir con las obligaciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación.  

2. Garantizar la apropiación de los recursos económicos para la ejecución del 
contrato.  
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3. Realizar el seguimiento o supervisión del cumplimiento del objeto 
contractual.  

4. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas 
en la Cláusula Forma de pago del contrato, previa certificación de recibo a 
satisfacción por parte del interventor.  

5. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación 
que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato.  

6. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los 
términos legales. 

7. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 
calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato.  

8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 
documentos que de él forman parte. 

9. Contratar un interventor para que realice el control técnico, administrativo, 
financiero, ambiental, SST, social y legal de la obra. 
 

Valor estimado del 
contrato: 

El valor estimado del presente proceso de contratación asciende a la suma MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO ONCE MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.869.111.200,00 M/CTE), valor 
que incluye el AIU, el IVA y todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos 
directos e indirectos a que haya lugar para la correcta ejecución del objeto 
contractual. Este valor equivale a 1.067,51 SMMLV, de conformidad con el salario 
mínimo mensual legal vigente para la vigencia 2026.   
 

ITEM DESCRIPCION DE LA FASE VALOR POR FASE 

A 
FASE I - ESTUDIO, DISEÑOS, 
OBTENCIÓN DE PERMISOS Y 
LICENCIAMIENTO DEL 
PROYECTO 

$ 131.320.191,00 
(IVA Incluido) 

B 
FASE II - CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO TRANSITORIO PARA 
LA CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

$1.737.791.009,00 
(AIU incluido) 

 VALOR TOTAL: $ 1.869.111.200,00 
 
JUSTIFICACIÓN:  
 
Con el propósito de establecer el presupuesto oficial del presente proceso de 
contratación, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas adelantó un estudio 
de mercado mediante el Evento de Solicitud de Información a Proveedores No. SIP-
031-2026, publicado en la plataforma SECOP II, a través del cual se solicitó 
información económica a potenciales proveedores del sector, con el objeto de 
identificar las condiciones de mercado y establecer valores de referencia para la 
ejecución de las actividades requeridas. 
 
Como resultado del citado evento de solicitud de información, se recibió inicialmente 
una única cotización correspondiente a: 
 

1. ISMA INGENIERÍA DE SUELOS Y MEDIO AMBIENTE. 
 
Teniendo en cuenta que la información obtenida inicialmente correspondía a un 
único referente económico, la Entidad consideró necesario ampliar el estudio de 
mercado, con el propósito de contar con información adicional que permitiera 
contrastar los precios inicialmente identificados y obtener una referencia más 
representativa de las condiciones económicas existentes en el mercado para los 
servicios requeridos. 
 
Para tal efecto, la Entidad remitió mediante correo electrónico la solicitud de 
cotización, acompañada de las especificaciones técnicas y demás documentos 
necesarios para que los potenciales proveedores estructuraran sus cotizaciones 
sobre un mismo alcance técnico y económico. 
 
Como resultado de esta segunda consulta de mercado, se recibieron las siguientes 
cotizaciones adicionales: 
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1) RIZOMA PROYECTOS S.A.S. 
2) CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ 
3) GERMINAR PROYECTOS S.A.S. 

 
De esta manera, la Entidad contó con un total de cuatro (4) referentes económicos, 
los cuales fueron objeto de revisión y análisis técnico y económico, verificando que 
las cotizaciones correspondieran al mismo objeto, alcance, actividades, cantidades 
y condiciones generales requeridas para la estructuración del proceso. 
 
Metodología para la determinación del presupuesto oficial 
 
Con base en la información recopilada, la Entidad elaboró el documento 
denominado “ESTUDIO DE COSTOS – PROMEDIO COTIZACIONES”, mediante 
el cual se realizó un análisis comparativo de los precios presentados por los 
diferentes proveedores para cada uno de los ítems que conforman las Fases I y II 
del proyecto. 
 
Para la determinación del presupuesto oficial se adoptó como metodología la media 
aritmética o promedio simple de los valores cotizados para cada ítem de pago, 
tomando como referencia las cuatro (4) cotizaciones obtenidas. 
 
Este procedimiento consiste en identificar, para cada actividad o componente del 
presupuesto, los cuatro valores económicos suministrados por los proveedores y 
determinar su promedio aritmético. Posteriormente, el valor promedio obtenido para 
cada ítem es aplicado a la cantidad correspondiente y consolidado para determinar 
el valor de cada fase y, finalmente, el presupuesto total del proceso. 
 
En términos estadísticos, la utilización de la media aritmética permite obtener una 
medida de tendencia central que integra la información proporcionada por la 
totalidad de los proveedores consultados, evitando que la determinación del 
presupuesto oficial dependa exclusivamente del valor más bajo o del valor más alto 
identificado en el estudio de mercado. 
 
Este criterio resulta particularmente pertinente para el presente proceso, en la 
medida en que las cotizaciones presentan diferencias entre sí, derivadas de las 
estructuras de costos, condiciones comerciales, metodologías de cálculo y demás 
variables propias de cada proveedor. En consecuencia, la utilización del promedio 
permite recoger el comportamiento conjunto de los precios observados y establecer 
un valor de referencia sustentado en la información efectivamente obtenida del 
mercado. 
 
Comportamiento estadístico de las cotizaciones 
 
Como elemento complementario de análisis, la Entidad verificó el comportamiento 
de los valores totales de las cuatro cotizaciones, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 

Proveedor Valor Fase I Valor Fase II Valor total 
Isma Ingeniería 
De Suelos Y 
Medio Ambiente 

$186.830.000,00 $1.213.283.500,00 $1.400.113.500,00 

Rizoma 
Proyectos SAS $118.849.333,00 $1.738.599.200,00 $1.857.448.533,00 

Constructora 
Ossa López $117.308.749,00 $1.947.987.937,00 $2.065.296.686,00 

Germinar 
Proyectos SAS $102.292.677,00 $2.051.293.859,00 $2.153.586.536,00 

 
Los valores totales presentan un valor mínimo de $1.400.113.500 y un valor máximo 
de $2.153.586.536, evidenciándose un rango de $753.473.036 entre ambos 
extremos. 
 
A su vez, el promedio simple de los valores totales de las cuatro cotizaciones 
corresponde a $1.869.111.313,75, mientras que la desviación estándar muestral es 
aproximadamente de $336.407.402,87, lo que representa un coeficiente de 
variación aproximado del 18,00 % respecto del promedio. 



 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-73 
Fecha: 03/05/2021 

ESTUDIO PREVIO 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Pagina 50 de 86 
Versión: 3 

 

 
 
 
 
 

 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

 
Estos indicadores permiten evidenciar que existe una variación entre las 
cotizaciones recibidas, circunstancia esperable dentro de un estudio de mercado 
en el que participan diferentes proveedores, pero que, al mismo tiempo, permite 
identificar una tendencia central alrededor de los $1.869 millones. 
 
No obstante, es importante precisar que el presupuesto oficial no fue determinado 
mediante el promedio de los cuatro valores totales de las cotizaciones. La 
metodología adoptada por la Entidad corresponde al promedio de los valores 
ofertados para cada ítem de manera individual, conforme se encuentra soportado 
en el documento “ESTUDIO DE COSTOS – PROMEDIO COTIZACIONES”. 
 
Este procedimiento permite obtener una mayor precisión en la estructuración 
presupuestal, dado que cada actividad que integra el objeto contractual es 
analizada de manera independiente y se establece para ella un valor de referencia 
a partir de los precios suministrados por los cuatro proveedores. 
 
De esta manera, la metodología evita que un único valor global de una cotización 
pueda distorsionar el presupuesto de actividades particulares y permite que cada 
componente del proyecto sea valorado con base en el comportamiento específico 
de los precios identificados para dicho componente. 
 
Resultado de la metodología aplicada 
 
Como resultado de la aplicación del promedio aritmético a cada uno de los ítems 
que integran el presupuesto, se obtuvieron los siguientes valores: 
 

➢ FASE I – ESTUDIO, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE PERMISOS Y 
LICENCIAMIENTO DEL PROYECTO: $131.320.191. 

➢ FASE II – CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: $1.737.791.009. 

➢ PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL: $1.869.111.200. 
 
El valor de $1.869.111.200 corresponde, por tanto, al resultado de consolidar los 
valores promedio obtenidos individualmente para cada uno de los ítems del 
presupuesto, aplicando las respectivas cantidades y efectuando los redondeos 
establecidos en la metodología contenida en el archivo de estudio de costos. 
 
En consecuencia, el presupuesto oficial no corresponde a una selección arbitraria 
de una de las cotizaciones ni al valor mínimo o máximo identificado, sino al 
resultado de un procedimiento de análisis comparativo y estadístico aplicado sobre 
la información económica recopilada. 
 
La utilización de la media aritmética como medida de tendencia central permite 
incorporar las cuatro fuentes de información disponibles y establecer un valor de 
referencia que recoge el comportamiento observado en el mercado para cada una 
de las actividades que integran el objeto contractual. 
 
Por lo anterior, la Entidad considera que el presupuesto oficial de MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO ONCE MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.869.111.200 M/CTE) se 
encuentra debidamente sustentado en el estudio de mercado realizado, en las 
cotizaciones efectivamente recibidas y en una metodología objetiva de análisis de 
precios, procurando que el valor establecido sea suficiente para garantizar la 
ejecución integral del objeto contractual bajo las condiciones técnicas, de calidad, 
oportunidad y funcionalidad requeridas. 
 
La determinación del presupuesto bajo esta metodología constituye un ejercicio de 
planeación económica orientado a establecer un valor de referencia acorde con las 
condiciones identificadas en el mercado y se desarrolla en observancia de los 
principios de planeación, economía, responsabilidad, eficiencia y selección objetiva 
que rigen la contratación estatal. 

Plazo de ejecución del 
contrato: 

El plazo estimado de ejecución del contrato de obra pública es de OCHO (08) 
MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones, y en el 
contrato que se derive del proceso de selección. 
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De acuerdo con el tiempo otorgado en cada fase, el plazo total de ejecución se 
desglosa de la siguiente manera: 
 
Nota: Este desglose podrá modificarse de acuerdo con las necesidades surgidas 
durante su ejecución sin perjuicio del cumplimiento del plazo total estimado en el 
contrato. 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA FASE PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

A 
FASE I - ESTUDIO, DISEÑOS, 
OBTENCIÓN DE PERMISOS Y 
LICENCIAMIENTO DEL 
PROYECTO 

Tres (03) meses 

B 
FASE II - CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO TRANSITORIO PARA 
LA CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Cinco (05) meses 

 PLAZO TOTAL: Ocho (08) meses 
 
Nota: Para iniciar la ejecución de la FASE II, será requisito indispensable que el 
contratista haya culminado y realizado la entrega formal de la totalidad de los 
productos, estudios, diseños y demás actividades correspondientes a la FASE I. 
Así mismo, la FASE I deberá haber sido revisada, verificada, avalada y aprobada 
por la interventoría, dejando constancia expresa de su cumplimiento técnico, 
normativo y contractual, como condición previa para autorizar el inicio de la FASE 
II. 

 Forma de pago: 

El municipio pagará el 100% del valor del contrato de la siguiente manera: 
 
FASE I 
 
Se cancelará el 100% del valor establecido para la FASE I - ESTUDIO, DISEÑOS, 
OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAMIENTO DEL PROYECTO, una vez se 
haga la entrega de cada uno de los entregables establecidos en esta fase. Es 
relevante mencionar que estos entregables deben estar revisados y aprobados por 
parte de la interventoría para poder realizar el respectivo tramite de pago.  
 
FASE II 
 
El Municipio pagara el 100% del valor establecido para la FASE II de la siguiente 
manera: 
 

• El 90% del valor total del contrato se pagará mediante actas de corte parcial 
por avance de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción 
por la supervisión.  

• Un pago final equivalente al 10% del valor total del contrato una vez suscrita 
el acta de terminación de la obra, suscrita el acta de recibo final de obra y 
el acta de liquidación definitiva del contrato. 

 
ANTICIPO: La entidad realizar un primer desembolso al contratista por concepto 
de ANTICIPO equivalente al QUINCE (15%) sobre el valor total del contrato de obra 
pública. Este anticipo será amortizado con el cobro y pago de las actas de entregas 
parciales de obra. 
 
MANEJO DEL ANTICIPO 
 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA 
constituirá una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable, en los términos del 
artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, a nombre del objeto del contrato y cuyo 
beneficiario será el MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA, el cual será 
vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen 
que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 
Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a 
gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de inversión del 
anticipo, aprobado por la interventoría y el MUNICIPIO. El costo de la comisión 
fiduciaria será cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA 
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presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del 
interventor y/o la entidad. 
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO 
al CONTRATISTA serán reintegrados al final del contrato de conformidad con las 
instrucciones dadas por parte de la secretaria de hacienda de la alcaldía de 
Mosquera Cundinamarca. 
 
EXCEDENTES DE RECURSOS 
 
Al momento de liquidarse la fiducia o el patrimonio autónomo se presentan 
excedentes de recursos por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignará 
el valor de los mismos a la secretaria de hacienda del MUNICIPIO en la cuenta que 
para tal efecto disponga e informará a esta el detalle de la consignación. Los 
excedentes de recursos aportados por EL CONTRATISTA para atender el pago de 
la comisión fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia serán 
reintegrados al CONTRATISTA. 
 
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 
 
El anticipo será amortizado en el mismo porcentaje que se realice el acta parcial, y 
para el ultimo pago se amortizará el valor faltante del anticipo correspondiente al 
90% de ejecución correspondiente al acta de recibo final de la obra. 
 
El anticipo será amortizado en cada acta parcial y/o pago solicitado, en el mismo 
porcentaje del acta a cobrar, hasta cubrir el 100% del valor del anticipo dado., si 
para el ultimo pago requerido por el contratista, es decir, sin superar el 90%, llegase 
a faltar algún valor pendiente por amortizar del anticipo dado, el valor amortizado y 
su porcentaje será el requerido para completar la totalidad de amortización del 
anticipo. 
 
CERTIFICACION DE LA FIDUCIA 
 
El CONTRATISTA presentará al MUNICIPIO, una certificación expedida por la 
entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para 
el giro del anticipo. 
 
TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO 
 
El contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración de los recursos 
del patrimonio autónomo debe ser de administración y pagos, suscrito con una 
sociedad fiduciaria autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera. EL 
CONTRATISTA entregará al MUNICIPIO y al Interventor del contrato copia del 
contrato de fiducia.  
 
El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. Los recursos del 
anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS 
DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al 
cumplimiento del programa de inversión de este aprobado por el MUNICIPIO.  
 
Tanto los rendimientos que genere el anticipo entregado, como el valor de los 
excedentes de recursos de anticipo si los hubiere, deberán ser reintegrados al 
MUNICIPIO.  
 
El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas y previa 
autorización del MUNICIPIO.  
 
La supervisión y/o interventoría del contrato por parte del Municipio remitirá a la 
entidad fiduciaria el programa de inversión del anticipo aprobado por la interventoría 
y la entidad y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como 
interventor. Así mismo, la supervisión y/o interventoría informará a la fiduciaria 
sobre las suspensiones y reinicios de la ejecución del contrato. En los casos de 
caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará al MUNICIPIO los recursos depositados por concepto de 
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anticipo y sus remanentes una vez este comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado.  
 
La entidad fiduciaria deberá remitir mensualmente a la supervisión del MUNICIPIO, 
al interventor y al CONTRATISTA, dentro de los quince (15) primeros días de cada 
mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, 
el cual contendrá como mínimo la siguiente información: las inversiones realizadas, 
el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, 
los giros y/o traslados realizados. 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios, los cuales incluyen todos 
los gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, 
los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del 
personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, 
alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo del contratista; 
desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento de materiales, herramienta 
y toda clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorías en actividades 
relacionadas con la ejecución del contrató; computadores, licencias de utilización 
de software; la totalidad de tributos originados por la celebración ejecución y 
liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el 
contratista y, en general, todos los costos directos e indirectos en los que deba 
incurrir el CONTRATISTA para la correcta ejecución del contrato. 
 
Los pagos parciales no eximen al contratista de las responsabilidades de calidad y 
estabilidad de las obras recibidas que puedan surgir durante el desarrollo de esta. 
 
Para el desembolso del anticipo se deberán llenar los siguientes requisitos: 
 

➢ Copia del contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración 
de los recursos recibidos a título de anticipo. 

➢ Certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria 
sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

➢ Plan de inversión del anticipo revisado y aprobado por parte de la 
interventoría. 

➢ Certificación bancaria de la fiducia en donde se va a consignar el anticipo.  
➢ Cuenta de cobro en donde se indique el valor del anticipo que se va a 

desembolsar por parte de la entidad por concepto de anticipo.  
➢ Certificación de pago (Formato F-DOI-19).  
➢ Cuadro de rubros, para el seguimiento y control de la afectación de los 

pagos.  
 
Los pagos parciales por avance de obra se realizarán previo el lleno de los 
siguientes requisitos mínimos: 
 

➢ Memorias de cantidades (Formato F-DOI-13).  
➢ Acta de corte de obra (Formato F-DOI-20). 
➢ Acta de actividades imprevistas (Formato F-DOI-14). Esta acta se 

presentará en el momento de que en el cobro se presenten actividades no 
previstas en el presupuesto inicial.  

➢ Acta de pago parcial (Formato F-DOI-11). 
➢ Presentación de Factura electrónica (si aplicar) y/o cuenta de cobro y como 

mínimo debe contener: 
 

• Fecha de expedición. 
• Número consecutivo de cuenta de cobro.  
• Valor por cobrar en letras y números. 
• Objeto del contrato y numero del contrato. 
• Nombrar el periodo correspondiente a cobrar. 
• Nombre completo del contratista con número de identificación 

(NIT).  
• Dirección y teléfono del contratista.  
• Datos de la entidad (nombre de la entidad y número de 

identificación (NIT).  
 

➢ Resolución de facturación electrónica (si aplica).  
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➢ Registro único tributario (RUT) del contratista. Si el contratista es plural se 
debe presentar adicional al RUT de consorcio o unión temporal, el RUT de 
los integrantes.   

➢ Certificación bancaria a nombre del contratista (Beneficiario, número, 
banco, clase). 

➢ Pago del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción (FIC) en cada corte o certificación de responsabilidad de pago 
del SENA FIC, como requisito para la liquidación del contrato. 

➢ Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando 
corresponda, el cual debe venir avalado por el revisor fiscal, en caso de 
estar obligado a tenerlo según los requerimientos de ley, o el contador.  

➢ Planillas de seguridad social del representante legal del contratista y los 
profesionales que hacen parte del personal mínimo requerido por la 
entidad. 

➢ Informe ejecutivo del contratista de las actividades desarrolladas en el 
periodo a cobrar.  

➢ Si se cuenta con interventoría, se debe presentar Informe ejecutivo de la 
interventoría avalando las actividades desarrolladas a cobrar por parte del 
contratista.  

➢ Si se cuenta con interventoría, se debe presentar certificación suscrita 
por parte de la interventoría, en donde se indique el cumplimiento de cada 
una de las actividades a cobrar por parte del contratista, junto con la 
aprobación de los requisitos mínimos requeridos para el trámite de la 
cuenta de cobro, la cual debe incluir fecha de corte y valor a cobrar.  

➢ Si no se cuenta con interventoría, se debe presentar Informe de la 
supervisión de las actividades desarrolladas a cobrar por parte del 
contratista. 

➢ Certificación de pago (Formato F-DOI-19).  
➢ Cuadro de rubros, para el seguimiento y control de la afectación de los 

pagos.  
  
Nota 1: Si durante la ejecución del contrato, se implementa un nuevo formato o 
requisito para el trámite de las cuentas de cobro o desembolso del anticipo, el 
contratista deberá tenerlo en cuenta y presentarlo para el respectivo tramite de la 
cuenta de cobro.    
 
Nota 2: Es pertinente señalar que la Interventoría contará con un término máximo 
de ocho (8) días hábiles para la revisión de la cuenta de cobro presentada. En caso 
de que se formulen observaciones, el contratista deberá subsanarlas y la 
Interventoría dispondrá nuevamente del mismo plazo para efectuar la segunda 
revisión. 
 
Una vez la Interventoría apruebe la cuenta de cobro, la Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas dispondrá igualmente de un plazo máximo de ocho (8) días 
hábiles para verificar la totalidad de los documentos exigidos en el contrato suscrito. 
De igual manera, si se generan observaciones, el contratista deberá atenderlas y la 
Secretaría contará con el mismo plazo para efectuar la segunda revisión. 
 
Cuando la documentación haya sido revisada y aprobada por la Interventoría y por 
la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, se procederá al trámite 
administrativo ante la Secretaría de Hacienda del Municipio de Mosquera 
(Cundinamarca). Los tiempos de pago estarán sujetos a los procedimientos internos 
de dicha dependencia, pero en todo caso deberán observar lo dispuesto en la Ley 
2024 del 23 de julio de 2020, por medio de la cual se adoptaron las normas de pago 
en plazos justos. 
 
En particular, el artículo 3° de la citada norma establece la obligación general de 
realizar los pagos contractuales en plazos no superiores a sesenta (60) días 
calendario durante el primer año de entrada en vigencia de la ley, y a partir del 
segundo año, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario 
improrrogables, contados desde la recepción de los bienes o la terminación de la 
prestación de los servicios. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá 
presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 
del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 
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del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o 
sustituyan. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta 
la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
 
Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y las 
contribuciones Municipales de conformidad con el acuerdo No. 28 de 2020 – 
Estatuto de rentas del municipio de Mosquera, modificado por el acuerdo No. 21 de 
2020 y acuerdo No. 20 de 2025, así: 
 

IMPUESTO Y 
ESTAMPILLA 

BASE 
GRAVABLE TARIFA NORMATIVIDAD 

RETENCIÓN EN 
LA FUENTE  

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

Dependerá de la 
calidad tributaria del 
beneficiario.   

Normatividad tributaria 
vigente.  

CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL DE 
SEGURIDAD 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 5% 

Artículos 319 y 320 del 
acuerdo municipal No. 

28 de 2020. 
ESTAMPILLA 
PARA EL 
BIENESTAR 
DEL ADULTO 
MAYOR 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 2% 

Artículos 289, 293, 294 
del acuerdo municipal 

No. 28 de 2020.  

ESTAMPILLA 
PRO-CULTURA 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 1% 

Artículo 306 y 307 del 
acuerdo municipal No. 
28 de 2020 y artículo 

51 de acuerdo 
municipal No. 20 de 

2025.  
ESTAMPILLA 
PARA LA 
JUSTICIA 
FAMILIAR 

VALOR BRUTO 
DEL CONTRATO 2.0% 

Artículos 56, 57 y 58 
del acuerdo municipal 

No. 20 de 2025.  

TASA PRO-
DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 1% 

Artículos 334, 337 y 
338 del acuerdo 

municipal No. 28 de 
2020.  

RETE ICA  VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 7x1000 

Artículo 130 del 
acuerdo municipal No. 

28 de 2020.  
Nota 1. Las bases de retención y liquidación de los diferentes conceptos tributarios 
se determinarán de conformidad con las normas nacionales y territoriales vigentes 
que regulen cada tributo. Para efectos de la retención en la fuente a título de renta, 
el IVA no forma parte de la base de retención cuando se encuentre debidamente 
discriminado y se cumplan las condiciones establecidas en la normativa tributaria 
aplicable. 
Nota 2. La base gravable para las estampillas municipales se liquidará antes del 
Impuesto al Valor Agregado – IVA.    
Nota 3.  Los porcentajes enunciados pueden variar en cualquier momento y se 
aplicarán los que se encuentren vigentes al momento de realizar el pago. 

 Lugar de desarrollo 
del contrato: 

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Mosquera, Cundinamarca, 
particularmente en las siguientes localizaciones:  
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Supervisión: 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, en donde 
se estipula que: “…En los contratos de obra que hayan sido celebrados como 
resultado de un proceso de licitación o concurso público, LA INTERVENTORÍA 
DEBERÁ SER CONTRATADA CON UNA PERSONA INDEPENDIENTE DE LA 
ENTIDAD CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA, quien responderá por los 
hechos y omisiones que le fueron imputables en los términos previstos en el artículo 
53 del presente estatuto”, es por ello, que el contrato que se derivará del presente 
proceso, requiere de una interventoría en los aspectos técnicos, administrativos, 
financieros, ambientales, SST y legales, el cual será adelantado mediante la 
modalidad de CONCURSO DE MERITOS, de conformidad con la Ley 1474 de 
2011. 
 
Nota: La secretaria de infraestructura y obras públicas o quien delegue el ordenador 
del gasto, realizara el seguimiento, control y vigilancia del presente contrato, dando 
cumplimiento a lo indicado en artículo 83 de la ley 1474 de 2011, en donde se cita: 
“(…) Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, 
las funciones de supervisión e interventoría. (…)”.   

5. DESCRIPCIÓN FINANCIERA 

Nota: Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1882 de 2018, “no es obligatorio contar con 
disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto pliego de condiciones”, por tal razón se 
publicará la respectiva disponibilidad presupuestal con la apertura del proceso de selección.   

6. GARANTÍAS 

Análisis Que Sustenta 
La Exigencia De 
Garantías 

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 y el articulo 
2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015, el oferente y contratista deberán garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato 
y su liquidación y los riesgos a los que se encuentre expuestos las entidades estatales 
derivados de la responsabilidad extracontractual, a través de una garantía la cual debe 
cubrir los riesgos que se incluyan en el cuadro señalado a continuación, por lo 
siguientes motivos:  
 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura 
se determinan teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del 
contrato a celebrar, así: 
 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la 
oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en 
este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible 
de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de 
evaluación. Sin embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se 
rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
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Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 
de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo 
y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

El municipio de Mosquera identificado con el NIT 
899.999.342-3 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en 
los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del 
Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación.  

Valor 
asegurado 

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso 
de Contratación   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del Proponente 
Plural, para lo cual se tendrá que relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el 
Proponente deberá ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta 
tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del 
respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la 
Garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será 
irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los 
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva 
la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Tres 
(3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

El municipio de Mosquera identificado con el NIT 899.999.342-
3. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor 
Asegurado 

Cumplimiento general 
del Contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación 
del 
contrato. 

Un valor 
equivalente al 
20% del valor del 
contrato. 
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Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la 
liquidación 
del 
contrato.  

El valor de esta 
garantía debe ser 
el ciento por 
ciento (100%) de 
la suma 
establecida como 
anticipo. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del 
contrato y 
tres (3) 
años más. 

Un valor 
equivalente al 
10% del valor del 
contrato. 

Estabilidad y calidad 
de las obras 
ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

5 años a 
partir del 
recibo a 
satisfacción 
de la obra. 

Un valor 
equivalente al 
20% del valor del 
contrato. 

 
LOS PLAZOS DE LOS AMPAROS CUENTAN A PARTIR DE 
LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA 
 
Nota 1: Las garantías deberán actualizarse con la suscripción 
del acta de inicio. 
 
Nota 2: El amparo de estabilidad de la obra deberá actualizarse 
con la suscripción del acta de recibo a satisfacción de la obra. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura en 
el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal 
o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión 
Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal 
o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural 
(Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

• Valor del anticipo DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA PESOS M/TE ($280.366.680,00). 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a 
ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
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El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la 
obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 
del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. 
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía 
de 5 años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá 
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
Garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de 
la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen 
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir 
la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita 
que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 
 
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados El municipio de Mosquera identificado con el NIT 
899.999.342-3 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante 
legal o de alguno de los integrantes del Consorcio. 
Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el 
porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural 
(Unión Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser 
otorgada por todas las personas que conforman el 
Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación.  

Valor Doscientos (200) SMMLV 
Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y El municipio de Mosquera identificado 
con el NIT 899.999.342-3. 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los 
amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 
del Decreto 1082 de 2015. 
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Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

7.  NECESIDAD DE INTERVENTORÍA 

Soporte normativo 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, en 
donde se estipula que: “…En los contratos de obra que hayan sido celebrados 
como resultado de un proceso de licitación o concurso público, LA 
INTERVENTORÍA DEBERÁ SER CONTRATADA CON UNA PERSONA 
INDEPENDIENTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA, 
quien responderá por los hechos y omisiones que le fueron imputables en los 
términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto”, es por ello, que el 
contrato que se derivará del presente proceso, requiere de una interventoría 
en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y 
legales, el cual será adelantado mediante la modalidad de CONCURSO DE 
MERITOS, de conformidad con la Ley 1474 de 2011. 

8. BANCO DE PROYECTOS  

Nombre del Proyecto: Optimización de la gestión de residuos sólidos en el municipio de Mosquera   
Cundinamarca. 

Número BPIN: 202500000044244    

Meta del Proyecto: 263. Diseñar, construir y dotar un Centro de Transformación de Residuos como 
parte del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

PAA 
1362. ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE 
CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA. 

9.   CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego de 
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
GENERALIDADES 

 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 

integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizará de 
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros sin 

domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 
 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar 
el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente indicada en el 
Pliego de Condiciones. 

 
9.1 CAPACIDAD JURÍDICA: El análisis jurídico no tiene ponderación alguna y consiste en un estudio que 

debe realizar el Municipio de Mosquera para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos 
mínimos para participar, establecidos por la ley, en la invitación al oferente y/o el pliego de condiciones, 
con miras a establecer si tiene la capacidad jurídica para contratar. 

 
i. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 
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El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado 
por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el 
apoderado. 
 
La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar 
en el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero civil en la 
respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de 
vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre 
de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 
de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona 
natural– es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona 
jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero civil 
en la respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero civil, para lo 
cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula 
profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente 
a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede 
suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 
1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no 
será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada.  

 
ii. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Se debe anexar fotocopia ampliada de la 

cédula de ciudadanía o de extranjería del proponente que sea persona natural o la del representante 
legal cuando se trate de persona jurídica. Si se trata de consorcio o unión temporal, se debe anexar 
igual documento de cada uno de sus integrantes y del representante legal del mismo. 

 
iii. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y AUTORIZACIÓN: El 

Proponente, persona jurídica, deberá anexar el Certificado de Existencia y Representación Legal 
vigente expedido por la autoridad competente. El objeto social deberá incluir las actividades 
principales objeto del presente proceso de selección. La certificación sobre existencia y 
representación legal deberá haber sido expedida con fecha no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre de este proceso de selección. Cuando se prorrogue la fecha de cierre, 
esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre. En este certificado debe constar que 
el término de duración de la persona jurídica no será inferior a la del plazo de ejecución del contrato 
y un (1) año más. 

 
iv. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO 

DE PROPONENTES (RUP): el proponente deberá presentar el respectivo certificado de inscripción, 
calificación y clasificación (RUP) expedido por la respectiva Cámara de comercio. La inscripción debe 
estar vigente para la fecha de cierre y en firme a más tardar el día hábil anterior a la fecha establecida 
en el cronograma del proceso, para la adjudicación del contrato. 

 
El certificado deberá haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Si se prorroga el cierre del proceso, valdrá 
con la fecha inicial de cierre. 

 
v. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

Para los eventos previstos en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, el Proponente deberá indicar en el 
documento de conformación si su propuesta se formula a título de Consorcio o Unión Temporal y 
deberá señalar como mínimo la siguiente información sobre el consorcio o unión temporal: 
 
Designación de las personas naturales o jurídicas que conforman el consorcio o unión temporal, con 
sus respectivos documentos de identidad.  
 
Para el caso de personas jurídicas, indicará el nombre e identificación del representante legal; así 
como la manifestación expresa de estar debidamente facultado para actuar en nombre de la persona 
jurídica que representa, lo cual será acreditado con el Certificado de Existencia y Representación 
Legal o con el acta del órgano social competente, cuando sea necesario. 
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• Deberá señalar el nombre del consorcio o unión temporal. 
• Designar a la persona que representará el consorcio o unión temporal. 
• Indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes. 
• Determinar el domicilio del consorcio o unión temporal. 
• Establecer las reglas básicas que regulen las relaciones entre los integrantes y su responsabilidad. 
• Si se trata de un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del MUNICIPIO DE 
MOSQUERA y si se trata de una Unión Temporal, sus miembros deberán señalar la extensión de 
actividades y porcentaje de su participación, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO DE MOSQUERA. La omisión de este 
señalamiento, hará que el MUNICIPIO DE MOSQUERA tome la propuesta como presentada por 
un Consorcio para todos los efectos legales derivados de ello.  

• La duración señalada como duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del 
plazo de ejecución el contrato, término de liquidación del contrato (incluyendo el término judicial) 
y un (1) año más.  

• Los integrantes del Consorcio y los de la Unión Temporal responderán por las obligaciones 
derivadas de la propuesta, conforme a las disposiciones legales vigentes. 

• El hecho de no haber suscrito este documento de manera previa a la presentación de la oferta, y 
su no complementación en los términos indicados anteriormente, cuando el Municipio lo requiera 
inhabilita la propuesta. 

 
NOTA: Si usted se presenta como proponente plural (consorcio o unión temporal) a un proceso de 
contratación, debe crear la cuenta de proveedor bajo esta figura, para ello tenga en cuenta la guía de 
creación de proponente plural dispuesta es el siguiente enlace 
https://colombiacompra.gov.co/node/23695  Si no realiza el registro de forma previa como proponente 
plural, y presenta su oferta desde una cuenta independiente, está será rechazada se acuerdo a los 
términos y condiciones del uso del SECOP II los cuales plantean en el literal i) En los Procesos de 
Contratación se entienden como no presentadas las ofertas de proponentes plurales presentadas 
desde cuentas de proponentes singulares y viceversa.  

 
vi. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: El Proponente debe presentar con la propuesta 

una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que 
se indican en este numeral. 

 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 
póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario El municipio de Mosquera identificado con el NIT 899.999.342-3 

Amparos La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación.  

Valor 
asegurado 

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de 
Contratación   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación.  

 

https://colombiacompra.gov.co/node/23695
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Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la 
vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos 
de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni 
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía 
de seriedad de la oferta. 
 

vii. CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, a la fecha y junto con la presentación de la 
oferta, el proponente persona natural, deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, 
lo cual se hará mediante la entrega de copia de la planilla de aportes, en la cual se pueda verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 
 
Los proponentes que sean personas jurídicas deberán acreditar el cumplimiento del pago de obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e 
ICBF), esto se hará́ mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo 
con los requerimientos de Ley o por el representante legal, durante un lapso no menor a los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de presentación de la oferta o a aquel desde el cual se hubiere constituido la sociedad, 
si dicho plazo es menor (Artículo 50 Ley 789/02).  
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la acreditación se anexará por las personas jurídicas que 
los integran.  
 
En caso de que la certificación sea suscrita por el contador y/o revisor fiscal del proponente persona jurídica 
o del integrante persona jurídica de la figura asociativa, deberá́ allegarse copia del documento de identidad, 
de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del profesional que la expide.  

 
viii. VERIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

 
1. Verificación del Certificado de La Procuraduría General de La Nación Relacionado con 

Antecedentes Disciplinarios: De conformidad con la Ley 1238 del 24 de julio de 2008, el Municipio 
llevará a cabo la verificación del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación. En caso de ser persona jurídica, se verificará el certificado de esta y su 
Representante Legal. En el caso de propuestas conjuntas, se verificará el certificado de cada uno de 
los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda.  
 

2. Verificación del Certificado de La Contraloría General de La República Relacionado con 
Antecedentes Fiscales: La Entidad, de conformidad con la Circular No. 005 del 25 de Febrero de 
2008, la cual establece: “La obligación de comprobar la información contenida en el Boletín de 
Responsables Fiscales corresponde a la administración pública y no a los particulares”, llevara a cabo 
dicha verificación, para dar cumplimiento a la Circular 005 y determinar si el proponente persona 
natural, persona jurídica, el representante legal de la persona jurídica, o los integrantes del consorcio 
o unión temporal, según sea el caso, son o no responsables fiscales. 
 

3. Verificación de Antecedentes Judiciales: De conformidad con lo establecido en el artículo 94 del 
Decreto - Ley 019 de 2012, el Municipio verificará la ausencia de antecedentes judiciales del 
proponente. 
 

• Certificado Registro de Deudores Alimentarios – REDAM. 
 

• Verificación del registro nacional de medidas correctivas.  
 

• Autorización para el tratamiento de datos personales (Contractual) 
 

• Pacto de Transparencia 
 

• Autorización para el tratamiento de datos personales (Factor de desempate) 
 

• Anexo criterios de desempate – Opcionales 
 

• Los demás que se establezcan en el pliego de condiciones del proceso 
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Nota: si la propuesta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá́ 
presentar de manera independiente las certificaciones solicitadas en el presente numeral. 
 

9.2 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Teniendo en cuenta que el presente proceso de selección se encuentra en el marco de la resolución No. 249 
de 2020 – “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la modalidad de llave en mano”, la entidad se 
manifiesta que los indicadores financieros y organizacionales exigidos para el presente proceso, deberán estar 
acorde a las siguientes condiciones: 
 

9.2.1 Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 
del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 
indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 
Índice de liquidez ≥1,10 

Índice de endeudamiento  
≤ 73% 

Razón de cobertura de 
intereses 

 
≥ 0 

 

Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

Rentabilidad del patrimonio 
 

≥ 0 
 

Rentabilidad del activo 
 

≥ 0 
 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 
2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

9.2.2 Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes 
indicadores:  

 
Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥1,25 
 

Índice de endeudamiento 
 

≤ 70% 
 

Razón de cobertura de 
intereses 

 
≥ 1 

 

Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

Rentabilidad del patrimonio  
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≥ 0,05 
 

Rentabilidad del activo 
 

≥ 0,03 
 

 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los 
Documentos del Proceso de Contratación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico. 
 

9.3 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 

CT ≥ CTd 
 
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
 

Presupuesto 
oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial estimado 
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 

9.4 PATRIMONIO 
 

Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso de selección no se solicitará el 
Patrimonio como un indicador de capacidad financiera adicional 

 
9.5 CAPACIDAD RESIDUAL 

 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 
Contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad 
rechazará la oferta. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 

9.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 
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Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 
 
Donde: 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación 
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
9.5.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde: 
 

CRP  = Capacidad residual del Proponente 
CO  =  Capacidad de Organización 
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener 
en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente 
Plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 
Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 
Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 
Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos 
del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos: 
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I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, 
en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores 
públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa representativa del 
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del Pliego de 
Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)  firmados por el contador público colombiano 
que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por una firma de auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto 
Oficial del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 
Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se 
expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto total estimado (COP) 

 
Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si 
el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene 
los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Así 
mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego 
de Condiciones del proceso de selección. 
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Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben aportar 
copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
construcción de obras civiles bien sean públicos o privados. La información de los Contratos soportados con 
las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles deben ser 
obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 – Experiencia. La información del 
Formato 5 – Capacidad residual deberá ser allegada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor 
del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego 
de Condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = Activo Corriente
Pasivo Corriente

 
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 
0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse 
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el 
auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la información requerida 
para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el 
numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 

11 Mayores 40 
 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
 
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su 
revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor 
del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; 
iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante 
que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En 
el certificado debe constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecución. 
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
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I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 
el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen 
las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, 
así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como 
contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación. 

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 
de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por 
el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato es ejecutado por una 
estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura. 

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben diligenciar 
el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para 
ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 
9.6 HABILITACION TECNICA: El análisis técnico consiste en el estudio que debe realizar el municipio de 

Mosquera para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos técnicos establecidos en las 
especificaciones técnicas y/o alcance del presente estudio, al pliego de condiciones, con miras a 
establecer la habilitación mínima técnica para contratar. 

 
9.6.1 EXPERIENCIA 

 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 
proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral 3.5.6 del documento base cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional 
a la contenida en el RUP. 
 
De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales. 
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a:  
 

➢ Área para construir/intervenir: 726.86 m2.  
➢ Presupuesto oficial: $1.869.111.200,00 

 
9.6.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 

➢ El Proponente deberá acreditar experiencia en labores de consultoría y/o estudios y/o diseños que 
contemplen actividades de consultoría enfocados a la actividad a contratar de acuerdo con los 
lineamientos de la Matriz 1 – Experiencia, el cual corresponde a:  
 
ACTIVIDAD A 
CONTRATAR 

TIPO DE 
EXPERIENCIA REQUISITO 

7.3 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA 

PROYECTOS DE ASEO 
Y/O MANEJO DE 

GENERAL 

PROYECTOS DE CONSULTORÍA Y/O ESTUDIOS 
Y/O DISEÑOS PARA: PROYECTOS DE ASEO Y/O 
MANEJO DE RESIDUOS Y/U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS. 
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RESIDUOS Y/U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS. 

ESPECIFICA 

✓ Para proyectos de aprovechamiento de 
residuos sólidos se debe acreditar 
experiencia específica en consultorías y/o 
estudios y/o diseños de proyectos de 
aprovechamiento y/o tratamiento de 
residuos sólidos. 

 
✓ Por lo menos uno (1) de los contratos 

válidos aportados como experiencia general 
debe corresponder a la ejecución de un 
proyecto en zona urbana. 
 

Nota: La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos 
cuyo objeto esté relacionado con la experiencia 
general y específica. Se deberá valorar aquellos 
contratos en el marco de los cuales se hayan 
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna 
de estas se relacione con la experiencia requerida. 
En este último caso, se acreditará la experiencia de 
acuerdo con el valor proporcional a las actividades 
requeridas. 
 
La Entidad no podrá requerir otras condiciones de 
experiencia, especificaciones técnicas o aspectos 
que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - 
experiencia para la actividad a contratar. 

 
➢ De igual manera, el Proponente deberá acreditar experiencia en las actividades de obra en 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico de acuerdo con los lineamientos definidos en la 
Matriz 1 – Experiencia, el cual corresponde a:  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 “Bienes o servicios adicionales a la obra pública de agua 
potable y saneamiento básico” de la resolución No. 249 de 2020 “Por la cual se adoptan los documentos tipo 
para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en 
la modalidad de llave en mano”, y las reglas establecidas en el documento base de los documentos tipo, para 
los casos que eventualmente se requiera la combinación de diferentes actividades a contratar, la experiencia 
a acreditar por parte de los oferentes deberán cumplir con las siguientes características: 
 
Actividad principal: La Entidad ha determinado que la actividad principal del proceso contractual corresponde 
a la construcción de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos, toda vez que 
constituye el objeto central del proyecto y representa la mayor relevancia técnica, funcional y presupuestal 
dentro de la infraestructura a ejecutar. Lo anterior, considerando que el área total proyectada corresponde a 
706,86 m² destinados principalmente al desarrollo de las actividades operativas, técnicas y complementarias 
requeridas para el adecuado funcionamiento de la planta de aprovechamiento y manejo de residuos sólidos. 
 
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 
 
Que hayan contenido la ejecución de: 
 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR 

TIPO DE 
EXPERIENCIA REQUISITO 

3.3 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN DE 

SISTEMAS DE 
APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS Y/U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS. 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN PARA 
SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y/U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS. 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe acreditar 
experiencia en actividades de CONSTRUCCIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
PARA APROVECHAMIENTO Y/O TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
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Actividad secundaria: La Entidad ha determinado como actividad secundaria la construcción de una ludoteca, 
en razón a que corresponde a un espacio complementario contemplado dentro del proyecto integral, con un 
área aproximada de 20 m², cuya finalidad es apoyar componentes sociales y pedagógicos asociados al 
proyecto. 
 
Partiendo de lo anterior, la entidad ha establecido las siguientes consideraciones de experiencia conforme a lo 
indicado en la matriz 1 – Experiencia para proyectos de infraestructura social para el sector institucional 
adoptada por parte de Colombia compra eficiente a través de la resolución No. 539 de 2025.  
 
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 
 
Que hayan contenido la ejecución de: 
 

ACTIVIDAD A CONTRATAR TIPO DE EXPERIENCIA REQUISITO 
2.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 

SERVICIO PUBLICO 

GENERAL 

PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN Y/O 
CONTEMPLEN ACTIVIDADES 
DE: CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 

Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en 
el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 
integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, 
al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia 
aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura para agua potable y saneamiento básico, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de 
Condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresas de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de 
seis (6) contratos.  
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En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible 
aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 
también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su 
parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 12- Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual 
deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida 
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios 
ajenos a la obra pública de infraestructura para agua potable y saneamiento básico.  
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  
 

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años 
de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 
de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. 
La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará 
esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como 
experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente 
Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

 
F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 

establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 
 

9.6.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 
 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

1 nivel 2 nivel 3 nivel 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72101500 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de apoyo 
para la construcción 

72102900 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72103300 
Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 

Servicios de 
mantenimiento y 
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Instalaciones y 
Mantenimiento 

construcciones e 
instalaciones 

reparación de 
infraestructura 

72121400 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

Servicios de 
construcción de 
edificios públicos 
especializados 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 
de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos 
válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación 
de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, 
el representante legal del Proponente deberá incorporarlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 

9.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIO DE DESEMPATE 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 
Oferta económica 59.5 
Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con 

discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 0.25 

Mipyme 0.25 
Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se 
les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha 
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas 
del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de 
sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o 
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el 
artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las 
normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten.  
 

9.7.1 OFERTA ECONÓMICA  
 
La forma de pago del presente proceso será llave en mano, por lo que se deberá desarrollar y presentar el 
Formulario de Presupuesto Oficial el cual debe ser concordante con el presupuesto oficial establecido por la 
entidad. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 
la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en 
sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 
las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 

9.7.1.1 AIU 
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El proponente deberá calcular un AIU que contenga todos los costos de administración en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 
 
El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica. La entidad no podrá exigir al proponente el desglose del AIU o componentes internos de la 
administración (A) en la propuesta económica, sino solo la discriminación de su valor en porcentaje (%). 
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje 
(%).  
 
El porcentaje del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 
establecido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente 
proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del documento base.  
 

9.7.1.2 CORRECIONES ARITMÉTICAS 
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso 
del numeral 4.1.4 del pliego de condiciones. 
 

9.7.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 
planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un 
criterio metodológico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad con posterioridad 
a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las ofertas económicas, para 
ello la Entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que 
alleguen sus justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la Entidad o esta 
determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará y, en 
consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso. 
 

9.7.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas:  
 

Concepto Método 
1 Mediana con valor 

absoluto 
2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor valor 
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Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio 
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la 
apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de 
acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los 
sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los 
sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, 
atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por 
suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura 
de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  
 
En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de 
ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.  
 
En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos 
y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método 
definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la 
audiencia.  
 
Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el método 
de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura del segundo 
sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del 
segundo sobre. Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo 
día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de 
febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  
 

Rango 
(inclusive) Número Método 
De 0.00 a 

0.24 1 Mediana con valor 
absoluto 

De 0.25 a 
0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 
0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 
0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica.  
 

9.7.2 FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

(i) presentación de un plan de calidad  19 

Total 19 
 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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No se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el 
factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, 
la Entidad no podrá descontar el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás criterios de ponderación.  
 

9.7.2.1 PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará diecinueve (19) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad 
específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la 
suscripción del Formato 7C - Plan de calidad. 
  
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe 
presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener 
en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 
 

9.7.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún 
caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 5 

 
9.7.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES CON TRATO NACOIONAL 

 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para 
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o 
por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir 
la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En 
el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 680 del 22 de junio de 2021, el cual modificó parcialmente el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, único reglamentario del sector administrativo de Planeación 
Nacional, en lo relacionado con la definición de “Servicios Nacionales”, y la adición el artículo 2.2.1.2.4.2.9., en 
el cual se regula el puntaje para la promoción de la industria nacional en los procesos de contratación que 
tengan por objeto servicios, se hace el presente análisis para efecto de otorgar el puntaje de que trata en inciso 
primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003. 
 
El análisis responde a las siguientes preguntas: 
 
PREGUNTA 1. ¿El objeto del presente proceso corresponde a: 1? ¿Solo servicios? 2. Solo bienes 3. Objeto 
Mixto  
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RESPUESTA 1. Realizado el análisis del objeto contractual, se concluye que el mismo corresponde a un objeto 
mixto en el cual prevalece el servicio.  
 
Nota: 
*En caso de que su respuesta sea <<servicios>> continúe con la pregunta 3. 
*En caso de que su respuesta sea <<bienes>>, el puntaje de industria nacional tendrá que mantenerse 
conforme lo establece la ley 816 del 2003 y no es necesario responder las demás preguntas. 
*En caso de que su respuesta sea << objeto mixto>> deberá continuar con la pregunta 2.  
 
PREGUNTA 2. ¿Para la ejecución del objeto del contrato es más relevante el suministro de bienes o servicios?  
 
RESPUESTA 2: En este proceso es más relevante el suministro de bienes. 
 
Nota: 
*Si no requiere de bienes para ejecutar el servicio se otorgará el puntaje a los proponentes que se comprometan 
a vincular como mínimo el noventa por ciento (90%) del total de empleados o contratistas asociados al 
cumplimiento del contrato y no se debe continuar con las demás preguntas.    
*Si se requiere de bienes se deberá continuar con la pregunta 3. 
 
PREGUNTA 3. ¿Para la ejecución del objeto contractual requiero el suministro de bienes? 
 
RESPUESTA 3: Si. 
 
Nota: 
*Si la respuesta es SI. Debe diligenciar el cuadro de abajo para efecto de identificar los bienes relevantes y su 
peso en términos de porcentaje en el presupuesto oficial. 
 
*SI la respuesta es NO. Debe otorgar el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular como mínimo 
el noventa por ciento (90%) del total de empleados o contratistas asociados al cumplimiento del contrato y no 
debe continuar con las demás preguntas. 
 
Si bien es cierto que dentro de la ejecución del proyecto se prevé la adquisición e incorporación de bienes, es 
importante precisar que, en atención a que el presente proceso contractual se desarrollará bajo la modalidad 
de llave en mano, actualmente no se cuenta con la definición exacta de dichos bienes ni con la cuantificación 
precisa de sus cantidades. 
 
Lo anterior obedece a que el proyecto será ejecutado por fases, siendo la Fase I la correspondiente al desarrollo 
de los estudios, diseños, trámites, permisos y licenciamientos requeridos para la adecuada estructuración 
técnica del proyecto. En consecuencia, será a partir de los resultados obtenidos en dicha fase que se 
determinarán de manera definitiva las especificaciones técnicas, el alcance de los bienes requeridos y las 
cantidades exactas necesarias para la ejecución integral del proyecto. 
 
PREGUNTA 4. ¿Los bienes antes identificados se encuentran en el registro de bienes nacionales? 
 
RESPUESTA 4. NO. 
 
Nota: 
*Si los productos identificados en la respuesta No. 3 no se encuentran en el registro único de bienes nacionales 
debe otorgar el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular como mínimo el noventa por ciento 
(90%) del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato. 
 
Si bien es cierto que dentro de la ejecución del proyecto se prevé la adquisición e incorporación de bienes, es 
importante precisar que, en atención a que el presente proceso contractual se desarrollará bajo la modalidad 
de llave en mano, actualmente no se cuenta con la definición exacta de dichos bienes ni con la cuantificación 
precisa de sus cantidades. 
 
Lo anterior obedece a que el proyecto será ejecutado por fases, siendo la Fase I la correspondiente al desarrollo 
de los estudios, diseños, trámites, permisos y licenciamientos requeridos para la adecuada estructuración 
técnica del proyecto. En consecuencia, será a partir de los resultados obtenidos en dicha fase que se 
determinarán de manera definitiva las especificaciones técnicas, el alcance de los bienes requeridos y las 
cantidades exactas necesarias para la ejecución integral del proyecto 
 
Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan 
a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos, de al menos el noventa por ciento (90%), sin perjuicio de incluir uno superior del 
personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
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En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos noventa por ciento (90%), 
sin perjuicio de incluir uno superior] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido 
para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con 
lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, 
de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla 
de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente 

nacional en servicios 
extranjeros (4.4.2) 

 
9.7.3.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, 
según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución 

del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 

por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 
presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 
Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no 
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podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante 
del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente 
Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 

9.7.3.3 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de 
resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por 
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el 
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos 
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este 
numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 

9.7.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del 
proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, 
de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar 
vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente 
plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de 
Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la 
experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para el proceso de contratación. 
 
Nota: De conformidad con lo dispuesto en el literal i) del numeral 2 de la Circular Externa No. 003 de 2026, 
expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el presente factor de 
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evaluación se aplicará conforme a lo establecido en los Documentos Tipo para procesos de licitación pública 
para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento ambiental, por cuanto dicha Circular dispone 
expresamente que, mientras la Agencia Nacional de Contratación Pública no incorpore y adopte mediante las 
resoluciones correspondientes las modificaciones derivadas del Decreto 287 de 2026, las entidades sometidas 
al régimen obligatorio de Documentos Tipo deberán continuar aplicando la versión vigente, en observancia del 
principio de inalterabilidad que los rige. 
 
En ese sentido, la citada Circular establece: 
 

“(…) La incorporación de las medidas del Decreto 287 de 2026 en los documentos tipo corresponde a 
la ANCP-CCE, y mientras dichos ajustes no sean incorporados y adoptados mediante la expedición de 
las resoluciones correspondientes, las entidades obligadas al uso de documentos tipo deberán 
continuar aplicando la versión vigente, lo anterior en salvaguarda del principio de inalterabilidad que 
los rige. Será responsabilidad de esta Agencia incorporar las medidas del sistema de preferencias en 
los documentos tipo en el menor tiempo posible. Las entidades contratantes deben revisar y acatar las 
actualizaciones que se expidan. (…)”. 

 
9.7.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para 
el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para 
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por 
lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje sólo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

9.7.6 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la calidad 
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los 
índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para 
la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 
 

9.8 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, 
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente 
en materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 
Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con 
los documentos señalados en la sección 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de 
desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria 
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nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional 
de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación 
de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 
certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados 
en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 
de Condiciones definitivo. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 
competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos 
y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de 
violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la 
gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 
de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos 
incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización 
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento 
de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la 
ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo 
con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por 
lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación  o desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo 
cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) 
de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior 
a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 
el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas 
no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la 
cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de 
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trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el 
requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado 
a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, 
se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la 
persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 
esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 
mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en 
la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de 
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación 
de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual 
certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y 
cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo 
firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 
Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 
de cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) 
de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para 
lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del 
juramento, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de 
identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas 
con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los 
casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un 
(1) año.   
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que 
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la 
sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia 
de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 
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población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso 
de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, 
se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 
reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 
por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 
del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso 
de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, 
o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - 
Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de 
reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación 
o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa 
el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto 
en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego 
de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante 
legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria 
de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas 
jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 
%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la 
condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, 
de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual 
el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo 
manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
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adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza 
de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate.  
 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
  
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales 
que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá 
la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente 
empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 
tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales 
en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, 
la acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales 
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 
de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y 
contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas 
por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará 
bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el 
documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, 
cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y  
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo 
lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica.  
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En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación 
legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que 
la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la 
persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el 
mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. 
Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera 
que al primero de la lista le corresponda el 1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la 
TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número 
total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 
número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente 
con el mayor número asignado. 
 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas 
por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados 
Acuerdos. 
 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país 
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 
normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 
Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de 
los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 
factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 
que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 
socios o accionistas. 
 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 
principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

10. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
Este análisis se hace con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y 
tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del 
Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la identificación del Riesgo en los procesos 
de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente. Ver matriz No. 3. 

11. PROCESO COBIJADO POR ACUERDO COMERCIAL  
El presente Proceso de Contratación está cobijado por los acuerdos comerciales que Colombia ha suscrito 
con: Comunidad Andina de Naciones. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los 
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren este Proceso de Contratación, serán 
tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje 
adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el numeral 1 
del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, así como las demás prerrogativas en cabeza de la industria colombiana. 
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ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

VALOR DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACION 
SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA 
PACÍFICO 

CHILE SI NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 

PERU SI NO NO NO 
CANADÁ NO NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 
COREA NO NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 
ESTADOS AELC SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 

TRIÁNGULO 
NORTE 

EL 
SALVADOR NO NO NO NO 

GUATEMALA SI SI NO SI 
HONDURAS NO NO NO NO 

UNION EUROPEA SI NO NO NO 
COMUNIDAD ANDINA DE 

NACIONES SI SI NO SI 
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