CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

Nit. 891.000.627-0

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 273

Vigencia 2026

Estado Aprobado

Solicitante
CESAR RAFAEL OTERO FLOREZ

ID. Solicitante
78761223

Fecha Elaboración
2026/10/05

Objeto
"RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA EN UN TRAMO DEL CAÑO COTORRA (DERIVACIÓN DEL CAÑO BUGRE) EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ,DEPARTAMENTODE CÓRDOBA"

Fecha Vencimiento
2026/12/30

Fecha Aprobación
2026/10/05

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
INVERSIÓN					
2025	3208	- 2.3.2.1.7.2.3.2.02.02.008	- 2.2.8.1.00	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	615,064,502.00
2026	3208	- 2.3.2.1.2.3.2.02.02.008	- 1.3.3.3.01.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	1,730,000,000.00
2026	3208	- 2.3.2.1.2.3.2.02.02.008	- 1.3.3.4.04.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	116,094,373.00

TOTAL CERTIFICADO **$2,461,158,875.00**

Profesional Universitario

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmdearmas	MARTHA ELENA DE ARMAS DORIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	01-320800	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-02-3:07 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	326	**Fecha Registro:**	2026-10-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	01-320800 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		
Valor Inicial:	615.064.502,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	615.064.502,00	**Saldo x Comprometer:**	615.064.502,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	326	**Fecha Registro:**	2026-10-02	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

VIGENCIA ANTERIOR							
Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
01-320800 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE	00AD-3203-0900-2026-000000-19508 RECUPERACION AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA EN UN TRAMO DEL CAÑO COTORRA (DERIVACIÓN DEL CAÑO BUGRE) EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CERETÉ	Nación	ADC0001	CSF	2026-10-02	615.064.502,00			
					Total:	615.064.502,00	0,00	615.064.502,00	615.064.502,00

Objeto:	RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA HIDROLÓGICA EN UN TRAMO DEL CAÑO COTORRA (DERIVACION DEL CAÑO BUGRE) EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Firma Responsable

No. consecutivo:	076

Fecha de Elaboración: 01 de octubre de 2026

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD ACORDE CON EL PAI Y EL POAI

1.	PROGRAMA:	2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
2.	PROYECTO:	2.1. CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS EN LA FUNCIONALIDAD ECOSISTEMICA
3.	CÓDIGO PROYECTO:	202432080023002 - 202600000019508

		ACTIVIDAD PAI	OBJETO DE GASTO (CICP) CODIGO - DESCRIPCIÓN	CCP DANE CODIGO - DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR
4	CLASIFICACION PRESUPUESTAL	2.1.2. Recuperación de la conectividad hidrológica e hidráulica de los caños o drenajes naturales del Departamento	2.3.2.1 - 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	83327 - Servicios de ingeniería en proyectos de tratamiento de agua, drenaje y alcantarillado	1.3.3.3.01.0 RB Sobretasa / Participación Ambiental CARs en el predial	1.730.000.000,0
					Asignaciones Directas SGR	615.064.502,0
					1.3.3.4.04.0 RB Tasa Retributiva	116.094.373,0
		TOTAL AFECTACION PRESUPUESTAL				**2.461.158.875,00**

4.1	META	19700 metros lineales de Obras para la prevención y control de inundaciones
4.2	RECURSO NATURAL IMPACTADO:	AGUA, SUELO, FLORA, FAUNA
5.	RESPONSABLE:	DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
6.	OBJETO DE LA ACTIVIDAD:	RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA EN UN TRAMO DEL CAÑO COTORRA (DERIVACIÓN DEL CAÑO BUGRE) EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

7.	LOCALIZACIÓN COBERTURA	7.1 CUENCA	7.2 MICROCUENCA	7.3 MUNICIPIO	7.4 URBANO / RURAL
		MEDIO Y BAJO SINU	CAÑO COTORRA	CERETE	RURAL
Si es el caso asigne coordenadas					

8. PRODUCTOS A OBTENER POR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD		8.1 UNIDAD DE MEDIDA	8.2 CANTIDAD
Localizado, trazado y replanteo		ml	3527
Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra		m3	83774
Retiro de material proveniente de excvación		m3	108906

9.	INDIQUE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN MESES					CINCO (05) meses
9.1	REQUIERE VIGENCIA FUTURA	SI	X	NO		
10.	INDIQUE EL PRESUPUESTO OFICIAL EN PESOS					**$ 2.461.158.875**

11. FORMA DE PAGO

CONVENIANTE / CONTRATISTA	APORTES CVS	APORTES OTRA ENTIDAD	VALOR TOTAL	NOMBRE CONVENIANTE Y/O CONTRATISTA
ESPECIE				Se adelantará proceso de Licitación
DINERO	$ 2.461.158.875		$ 2.461.158.875	
TOTAL	$ 2.461.158.875		$ 2.461.158.875	

12. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD - PRODUCTOS A RECIBIR Y FORMA DE PAGO

ÍTEM	% A PAGAR	VALOR	FECHA (dias)	PRODUCTO A RECIBIR (1*)
ANTICIPO (1*)	40%	$ 984.463.550	Según estipulado en contrato y/o fechas de actas de avance	Con la legalización del contrato y firma del acta de inicio
ACTA DE INICIO				
Actas / Desembolso No.1 (*2)	Según actas parciales de avance	Según actas parciales de avance		Actas parciales de avance y final
Actas / Desembolso No.2 (*2)				
Actas / Desembolso No.3 (*2)				
Actas / Desembolso N 4 (*2)				
Actas / Desembolso N 5				
Actas / Desembolso N 6	Según acta final	Según acta final		
TOTAL	**100%**	**$ 2.461.158.875**		
OBSERVACIONES / AVANCE TRIMESTRAL				
(1*) Si es convenio NO diligencie anticipo				

No. consecutivo:	076

Fecha de Elaboración: 01 de octubre de 2026

13. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD (2*)

	POAI	PREVISTO PAI	CANTIDAD (*1)
DE PRODUCTO O GESTION	Obras para la prevención y control de inundaciones	59.000 metros lineales de obras para la prevención y control de inundaciones	3527

	DESCRIBA EL INDICADOR (SI APLICA ACORDE CON HOJAS METODOLOGICAS)	CANTIDAD (*1)
MÍNIMO DE GESTIÓN RESOLUCIÓN No.0667	No Aplica	No Aplica

	No. Empleos Generados	Población Beneficiada	Jornales Remunerados en la comunidad (*3)
SOCIAL	10	Cereté	NO APLICA

(*2) - Siempre que sea medible aplica al indicador





(*3) - Aplica para proyectos con la comunidad

14.	Soporte Técnico y Económico de la Contratación	Ver Estudios Previos

15.	Origen de la Actividad	CVS	X		Externo	

Si la Actividad es de origen externo diligencie las casillas 15.1 15.2 y 15.3 :

15.1	Nombre de la entidad de donde proviene	No Aplica
15.2	Código de inscripción en el Banco de Proyectos	No Aplica
15.3	Visto Bueno Banco de Proyecto CVS	No Aplica

16.	Nombre Responsable de Proyecto	DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA	Firma	
17.	Nombre Jefe Dependencia	DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA	Firma	
18.	La actividad esta en el PAI y POAI y cumple con los requisitos. Se entenderá afirmativo mediante la firma Subdirector de Planeación Ambiental		VoBo	
19.	Revision juridica Secretaria General	MARÍA ANGÉLICA SAEZ	Firma	
20.	Autorización por parte del Director General de la CVS			
	Nombre Director General	CESAR OTERO FLÓREZ	Firma	