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ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DEL SECTOR

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber que tienen las Entidades
Estatales de realizar un andlisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
analisis de riesgo. el Estudio del Sector permite identificar las oportunidades disponibles en el
mercado para atender la necesidad de la Entidad Estatal.

En el marco del analisis del sector, la Entidad debe entender y conocer: a) cual es su necesidad y
como puede satisfacerla; b) cédmo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios
requeridos; y c¢) cdmo puede desarrollarse el proceso de adquisicion de los bienes o servicios
para satisfacer su necesidad, y dentro de esta ultima opcion, debera entender la posibilidad de
segmentar su proceso para promover una mayor participacion de oferentes. Estos criterios son
complementarios entre si y dependeran de la necesidad a satisfacer respecto al bien o servicio
que se pretenda adquirir.

En este contexto, la presente guia ayuda a la Entidad Estatal a cumplir el mandato legal
establecido por el Decreto 1082 de 2015, al ofrecer herramientas que permiten identificar el
contexto del sector o mercado al cual pertenecen los bienes, obras o servicios que pretende
adquirir, asi como entender el comportamiento de la contratacién desde el punto de vista de la
oferta.

La Gobernacion de Coérdoba con lo establecido en la guia para la elaboracion de estudios del
sector de Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente — Version: V2
Fecha: 15/08/2025, estructura el analisis del sector del siguiente proceso en las siguientes areas.

A. Aspectos Generales del Mercado

B. Modelo de Abastecimiento Estratégico

C. Comportamiento del Gasto Histérico — Estudio De Demanda
D. Estudio de la Oferta

E. Estudio de Mercado

F. Conclusiones del Estudio de Sector
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OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL
PROYECTO CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO
ULCUE CHOCUE EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN - CORDOBA™.

CLASIFICACION UNSPSC

De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, version 14 del
UNSPSC, consultado en la pagina web. www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el objeto a
contratar se encuentra codificado asi:

SSSDII’%% SEGMENTOS FAMILIA CLASE PRODUCTO
(80) Servicios de
Gestion, Servicios
80101600 Profesionales de (10) Servicios de (16) Gerencia de (00) Gerencia de
Empresay asesoria de gestion. proyectos proyectos.
Servicios
Administrativos
(81) Servicios -
Basados en (10) Serwmos . (00) Ingenieria
o profesionales de (15) Ingenieria civil N
81101500 Ingenieria, : L . civily
. ingenieria y y arquitectura. j
Investigacion y itect arquitectura.
Tecnologia arquitectura.

SECTOR AL CUAL PERTENECE

Existen varios sectores productivos en Colombia, que se pueden clasificar de diferentes maneras.
A continuacion, se detallan los principales sectores econémicos del pais’:

e Sector primario: incluye actividades relacionadas con la agricultura, la ganaderia, la
pesca Yy la extraccion de recursos.
Sector secundario: comprende la industria manufacturera, la construccién y la energia.
Sector terciario: se refiere a los servicios de comercio, educacion y salud.

e Sector cuaternario: incorpora todas las actividades basadas en el conocimiento y la
innovacion, como la investigacién y desarrollo (1+D) y las tecnologias de la informacion y
comunicacion (TIC).

El sector terciario de la economia en Colombia, también conocido como sector de servicios, abarca
una amplia gama de actividades que no producen bienes materiales, sino que generan servicios
destinados a satisfacer las necesidades de la poblacion.

Este sector es fundamental para el desarrollo econémico y social del pais, representando una parte
significativa del PIB y generando un gran numero de empleos. El sector terciario en Colombia
engloba varias subcategorias importantes:

Comercio

Servicios financieros
Turismo y hosteleria
Educacién y salud
Transporte y logistica

A. ASPECTOS GENERALES

Tomando como principio que la interventoria y supervision tienen dentro de sus funciones controlar
las acciones del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas,
las actividades administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales, establecidas en la
ley, los pliegos de condiciones y el texto de los contratos.

Es pertinente precisar que las actividades o funciones de supervisién e interventoria, involucran un
ejercicio de control interdisciplinario, con el fin de procurar una coparticipacion desde lo
administrativo, técnico, legal, financiero y contable; para cuyos efectos, deberan determinarse
claramente el alcance de sus obligaciones.

1 UNIR - Universidad Internacional de La Rioja 2025. (s.f.). Cudles son los sectores econdémicos de Colombia.
https://colombia.unir.net/actualidad-unir/sectores-economicos/
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La interventoria técnica, administrativa y financiera es una figura esencial dentro de la contratacion
publica, ya que permite garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales, asegurando
que la ejecucion de la obra se realice en los términos de calidad, tiempo y presupuesto
establecidos. En el marco normativo de Colombia Compra Eficiente, la interventoria se encuentra
regulada como un mecanismo de control que permite la eficiente utilizacién de los recursos
publicos y la correcta ejecucion de las obras financiadas por el Estado.

El control que se pretende implementar es una herramienta indispensable para poder garantizar de
manera permanente el buen desarrollo de la obra publica, asegurando el cumplimento del objeto
contractual y sirviendo como termdémetro para la toma de decisiones ante situaciones de
imprevisibilidad presentes en el desarrollo de esta.

Con fundamento en lo anterior, se requiere desarrollar una interventoria integral al contrato de obra
publica en los aspectos:

a. TECNICOS: Control de calidad del producto, monitoreo, segun normatividades aplicadas.
b. ADMINISTRATIVOS: Seguimiento a procesos administrativos del proyecto desde su inicio
hasta su liquidacién.

c. FINANCIEROS: Seguimiento a cronogramas de inversion, recibo del producto y programas
y liquidacion de contratos.

d. AMBIENTALES: Seguimiento a las politicas ambientales empleadas durante la ejecucion,
garantizando con ello la preservacion del medio ambiente y reduciendo al maximo los impactos
generados.

e. JURIDICOS: Control legal a cada una de las fases desarrolladas en virtud de la obra y de los
entregables relacionados con este componente.

La Interventoria en Colombia

La falta de formacién en interventoria ha dado lugar a que profesionales y empresas, que con el
tiempo se han convertido en reconocidos especialistas en el tema, desarrollen su propia filosofia y
su propia metodologia para la aplicaciéon de los procesos de vigilancia y control, fomentado que
existan multiples formas de realizar la interventoria.

Esta ausencia de unanimidad de criterios ha generado que las instituciones publicas, principales
organizaciones con necesidad de contratar interventoria, hayan optado por disefiar sus propios
manuales de interventoria, los cuales se han elaborado a partir de la experiencia que han adquirido
las instituciones mediante la contratacion de entidades que hacen interventoria a sus contratos.

Estos manuales suelen ser en su mayoria genéricos, es decir, se pueden adecuar a los diferentes
contratos, de acuerdo con el correspondiente objeto, y se constituyen entonces como una
herramienta basica de trabajo del interventor de contratos, por cuanto resumen el marco de
actuacion establecido para el desempefio de sus funciones.

El enfoque de la interventoria esta determinado por las funciones hacia las cuales el interventor se
dirige dependiendo del objeto del contrato; dichas funciones son basicamente las que abordan
asuntos administrativos, legales, laborales, financieros y técnicos, siendo estos ultimos los que
hacen diferencia de acuerdo con el contrato que se esté verificando.

Con esto, las entidades buscan que el proceso de la interventoria se desarrolle de una manera
eficiente y acorde con las necesidades propias de cada una.

En la totalidad de los manuales se muestra una definicion de interventoria que en resumen la
describe como el seguimiento y control de lo pactado contractualmente entre las partes.

Son pocos los manuales que hacen claridad en el objeto de la interventoria, no solo como la
fiscalizadora de un contrato, sino como el agente que conlleve de manera progresiva y preventiva
el cumplimiento del objeto del correspondiente contrato intervenido. Estos manuales hacen énfasis
en las funciones que debe llevar a cabo el interventor, las cuales estan clasificadas en cinco
grandes ambitos: Juridico, Laboral, Tributario, Técnico Financiero. No obstante, algunos manuales
incluyen los ambitos laborales, tributario financiero en uno solo denominado administrativo.

Perfil del interventor

En muchos de estos manuales se hace una reflexion sobre el perfil del interventor, haciendo
claridad en que de acuerdo con la normatividad vigente no se establece como especifica ninguna
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profesion para ejercer esta clase de funciones. No obstante, por la tecnicidad de los aspectos
examinados es necesario que el interventor designado posea conocimientos profesionales afines
con los temas a examinar, y dependiendo del enfoque que se le deba dar a la interventoria.

Se hace énfasis en la posicion imparcial que éste debe mantener durante el trascurso del contrato,
lo cual implica asumir sus funciones con responsabilidad. En este sentido, la interventoria puede
ser llevada a cabo por un unico profesional o por un equipo de trabajo, dependiendo de la magnitud
del proyecto, de sus multiples caracteristicas y de sus condiciones. En aquellos proyectos de gran
magnitud, es importante contar con grupo interdisciplinario, de manera que se cuente con
profesionales especializados para cada ambito evaluado, sin descuidar ninguno de éstos,
garantizando el éxito de la ejecucién tanto del contrato intervenido, como del contrato de
interventoria.

La Interventoria en Colombia

La falta de formacioén en interventoria ha dado lugar a que profesionales y empresas, que con el
tiempo se han convertido en reconocidos especialistas en el tema, desarrollen su propia filosofia y
su propia metodologia para la aplicaciéon de los procesos de vigilancia y control, fomentado que
existan multiples formas de realizar la interventoria.

Esta ausencia de unanimidad de criterios ha generado que las instituciones publicas, principales
organizaciones con necesidad de contratar interventoria, hayan optado por disefar sus propios
manuales de interventoria, los cuales se han elaborado a partir de la experiencia que han adquirido
las instituciones mediante la contratacion de entidades que hacen interventoria a sus contratos.

Estos manuales suelen ser en su mayoria genéricos, es decir, se pueden adecuar a los diferentes
contratos, de acuerdo con el correspondiente objeto, y se constituyen entonces como una
herramienta basica de trabajo del interventor de contratos, por cuanto resumen el marco de
actuacion establecido para el desempefio de sus funciones.

El enfoque de la interventoria esta determinado por las funciones hacia las cuales el interventor se
dirige dependiendo del objeto del contrato; dichas funciones son basicamente las que abordan
asuntos administrativos, legales, laborales, financieros y técnicos, siendo estos ultimos los que
hacen diferencia de acuerdo con el contrato que se esté verificando.

Con esto, las entidades buscan que el proceso de la interventoria se desarrolle de una manera
eficiente y acorde con las necesidades propias de cada una.

En la totalidad de los manuales se muestra una definicion de interventoria que en resumen la
describe como el seguimiento y control de lo pactado contractualmente entre las partes.

Son pocos los manuales que hacen claridad en el objeto de la interventoria, no solo como la
fiscalizadora de un contrato, sino como el agente que conlleve de manera progresiva y preventiva
el cumplimiento del objeto del correspondiente contrato intervenido. Estos manuales hacen énfasis
en las funciones que debe llevar a cabo el interventor, las cuales estan clasificadas en cinco
grandes ambitos: Juridico, Laboral, Tributario, Técnico Financiero. No obstante, algunos manuales
incluyen los ambitos laborales, tributario financiero en uno solo denominado administrativo.

Ambitos a evaluar en interventoria
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Ambito Criterio Dx pcid
Alcance del contrato Se valida de o I of do del contrato. Se ravisan
las i del tista y Jos proc y entregable
Plazo Se consiatan todas las fechas mlevanies denlro de a ejecucién del

conkato, como fuma del acta de inicio, frma del contrato,
terminacién del mismo, y en caso de preseniarse, promogas,

JURIDICO y en ge modificacion ofectuada al
conrato.
Garantia so valida que tanto ol contrato como sus modificaciones esian
_amparadas por una pédra
Entroga de productos | Se debe garantizar la enlrega ¢e cada uno de los producios y
entragables a la entidad contratanta
Equipo ejecutor Es i ol que al se estd e con el
quipo de per rido por Ia cad on los
pliegos de condiciones. Es importanie aclarar que dicho equipo
puede estar incluido dentro de la prop [ i
= dicha prog P por la
o
Seguridad sodial y Se debs asegurar que el coniratista eloctGa los pagos
LASORAL |_aportes parafl conespondie: a estos lems.
Recdlamaciones en Virtud de Ia s la de i va y
relacio: cor en los es importante garantizar
que of oa da todo tpo de
solicitud de los dal equipo or.
Accidentes de trabajo | el interventor debe aseguarse de que este po de situacionos
© conflictos activos astén por el y® que estin
Unicamente bajo su responsabiidad.
TRIBUTARIO Control tributano Se fica que se lon valores P a impusstos y
M‘l’m“mwﬂ"m
Calidad Se debe garantizar la calidad 6pima de los productos y
entrogables, asi como del proceso por medio del cual se obtienen
los mismos.
Cantidad Es necesario garantizar que se logren el numero de entregables
pactados
Cronograma Los productos (¢ gables p Jyelpe finad
dete lograrse en ks tempos Ch
TECNICO Costo El presupuesin ejecutado debe sor el planeado para el logro de
cada producto
Programacién Se dobe g que of tenga definido un plan de

jo con o) y secue ¥ quo la o de
cada una de éstas se ajuste a los requerimientos, de manera qua la
plena ejecucidn de cada activided conduzca al ogro de los
productos intermedios, y éstos @ su vez, a la consecucidn de un

Ejocucikdn Se debe garaniizar que los recursos se estan ejecutando en ka
forma en la cual se han proaramado. Asl mismo., debe velar por quo
FINANCIERO fos pagos a favor del contralista y a favor do los proveedorss del

1. Econémico

Productos incluidos dentro del sector

En Colombia, la interventoria no tiene productos en el sentido de bienes manufacturados, sino que
es un servicio de control, vigilancia y seguimiento de proyectos y contratos. Por lo tanto, no hay
productos incluidos en el sector de interventoria, sino mas bien tipos de proyectos en los que se
aplica el servicio de interventoria, tales como: infraestructura vial, proyectos energéticos, petréleo y
gas, y obras civiles, tanto publicas como privadas.

Agentes que componen el sector

El sector de la interventoria en Colombia esta compuesto por las entidades estatales contratantes,
quienes delegan la supervision y control de sus contratos a personas naturales o juridicas
(contratistas) mediante un contrato de interventoria. A su vez, dentro de estos contratistas se
encuentran empresas de consultoria e ingenieria especializadas que proveen los profesionales
(interventores) para ejecutar esta labor.

Los principales agentes son:

1. Entidades Estatales Contratantes:
e Son las organizaciones publicas que tienen la necesidad de supervisar la ejecucién
de un contrato.
e Deben contratar a un interventor cuando el proyecto requiere conocimientos
especializados o su complejidad lo amerita.
2. Contratistas (Personas Naturales o Juridicas):
e Son las personas o empresas que reciben el encargo de la interventoria por parte
de la entidad estatal.
e Pueden ser firmas de ingenieria, consultoria o profesionales independientes con la
experiencia y formacion requeridas.
3. El Interventor (Profesional):
e Es el profesional (ingeniero, arquitecto u otro especialista) designado por el
contratista de interventoria.
e Su funcion es realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, social y
ambiental del contrato, garantizando el cumplimiento de las obligaciones.
e Debe tener una sélida formacion profesional y experiencia laboral certificada
Gremios y asociaciones que participan en el sector

Sociedad Colombiana De Consultoria S.A.S
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Surgié con el interés de orientar, asesorar, construir, ejecutar, supervisar, realizar seguimiento y
desarrollar iniciativas, proyectos, obras o actividades en el campo de la ingenieria civil, las
telecomunicaciones; consultoria social y ambiental; interventoria técnica, administrativa vy
financiera; asesoria y orientacion juridica y contable, y en general en cualquier iniciativa, proyecto,
obra o actividad dirigido por instituciones privadas o publicas.

Asociacion Colombiana de Consultorias Integrales
Asociacion Colombian Asconsultores

Asociacion Internacional De Consultoria S A S
Cifras totales de ventas

No hay cifras totales de ventas para la "interventoria en Colombia" porque la interventoria no es un
producto o servicio que se venda directamente, sino un servicio técnico de supervisién y
seguimiento de contratos que se paga dentro del presupuesto de una obra u otro tipo de
contrato. Estas cifras estarian incluidas como un porcentaje del costo total de los proyectos de
infraestructura o servicios que se vigilan, por ejemplo, cerca del 7% en algunos casos.

Perspectivas de crecimiento, inversion y ventas.

Las perspectivas para el sector de interventoria en Colombia para 2025 y el corto plazo son
positivas, impulsadas por el crecimiento proyectado de la economia colombiana, especialmente en
sectores como la construccién de obras civiles, el incremento en la inversion en infraestructura y el
gasto publico en proyectos de desarrollo social y educacion. Aunque se espera una desaceleracion
en la construccion de edificaciones residenciales, el crecimiento en obras civiles y la consolidacion
de proyectos 5G, asi como el aumento en la inversion y el gasto del gobierno en areas clave,
generan oportunidades de crecimiento y demanda de servicios de interventoria.

Factores que impulsan el crecimiento

e Crecimiento Econémico y del PIB: Se proyecta un crecimiento econémico sélido para
2025 y 2026, lo que estimula la inversion en sectores que demandan interventoria.

e Inversién en Infraestructura: El impulso en obras civiles y el desarrollo de proyectos 5G
bajo el Plan Maestro de Transporte Intermodal crean una demanda sostenida de servicios
de interventoria.

e Gasto Publico y Social: Se espera un aumento en el gasto gubernamental en areas como
administracion publica, salud y educacidn, generando oportunidades para la interventoria
en proyectos de servicios sociales y desarrollo.

¢ Dinamica de la Construccién: A pesar de una posible desaceleracién en edificaciones, el
crecimiento en obras civiles y la mejora en las condiciones de financiaciéon para proyectos
de vivienda mantienen la actividad del sector construccion, lo cual beneficia a la
interventoria.

e Mejora de las Condiciones Econdmicas: La disminucién de la inflacion y la consecuente
baja en las tasas de interés fomentan la inversion y el consumo, creando un entorno
favorable para el desarrollo de proyectos que requieren supervisién de interventoria.

Inversion y Ventas

e Aumento de Inversion Publica y Privada: Se espera un aumento en la inversion tanto
publica como privada en el sector de infraestructura, lo cual se traducira en mas proyectos
y, por ende, mas oportunidades de ventas para empresas de interventoria.

e Estimulo de la Demanda de Servicios: La recuperacion de la confianza del consumidor y
la mejora en la financiacién de proyectos de vivienda impulsan el sector inmobiliario,
aumentando la necesidad de servicios de interventoria.

¢ Rendimiento en el Sector Construccion: El dinamismo en obras civiles y la inversion en
infraestructura son factores clave que garantizan un flujo de ventas para las empresas de
interventoria en este campo.

Variables econdémicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios en el sector, como
inflacion, variacion del SMMLV vy la tasa de cambio.
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@ DA NE Boletin técnico

Bogota D.C. 18 de agosto de 2026

Producto Interno Bruto (PIB)
1l trimestre 2026 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
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PIB desde el enfoque de la producciéon
Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,6% en su serie original,

respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos
(ver tabla 11):

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 3,7%.
+ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y

calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades

de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,8%, cuando se observa el comportamiento de
las actividades econdémicas relacionadas:

» Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,5%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas?
Tasas de crecimiento en volumen?
Segundo trimestre 2026°P"

Tasas de crecimiento (25)

- - Serie ajustada por efecto
Serie original - ' ' _
Actividad econdmica acional y calendario

Anual Ano corrido Trimestral

2026 -11 7 2026/ 2026°7"-11 /
2025 -11 2025 2026 -1
Actividades profesionales. cientificas v técnicas 3.7 3.0 1.5
Actividades de servicios administrativos vy de apoyo 1.8 2.0 0.2
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 2,6 2.5 0.8

Fuente: DANMNEPIB_T
Administraciéon publica y defensa

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la administracion publica y defensa,
planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacion; actividades de atencion de la salud
humana y de servicios sociales crece 10,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de
2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 12):

» Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria crece
15,1%.

* Educacion crece 8,8%.
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* Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la administracién publica y defensa, planes de seguridad social de
afiliacion obligatoria; educacion; actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales
crece en 2,3%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

» Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria crece 4,8%.
» Educacién crece 2,0%.

* Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 0,9%.

Tabla 12. Administracion publica yv defoensa'
Tasas de crecimiento en volumen?
Segundo trimestre 20269

Tasas de crecimiento (96)

Seric ajustada por efocto
Serie original
racional le ndario
Actividad «condmica Seaclonsly o= —Li
Arvual Afio corrido Trimestral
2Z0Z&e™ -1l S 2026V, 2026V -1
20257711 2025"" e i |
Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de
S e - ; 151 1.6 .8
afiliacicn obligatoria
Educacicn a.8 EA- z.0
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios o s oo
sociales
Administracion publica y defensa’ 100 T.e 2.3

Fuente: WAMNE, BIB_T

indice de Precios al Consumidor (IPC) - Informacién agosto 2026

Informacion agosto 2026

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual. afo corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (agosto)

Variacién mensual Variacién afo corrido Variacién anual
S L R L R

IPC total 0,19 0,39 A 5.35 o 6.24
Fuente: DAME. IPC

DAME, I17C

En agosto de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,39%, la variacién afo corrido fue 5,35% vy la
anual 6,24%.

En agosto de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,24%, es decir, 1,14 puntos porcentuales mayor
que la reportada en el mismo periodo del ano anterior, cuando fue de 5,10%. Variaciéon y
contribucién mensual por divisiones de gasto.

Variacién y contribuciéon mensual por divisiones de gasto

En el mes de agosto de 2026, el IPC registré una variacion de 0,39% en comparacion con julio de
2026, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Recreacion y cultura
(0,89%), Informacién y comunicacion (0,81%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,71%), Bienes
y servicios diversos (0,52%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,41%), Muebles, articulos para el
hogar y para la conservacién ordinaria del hogar (0,40%) y, por ultimo, Salud (0,40%). Por debajo
se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,38%), Restaurantes y
hoteles (0,33%), Educacion (0,02%), Transporte (0,01%) y, por ultimo, Prendas de vestir y calzado
(-0,14%).

Cuadro 1. IPC Variacion y contribuciéon mensual
Segun divisiones de gasto
Agosto 2025 - 2026

2025 2026
Divisiones de Gasto Fesa (%6) Variacién (%) Sentribusien Punies Variacién (%) Senbucion Pumes

Recreacion y cultura 370 -0.30 -0.01 LeF-1-] 0,03
Infarmacion y comunicacion 4,33 -0.15 Q.00 o081 0.02
Alimentos y bebidas na alcchéicas 15,05 0,45 0,08 a7 0,13
Bienes ¥ servicos diversas 5,38 044 0.0z o5z o.03
Bebidas alcohdlicas v mbaco 1.70 .50 .01 041 0,01
:n:::rbs,an’cubs para el hagar y para la conservacidn ordinaria del a1a 008 a.00 a0 a0z
Satud 171 048 a.01 040 a1
TOTAL 100,00 0.19 0.19 030 .30
Alommianto, agua. siectricidad. gas y otros compustibes 3312 o.06 o.02 038 o1z
Restaurantes y notles 0.3 o.49 o.08 033 o.04
Educacian 4,41 0.13 0,01 002 0,00
Transparte 12,03 0,03 .00 001 0,00
Prendas de vestir y cazado 398 002 000 014 0,00

Fuente: DANE, IPC
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Los mayores aportes a la variaciéon mensual del IPC (0,39%), se ubicaron en las divisiones de:
Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles,
Restaurantes y hoteles y Recreacion y cultura, las cuales aportaron 0,32 puntos porcentuales a la
variacion total.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

En agosto de 2026 en comparacion con julio de 2026, la variacion de las subclases que mas
aportaron al indice total fueron: electricidad (2,33%), frutas frescas (4,95%), arriendo imputado
(0,39%), alcantarillado (7,13%), arriendo efectivo (0,38%), servicios de comunicacion fija y movil y
provision a internet (0,92%), articulos para higiene corporal (1,45%), comidas en establecimientos
de servicio a la mesa y autoservicio (0,26%), papas (4,32%) y suscripcion y servicio de television
por redes y cable (3,02%). Las subclases con aportes negativos a la variacion fueron: suministro de
agua (-4,04%), gas  (-1,29%), platanos (-2,90%), cebolla (-2,57%) y vehiculo particular nuevo o
usado (-0,32%).

Cuadro 2. IPC Variacion y contribucion mensual
Por principales subclases
Agosto 2026

Contribucion Puntos

Subclase Variacion (%) porcentuales
Electricidad 233 0,08
Frutas frescas 495 0,07
Arriendo imputado 0.39 0.05
Alcantarillado 713 0.04
Arriendo efectivo 0,38 0,04
Servicios de comunicacion fija y movil y provision a internet 0,92 0,02
Articulos para higiene corporal 1.45 0.02
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 0.26 0,02
Papas 432 0,02
Suscripcion y servicio de television por redes y cable 3,02 0,02

Fuente: DANE, IPC.
Informacion julio de 2026

Para el mes de julio de 2026, la tasa de desocupacién del total nacional fue 8,1%, lo que
representd una disminucion de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (8,8%). La
tasa global de participacion se ubico en 64,8% y la tasa de ocupacién en 59,5%, en julio de 2025
estas tasas fueron 64,6% y 58,9%, respectivamente.

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacién (TD)

Total nacional
Julio (2025-2026)

I Juio 2025 I Juliio 2026

70 64,6 64,8

60

50
£ 40
@
2 30
© 20

8,8
10 8,1
° .|
Tasa Global de Pal‘ll(lpa(ldﬂ Tasa de Ocupacldn Tasa de DCSDCUDE\CI@D
(TGP) (TO) (TD)

Fuente: DANE, GEIH

En julio de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue
8,5%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,4%. La tasa global de participacién se ubicé en
66,7% y la tasa de ocupacién en 61,0%, en julio de 2025 estas tasas fueron 67,0% y 61,3%,
respectivamente.

Poblacién ocupada seguin rama de actividad

En el mes de julio de 2026, el numero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.547 mil
personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacién ocupada
fueron Administraciéon publica y defensa, educacién y atencion de la salud humana (1,7 puntos
porcentuales); Comercio y reparacion de vehiculos (0,7 puntos porcentuales) y Construccion (0,6
puntos porcentuales).
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Tabla 1. Distribucion porcentual, wvariacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion
ocupada segun rama de actividad

Total nacional

Julio (2025 - 2026)

Rama de actividad

Julic 2025 Julio 2026 b

Poblacién ocupada 23.969 24.547 100 578

Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 2.824 3.229 13,2 404 1.7
Comercio y reparacion de wehiculos 4.062 4.219 17.2 158 0,7
Construccién 1.667 1.823 7.4 156 0,6
Informacién y comunicaciones 357 448 1.8 o2 0.4
Industrias manufactureras 2.634 2716 11,1 a2 0,3
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios 1.981 2.061 84 79 0.3
Actividacles inmobiliarias 342 341 1.4 -1 -0.0
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 1.928 1.917 7.8 -20 -0.1
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos ™ 543 520 21 -23 -0,1
Alojamiento y servicios de comida 1.817 1.780 7.2 -37 0.2
Actividades financieras y de seguros 475 436 1.8 -39 -0,2
Transporte y almacenamiento 1.888 1.819 74 -69 -0,3

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3.442 3.238 12,2 -204 -0,9

Fuente: DANE, GEIH.

En julio de 2026, Trabajador por cuenta propia y Patron o empleador fueron las posiciones
ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacién de los ocupados en el total nacional
con 1,7 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente.

Tabla 2. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacién
ocupada segun posicion ocupacional

Total nacional

Julio (2025 - 2026)

Total nacional

Posicion ocupacional Distribucién %
Julio 2025 Julio 2026

Variacion Contribucion

2026 absoluta en p.p.

Poblacion ocupada 23.969 24.547 100 578

Trabajador por cuenta propia 9.774 10.187 41,5 413 1,7
Patron o empleador 517 667 2.7 150 0,6
Obrero, empleado del gobierno 809 939 3,8 130 0,5
Obrero, empleado particular 10.885 10.924 445 39 0,2
Trabajad or familiar sin remuneracion 438 470 1,9 32 0,1
Empleado doméstico 733 733 3,0 1 0,0
Jornalero o Peon 805 619 2,5 -185 -0,8

Fuente: DANE, GEIH.

Para el trimestre mévil mayo - julio 2026, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, las que
presentaron mayores tasas de desocupacion fueron: Quibdé (23,0%), Cartagena (13,6%) vy
Sincelejo (13,0%). Las ciudades con menor tasa de desocupacion fueron: Pereira A.M. (7,5%),
Bucaramanga A.M. (7,2%) y Medellin A.M. (7,0%).

Boletin Econémico Regional | Caribe | | trimestre de 2026
Panorama econémico

La actividad econdmica del Caribe mostré un leve crecimiento anual en el primer trimestre de 2026,
acorde con el IMAE y el Pulso Econémico Regional.

El IMAE registré un incremento anual de 3,5 %, respaldado por el fortalecimiento del consumo de
los hogares. Contribuyeron favorablemente las matriculas de vehiculos nuevos, las ventas del
comercio minorista, la demanda de energia eléctrica y los indicadores asociados a la actividad
constructora, como los despachos de cemento y la produccion de concreto. En contraste, la menor
dinamica del transporte de carga, la ocupacién hotelera y el abastecimiento agropecuario
moderaron el desempefio de la economia regional. El dinamismo del consumo de los hogares
estimul6 el desempefio econdmico de la region, a pesar de que la inflaciéon anual se mantuvo al
alza. El fortalecimiento del consumo estuvo apoyado por el aumento de las remesas, los avances
en la formalizacién laboral y una mayor disposicion de compra reflejada en los indicadores de
confianza del consumidor. Este comportamiento favorecié las ventas de vehiculos y motocicletas
nuevas, asi como de articulos culturales y de entretenimiento, ademas del crecimiento en la
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movilizacion aérea de pasajeros y carga. A su vez, la mayor demanda contribuy6 a intensificar las
presiones inflacionarias, especialmente en alimentos y bebidas no alcohdlicas, alojamiento y
servicios publicos, restaurantes y hoteles, y transporte. La contraccion en actividades importantes
de la regién como industria, agropecuario, mineria y turismo limité el resultado. Restricciones en el
suministro de insumos y la débil demanda externa afectaron la produccién industrial, mientras que
las fuertes precipitaciones e inundaciones incidieron negativamente en la produccion agricola y
pecuaria. A su vez, la produccion de carbon y gas se mantuvo en descenso, y los indicadores
asociados al turismo como ingresos por alojamiento y ocupacion hotelera cayeron, pese a la mayor
oferta de eventos. La construccion se vio afectada por el aumento de costos laborales y aranceles
a insumos, a pesar de la activacion de algunos subsidios locales para la compra de VIS.

Boletin Econémico Regional | Caribe | | trimestre de 2026
Inflacion

Entre enero y marzo de 2026, la inflaciéon anual continué al alza en las principales ciudades del
Caribe. En un entorno de presiones de demanda, mayores costos laborales e indexacion de
precios, la inflaciéon regional permanecié por encima del rango meta del 3% del Banco de la
Republica. Barranquilla, Cartagena y Monteria presentaron niveles superiores al promedio regional,
mientras, Santa Marta y Valledupar se ubicaron como las ciudades con las variaciones de precios
mas bajas durante el periodo analizado.

Los alimentos y bebidas no alcohdlicas concentraron buena parte de las presiones inflacionarias
durante el primer trimestre de 2026. El aumento en los precios estuvo asociado al alza registrada
en diversos productos basicos de la canasta familiar, especialmente de productos perecederos
como yuca, platano y carne de res. Las fuertes lluvias registradas en Cérdoba deterioraron la
calidad de algunos productos y redujeron la oferta en centrales de abasto. A esto se sumaron
mayores costos de fertilizantes y transporte. El incremento en el precio de la carne respondioé al
encarecimiento del ganado en pie y a un mayor consumo interno. Los gastos asociados a vivienda
y restaurantes continuaron ejerciendo presiones sobre el costo de vida regional. La divisién de
alojamiento y servicios publicos mantuvo altas contribuciones a la inflacién, impulsada por
arriendos indexados a la inflacion pasada, una oferta limitada de vivienda disponible, tensiones
energéticas y ajustes tarifarios. A su vez, restaurantes y hoteles registraron incrementos derivados
del aumento del salario minimo, mayores costos operativos y encarecimiento de insumos
alimenticios. El transporte también aportd al incremento de la inflacién regional durante el trimestre.
Persistieron aumentos en costos de transporte intermunicipal y urbano, carga, peajes vy
mantenimiento de vehiculos. Las tarifas del transporte urbano aumentaron principalmente por
ajustes asociados al salario minimo, especialmente en los sistemas masivos de Cartagena y
Barranquilla. Sin embargo, la reduccién en el precio de la gasolina durante febrero y marzo moderé
parcialmente las presiones inflacionarias, especialmente en ciudades como Valledupar.

Variacion del SMMLV

valoraanalitik.com

Salario que recibira Costo mensual para el empleador
el empleado en 2026

S‘l _750_905 Subsidio de transporte

+S2469 095 Pension

Subsidio de transporte ARL . m
Prima
=
santias

Total costo mensual S2.863.086
Total costo anual S34£.357.032

_——n
’}_; Costo anual 2025
=< =35 - Pee—g
3» Lo

Fuente: Calculos de Valora Analitik /
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HISTORICO DEL SALARIO MINIMO
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L_  Aumento del salaric minimo se decreté por 23% y quedod en $1.750.905 para 2026

Tasa de Cambio

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado—TRM, corresponde al promedio ponderado de las
operaciones de compra y venta de contado de délares de los Estados Unidos de América a cambio
de moneda legal colombiana, realizadas entre Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), asi
como de las operaciones que efectian los IMC con las demas entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), distintas de IMC y aquellas que hacen los IMC
con el Banco de la Republica o el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico MHCP. La TRM es
calculada diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la
informacion disponible y la reglamentacion expedida por el Banco de la Republica, Variaciones de
los precios del délar tiene impacto en el precio de los insumos importados.

MIERCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (11:02:01 AM) GMT-5:00

Délar Hf)y TRM erf Colombia ‘ 7 ¢ yer

Cotizacién oficial dle la Tasa Representativa del Mercado certificada por la SFC D Ver Déllar Histérico | ® Forex | ® Minuto 2 &
TRM Vigente G Mié 9 Sep Délar Spot Minuto a Minuto o' EnVivo *
1UsD = © miércoles 9 de sep./2026 (11:00 am)
$3,116.47 <.
9.61 ( 031 Cy) ULTIMO PRECIO PRECIO PROMEDIO
=3 -U. °) ¥
A 3,103.55 3,098.0
Ver detalles [ Comparar vs Anterior £3 | Histérico " 3 12,92 (0.429%) e

.59%)

Esta es

47 (tres mil ciento

APERTURA MAXIMO |J—I MINIMO CIERRE ANT.
TRM ANTERIOR HACETDlAS HIACE 30 DIAS 3,005534  3,106.60 T 3,093.21 4 3,111.654
$3,126.08 $3,184.00 $3,157.43 o oo veen oin @ o
DESDE ENERO 1 HACE 12 MESES JLEREI ENCERCHID))

$3,757.08 $3,945.29  Bajista (Sélida)

Fuente: https://dolar.wilkinsonpc.com.co
Las tasas de interés en Colombia

Estan actualmente en un rango elevado, con la tasa de referencia del Banco de la Republica
en 9.25% desde abril de 2025 para controlar la inflacion, aunque se espera que el Banco de la
Republica se retina pronto para decidir si la ajusta, con presiones al alza por la inflacion y el déficit
fiscal. Para enero de 2026, la tasa de usura (tope para créditos de consumo) es del 24.36%
efectivo anual, mientras que los bonos del gobierno (TES) y créditos de vivienda varian, como los
del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), que ofrecen UVR + tasas para vivienda, como 4.50% para
ingresos bajos.

Tasa de Interés de Referencia (Banco de la Republica)
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e Actual (enero 2026): 9.25%. Esta es la tasa de intervencion del Banco Central, mantenida
para controlar la inflaciéon por encima del 5%.

Tasas de Interés Especificas
e Tasa de Usura (enero 2026): 24.36%: (Créditos de consumo y ordinarios).

e Bonos del Gobierno (TES): (ej. a 10 afos): Pueden fluctuar, con rendimientos recientes
alrededor del 12.35% (a enero 2026), segun datos de Trading Economics.

e Créditos de Vivienda (FNA): Varian segun el ingreso, por ejemplo, hasta 2 SMMLV
(Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes) pueden acceder a UVR + 4.50%.

Cadena de produccién vy distribucion

Grafico No. 1: Etapas del proceso contractual de interventoria

Inicio del contrato Desarrollo del contrato

Exigir Ia entrega, par parte del contratista, de la

VERFICRF ¢ PerfeEConarignts ¥ documentacion soporte de ejecucion del anticipo y su Recibir a satisfaccion el objeto del contrato o
lagalizacion del contrato © comyvanio amortizacion (si se pactd) y vallgar el contenico de la convenio, revisar y dar visto buene al acta de
misma recibo realizada por el contratista.

verificar el cumplimiento de los requisitos legales de

facturas ¢ documentos equivalentes allegadas por el

contratista (valor, forma de pago, impuestos, servicios
efectivamente prestados, etc.)

Suscribir el acta de inicio, una vez se
constituyan y aprueben las pélizas del
contrato.

Elaborar el informe final de ejecucién del
contrato.

\ Adelantar la liquidacién del contrato segun los
Revisar casos que ameriten la suspension temporal del tiempos establecidos en &l o previstos por la
centrato en eventos de fuerza mayor o caso fortuite. ley, verificando 1a vigencia de las garantias, asi

Designar la supervisién del contrato de |
interventoria, si no ha sido
expresamente establecido en el
contrato

o 0.6

como los amparos de Ias mismas
Elaborar Ios informes especificos que sean solicitadas por el
ordenador del gasto o establecidas en el contrato.

Perfil del supervisor: Quien sea

designado para Supervisar €l contrata

deberd tener pleno conocimiento del
objeto del contrato y del PAE para
exigir el cumplimiento del Decreto
1852 y Resolucion 16432 de 2015

o0 06 6

Elaborar los informes de ejecucidn necesarios para efectuar
los pagos correspondientes, haciendo la previa verificacidn
del cumplimienta de las obligaciones contractuales.

Lievar a cabo reuniones periddicas con el contratista para
hacer seguimiento de la ejecucién del contrato, de las
cuales deben quedar actas de los temas tratados

5. 0.6

Materias primas necesarias para la produccién y la variacion de sus precios.

La interventoria en Colombia no requiere materias primas porque es una funcion de control y
vigilancia sobre un contrato, no un proceso de produccion. La variaciéon en sus "precios" se refiere
a la tarifa que se paga por los servicios de interventoria, la cual puede variar segun el alcance
técnico, la complejidad, la duracion y los riesgos del contrato que se esta vigilando.

2. Técnico.

La interventoria en Colombia es una consultoria especializada, obligatoria para contratos
complejos (como obras publicas), cuyo objetivo es vigilar, controlar y hacer seguimiento técnico,
administrativo, financiero y contable a la ejecucion de un contrato. A continuacion, se detallan los
aspectos técnicos y tecnoldgicos fundamentales:

1. Aspectos Técnicos de la Interventoria

El enfoque técnico se centra en el cumplimiento de las especificaciones, planos, normas de calidad
y seguridad.

o Verificacion de Calidad: Exigir materiales, mano de obra y equipos de primera calidad,
ordenando ensayos de laboratorio.

e Control de la Ejecucion: Verificar el cumplimiento de la programacion, los planos y las
especificaciones técnicas.

e Gestion de Cambios y Soluciones: Identificar necesidades de ajuste y resolver
requerimientos técnicos del contratista.

e Actas de Obra: Medir y registrar los items ejecutados para elaborar actas de recibo parcial
(quincenales/mensuales).

e Actas de Vecindad y Seguridad: Suscribir actas de vecindad antes del inicio y velar por
el cumplimiento de la sefializacion y seguridad.

¢ Documentacion: Registrar acciones, inventarios y actas de comités en la bitacora.

2. Aspectos Tecnoldgicos de la Interventoria
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La tecnologia se aplica para mejorar la eficiencia, transparencia, trazabilidad y precisiéon en la
supervision.

o Sistemas de Informacién: Uso de plataformas digitales para reportes, bitdcoras y gestion
documental en tiempo real.

e Control Georreferenciado: Seguimiento de la localizacién del proyecto.

e Mediciones Precisas: Uso de equipos técnicos modernos para el levantamiento de
informacién y mediciones periddicas de obra.

e Registro Fotografico y de Video: Documentacién técnica de los avances vy
particularidades.

e Plataformas de contratacion: Seguimiento a través de sistemas de contratacion publica.

Las condiciones técnicas anexas en los estudios previos.
3. Regulatorio.

e Constitucion Politica Colombiana.
e Ley 80 de 1993.

o Ley 1474 de 2011.

e Ley 1150 de 2007.

e Decreto 1852 de 2015.

e Resolucién 16432 de 2015.

e Ley 734 de 2002.

e Decreto 1082 de 2015.

Que el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 a la letra expresa: "SUPERVISION E INTERVENTORIA
CONTRACTUAL. (....) La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensiéon del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato
dentro de la interventoria (...)".

En este caso, las obras a contratar son de naturaleza compleja y se requiere hacer un seguimiento
especializado a las mismas con el propésito de verificar que las actividades se cumplan respetando
las normas técnicas respectivas, asi como hacer un seguimiento técnico, juridico, administrativo,
financiero y contable a la ejecucion del contrato de forma general.

Respecto a este tipo de proyecto, tenemos que en el plan de PLAN DE DESARROLLO
DEPARTAMENTAL 2024-2027 3CORDOBA LO TIENE TODO PARA ESTAR A OTRO NIVEL’
contempla una serie de inversiones y proyectos en diferentes areas, incluyendo infraestructura
deportiva de gran escala para el sector, asi:

Plan de Desarrollo - 01: Cérdoba 2024 - 2027 dentro del Eje de Transformacion A: “Cérdoba
Equitativa e Incluyente”, el Componente Catalizador A1: Calidad y Cobertura Educativa y el
Programa A12201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y
media, orientado, entre otros propésitos, al mejoramiento de la infraestructura educativa oficial del
departamento, como mecanismo para fortalecer las condiciones de acceso y permanencia de la
poblacién estudiantil en ambientes dignos, seguros, funcionales e incluyentes.

4. Otros contextos.

Los factores sociopoliticos que impactan la interventoria en Colombia incluyen la corrupcién y la
necesidad de transparencia, que afectan la calidad de los proyectos al desviar recursos y generar
obras deficientes. Otros factores son la cultura que puede aceptar practicas corruptas, la falta de
una normatividad consolidada para el ejercicio de la interventoria, lo que permite a las entidades
generar sus propios manuales, y la influencia de cambios socioeconémicos, como la pandemia de
COVID-19, que impactan el empleo y la ejecucién de proyectos.

Factores sociopoliticos

e Corrupcion y busqueda de transparencia: La corrupcion en la contratacion publica es un
problema endémico que afecta directamente a la interventoria, generando obras
inconclusas o deficientes, y motivando a la busqueda de una mayor transparencia en los
procesos de contratacion.
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e Influencia de la cultura y valores: Los valores y actitudes de la sociedad y de los
funcionarios publicos influyen en la aceptacién de practicas corruptas. Estos factores
culturales pueden llevar a una falta de interés en el control de la ejecucion y favorecer la
concentraciéon de poder en grupos especificos.

e Falta de una normatividad especifica y actualizada: Histéricamente, Colombia ha expedido
decretos y leyes para la contratacion estatal, pero ha existido una falta de normatividad
particular para la interventoria, lo que ha llevado a que cada entidad elabore sus propios
manuales de contratacion.

e Estabilidad y cambios socioeconémicos: Eventos como la pandemia de COVID-19
generaron un fuerte impacto en la economia, con un aumento significativo del desempleo
y, por ende, afectando el desarrollo de los proyectos y las actividades de interventoria en el
pais.

¢ Rol del Estado y descentralizacion: Las reformas del estado, como la descentralizacion y la
transferencia de actividades al sector privado, modifican el papel del Estado y su
capacidad para supervisar y controlar los proyectos, lo que impacta la labor de la
interventoria.

Impacto en la interventoria

e Calidad de las obras: La falta de control adecuado por la corrupcién o la deficiencia en los
procesos de interventoria ha llevado a atrasos, obras de mala calidad e incluso casos de
corrupcion.

e Cumplimiento de cronogramas: La falta de un control y seguimiento apropiado de la
ejecucion del proyecto por parte del interventor genera atrasos en las obras y la necesidad
de solicitar ampliaciones de tiempo.

e Desarrollo y ejecucion de proyectos: Los factores sociopoliticos influyen directamente en la
planeacion, ejecucion y control de los proyectos, afectando la calidad y el cumplimiento de
los objetivos propuestos por el Estado para el bienestar comun.

B. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

La Gobernacién de Cérdoba implementa el Analisis de Datos de Compra Publica, El Modelo de
Abastecimiento Estratégico V.3, desarrollado por la Agencia Nacional de Contratacién Publica -
Colombia Compra Eficiente, busca mejorar las buenas practicas en la planeacioén y gestion de los
procesos contractuales para que los participantes del Sistema de Compra Publica lo adopten y se
destaquen por sus niveles de transparencia, eficiencia y generaciéon de mayor valor por dinero.

Herramienta de Visualizacion para el Analisis de la Demanda

La Agencia Nacional de Contratacion — Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de las
entidades estatales, la herramienta de visualizacion para el Analisis de Demanda, la cual permite
de manera integral visualizar el comportamiento de compras histérico de la entidad. Esta
herramienta consolida la informacién que reposa en el SECOP (I, Il y TVEC), presenta de manera
organizada y estructurada datos histéricos relacionados con las compras de la entidad. Es una
herramienta dinamica que permite realizar filtros y busquedas para hacer mas robustos los analisis
correspondientes.

3? ANALISIS DE LA DEMANDA
Colombia Compra Eficiente —
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Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC
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Herramienta de Visualizacion para el Analisis de la Oferta

La Agencia Nacional de Contratacion — Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de las
entidades estatales, la herramienta de visualizacién para el Analisis de la Oferta, la cual permite
de manera integral visualizar el comportamiento de compras histérico de la entidad. Esta
herramienta consolida la informacién que reposa en el SECOP (I, Il y TVEC), presenta de manera
organizada y estructurada datos histéricos relacionados con las compras de la entidad. Es una
herramienta dinamica que permite realizar filiros y busquedas para hacer mas robustos los analisis

correspondientes.
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W ANALISIS DE LA OFERTA
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Departamento de Entidad

Todas

Nombre de Entidad {(agregado)

o
=]
Nimers de Cantralos

Nombre de Entidad {plataforma)

aEa o

Ano
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia

= 8010 - Servicios de asesoria de gestion Fa 8,18%
= 8110 - Servicios profesionales de ingenieria P2 T.83%
Total 28 13.82%

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

Participaciin Contratos

14 56.421.153.124 5.08% 14 59.368.857.801 T41% 143 §34.564 163310 T481%
5 54.326.030.501 3.42% 2 $730.295.228 0.58% 18 §31.835.345.663 23.19%
13 $10.747.192.715 8.50% 16 $10.108.123.029 8.00% 161 $126.399.514.573  100,00%

C. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO - ESTUDIO DE DEMANDA

¢, Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

De conformidad a lo establecido en el manual para el Anadlisis del sector, se realiza el
correspondiente analisis del comportamiento de los procesos de contrataciones anteriores en el
Departamento de Cérdoba, reviso en las plataformas de SECOP 1Y SECOP 2.

ENTIDAD

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DETALLE DEL PROCESO NUMERO

SI-CMA-003-2025

TIPO DE PROCESO

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE
ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE LA APARTADA, CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO

351.536.248 COP

PRESUPUESTO OFICIAL

4.1.- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO. El presupuesto oficial para la presente contratacion es la
suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE {$351.536.248,00) incluide todos los impuestos,
tasas y contribuciones Macionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas
descuentos de cardcter departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago
de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucién del contrato conlleve.

AMPARO PRESUPUESTAL

Cadigo COP Cadigo BN Tigo Estado del COP Valor Totsl Sakio Velor a utilizer  Estado de s consulta Estago

sazs anza00zz0n1s o Generasia 261,526,243 COF 251,526,248 COP INSBMICOP  Consems Extosa vsato

LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION

2.11. LUGAR DE EJECUCION DE LA INTERVENTORIA: El lugar de ejecucion del contrato sera el
Departamento de Cordoba, especificamente en la zona urbana del Municipio de La Apartada.

PLAZO DE EJECUCION

2.10. PLAZO: El tiempo estimado para la ejecucion del contrato sera de OCHO (8) MESES contados a
partir del perfeccionamiento y legalizacion del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecucidn
del contrato de consultoria se proyecta en virtud del principio de planeacién y de acuerdo al tiempo de
ejecucion del contrato objeto de vigilancia. Es preciso sefialar que todo evento que afecte el plazo de
ejecucion del contrato objeto de vigilancia incide directamente sobre el plazo de ejecucitn del contrato de
interventaria, razon por la cual se haran los ajustes a que haya lugar durante la ejecucion.

CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN
LOS CONTRATOS

4.4. FORMA DE PAGO:

La Entidad pagard al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos
colombianos, de acuerdo con la ejecucion del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95%) de su
mento. El cinco por ciento (5%) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato.

El pago al Interventor se efectuard dentro de los (30) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de [a certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,

Nota 1: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

Nota 2: La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia,
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7.2.- GARANTIA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL CONTRATO:
7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerird la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendrd las siguientes
caracteristicas: .

[Caracteristica |[Condicién |

[Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

lase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales |
(i) Patrimonio auténoma, (i) Garantia Bancaria.
Asegurado/ DEPARTAMENTO DE CORDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6
beneficiario
pamparos, Amparo Vigencia Valor Asegurado
iigencia y Cumplimiento general Hasta la liquidacién del [ Equivalente al diez por
ralores del contrato y el pago de contrato. ciento (10%) del valor del
asegurados las muitas y la clausuia Contrato.
penal pecuniaria que se le
impongan.
Pago de salarios, Plazo del contrato y tres | Equivalente al diez por
prestaciones sociales {3) afios mas. ciento (10%) del valor del
legales e Contrato.

indemnizaciones
laborales del personal
que el Contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién
del contrato

Calidad del Servicio. por | Cinco (5) afios contados a | Equivalente al diez por
los perjuicios derivados de | partir del acta de reciboe | ciento (10%) del valor del

la deficiente calidad del final de Ia obra. Contrato.
servicio prestado.
i 1. Para las perscnas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén|
GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS social y tipo societaric gue figura en el Certificade de Existencia

Representacién Legal expedido por la Cédmara de Comercio respectiva, y nol
sclo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la|
sociedad podra denominarse de esa manera.

[Tomadeor 2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los]
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal of
Consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de|
cada uno de los integrantes.

3. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcic): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, suj
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos|
seran los otorgantes de la misma.

[Caracteristica [Condicion

1. Nimero y afio del contrato
Informacion .
necesaria dentro| 2 Objeto del contrato
de la pdliza 3. Firma del representante legal del Contratista
4, En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.|
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 4
$14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién
yle prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o
prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento de! Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

NUMERO DE OFERENTES 6
ey
PROPONENTE ADJUDICATARIO
KATERIME PEREZ NISPERUZA 351.536.247 COP
ENTIDAD DEPARTAMENTO DE CORDOBA
DETALLE DEL PROCESO NUMERO SI-CMA-004-2025
TIPO DE PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO
CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO

OBJETO DELGONTRATO. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LA PRADERA DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA - CORDOBA.
VALOR DEL CONTRATO 473.297.176 COP

4.1. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO.

El presupuesto oficial para la presente contratacion es la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
PRESUPUESTO OFICIAL ($473.297.176,00) MONEDA CORRIENTE, incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones
Macionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter
departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos
directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve.

Codiga COR Cadigo BPIN Too Estado del COP Valor Total Saido Valor autilzar  Estado de ba consulla Estado

AMPARO PRESUPUESTAL

sms prym— coe o anamarseos arsasramcon AAPIAIBCOP  Conseta Exosa Vasdado

27. LUGAR DE EJECUCION:

LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION La Interventoria se llevara en el Departamento de Cdrdoba, especificamente en la zona urbana del
Municipio de Monteria.
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26. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato serd de diez (10) meses, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion de este y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. El presente
L proceso cuenta con autorizacion de recepcion de los bienes y servicios requeridos en las vigencias 2025-
PLAZO DE EJECUCION 2026 otorgadas mediante decreto N.° 611 de 13 de diciembre de 2024, expedido por el gobernador del
departamento de Cordoba.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun acuerdo
podran suspender el plazo de ejecucién del Contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo
admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que
motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

4.3. FORMA DE PAGO:
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.

El Departamento de Cérdoba pagara el valor del conirato, mediante actas parciales proporcionales al
avance de obra. En todo caso, la (ltima acta de pago no serd inferior al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato y se pagara una vez entregados los insumos necesarios para la liquidacion del contrato
de obra. Para el pago, el interventor deberd presentar el acta de pago de acuerdo con el valor de los
honorarios, gastos presentados en la propuesta y el informe mensual correspondiente. Cada uno de los
cobros se haran mediante presentacion de factura, la cual deberé contar con la aprobacion del supervisor
del contrato. La presentacién de la factura acompafada de la certificacion de encontrarse al dia en el
pago de aportes al Sistema de la Sequridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. La factura deberé ser presentada, en original y copia, debe cumplir,
como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario.
La fecha de la factura debe comesponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero del
contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre
del supervisor designado o funcionario responsable.

Paragrafo 4. El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habra lugar a reconocimiento adicional
alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.
Paragrafo 4. El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habra lugar a reconocimiento adicional
alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN
LOS CONTRATOS

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

El contratista debera constituir a favor de la entidad Garantia de que tratan la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y
el valor del contrato, dicha garantia debera constituirse con los siguientes amparos:

7.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de la Garantia son las siguientes:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)
Patrimonio auténomo v (iii) Garantia Bancaria.

; Asegurado/
GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS. beneficiario | PEPARTAMENTO DE CORDOBA

La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
Amparos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma
que la modifique, sustituya o complemente.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como

Vigencia referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor ; . o - .

Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

* Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que

Tomador la sociedad podra denominarse de esa manera.

» Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Si en el desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar
la Garantia de seriedad de la oferta hasta la aprobacion de la Garantia de cumplimiento del contrato.

OMHNIA
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La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de
|a oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva
la Garantia de seriedad de la oferta.

7.2.  GARANTIAS DEL CONTRATO
7.21. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualguier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacidon de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la|diez por ciento
contrato y el pago de las | liquidacion del | (10%) del valor del
multas y la clausula penal | contrato Contrato, y con una
pecuniaria que se le vigencia igual a la
impongan duracion del mismo
y seis (6) meses
Amparos, mas
vigencia y Pago de salarios, Plazo del contrato | (10%) del valor del
valores prestaciones sociales legales |y tres (3) afios | Contrato, y con una
asegurados e indemnizaciones laborales | mas. vigencia igual a la
del personal que el duracién del mismo
Interventor haya de utilizar en y tres afios mas.
el territorio nacional para la
ejecucién del contrato
Calidad del Servicio Cinco (5) Afios |Por wuna suma
por los perjuicios derivados contados a partir | equivalente al 10%
de la deficiente calidad del del acta de recibo | del valor del
servicio prestado. final. contrato.
« Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
Tomador o razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia

y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,

Caracteristica Condicién

y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o de la Unidn Temporal. Cuando el
Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Union
Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente
los miembros, su identificacion y el porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

« Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato
necesaria dentro | * Firma del representante legal del Interventor
de la poliza + En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicién,
suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su
no adicién o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a gue haya lugar.

NUMERO DE OFERENTES

6
PROPONENTE ADJUDICATARIO

CONSORCIO CANCHA

PRADERA 473297175 COP
¢ Como adquieren las Entidades Estatales este bien, obra o servicio?
Al revisar los archivos histéricos del SECOP en

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#, se observan contrataciones
con similitud o igualdad en el objeto del presente estudio del sector.

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES

D PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
DETALLE DEL PROCESO NUMERO CM-SIN-0003-2024
TIPO DE PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA
SOCIAL 'Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
OBJETO DEL CONTRATO. ACTUALIZACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO 4.601.000.000 COP
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6.1.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
estima el valor de la contratacién a realizar en la suma CUATRO MIL SEISCIENTOS UN MILLONES
PRESUPUESTO OFICIAL CUATROCIENTOS CINCENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (5.4.601.454.484,33) equivalente a 3.539,58 SMMLV incluido
todos los impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos
directos e indirectos, a que hubiere lugar, establecido de acuerdo a como queda consignado en el
presupuesto oficial adjunto.

Cadigo Tipa Estado Sakdo Valor autilizar  Cédigo unidadisubunidad ejecutora
AMPARO PRESUPUESTAL nm cop Mo validado. 2300000000 COP 2I0000M0COP 00000840

0 cop Mo validado. 100000600 COP. 00M00COP 00000880

L VigenciaOrdinry Ho validado. £301.000.800 COF 201900 COP 00000800

5.2.LUGAR DE EJECUCION:

LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION .
El objeto del contrato se ejecutara en: SAN ANDRES ISLA.

5.1.PLAZO DEL CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCION El plazo estipulado por la entidad para la ejecucion del contrato es de DOCE (12) MESES a partir de la

suscripcion del acta de inicio.

6.3.FORMA DE PAGO
a) ACTAS PARCIALES MENSUALES POR CONTRATO A SUPERVISAR hasta completar el 90% del

valor de la interventoria. Todos los pagos deberan ser acompariados de los respectivos informes
aprobados por la supervision y acreditacion de paz y salvo por concepto seguridad social, riesgos
laborales y parafiscales (articulo 50 de ley 789 de 2002, articulo 23 de la ley 1150 de 2007).

CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN b) ULTIMO PAGO correspondiente al 10% del valor del confrato de Interventoria que se realizara una
LOS CONTRATOS vez se cumplan los siguientes requisitos:

- Aprobacion de la péliza de calidad del servicio.
- Liquidacion del contrato de obra vigilado y Acta de Terminacion del Contrato de Interventoria.

Nota 1: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro,
segun sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos
profesionales y deméas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

14.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
14.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes contados
a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
beneficiario SANTA CATALINA identificado con el NIT: 832400038-2
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | 10% del valor del
Amparos, Confrato y el pago de las multas | del Contrato contrato
vigencia y || v la clausula penal pecuniaria
valores que se le impongan
asegurados Pago de salarios, | Plazo del contrato 20% del valor del
prestaciones sociales legales | y tres (3) afios contrato
e indemnizaciones laborales | mas.
del personal que el contratista

Caracteristica Condicion

haya de utilizar en el territorio

GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS. nacionel pera la ejecucion del
Calidad del Servicio Cinco (5) afios | 30% del valor del
contados a partir de | contrato
la fecha de

suscripcion del acta

de recibo definitivo

a satisfaccion de

las obras por parte

de la entidad

* Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

*» No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista
sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

+ Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.

+» Nomero y afo del Contrato

+ Objeto del Contrato
Firma del representante legal del Contratista

» En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la poliza
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon
de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de
adicion y/o prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su
no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

14.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y

SANTA CATALINA identificada con el NIT y el Contratista

+ Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

+ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de

Tomador los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Union
Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

+ Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Union Temporal
o Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion.

Asegurados

Valor 200 SMMLV
Caracteristica Condicién
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.

Terceros afectados y el DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
Beneficiarios ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA de identificado con el NIT:
892400038-2.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro
Amparos de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015
+ Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Informacion ) !
necesaria dento | ° Firma del representante legal del Contratista
de la péliza + En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.
Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo término
establecido para la Garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

NUMERO DE OFERENTES

PROPONENTE ADJUDICATARIO

4
Adjudicatario Valor Adjudicado
EENSOHEIO 4501.000.000 COP

INTERESCENARIOS 024

ENTIDAD DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DETALLE DEL PROCESO NUMERO IT-CM-23-02
TIPO DE PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO.

NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS
OBRAS RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO DE ESCENARIO
DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO MUNICIPIO DE
CONTRATACION, SANTANDER / CONSTRUCCION DE CUBIERTAS,
CERRAMIENTOS Y PISOS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS EN
SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SANTANDER /
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA
CARRIZAL SECTOR CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO 366.711.590 COP
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER: CIENTO TREINTA MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE $130.447.800
PRESUPUESTO OFICIAL
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER: CIENTO TREINTA MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE $130.447.800
10.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El contrato a celebrar se respalda con los siguientes Certificados de Disponibilidad:
AMPARO PRESUPUESTAL
23000689 FEBRERO 08 DE 2023 $162.977.640
23000687 FEBRERO 08 DE 2023 $73.286.150
23000684 FEBRERO 08 DE 2023 $130.447.800
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El proyecto se ejecutara en:

MEJORAMIENTO DE ESCEMNARIO DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO
MUNICIPIO DE CONTRATACION, SANTANDER: La cancha multiple a intervenir esta ubicada en
el corregimiento San Pablo en el municipio de Confratacién, Santander, sobre la via principal San
Pablo, se encuentra en las coordenadas, Latitud: 1.188.937,14 y Longitud:1.055.871,29.

CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y PISOS PARA ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER: Se encuentra ubicado en el Colegio Integrado La Granja, ubicado en el corregimiento
Sabanagrande del municipio Sucre, Santander.

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
2 CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER: Ubicado en el Coliseo Cortaderas, zona
LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION rural de la vereda Carrizal, municipio Enciso, Santander.

Sera responsabilidad de los proponentes visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se ejecutaran
las actividades en desarrollo del contrato objeto del presente proceso de seleccion y de la licitacién
publica IT-LP-22-14 en la cual se adelantd la licitacion publica para la contratacion de la obra.

Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta. Asi mismo, debera consultar los estudios y documentos previos elaborados por la
Entidad.

Se recomienda |la evaluacién e identificacion de las dareas ambientalmente fragiles y vulnerables que
puedan ser afectadas por la ejecucidon del proyecto, asi como el reconocimiento del entorno
socioeconémico y presencia de minorias étnicas en el area de influencia del proyecto, para que sean
consideradas al momento de ofertar.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo
los cuales se ejecutara el contrato, no se considerara como excusa valida para posteriores
reclamaciones.

8.1. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estipulado por la entidad para la ejecucion del contrato es:

MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO
MUNICIPIO DE CONTRATACION, SANTANDER: 6 MESES contados a partir de la suscripcion del
i acta de inicio.

PLAZO DE EJECUCION
CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y PISOS PARA ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER: 5§ MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER: 4 MESES contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

10.4. FORMA DE PAGO
El Departamento pagara al Interventor el valor global del contrato asi:

a) ACTAS PARCIALES MENSUALES hasta completar el 90% del valor de la interventoria. Todos
los pagos deberan ser acompafados de los respectivos informes aprobados por la supervision y
acreditacidn de paz y salvo por concepto seguridad social, riesgos laborales y parafiscales (articulo
50 de ley 789 de 2002, articulo 23 de la ley 1150 de 2007).

CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN b) ULTIMO PAGO correspondiente al 10% del valor del contrato de Interventoria que se realizara

una vez se cumplan los siguientes requisitos:
LOS CONTRATOS

- Aprobacion de la pdliza de calidad del servicio.
- Liguidacion del contrato de obra vigilado y Acta de Terminacién del Contrato de Interventoria.

NOTA 1: VALOR: En el valor del contrato de interventoria se encuentran incluidos todos los costos
en que incurra el contratista para la ejecucion del contrato.

NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTES: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de
cobro, segln sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, ARL,
CREE y demas documentos sefialados para legalizacién de la cuenta de cobro.

16.4. GARANTIAS A EXIGIR
16.4.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 de 2015, la. Garantia de cumplimiento
del contrato debe cubrir:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de:

i. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista;

El cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable
al contratista;

Los dafos imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato
no prevé entregas parciales; y

iv. El pago del valor de las multas y de |la clausula penal pecuniaria.

GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS.

SUFICIENCIA: Esta garantia debe tener una vigencia minima hasta la liquidacion del contrato.
El valor de esta garantia debe ser del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato. (segun
el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del decreto 1082 de 2015, el valor de esta garantia debe ser de por lo
menos el diez (10%) por ciento del valor del contrato).

b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES

Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento
de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratacién del personal utilizado
en el territorio nacional para la ejecucién del contrato amparado.

Gobernacién de Cérdoba. NIT. 800103935-6

Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Monteria, Cérdoba

PBX. + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@coredoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co




OMNIA

GOBERNACION DE

CORDOBA

SUFICIENCIA: Esta garantia debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) afios mas. El
valor de esta garantia debe ser del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, (segun
el articulo 2.2.1.2.3.1.13. del decreto 1082 de 2015, el valor de esta garantia no puede ser inferior
al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato).

c) CALIDAD DEL SERVICIO

Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del
servicio prestado.

SUFICIENCIA: Esta garantia debe estar vigente por un término de un afio (1) afio, contados a
partir del acta de recibo final y su valor sera del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del
contrato, (Segun el articulo 2.2.1.2.3.1.15. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe
determinar el valor y el plazo de esta garantia de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y
las obligaciones contenidas en el contrato).

NUMERO DE OFERENTES 6

Adjudicatario Valor Adjudicado

PROPONENTE ADJUDICATARIO

COMSORCIO SANTANDER

DEPORTES 366.711.590 COP

D. ESTUDIO DE LA OFERTA
1. ¢ Quién puede prestar el servicio?

En todo el territorio colombiano se encuentran innumerables empresas dedicadas a prestar
servicios de consultoria e interventorias, para lo cual es posible recibir propuestas de empresas
ubicadas en otros departamentos, o que garantiza que la estructura del proceso es atractiva y es
asentado a la realidad del mercado en el sector. Lo anterior se basa en los procesos consultados,
entre ellos:

La guia para para la elaboracion de estudio de sector, concierta qué; la Gobernacion de Cérdoba
debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, asi como sus principales
caracteristicas como tamafio empresarial, ubicacion, esquemas de produccion y comportamiento
financiero. Esta identificaciéon permite determinar posibles Riesgos de colusion y también
establecer el poder de negociacién de los proveedores, el cual esta relacionado con el numero de
competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado.

< CIUDAD

NIT ‘ RAZON SOCIAL DOMICILIO ‘
800166199 DELTEC SA CALI
830085844 WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S BOGOTAD.C
860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S. BOGOTAD.C
890903055 INTEGRAL S.A. MEDELLIN
900324784 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C
900113435 SUMMUM PROJECTS SAS BOGOTAD.C
860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS BOGOTAD.C
901340287 TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS BOGOTAD.C
860046927 TIPIEL S.A. BOGOTAD.C
860032057 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. BOGOTAD.C
860059851 ACI PROYECTOS SAS BOGOTAD.C
860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTAD.C
900335275 Ingenieria y Servicios Técnicos SERINGTEC SAS BOGOTAD.C
811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SA MEDELLIN
900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN REORGANIZACION TOCANCIPA
890922265 HATCH S.A.S. MEDELLIN
890928186 SANEAR S.A. MEDELLIN
900323811 WORLEY COLOMBIA SAS BOGOTAD.C
900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTAD.C
830058737 VQ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S. BOGOTAD.C
900206480 INGETEC INGENIERIA & DISENO SAS BOGOTAD.C
830082693 ARCOMAT SAS BOGOTAD.C
804007055 K2 INGENIERIA SAS BUCARAMANGA
900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR SA BOGOTAD.C
900531289 ROSEN COLOMBIA SAS COTA
900982062 Ticsa Colombia MEDELLIN
900413588 INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES S.A.S.) BARRANQUILLA
800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTAD.C
800172544 MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL SA CALI
900209807 SLACOL SAS TENJO
890401053 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA CARTAGENA
800169499 ODINSA S.A. MEDELLIN
860535490 TELVAL SA BOGOTAD.C
806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. MAGANGUE
900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C
860002837 OSPINASYCIAS A BOGOTAD.C
900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTAD.C
830058148 VEOLIA HOLDING COLOMBIA SA BOGOTAD.C
800072172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS BOGOTAD.C
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900565021 AMS UNION SAS MEDELLIN
811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A MEDELLIN
860055182 WSP COLOMBIA SAS BOGOTAD.C
800107832 KENT ENERGY COLOMBIA SAS BOGOTAD.C
900609031 CR PROYECTOS SAS BOGOTAD.C
830014450 INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS BOGOTAD.C
800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. BOGOTAD.C
800068234 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. MEDELLIN
800028206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA EN REORGANIZACION BOGOTAD.C
900782194 Besco Colombia S.A.S. BOGOTAD.C
900483711 Idom Consulting, Engineering, Architecture SAU Sucursal Colombia MEDELLIN
804011804 COPOWER LTDA BUCARAMANGA
830087219 PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS PROASEM SAS BOGOTAD.C
900159278 PROCTEK SAS BOGOTAD.C
830095024 SOLUCIONES TECNOLOGIAS PROYECTOS SAS BOGOTAD.C
800179722 NYL ELECTRONICA SA BOGOTAD.C
860077099 PAYC SAS BOGOTAD.C
800058809 FCR SAS MEDELLIN
890929122 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS MEDELLIN
900413231 PRODEDI SAS CARTAGENA
800191462 Proyectos y Servicios SAS BUCARAMANGA
900494141 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C
900233015 ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS BARRANQUILLA
860050146 INGECONTROL SA BOGOTAD.C
811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. MEDELLIN
890910447 SEDIC SA MEDELLIN
900023512 PERLUN SAS NEIVA
805017818 Givan ingenieria S.A. CALI
860027091 INTERVENTORIAS Y DISENOS S.A. BOGOTAD.C
800086501 EDL SAS BOGOTAD.C
830038192 TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING S.A BOGOTAD.C
830043188 BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA BOGOTAD.C
860048081 MONTINPETROL SA BOGOTAD.C
860067561 JOYCO SAS BIC BOGOTAD.C
800237475 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA. - EN REORGANIZACION BOGOTAD.C
890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. CARTAGENA
900187738 CENTRO DE ATENCION E INVESTIGACION MEDICA S.A.S. - CAIMED S.A.S BOGOTAD.C
830020109 VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC) BOGOTAD.C
890400857 SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ SAS CARTAGENA
800091140 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA BARRANQUILLA
900536270 Ingenieria y Gestion Administrativa S.A.S. MEDELLIN
830070873 GCA TECHNOLOGIES SA BOGOTAD.C
830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BOGOTAD.C
800252997 SERVICIOS DE INGENIERIA'Y CONSTRUCCION SAS BOGOTAD.C
805009710 CIM COMPANIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS CALI
802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS SAS BARRANQUILLA
811002867 SOPORTICA SAS SABANETA
811037742 CH ARQUITECTOS SAS MEDELLIN
800081740 EPROQMECANICA LTDA BARRANQUILLA
890116722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. BARRANQUILLA
800093661 GEOAMBIENTAL SAS BOGOTAD.C
830026612 EMEC SAS BOGOTAD.C
860009250 RETREPO Y URIBE SAS BOGOTAD.C
830082285 PERTDPM BOGOTAD.C
900179561 PRA HEALTH SCIENCES COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C
830117370 SERVIMETERS SAS BOGOTAD.C
900579723 INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS BOGOTAD.C
900612788 BRADFORD ARQUITECTOS + CLC SAS BOGOTAD.C
800097991 INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION INCOPLAN SA BOGOTAD.C
900165846 INPROYECT SAS MEDELLIN
900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTAD.C
830023758 Ingenieria y Disefo Ingedisa SA BOGOTAD.C
890104625 ECOVIAS SAS BARRANQUILLA
900967937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S.. MEDELLIN
860031282 GESTION Y DISENOS ELECTRICOS SAS BOGOTAD.C
860034335 GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C
830023404 ACT TELEMATICA SA BOGOTA D.C
830025968 AUTOMATIZACIONAVANZADA SA BOGOTAD.C
830051701 EDIFICADORA URBE SAS BOGOTAD.C
900058982 PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS BOGOTAD.C
900346779 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS BOGOTAD.C
890922907 SERVIMINAS S A’ S EN REORGANIZACION LA ESTRELLA
860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTA D.C
830116500 MERIDIAN CONSULTING LTDA BOGOTAD.C
890316966 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS EN REORGANIZACION BOGOTAD.C
900775192 GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS SINCELEJO
830013230 MEDINA Y RIVERA INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS A S BOGOTAD.C
901238367 INGETEMP SAS ZOMAC LA-PAZ-(ROBLES)
900729739 IMPULSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C
860038516 INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA SA BOGOTAD.C
800169794 INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A. .S.M.S.A. BARRANQUILLA
802025044 INTELPRO S.A.S. BARRANQUILLA
804014816 HOL SAS BARRANQUILLA
890406430 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES SERVIMANT DEL CARIBE S.A.S. (SERVIMANT S.A.S.) CARTAGENA
800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA PEREIRA
900269791 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA SAS CARTAGENA
890920656 INTERVE S.A.S MEDELLIN
860505064 GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA BOGOTAD.C
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811021433 COVIN SA MEDELLIN
802024140 SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO SAS BARRANQUILLA
830054097 STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C
900577183 CARTASUNA S.AS. BOGOTAD.C
800061409 BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTAD.C
890907724 GEOMINAS S.A. MEDELLIN
890908097 COMPANIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS MEDELLIN
830034128 SEEL SA BOGOTA D.C
800252568 KAMATI LIMITADA YUMBO
830066664 ALFONSO URIBE S & CIAS A. BOGOTAD.C
900131505 ARC CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C
900765896 HMV CONSULTORIA S.A.S BOGOTAD.C
860515523 PROMOTORA CONVIVIENDA SAS BOGOTAD.C
900333610 S.0.S. CONTINGENCIAS S.AS. BOGOTAD.C

En este punto la entidad estatal analizara entre otras razones quién puede comercializar el bien y/o
servicio, precisando lo anterior la entidad procede a dejar constancia que el objeto de la presente
contratacién puede ser comercializado por: Entidades publicas o privadas dedicadas a realizar
actividades afines a la del objeto contractual, con capacidad legal y operativa para realizar las
actividades a que se refieren las especificaciones del contrato a celebrar que tienen domicilio en el

Departamento de Cérdoba2.

710 - Actividades de arquitectura e ingenieria; ensayos y analisis técnicos. (412 empresas)

7112 - Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica (244 empresas)

Empresas de Monteria (173)
Empresas de Cerete (9)
Empresas de Lorica (5)
Empresas de Sahagun (5)

Empresas de Chinu (2)

Empresas de Puerto libertadaor (2)

Empresas de Tuchin (2)

Empresas de La apartada (1)

Empresas de San bernardo del viento (1)

Empresa

Hersa Construciores S A S

Cuantico Ingenieria S A S

Semyc S A S

Localidad

Monteria

Monteria

Montelibano

Empresas de Montelibano (20)

Empresas de Planeta rica (7)

Empresas de Pueblo nuevo (5)

Empresas de Tierralta (5)

Empresas de Cienaga de oro (2)

Empresas de San antero (2)

Empresas de Ayapel (1)

Empresas de San andres sotavento (1)

Empresas de San pelayo (1)

Departamento Telefono
Cordoba 6047862924
Cordoba 3205490984
Cordoba B0ATTZZIT3

Gerpro Ingenieria S A S Monteria Cordoba
Grupo Empresarial lac SA S Monteria Cordoba
A&M Ingenieria ¥ Construcciones S A S San Bermarde Del Viento Cordoba
Gran Obra S A S Monteria Cordeoba
Construcec S A S Monteria Cordeoba
Ingescor Ltda Monteria Cordoba
lic Interconsulling S A S Monteria Cordoba
Consuliorias Geotecnia ¥ Ambiente S A S Maonteria Cordoba
Comfrumas Sas Tuchin Cordoba
Ga&R Constructora S A S rMonteria Cordoba
Eco Inco S A S rMonteria Cordoba
Macaneando Group S A S rMonteria Cordoba
Construcciones ¥ Consultorias Gamma S A S Maonteria ‘Cordoba
Grupo Vs Ltda Maonteria ‘Cordoba
Ingenieros Constructores Disenadores E Interventores S A S Maonteria ‘Cordoba

Ingelcor Ingenieria S A S Ingelcor

Intervecop S A S

Inversiones Empresariales & Comerciales S A S

Sonensol S A S

Ingenieros & Outsourcing S A S

Av Equipos & Gonstruccion S A S

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Planeta Rica

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

3205459330

G04ATED0Z0E

3135308338

5047319930

3205546105

E04TS39592

3207694017

3135253745

3017413394

3005390151

3135143545

30081T707SE

3106501387

3008700594

3205546105

6047854745

3017T8ET18T

3043194441

30080485440

3017559421

3217TS6060

2 INFORMA COLOMBIA S.A. (s.f.). Listados de empresas dedicadas a activDirCo_7112 en CORDOBA. https://www.informacolombia.com/directorio-
empresas/actividad/7112_ACTIVIDADES-DE-INGENIERIA-Y-OTRAS-ACTIVIDADES-CONEXAS-DE-CONSULTORIA-TECNICA/departamento_cordoba
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Proconlng SAS

Global Cold Ing SAS

W&C Arquitectos ¥ Comunicaciones Sas

Julmen Ingenigria SA S

Gr Ingenieros Y Arquitectos SAS

Inversiones Dobett SA S

Proyectos Viales Sas

Omd Ingenieria SAS

Mavarak S A S

Infrhos S A S

Kamm Construcciones S A S

Proyectos Viales Sas

Omd Ingenieria SAS

Mavarak S A S

Infrhos S A S

Kamm Construcciones S A S

Ecoservi Ingenieria SAS

HI&Z Ingenieria ¥ Diseno SAS

Dintel Ingeniercs SA S

EServicios Integrales En Geografia ¥ Ambiente Siga SAS

Helios Engineering Services SAS

Maturalia E&C SAS

Fundacion Crecimiento v Desarrollo Del Caribe

Blanco Vega Ingenieria S A S

Geoview Topografia Sas

Br Ingenieria Diseno ¥ Construccion De Infraestructuras SA S

Maturalia E&C SAS

Fundacion Crecimiento v Desarrollo Del Caribe

Blanco Vega Ingenieria S A S

Geoview Topografia Sas

BEr Ingenieria Diseno ¥ Construccion De Infraestructuras SA S

Infavez Sas

Baro Ingenieria Sas

Pentagono Ingenieria Diseno Y Construccion SAS

Telmetric SAS

Ra&V Geoconsultores S A S

Monteria

Monteria

IMonteria

Cienaga De Oro

Monteria

Chinu

Monteria

Tierralia

Lorica

Monteria

Sahagun

Monteria

Tierralia

Lorica

Monteria

Sahagun

Monteria

IMonteria

Monteria

Monteria

IMonteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monferia

Monteria

Monteria

Monteria

Carete

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

OMHIA
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604783777
3105251588
6047833509
6047569677
GO4TO4ET4E
3012099168
3213738827
3014438301
I37STTETO
3007922652
3004535658
3213738827
3014438301
I37STTETO
3007922652

3004535658

3004347223
3504741617
3122605802
3113162000

3222562827

3015068372
3105500891
3013121179
3013820439
3127509857
3015068372
3105500891
3013121179
3013820439

3127509857

30061597159
3016575513
3005020127
3146413293

3102287726
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Inversiones San Elias Sas

Montajes ¥ Servicios De Ingenieria De Proyectos S A S

Geohidroambiente Ingenieria Con Tecnologia S A S

Idla Constructores Sas

Constructora Construtech Ingenieros Y Asociados S A S

Gestion Total Hseq Sas

Consultiny Consulteria Interventoria ¥ Obra Civil 5 A S

Jr Constructores v Servicios S A S

Grupo Empresarial Fasan S A S

Servielec Ingenieria Sas

RuvicSAS

Kerar Ingenieria 5 A S

Construcivil Ingenieria Sas

Mso Topegrafia S A S

Asesorias Y Soluciones Infegrales Olivella S A S

EBn Ingenieria De Servicios S A S

Construcciones Singapur S A S

Servicios De Ingenieria Inteligente Sas

Comercializadora Internacional Minerals Green 5 A S

Ivan De Jesus Gonzalez Rodriguez Ingenienia S A S

Macore Sas

Calle Consirucciones 5 A 5

Interventorias De La Sabana S A S

Espitia & Espitia Ingenieria ¥ Arquitectura S A S

Terraproyect S A S

Solmev Sas

Escamvios S A S

Proyecto Mantenimiento % Facilidades P M F Sas

Consultorias & Construcciones Alianza S A S

Sayar Construcciones & Consultorias Sas

L&R Interventoria ¥ Construccion 5 A S

Ah Scorpii Ingenieria S A S

Sinu Siar 5 A S Bic

Dzb Ingenieria % Construcciones Sas

Ingelnova S AS

Onisa SAS

Servicio De Mantenimiento Integral Smi Sas

Servigel Plus S A S

Jc Geotecnia Laboratorio Consultoria E Ingenieria Sas

Ingenieria Cenit De Cordoba % Asociades SA S

Sarbelo Ingenieria ¥ Construccion S A S

Servicios De Ingenieria Energia ¥ Telecomunicaciones Sas

Baufer Ingenieria Infegral Sas

Ssh Constructores S A S

Aed Ingenieria Sas

Leveling Up Sas

Leveling Up 13 Sas

Construinnova Col S A S

Construtech Jg S AS

Samarcanda Ingenieria & Arguitectura

Monteria

Monteria

Monteria

Lorica

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Chinu

Monteria

Pueblo MNuevo

San Antero

Monteria

Monteria

Planeta Rica

Monteria

Puerio Libertador

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Cereie

Monteria

Cerete

Planeta Rica

Monteria

Monteria

Tiermalta

Tiermalta

Monieria

Lorica

Planeta Rica

Monteria

Monteria

Monieria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Cerete

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monieria

Monteria

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

OMHIA
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3135356003
3002207546
3003143053
3044225243
3215222861
3046320535
3012830020
6047319542
3003522433
31677538220
3207562979
3006779623
3205766471
3106363270
3105350524
3168735359
3117261919
3004936415
3217035373
3145434427
32165758224
3016067407
3117425233
3014930850

3127670010

3166248595
3042140546
3013518215
3135728146
3152176682
3114143399
3217300733
3002200262
3205847623
3126940931
3226513067
3147845710
3004382710
F106860462
3186558172
3002167226
3213037551
3006564516
3008827626
008146345
3114115669
3114115669
3126940931
3024370104

3003054203

Gobernacién de Cérdoba. NIT. 800103935-6

Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Monteria, Cérdoba

PBX. +(57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@coredoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co



GOBERNACION DE

CORDOBA

E. ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado permite comprender la dinamica de los precios y establecer el presupuesto
oficial de la contratacion. Este comprende la realizacién de un analisis de los diferentes precios de
los bienes o servicios a contratar que se registran en el mercado, los cuales pueden consultarse a
través de mecanismos como: i) sondeos de mercado; ii) consulta de bases de datos
especializadas; vy iii) analisis de precios histdricos. También involucra el andlisis de las variables
consideradas para calcular el presupuesto oficial o precio del contrato.

El presupuesto oficial para la presente contratacion es la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE
($1.996.615.616,00) incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales,
Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter
departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y
costos directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve.

El presupuesto oficial del proceso se realizé teniendo en cuenta los componentes, items,
actividades y cantidades requeridas para la ejecucion de la interventoria.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, se elaboré un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y condiciones del
mercado y a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades requeridas, de igual
manera, se determind el presupuesto oficial para este proceso de seleccion luego de un analisis
detallado de todas las actividades a ejecutar y el equipo profesional.

El presupuesto oficial se encuentra adjunto y hace parte integral del presente estudio, junto con el
FM.

Asi las cosas, el presupuesto oficial corresponde al siguiente:

COSTOS PARTICIPACION DEDICACION | VALOR
CANT. | cARGO / OFICIO EERSON AL | (mes) (h-mes) PARCIAL ($)
1) 2 ®3) 4) M@)*+@E)*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA $ 5.935.000,00 | 23,00 100% $ 136.505.000,00
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA $ 5.341.000,00 | 23,00 100% $ 122.843.000,00
1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO SISO $4.510.000,00 | 23,00 100% $ 103.730.000,00
1 PROFESIONAL AMBIENTAL $4.510.000,00 | 23,00 100% $ 103.730.000,00
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 CONTADOR $ 3.798.000,00 23,00 | 5% $ 4.367.700,00
1 ABOGADO $ 4.510.000,00 23,00 | 5% $ 4.667.850,00
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
OTROS COSTOS DE PERSONAL
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $ 475.843.550,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,13
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) $ 1.013.546.762,00
CANT COSTO VALOR
" | CONCEPTO UNIDAD (%) UTILIZACION | PARCIAL ($)

(8) 9 (10) (8)(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

Vehiculo tipo camioneta servicio de transporte especial doble

cabina 4 x 4 full equipo, a todo costo incluye: conductor,

combustibles y peajes (viaje todo el departamento de

coérdoba). disposicion de tiempo: 6 dias a la semana, segun
1 requerimiento. Seguros: el contratista debe contar con seguro | Mes $ 14.608.900,00 23,0 $ 336.004.700,00

obligatorio de dafios a terceros, de responsabilidad civil

extracontractual vigente. que garanticen la éptima prestacion

del servicio.) combustible: Diesel o gasolina. Modelo 2021 en

adelante.
1 Bien inmueble urbano que contenga las siguientes Mes $6.977.998,34 23,0 $ 160.493.962,00
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caracteristicas técnicas: Instalaciones eléctricas de calidad.
Facil acceso al publico. Sin humedales o riesgos de
inundacion. Impuestos y servicios publicos al dia. (Area
aproximada de 144 m2)
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OTROS COSTOS

I

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)

$ 496.498.662,00

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)

b 1.510.045.424,00

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)

q
d
q
d

5 0,00

VALOR TOTAL BASICO

$ 1.510.045.424,00

IVA = 19% * (E) = (F)

$ 286.908.630,56

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

1 Estampilla Pro Cultura 0,50% $ 9.983.078,08

2 Estampilla para el bienestar del adulto mayor 3,00% $ 59.898.468,48
3 Estampilla Pro Universidad 2,00% $ 39.932.312,32
4 Estampilla Pro Deporte 2,50% $ 49.915.390,40
5 Estampilla Pro desarrollo 2,00% $ 39.932.312,32

COSTO TOTAL = (E) + (F)

$ 1.996.615.616,00

FACTOR MULTIPLICADOR
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
iTEM DESCRIPCION %
1 SALARIO BASICO 100,00%
2 PRESTACIONES SOCIALES 22,78%
Primas de Servicio 8,33%
Vacaciones 5,00%
Cesantias 8,33%
Intereses sobre cesantias 1,12%
3 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 27,46%
Salud 8,50%
ARL 6,96%
Pensiones 12,00%
4 OTROS 10,30%
Caja de Compensacion 4,00%
ICBF 3,00%
Sena 2,00%
Dotaciones 0,00%
Indemnizaciones 0,50%
Seguros de Ley 0,50%
Prestaciones extralegales 0,30%

SUB-TOTAL1+2+3+4 |160,54%

iTEM DESCRIPCION

%

5 ADMINISTRACION Y GASTOS INDIRECTOS

51 GASTOS GENERALES 24%
Elementos de seguridad industrial 3,00%
Personal administrativo no facturado 7,00%
Personal profesional no facturado 14,00%

5,2 GASTOS DE LEGALIZACION 1%
Pdlica unica de cumplimiento 0,50%
Pdliza de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones legales | 0,15%
Pdliza calidad del servicio 0,15%
SUB-TOTALS 25%

ITEM DESCRIPCION %
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6 | HONORARIOS (INCLUYE GASTOS CONTINGENTES) | 28,00%
FACTOR MULTIPLICADOR
\ FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3+4+5+6) | 2,13

F. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SECTOR

Precios del mercado

La definicion de los factores de verificacidon y costos del proyecto, se relacionan con la magnitud de
la adquisicion, dando cumplimiento a los preceptos, de transparencia, economia, celeridad,
responsabilidad, buena fe, contemplados en la ley 80 de 1993. Teniendo en cuenta lo dispuesto en
el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y la Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector
emitida por Colombia Compra Eficiente Version: V2 Fecha: 15/08/2025, se procedié a realizar un
analisis del valor estimado del contrato y justificacion de este.

Justificacion para la definicién de los precios de referencia

El valor del contrato se ha establecido de conformidad con el presupuesto oficial elaborado para tal
efecto, con un factor multiplicador del 2,13%. La tabla de honorarios para establecer el costo de los
profesionales es a corte 2026, dada la fecha de radicacién del proyecto en el Banco de proyectos
de la entidad. Asi mismo se tuvieron en cuenta cotizaciones para definir el presupuesto oficial

Definicion del presupuesto oficial

El presupuesto oficial para la presente contratacion es la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE
($1.996.615.616,00) incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales,
Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter
departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y
costos directos o indirectos que la ejecucién del contrato conlleve.

Identificacion de las modalidades de seleccion utilizadas por las Entidades para la adquisiciéon de
un bien o servicio

De conformidad con el objeto a contratar y lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
Decreto 1082 de 2015, el contrato resultado del proceso que aqui se adelanté se denominara:
contrato de consultoria.

“...Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico, prefactibilidad o
factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de
coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia
de obra o de proyectos, direccién, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y
proyectos.”.

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal b) dispone:

3. Concurso de méritos. <Numeral modificado por el articulo 219 del Decreto 19 de 2012. El nuevo
texto es el siguiente:> Corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de consultores o
proyectos, en la que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En este
ultimo caso, la conformacién de la lista de precalificados se hara mediante convocatoria publica,
permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolucion motivada, que se
entendera notificada en estrados a los interesados, en la audiencia publica de conformacién de la
lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de
organizacion de los proponentes, segun sea el caso.

El Decreto 1082 de 2015, que en su articulo 2.2.1.2.1.3.1. Dispone:

“Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben
seleccionar sus contratistas a través del concurso de meéritos para la prestacion de servicios de
consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de
arquitectura.

El procedimiento para la seleccion de proyectos de arquitectura es el establecido en los articulos
2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 del presente decreto.”
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De conformidad con lo anterior, la modalidad de seleccidon pertinente para contratar la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL
PROYECTO CUYO OBJETO ES: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE
EDUCATIVA OFICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA” corresponde a:

a) Licitacion Publica
b) Seleccién Abreviada:

. Para la Adquisicion de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes por
subasta Inversa___
Il. Para la adquisicion de bienes y servicios de caracteristicas Técnicas Uniformes por compra
de catalogo derivado de la celebracién de acuerdos marco de precios_
lll.  Para la adquisicion de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes en bolsas
de productos___
V. Para la Seleccion Abreviada de Menor cuantia
V. Prestacion de servicio de salud

VI. Declaratoria de desierta de la licitacion.
VII. Productos de origen o destinacion agropecuarios
c) Concurso de méritos:
l.  Abierto _X

II.  Con precalificacion
lll.  Escogencia de intermediarios de seguros

d) Contratacién Directa:
l. Urgencia manifiesta.
Il. Contratacion de empréstitos
M. Contratos interadministrativos
IV.  Contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnoldgicas
V. Encargo fiduciario ___

VI. Inexistencia de pluralidad de oferentes.

VII.  Arrendamiento o adquisicion de bienes inmuebles.
VIII. Prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestion.
e) Minima cuantia

Requisitos Habilitantes

Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada vy
proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Los requisitos habilitantes que se contemplen
deben tener una relacion directa con el objeto del contrato, de suerte que su acreditacion sea
efectiva para demostrar que el proponente es idoneo para ejecutar el contrato. A su vez, los
requisitos que se establezcan deben ser proporcionales a las condiciones del contrato, de tal
manera que los mismos no establezcan condiciones mas alla de las necesarias para verificar la
idoneidad requerida de los proponentes respecto del objeto ofertado, ya que lo contrario limita la
libre concurrencia. Para fijar estos requisitos la Entidad Estatal debe tener como parametros: (i) el
Riesgo del Proceso de Contratacion; (ii) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion;
(iii) el analisis del sector econémico respectivo; y (iv) el conocimiento de fondo de los posibles
oferentes desde la perspectiva comercial®

La capacidad financiera busca establecer condiciones minimas en relacién con la «salud
financiera» de los proponentes, particularmente demostrar su aptitud para cumplir oportuna y
cabalmente el objeto del contrato a través del andlisis de su liquidez, endeudamiento y razén de
cobertura de intereses. En ese sentido, la capacidad financiera que la entidad requiera para un
Proceso de Contratacion debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza, forma de pago, plazo,
complejidad, riesgo y al valor del contrato. La capacidad organizacional es la aptitud de un
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcidon de su
organizacion interna. El articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 defini6 los indicadores de

3 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion, Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente — 2023, Codigo: CCE-EICP-MA-04 Version: 03 del 29 de Septiembre de
2023.
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rentabilidad para medirla, teniendo en cuenta que un oferente esta bien organizado cuando es
rentable.

La Gobernacién de Coérdoba para el andlisis de los indicadores financieros y organizacionales
contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, tomé como base Ia
informacion Documentos tipo para los procesos de seleccion de interventoria de obra
publica para infraestructura social.

MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de
los procesos de seleccion de concurso de méritos para contratar los servicios de interventoria de
obra publica para infraestructura social que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores
de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratacién, con base en los siguientes
rangos de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia estructurada para la
presente version de los pliegos tipo:

Rango 1 Rango 2
>0 | <1.000 >=1.000 | -
(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad
financiera y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de
contratacion de licitacion de obra publica de infraestructura de social de acuerdo al rango en el cual
se encuentre el presupuesto oficial.

indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que no demuestren la condicion de MiPymes de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.21.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

: Valor concertado
Indicador
Rango 1
indice de liquidez =12
indice de endeudamiento = 0,65
Razoén de cobertura de =15
intereses
Capital de trabajo $260.428.123
Rentabilidad del patrimonio = 0,03
Rentabilidad del activo = 0,02

[En el evento que el Proceso de Contratacion se adelante por lotes 0 segmentos, los proponentes
deberan acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de
presupuesto en SMMLV que corresponda, segun el presupuesto del lote o segmento al que se
presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes 0 segmentos.]

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracién de los Documentos del Proceso de Contratacion de concurso de méritos para
contratar los servicios de interventoria de obra para infraestructura social, de acuerdo con el rango
en el cual se encuentra el presupuesto oficial del proceso de seleccion que se adelante.

indices de capacidad financiera y organizacionales para MiPymes.
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El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de MiPymes de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Valor concertado

Indicador Rango 1
indice de liquidez =11
indice de endeudamiento = 0,65
Razén de cobertura de =15

intereses

Capital de trabajo $260.428.123

Rentabilidad del patrimonio = 0,02

Rentabilidad del activo = 0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de MiPymes de conformidad con lo previsto en el articulo en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio
o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de MiPymes el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

[En el evento que el Proceso de Contratacion se adelante por lotes o segmentos, los proponentes
deberan acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de
presupuesto en SMMLV que corresponda, segun el presupuesto del lote 0 segmento al que se
presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes o segmentos.]

Capacidad Financiera

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
“Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones sefialadas en el
numeral 3.8 del Pliego de Condiciones:

Indicador Férmula

Activo Corriente

Liquidez : :
Pasivo Corriente

Pasivo Total
Activo Total
Utilidad Operacional

Nivel de Endeudamiento

Razon de Cobertura de
Intereses

Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2L, Componente 1 del indicador;)

Indicador = -
ficicador (£, Componente 2 del indicador; )

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.
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El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de MiPymes domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores senalados en la “Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales”. El Proponente acreditard la calidad de MiPymes con copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme
al momento de su presentacion.

Capital De Trabajo

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=CTd

Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la
propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(requerido) (CTd):

CT=CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

[Para procesos de seleccién cuyo plazo de ejecucién sea igual o superior a 12 meses aplicara la
siguiente redaccion:

La determinacién del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicién de los
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una
cantidad (n) de meses, se hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado
de ejecucion del proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucion
del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)
12 24 3
24 36 4
36 48 5
48 60 6
60 72 7
72 84 8
84 96 9
96 108 10
108 120 11
120 - 12

El calculo del capital de trabajo demandado se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

POE — Anticipo o Pago anticipado

e , j
Plazo estimado de ejecucion del contrato {en meses) B

Donde,
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CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado = $1.996.615.616

n= meses de apalancamiento = 3

Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses) = 23

CTd = ($1.996.615.616/23) * 3

CTd = $ 260.428.123

[En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se
establecera con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En
consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el capital de trabajo
demandado se evaluara de manera independiente para cada uno de ellos].

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote o grupo, se debera calcular el nuevo capital de
trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido
del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado al

mismo Proponente de acuerdo con el orden de elegibilidad definido en el numeral 2.7
Adjudicacion].

Capacidad Organizacional

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
“Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”:

Indicador ‘ Férmula ‘
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (ROE) Patrimonio
Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(2, Componente 1 del indicador; )

Indicador = -
" (2, Componente 2 del indicador; )

Donde n1 es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de MiPymes domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales”. El Proponente probara la calidad de MiPymes con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme
al momento de su presentacion.

indice De Liquidez

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, Condicién: Si el indice de liquidez (L) es
Mayor o igual (= 1,20) la propuesta se calificara HABILITADA.

Endeudamiento

indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, El indice de Endeudamiento debera ser
menor o igual (< 65,00%) para que su propuesta sea calificada como HABILITADA.

Razo6n De Cobertura De Intereses

Razén de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, El resultado debera
mayor o igual a (= 1,50) veces o indeterminado para que su propuesta sea calificada como
HABILITADO. Para el caso que el indicador “Razén de Cobertura de Intereses”, arroje como
resultado “indeterminado”, sera valido para la administracién y por lo tanto sera habilitado, siempre
que la cuenta “gastos de intereses” sea valor cero (0).
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Capital de Trabajo

Capital de Trabajo = El indice debera ser mayor o igual () 195.632.847,92 del Presupuesto
Oficial, para que su propuesta sea calificada como HABILITADA.

Rentabilidad Sobre Patrimonio

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, La Rentabilidad sobre el
patrimonio expresada en porcentaje, debera ser mayor o igual (= 2,00%)

Rentabilidad Sobre Activos

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, La Rentabilidad sobre activos
expresada en porcentaje, debera ser mayor o igual (= 1,00%)

Se considera que el oferente cumple con la Capacidad Financieray Capacidad Organizacional
solicitada y que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los
margenes anteriormente establecidos.

iNDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES
indice de liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Igual o Mayor (2) 1,20
Indice de Pasivo Total / Activo Total Igual o Menor (<) 65,00%
endeudamiento
Razén de cobertura de Utilidad Operacional / Gastos de Igual o Mayor (2) 1,50 veces 6
intereses Intereses indeterminado
. . POE — Anticipo o Pago anticipado
Capital de trabajo C= (Plazu estimado de ejecucion del contrato (en meses)) Igual o mayor (2) $280.428.123
Rentab_llldaq del Utilidad Operacional / Patrimonio Igual o Mayor (2) 2,00%
patrimonio
Rentabilidad del activo Utilidad Operacional / Activo Igual o Mayor (2) 1,00%

Criterios Diferenciales

La normativa del sistema de compra publica contempla la posibilidad de que las Entidades
Estatales incluyan dentro de los Procesos de Contratacion requisitos habilitantes diferenciales en
favor de MiPymes al igual que de los emprendimientos y empresas de mujeres y para
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad. Los requisitos habilitantes
diferenciales deben fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento
adecuado del contrato, en consideracién a las obligaciones y alcance del contrato. Esto
garantizando que MiPymes, emprendimientos y empresas de mujeres y para emprendimientos y
empresas de personas con discapacidad, se beneficien con el establecimiento de condiciones mas
exigentes para los proponentes que concurran al procedimiento de seleccién y no ostenten las
referidas calidades. La entidad no otorga criterios diferencias por indicadores financieros y
organizacionales de requisitos habilitantes diferenciales en favor de MiPymes al igual que
de los emprendimientos y empresas de mujeres y para emprendimientos y empresas de
personas con discapacidad.

Consideraciones para asignacion de puntaje para la promocién de la industria nacional.

En la etapa de planeacién, se debe identificar el objeto contractual y determinar si el mismo
corresponde a un bien y/o servicio, o varios de estos; también identificar los bienes y/o servicios a
puntuar en el proceso de contratacion; ademas las condiciones de incorporacion de bienes y/o
servicios nacionales o extranjeros; y finalmente la forma en la cual verificaran la nacionalidad de los
bienes y/o servicios. Lo anterior, toda vez que una buena identificacién del objeto contractual
permite una buena definicion de los puntajes a incluir para la promocion a la industria nacional.

La Entidad Estatal en el anadlisis del sector debe identificar los bienes nacionales relevantes del
proceso de contratacion, pues el uso de estos por parte del proponente es uno de los criterios que
permiten establecer si el bien o servicio puede calificarse como nacional. Asi mismo, debe analizar
la vinculacién del porcentaje minimo de personal colombiano, segun el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del
Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021, que desarrolla lo establecido en la
Ley 816 de 2003, para definir los bienes colombianos relevantes.

Dando cumplimiento al Decreto 680 de 2021, Por el cual se modifica parcialmente el articulo
2.2.1.1.1.3.1.Y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. Al Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, en relacion con la regla de origen de servicios en
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el Sistema de Compra Publica, para el objeto en mencion teniendo en cuenta la revisién del
presupuesto oficial este no se encuentra conformado por Bienes Nacionales Relevantes por lo
que la Entidad prescinde de otorgar puntaje por este factor y deberd para efectos de la
acreditacion de los Servicios Nacionales otorgarlo por la vinculacién de empleados o contratistas
por prestacion de servicios colombianos; vincula el porcentaje minimo de personal colombiano
exigido, que nunca sera inferior a 40% para el cumplimiento del contrato.

Consideraciones en la compra de alimentos para el abastecimiento y para suministro de productos
de origen agropecuario

Las entidades publicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de
economia mixta, y entidades privadas que manejen recursos publicos y operen en el territorio
nacional, que demanden de forma directa o a través de interpuesta persona, alimentos para el
abastecimiento y para suministro de productos de origen agropecuario, deberan cumplir con las
disposiciones que establece la Ley 2046 de 2020, sobre porcentaje minimo de compra y puntajes
adicionales a requerir en este tipo de procesos. Igualmente, segun les aplique, deberan establecer
lo referente a puntajes adicionales (obligatorios y facultativos), asi como requisitos adicionales, que
establece el Decreto 248 de 2021 que reglamentd dicha Ley. No es aplicable para el presente
proceso, no hay compra de alimentos de produccién agricola.

Consideraciones para la determinacién de criterios ambientales y sociales

Las compras publicas sostenibles y socialmente responsables implican un proceso mediante el
cual las entidades estatales satisfacen sus necesidades de bienes, obras y servicios, al tiempo que
contribuyen a la proteccion del medio ambiente, la reduccidon del consumo de recursos no
renovables, la inclusion y la justicia social. Esto incluye la consideracion activa de criterios que
promuevan la equidad de género, la inclusion de poblaciones vulnerables, y el fomento de la
economia popular y solidaria, asegurando que los beneficios de la contratacion publica se
distribuyan de manera mas equitativa.

En Colombia, la Interventoria se incorpora en las Compras Publicas Sostenibles y Socialmente
Responsables (CPS) mediante la aplicacion de la Guia expedida por Colombia Compra Eficiente y
el Ministerio de Ambiente. Esta guia establece que la interventoria debe verificar el cumplimiento
de criterios ambientales y sociales en la ejecucién de los contratos, asegurando que la gestién
contractual aporte al desarrollo sostenible, al respeto de los derechos humanos, y al uso eficiente
de los recursos, mas alla de la satisfaccién de la necesidad de la entidad estatal.

Determinacién de criterios por poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional (Ley 2069 de 2020)

En aplicacion al Articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, la entidad debera indicar previo analisis, la
participacion de los sujetos de especial proteccion de que habla el articulo antes mencionado, en la
ejecucion del contrato. En el evento en que se determine que existen personas de especial
proteccion constitucional que suministren estos bienes o servicios, se deberd incluir la obligacién a
cargo del contratista en los estudios previos y el contrato, y la obligacién por parte del supervisor
en el contrato.

En cumplimiento de lo anterior, y dada la naturaleza del contrato a suscribir, el cual se enmarca en
un contrato de: interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica,
este no requiere la provision de un bien o servicio susceptible de ser prestado por una poblacién
en particularidad, dado que se requiere un equipo profesional previamente definido conforme a
perfiles especificos de experiencia, formacién y competencias técnicas, razén por la cual, la
dependencia estructuradora considera que no es pertinente y necesario la vinculacion del 5%
mano de obra tanto calificada como no calificada, por parte de poblacion bien sea de extrema
pobreza, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion u
otro sujeto de especial proteccion constitucional tales como: adultos mayores, madres cabeza de
hogar, personas en condicion de discapacidad, miembros de comunidades indigena o
afrocolombiana, entre otros.

Incentivos para fortalecer la insercion laboral para jévenes (Ley 2119 de 2021).

El paragrafo primero del articulo 8 de la Ley 2119 de 2021, apunta a que, en los procesos
adelantados por las entidades publicas a través de sus diferentes modalidades de contratacion
publica contempladas en la Ley, incluyan en los contratos clausulas orientadas a promover la
participacion laboral o contractual de jévenes entre 18 y 28 afios. Para lo anterior sera
imprescindible adelantar estudios de sector “que permitan identificar los perfiles de los jévenes que
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se vincularan en la etapa contractual, de conformidad con el objeto de la contratacion, incluyendo
sus requisitos mininos de formacién profesional o técnica. Dicho estudio, debera ser publicado
dentro de los estudios previos que harén parte del respectivo proceso de seleccion.

Una vez se suscriba el respectivo contrato, el contratista debera vincular, laboral o
contractualmente a dicha poblacidon de forma inmediata y durante toda la ejecucién del contrato
estatal. En ningun caso, el porcentaje de jévenes vinculados no podra ser inferior al 8% del total del
personal que requiere el contratista para la ejecucion contractual.

Teniendo en cuenta que el Valor del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion es
superior al umbral establecido de ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América
(US $125.000), es decir:

En reciente comunicacion, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anuncié el valor en pesos
del umbral para que los procesos de contratacion puedan ser susceptibles de ser limitados a
MiPymes en 2026, asi: COP: $511.708.497.

En este sentido, este monto debera ser tenido en cuenta por las entidades estatales cuando se
pretenda limitar un proceso de seleccién a MiPymes colombianas, lo cual procedera siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, es
decir, que el valor del proceso sea menor a US$125.000 (COP $511.708.497)

UMBRAL DE MIPYMES
Umbral PYMES US$ 125.000
Umbral PYMES en pesos $511.708.497, Valor del presupuesto oficial del proceso: $ 1.996.615.616

De acuerdo con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, y teniendo en cuenta que el valor del proceso de contratacion
supera los ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (USD$125.000),
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, la presente convocatoria no podra limitarse a MiPymes colombianas por el monto
de la cuantia.

Consulta de Registro Nacional de Jovenes Egresados del Sistema de Proteccion del ICBF.

Luego de realizada la consulta se tiene que se encuentra disponible a la fecha el registro nacional
de jovenes egresados del sistema de proteccion ICBF, la anterior consulta se realiza de
conformidad con los articulos 13 y 32 de la ley 2479 de 2025 por medio de la cual se crea el
Programa Nacional de Acompafamiento Integral al Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF,
se fortalece la oferta estatal, las redes de apoyo y se orientan acciones en procura de su desarrollo
integral - Ley hijos del Estado.
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1 1 1007618440
e 2 1007899250
3 3 1080426769
4 4 1002343681
5 5 1002805277
] 6 1007158720
[ 7 1088355272
g 8 1146437937
g g 1007267535
10 10 1110530465
11 11 1103672145
12 13 1221967632
13 14 1024581058
14 15 1124014874
15 16 1109544149
16 17 1006023481
17 18 1002939136
18 19 1082893359
19 20 1061782866
20 22 1090480410
21 23 1110521271
22 24 1061790273
23 25 1098637722
24 26 1093142108
25 27 1053838276
26 28 1118556455
27 29 1075264703
28 30 1015464584
29 31 1096253848
30 32 1049636070
31 33 1007341154
32 34 1152707193
33 35 1121921353
34 36 1070623254
35 7 1061800992
36 38 1002958579
a7 30 1057589397
38 40 1117547760
39 41 1058969193
40 42 1110533533
41 43 1001882082
42 44 1000597012
43 45 1216719407
44 46 1007228069
45 47 1106364137
46 48 1007228098
47 49 1022953390
98 111 1006463477
99 112 1061799904
100 113 1075666769
98 111 1006463477
99 112 1061799904
100 113 1075666769

G. OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS.
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Las ofertas artificialmente bajas se presentan cuando, a criterio de la Entidad Estatal, el precio no
parece suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato. Esto, de acuerdo con la
informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el Estudio del
Sector. Con esta metodologia y herramienta se ayuda a la Gobernacion de Cérdoba a identificar
cuando se encuentran ante una eventual oferta artificialmente baja en un Proceso de Contratacion
que puedan poner en riesgo la ejecucion del contrato.

Informacion histérica de ofertas y contratos con relacion al objeto del Proceso de
Contratacion

La Entidad Estatal a partir de la informacién obtenida y analizada en el estudio del sector, en
correspondiente al comportamiento del gasto histérico (numeral 1.3.2. de la Guia de elaboracion de
estudios de sector), podra integrar en sus analisis como un insumo adicional, los porcentajes de
ahorro obtenidos por la Entidad o por otras Entidades en el desarrollo de procesos de seleccién
que han derivado en la suscripcidon de contratos para adquirir bienes y servicios con un alcance
similar (objeto, presupuesto y plazo).

Nota: Si las circunstancias particulares del proceso requieren que la Entidad Estatal amplié la
informacion incluida en el Estudio del Sector, se sugiere que se analicen procesos adicionales que
permitan tener una vision mas completa de las tendencias de ahorro obtenidas.

Para efectos de identificar los porcentajes de ahorro, se sugiere que la Entidad Estatal analice las
variaciones que se presentan entre el presupuesto oficial estimado para el proceso analizado frente
al valor adjudicado, aplicando la siguiente férmula:

Donde

Vc es la variacién del valor contratado respecto al precio estimado por la Entidad Estatal
P es el precio estimado por la entidad estatal

¢ es el precio contratado por la entidad estatal

A partir de la informaciéon obtenida, la Entidad Estatal podra identificar niveles de ahorro de
referencia que puedan ser comparables y ser incluidos en el analisis, para ello, se pueden
establecer niveles de ahorro promedio con base en la informacién histérica analizada. Ahora bien,
la informacion recolectada y analizada por la Entidad, servira de insumo para complementar los
resultados obtenidos luego de aplicadas las herramientas descritas en el numeral 2.1. (Métodos de
comparacion), para definir criterios (porcentajes de ahorro o valores minimos aceptables distintos)
de analisis con base en los cuales realizar los requerimientos de precios artificialmente bajos, o
contar con criterios de adicionales para analizar la justificacion remitida por el oferente en el evento
que se le requiera.
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PURISIMA MIENTOS DOS DEL
DEL EDUCATIVO DEPARTAM
DEPARTA S DEL ENTO DE
MENTO DE DEPARTAM CORDOBA
CORDOBA. ENTO DE
" CORDOBA
ENLOS
MUNICIPIO
S NO
CERTIFICA
DOS DE
MONTELIBA
NO,
PUERTO
LIBERTADO
TIERRALTA.
No Proceso | SI-CMA- SI-CMA- | SI-CMA-005- | SI-CMA-004- | SI-CMA- SE-CMA- SI-CMA- SE-CMA- SM-CMA-
analizado 002-2026 001-2026 2025 2025 001-2025 003-2024 002-2024 001-2024 007-2023
Tipo de Conc’un_'so Conc’un_'so Conc’u_rso de Conc'un_'so de Conc'urso Congun_'so de Conc'u_rso de Conc’u_rso de Conc'ul_'so
Proceso de rr]entos de merltos melmos mgrltos de merltos me_rnos me_rnos meynlos de n]entos
abierto abierto abierto abierto abierto abierto abierto abierto abierto
Ao del
proceso 2026 2026 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2023
. $ $ $ $ $
Precio $ $ $ $
estimado [ 102000 | 19015981 | 474 971 498 | 473.207.176 | 145008 | 654.195.901 | a5a817.717 | 170022524 | 410.604.18
. $ $ $ $ $
Precio $ $ $ $
contratado | 109000 | 19615981 | 474 971 494 [ 473.207.175 | 1480084 | 654 195,991 | 452756868 | 48476942 | 416.514.18
0,
vande | o000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,46% 14,51% 004% [ 1€ [ PROM

La Gobernaciéon de Cdérdoba evidencia que en los procesos de Interventoria realizados en los
ultimos afios (los cuales han derivado en la suscripcion de contratos que fueron ejecutados de
forma satisfactoria) el porcentaje promedio de ahorro obtenido no supera el 2%, por lo tanto, se
aplica el porcentaje de la guia de Colombia compra eficiente que es del 19,9%. Esta informacién
puede permitirle a la Entidad: i) Contar con criterios de adicionales para analizar la justificacion
remitida por el oferente en el evento que se le requiera para que sustente las razones del valor
ofrecido, o ii) Evaluar por parte del comité evaluador la posibilidad de no requerir al oferente
teniendo en cuenta la informacién previamente analizada.

CILIA TOBIAS CARRASCAL
Secretaria de Infraestructura Departamental
Delegada para contratar

Reviso andlisis de sector: Gilma Yaneth Sanchez Burgos- Economista y admon.de empresas- Contratista DAC
Reviso andlisis de sector: Angel David Pérez Barrios — Economista, Esp. Gerencia Financiera. — Contratista DAC
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