Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240410-192853-8e05d4-53722683
2024-04-11T21:08:58-05:00 - Pagina 1 de 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DE COSTOS
COMEDORES COMUNITARIOS 2024
PROYECTO 7745 - COMPROMISO POR UNA ALIMENTACION INTEGRAL EN BOGOTÁ
VIABILIDAD - I2023000944 - I2023000994 - I2023001005 - I2023001010 - I2023000881

Localidad	SUBA
Lote	LOTE 84
Organizaciòn	FUNDACIÓN MARIA PAZ
Nombre Comedor Comunitario	SAN CARLOS DE TIBABUYES
Número de referencia Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002
Total Días de Operación	149
Meses de Operación	6,00

TERCERIZADO	
COBERTURA	300

	CONCEPTOS	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	APORTES MÍNIMO ASOCIADO	APORTES ADICIONALES ASOCIADO	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta – Alimentos		$ 7.464	$ 333.640.800	$ 0	$ 0	$ 333.640.800	$ 0
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 333.640.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 333.640.800**	**$ 0**
COSTOS FIJOS	Responsable de servicio	1	$ 3.917.813	$ 23.506.878	$ 0	$ 0	$ 23.506.878	$ 0
	Nutricionista y Dietista	1	$ 522.375	$ 3.134.250	$ 3.134.250	$ 0	$ 0	$ 3.134.250
	Operarios(as)	4	$ 2.189.621	$ 52.550.904	$ 0	$ 0	$ 52.550.904	$ 0
	Auxiliar Administrativo	1	$ 2.189.621	$ 13.137.726	$ 0	$ 0	$ 13.137.726	$ 0
	Profesional Componente Social	1	$ 3.917.813	$ 23.506.878	$ 0	$ 100.000	$ 23.406.878	$ 100.000
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO			**$ 115.836.636**	**$ 3.134.250**	**$ 100.000**	**$ 112.602.386**	**$ 3.234.250**
	Espacio Físico Funcional		$ 3.153.000	$ 18.918.000	$ 18.918.000	$ 0	$ 0	$ 18.918.000
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 1.802.397	$ 10.814.382	$ 0	$ 0	$ 10.814.382	$ 0
	SUBTOTAL COSTOS ELEMENTOS Y/O INSUMOS			**$ 29.732.382**	**$ 18.918.000**	**$ 0**	**$ 10.814.382**	**$ 18.918.000**
COSTOS POR REALIZACIÓN	Servicios Públicos		$ 1.599.900	$ 9.599.400	$ 9.599.400	$ 0	$ 0	$ 9.599.400
	Internet		$ 114.191	$ 685.146	$ 685.146	$ 0	$ 0	$ 685.146
	Dotación operarios(as)		$ 98.615	$ 2.366.760	$ 0	$ 0	$ 2.366.760	$ 0
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 37.319	$ 671.742	$ 0	$ 0	$ 671.742	$ 0
	Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.796.700	$ 10.780.200	$ 0	$ 0	$ 10.780.200	$ 0
	Archivo		$ 74.100	$ 444.600	$ 0	$ 0	$ 444.600	$ 0
	Menaje en Sitio		$ 108.900	$ 653.400	$ 653.400	$ 0	$ 0	$ 653.400
	Menaje Portable y Bolsa		$ 164.400	$ 986.400	$ 986.400	$ 0	$ 0	$ 986.400
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 174.600	$ 1.047.600	$ 1.047.600	$ 0	$ 0	$ 1.047.600
	Papeleria e impresiones		$ 161.920	$ 971.520	$ 971.520	$ 0	$ 0	$ 971.520
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN			**$ 28.206.768**	**$ 13.943.466**	**$ 0**	**$ 14.263.302**	**$ 13.943.466**

	VALOR TOTAL OPERACIÓN	APORTES MÍNIMO ASOCIADO	APORTES ADICIONALES ASOCIADO	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 333.640.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 333.640.800**	**$ 0**
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 145.569.018**	**$ 22.052.250**	**$ 100.000**	**$ 123.416.768**	**$ 22.152.250**
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**$ 28.206.768**	**$ 13.943.466**	**$ 0**	**$ 14.263.302**	**$ 13.943.466**

	VALOR TOTAL OPERACIÓN	APORTES MÍNIMO ASOCIADO	APORTES ADICIONALES ASOCIADO	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
TOTAL COSTOS TOTALES	**$ 507.416.586**	**$ 35.995.716**	**$ 100.000**	**$ 471.320.870**	**$ 36.095.716**

Elaboró	Revisó	Aprobó
Liria Yesenia Quiñones Cabanzo	Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya	Zulma Yanira Fonceca Centeno
Profesional Direccion de Nutricion y Abastecimiento	Profesional Direccion de Nutricion y Abastecimiento	Subdirectora de Nutrición

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240410-192853-8e05d4-53722683
2024-04-11T21:08:58-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTRUCTURAS DE COSTO COMEDORES 2024
LOTE 84
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240410-192853-8e05d4-53722683 Creación: 2024-04-10 19:28:53

Estado: Finalizado Finalización: 2024-04-11 21:08:57

Escanee el código para verificación

Aprobación: Zulma Yanira Fonceca Centeno

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya

Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya
1030552561
dpenaloza@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Liria Yesenia Quiñones Cabanzo

Liria Yesenia Quiñones Cabanzo
1019075018
lquinonezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240410-192853-8e05d4-53722683
2024-04-11T21:08:58-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTRUCTURAS DE COSTO COMEDORES 2024 LOTE 84

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240410-192853-8e05d4-53722683 Creación: 2024-04-10 19:28:53

Estado: Finalizado Finalización: 2024-04-11 21:08:57

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Liria Yesenia Quiñones Cabanzo lquinonezc@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-10 19:28:55 Lec.: 2024-04-10 19:39:49 Res.: 2024-04-10 19:40:10 IP Res.: 186.102.107.39
Revisión	Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya dpenaloza@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-10 19:40:10 Lec.: 2024-04-10 19:45:01 Res.: 2024-04-11 09:54:50 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-11 09:54:50 Lec.: 2024-04-11 21:08:48 Res.: 2024-04-11 21:08:57 IP Res.: 186.102.91.20

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241010-165550-59ca79-01236306
2024-10-11T15:20:52-05:00 - Pagina 1 de 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DE COSTOS
COMEDORES COMUNITARIOS 2024
PROYECTO 7953 - GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C.

Convenio	7385
Localidad	SUBA
Lote	LOTE 84
Organización	FUNDACIÓN MARIA PAZ
Nombre Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002
Número de referencia Comedor Comunitario	SAN CARLOS DE TIBABUYES
Total Dias	149
Meses de Operación	6,00

Fecha de Inicio Prorroga del Convenio	martes, 29 de octubre de 2024
Fecha de Terminación Prorroga Convenio	sábado, 23 de noviembre de 2024
Convenio	7385
Localidad	SUBA
Lote	LOTE 84
Organización	FUNDACIÓN MARIA PAZ
Nombre Comedor Comunitario	113386-CCCP 11-002
Número de referencia Comedor Comunitario	SAN CARLOS DE TIBABUYES
Total Dias habiles	21
Meses de Operación	0,83

TERCERIZADO	
COBERTURA	300

				RECURSOS ASIGNADOS INICIALES			RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRORROGA			TOTAL RECURSOS REQUERIDOS PARA LA MODIFICACION			SALDO DISPONIBLE PARA REINVERTIR			REINVERSION DE RECURSOS			ADICION DE RECURSOS			RECURSOS ASIGNADOS MODIFICACION N°1		
	CONCEPTOS	CANTIDAD	VR UNITARIO 2024	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta – Alimentos		$ 7.464	$ 333.640.800	$ 333.640.800	$ 0	$ 47.023.200	$ 47.023.200	$ 0	$ 47.023.200	$ 47.023.200	$ 0	$ 7.262.472	$ 7.262.472	$ 0	$ 7.262.472	$ 7.262.472	$ 0	$ 39.760.728	$ 39.760.728	$ 0	$ 373.401.528	$ 373.401.528	$ 0
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 333.640.800**	**$ 333.640.800**	**$ 0**	**$ 47.023.200**	**$ 47.023.200**	**$ 0**	**$ 47.023.200**	**$ 47.023.200**	**$ 0**	**$ 7.262.472**	**$ 7.262.472**	**$ 0**	**$ 7.262.472**	**$ 7.262.472**	**$ 0**	**$ 39.760.728**	**$ 39.760.728**	**$ 0**	**$ 373.401.528**	**$ 373.401.528**	**$ 0**
COSTOS FIJOS	Responsable de servicio	1	$ 3.917.813	$ 23.506.878	$ 23.506.878	$ 0	$ 3.264.844	$ 3.264.844	$ 0	$ 3.264.844	$ 3.264.844	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.264.844	$ 3.264.844	$ 0	$ 26.771.722	$ 26.771.722	$ 0
	Nutricionista y Dietista	1	$ 522.375	$ 3.134.250	$ 0	$ 3.134.250	$ 435.313	$ 0	$ 435.313	$ 435.313	$ 0	$ 435.313	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.313	$ 0	$ 435.313	$ 3.569.563	$ 0	$ 3.569.563
	Operarios(as)	4	$ 2.189.621	$ 52.550.904	$ 52.550.904	$ 0	$ 7.298.737	$ 7.298.737	$ 0	$ 7.298.737	$ 7.298.737	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.298.737	$ 7.298.737	$ 0	$ 59.849.641	$ 59.849.641	$ 0
	Auxiliar Administrativo	1	$ 2.189.621	$ 13.137.726	$ 13.137.726	$ 0	$ 1.824.684	$ 1.824.684	$ 0	$ 1.824.684	$ 1.824.684	$ 0	$ 72.987	$ 72.987	$ 0	$ 72.987	$ 72.987	$ 0	$ 1.751.697	$ 1.751.697	$ 0	$ 14.889.423	$ 14.889.423	$ 0
	Profesional Componente Social	1	$ 3.917.813	$ 23.506.878	$ 23.406.878	$ 100.000	$ 3.264.844	$ 3.250.955	$ 13.889	$ 3.264.844	$ 3.250.955	$ 13.889	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.264.844	$ 3.250.955	$ 13.889	$ 26.771.722	$ 26.657.833	$ 113.889
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO			**$ 115.836.636**	**$ 112.602.386**	**$ 3.234.250**	**$ 16.088.422**	**$ 15.639.220**	**$ 449.202**	**$ 16.088.422**	**$ 15.639.220**	**$ 449.202**	**$ 72.987**	**$ 72.987**	**$ 0**	**$ 72.987**	**$ 72.987**	**$ 0**	**$ 16.015.435**	**$ 15.566.233**	**$ 449.202**	**$ 131.852.071**	**$ 128.168.619**	**$ 3.683.452**
	Espacio Físico Funcional		$ 3.153.000	$ 18.918.000	$ 0	$ 18.918.000	$ 2.627.500	$ 0	$ 2.627.500	$ 2.627.500	$ 0	$ 2.627.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.627.500	$ 0	$ 2.627.500	$ 21.545.500	$ 0	$ 21.545.500
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 1.802.397	$ 10.814.382	$ 10.814.382	$ 0	$ 1.501.998	$ 1.501.998	$ 0	$ 1.501.998	$ 1.501.998	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.501.998	$ 1.501.998	$ 0	$ 12.316.380	$ 12.316.380	$ 0
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS			**$ 29.732.382**	**$ 10.814.382**	**$ 18.918.000**	**$ 4.129.498**	**$ 1.501.998**	**$ 2.627.500**	**$ 4.129.498**	**$ 1.501.998**	**$ 2.627.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.129.498**	**$ 1.501.998**	**$ 2.627.500**	**$ 33.861.880**	**$ 12.316.380**	**$ 21.545.500**
COSTOS POR REALIZACIÓN	Servicios Públicos		$ 1.599.900	$ 9.599.400	$ 0	$ 9.599.400	$ 1.333.250	$ 0	$ 1.333.250	$ 1.333.250	$ 0	$ 1.333.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.333.250	$ 0	$ 1.333.250	$ 10.932.650	$ 0	$ 10.932.650
	Internet		$ 114.191	$ 685.146	$ 0	$ 685.146	$ 95.159	$ 0	$ 95.159	$ 95.159	$ 0	$ 95.159	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.159	$ 0	$ 95.159	$ 780.305	$ 0	$ 780.305
	Dotación operarios(as)		$ 98.615	$ 2.366.760	$ 2.366.760	$ 0	$ 328.717	$ 328.717	$ 0	$ 328.717	$ 328.717	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.717	$ 328.717	$ 0	$ 2.695.477	$ 2.695.477	$ 0
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 37.319	$ 671.742	$ 671.742	$ 0	$ 93.298	$ 93.298	$ 0	$ 93.298	$ 93.298	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.298	$ 93.298	$ 0	$ 765.040	$ 765.040	$ 0
	Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.796.700	$ 10.780.200	$ 10.780.200	$ 0	$ 1.497.250	$ 1.497.250	$ 0	$ 1.497.250	$ 1.497.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.497.250	$ 1.497.250	$ 0	$ 12.277.450	$ 12.277.450	$ 0
	Archivo		$ 74.100	$ 444.600	$ 444.600	$ 0	$ 61.750	$ 61.750	$ 0	$ 61.750	$ 61.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.750	$ 61.750	$ 0	$ 506.350	$ 506.350	$ 0
	Menaje en Sitio		$ 108.900	$ 653.400	$ 0	$ 653.400	$ 90.750	$ 0	$ 90.750	$ 90.750	$ 0	$ 90.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.750	$ 0	$ 90.750	$ 744.150	$ 0	$ 744.150
	Menaje Portable y Bolsa		$ 164.400	$ 986.400	$ 0	$ 986.400	$ 137.000	$ 0	$ 137.000	$ 137.000	$ 0	$ 137.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.000	$ 0	$ 137.000	$ 1.123.400	$ 0	$ 1.123.400
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 174.600	$ 1.047.600	$ 0	$ 1.047.600	$ 145.500	$ 0	$ 145.500	$ 145.500	$ 0	$ 145.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.500	$ 0	$ 145.500	$ 1.193.100	$ 0	$ 1.193.100
	Papeleria e impresiones		$ 161.920	$ 971.520	$ 0	$ 971.520	$ 134.933	$ 0	$ 134.933	$ 134.933	$ 0	$ 134.933	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.933	$ 0	$ 134.933	$ 1.106.453	$ 0	$ 1.106.453
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN			**$ 28.206.768**	**$ 14.263.302**	**$ 13.943.466**	**$ 3.917.607**	**$ 1.981.015**	**$ 1.936.592**	**$ 3.917.607**	**$ 1.981.015**	**$ 1.936.592**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.917.607**	**$ 1.981.015**	**$ 1.936.592**	**$ 32.124.375**	**$ 16.244.317**	**$ 15.880.058**

	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 333.640.800**	**$ 333.640.800**	**$ 0**	**$ 47.023.200**	**$ 47.023.200**	**$ 0**	**$ 47.023.200**	**$ 47.023.200**	**$ 0**	**$ 7.262.472**	**$ 7.262.472**	**$ 0**	**$ 7.262.472**	**$ 7.262.472**	**$ 0**	**$ 39.760.728**	**$ 39.760.728**	**$ 0**	**$ 373.401.528**	**$ 373.401.528**	**$ 0**
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 145.569.018**	**$ 123.416.768**	**$ 22.152.250**	**$ 20.217.920**	**$ 17.141.218**	**$ 3.076.702**	**$ 20.217.920**	**$ 17.141.218**	**$ 3.076.702**	**$ 72.987**	**$ 72.987**	**$ 0**	**$ 72.987**	**$ 72.987**	**$ 0**	**$ 20.144.933**	**$ 17.068.231**	**$ 3.076.702**	**$ 165.713.951**	**$ 140.484.999**	**$ 25.228.952**
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**$ 28.206.768**	**$ 14.263.302**	**$ 13.943.466**	**$ 3.917.607**	**$ 1.981.015**	**$ 1.936.592**	**$ 3.917.607**	**$ 1.981.015**	**$ 1.936.592**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.917.607**	**$ 1.981.015**	**$ 1.936.592**	**$ 32.124.375**	**$ 16.244.317**	**$ 15.880.058**

	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
TOTAL COSTOS TOTALES	**$ 507.416.586,00**	**$ 471.320.870,00**	**$ 36.095.716,00**	**$ 71.158.727,00**	**$ 66.145.433,00**	**$ 5.013.294,00**	**$ 71.158.727,00**	**$ 66.145.433,00**	**$ 5.013.294,00**	**$ 7.335.459,00**	**$ 7.335.459,00**	**$ 0,00**	**$ 7.335.459,00**	**$ 7.335.459,00**	**$ 0,00**	**$ 63.823.268,00**	**$ 58.809.974,00**	**$ 5.013.294,00**	**$ 571.239.854,00**	**$ 530.130.844,00**	**$ 41.109.010,00**

Elaboró

Liria Yesenia Quiñones Cabanzo
Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento.

Elaboró

Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya
Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento.

Aprobó

Zulma Yanira Fonseca Centeno
Subdirectora de Nutrición

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241010-165550-59ca79-01236306
2024-10-11T15:20:52-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

EC ADI, REV Y PRO CC CONV 7385-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241010-165550-59ca79-01236306

Creación: 2024-10-10 16:55:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-11 15:20:51

Escanee el código para verificación

Aprobación: Zulma Yanira Fonseca Centeno

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Liria Yesenia Quiñones Cabanzo

Liria Yesenia Quiñones Cabanzo
1019075018
lquinonezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya

Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya
1030552561
dpenaloza@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241010-165550-59ca79-01236306
2024-10-11T15:20:52-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

EC ADI, REV Y PRO CC CONV 7385-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241010-165550-59ca79-01236306

Creación: 2024-10-10 16:55:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-11 15:20:51

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya dpenaloza@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-10 16:56:03 Lec.: 2024-10-10 17:33:05 Res.: 2024-10-10 17:33:11 IP Res.: 190.27.225.68
Elaboración	Liria Yesenia Quiñones Cabanzo lquinonezc@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-10 17:33:11 Lec.: 2024-10-10 18:35:28 Res.: 2024-10-11 15:18:08 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-11 15:18:08 Lec.: 2024-10-11 15:20:46 Res.: 2024-10-11 15:20:51 IP Res.: 190.27.225.68