HOJA DE VIDA



DATOS PERSONALES

LUGAR DE NACIMIENTO	Duitama
FECHA DE NACIMIENTO	7 de mayo de 1978
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C. 74.373.006 de Duitama
LIBRETA MILITAR N°	78050701289
TARJETA PROFESIONAL	CN250-43611
ESTADO CIVIL	Casado
LICENCIA DE CONDUCCIÓN	C1
E-MAIL:	eliap15@gmail.com
CELULAR:	312 3021086
DIRECCION:	Calle 3 N°13-35 B. Cargua, Duitama (Boy)

PERFIL PROFESIONAL

- Conocer las características y propiedades de los materiales metálicos y no metálicos, y su selección y aplicación en el campo de la ingeniería electromecánica.
- Comprender y aplicar los principios básicos que guían el dibujo, diseño, cálculo y montaje de elementos y componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos asi como los fundamentos que rigen la mecánica de fluidos.
- Utilizar los principios teóricos y las aplicaciones, de los procesos tecnológicos de producción para la fabricación de piezas con arranque y sin arranque de material.
- aplicar los principios que rigen el diseño, operación y montaje de maquinas e instalaciones eléctricas industriales, en media y baja tensión hasta un nivel de 15KV.
- Aplicar los principios que rigen la automatización industrial.
- Diseñar, implementar y evaluar sistemas de gestión de calidad y mantenimiento productivo total.

- Distinguir y analizar los diferentes modelos de la administración empresarial, legislación laboral y economía para la elaboración de proyectos de inversión.

PERFIL OCUPACIONAL

- Diseñar, organizar, implementar y gerenciar, sistemas de mantenimiento industrial y sistemas de control de de calidad para empresas de bienes y servicios.
- Planificar y llevar a cabo proyectos de montajes industriales electromecánicos.
- Desarrollar actividades en el campo de la gerencia de producción para la industria.
- Desarrollar actividades de consultaría y asesoría técnica en el área electromecánica para la industria en general y para empresas estatales y privadas.

EDUCACIÓN

SECUNDARIA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES
TITULO OBTENIDO	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL EN MECÁNICA INDUSTRIAL. Duitama Boyacá 1995.
UNIVERSITARIOS	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.
TITULO OBTENIDO	INGENIERO ELECTROMECANICO Duitama Boyacá 2005.
CURSO	INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES
ENTIDAD	SENA CENTRO NACIONAL MINERO Sogamoso Boyacá 2005.
REGISTRO	SGC2005CP00169

EXPERIENCIA LABORAL

ENTIDAD:	**ENERCA S.A E.S.P.**
CARGO	OPS 382-2018 "PROFESIONAL DE APOYO AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P."
JEFE INMEDIATO:	Ing. Holman Solano Paipa
PERIODO DE TRABAJO:	25 de julio de 2018 a 24 de diciembre de 2018
ENTIDAD:	**ENERCA S.A E.S.P.**
CARGO	OPS 086-2018 "PROFESIONAL DE APOYO AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P."
JEFE INMEDIATO:	Ing. Erik Fabian Albarracin Caceres
PERIODO DE TRABAJO:	11 de enero de 2018 a 10 de julio de 2018
ENTIDAD:	**ENERCA S.A E.S.P.**
CARGO	OPS 472-2017 "PROFESIONAL DE APOYO AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P."
JEFE INMEDIATO:	Ing. Erik Fabian Albarracin Caceres
PERIODO DE TRABAJO:	6 de octubre de 2017 a 20 de diciembre de 2017
ENTIDAD:	**ENERCA S.A E.S.P.**
CARGO	OPS 129-2017 "FORTALECER PROFESIONALMENTE AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P.""
JEFE INMEDIATO:	Ing. Erik Fabian Albarracin Caceres
PERIODO DE TRABAJO:	16 de enero de 2017 a 15 de septiembre de 2017

ENTIDAD:	**ENERCA S.A E.S.P.**
CARGO	OPS 273-2016 "FORTALECER PROFESIONALMENTE AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P."
JEFE INMEDIATO:	Ing. Ricardo Bermudez Cordero
PERIODO DE TRABAJO:	26 de febrero de 2016 a 25 de diciembre de 2016
ENTIDAD:	**ENERCA S.A E.S.P.**
CARGO	OPS 133-2016 "FORTALECER PROFESIONALMENTE AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P."
JEFE INMEDIATO:	Ing. Ricardo Bermudez Cordero
PERIODO DE TRABAJO:	15 de Enero de 2016 a 14 de Febrero de 2016
ENTIDAD:	**ENERCA S.A E.S.P.**
CARGO	OPS 104-2015 "FORTALECER PROFESIONALMENTE AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA PARA LA GERENCIA DE ENERGIA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P."
JEFE INMEDIATO:	Ing. Ricardo Bermudez Cordero
PERIODO DE TRABAJO:	21 de enero de 2015 a 28 de diciembre de 2015
ENTIDAD:	**DISEMCO SAS**
CARGO	Ing. Residente de Obra. Para la "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LOS BARRIOS LOS OCOBOS Y CAÑO SECO SECTOR URBANO Y PICÓN SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE ".
JEFE INMEDIATO:	ING. FAUSTINO TALERO
PERIODO DE TRABAJO:	1 de agosto de 2014 a 31 de diciembre de 2014

ENTIDAD:	**ENERCA S.A E.S.P.**
CARGO	OPS 101-2014 "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y REPORTES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE GAS DE ENERCA S.A. E.S.P. ASI COMO LA SUPERVISIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GAS LLEVADOS A CABO A TRAVÉS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS."
JEFE INMEDIATO:	Doc. CLAUDIA SALAMANCA
PERIODO DE TRABAJO:	16 de enero de 2014 a 15 de abril de 2014
ENTIDAD:	**ENERCA S.A E.S.P.**
CARGO	OPS 326-2013 "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y REPORTES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GAS EN LA GERENCIA TÉCNICA DE ENERCA S.A. E.S.P. ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GAS LLEVADOS A CABO A TRAVÉS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS."
JEFE INMEDIATO:	Ing. HAROLD MESA MESA.
PERIODO DE TRABAJO:	14 de agosto de 2013 a 23 de diciembre de 2013
ENTIDAD:	**ENERCA S.A E.S.P.**
CARGO	OPS 124-2013 "APOYO PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GAS NATURAL, ASÍ COMO LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIONES NECESARIAS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE GAS DE ENERCA S.A. E.S.P.".
JEFE INMEDIATO:	Ing. HAROLD MESA MESA.
PERIODO DE TRABAJO:	1 de febrero de 2013 a 31 de julio de 2013

ENTIDAD:	**ENERCA S.A E.S.P.**
CARGO	OPS 365-2012 "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE GAS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS QUE SE LE DESIGNEN".
JEFE INMEDIATO:	Ing. RAFAEL ALEXANDER VARGAS RIVEROS.
PERIODO DE TRABAJO:	26 de octubre de 2012 a 25 de diciembre de 2012
ENTIDAD:	**ENERCA S.A E.S.P.**
CARGO	OPS 166-2012 "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GAS PARA LA SUBGERENCIA TECNICA DE ENERCA S.A E.S.P".
JEFE INMEDIATO:	Ing. RAFAEL ALEXANDER VARGAS RIVEROS.
PERIODO DE TRABAJO:	01 de junio de 2012 a 15 de octubre de 2012
ENTIDAD:	**DISEMCO LTDA.**
CARGO	Ing. Residente de Obra. Para la "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".
JEFE INMEDIATO:	Ing. FAUSTINO TALERO.
PERIODO DE TRABAJO:	02 de enero de 2012 a 30 de abril de 2012
ENTIDAD:	**UNIÓN TEMPORAL INTERCONEXIÓN OROCUE.**
CARGO	Ing. Residente de Obra. Para la "CONSTRUCCION DE LINEA DE SUBTRANSMISION A 34.5KV PARA LA INTERCONEXION ELECTRICA ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE Y LA ESTACION SARDINAS DEL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DEL CASANARE".
JEFE INMEDIATO:	Ing. FAUSTINO TALERO.
PERIODO DE TRABAJO:	24 de octubre de 2010 a 31 de diciembre de 2011

ENTIDAD:	**JUAN RAMON SANABRIA CH.**
CARGO	ING. RESIDENTE EN CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE DE SUBESTACIONES, E INSTALACIONES INTERNAS
JEFE INMEDIATO:	Ing. JUAN RAMON ZANABRIA CH.
PERIODO DE TRABAJO:	1de marzo 2010 a 31 de julio de 2010.
ENTIDAD:	**INGENIAR LTDA.**
CARGO	ING. RESIDENTE EN CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE DE SUBESTACIONES Y EN RECUPERACIÓN DE CARTERA DE SERVICIO DE ENERGÍA PARA USUARIOS DE LA ZONA TUNDAMA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ E.B.S.A.
JEFE INMEDIATO:	Ing. JUAN RAMON ZANABRIA CH.
PERIODO DE TRABAJO:	5 de noviembre de 2009 a 17 de febrero de 2010.
ENTIDAD:	**PRODYSIS LTDA.**
CARGO	ING. RESIDENTE DE OBRA INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE UN TRANSFORMADOR DE 35 MVA Y MONTAJE DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES A LOS TABLEROS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA EL HORNO DE ARCO EN ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
JEFE INMEDIATO:	Ing. JORGE BARRETO
PERIODO DE TRABAJO:	11 de agosto de 2009 a 10 de septiembre de 2009.
ENTIDAD:	**CONSORCIO ELECTRICO D&D FASE 18**
CARGO	ING. RESIDENTE DE OBRA PINTE FASE 18 BARRANCABERMEJA; E.S.S.A.
JEFE INMEDIATO:	Ing. CARLOS PRADA
PERIODO DE TRABAJO:	15 de febrero de 2009 a 31 de marzo de 2009.


ENTIDAD:	**CONSORCIO ELECTRICO**
CARGO	ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA PINTE FASE 15. Barrancabermeja; E.S.S.A.
JEFE INMEDIATO:	Ing. GERMÁN NIVIA
PERIODO DE TRABAJO:	12 de diciembre de 2008 a 10 de enero de 2009.
ENTIDAD:	**UNION TEMPORAL NUEVOS SERVICIOS DE BOYACA "U.T.BOY."**
CARGO	SUPERVISOR DE MACROMEDICION.
JEFE INMEDIATO:	Ing. JOSE ALFREDO GONZALEZ
PERIODO DE TRABAJO:	10 de julio de 2008 a 30 de Noviembre de 2008
ENTIDAD:	**UNION TEMPORAL NUEVOS SERVICIOS DE BOYACA "U.T.BOY."**
CARGO	SUPERVISOR DE NORMALIZACIÓN
JEFE INMEDIATO:	Ing. JOSE ALFREDO GONZALEZ
PERIODO DE TRABAJO:	1 de marzo de 2008 a 10 de julio de 2008
ENTIDAD:	**UNION TEMPORAL NUEVOS SERVICIOS DE BOYACA "U.T.BOY."**
CARGO	Supervisor Operativo del programa PERPE
JEFE INMEDIATO:	Ing. JOSE ALFREDO GONZALEZ
PERIODO DE TRABAJO:	10 de diciembre 2006 – 1 de marzo de 2008.
ENTIDAD:	**UNION TEMPORAL NUEVOS SERVICIOS DE BOYACA "U.T.BOY."**
CARGO	Técnico de revisiones del programa PERPE
JEFE INMEDIATO:	WILLIAM BARRERA
PERIODO DE TRABAJO:	10 de julio 2006 – 9 de diciembre de 2006

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE	JUAN RAMON SANABRIA CHOCONTA
OCUPACIÓN	Ing. Electricista.
ENTIDAD	INGENIAR LTDA.
TELÉFONO	3153278045
NOMBRE	JOSE ALFREDO GONZALEZ
OCUPACIÓN	Ing. Electricista.
ENTIDAD	U.T.BOY.
TELÉFONO	3112138815
NOMBRE	ERIK FABIAN ALBARRACIN
OCUPACIÓN	Ing. Electromecánico
ENTIDAD	Independiente
TELÉFONO	3219464628
NOMBRE	JULIO ROBERTO GOMEZ
OCUPACIÓN	Soldador de la planta de SINTERIZACION
ENTIDAD	ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
TELÉFONO	3112275930

PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
C.C. No. 74.373.006 de Duitama


Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines
Titulo PEDRO ELIAS
GÓMEZ PEDRAZA
C.I. 74.373.006
Ingeniero ELECTROMECÁNICO
Matrícula CN250-43611
Resol. C.P.N. 23/2005


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 74.373.006
GOMEZ PEDRAZA
APELLIDOS
PEDRO ELIAS
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 07-MAY-1978
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
15-JUN-1996 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

La República de Colombia

y en su nombre

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Instituto Técnico Industrial

"Rafael Reyes"

Duitama - Boyacá

Autorizado por la Secretaría de Educación Pública de Boyacá, según Resolución No. 000780 del 13 de Noviembre de 1.990

Confiere a

Pedro Elías Gómez Pedraza

Identificado(a) con T.I. No. 780507-01289 de DUITAMA - BOYACA

El Título de

Bachiller Técnico Industrial
En Mecánica Industrial

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Vocacional, según los planes y programas vigentes.

Rector | Secretaria

Acta de Graduación No. 001

Fecha 01 de Diciembre de 1.995

Folio No. 021 Libro No. 01

Dado en Duitama, a 1 de Diciembre de 1,995

KAMAY — BOGOTA

REPUBLICA DE COLOMBIA

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

HACE CONSTAR QUE

PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

CC.74.373.006

PARTICIPO EN EL CURSO

INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS

DURACION 40 HORAS

LUIS ALEJANDRO SUAREZ FLOREZ
COORDINADOR ACADEMICO

Sogamoso, 5 de Agosto de 2005
CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION

1177083

CENTRO NACIONAL MINERO
CENTRO DE FORMACION


SGC2005CP00169 05/08/2005
No Y FECHA DE REGISTRO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 74.373.006
GOMEZ PEDRAZA
APELLIDOS
PEDRO ELIAS
NOMBRES


FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-MAY-1978
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
175 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
15-JUN-1996 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-0707900-0016573 1-M-0074373006-20090903 0014330814A 1 7290101461



EJERCITO NACIONAL

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO DIRECTOR DE RECLUTAMIENTO EJERCITO NACIONAL

C E R T I F I C A

Que el señor **PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA** Identificado con Tarjeta de Identidad No. 78050701289, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre:	PEDRO
Segundo Nombre:	ELIAS
Primer Apellido:	GOMEZ
Segundo Apellido:	PEDRAZA
Tipo Documento:	Tarjeta de Identidad
Número Documento:	78050701289
Estado Tarjeta Militar:	RESERVISTA - 2DA CLASE

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR
NO REEMPLAZA SU TARJETA MILITAR

Se firma y se expide en BOGOTÁ, D.C. a los 2 días del mes de OCTUBRE de 2026, a las 15:14:50.

Cordialmente,

CR. ROBERTO MOYA CARMONA
Director Reclutamiento - Ejercito Nacional

SISTEMA GENERADOR RECOR

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 304145166

PIB
09:46:14

Bogotá DC, 02 de octubre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 74373006:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 02 de octubre de 2026, a las 09:47:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	74373006
Código de Verificación	7437300626100209473 3

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia Informa:
Que siendo las 09:48:21 AM horas del 02/10/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **74373006**
Apellidos y Nombres: **GOMEZ PEDRAZA PEDRO ELIAS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

169

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/10/2026 09:50:03 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **74373006** y Nombre: **PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro Interno de validación No. **148842557** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 74373006 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 02/10/2026 09:18 AM

Código Verificación: **WX794S6GTL**

Válida hasta: **02/01/2027**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

171

Anexo 13 - FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

Yopal, Casanare 02 de octubre de 2026

Señores
EMPRESA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE YOPAL "SAYOP S.A.S. E.S.P.
Calle 13A No. 14A-06
Yopal, Casanare

Asunto: AUTORIZACION CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE 18 AÑOS (LEY 1918 DE 2018).

El suscrito PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA identificado con Cedula Ciudadanía No. 74.373.006 expedida en Duitama, AUTORIZO libremente, expresa e inequívoca y exclusivamente para los fines y en los términos señalados en la Ley 1018 de 2018, reglamentada por el Decreto 753 de 2019, a la Empresa de Servicio de Alumbrado Público de Yopal "SAYOP S.A.S. E.S.P.", con NIT. 901380793-1, consultar y verificar mis datos personales en la página que registra de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el Ministerio de Defensa-Policía Nacional de Colombia, de manera previa dentro del proceso de selección, verificación contractual, legal o reglamentaria y así mismo de surtirse esta, realizarse cada cuatro (4) meses a partir del inicio de la misma y mientras se encuentre vigente.

Así mismo, declaro que conozco de la recolección y tratamiento de mis datos, se realizará de conformidad con la normatividad vigente sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014 y la Política de Protección y datos personales publicada en www.sayop.gov.co, manifestando que he sido informado (a) de forma clara y suficiente de los fines de su consulta.

FIRMA: _____

NOMBRE COMPLETO: PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

C.C. No 74.373.006 de Duitama

172

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:53:26 horas del 02/10/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **74373006,**
Apellidos y Nombres **GOMEZ PEDRAZA PEDRO ELIAS**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **SAYOP SAS,** con NIT **901380793-1** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

La República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional y
en su nombre

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Creada por Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962,

Teniendo en cuenta que:

Pedro Elías Gómez Pedraza

C.C.Nº 74.373.006 expedida en Duitama

Aprobó los estudios programados por la Universidad y cumplió con los requisitos exigidos por los reglamentos y la Ley,

para un programa de Formación Profesional le confiere el título de

INGENIERO ELECTROMECÁNICO

En testimonio de lo anterior se expide el presente diploma que así lo acredita.
Tunja, a los 22 días del mes de abril de 2005

Rector(a) de la Universidad

Jefe Oficina de Consejos

Decano de la Facultad

Coordinador de Admisiones y
Control de Registro Académico

Universidad
Diploma No. 32025
Libro de registro No. 31
Folio No. 052
Fecha 21-04-2005


Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines
PEDRO ELÍAS
GÓMEZ PEDRAZA
74.373.006
ELECTROMECÁNICO
CN250-43611
23/2005

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONES AFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **PEDRO ELÍAS GÓMEZ PEDRAZA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **74373006** de **Duitama (Boyacá)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **ELECTROMECÁNICO** con Matrícula No. **CN250-43611** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **CUNDINAMARCA** mediante resolución No. **CN-9 de 2005** el día **07** de **Junio** de **2005** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-23 de 2005.**

2. La matrícula profesional No. **CN250-43611**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Dos (2) días del mes de Octubre de Dos Mil Veintiséis (2026)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901970164. Vence el 02-Abril-2027**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez

DIEGO ESCOBAR SÁNCHEZ
Secretario Ejecutivo

Consejo Profesional Nacional
Calle 70 No. 9 - 10
Bogotá, DC
info@consejoprofesional.org.co

176

ANEXO No. 4 - RESUMEN HOJA DE VIDA DEL PERSONAL

CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
NOMBRES Y APELLIDOS:	Pedro Elías Gómez Pedraza
TELÉFONOS DE CONTACTO	3115316403
CORREO ELECTRÓNICO	edboyaca@hotmail.com
NO. CÉDULA CIUDADANÍA	9.656.942

FORMACIÓN (TÉCNICO, PREGRADO Y POSTGRADO)				
TITULO	UNIVERSIDAD O INSTITUCION	LUGAR	FECHA DE GRADO (dd/mm/aa)	DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS (AÑOS)
Técnico profesional en construcción y montaje de instalaciones eléctricas	SENA	Yopal	10/07/2008	2

No. MATRICULA PROFESIONAL 9656942-00918 m.m.e- FECHA DE EXPEDICIÓN 22 DE FEBRERO DE 2002

EXPERIENCIA ACREDITADA

No. del contrato	Objeto del contrato	Entidad Contratante	Entidad con la que tuvo relación laboral	Valor del contrato en pesos	Valor del contrato en SMMLV	Fecha contractual de inicio	Fecha contractual de terminación	Cargo desempeñado en el contrato	Fecha en que inicio en el cargo	Fecha en que finalizó en el cargo	Tiempo de desempeño en el cargo
					(1)	(6)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)
382-2018	PROFESIONAL DE APOYO AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE		ENERCA SA ESP					Contratista	25 de julio de 2018	24 de diciembre de 2018	5 meses

	ENERCA S.A.E.S.P.										
086-2018	PROFESIONAL DE APOYO AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P		ENERCA SA ESP					Contratista	11 de enero de 2018	10 de julio de 2018	5 meses
472-2017	PROFESIONAL DE APOYO AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.		ENERCA SA ESP					Contratista	6 de octubre de 2017	20 de diciembre de 2017	2 meses 15 dias
129-2017	FORTALECER PROFESIONALMENTE AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P		ENERCA SA ESP					Contratista	16 de enero de 2017	15 de septiembre de 2017	8 meses
273-2016	FORTALECER PROFESIONALMENTE AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P		ENERCA SA ESP					Contratista	26 de febrero de 2016	25 de diciembre de 2016	10 meses

133-2016	FORTALECER PROFESIONALMENTE AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P		ENERCA SA ESP					Contratista	15 de Enero de 2016	14 de Febrero de 2016	1 año
104-2015	FORTALECER PROFESIONALMENTE AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA PARA LA GERENCIA DE ENERGIA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P		ENERCA SA ESP					Contratista	21 de enero de 2015	28 de diciembre de 2015	11 meses
	Supervisor de obra		PRODYSIS ANALISIS PRODUCTIVOS LTDA					Supervisor de obra	12-08-2009	12-11-2009	2 meses
	Ingeniero Residente		JUAN RAMON SANABRIA CHOCONTA					Ingeniero Residente	01-03-2010	30-07-2010	5 meses
	Construcción de línea de subtransmisión a 34.5kv para la interconexión eléctrica entre el municipio de san Luis de palenque y subestación sardinas del municipio de Orocue, departamento de Casanare		UT INTERCONEXION OPROCUE	$6.420.134.222				Ingeniero Residente	24-10-2010	31-12-2011	1 año 2 meses

166-2012	Prestación de servicios profesionales como profesional operación y mantenimiento de gas para la subgerencia técnica de Enerca SA ESP		ENERCA SA ESP					Contratista	01-06-2012	17-10-2012	4 meses 15 días
385-2012	Prestar servicios profesionales para apoyar la operación y mantenimiento del servicio de gas, así como el seguimiento y vigilancia de contratos que se le designen		ENERCA SA ESP					Contratista	26-10-2012	26-12-2012	2 meses
124-2013	Apoyo profesional para el seguimiento y vigilancia de los procesos de operación y mantenimiento de gas natural, así como la asistencia técnica en la planeación, seguimiento y gestiones necesarias para ejecutar los proyectos contratos y convenios da gas de Enerca SA ESP		ENERCA SA ESP					Contratista	01-02-2013	31-07-2013	6 meses
	Ingeniero Residente en rede de distribución de bvaja tensión y normalización acometidas y equipos de medida PINTE FASE 18 Barrancabermeja		CONSORCIO D&D FASE 18					Ingeniero Residente	16-02-2009	31-03-2009	1 mes 15 días
CO-UCP-DCP-043-006 2-08	Interventoria a los contratos de remodelación y/o construcción de redes y normalización de usuarios dentro del plan integral de normalización técnica-PINTE	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	CONSORCIO ELECTRICO					Ingeniero interventor de campo	12-12-2008	06-01-2009	20 días

2005-357	Técnico revisiones Supervisor de revisiones, Supervisor de normalizaciones, Supervisor macromediciones	EBSA S.A. E.S.P	UT BOY					Técnico revisiones Supervisor de revisiones, Supervisor de normalizaciones, Supervisor macromediciones	10-07-2006	30-11-2008	2 años 4 meses

Declaro que respaldo en todas sus partes a la oferta presentada por CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON para el proceso SOLICITUD DE VARIAS OFERTAS No.074 DE 2026

(Firma Aceptación en Participar)

NOTA:
(1) El valor del contrato en SMMLV de la fecha de firma del contrato.
(2) Cargo desempeñado.
(3) Fecha en que se inició su labor profesional en el proyecto que relaciona (dd/mm/aa)
(4) Fecha en que finalizó su labor profesional en el proyecto que relaciona (dd/mm/aa)
(5) Tiempo de desempeño en el cargo (en meses) (resta de columna 4 y 3)
(6) Fechas contractuales de inicio y terminación del contrato

U.T.BOY Unión Temporal Nuevos Servicios de Boyacá NIT.900.062.312-3	CERTIFICACIÓN		
Fecha: 01/Marzo/2006	Versión: 0	Código: F4202	Página: 1 de 1

CONTRATO: 2005–357

ENTRE UNIÓN TEMPORAL NUEVOS SERVICIOS DE BOYACÁ "U.T.BOY" Y EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ "EBSA S.A. E.S.P"

La Administración de la Zona Tundama Certifica:

Que el Ingeniero PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.373.006 de Duitama, laboró para la empresa en los cargos de Técnico de Revisiones (5 meses), Supervisor de Revisiones (15 meses), Supervisor de Normalización (5 meses) y (3 meses) como Supervisor de Macromedición del programa PERPE en Zona Tundama, desde el día 10 de julio de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2008, destacándose por su excelente desempeño y responsabilidad en la realización de todas sus actividades.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 09 días del mes de diciembre de 2,008.

Cordialmente,

U. T. BOY.
Nit. 900.062.312-3
ZONA TUNDAMA

Lic. BLANCA YAMILE GONZÁLEZ BARBOSA
Administración Zona Tundama
Tel. (098) 7 617070 – Cel. 316 8774019

CONSORCIO D & D FASE 18
NIT: 900.245.030-8

CERTIFICACION LABORAL

El Señor **PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA** con Cedula de Ciudadanía # 74.373.006 de Duitama, laboró con nuestra empresa desde el 16 de Febrero de 2009 hasta el 31 de Marzo de 2009 en el cargo de **INGENIERO RESIDENTE** en redes de distribución de baja tensión y Normalización de Acometidas y Equipos de Medida PINTE FASE 18 (Barrancabermeja).

Expedida el 01 ABRIL de 2009 a petición del solicitante.

Sin otro particular,

Atentamente,

CARLOS HUMBERTO PRADA VILLAMIZAR
Coordinador de Proyectos

BRP INGENIEROS CIA LTDA

CONSORCIO ELECTRICO

LUIS AURELIO DIAZ & CIA LTDA.

El suscrito Representante Legal de **CONSORCIO ELECTRICO** NIT 900.245.832-8

CERTIFICA:

Que **PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA**, identificado con cédula de ciudadanía Nº **74.373.006**, laboró con esta empresa desempeñando el cargo de Ingeniero Interventor de Campo desde el día 12 de diciembre de 2008 hasta el día 06 de enero de 2009, en el contrato Nº **CO-UCP-DCP-043-0062-08** suscrito con la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP " contratación para interventoría a los contratos de remodelación y/o construcción de redes y normalización de usuarios dentro del plan integral de normalización técnica – PINTE.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá, a los 01 días del mes de abril de 2009.

Sin otro particular, cordialmente:

PABLO J BARRERA RODRIGUEZ
CC 9.529.303 de Sogamoso
Representante Legal

Calle 36 No 7 – 41 Oficina 103, Teléfonos (57 1) 2451860 / 3382141, Fax (57-1) 2451860; Bogotá – Colombia
luisadiaz@elb.net.co
Calle 19ª No. 11ª – 43 Barrancabermeja Teléfonos

Certificado de Calidad ISO 9001: 2000

PRODYSIS
Análisis Productivos Ltda.

PRODYSIS ANÁLISIS PRODUCTIVOS LTDA.
NIT: 830.101.840-5

CERTIFICA QUE:

El señor PEDRO ELÍAS GÓMEZ PEDRAZA identificado con la cedula de ciudadanía Nº 74.373.006 de Duitama, laboró en PRODYSIS ANÁLISIS PRODUCTIVOS LTDA. Desde el 12 de agosto de 2009 hasta el 12 de septiembre de 2009, desempeñando el cargo de SUPERVISOR DE OBRA en la instalaciones de Acerías Paz de Río en Belencito Boyacá.

Se expide a solicitud del interesado a los 23 días del mes de octubre de 2009.

Cordialmente,

YESSICA TORRES CHACÓN
Dir. Administrativa y financiera Enc.

CARRERA 21 # 169 – 76 OF. 217
Teléfono (571) 6709937 - 6719895 E-MAIL: prodysis@prodysis.com
BOGOTÁ, COLOMBIA.

Ingeniería y Montajes
INGENIAR LTDA.
NIT. 829.000.323-1

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICO :

Que el señor **PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 74.373.006 de Duitama, trabajo como **INGENIERO RESIDENTE, en construcción de redes de media y baja tensión, montaje de subestaciones y en recuperación de cartera de servicio de energía para usuarios de la zona Tundama de la Empresa de Energía de Boyacá,** para la firma **INGENIAR LTDA,** desde noviembre 5 de 2009 hasta febrero del 2010, por término de duración de contrato, mostrando honestidad y buen desempeño de su cargo.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 17 días del mes de febrero de 2010.

Atentamente,

INES PATIÑO GRANADOS
Representante Legal

Carrera 10 No. 15-84 Tel./Fax 7401226 Tunja – Carrera 21A No 20A-65 Tel./Fax 7604521 Duitama (Boyacá)
Cel. 315-3278045 – e-mail: ingeniarltda@gmail.com

JUAN RAMON SANABRIA CHOCONTA
Ingeniero Electricista
NIT 7219339-1 REGIMEN COMÚN
Diseño, Consultoría y Montaje de Proyectos de Ingeniería.

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICO:

Que el señor **PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 74'373.006 de Duitama, trabajo como **INGENIERO RESIDENTE, en construccion de redes de media y baja tension, montaje de subestaciones e instalaciones internas;** contratados por la Empresa de Energía de Boyacá, con la firma **JUAN RAMON SANABRIA CHOCONTA**, desde marzo 1 hasta el 30 de julio del 2010, por término de duración de contrato, mostrando honestidad y buen desempeño de su cargo.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 1 días del mes de agosto de 2010.

Atentamente,

JUAN R. SANABRIA CH.
Ing. Contratista

Carrera 10 Nº 15-84 – Tunja – Tel/Fax: 7401226 - Cel: 315-3278045
Carrera 21A Nº 20A-65 - Duitama – Tel/Fax: 7604521
email: juansanabriach@gmail.com

UNION TEMPORAL
INTERCONEXION OROCUE
NIT 900.386.045-2

El suscrito representante legal de **UNION TEMPORAL INTERCONEXION OROCUE** con **NIT. 900.386.045 - 2**

CERTIFICO QUE:

El señor **PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.373.006 de Duitama, profesional INGENIERO ELECTROMECANICO y Matrícula Profesional No. CN250-43611, se desempeñó en el cargo de **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**, en el contrato:

CONTRATO: 043 DE 2010

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LINEA DE SUBTRANSMISION A 34.5KV PARA LA INTERCONEXION ELECTRICA ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE Y LA SUBESTACION SARDINAS DEL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

VALOR DEL CONTRATO: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($6.420.134.222,oo)

PERIODO LABORADO: 24 DE OCTUBRE DE 2010 – HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DEDICACIÓN DE TIEMPO DEL: 100%

Se expide la presente a solicitud del interesado en la ciudad de YOPAL, a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2012.

UNION TEMPORAL INTERCONEXION OROCUE
R/L FAUSTINO TALERO
NIT. 900.386.045 - 2

Kra 23 # 10 – 26 Of. 201 – EDIFICIO CAFECOM – Tel. (+8) – 6342600
Email: disemcolltda@gmail.com - Yopal/Casanare

DISEMCO LTDA Ingenieros Asociados de Colombia Ltda	GESTION DOCUMENTAL	GD-FT-010-12
		15-03-2012
	CERTIFICADO	Rev. 0
		Hoja 1 de 1

CERTIFICACION LABORAL

DISEMCO INGENIEROS ASOCIADOS DE COLOMBIA LTDA, con Nit. 826 002 546 – 5 , certifica que el Señor **PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA**, identificado con cedula de ciudadania No. 74 373 006 de Duitama, profesional INGENIERO ELECTROMECANICO y Matricula Profesional No. CN250-43611, se desempeño en el cargo de **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**, en el contrato

CONTRATO 014-2011 – DISEMCO LTDA

OBJETO: AMPLIACION DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO ED AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR: $ 2.451.607.684

PERIODO LABORADO: 02 DE ENERO DE 2012 – AL 30 DE ABRIL DE 2012

DEDICACION DE TIEMPO DEL 100%

El desempeño en las actividades a su cargo fueron cumplidas con responsabilidad, profesionalismo y a entera satisfacción.

La presente se expide a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de abril de 2012.

Cordialmente,

FAUSTINO TALERO RODRIGUEZ

R/L Disemco Ingenieros Asociados de Colombia Ltda.

Kr 23 # 10 -26 – Of 201 – Edificio Caprecom – Telf (+8) 6342600
Email: disemcoltda@gmail.com – Yopal / Casanare

ENERCA	PROCESO CI-GESTIÓN DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA	VERSIÓN:	0.1
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO:	FT-CI-34

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 166 DE 2012	Fecha:	DD	MM	AAAA
		17	10	2012

ACTA N° 3

OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GAS PARA LA SUBGERENCIA TECNICA DE ENERCA S.A E.S.P
CONTRATISTA:	PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
NIT:	74373006-3
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	74373006
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31 de Mayo de 2012
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	01 de Junio de 2012
VALOR INICIAL:	$ 9.817.227
VALOR ANTICIPO:	$ 0
VALOR ADICIONADO:	$ 4.908.609
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	01 de Junio de 2012
PLAZO ADICIONADO:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN:	17 de Octubre de 2012
FECHA PRESENTE ACTA:	17 de Octubre de 2012
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL ALEXANDER VARGAS RIVEROS

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los DIECISIETE (17) días de mes de OCTUBRE de DOS MIL DOCE (2012), se reunieron: PEDRO ELIAS GÓMEZ PEDRAZA identificado con cédula de ciudadanía N° 74.373.006 de Duitama (Boyacá) en calidad de con NIT 74373006-3, y el ING. RAFAEL ALEXANDER VARGAS RIVEROS en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa y el ING. LUIS CARLOS CASTRO RINCÓN como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta No. 3 de Liquidación de la orden de prestación de servicios N° 166 de 2012, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 2 de Terminación de fecha DIECISIETE (17) de OCTUBRE de 2012, la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	OBJETO	FECHA
1	INICIO	1 de Junio de 2012
2	TERMINACION	17 de Octubre de 2012
3	LIQUIDACION	17 de Octubre de 2012

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
ADICIONAL N° 01 EN VALOR Y PRORROGA AL PLAZO N° 1 DE LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 166 DEL 31 DE MAYO DE 2012	1	ADICIONAL EN VALOR DE LA OPS 166 DE 2012, EN $ 4,908,609 Y EN PLAZO EN UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS.	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO A LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 166 DE 2012, CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GAS PARA LA SUBGERENCIA TECNICA DE ENERCA S.A E.S.P"	31/08/2012

ENERCA
REVISADO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ENERCA	PROCESO CI-GESTIÓN DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA	VERSIÓN:	0.1
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO:	FT-CI-34

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 166 DE 2012	Fecha:	DD	MM	AAAA
			17	10	2012

ACTA N°: 3

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	FISICO	HOJAS	3	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 1 OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2012	1

A.4 GARANTIAS

La relación contractual establece gara SI ☑ No ☐ En que cláusula? DECIMA

RIESGO AMPARADO		Nº POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFI C.	VIGENCIA ACTUAL Desde	Hasta
Anticipo	☐	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Cumplimiento	☑	CU000974	CONFIANZA	$ 1.472.583,00	31/08/2012	31/08/2012	15/02/2013
Prestaciones sociales	☐	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Resp. civil extracontr.	☐	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Calidad - Estabilidad	☐	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Otro	☐	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Cual?

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
42002	SERVICIOS OPERATIVOS - GND	468	11/05/2012	$ 9.817.227,00	880	01/06/2012	$ 9.817.227,00
42002	SERVICIOS OPERATIVOS - GND	759	30/08/2012	$ 4.908.609,00	1314	31/08/2012	$ 4.908.609,00

C.2 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 1.636.200
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1.636.200

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ML/CTE.

C.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor inicial	$ 9.817.227	-------	-------
Valor adicionado	$ 4.908.609	-------	-------
Valor Anticipo	-------	-------	$ 0
PAGO N°1 (MENSUALIDAD VENCIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2012)	-------	$ 3.272.409	$ 3.272.409
PAGO N°2 (MENSUALIDAD VENCIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2012)	-------	$ 3.272.409	$ 3.272.409
PAGO N°3 (MENSUALIDAD VENCIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2012)	-------	$ 3.272.409	$ 3.272.409
PAGO N°4 (MENSUALIDAD VENCIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012)	-------	$ 3.272.409	$ 3.272.409
Valor presente Acta	-------	$ 1.636.200	$ 1.636.200
Valor No ejecutado	-------	$ 0	$ 0
TOTALES	$ 14.725.836	$ 14.725.836	$ 14.725.836

ENERCA
REVISADO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ENERCA	PROCESO CI-GESTIÓN DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA	VERSIÓN:	0.1
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO:	FT-CI-34

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 166 DE 2012	Fecha:	DD	MM	AAAA
			17	10	2012

ACTA N° 3

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:
El contratista cumplió con las obligaciones para el ultimo pago de la OPS N° 166 de 2012, en el periodo del 01 de Octubre al 15 de Octubre del 2012.

La liquidacion final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 17 de Octubre de 2012.

PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
CONTRATISTA

N/A
INTERVENTOR

ING. RAFAEL ALEXANDER VARGAS RIVEROS
SUPERVISOR

ING. LUIS CARLOS CASTRO RINCON
GERENTE GENERAL

Elaboró: PEDRO GOMEZ
PROFESIONAL O&M GAS

Revisó aspectos legales: Oficina de Contratacion e Interventoria

Original: oficina Contratación | 1era copia: | 2da copia : Contratista

ENERCA
Te da más por tuya
REVISADO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ENERCA	PROCESO CI-GESTIÓN DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA	VERSIÓN:	0.1
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO:	FT-CI-34

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 365 DE 2012	Fecha	DD	MM	AAAA
			26	12	2012

ACTA N° 4

OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE GAS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS QUE SE LE DESIGNEN
CONTRATISTA:	PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
NIT:	74373006-3
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	74373006
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de octubre de 2012
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	26 de octubre de 2012
VALOR INICIAL:	$ 6.644.816
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	26 de octubre de 2012
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN:	26 de diciembre de 2012
FECHA PRESENTE ACTA:	26 de diciembre de 2012
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL ALEXANDER VARGAS RIVEROS

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los VEINTISEIS (26) días de mes de DICIEMBRE de DOS MIL DOCE (2012), se reunieron: PEDRO ELIAS GÓMEZ PEDRAZA identificado con cédula de ciudadanía N° 74.373.006 de Duitama (Boyacá) en calidad de con NIT 74373006-3, el ING. RAFAEL ALEXANDER VARGAS RIVEROS en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa y el ING. LUIS CARLOS CASTRO RINCON como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta No. 4 de Liquidación de la orden de prestación de servicios N° 365 de 2012, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 3 de Terminación de fecha VEINTISEIS (26) de DICIEMBRE de 2012, la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	OBJETO	FECHA
1	INICIO	26 de octubre de 2012
2	ACTA PARCIAL	27 de noviembre de 2012
2	TERMINACION	26 de diciembre de 2012
3	LIQUIDACION	26 de diciembre de 2012

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

NOMBRE DOC	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	FISICO	HOJAS	3	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 26 NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2012	1

A.4 GARANTIAS

La relación contractual establece garar SI [x] No [ ] En que cláusula? DECIMA

RIESGO AMPARADO	N° POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC MODIFI	VIGENCIA ACTUAL Desde	Hasta
Anticipo [ ]						
Cumplimiento [x]	CU001053	CONFIANZA	854.482		26/10/2012	26/04/2013
Prestaciones sociales [ ]						
Resp. civil extracontr. [ ]						
Calidad - Estabilidad [ ]						
Otro [ ]						
Cual?						

ENERCA
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
REVISADO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

idación

ENERCA	PROCESO CI-GESTIÓN DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA	VERSIÓN:	0.1
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO:	FT-CI-34

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 385 DE 2012	Fecha:	DD	MM	AAAA
			26	12	2012

ACTA N° 4

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
42002	SERVICIOS OPERATIVOS - GND	921	25/10/2012	$ 6.544.818,00	1578	26/10/2012	$ 6.544.818,00

C.2 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 3.272.409
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 3.272.409

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/L/CTE.

C.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor inicial	$ 6.544.818	———	———
Valor Anticipo	———	———	———
ACTA PARCIAL 2 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2012, (MENSUALIDAD VENCIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE OCTUBRE A 25 DE NOVIEMBRE DE 2012)	———	$ 3.272.409	$ 3.272.409
Valor presente Acta	———	$ 3.272.409	$ 3.272.409
Valor No ejecutado:	———	$ 0	$ 0
TOTALES	$ 6.544.818	$ 6.544.818	$ 6.544.818

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:
El contratista cumplió con las obligaciones para el ultimo pago de la OPS N° 385 de 2012, en el periodo del 26 de Noviembre al 25 de Diciembre del 2012.

La liquidacion final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 26 de diciembre de 2012.

PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
CONTRATISTA

N/A
INTERVENTOR

ING. RAFAEL ALEXANDER VARGAS RIVEROS
SUPERVISOR

ING. LUIS CARLOS CASTRO RINCON
GERENTE GENERAL

Elaboró: DIANA GUZMAN
AUXILIAR AREA TENICA

Revisó aspectos legales: Oficina de Contratacion e Interventoria

REVISADO CONTRATACIÓN DIRECCIÓN

Original: oficina Contratación 1era copia: Interventor 2da copia : Contratista

HOJA DE VIDA - PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

ENERCA	PROCESO: CI-GESTIÓN DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA	VERSIÓN:	0.1
	FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO:	FT-CI-33

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	124	DE	2013	Fecha	DD	MM	AAAA
							01	08	2013

ACTA Nº 2

OBJETO:	APOYO PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE GAS NATURAL, ASI COMO LA ASISTENCIA TECNICA EN LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIONES NECESARIAS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE GAS DE ENERCA S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
NIT:	74373006-3
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	74373006
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	1 de febrero de 2013
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	1 de febrero de 2013
VALOR INICIAL:	$ 20.423.760,00
VALOR ANTICIPO:	$ 0
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	1 de febrero de 2013
FECHA PREVISTA DE TERMINACION:	31 de julio de 2013
FECHA PRESENTE ACTA:	1 de agosto de 2013
SUPERVISOR:	HAROLD HUMBERTO MESA MESA

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los UN (01) días de mes de AGOSTO de dos mil trece(2013), se reunieron: PEDRO ELIAS GÓMEZ PEDRAZA identificado con cédula de ciudadanía Nº 74.373.006 de Duitama (Boyacá) en calidad de contratista con NIT 74373006-3 y HAROLD HUMBERTO MESA MESA en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación de la OPS 124 de 2013, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	APOYO PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GAS NATURAL, ASÍ COMO LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIONES NECESARIAS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE GAS DE ENERCA S.A. E.S.P.	MES	6	$ 3.403.960,00	$ 20.423.760,00	1	$ 3.403.960,00	6	$ 20.423.760,00
			Costos directos		$ 20.423.760,00		$ 3.403.960,00		$ 20.423.760,00
			VALOR TOTAL		$ 20.423.760,00		$ 3.403.960,00		$ 20.423.760,00

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL:

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP Nº	FECHA CDP	VALOR CDP	RP Nº.	FECHA RP.	VALOR RP
42002	SERVICIOS OPERATIVOS - GND	147	29/01/2013	$ 20.423.760,00	189	01/02/2013	$ 20.423.760,00

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 3.403.960
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 3.403.960

SON: TRÉS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

B.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 20.423.760	———	———
Valor Anticipo	———	———	———
Valor pago mensualidad 1	———	$ 3.403.960	$ 3.403.960
Valor pago mensualidad 2	———	$ 3.403.960	$ 3.403.960
Valor pago mensualidad 3	———	$ 3.403.960	$ 3.403.960
Valor pago mensualidad 4	———	$ 3.403.960	$ 3.403.960
Valor pago mensualidad 5	———	$ 3.403.960	$ 3.403.960
Valor presente Acta	———	$ 3.403.960	$ 3.403.960
Valor No ejecutado	———	$ 0	$ 0
TOTALES	$ 20.423.760	$ 20.423.760	$ 20.423.760

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer mas trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:
El contratista cumplió con las obligaciones para el ultimo pago de la OPS Nº 124 de 2014, en el periodo del 1 de Julio al 31 de Julio del 2013.
La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 1 de agosto de 2013

PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
CONTRATISTA

HAROLD HUMBERTO MESA MESA
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Original: oficina Contratación — 1era copia: Contratista — 2da copia: Contratista

REVISADO
DIRECCIÓN DE CONTRATACION

31

ENERCA	PROCESO CI-GESTIÓN DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA	VERSIÓN:	0.1
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO:	FT-CI-34

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 124 DE 2013	Fecha:	DD	MM	AAAA
			01	08	2013

ACTA N° 3

OBJETO:	APOYO PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GAS NATURAL, ASÍ COMO LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIONES NECESARIAS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE GAS DE ENERCA S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
NIT:	74373006-3
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	74373006
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	1 de febrero de 2013
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	1 de febrero de 2013
VALOR INICIAL:	$ 20.423.760
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	1 de febrero de 2013
FECHA ACTA DE TERMINACION:	1 de agosto de 2013
FECHA PRESENTE ACTA:	1 de agosto de 2013
SUPERVISOR:	HAROLD HUMBERTO MESA MESA

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los UN (01) días de mes de AGOSTO de DOS MIL TRECE (2013), se reunieron: PEDRO ELIAS GÓMEZ PEDRAZA identificado con cédula de ciudadanía N° 74.373.006 de Duitama (Boyacá) en calidad de contratista con NIT 74373006-3, el ING. HAROLD HUMBERTO MESA MESA en su calidad de Supervisor designado por parte de La EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE ENERCA S.A E.S.P. y el DOCTOR JORGE ELBERTO TORRES MENDOZA como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta No. 3 de Liquidación de la orden de prestación de servicios N° 124 de 2013, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 2 de Terminación de fecha UNO (01) de AGOSTO de 2013, la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	OBJETO	FECHA
1	INICIO	1 de febrero de 2013
2	TERMINACION	1 de agosto de 2013
3	LIQUIDACION	1 de agosto de 2013

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 006	FISICO	HOJAS	3	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2013	1

A.4 GARANTIAS

La relación contractual establece garar SI ☑ No ☐ En que cláusula? DECIMA

RIESGO AMPARADO		Nº POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIF IC.	VIGENCIA ACTUAL	
						Desde	Hasta
Anticipo	☐						
Cumplimiento	☑	CU 001149	CONFIANZA	2.042.376		01/02/2013	01/12/2013
Prestaciones sociales	☐						
Resp. civil extracontr.	☐						

ENERCA S.A. E.S.P. Tu Energía
REVISADO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ENERCA	PROCESO CI-GESTIÓN DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA	VERSIÓN:	0.1
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO:	FT-CI-34

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 124 DE 2013	Fecha:	DD	MM	AAAA
			01	08	2013

ACTA N°. 3

Calidad - Estabilidad	☐					
Otro	☐					
Cual?						

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
42002	SERVICIOS OPERATIVOS - GND	147	29/01/2013	$ 20.423.760,00	189	01/02/2013	$ 20.423.760,00

C.2 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 3.403.960
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 3.403.960

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE

C.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 20.423.760	——	——
Valor Anticipo	——	——	——
Valor pago mensualidad 1	——	$ 3.403.960	$ 3.403.960
Valor pago mensualidad 2	——	$ 3.403.960	$ 3.403.960
Valor pago mensualidad 3	——	$ 3.403.960	$ 3.403.960
Valor pago mensualidad 4	——	$ 3.403.960	$ 3.403.960
Valor pago mensualidad 5	——	$ 3.403.960	$ 3.403.960
Valor presente Acta	——	$ 3.403.960	$ 3.403.960
Valor No ejecutado	——	$ 0	$ 0
TOTALES	$ 20.423.760	$ 20.423.760	$ 20.423.760

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente;
El contratista cumplió con las obligaciones para el ultimo pago de la OPS N° 124 de 2013, en el periodo del 1 de Julio al 31 de Julio del 2013.
La liquidacion final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 1 de agosto de 2013.

PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
CONTRATISTA

HAROLD HUMBERTO MESA MESA
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Vo.Bo. SAMUEL EDUARDO AREVALO VIÑAS
SECRETARIO JURIDICO

JOGE ELBERTO TORRES MENDOZA
GERENTE GENERAL

Elaboró: DIANA GOZMAN
AUXILIAR AREA TENICA

Revisó: Oficina Jurídica y de Contratación

Original: oficina Contratación — 2da copia : Contratista

ENERCA	PROCESO: CI-GESTIÓN DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA	VERSIÓN:	0.1
	FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO:	FT-CI-33

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 326	DE 2013	Fecha (cuando aplica)	DD	MM	AAAA
					24	12	2013

ACTA N° 2

OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y REPORTES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GAS EN LA GERENCIA TÉCNICA DE ENERCA S.A. E.S.P. ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GAS LLEVADOS A CABO A TRAVÉS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS."
CONTRATISTA:	PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
NIT:	74373006-3
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	74373006
FECHA DE SUSCRIPCION:	14 de agosto de 2013
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	14 de agosto de 2013
VALOR INICIAL:	$ 10.211.880,00
VALOR ANTICIPO:	$ 0
VALOR ADICIONADO:	$ 4.538.610,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	TRES (3) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	14 de agosto de 2013
PLAZO ADICIONADO:	UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	23 de diciembre de 2013
FECHA PRESENTE ACTA:	24 de diciembre de 2013
SUPERVISOR:	ING. HAROLD HUMBERTO MESA

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los VEINTICUATRO (24) días de mes de DICIEMBRE de dos mil trece (2013), se reunieron: PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA identificado con cédula de ciudadanía N° 74.373.006 de Duitama (Boyacá) en calidad de contratista con NIT 74373006-3 y HAROLD HUMBERTO MESA en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 2 de Terminación de la OPS 326 de 2013, una vez verificada cada una de las actividades realizadas a ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y REPORTES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GAS EN LA GERENCIA TÉCNICA DE ENERCA S.A. E.S.P. ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GAS LLEVADOS A CABO A TRAVÉS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS."	MES	4	$ 3.403.960,00	$ 13.615.840,00	0	$ 0,00	4	$ 13.615.840,00
2	"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y REPORTES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GAS EN LA GERENCIA TÉCNICA DE ENERCA S.A. E.S.P. ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GAS LLEVADOS A CABO A TRAVÉS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS."	DIAS	10	$ 113.465,00	$ 1.134.650,00	10	$ 1.134.650,00	10	$ 1.134.650,00
	Costos directos				$ 14.750.490,00		$ 1.134.650,00		$ 14.750.490,00
	Administración				0		0		0
	Imprevistos				0		0		0
	Utilidad				0		0		0
	Total Iva				0		0		0
	Ajuste al peso								
	VALOR TOTAL				$ 14.750.490,00		$ 1.134.650,00		$ 14.750.490,00

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
42002	SERVICIOS OPERATIVOS - GND	725	09/08/2013	$ 10.211.880,00	1233	14/08/2013	$ 10.211.880,00
42002	SERVICIOS OPERATIVOS - GND	942	05/11/2013	$ 4.538.610,00	1677	08/11/2013	$ 4.538.610,00

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 1.134.650
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1.134.650

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

REVISADO CONTRATACIÓN

HOJA DE VIDA PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

ENERCA	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA	VERSIÓN:	0.1
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO:	FT-CI-33

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 326 DE 2013	Fecha	- DD -	- MM -	AAAA
			24	12	2013

ACTA N° 2

8.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 10.211.880	———	———
Valor adicionado	$ 4.538.610	———	———
Valor Anticipo	———	———	$ 0
PAGO N°1	———	$ 3.403.960	$ 3.403.960
PAGO N°2	———	$ 3.403.960	$ 3.403.960
PAGO N°3	———	$ 3.403.960	$ 3.403.960
PAGO N°4	———	$ 3.403.960	$ 3.403.960
Valor presente Acta	———	$ 1.134.650	$ 1.134.650
Valor No ejecutado	———	$ 0	$ 0
TOTALES	$ 14.750.490	$ 14.750.490	$ 14.750.490

En aras evitar confusiones, emplear información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente: El contratista cumplió con las obligaciones para el último pago de la OPS N°.326 de 2013, en el periodo del 14 de Diciembre al 23 de Diciembre del 2013.

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 24 de diciembre de 2013.

PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
CONTRATISTA

ING. HAROLD HUMBERTO MESA
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia: Contratista

ENERCA	PROCESO CI-GESTIÓN DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA	VERSIÓN:	0.1
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO:	FT-CI-34

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 326 DE 2013	Fecha	DD	MM	AAAA
			24	12	2013

ACTA N° 3

OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y REPORTES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GAS EN LA GERENCIA TÉCNICA DE ENERCA S.A. E.S.P. ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GAS LLEVADOS A CABO A TRAVÉS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS."
CONTRATISTA:	PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
NIT:	74373006-3
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	74373006
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 de agosto de 2013
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	14 de agosto de 2013
VALOR INICIAL:	$ 10.211.880
VALOR ANTICIPO:	$ 0
VALOR ADICIONADO:	$ 4.638.610
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	14 de agosto de 2013
PLAZO ADICIONADO:	UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA ACTA DE TERMINACION:	24 de diciembre de 2013 Y
FECHA PRESENTE ACTA:	24 de diciembre de 2013
SUPERVISOR:	ING. HAROLD HUMBERTO MESA

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los VEITICUATRO (24) días de mes de DICIEMBRE de dos mil trece (2013), se reunieron: PEDRO ELIAS GÓMEZ PEDRAZA identificado con cédula de ciudadanía N° 74.373.006 de Duitama (Boyacá) en calidad de contratista con NIT 74373006-3, HAROLD HUMBERTO MESA en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa y el DOCTOR JORGE ELBERTO TORRES MENDOZA como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta No. 3 de Liquidación de la orden de prestación de servicios N° 326 de 2013, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 2 de Terminación de fecha VEITICUATRO (24) de DICIEMBRE de 2013, la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	OBJETO		FECHA
1	INICIO	✓	14 de agosto de 2013
2	TERMINACION	✓	24 de diciembre de 2013
3	LIQUIDACION	✓	24 de diciembre de 2013

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
ADICIONAL N°.01 EN VALOR Y PRORROGA AL PLAZO N° 1 DE LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 326 DEL 14 DE AGOSTO DE 2013.	1	"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y REPORTES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GAS EN LA GERENCIA TÉCNICA DE ENERCA S.A. E.S.P. ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GAS LLEVADOS A CABO A TRAVÉS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS."	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO A LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 326 DE 2013, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y REPORTES DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL GAS EN LA GERENCIA TECNICA DE ENERCA S.A. E.S.P. ASI COMO LA SUPERVISION, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GAS LLEVADOS A CABO A TRAVÉS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS.	08/11/2013

HOJA DE VIDA PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

ENERCA	PROCESO CI-GESTIÓN DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA	VERSIÓN:	0.1
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO:	FT-CI-34

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 326 DE 2013	Fecha	DD	MM	AAAA
			24	12	2013

ACTA N° 3

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACIÓN	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	FISICO	HOJAS	2	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 14 DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013	1

A.4 GARANTIAS

La relación contractual establece gara SI [☑] No [ ] En que cláusula? DECIMA

RIESGO AMPARADO	N° POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFI C.	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo [☑]	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Cumplimiento [☑]	CU001288	CONFIANZA	$ 1.475.049,00	12/11/2013	14/08/2013	30/04/2014
Prestaciones sociales [ ]	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Resp. civil extracontr. [ ]	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Calidad - Estabilidad [ ]	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Otro [ ]	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Cual?

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
42002	SERVICIOS OPERATIVOS - GND	725	09/08/2013	$ 10.211.880,00	1233	14/08/2013	$ 10.211.880,00
42002	SERVICIOS OPERATIVOS - GND	942	06/11/2013	$ 4.538.610,00	1314	08/11/2013	$ 4.538.610,00

C.2 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 1.134.650
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1.134.650

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

C.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 10.211.880	----------	----------
Valor adicionado	$ 4.538.610	----------	----------
Valor Anticipo	----------	----------	$ 0
PAGO N°1	----------	$ 3.403.960	$ 3.403.960
PAGO N°2	----------	$ 3.403.960	$ 3.403.960
PAGO N°3	----------	$ 3.403.960	$ 3.403.960
PAGO N°4	----------	$ 3.403.960	$ 3.403.960
Valor presente Acta	----------	$ 1.134.650	$ 1.134.650
Valor No ejecutado	----------	$ 0	$ 0
TOTALES	$ 14.750.490	$ 14.750.490	$ 14.750.490

ENERCA	PROCESO CI-GESTIÓN DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA	VERSIÓN:	0.1
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO:	FT-CI-34

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 326 DE 2013	Fecha	DD	MM	AAAA
			24	12	2013

ACTA N° 3

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:
El contratista cumplió con las obligaciones para el ultimo pago de la OPS N° 326 de 2013, en el periodo del 14 de Diciembre al 23 de Diciembre del 2013.

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 24 de diciembre de 2013

PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
CONTRATISTA

N/A
INTERVENTOR

ING. HAROLD HUMBERTO MESA
SUPERVISOR

JORGE ELBERTO TORRES MENDOZA
GERENTE GENERAL

Original: oficina Contratación | Tera copia: Interventor | 2da copia : Contratista

DocumentWeb - DIANA MARLENY GARCIA HEREDIA
06/a

ENERCA	PROCESO: CI-GESTIÓN DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA	VERSIÓN:	0.1
	FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO:	FT-CI-33

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: No. 101 DE 2014	Fecha	DD	MM	AAAA
			21	04	2014

ACTA N°: 2

OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y REPORTES DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE GAS DE ENERCA S.A. E.S.P. ASI COMO LA SUPERVISION, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GAS LLEVADOS A CABO A TRAVÉS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS.
CONTRATISTA:	PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
NIT:	74373006-3
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	74373006
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 de enero de 2014
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	16 de enero de 2014
VALOR INICIAL:	$ 7,100,000
VALOR ANTICIPO:	$ 0
VALOR ADICIONADO:	$ 3,550,000
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	16 de enero de 2014
PLAZO ADICIONADO:	UN (1) MES
FECHA PREVISTA DE TERMINACION:	15 de abril de 2014
FECHA PRESENTE ACTA:	21 de abril de 2014
SUPERVISOR:	CLAUDIA CELINA SALAMANCA CUENSA

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los VEINTIUN (21) días de mes de ABRIL de DOS MIL CATORCE (2014), se reunieron: PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA identificado con cédula de ciudadanía N° 74.373.006 de Duitama (Boyacá) en calidad de contratista con NIT 74373006-3 y CLAUDIA CELINA SALAMANCA CUENSA en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 2 de Terminación de la OPS 101 de 2014, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y REPORTES DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE GAS DE ENERCA S.A. E.S.P. ASI COMO LA SUPERVISION, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GAS LLEVADOS A CABO A TRAVÉS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS.	MES	3	$ 3,550,000.00	$ 10,650,000.00	1	$ 3,550,000.00	3	$ 10,650,000.00
	Costos directos				$ 10,650,000.00		$ 3,550,000.00		$ 10,650,000.00
	Administración				0		0		0
	Imprevistos				0		0		0
	Utilidad				0		0		0
	Total Iva				0		0		0
	Ajuste al peso								
	VALOR TOTAL				$ 10,650,000.00		$ 3,550,000.00		$ 10,650,000.00

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
.42002	SERVICIOS OPERATIVOS - GND	105	10/01/2014	$ 7,100,000.00	167	15/01/2014	$ 7,100,000.00
.42002	SERVICIOS OPERATIVOS - GND	333	05/03/2014	$ 3,550,000.00	435	11/03/2014	$ 3,550,000.00

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 3,550,000
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 3,550,000

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/LCTE.

DISEMCO	DISEMCO S.A.S.	Vigencia: 08/07/2013
	CERTIFICADO LABORAL	Versión 01
	LRH-F-06	Pagina 1 de 1

CL024

CERTIFICAMOS

Que el señor, PEDRO ELÍAS GÓMEZ PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 74.373.006 expedida en la ciudad de Duitama, y matrícula profesional No. CN250-43611, laboró en esta compañía como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, en el contrato descrito a continuación:

Contrato: 1024 de 2014

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LOS BARRIOS LOS OCOBOS Y CAÑO SECO SECTOR URBANO Y PICÓN SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE"

VALOR DEL CONTRATO: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.546.998.992)

PERIODO LABORADO: 01 DE Agosto de 2014 a 31 de Diciembre de 2014.

DEDICACIÓN DE TIEMPO: 100%

La presente se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Yopal a los Cinco (05) días del mes de Enero de 2015.

Atentamente,

JOSÉ ALBERTO ZAMUDIO BACCA
Gerente

Kra 23 # 10 - 25 Of 205 - CD Edificio Capri Real - Tel (1d) - 634 6011
Email: gerencia@disemco.com.co - Yopal Casanare

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN				
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 133 DE 2016	Fecha	DD: 15	MM: 02 / AAAA: 2016
OBJETO:	FORTALECER PROFESIONALMENTE AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P.			
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS			
CONTRATISTA:	PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA			
NIT:	74,373,006-3			
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A			
C.C.:	74,373,006			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 de enero de 2016			
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	15 de enero de 2016			
VALOR INICIAL:	$ 3.550.000			
VALOR ANTICIPO:	$ 0			
VALOR ADICIONADO:	$ 0			
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES			
FECHA ACTA INICIACIÓN:	15 de enero de 2016			
PLAZO ADICIONADO:	N/A			
FECHA PREVISTA DE TERMINACION:	14 de febrero de 2016			
FECHA PRESENTE ACTA:	15 de febrero de 2016			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	ING. RICARDO BERMUDEZ CORDERO			

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los QUINCE (15) días de mes de FEBRERO de DOS MIL DIECISÉIS (2016), se reunieron: PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 74.373.006 de DUITAMA (BOY) en calidad de contratista con NIT 74373006-3 y el Ing. RICARDO BERMUDEZ CORDERO en calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas o ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	FORTALECER PROFESIONALMENTE AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P.	DIA	16	118.333	1.893.333	0	0,00	16	1.893.333
		DIA	14	118.333	1.656.667	14	1.656.667	14	1.656.667
		Costos directos			3.550.000		1.656.667		3.550.000
		VALOR TOTAL			3.550.000		1.656.667		3.550.000

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
22402002	SERVICIOS OPERATIVOS	139	08/01/2016	3.550.000	196	15/01/2016	3.550.000

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO

HOJA DE VIDA PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

205

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 133	DE	2016	Fecha	DD: 15	MM: 02	AAAA: 2016

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 1.656.667
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1.656.667

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/LCTE

B.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	RECORDAR PROPOS O INDICAR DE QUE CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA		
	CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor inicial	$ 3.550.000	——	——
Valor adicionado	$ 0	——	——
Valor Anticipo	——	——	$ 0
Valor certificacion N°1 supervisor	——	$ 1.893.333	$ 1.893.333
Valor presente Acta	——	$ 1.656.667	$ 1.656.667
Valor No ejecutado	——	$ 0	$ 0
TOTALES	$ 3.550.000	$ 3.550.000	$ 3.550.000

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

El contratista cumplió con las obligaciones para el pago final de la orden de prestación de servicios N° 133 del 2016, en el periodo comprendido entre el 01 de Febrero y el 14 de Febrero del 2016

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 15 de febrero de 2016

PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
CONTRATISTA

ING. RICARDO BERMUDEZ CORDERO
SUPERVISOR

Nombre Interventor/N/A
INTERVENTOR

Elaboró: RICARDO BERMUDEZ CORDERO
Director Ingeniería y Planeamiento Electrico

Revisó: N/A
Oficina Jurídica

Aprobó: N/A
N/A

Original: oficina Contratación Tera copia Interventor 2da copia : Contratista

ENERCA
REVISADO

HOJA DE VIDA PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

206

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 273 DE	Fecha	DD: 26	MM: 12	AAAA: 2016

OBJETO:	FORTALECER PROFESIONALMENTE AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
NIT:	74.373.006-3
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de febrero de 2016
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	26 de febrero de 2016
VALOR INICIAL:	$ 28.400.000
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	$ 7.100.000
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	26 de febrero de 2016
PLAZO ADICIONADO:	DOS (2) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION:	25 de diciembre de 2016
FECHA PRESENTE ACTA:	26 de diciembre de 2016
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	RICARDO BERMUDEZ CORDERO

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los VEINTISEIS (26) días de mes de DICIEMBRE de dos mil DIESISEIS (2016), se reunieron: PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 74.373.006 de DUITAMA (BOY) en calidad de contratista con NIT 74373006-3 y el Ing. RICARDO BERMUDEZ CORDERO en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	FORTALECER PROFESIONALMENTE AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P.	DIA	300	$ 118.333,3	35.500.000	25,00	2.958.333	300	35.500.000
		Costos directos			35.500.000		2.958.333		35.500.000
		VALOR TOTAL			35.500.000		2.958.333		35.500.000

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS REVISADO

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN Fecha:_____ Hora:_____

HOJA DE VIDA PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

207

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 273	DE:	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	12	2016

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
22402002	SERVICIOS OPERATIVOS	417	17/02/2016	$ 28.400.000	468	26/02/2016	$ 28.400.000
		958	15/09/2016	$ 7.100.000	1207	18/10/2016	$ 7.100.000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 2.958.333
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 2.958.333

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

B.3. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS PROPIOS O INDICAR DE QUE CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA		
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 28.400.000		
Valor adicionado	$ 7.100.000		
Valor Anticipo			
Valor certificacion N°1 supervisor		$ 591.667	$ 591.667
Valor certificacion N°2 supervisor		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor certificacion N°3 supervisor		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor certificacion N°4 supervisor		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor certificacion N°5 supervisor		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor certificacion N°6 supervisor		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor certificacion N°7supervisor		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor certificacion N°8 supervisor		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor certificacion N°9 supervisor		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor certificacion N°10 supervisor		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor presente Acta		$ 2.958.333	$ 2.958.333
Valor No ejecutado		$ 0	$ 0
TOTALES	$ 35.500.000	$ 35.500.000	$ 35.500.000

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes, el contratista cumplió con las obligaciones de la OPS 273-16 y hasta el periodo del 1 al 25 de diciembre de 2016

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 26 de diciembre de 2016

PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
CONTRATISTA

RICARDO BERMUDEZ CORDERO
SUPERVISOR

Nombre InterventorN/A
INTERVENTOR

Elaboró: RICARDO BERMUDEZ CORDERO
Revisó: Oficina Jurídica
Aprobó: N/A
N/A

Original: eEstructuradas — 1era copia: Interventor — 2da copia : Contratista

ENERCA S.A. E.S.P. Tu luz más que Energía
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

HOJA DE VIDA PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA Nº 2 DE TERMINACIÓN									
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	129	DE	2017	Fecha	DD	MM	AAAA
							18	09	2017

OBJETO:	FORTALECER PROFESIONALMENTE AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P.
DERIVADO DEL	———
CONTRATISTA:	PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
NIT:	74.373.006-3
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 de enero de 2017
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	16 de enero de 2017
VALOR INICIAL:	$ 28.400.000
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	8 MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	16 de enero de 2017
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	15 de septiembre de 2017
FECHA REAL DE TERMINACION:	15 de septiembre de 2017
FECHA PRESENTE ACTA:	18 de septiembre de 2017
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ERIK FABIAN ALBARRACIN CACERES

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los DIECIOCHO (18) días de mes de SEPTIEMBREde dos mil DIECISIETE (2017), se reunieron PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA identificado (a) con cédula de ciudadanía Nº 74373006 de Duitama (Boy) en calidad de contratista y ERIK FABIAN ALBARRACIN CACERES en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	FORTALECER PROFESIONALMENTE AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S A E S P.	DIA	240	118.333,333	28.400.000	15	1.775.000	240	28.400.000
		Costos directos			28.400.000		1.775.000		28.400.000
		VALOR TOTAL			28.400.000		1.775.000		28.400.000

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP Nº	FECHA CDP	VALOR CDP	RP Nº	FECHA RP	VALOR RP
22402002	SERVICIOS OPERATIVOS	159	04/01/2017	28.400.000	206	16/01/2017	28.400.000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

ENERCA S.A. E.S.P. Diana
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

HOJA DE VIDA PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 129	DE 2017	Fecha	DD	MM	AAAA
					18	09	2017

VALOR PARA PAGO	$ 1.775.000
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1.775.000

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

8.3. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS O INDICAR DE QUE CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA		
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor inicial	$ 28.400.000		
Valor adicionado			
Valor Anticipo			
Valor certificacion N°1 supervisor		$ 1.775.000	$ 1.775.000
Valor certificacion N°2 supervisor		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor certificacion N°3 supervisor		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor certificacion N°4 supervisor		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor certificacion N°5 supervisor		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor certificacion N°6 supervisor		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor certificacion N°7supervisor		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor certificacion N°8 supervisor		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor presente Acta		$ 1.775.000	$ 1.775.000
Valor No ejecutado			
TOTALES	$ 28.400.000	$ 28.400.000	$ 28.400.000

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes. El contratista cumplio con todas las obligaciones contenidas en la OPS 129 de 2017 y hasta el periodo del 1 al 15 de septiembre de 2017.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 18 de septiembre de 2017

PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
CONTRATISTA

ERIK FABIAN ALBARRACIN CACERES
SUPERVISOR

Nombre Interventor N/A
INTERVENTOR

Elaboró: _____

Revisó: Diana Walteros
Oficina de Contratación

Aprobó: N/A
N/A

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia: Contratista

REVISADO
OFICINA DE CONTRATACION

HOJA DE VIDA - PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

210

HOJA DE VIDA PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA Nº 2 DE TERMINACIÓN								
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 472	DE 2017	Fecha	DD 21	MM 12	AAAA 2017	
OBJETO:	PROFESIONAL DE APOYO AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P.							
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS	N/A						
CONTRATISTA:	PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA							
NIT:	74373006-3							
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A							
C.C.:	N/A							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	6 de octubre de 2017							
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	6 de octubre de 2017							
VALOR INICIAL:	$ 8,875,000							
VALOR ANTICIPO:	N/A							
VALOR ADICIONADO:	N/A							
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Dos (2) Meses Quince (15) días							
FECHA ACTA INICIACIÓN:	6 de octubre de 2017							
PLAZO ADICIONADO:	N/A							
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A							
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A							
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A							
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	20 de diciembre de 2017							
FECHA REAL DE TERMINACION:	20 de diciembre de 2017							
FECHA PRESENTE ACTA:	21 de diciembre de 2017							
INTERVENTOR:	N/A							
SUPERVISOR:	ERIK FABIAN ALBARRACIN CACERES							

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los VEINTIUN (21) días de mes de DICIEMBRE de dos mil DICICIETE (2017), se reunieron: PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA identificado con cédula de ciudadanía N° 74.373.006. de DUITAMA (BOY)(en calidad de contratista y ERIK FABIAN ALBARRACIN CACERES en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	PROFESIONAL DE APOYO AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P.	DIA	75	116.333,333	8.875.000	20	2.366.667	55	6.508.333
		Costos directos			8.875.000		2.366.667		6.508.333
		VALOR TOTAL			8.875.000		2.366.667		6.508.333

ENERCA S.A.E.S.P. Diana
Tu luz está por Energía
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

112

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 472	DE 2017	Fecha	DD	MM	AAAA
					21	12	2017

8. ESTADO FINANCIERO

8.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
22402002	SERVICIOS OPERATIVOS	1456	02/10/2017	8.875.000	1582	06/10/2017	8.875.000

8.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 2.366.667
MENOS AMORTIZACION	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 2.366.667

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/LCTE.

8.3. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS PROPIOS O INDICAR DE QUE CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA		
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 8.875.000		
Valor adicionado			
Valor Anticipo			
Valor certificacion N°1		$ 2.958.333	$ 2.958.333
Valor certificacion N°2		$ 3.550.000	$ 3.550.000
Valor presente Acta		$ 2.366.667	$ 2.366.667
Valor No ejecutado			
TOTALES	$ 8.875.000	$ 8.875.000	$ 8.875.000

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes. El contratista cumplio con todas las obligaciones contenidas en la OPS 472 de 2017, comprendidas entre el 1 al 20 de diciembre de 2017.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 21 de diciembre de 2017

PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
CONTRATISTA

ERIK FABIAN ALVARRACIN CACERES
SUPERVISOR

Nombre InterventorN/A
INTERVENTOR

Elaboró: DIANA GUZMAN
Apoyo Operativoy Administrativo G.De Distribucion

Revisó: N/A
Oficina Juridica

Aprobó: N/A
N/A

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista

ENERCA S.A.E.S.P. Empresa de Energía de Casanare
Te da más que Energía
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

HOJA DE VIDA PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

212

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN						
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 86	DE 2018	Fecha	DD 17	MM 07	AAAA 2018

OBJETO:	PROFESIONAL DE APOYO AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
NIT:	74373006-3
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 DE ENERO DE 2018
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	11 DE ENERO DE 2018
VALOR INICIAL:	$ 21.942.000
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	11 DE ENERO DE 2018
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	10 DE JULIO DE 2018
FECHA REAL DE TERMINACION:	10 DE JULIO DE 2018
FECHA PRESENTE ACTA:	17 DE JULIO DE 2018
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ERIK FABIAN ALBARRACIN CACERES

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P.; Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Dieciséis (17) días del mes de Julio de dos mil dieciocho (2018), se reunieron PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA identificado con cédula de ciudadanía N°. 74,373,006 de Duitama en calidad de contratista y ERIK FABIAN ALBARRACIN CACERES en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas & ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	PROFESIONAL DE APOYO AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.	DIAS	180	121,900	21,942,000	10	1,219,000	180	21,942,000
		Costos directos			21,942,000		1,219,000		21,942,000
		VALOR TOTAL			21,942,000		1,219,000		21,942,000

ENERCA S.A. E.S.P. Diana
Tu luz solo por Energía
REVISADO
OFICINA ASESORA JURIDICA

HOJA DE VIDA PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 88	DE	2018	Fecha	DD 17	MM 07	AAAA 2018

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2342002	SERVICIOS OPERATIVOS	161	05/01/2018	21,942,000	174	11/01/2018	21,942,000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 1,219,000
MENOS AMORTIZACION	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1,219,000

SON: UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE

B.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS O NO DE DEL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO		
	CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 21,942,000		
Valor adicionado			
Valor Anticipo			
Pago N° 1		$ 2,438,000	$ 2,438,000
Pago N° 2		$ 3,657,000	$ 3,657,000
Pago N° 3		$ 3,657,000	$ 3,657,000
Pago N° 4		$ 3,657,000	$ 3,657,000
Pago N° 5		$ 3,657,000	$ 3,657,000
Pago N° 6		$ 3,657,000	$ 3,657,000
Valor presente Acta		$ 1,219,000	$ 1,219,000
Valor No ejecutado			
TOTALES	$ 21,942,000	$ 21,942,000	$ 21,942,000

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.El contratista cumplio con las obligaciones de la OPS 006 de 2018 hasta el periodo comprendido entre el 1 al 10 de julio de 2018.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 17 DE JULIO DE 2018

PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA
CONTRATISTA

ERIK FABIAN ALBARRACIN CACERES
SUPERVISOR

Nombre Interventor/a
INTERVENTOR

Elaboró: ERIK FABIAN ALBARRACIN CACERES

Revisó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ
Oficina Jurídica

Aprobó: Nombre
Cargo

ENERCA S.A. E.S.P.
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
Yo sí veo mi Energía
REVISADO
OFICINA ASESORA JURIDICA

HOJA DE VIDA PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

214

CARTA DE INTENCIÓN DEL PERSONAL OFERTADO

Yopal, 02 de octubre de 2026

PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

Ingeniero Electromecánico

REFERENCIA: SOLICITUD DE VARIAS OFERTAS No. 074-2026

El suscrito PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA identificado con la cédula de Ciudadanía No. 74.373.006 expedida en Duitama, en mi calidad de INGENIERO ELECTROMECANICO me permito manifestar que de salir favorecida en la adjudicación del contrato objeto de esta propuesta el proponente CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON, prestare mis servicios como miembro del equipo de trabajo en calidad de DIRECTOR DE OBRA con una dedicación 50%.

De igual manera certifico NO hacer parte de ningún otro equipo de trabajo; en el proceso en curso con SAYOP SA ESP.

Cordialmente,

PEDRO ELIAS GOMEZ PEDRAZA

CC. 74.373.006 expedida en Duitama

216

HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

NOMBRE:	CARLOS AUGUSTO
APELLIDOS:	GONZALEZ CAÑON
EDAD:	61 AÑOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO:	79.162.348
LUGAR DE EXPEDICION:	UBATE (CUNDINAMARCA)
NACIONALIDAD:	COLOMBIANO
ESTADO CIVIL:	UNION LIBRE
DIRECCION DOMICILIO:	CARRERA 19A No. 36 – 28
BARRIO:	AEROCIVIL
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE).
CELULAR:	314 3930197
ESTUDIOS REALIZADOS:	BACHILLERATO ACADEMICO
INSTITUCIÓN:	NORMAL DEPARTAMENTAL MIXTA
CIUDAD:	UBATE (CUNDINAMARCA)
FECHA DE GRADO:	NOVIEMBRE 27 DE 1.982
ESTUDIOS SUPERIORES:	INGENIERIA CIVIL
INSTITUCIÓN:	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
CIUDAD:	BOGOTA (CUNDINAMARCA)
FECHA DE GRADO:	OCTUBRE 15 DE 1.991
MATRICULA PROFESIONAL:	25202-43195 CND
FECHA DE EXPEDICION:	JUNIO 11 DE 1.992
E-MAIL:	ingcagc2004@hotmail.com
WEB:	www.carlosaugustogonzalez.com.co

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE:	LEONIDAS ORTEGA URBANO
DIRECCION DOMICILIO:	CALLE 14 No. 26 - 06
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE)
TELEFONO DOMICILIO:	(8) 6357874
EMPRESA:	INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES (ICICO SAS)
CARGO:	GERENTE
DIRECCION OFICINA:	CALLE 27 No. 21 – 25 YOPAL (CASANARE)
TELEFONO OFICINA:	(8) 6320345
CELULAR:	320 2310578
E:MAIL	ortegaleonidas39@hotmail.com

NOMBRE:	OSCAR CELIO MORA BARRERA
DIRECCION DOMICILIO:	CARRERA 16 No. 25 - 73
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE)
TELEFONO DOMICILIO:	(8) 6324673
EMPRESA:	FERRELECTRICOS MORA
CARGO:	GERENTE
DIRECCION OFICINA:	CRA 20 No. 18 – 75 YOPAL (CASANARE)
TELEFONO OFICINA:	(8) 6324549
CELULAR:	321 2036328
E:MAIL	oscarmoraba@yahoo.com

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA DE OBRA

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE UBATE (C/MARCA)
  CONTRATO No.: 023/98
  FECHA DE SUSCRIPCION: SEPTIEMBRE 07 DE 1,998
  OBJETO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO BARRIO EL ESTADIO MUNICIPIO DE UBATE (C/MARCA)
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 423,17 SMMLV
  FECHA DE INICIO: OCTUBRE 14 DE 1998
  FECHA DE TERMINACION: NOVIEMBRE 11 DE 1999

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE UBATE (C/MARCA)
  CONTRATO No.: 037/98
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 09 DE 1.998
  OBJETO: ADECUACION Y TERMINACION SALON COMUNAL VEREDA VOLCAN UNO MUNICIPIO DE UBATE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 128,01 SMMLV
  FECHA DE INICIO: ENERO 20 DE 1999
  FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 13 DE 1999

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** AUTOMOVILES Y SERVICIOS LTDA.
  CONTRATO No.: 007/99
  FECHA DE SUSCRIPCION: AGOSTO 19 DE 1,999
  OBJETO: CONSTRUCCION PISCINA, JACUZZI, Y ADECUACIONES VARIAS CASA HAWAI VI. CONDOMINIO PUERTO PEÑALIZA, MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 185,18 SMMLV
  FECHA DE INICIO: AGOSTO 19 DE 1.999
  FECHA DE TERMINACION: FEBRERO 04 DE 2.000

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TAUSA.
  CONTRATO No.: 003/00
  FECHA DE SUSCRIPCION: FEBRERO 19 DE 2.000
  OBJETO: ESTUDIOS TECNICOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFI-CO, DISEÑOS Y CALCULOS ESTRUCTURALES PROYECTO "ACUEDUCTO SECTOR NUEVA ESCUELA VEREDA EL SALITRE MUNICIPIO DE TAUSA".
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 14,61 SMMLV
  FECHA DE INICIO: FEBRERO 23 DE 2.000
  FECHA DE TERMINACION: JULIO 18 DE 2.000

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TAUSA (C/MARCA)
  CONTRATO No.: 019/00
  FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 09 DE 2.000
  OBJETO: CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA EL SALITRE SECTOR II ESCUELA INSPECCION MUNICIPIO DE TAUSA (C/MARCA).
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 122.69 SMMLV
  PLAZO DE EJECUCION: TRES (03) MESES
  FECHA DE INICIO: OCTUBRE 18 DE 2.000
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 30 DE 2.000

Cra 19A No. 36 - 28 Barrio Aerocivil / 314 393 0197 / Yopal - Casanare
Correo: ingcagc2004@hotmail.com

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TAUSA (C/MARCA)
  CONTRATO No.: 031/01
  FECHA DE SUSCRIPCION: MAYO 29 DE 2,001
  OBJETO: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO VIA TAUSA–NEUSA, TRAMO VIVERO FORESTAL-PUENTE EL BORRACHO.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 16,78 SMMLV
  FECHA DE INICIO: MAYO 04 DE 2.001
  FECHA DE TERMINACION: JULIO 29 DE 2.001

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TAUSA (C/MARCA)
  CONTRATO No.: 005/01
  FECHA DE SUSCRIPCION: JULIO 27 DE 2.001
  OBJETO: TERMINACION ACUEDUCTO SECTOR II ESCUELA SALITRE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 122,33 SMMLV
  FECHA DE INICIO: AGOSTO 05 DE 2.001
  FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 28 DE 2.001

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TAUSA (C/MARCA)
  CONTRATO No.: 038/01
  FECHA DE SUSCRIPCION: AGOSTO 23 DE 2.001
  OBJETO: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SECTOR EL BOQUERON VEREDA RASGATA ALTO MUNICIPIO DE TAUSA.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 17,48 SMMLV
  FECHA DE INICIO: AGOSTO 23 DE 2.001
  FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 19 DE 2.001

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TAUSA (C/MARCA)
  CONTRATO No.: 014/01
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 28 DE 2.001
  OBJETO: PLAN DE MANEJO Y MEJORAMIENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL MATADERO MUNICIPAL
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 41,93 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 28 DE 2.001
  FECHA DE TERMINACION: FEBRERO 06 DE 2.002

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TAUSA (C/MARCA)
  CONTRATO No.: 002/02
  FECHA DE SUSCRIPCION: MARZO 07 DE 2.002
  OBJETO: ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO MATADERO MUNICIPAL DE TAUSA - CUNDINAMARCA
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 35,55 SMMLV
  FECHA DE INICIO: MARZO 11 DE 2.002
  FECHA DE TERMINACION: ABRIL 07 DE 2.002

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TAUSA (C/MARCA)
  CONTRATO No.: 004/02
  FECHA DE SUSCRIPCION: MAYO 15 DE 2.002
  OBJETO: CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA SALITRE MUNICIPIO DE TAUSA (C/MARCA)
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 97,05 SMMLV
  FECHA DE INICIO: MAYO 21 DE 2,002
  FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 13 DE 2,002

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA (C/MARCA)
  CONTRATO No.: 167/02
  FECHA DE SUSCRIPCION: SEPTIEMBRE 03 DE 2.002
  OBJETO: CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA EN LA CALLE 22 BARRIO LOS COCLIES II ETAPA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 80,90 SMMLV
  FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 09 DE 2002
  FECHA DE TERMINACION: NOVIEMBRE 09 DE 2002

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** COMENTE LTDA.
  CONTRATO No.: 043/02
  FECHA DE SUSCRIPCION: FEBRERO 05 DE 2.002
  OBJETO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE DE LA VIA TAUSA – NEUSA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 1.429,93 SMMLV
  FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 20 DE 2002
  FECHA DE TERMINACION: AGOSTO 16 DE 2003

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA (C/MARCA)
  CONTRATO No.: 264/02
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 23 DE 2.002
  OBJETO: DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 22 BARRIO LOS COCLIES DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 40,44 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 23 DE 2002
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2002

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** CONALDE LTDA
  CONTRATO No.: O.COP-TAUS-003/02
  FECHA DE SUSCRIPCION: ENERO 09 DE 2003
  OBJETO: CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL MUNICIPAL DE TAUSA CUNDINAMARCA
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 154,13 SMMLV
  FECHA DE INICIO: ABRIL 21 DE 2003
  FECHA DE TERMINACION: AGOSTO 21 DE 2003

Cra 19A No. 36 - 28 Barrio Aeroclvil / 314 393 0197 / Yopal - Casanare
Correo: ingcalge2004@hotmail.com

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE UBATE
  CONTRATO: 023/03
  FECHA DE SUSCRIPCION: MAYO 29 DE 2003
  OBJETO: EJECUCION MANO DE OBRA "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN SALON COMUNAL JOSE ANTONIO MANRIQUE BARRIO VILLA ROSITA MUNICIPIO DE UBATE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 56,53 SMMLV
  FECHA DE INICIO: JUNIO 03 DE 2003
  FECHA DE TERMINACION: AGOSTO 29 DE 2003

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE UBATE (C/MARCA)
  CONTRATO: 031/03
  FECHA DE SUSCRIPCION: SEPTIEMBRE 02 DE 2003
  OBJETO: CONSTRUCCION TRAMO PEATONAL EN PIEDRA Y MANTENIMIENTO BAÑOS PUBLICOS DEL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE UBATE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 114,36 SMMLV
  FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 04 DE 2003
  FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE 04 DE 2003

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TAUSA (C/MARCA)
  CONTRATO: 028/03
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 04 DE 2003
  OBJETO: CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MUNICIPAL DE TAUSA.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 45,02 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 09 DE 2003
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 22 DE 2003

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TAUSA (C/MARCA)
  CONTRATO: 030/03
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 24 DE 2003
  OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION CENTRO COMUNAL MUNICIPAL DE TAUSA
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 111,49 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 28 DE 2003
  FECHA DE TERMINACION: JUNIO 17 DE 2004

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE UBATE (C/MARCA)
  CONTRATO: 052/03
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 15 DE 2003
  OBJETO: CONSTRUCCION VIAS VEHICULARES DE LA URBANIZACION DE VIVIENDA INTERES SOCIAL LA ESTANZUELA MUNICIPIO DE UBATE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 106,02 SMMLV
  FECHA DE INICIO: ENERO 26 DE 2004
  FECHA DE TERMINACION: FEBRERO 26 DE 2004

Cra 19A No. 36 - 28 Barrio Aerocivil / 314 393 0197 / Yopal - Casanare
Correo: ingcag2004@hotmail.com

CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAICEDO

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** COMERCIALIZADORA CENTRAL DE CARBON
  CONTRATO: 003/04
  FECHA DE SUSCRIPCION: ENERO 17 DE 2004
  OBJETO: CONFORMACION PATIOS DE ACOPIO CENTRO DE DESARROLLO MINERO VEREDA RABANAL, MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 61,21 SMMLV
  FECHA DE INICIO: ENERO 29 DE 2004
  FECHA DE TERMINACION: MARZO 29 DE 2004

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE (C/MARCA)
  CONTRATO: 001/04
  FECHA DE SUSCRIPCION: ABRIL 11 DE 2004
  OBJETO: CONSTRUCCION DE BASES, ESTRIBOS Y ALETAS PUENTE PASO HONDO (SECTOR ESPINAL ALISAL) M/PIO DE LENGUAZAQUE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 61,21 SMMLV
  FECHA DE INICIO: ABRIL 21 DE 2004
  FECHA DE TERMINACION: JUNIO 21 DE 2004

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TAUSA (C/MARCA)
  CONTRATO: 014/04
  FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 27 DE 2004
  OBJETO: TERMINACION CASA CULTURAL TAUSA VIEJA, M/PIO DE TAUSA
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 50,09 SMMLV
  FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 02 DE 2004
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2004

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE (C/MARCA)
  CONTRATO: 011/04
  FECHA DE SUSCRIPCION: NOVIEMBRE 12 DE 2004
  OBJETO: CONSTRUIR VEINTITRES (23) UNIDADES SANITARIAS LAVABLES CON POZO SEPTICO SEGÚN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL ESPINAL ALISAL, ESPINAL CARRIZAL Y LA CUBA DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 53,93 SMMLV
  FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 21 DE 2004
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 30 DE 2004

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE YOPAL.
  CONTRATO: 012/04
  FECHA DE SUSCRIPCION: NOVIEMBRE 04 DE 2004
  OBJETO: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS PARA EL AREA DE PISCINAS DEL PARQUE RECREACIONAL DE YOPAL-CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 6.696,66 SMMLV
  FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 11 DE 2004
  FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 02 DE 2005

Cra 19A No. 36 - 28 Barrio Aerocivil - 314 393 0197 / Yopal - Casanare
Correo - ingcagc2004@hotmail.com

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** GOBERNACION DE CASANARE
  CONTRATO: 0438/05
  FECHA DE SUSCRIPCION: SEPTIEMBRE 02 DE 2005
  OBJETO: CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLAR TIPO I, VEREDA EL PICON MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 95,76 SMMLV
  FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 09 DE 2005
  FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE 23 DE 2005

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** GOBERNACION DE CASANARE
  CONTRATO: 0439/05
  FECHA DE SUSCRIPCION: SEPTIEMBRE 02 DE 2005
  OBJETO: CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLAR TIPO I, ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA SECCION ARENAL, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 96,50 SMMLV
  FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 09 DE 2005
  FECHA DE TERMINACION: NOVIEMBRE 24 DE 2005

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL.
  CONTRATO: 089/05
  FECHA DE SUSCRIPCION: SEPTIEMBRE 02 DE 2005
  OBJETO: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES VEREDAS LA VEGA, LA PORFIA, LA GUAMALERA Y SECTOR LA COLORADA VEREDA LA GUAMALERA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 5,263,39 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 07 DE 2005
  FECHA DE TERMINACION: MARZO 07 DE 2008

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP
  CONTRATO: 072/05
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 15 DE 2005
  OBJETO: ALUMBRADO PUBLICO MONUMENTO AL COLEO AL PUENTE SOBRE EL RIO UNETE, MUNICIPIO DE AGUAZUL (PRIMERA ETAPA), DEPARTAMENTO DE CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 386.25 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 20 DE 2005
  FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE 12 DE 2006

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE YOPAL
  CONTRATO: 314/05
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 23 DE 2005
  OBJETO: AMPLIACION COMEDOR Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO HOGAR DIA DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 63.69 SMMLV
  FECHA DE INICIO: ENERO 25 DE 2006
  FECHA DE TERMINACION: MARZO 27 DE 2006

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL
  CONTRATO: 131/06
  FECHA DE SUSCRIPCION: NOVIEMBRE 09 DE 2006
  OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE QUEBRADASECA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 78.95 SMMLV
  FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 20 DE 2006
  FECHA DE TERMINACION: ABRIL 20 DE 2007

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** GOBERNACION DE CASANARE
  CONTRATO: 021/07
  FECHA DE SUSCRIPCION: FEBRERO 12 DE 2007
  OBJETO: OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO COVISEDCA DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 1.232.79 SMMLV
  FECHA DE INICIO: FEBRERO 26 DE 2007
  FECHA DE TERMINACION: AGOSTO 25 DE 2007

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
  CONTRATO: 5452-01-2007
  FECHA DE SUSCRIPCION: JULIO 25 DE 2007
  OBJETO: CONSTRUCCION PARQUE LA LOMA 1 ETAPA (LA LOMITA) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 200.82 SMMLV
  FECHA DE INICIO: AGOSTO 06 DE 2007
  FECHA DE TERMINACION: ABRIL 17 DE 2008

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL EICE "ESPA EICE"
  CONTRATO: 030/07
  FECHA DE SUSCRIPCION: JULIO 19 DE 2007
  OBJETO: CONSTRUCCION VARIANTE DE LA LINEA DE CONDUCCION DESDE EL CENTRO POBLADO UNETE HASTA LA ESCUELA LA PEDREGOSA, ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 335.28 SMMLV
  FECHA DE INICIO: AGOSTO 24 DE 2007
  FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 22 DE 2009

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA-ESP ENERCA SA ESP
  CONTRATO: 014/07
  FECHA DE SUSCRIPCION: SEPTIEMBRE 13 DE 2007
  OBJETO: AMPLIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL VEREDA RINCÓN DEL MORICHE SECTOR LA ESCUELA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 272.18 SMMLV
  FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 22 DE 2007
  FECHA DE TERMINACION: ENERO 08 DE 2008

Cra 19A No. 36 - 28 Barrio Aerocivil / 314 393 0197 / Yopal - Casanare
Correo: ingcarg2004@hotmail.com

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SUTATAUSA (CUNDINAMARCA)
  CONTRATO: 020/07
  FECHA DE SUSCRIPCION: NOVIEMBRE 23 DE 2007
  OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL CHIRCAL, MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 76.97 SMMLV
  FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 23 DE 2007
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 28 DE 2007

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SUTATAUSA (CUNDINAMARCA)
  CONTRATO: 021/07
  FECHA DE SUSCRIPCION: NOVIEMBRE 23 DE 2007
  OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DEL CERRAMIENTO PARA EL TANQUE DE DISTRIBUCION DE UN SECTOR DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HATOVIEJO Y EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA MOCHILA MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 119.44 SMMLV
  FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 23 DE 2007
  FECHA DE TERMINACION: ENERO 22 DE 2008

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** GOBERNACION DE CASANARE.
  CONTRATO: 676/07
  FECHA DE SUSCRIPCION: NOVIEMBRE 15 DE 2007
  OBJETO: CONSTRUCCION DE 135 METROS DE HUELLAS VEHICULARES CON OBRAS DE DRENAJE EN LA VIA SABANALARGA - CAÑO RICO VEREDA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SABANALARGA.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 83.31 SMMLV
  FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 30 DE 2007
  FECHA DE TERMINACION: FEBRERO 29 DE 2008

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SUTATAUSA.
  CONTRATO: 020/07
  FECHA DE SUSCRIPCION: NOVIEMBRE 23 DE 2007
  OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PARA EL ACUEDUCTO VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL CHIRCAL, MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 76.97 SMMLV
  FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 23 DE 2007
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 28 DE 2007

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SUTATAUSA.
  CONTRATO: 021/07
  FECHA DE SUSCRIPCION: NOVIEMBRE 23 DE 2007
  OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DEL CERRAMIENTO PARA EL TANQUE DE DISTRIBUCION DE UN SECTOR DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HATOVIEJO Y EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL

ACUEDUCTO DE LA VEREDA MOCHILA MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA.

VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 119.44 SMMLV
FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 23 DE 2007
FECHA DE TERMINACION: ENERO 22 DE 2008

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE.
  CONTRATO: 042/07
  FECHA DE SUSCRIPCION: NOVIEMBRE 26 DE 2007
  OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (VIA LA RIZACA - ALTO EL CUCHARO, VIA ALTO EL CUCHARO - SECTOR DIVINO NIÑO) DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE.

VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 110.93 SMMLV
FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 03 DE 2007
FECHA DE TERMINACION: MARZO 10 DE 2008

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESAS PUBLICAS DE MONTERREY S.A. E.S.P.
  CONTRATO: 013/08
  FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 07 DE 2008
  OBJETO: TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE LA PACHERA, DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 684.50 SMMLV
FECHA DE INICIO: OCTUBRE 14 DE 2008
FECHA DE TERMINACION: ENERO 14 DE 2009

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TARAIRA (VAUPES)
  CONTRATO: 113/08
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 02 DE 2008
  OBJETO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL VAUPES.

VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 59.28 SMMLV
FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 11 DE 2008
FECHA DE TERMINACION: MAYO 09 DE 2009

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE)
  CONTRATO: 669/08
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 11 DE 2008
  OBJETO: SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA CALLE 24, CALLE 30 Y CALLE 40 Y LA DEMARCACION VIAL EN LAS ZONAS DE ACCESO A LOS COLEGUIOS: CONCENTRACION MANUELA BELTRAN, LUCILA PIRAGAUTA, SAN MATEO, PARAISO, CARLOS LLERAS RESTREPO, BRAULIO GONZALEZ, CENTRO SOCIAL, LA PRESENTACION, ITEY, CAMPIÑA Y LUIS HERNANDEZ VARGAS, QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.

VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 389.56 SMMLV
FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 12 DE 2008
FECHA DE TERMINACION: ENERO 27 DE 2009

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE)
  CONTRATO: 670/08
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 11 DE 2008
  OBJETO: ADQUISICION E INSTALACION DE SIETE PUNTOS DE SEMAFOROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 819.04 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 17 DE 2008
  FECHA DE TERMINACION: FEBRERO 14 DE 2009

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL EICE-ESP.
  CONTRATO: 202/08
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 23 DE 2008
  OBJETO: REPOSICIÓN DE 1.870,35 MTS DE SISTEMA DE REDES PARA LA RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA CARRERA 19 SECTOR COMUNA III MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 3,100.97 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 30 DE 2008
  FECHA DE TERMINACION: JUNIO 29 DE 2009

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL EICE-ESP.
  CONTRATO: 022/09
  FECHA DE SUSCRIPCION: FEBRERO 26 DE 2009
  OBJETO: ADECUACION Y OPTIMIZACION SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES VEREDAS LA VEGA Y LA GUAMALERA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 183.40 SMMLV
  FECHA DE INICIO: MARZO 06 DE 2009
  FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 04 DE 2009

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESAS PUBLICAS DE MONTERREY S.A. E.S.P.
  CONTRATO: 009/09
  FECHA DE SUSCRIPCION: ABRIL 20 DE 2009
  OBJETO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACUEDUCTO DE LA VEREDA BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 542.10 SMMLV
  FECHA DE INICIO: MAYO 18 DE 2009
  FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE 30 DE 2009

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE).
  CONTRATO: 550/09
  FECHA DE SUSCRIPCION: NOVIEMBRE 09 DE 2009
  OBJETO: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL DE CAÑO SECO, INCLUYENDO FABRICACIÓN Y MONTAJE DE DEFENSAS METÁLICAS, SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PARADEROS) DE LA ZONA CÉNTRICA DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CALLE 6 ENTRE CRA 19 Y 25 PARA MEJORAR LA MOVILIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE YOPAL.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 3,100.97 SMMLV
  FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 19 DE 2009
  FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MANI (CASANARE)
  CONTRATO: 065/09
  FECHA SUSCRIPCION: OCTUBRE 28 DE 2009
  OBJETO: TERMINACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 406,38 SMMLV
  FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 23 DE 2009
  FECHA DE TERMINACION: JULIO 22 DE 2010

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE CABUYARO (META)
  CONTRATO: 002/09
  FECHA SUSCRIPCION:
  OBJETO: CONSTRUCCION DEL SENDERO PEATONAL DE LA CRA. 8 ENTRE CALLES 4ª Y 7ª MUNICIPIO DE CABUYARO DEPARTAMENTO DEL META.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 275,92 SMMLV
  FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 27 DE 2009
  FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 10 DE 2010

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO (CASANARE)
  CONTRATO: 172/09
  FECHA SUSCRIPCION: OCTUBRE 23 DE 2009
  OBJETO: CONSTRUCCION PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO EL PROGRESO, EN EL MUNICIPO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 221,37 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 15 DE 2009
  FECHA DE TERMINACION: JUNIO 14 DE 2010

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** DECIMOSEXTA BRIGADA DEL EJERCITO NACIONAL (CASANARE)
  CONTRATO: 394/09
  FECHA SUSCRIPCION: NOVIEMBRE 09 DE 2009
  OBJETO: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DECIMOSEXGA BRIGADA DEL EJERCITO NACIONAL EN YOPAL CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 364,54 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 03 DE 2009
  FECHA DE TERMINACION: ENERO 31 DE 2010

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE VILLANUEVA SA - ESP
  CONTRATO: 007/09
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 17 DE 2009
  OBJETO: CONSTRUCCION, READECUACION Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CARIBAYONA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 1.185,52 SMMLV
  FECHA DE INICIO: ENERO 12 DE 2010
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 11 DE 2010

Cra 19A No. 36 - 28 Barrio Aerocivil / 314 393 0197 / Yopal - Casanare
Correo: ingcage2004@hotmail.com

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANARLARGA "EMSEP"
  CONTRATO: 004/09
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 11 DE 2009
  OBJETO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CORREGUIMIENTO DE AGUA CLARA DEL MUNICIPIO DE SABANA LARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 740,54 SMMLV
  FECHA DE INICIO: ABRIL 19 DE 2009
  FECHA DE TERMINACION: AGOSTO 16 DE 2010

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANARLARGA "EMSEP"
  CONTRATO: 009/09
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 31 DE 2009
  OBJETO: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE AGUA CLARA MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 510,32 SMMLV
  FECHA DE INICIO: FEBRERO 09 DE 2010
  FECHA DE TERMINACION: AGOSTO 09 DE 2010

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OROCUE SA - ESP
  CONTRATO: 032/09
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 29 DE 2009
  OBJETO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CANAL DE AGUAS LLUVIAS DEL CORREGUIMIENTO EL ALGARROBO, MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 547,72 SMMLV
  FECHA DE INICIO: ENERO 18 DE 2010
  FECHA DE TERMINACION: MARZO 17 DE 2011

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
  CONTRATO: 2965/09
  FECHA DE SUSCRIPCION:
  OBJETO: OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO INTERNO DEL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 38,07 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 15 DE 2009
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2009

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL EICE-ESP
  CONTRATO: 037/10
  FECHA DE SUSCRIPCION: ENERO 29 DE 2010
  OBJETO: CONSTRUCCION DE TRAMOS DE TERMINACION DE LOS CANALES CAÑO SECO Y ALCARAVAN PARA EL VERTIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS AL CAUCE NATURAL DEL CAÑO SECO Y DE LA PRIMERA

CARLOS ANDRES GONZALEZ CANON

ETAPA CONFORMACION AREA DE ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 1856,86 SMMLV
FECHA DE INICIO: FEBRERO 19 DE 2010
FECHA DE TERMINACION: JULIO 16 DE 2010

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE)
  CONTRATO: 448/10
  FECHA DE SUSCRIPCION: JULIO 12 DE 2010
  OBJETO: CONSTRUCCION OBRAS CIVILES E INSTALACION DE SEMAFOROS EN LAS INSTERSECCIONES VIALES: CARRERA 19 CON CALLE 30, TRANSVERSAL 7 CON CALLE 30, TRANSVERSAL 7 CON CALLE 40 Y SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 1454,07 SMMLV
FECHA DE INICIO: JULIO 30 DE 2010
FECHA DE TERMINACION: ENERO 13 DE 2011

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE)
  CONTRATO: 525/10
  FECHA DE SUSCRIPCION: SEPTIEMBRE 01 DE 2010
  OBJETO: BLOQUE DE OCHO AULAS ESCOLARES, INSTITUCION EDUCATIVA LLANO LINDO, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 1.537,85 SMMLV
FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 27 DE 2010
FECHA DE TERMINACION: MARZO 26 DE 2011

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** SAN LUIS DE PALENQUE (CASANARE)
  CONTRATO: 300/10
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 30 DE 2010
  OBJETO: OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LA CARRERA 8, CARRERA 5, CALLE 6 POR VIA CIRCUNVALAR Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DEL BARRIO LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 477,41 SMMLV
FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 31 DE 2010
FECHA DE TERMINACION: MAYO 30 DE 2011

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** GOBERNACION DE CASANARE
  CONTRATO: 1886/10
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 13 DE 2010
  OBJETO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS ESTEROS Y LA UNIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 1747,57 SMMLV

FECHA DE INICIO: ENERO 19 DE 2010
FECHA DE TERMINACION: MAYO 18 DE 2011

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL EICE-ESP
  CONTRATO: 140/11
  FECHA DE SUSCRIPCION: JULIO 5 DE 2011
  OBJETO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL NUCLEO URBANO No. 2 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 317,92 SMMLV
  FECHA DE INICIO: JULIO 28 DE 2011
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 27 DE 2012

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE)
  CONTRATO: 540/11
  FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 14 DE 2011
  OBJETO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTROLADORES Y AMOBLAMIENTO EN LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 1476,78 SMMLV
  FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 03 DE 2011
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 26 DE 2011

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE (CASANARE)
  CONTRATO: 189/11
  FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 21 DE 2011
  OBJETO: OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEPARTAMENTO DE CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 111,96 SMMLV
  FECHA DE INICIO: OCTUBRE 31 DE 2011
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 20 DE 2011

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE-ESP
  CONTRATO: 220/11
  FECHA DE SUSCRIPCION: NOVIEMBRE 15 DE 2011
  OBJETO: DESARROLLO DEL PROYECTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE CAPTACION LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO PARA EL CENTRO POBLADO DE LA GUAFILLA, MUNICIPIO DE YOPAL
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 4.802,97 SMMLV
  FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 28 DE 2011
  FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO (CASANARE)
  CONTRATO: 020/11
  FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 26 DE 2011
  OBJETO: ADECUACION DE VIAS PERIMETRALES AL PARQUE PRINCIPAL CALLE 10 ENTRE CARRERA 8 Y 9, CALLE 11 ENTRE CARRERA 9 Y 8 DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 900,29 SMMLV
  FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 16 DE 2011
  FECHA DE TERMINACION: MARZO 30 DE 2012

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO (CASANARE)
  CONTRATO: 021/11
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 01 DE 2011
  OBJETO: SEÑALIZACION DE LAS VIAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 1747,57 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 13 DE 2011
  FECHA DE TERMINACION: FEBRERO 12 DE 2012

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** SICIM COLOMBIA
  CONTRATO: OSY 394
  FECHA DE SUSCRIPCION: NOVIEMBRE 16 DE 2011
  OBJETO: SEÑALIZACION HORIZONTAL VIA A TILODIRAL SECTOR PATIO DE TUBERIA
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 136,25 SMMLV
  FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 23 DE 2011
  FECHA DE TERMINACION: FEBRERO 13 DE 2012

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** SAN LUIS DE PALENQUE (CASANARE)
  CONTRATO: 263/11
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 29 DE 2011
  OBJETO: REHABILITACION Y OPTIMIZACION DE LA UNIDAD DE FILTRACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE SAN LUIS DE PALENQUE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 81,77 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 29 DE 2011
  FECHA DE TERMINACION: ENERO 27 DE 2012

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE-ESP
  CONTRATO: 230/11
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 14 DE 2011
  OBJETO: DESARROLLO DEL PROGRAMA DIAGNOSTICO TECNICO OPERATIVO Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE OPTIMIZACION OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO, SECTORES 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPTO DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 322,04 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 30 DE 2011
  FECHA DE TERMINACION: MAYO 30 DE 2012

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE)
  CONTRATO: 1254/12
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 11 DE 2012
  OBJETO: REALIZAR LA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL A TODO COSTO DE LAS VIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE YOPAL
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 1747,57 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 21 DE 2012
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2012

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE)
  CONTRATO: 1255/2013
  FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 29 DE 2013
  OBJETO: CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DEL PARQUE RECREACIONAL LA CAMPIÑA; Y ADECUACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 450,25 SMMLV
  FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 08 DE 2013
  FECHA DE TERMINACION: MARZO 14 DE 2014

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE)
  CONTRATO: 1455/13
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 17 DE 2013
  OBJETO: DEMARCACION Y SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 398,97 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 23 DE 2013
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 30 DE 2013

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL EICE-ESP
  CONTRATO: 076/14
  FECHA DE SUSCRIPCION: ENERO 24 DE 2014
  OBJETO: ADECUACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS QUE INGRESAN A DIARIO EN EL RELLENO SANITARIO MACONDO, PARA SU DISPOSICIÓN FINAL, PROVENIENTES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 726,72 SMMLV
  FECHA DE INICIO: ENERO 25 DE 2014
  FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE 20 DE 2014

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TAMARA (CASANARE)
  CONTRATO: 055/2014
  FECHA DE SUSCRIPCION: ABRIL 24 DE 2014

OBJETO: REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 883.85 SMMLV
FECHA DE INICIO: JUNIO 05 DE 2014
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 29 DE 2015

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE AGUAZUL (CASANARE)
CONTRATO: 523/2014
FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 22 DE 2014
OBJETO: CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL ESCENARIO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL CENTRO POBLADO MONTERRALO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE
VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 535.56 SMMLV
FECHA DE INICIO: OCTUBRE 16 DE 2014
FECHA DE TERMINACION: MARZO 31 DE 2015

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TAMARA (CASANARE)
CONTRATO: 1913/2014
FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 16 DE 2014
OBJETO: REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 3645,94 SMMLV
FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 18 DE 2014
FECHA DE TERMINACION: MAYO 17 DE 2016

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE (CASANARE)
CONTRATO: 329/2014
FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 17 DE 2013
OBJETO: REALIZAR LA SEÑALIZACION VIAL, EN VIAS PRINCIPALES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE CON SEÑALES VERTICALES REGLAMENTARIAS, DEMARCACION HORIZONTAL DE FLECHAS DE SENTIDO VIAL, CRUCES Y OTROS DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO
VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 10.39 SMMLV
FECHA DE INICIO: FEBRERO 16 DE 2015
FECHA DE TERMINACION: MARZO 13 DE 2015

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TAUSA (CUNDINAMARCA)
CONTRATO: 012/2015
FECHA DE SUSCRIPCION: JULIO 29 DE 2015
OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA - MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA
VALOR EN SALARIOS MINIMOS: SMMLV
FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 23 DE 2013
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 30 DE 2013

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE UBATE (CUNDINAMARCA)
  CONTRATO: 019/2015
  FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 02 DE 2015
  OBJETO: CONSTRUCCION, REMODELACION Y ESPACIO PÚBLICO SEMIPEATONAL CARRERA 7 DEL MUNICIPIO DE UBATE CUNDINAMA
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: SMMLV
  FECHA DE INICIO: OCTUBRE 05 DE 2015
  FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 29 DE 2016

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL EICE-ESP
  CONTRATO: 136/2015
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 30 DE 2015
  OBJETO: REALIZAR OBRAS DE IMPERMEABILIZACION Y MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA DE LA PISCINA DE CONTINGENCIA TEMPORAL PARA ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO MACONDO
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 394,88 SMMLV
  FECHA DE INICIO: ENERO 04 DE 2016
  FECHA DE TERMINACION: ENERO 14 DE 2016

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
  CONTRATO: 818/2016
  FECHA DE SUSCRIPCION: JUNIO 21 DE 2016
  OBJETO: OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 189.23 SMMLV
  FECHA DE INICIO: JULIO 12 DE 2016
  FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 24 DE 2016

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** ACUATODOS SA ESP
  CONTRATO: 003/2017
  FECHA DE SUSCRIPCION: MARZO 13 DE 2017
  OBJETO: OBRAS DE REHABILITACION Y ESTABILIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y BOCATOMA EXISTENTE EN LA QUEBRADA LA TABLONA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 475.62 SMMLV
  FECHA DE INICIO: MARZO 21 DE 2017
  FECHA DE TERMINACION: MAYO 25 DE 2018

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** ACUATODOS SA ESP
  CONTRATO: 005/2017
  FECHA DE SUSCRIPCION: MARZO 13 DE 2017
  OBJETO: OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CENTRO POBLADO DE MORICHAL, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 429.71 SMMLV
  FECHA DE INICIO: MARZO 21 DE 2017
  FECHA DE TERMINACION: MAYO 25 DE 2018

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)
  CONTRATO: 1245/2017
  FECHA DE SUSCRIPCION: SEPTIEMBRE 11 DE 2017
  OBJETO: SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CIUDAD DE TUNJA, DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL MUNICIPIO
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 81,32 SMMLV
  FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 29 DE 2017
  FECHA DE TERMINACION: MARZO 04 DE 2018

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** PALMAR DE ALTAMIRA SAS
  CONTRATO: 060/2017
  FECHA DE SUSCRIPCION: NOVIEMBRE 24 DE 2017
  OBJETO: CONSTRUCCION LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO f´c=4000 PSI EN EL AREA DE TUSAS Y TRITURACION CON CALDERAS, EN LA HACIENDA ALTAMIRA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 418,42 SMMLV
  FECHA DE INICIO: ENERO 02 DE 2018
  FECHA DE TERMINACION: MARZO 04 DE 2018

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** PALMAR DE ALTAMIRA SAS
  CONTRATO: 035/2018
  FECHA DE SUSCRIPCION: ABRIL 02 DE 2018
  OBJETO: REALIZACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA LA ADECUACION DEL TALLER AGRICOLA DE PROPIEDAD DE PALMAR DE ALTAMIRA SAS, EN EL PREDIO DENOMINADO ALTAMIRA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 227,73 SMMLV
  FECHA DE INICIO: MAYO 18 DE 2017
  FECHA DE TERMINACION: AGOSTO 15 DE 2018

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** PALMAR DE ALTAMIRA SAS
  CONTRATO: 05/2018
  FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 12 DE 2018
  OBJETO: CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN SISTEMA SEPTICO CASETA DE CONDUCTORES A EMISARIO ALCANTARILLADO DE LA PLANTA EXTRACTORA DE PALMAR DE ALTAMIRA DE LA HACIENDA DE ALTAMIRA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OROCUE, EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 31,81 SMMLV
  FECHA DE INICIO: OCTUBRE 12 DE 2018
  FECHA DE TERMINACION: NOVIEMBRE 12 DE 2018

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** PALMAR DE ALTAMIRA SAS
  CONTRATO: 00/2018
  FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 24 DE 2018

OBJETO: CONSTRUCCION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN EL AREA DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL DIQUE DE CONTENCION DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLES DE LA HACIENDA ALTAMIRA DE PROPIEDAD DE PALMAR DE ALTAMIRA SAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OROCUE, EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE

VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 52,54 SMMLV
FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 06 DE 2018
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 05 DE 2018

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE)
  CONTRATO: 1382/2018
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 24 DE 2018
  OBJETO: REALIZAR LA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL A TODO COSTO DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y REDUCIR LOS INDICES DE ACCIDENTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 404,23 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 27 DE 2018
  FECHA DE TERMINACION: ENERO 08 DE 2019

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** PALMAR DE ALTAMIRA SAS
  CONTRATO: 034/2018
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 19 DE 2018
  OBJETO: CONSTRUCCION BODEGA DE AGROQUIMICOS DE PALMAR DE ALTAMIRA SAS, MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 119,48 SMMLV
  FECHA DE INICIO: ENERO 11 DE 2019
  FECHA DE TERMINACION: ABRIL 10 DE 2019

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)
  CONTRATO: 073/2019
  FECHA DE SUSCRIPCION: FEBRERO 08 DE 2019
  OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 2.167,78 SMMLV
  FECHA DE INICIO: MARZO 19 DE 2019
  FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE 02 DE 2020

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SANTA MARIA (BOYACA)
  CONTRATO: 006/2019
  FECHA DE SUSCRIPCION: JULIO 03 DE 2019
  OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE ADECUACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA – DEPARTAMENTO DE BOYACA
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 249,32 SMMLV
  FECHA DE INICIO: JULIO 26 DE 2019
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 23 DE 2019

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)
  CONTRATO: 272/2019
  FECHA DE SUSCRIPCION: NOVIEMBRE 27 DE 2019
  OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO ARTICULADO DE LA URBANIZACIÓN CAMINO REAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 187,31 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 03 DE 2019
  FECHA DE TERMINACION: ENERO 29 DE 2020

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)
  CONTRATO: 284/2020
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 24 DE 2020
  OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS MEDIANTE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE SARDINELES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 22,21 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 24 DE 2020
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 28 DE 2020

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)
  CONTRATO: 236/2021
  FECHA DE SUSCRIPCION: SEPTIEMBRE 08 DE 2021
  OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL PONTÓN LA ALGARROBERA VEREDA SAN ANTONIO Y BARANDA DE PROTECCIÓN EN EL PONTÓN LA ILUSIÓN VEREDA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 23,60 SMMLV
  FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 28 DE 2021
  FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE 21 DE 2021

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)
  CONTRATO: 314/2021
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 03 DE 2021
  OBJETO: MANTENIMIENTO A EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 21,75 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 10 DE 2021
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 17 DE 2021

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** COINOBRAS GAS SA ESP
  CONTRATO: 017/2021
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 10 DE 2021
  OBJETO: REESTRUCTURACIÓN DE LA BÁSCULA DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE GAS NATURAL BUENAVISTA – PPB.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 24,99 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 16 DE 2021
  FECHA DE TERMINACION: ENERO 06 DE 2022

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE INIRIDA (GUAINIA)
  CONTRATO: 059/2021
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 16 DE 2021
  OBJETO: ADQUISICION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO CON PERNOS DE INSTALACION PARA VIAS DE LA JURISDICCION DE INIRIDA, PROMOVIENDO LA CULTURA E INTELIGENCIA VIAL EN EL MUNICIPIO
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 27,97 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 21 DE 2021
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 30 DE 2021

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE INIRIDA (GUAINIA)
  CONTRATO: 500/2021
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 31 DE 2021
  OBJETO: FASE 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 100,55 SMMLV
  FECHA DE INICIO: ENERO 03 DE 2022
  FECHA DE TERMINACION: FEBRERO 01 DE 2022

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VILLANUEVA (CASANARE)
  CONTRATO: 173/2022
  FECHA DE SUSCRIPCION: MARZO 10 DE 2022
  OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO AL PLAN DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 1.046,46 SMMLV
  FECHA DE INICIO: MARZO 31 DE 2022
  FECHA DE TERMINACION: JULIO 30 DE 2022

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)
  CONTRATO: 004/2022
  FECHA DE SUSCRIPCION: ENERO 13 DE 2022
  OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS TIPO INVIAS PARA LA VIA A LA VEREDA CAÑO BLANCO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 1.018,07 SMMLV
  FECHA DE INICIO: FEBRERO 10 DE 2022
  FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 09 DE 2022

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)
  CONTRATO: 166/2022
  FECHA DE SUSCRIPCION: AGOSTO 08 DE 2022
  OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA VERTICAL Y MANTENIMIENTO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EXISTENTES EN EL CASCO URBANO Y CENTRO POBLADO DE AGUACLARA, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 27,94 SMMLV
FECHA DE INICIO: AGOSTO 12 DE 2022
FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 11 DE 2022

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)
CONTRATO: 222/2022
FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 03 DE 2022
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y LA RED ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE.
VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 74,34 SMMLV
FECHA DE INICIO: OCTUBRE 06 DE 2022
FECHA DE TERMINACION: NOVIEMBRE 20 DE 2022

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)
CONTRATO: 238/2022
FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 28 DE 2022
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA (DISEÑO TIPO, INVIAS) EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS METÁLICAS DEL PUENTE DENOMINADO "TIENDA EL MICO" EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE
VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 256,33 SMMLV
FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 15 DE 2022
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 29 DE 2022

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)
CONTRATO: 279/2022
FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 06 DE 2022
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS MEDIANTE LA LIMPIEZA Y PINTURA DE SARDINELES UBICADOS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.
VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 22,76 SMMLV
FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 06 DE 2022
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 12 DE 2022

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO UNITRÓPICO
CONTRATO: 190/2022
FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 29 DE 2022
OBJETO: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA FOMENTAR LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE UNITROPICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 152,86 SMMLV
FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 29 DE 2022
FECHA DE TERMINACION: ENERO 28 DE 2023

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)
  CONTRATO: 039/2022
  FECHA DE SUSCRIPCION: AGOSTO 04 DE 2023
  OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 99,29 SMMLV
  FECHA DE INICIO: AGOSTO 24 DE 2023
  FECHA DE TERMINACION: NOVIEMBRE 02 DE 2023

- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TAMARA (CASANARE)
  CONTRATO: 126/2023
  FECHA DE SUSCRIPCION: JULIO 13 DE 2023
  OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAMARA DEPARTAMENTO CASANARE
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 94,75 SMMLV
  FECHA DE INICIO: JULIO 26 DE 2023
  FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE 11 DE 2023


- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE)
  CONTRATO: 4044/2024
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 11 DE 2024
  OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL A TODO COSTO, DE CUATRO (4) PREDIOS IDENTIFICADOS, UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 309,73 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 11 DE 2024
  FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 30 DE 2024


- **ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE)
  CONTRATO: 4029/2024
  FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 11 DE 2024
  OBJETO: ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TALLER DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE YOPAL
  VALOR EN SALARIOS MINIMOS: 127,73 SMMLV
  FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 11 DE 2024
  FECHA DE TERMINACION: MAYO 13 DE 2025

ATENTAMENTE

CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON
C.C. 79.162.348 UBATE (CUNDINAMARCA)

Cra 19A No. 36 - 28 Barrio Aerocivil / 314 393 0197 / Yopal - Casanare
Correo: ingcarg2004@hotmail.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.162.348
GONZALEZ CAÑON
APELLIDOS
CARLOS AUGUSTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1963
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
14-DIC-1981 UBATE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-4500100-00132271-M-0079162348-20081129 0007159405A 1 8160000837

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 21 de septiembre de 2026, a las 08:38:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79162348
Código de Verificación	79162348260921083806

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 303273752

PIB
08:43:09

Bogotá DC, 21 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79162348:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:39:11 AM horas del 21/09/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **79162348**

Apellidos y Nombres: **GONZALEZ CAÑON CARLOS AUGUSTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República | Ministerio de Defensa Nacional | Portal Único de Contratación | GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/09/2026 08:40:53 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79162348** y Nombre: **CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **148072104** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79162348 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 21/09/2026 08:34 AM

Código Verificación: **LM6Y8KGT15**

Válida hasta: **21/12/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Anexo 13 - FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

Yopal, Casanare 02 de octubre de 2026

Señores
EMPRESA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE YOPAL "SAYOP S.A.S. E.S.P.
Calle 13A No. 14A-06
Yopal, Casanare

Asunto: AUTORIZACION CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE 18 AÑOS (LEY 1918 DE 2018).

El suscrito CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON identificado con Cedula Ciudadanía No. 74.162.348 expedida en Ubate, AUTORIZO libremente, expresa e inequívoca y exclusivamente para los fines y en los términos señalados en la Ley 1018 de 2018, reglamentada por el Decreto 753 de 2019, a la Empresa de Servicio de Alumbrado Público de Yopal "SAYOP S.A.S. E.S.P.", con NIT. 901380793-1, consultar y verificar mis datos personales en la página que registra de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el Ministerio de Defensa-Policía Nacional de Colombia, de manera previa dentro del proceso de selección, verificación contractual, legal o reglamentaria y así mismo de surtirse esta, realizarse cada cuatro (4) meses a partir del inicio de la misma y mientras se encuentre vigente.

Así mismo, declaro que conozco de la recolección y tratamiento de mis datos, se realizará de conformidad con la normatividad vigente sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014 y la Política de Protección y datos personales publicada en www.sayop.gov.co, manifestando que he sido informado (a) de forma clara y suficiente de los fines de su consulta.

FIRMA: _____

NOMBRE COMPLETO: CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON

C.C. No 79.162.348

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS


La Policía Nacional de Colombia informa:


Que siendo las 14:39:51 horas del 02/10/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **79162348,** Apellidos y Nombres **GONZALEZ CAÑON CARLOS AUGUSTO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **SAYOP SAS**, con NIT **901380793-1** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta


REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura
Ingeniero Civil


03/92-20098
Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/78 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE INGENIERIA

ACTA DE GRADO Nº SG-1899

En la ciudad de BOGOTA el día 15 del mes de Octubre de 1991 se llevó a cabo el acto de graduación, presidido por el Padre Gerardo Arango P., S.J. Rector en el cual la Pontificia Universidad Javeriana, previo el juramento reglamentario, confirió el título de

INGENIERO CIVIL

a CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON

identificado (a) con C.C. Nº 79.162.348 de Ubaté quien cumplió con los requisitos académicos, las exigencias establecidas en los Reglamentos y las normas legales; y le otorgó el Diploma Nº 1949 que lo (la) acredita como tal.

La Universidad está autorizada para conferir este título por Resolución Nº 2703 del 7 de Septiembre de 1956 del M.E.N.

En fe de lo anterior se firma la presente Acta de Grado, en BOGOTA el 15 de Octubre de 1991

Firmada por

GERARDO ARANGO P., S.J. — Rector

JAIME BERNAL E., S.J. — Secretario General

JAIME BATEMAN D. — Decano

Es fiel copia tomada del original, en lo pertinente.

Bogotá, 15 de octubre de 1991

Secretario General

SECRETARIO GENERAL

28392

253

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

EN ATENCION A QUE

CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON

C.C. 79.162.348 UBATE

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA UN GRADO UNIVERSITARIO

EN LA FACULTAD DE INGENIERIA

LE OTORGA

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

EL TITULO DE **INGENIERO CIVIL**

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA

NOSOTROS EL RECTOR LOS DECANOS Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

EXPEDIDO EN BOGOTA A LOS 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DE 1.991

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA COLOMBIA

Nº 1949

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

DECANO ACADEMICO

DECANO DEL MEDIO UNIVERSITARIO

MEDINA DE LOPEZ VILA
NOV 18 1991

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios

CVAD-2026-4785022

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79162348, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-43195 desde el 16 de Julio de 1992, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 63.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**.

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los uno (01) días del mes de Octubre del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

ANEXO No. 4 - RESUMEN HOJA DE VIDA DE PERSONAL

NOMBRE DEL PROFESIONAL: **CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON**
TELEFONOS DE CONTACTO: **3102069542**
No. CEDULA CIUDADANIA: **79.162.348**

CARGO A DESEMPEÑAR: **RESIDENTE DE OBRA**
CORREO ELECTRONICO: ingcagc2004@hotmail.com

TITULO	UNIVERSIDAD	LUGAR	FECHA DE GRADO	DURACION DE LOS ESTUDIOS (AÑOS)
Ingeniero Civil	Pontificia Universidad Javeriana	Bogota D.C.	15 oct. 91	Cinco (5)

No. Matricula Profesional : 25202-43195 Fecha de Expedición : 16 jul. 92

EXPERIENCIA ACREDITADA

CONTRATO No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	ENTIDAD CON LA QUE TUVO RELACIÓN LABORAL	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	FECHA CONTRACTUAL DE INICIO	FECHA CONTRACTUAL DE TERMINAC.	CARGO DESEMPEÑADO EN EL CONTRATO	FECHA EN QUE INICIO EN EL CARGO	FECHA EN QUE FINALIZO EN EL CARGO	TIEMPO DE DESEMPEÑO EN EL CARGO (MESES)
012 DE 2004	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS PARA EL AREA DE PISCINAS DEL PARQUE RECREACIONAL DE YOPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE YOPAL "IDURY"	UNION TEMPORAL CIVELEC (NIT 900.001.614-1)	2.397.395.070,14	6.284,12	11 nov. 2004	02 sep. 2005	DIRECTOR DE OBRA	11 nov. 2004	02 sep. 2005	9,83
072 DE 2005	ALUMBRADO PUBLICO MONUMENTO AL COLEO AL PUENTE SOBRE EL RIO UNETE, MUNICIPIO DE AGUAZUL, (PRIMERA ETAPA), DEPARTAMENTO DE CASANARE.	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA. ESP.	UNION TEMPORAL ILUMINA (NIT 900.059.949-3)	368.381.988,00	902,89	20 dic. 2005	12 oct. 2006	DIRECTOR DE OBRA	20 dic. 2005	12 oct. 2006	9,87
014 DE 2007	AMPLIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL VEREDA RINCÓN DEL MORICHE SECTOR LA ESCUELA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA-ESP ENERCA SA ESP	CONSORCIO REDES DEL MORICHAL (NIT 900.172.367-1)	184.444.879,00	399,66	22 sep. 2007	08 ene. 2008	DIRECTOR DE OBRA	22 sep. 2007	08 ene. 2008	3,60
1255/2013	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DEL PARQUE RECREACIONAL LA CAMPIÑA; Y ADECUACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	MUNICIPIO DE YOPAL (DEP/TO DE CASANARE)	UNION TEMPORAL HACIENDA (NIT. 900.668.488-2)	2.552.706.628,00	4.144,00	15 nov. 2013	14 oct. 2014	DIRECTOR DE OBRA	15 nov. 2013	14 oct. 2014	11,10

256

CONTRATO No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	ENTIDAD CON LA QUE TUVO RELACIÓN LABORAL	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	FECHA CONTRACTUAL DE INICIO	FECHA CONTRACTUAL DE TERMINAC	CARGO DESEMPEÑADO EN EL CONTRATO	FECHA EN QUE INICIO EN EL CARGO	FECHA EN QUE FINALIZO EN EL CARGO	TIEMPO DE DESEMPEÑO EN EL CARGO (MESES)
126/2023	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAMARA DEPARTAMENTO CASANARE	MUNICIPIO DE TAMARA (DEPARTAMENTO DE CASANARE)	UNION TEMPORAL LUMY (NIT 901.731.137-1)	109.911.059,00	94,75	26 jul. 2023	11 oct. 2023		26 jul. 2023	11 oct. 2023	2,57
					TOTAL TIEMPO EN AÑOS						36,97

Declaro que respaldo en todas sus partes a la oferta presentada por CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON, para el proceso INVITACIÓN PRIVADA No 074 DE 2026

FIRMA ACEPTACION EN PARTICIPAR
NOMBRE: **CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON**
C.C. No. **79.162.348 de Ubaté (Cundinamarca)**

NOTA:
(1) El valor del contrato en SMMLV de la fecha de firma del contrato.
(2) Cargo desempeñado.
(3) Fecha en que se inició su labor profesional en el proyecto que relaciona (dd/mm/aa)
(4) Fecha en que finalizó su labor profesional en el proyecto que relaciona (dd/mm/aa)
(5) Tiempo de desempeño en el cargo (en meses) (resta de columna 4 y 3)
(6) Fechas contractuales de inicio y terminación del contrato

254

UNION TEMPORAL CIVELEC

NIT. 900.001.614-1

El suscrito, **CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON,** Identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.162.348 expedida en Ubaté (Cundinamarca), de profesión Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No. 25202-43195 del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura de Cundinamarca, actuando en mi condición de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL CIVELEC**, identificada con NIT. No. 900.001.614-1.

DECLARA:

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el artículo 462 del código penal, Ley 599 de 2000 que durante la ejecución del contrato de obra pública No. 012 de 2004, celebrado con el Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal (IDURY) y cuyo objeto fue: **"CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS PARA EL AREA DE PISCINAS DEL PARQUE RECREACIONAL DE YOPAL, CASANARE"**, me desempeñe como **CONTRATISTA** y como **DIRECTOR DE OBRA**, que en dicha relación contractual la fecha de iniciación fue el once (11) de noviembre de dos mil cuatro (2004) y la fecha de terminación fue el dos (02) de septiembre de dos mil cinco (2005) y además, que el valor final facturado en el citado contrato fue de dos mil trescientos noventa y siete millones trescientos noventa y cinco mil setenta pesos con catorce centavos ($2,397'395,070.14), moneda legal colombiana.

Las obras fueron ejecutadas y entregadas dentro de los plazos previstos y recibidas a entera satisfacción por parte del Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal (IDURY), conforme a certificación expedida por el Gerente, fechada septiembre 16 de 2005, la cual forma parte integral de la presente certificación

Atentamente,

CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON.
C.C. 79.162.348 de Ubaté (Cundinamarca)

Cra. 19A No 36 – 28 Tel. (8) 6345107 Cel. 314 3930197 Yopal (Casanare)
E-mail: acuinter@hotmail.com

IDURY
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE YOPAL

El suscito, **SANTIAGO MARIN GOMEZ**, actuando en mi condición de **GERENTE** del **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE YOPAL "IDURY"**

CERTIFICA QUE:

La **UNION TEMPORAL CIVELEC**, identificada con NIT. 900.001.614-1, conformada por el Ingeniero **JOHN JAIRO CORREA GARCES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70'129.156 de Medellín (Antioquia), **SQR CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS LTDA.**, identificada con NIT. 844.022.657-1 y **CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79'162.348 de Ubaté (Cundinamarca), ejecuto el contrato de obra pública cuyas principales características se describen a continuación:

CONVENIO No:	100-1201-00029 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2004, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YOPAL Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE YOPAL "IDURY"
CONTRATO No:	0012/04
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE YOPAL "IDURY"
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CIVELEC
NIT:	900.001.614-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS PARA EL AREA DE PISCINAS DEL PARQUE RECREACIONAL DE YOPAL
VALOR CONTRATADO:	$ 2.397'404.648,14
VALOR DEL ANTICIPO (50%):	$ 1.198'702.324,07
PLAZO DE EJECUCION:	DIEZ (10) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	NOVIEMBRE ONCE (11) DE 2004
FECHA ACTA PARCIAL No. 01:	MARZO DOS (02) DE 2005
FECHA ACTA PARCIAL No. 02:	ABRIL VEINTE (20) DE 2005
FECHA ACTA PARCIAL No. 03:	JUNIO OCHO (08) DE 2005
FECHA ACTA DE LIQUIDACION:	SEPTIEMBRE NUEVE (09) DE 2005
FECHA DE TERMINACIÓN:	SEPTIEMBRE DOS (02) DE 2005
VALOR FINAL FACTURADO:	$ 2.397.395.070.14

La presente **CERTIFICACION** se expide a solicitud de los interesados a los dieciséis (16) días de Septiembre de dos mil cinco (2005).

ARQ. SANTIAGO MARIN GOMEZ
GERENTE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE YOPAL

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.

CERTIFICA

Que **UNIÓN TEMPORAL ILUMINA R/L. JOHN JAIRO CORREA GARCÉS**, con NIT. 900059949-3, celebró con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P, el Contrato de Obra que se relaciona a continuación, cumpliendo a entera satisfacción con el Objeto Contractual y hace constar lo siguiente:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%)	TOTAL
JOHN JAIRO CORREA GARCÉS	60%	100%
CARLOS AUGUSTO GONZÁLEZ CAÑON	40%	

Numero:	**072 de 2005**
Objeto:	**ALUMBRADO PÚBLICO MONUMENTO AL COLEO AL PUENTE SOBRE EL RIO UNETE MUNICIPIO DE AGUAZUL (PRIMERA ETAPA), DEPARTAMENTO DE CASANARE.**
Valor Contrato:	**TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L. ($368.389.236).**
Valor Ejecutado:	**TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L. ($368.381.988).**
Plazo Real de Ejecución:	**CUATRO (4) MESES**
Fecha de Suscripción:	**15 DE DICIEMBRE DE 2005**
Fecha de Inicio:	**20 DE DICIEMBRE DE 2005**
Fecha de Terminación:	**05 DE SEPTIEMBRE DE 2006**
Fecha de Liquidación:	**12 DE OCTUBRE DE 2006**

La presente se expide en Yopal, a los Veintinueve (29) días del mes de Septiembre de 2008, a solicitud del interesado, según Nota Bancaria de Ingreso No. 1399.

JOSE ALIRIO GUZMAN GUZMAN
Gerente ENERCA S.A. E.S.P

Vo.Bo. **MARIA HELEN BELTRAN LEON**
Asesora Jurídica

Proyectó: Dora Avila

UNION TEMPORAL ILUMINA

NIT. 900.059.949-3

A QUIEN INTERESE

El suscrito, **JHON JAIRO CORREA GARCES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.129.156 de Medellín (Antioquia), y Matricula Profesional No. 05205-11294 de Antioquia, actuando en mi condición de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL ILUMINA**, identificada con el NIT. No. 900.059.949-3, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, sujeto a las sanciones establecidas en el artículo 462 del código penal, Ley 599 de 2000, que durante la ejecución del contrato de obra publica No. 072 de 2005, celebrado con la Empresa de Energía de Casanare SA-ESP y cuyo objeto fue: **"ALUMBRADO PUBLICO MONUMENTO AL COLEO AL PUENTE SOBRE EL RIO UNETE, MUNICIPIO DE AGUAZUL (PRIMERA ETAPA), DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, el Ingeniero **CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.162.348 de Ubaté (Cundinamarca) y Matricula Profesional No. 25202-43195 de Cundinamarca, se desempeño como **DIRECTOR DE OBRA**, en la ejecución del contrato en mención, conforme a la certificación expedida por el Gerente de la Empresa de Energía de Casanare SA-ESP, fechada Septiembre 29 de 2008.

Atentamente,

UNION TEMPORAL ILUMINA
JHON JAIRO CORREA GARCES.
Representante Legal

CALLE 11 No. 30 - 30 APT 201 TEL. (8) 6347592 YOPAL (CASANARE)
E-mail: utilumina@hotmail.com

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.

CERTIFICA

Que **CONSORCIO REDES MORICHAL**, con **NIT. No. 900172367-1** celebró con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. El contrato que se relaciona a continuación y hace constar lo siguiente:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN	TOTAL
GABRIEL GUTIERREZ VARGAS	36%	%100
CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON	64%	

Numero:	014 DE 2007
Objeto:	AMPLIACIÓN RED DE MEDÍA Y BAJA TENSIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL VEREDA RINCON DEL MORICHE, SECTOR LA ESCUELA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Valor Contrato:	$185.123.080
Valor Ejecutado:	$184.444.879
Plazo Real de Ejecución:	TRES (03) MESES
Fecha de Suscripción:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2007
Fecha de Inicio:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2007
Fecha de Terminación:	08 DE ENERO DEL 2008
Fecha de Liquidación:	06 MARZO DE 2008

La presente se expide en Yopal, a los siete (07) días del mes de Abril de 2008, a solicitud del interesado, según Comprobante de Ingreso No.1298

JOSE ALIRIO GUZMAN GUZMAN
Gerente ENERCA S.A. E.S.P.

Benno Abogado Jurídico

Proyectó: G.R.C.

262

CONSORCIO REDES DEL MORICHAL

CERTIFICACION

El suscrito, **CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.162.348 de Ubaté (Cundinamarca), de profesión Ingeniero Civil con Matricula Profesional No. 25202-43195 expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura de Cundinamarca, actuando en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO REDES MORICHAL**, identificado con NIT. No. 900.172.367.279-1, **CERTIFICO,** bajo la gravedad de juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el artículo 462 del código penal, Ley 599 de 2000, que durante la ejecución del contrato de obra pública No. 014 de 2007 me desempeñe como **CONTRATISTA** y como **DIRECTOR DE OBRA,** las principales características del contrato en mencion se describen a continuación.

CONTRATO No.	:	014 DE 2007
ENTIDAD CONTRATANTE	:	ENERCA SA - ESP
CONTRATISTA	:	CONSORCIO REDES MORICHAL
NIT.	:	900.172.367-1
REPRESENTANTE LEGAL	:	CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON
OBJETO	:	AMPLIACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL VEREDA RINCÓN DEL MORICHE SECTOR LA ESCUELA, DEPARTAMENTO DE CASANÁRE
FECHA DE INICIACION	:	SEPTIEMBRE 22 DE 2007
FECHA DE TERMINACION	:	ENERO 08 DE 2008
VALOR INICIAL	:	$ 185.123.080,00
VALOR FINAL	:	$ 184.444.879,00

Las obras fueron ejecutadas y entregadas dentro de los plazos previstos y recibidas a entera satisfacción por parte de la Empresa de Energía de Casanare SA-ESP, conforme a la certificación suscrita por el Gerente y expedida con fecha abril 07 de 2008, la cual forma parte integral de la presente certificación

Atentamente:

CONSORCIO REDES DEL MORICHAL
ING. CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON
Representante Legal

Carrera 19A No 36 – 28 (8) 6345107 314 3930197 **Yopal (Casanare)**
E-mail: ingcage2004@hotmail.com

CERTIFICACIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

101.07.727

EL SUSCRITO JEFE OFICINA ASESORA DE JURIDICA DE LA ALCALDIA DE YOPAL-CASANARE

CERTIFICA:

Que, UNION TEMPORAL HACIENDA, con Nit. No. 900.668.488-2, Representante Legal, CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON, identificado con cedula de ciudadanía No.79.162.348 y la ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL suscribió el siguiente contrato bajo la siguiente modalidad.

CONTRATO DE OBRA No.	1255 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2013
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS DEL PARQUE RECREACIONAL LA CAMPIÑA; Y ADECUACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A LA INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR DEL CONTRATO:	MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS MCTE. ($1.905.813.511,oo)
PLAZO DEL CONTRATO :	TRES (3) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2013
FECHA ADICIONAL (1):	14 DE FEBRERO DE 2014
PLAZO ADICIONAL (1)	UN (1) MES
FECHA ADICIONAL (2):	14 DE MARZO DE 2014
VALOR ADICIONAL (1)	SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($646.893.978,oo)
PLAZO ADICIONAL (2)	TRES (3) MESES
FECHA ADICIONAL (3).	13 DE JUNIO DE 2014
PLAZO ADICIONAL (3)	TRES (3) MESES
VALOR TOTALCONTRATO:	2.552.707.489,oo
VALOR FINAL EJECUTADO:	2.552.707.222,oo
FECHA DE TERMINACION:	14 DE OCTUBRE DE 2014
FECHA ACTA DE LIQUIDACION:	22 DE DICIEMBRE DE 2014
DURECTOR DE OBRA:	CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CANON.

Dicha información se extrae del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

La presente CERTIFICACION se expide a solicitud del interesado a los TRES (03) días del mes de agosto de 2017.

JHON KENNEDY WILCHEZ CARREÑO
Jefe Oficina Asesora de Jurídica

Elaboro: Aleyda Londoño Ochoa
Cargo: Técnico Administrativo

Reviso: Ing. ERIKA COLINA APONTE
Cargo: Profesional Contratado

264

U. T. HACIENDA

NIT. 900.668.488-2

El suscrito, **CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON**, Identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.162.348 expedida en Ubaté (Cundinamarca), de profesión Ingeniero Civil con Matricula Profesional No. 25202-43195 CND, actuando en mi condición de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL HACIENDA**, identificada con NIT. No. 900.668.488-2.

CERTIFICO

Bajo la gravedad de juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el artículo 462 del código penal, Ley 599 de 2000, que durante la ejecución del contrato de obra pública No. 1255 de 2013, me desempeñe como **CONTRATISTA** y como **DIRECTOR DE OBRA** en el contrato cuyas principales características se describen a continuación.

CONTRATO No.:	1255 DE 2013
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL HACIENDA
NIT.:	900.668.488-2
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON
INTEGRANTES:	GRANCOLOMBIANA DE SERVICIOS LTDA. (GRANCOL LTDA).....60% CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON.....40%
OBJETO:	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DEL PARQUE RECREACIONAL LA CAMPIÑA; Y ADECUACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
FECHA DE INICIACION:	NOVIEMBRE 15 DE 2013
FECHA DE TERMINACION:	SEPTIEMBRE 15 DE 2014
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 1.905.813.511,00
VALOR ADICIONAL:	$ 646.893.978,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 2.552.707.489,00
VALOR FINAL EJECUTADO	$ 2.552,707.222,00

Las obras fueron ejecutadas y entregadas dentro de los plazos previstos y recibidas a entera satisfacción por parte del Municipio de Yopal, conforme a CERTIFICACION emitida por la secretaria de Obras Públicas y fechada diciembre 18 de 2014, la cual forma parte integral de la presente certificación.

Atentamente,

UNION TEMPORAL HACIENDA
CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON
Representante Legal

Dir: Carrera 30 No 46 – 07 Barrio las Américas Tel: (8) 6345107 Cel: 314 3930197
Yopal (Casanare) E-mail: ingcagc2004@hotmail.com

	ACTA DE LIQUIDACION	Codigo: F-AF-005 Version: 01 Fecha Actualizacion: 11/12/2009

FECHA:	DD	MM	AA
	12.4	OCT	2023.

ACTA N° 7	CONTRATO DE OBRA 126 DE 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMARA CASANARE

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

INTERVENTORIA		CONTRATO		OBRA	X	CONVENIO	

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2) En el evento de que se pacten reconocimientos (punto 6 de esta acta) el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista, supervisor serán plenamente responsables por los reconocimientos pactados.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del supervisor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO N°:	126 DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAMARA DEPARTAMENTO CASANARE.

LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE TAMARA		
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (02) MESES		
FECHA DEL CONTRATO	13 (DIA)	7 (MES)	2023 (AÑO)
FECHA DE INICIO:	26 (DIA)	7 (MES)	2023 (AÑO)
FECHA DE TERMINACION:	25 (DIA)	9 (MES)	2023 (AÑO)
VALOR:	$ 79.927.150,00 SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 79.927.150,00) M/CTE		
FECHA DE ADICIONAL No 1:	14 (DIA)	9 (MES)	2023 (AÑO)

12.4 OCT 2023

	ACTA DE LIQUIDACION	Codigo: F-AF-005 Version: 01 Fecha Actualizacion: 11/12/2009

FECHA:	DD	MM	AA	ACTA N° 7	CONTRATO DE OBRA 126 DE 2023
	24	OCT	2023		

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMARA CASANARE

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

INTERVENTORIA [ ] CONTRATO [ ] OBRA [X] CONVENIO [ ]

VALOR ADICIONAL	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 109.911.059,00 CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.		
FECHA DE PRORROGA No. 1	14 (DIA)	9 (MES)	2023 (AÑO)
PLAZO DE PRORROGA No. 1:	UN (01) MES		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	25 (DIA)	10 (MES)	2023 (AÑO)
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	11 (DIA)	10 (MES)	2023 (AÑO)

LAS PARTES

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL LUMY CONTRATISTA
SUPERVISOR:	ING. ESMITH FORERO INOCENCIO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, INFRESTRUCTURA Y VIVIENDA
ALCALDIA:	LEONEL RODRIGUEZ WALTEROS ALCALDE MUNICIPAL

En Támara Casanare, Se reunieron **ERCE ESMITH FORERO INOCENCIO**, Identificado con C.C. No. 79.747.545 expedida en Bogota, en calidad de supervisor UNION TEMPORAL LUMY. R/L **FREDY ZUÑIGA** Identificado con C.C. No.74.242.791 de Moniquira, en calidad de Contratista y el alcalde **LEONEL RODRIGUEZ WALTEROS**, con el fin de suscribir la presente acta y liquidar el contrato anteriormente citado, el cual se termino el día **11 de OCTUBRE de 2023**, según **ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 126 - 2023**, la cual hace parte integral de la presente acta.

24 OCT 2023

	ACTA DE LIQUIDACION	Codigo: F-AF-005 Version: 01 Fecha Actualizacion: 11/12/2009

FECHA:	DD	MM	AA	ACTA N° 7	CONTRATO DE OBRA 126 DE 2023
	24	OCT	2023.		

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMARA CASANARE

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

INTERVENTORIA [ ] CONTRATO [ ] OBRA [X] CONVENIO [ ]

1. ESTADO FINANCIERO

A/ Datos Generales

Valor Inicial del Contrato:	$ 79.927.150,00
Valor Adicionales:	$ 29.983.909,00
Valor Totall del Contrato:	$ 109.911.059,00

B/ Registro Presupuestal

Los registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

N°.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
611	13-jul.-23	2.03.21.02.126.001.98	Redes de alumbrado publico con manenimiento	$ 41.000.000,00
612	13-jul.-23	2.03.21.02.126.001.17	Redes de alumbrado publico con manenimiento con conexión	$ 38.927.150,00
791	14-sep.-23	2.03.21.02.126.001.18	Redes de alumbrado publico con manenimiento	$ 29.983.909,00

2. ESTADO LEGAL

A/ Ordenes de Pago

Los valores del lo ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro

PAGOS ACTAS PARCIALES			COMPROBANTE		VALOR CANCELADO
PAGOS	PERIODO EJECUCION	FECHA ACTA	C. EGRESO	FECHA	
ACTA PARCIAL 01	26/07/2023 al 22/08/2023	23-ago.-23	3969	23-ago.-23	$ 50.621.935,00
TOTAL:					$ 50.621.935,00

B/ Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

Descripcion del documento	N°.	Objeto	Fecha
Adicional y Prorroga	1	items nuevos no previstos	14-sep.-23

C/ Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	N° EXPEDIENTE

24 OCT 2023.

	ACTA DE LIQUIDACION	Codigo: F-AF-005 Version: 01 Fecha Actualizacion: 11/12/2009

FECHA:	DD	MM	AA	ACTA N° 7	CONTRATO DE OBRA 126 DE 2023
	24	OCT	2023		

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMARA CASANARE

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

INTERVENTORÍA [ ] CONTRATO [ ] OBRA [X] CONVENIO [ ]

D/ Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado contrato, se sancionó y multó a _____mediante la(s) resolucion(es) No _____y mediante resolucion(es) No _____se resolvió el (los) recurso(s) de _____presentado(s) por el contratista por el valor de _____( ) moneda corriente. Del valor anterior se descuenta la suma de _____ del 2% de la retención realizada al contratista y el valor restante lo canceló según recibo No _____

E/ Garantias

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA N°	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Cumplimiento	605-47-994000102599	13-jul.-23	13-feb.-24	$ 10.991.105,90
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Pago de salarios, prestaciones Sociales	605-47-994000102599	13-jul.-23	13-oct.-26	$ 21.982.211,80
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Responsabilidad Civil Extracontractual	605-47-994000022415	13-sep.-23	13-oct.-23	$ 232.000.000,00

F/ Fundamento Tecnico

VALOR DE RECONOCIMIENTO: (NÚMEROS Y LETRAS)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 109.911.059,00

3. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR	VALOR PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 79.927.150,00		
VALOR ADICIONES	$ 29.983.909,00		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1		$ 50.621.935,00	
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 1			$ 50.621.935,00
VALOR EJECUTADO ACTA DE LIQUIDACION		$ 59.289.124,00	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			$ 59.289.124,00
VALOR SANCIONES			
VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZAR			
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)			
SUMAS IGUALES	$ 109.911.059,00	$ 109.911.059,00	$ 109.911.059,00

24 OCT 2023

	ACTA DE LIQUIDACION	Codigo: F-AF-005 Version: 01 Fecha Actualizacion: 11/12/2009

FECHA:	DD	MM	AA	ACTA N° 7	CONTRATO DE OBRA 126 DE 2023
	24	OCT	2023		

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMARA CASANARE

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

INTERVENTORIA		CONTRATO		OBRA	X	CONVENIO	

VALOR PENDIENTE DE PAGO: (NUMEROS Y LETRAS)	$ 59.289.124,00 CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($59.289.124,00) M/CTE

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($59.289.124,00) M/CTE por concepto de pago faltante del Contrato No 126/2023, los cuales se pagarán con cargo al Registro de Compromiso Presupuestal N° 00611, 00612, 00791 RUBRO: Redes de alumbrado publico con manenimiento,Redes de alumbrado publico con manenimiento con conexion.

24 OCT 2023

Firma

UNION TEMPORAL LUMY

CONTRATISTA

Firma:

ING. ESMITH FORERO INOCENCIO

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, INFRESTRUCTURA Y VIVIENDA

SUPERVISOR

Firma

LEONEL RODRIGUEZ WALTEROS

ALCALDE MUNICIPAL

REVISO: AURA KARINA MEJIA - ASESOR CONTRATACION-

REALIZO: ING. ESMITH FORERO INOCENCIO

24 OCT 2023

CARTA DE INTENCIÓN DEL PERSONAL OFERTADO

Yopal, 02 de octubre de 2026

CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON

Ingeniero Civil

REFERENCIA: SOLICITUD DE VARIAS OFERTAS No. 074-2026

El suscrito CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.162.348 expedida en Ubate, en mi calidad de INGENIERO CIVIL me permito manifestar que de salir favorecida en la adjudicación del contrato objeto de esta propuesta el proponente CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON, prestare mis servicios como miembro del equipo de trabajo en calidad de RESIDENTE DE OBRA con una dedicación 100%.

De igual manera certifico NO hacer parte de ningún otro equipo de trabajo; en el proceso en curso con SAYOP SA ESP.


Cordialmente,

CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAÑON

CC. 79.162.348 expedida en Ubate

2019

Edgar Yoany Boyaca Arias



Perfil

Técnico Electricista con una formación en valores como la responsabilidad y el compromiso, con cualidades que me permiten socializar con los demás y tener buenas relaciones, de tal manera que puedo trabajar en equipo intercambiando conocimientos para lograr un buen resultado. Con alta vocación de servicio, capaz de crear ideas e iniciativa propia para la solución de problemas.

Hoja de Vida

2019

INFORMACION PERSONAL

NOMBRE	**EDGAR YOANY BOYACA ARIAS**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	9.656.942 de Yopal
LIBRETA MILITAR	9.656.942 Primera Clase
FECHA DE NACIMIENTO	10 de noviembre de 1967
LUGAR DE NACIMIENTO	Mani-Casanare
MATRICULA PROFESIONAL	9656942-00918 TE 1-2-3-4-5 CONTE
ESTADO CIVIL	Soltero
DIRECCIÓN	Carrera 30A No. 34 - 14
TELÉFONO	311 531 6403
E-MAIL	edboyaca@hotmail.com

INFORMACION ACADEMICA

ESTUDIOS PRIMARIOS

CONCENTRACION MARCO FIDEL SUAREZ

YOPAL-CASANARE

ESTUDIOS SECUNDARIOS

COLEGIO NACIONALIZADO BRAULIO GONZALEZ

YOPAL-CASANARE

OTROS ESTUDIOS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"
TECNICO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS
YOPAL-CASANARE (2008)

CONTE
SEMINARIO DEL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE)
YOPAL-CASANARE (2018)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"
BASICO EN INSTALACION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICAS AUTONOMAS
YOPAL-CASANARE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"
REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE)
YOPAL-CASANARE

ASOMUCA
CURSO DE TECNICO EN PLANTAS TELEFONICAS PANASONIC
YOPAL-CASANARE (1997)

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
SEMINARIO DEL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE)
YOPAL-CASANARE (2005)

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

1º ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE TECNICOS ELECTRICISTA Y 2º SEMINARIO DEL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS -RETIE

YOPAL-CASANARE (2008)

CONTE

SEMINARIO DEL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE) Y EL REGIMEN LEGAL DE LA PROFESION DE TECNICO ELECTRICISTA

YOPAL-CASANARE (2010)

CONTE

2º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TECNICOS ELECTRISISTAS

BOGOTÁ D.C. (2011)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"

CURSO DE INFORMATICA BASICA

YOPAL-CASANARE (2006)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"

CURSO DE AUTOCAD

YOPAL-CASANARE (2006)

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA	**INDEPENDIENTE**
CARGO	TÉCNICO ELECTRICISTA
TIEMPO LABORADO	15/09/2017 – 17/03/2018
JEFE INMEDIATO	ARQ. CORNELIO BECERRA L.
TELÉFONO	310 812 3111
CIUDAD	YOPAL-CASANARE

EMPRESA	**INDEPENDIENTE**
CARGO	TÉCNICO ELECTRICISTA
TIEMPO LABORADO	20/09/2010 – 17/02/2012
JEFE INMEDIATO	ARQ. CORNELIO BECERRA L.
TELÉFONO	310 812 3111
CIUDAD	YOPAL-CASANARE

EMPRESA	**INDEPENDIENTE**
CARGO	TÉCNICO ELECTRICISTA
TIEMPO LABORADO	07/12/2009 – 17/06/2010
JEFE INMEDIATO	ARQ. CORNELIO BECERRA L.
TELÉFONO	310 812 3111
CIUDAD	YOPAL-CASANARE

EMPRESA	**SAR ENERGY S.A.**
CARGO	AYUDANTE TÉCNICO
TIEMPO LABORADO	08/03/2010 – 09/06/2010
JEFE INMEDIATO	KARINE MIRZOEVA
TELÉFONO	(1) 312 2225
CIUDAD	YOPAL-CASANARE



EMPRESA	**EMPLEAMOS**
CARGO	TÉCNICO ELECTRICISTA
TIEMPO LABORADO	14/12/2009 – 24/01/2010
JEFE INMEDIATO	SANDRA PATRICIA MENDOZA
TELÉFONO	318 801 8653
CIUDAD	YOPAL-CASANARE

EMPRESA	**CONSTRUCCIONES PAZ DE RIO LTDA.**
CARGO	TÉCNICO ELECTRICISTA
TIEMPO LABORADO	01/07/2006 – 15/10/2007 25/10/2007 – 08/07/2008
JEFE INMEDIATO	ING. DAVID BARRERA
TELÉFONO	310 265 8649
CIUDAD	YOPAL-CASANARE

EMPRESA	**INDEPENDIENTE**
CARGO	TÉCNICO ELECTRICISTA
TIEMPO LABORADO	10/05/1998 – 15/07/1998
JEFE INMEDIATO	ING. ROGELIO A. CORREDOR R.
TELÉFONO	310 812 3111
CIUDAD	YOPAL-CASANARE

EMPRESA	**BOL&VARQUITECTURA**
CARGO	TÉCNICO ELECTRICISTA
TIEMPO LABORADO	28/02/2003 – 28/08/2003
JEFE INMEDIATO	ARQ. HERNANDO BOLIVAR V.
TELÉFONO	310 774 0674
CIUDAD	YOPAL-CASANARE

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE	**ALVARO HURTADO PINEDA**
CARGO	INGENIERO DE SISTEMAS
TELÉFONO	310 860 8846
NOMBRE	**PABLO AVILA**
CARGO	TÉCNICO PROFESIONAL EN CONSTRUCCIONES CIVILES
TELÉFONO	311 211 1177
NOMBRE	**SANDRA MILENA HERRERA**
CARGO	INDEPENDIENTE
TELÉFONO	310 280 2225

REFERENCIAS FAMILIARES

NOMBRE	**PEDRO MANUEL BOYACA**
CARGO	INDEPENDIENTE
TELÉFONO	312 352 1739
NOMBRE	**JONATHAN ERASMO REYES**
CARGO	COMERCIANTE
TELÉFONO	320 215 7813

EDGAR YOANY BOYACA ARIAS
C.C. No. 9.656.942 de Yopal

REGIONAL CASANARE

EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

CERTIFICA

Que EDGAR YOANY BOYACA ARIAS identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 9.656.942 de , realizó y aprobó el curso de BASICO EN INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AUTONOMAS con una intensidad horaria de Ochenta (80) y obtuvo una evaluación Apto (A) con una equivalencia de (4.5).

Equivalencia de Evaluaciones:
D: Reprobo
A: Aprobo

Se expide en Yopal, a los veinte (20) días del mes de octubre de dos mil diez (2010)

Firmado Digitalmente por
NUBIA ESPERANZA BLANCO ANGARITA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia

NUBIA ESPERANZA BLANCO ANGARITA
SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
REGIONAL CASANARE

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 951900122377CC9656942E.

28

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

EDGAR YOANY BOYACA ARIAS

Con Cédula de Ciudadanía No. 9.656.942

Cursó y aprobó la acción de Formación

BASICO EN INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AUTONOMAS

con una duración de 80 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Yopal, a los veinte (20) días del mes de octubre de dos mil diez (2010)

Firmado Digitalmente por
NUBIA ESPERANZA BLANCO ANGARITA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia

NUBIA ESPERANZA BLANCO ANGARITA
SUBDIRECTOR
CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
REGIONAL CASANARE

2534503 - 20/10/2010
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 951900122377CC9656942C.

282

CONTE

Consejo Nacional de Técnicos Electricistas

CERTIFICA

QUE:

EDGAR YOANY BOYACA ARIAS

CC No. 9656942

PARTICIPÓ EN EL SEMINARIO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - RETIE.

REALIZADO EN LA CIUDAD DE YOPAL EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2018

AUGUSTO GONZALEZ
Presidente CONTE

PASTOR GAMBOA
Comité Disciplinario y Fomento Educativo

NJXANqBVCB

El cumplimiento de la Reglamentación Eléctrica es nuestra Responsabilidad

Taller Microempresarial Mujeres de Casanare ASOMUCA

Certifica que:

EDGAR GIOVANNY BOYACA A

Asistió y participó en el curso de: TECNICO EN PLANTAS TELEFONICAS PANASONIC SERIES 308 Y 616 dictado en la Ciudad de Yopal Departamento de Casanare - República de Colombia, con una intensidad de 60 Horas.

Junio de 1997

Ing. HERNANDO CENDALES M.
INSTRUCTOR

ELVIA MONTOYA G.
DIPUTADA

República de Colombia
Ministerio de Minas y Energía

El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas

Certifica Que

Edgar Alberto Bolaños Cuéllar

Participó en el Seminario del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE y su importancia para los técnicos electricistas.

Programado por **ASOTESENCA** en la ciudad de **Yopal**

los días **29 y 30 de julio de 2005**

Presidente CONTE

El RETIE, una Responsabilidad de los Técnicos Electricistas.

2844

República de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas y La Asociación de Técnicos Electricistas Egresados del Sena Casanare

CERTIFICA QUE

EDGAR YOANY BOYACA ARIAS

C.C. 9.656.942

Participó en el 1° Encuentro Departamental de Técnicos Electricistas y 2°. Seminario del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.

Programado por: ASOTESENCA en la ciudad de Yopal
Los días 1 , 2 y 3 de mayo de 2008 con una duración de 30 horas.

Oscar Valencia Jaramillo
Presidente CONTE

Rodolfo Arnoldo González
Presidente ASOTESENCA

El RETIE, Responsabilidad de los Técnicos Electricistas

285