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Estudio de Sector que soporta el Proceso de Contratacion para REALIZAR OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE CAUCES NATURALES COMO ACCIONES
PARA LA REDUCCION Y/O MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE
PALMIRA.

Direccién Gestion del Riesgo de Desastres— Municipio de Palmira
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INTRODUCCION

La funcion de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades del municipio obteniendo el mayor
valor por los recursos de la poblacion palmirana. Para cumplir con este objetivo, Direccion de Gestion del
Riesgo de Desastres debe conocer claramente cual es su necesidad y determinar la mejor manera en que
el mercado puede satisfacerla.

En este sentido, el Articulo No. 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, establecié como deber de las
entidades estatales elaborar el analisis de sector durante la etapa de planeacién de un proceso de
contratacion publica. El anélisis de sector es el documento que sustenta la toma de decisiones en el Proceso
de Contratacion y orienta aspectos como la determinacion de requisitos habilitantes y técnicos de su proceso,
criterios de evaluacion de las ofertas, especificaciones del bien, obra o servicio a contratar, posibles riesgos
del proceso de contratacion, condiciones del mercado, asi como otros aspectos relevantes que deban ser
tenidos en cuenta para una correcta planeacion de la compra.

De acuerdo con lo anterior, el presente documento contiene los resultados del analisis del sector realizados
por la Direccién de Gestidon del Riesgo de Desastres para la contratacién de un vehiculo para el
fortalecimiento de las capacidades operativas en el marco de la gestién del riesgo de desastres en el
municipio de Palmira buscando la mejor inversién de los recursos publicos en términos de economia,
eficiencia y eficacia.

DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que a continuacion se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial
deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de
2015. Los términos no definidos a continuacion deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.

Definiciones

Proceso de retirar los sedimentos y materiales solidos que se
acumulan en los rios, canales y embalses. Esto se hace para que el
agua pueda fluir de forma normal y no se reduzca la seccidn
hidraulica del rio

Descolmatacion
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Definiciones

La mitigacion de riesgos naturales es un proceso que busca reducir
Mitigacion de riesgos naturales el impacto de los desastres naturales, evitando que se conviertan en
peligros. Para ello, se implementan medidas de prevencion.

Es el proceso social de planeacién, ejecucion, seguimiento y
evaluacion de politicas y acciones permanentes para el
conocimiento del riesgo y promocion de una mayor conciencia del
mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando

Gestion del riesgo ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre,
asi como para la posterior recuperacion, entiéndase: rehabilitacion y
reconstruccién. Estas acciones tienen el proposito explicito de
contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las
personas Yy al desarrollo sostenible (Ley 1523 de 2012).

Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las
autoridades en su vida e integridad fisica y mental, en sus bienes y
en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la
salubridad publicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles
desastres o fenémenos peligrosos que amenacen o infieran dafio a
los valores enunciados.

Principio de proteccion

Situacién caracterizada por la alteracion o interrupcién intensa y
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operacion
de una comunidad, causada por un evento adverso o por la
inminencia del mismo, que obliga a una reaccion inmediata y que
requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de
comunicacion y de la comunidad en general (Ley 1523 de 2012).

Emergencia

Aspectos Generales De Mercado

De conformidad con el art. 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a realizar el analisis del sector
que hara parte del expediente procesal del contrato. El andlisis abarca la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo. Para su desarrollo se tendra en cuenta la guia
metodoldgica expedida por Colombia Compra Eficiente, con atencién rigurosa de la naturaleza del contrato
que se pretende celebrar segun la division clasica. En este sentido, a continuaciéon se presenta la
caracterizacion del sector econémico objeto del contrato.
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Los sectores econdmicos de un pais, territorio 0 Estado son aquellas divisiones de su actividad econdmica.
Segun la division clasica de la economia, los sectores economicos de Colombia se dividen en tres: el sector
primario (agricola), el sector secundario (industrial) y el sector terciario (prestacién de servicios). Sin embargo,
segun el tipo de actividad econdmica, de estos tres sectores se pasa a nueve, de los cuales tres ya fueron
mencionados anteriormente. Los seis sectores “nuevos” son: el sector del transporte, el sector financiero, el
sector de comercio, el sector de la construccion, el sector minero y energético y el sector de las
comunicaciones.

De cada uno de estos sectores econémicos se derivan diferentes actividades, que son especializadas e
independientes entre si. Es importante decir antes, no obstante, que los seis sectores clasificados segun su
actividad economica forman parte de alguno de los tres sectores iniciales (primario, secundario o terciario)

Segun la division clasica de la economia: Encontramos tres grandes sectores econémicos de Colombia, que
a su vez agrupan actividades especializadas e independientes. Estos tres son los siguientes.

1. Sector primario incluye la produccién basica. También denominado sector agricola, engloba aquellas
actividades econémicas que se relacionan con la obtencidn de bienes y productos que provienen directamente
de la naturaleza. Es decir, se trata del producto “directo”, que no ha obtenido ninguna conversion. La agricultura
es la principal actividad que se desarrolla dentro de este sector (sector agricola), y se define como el conjunto
de conocimientos y herramientas necesarias para la obtencion de productos vegetales a través de su cultivo.

2. Sector secundario (industrial). La caracteristica principal de este sector es que de él forman parte todos
aquellos procedimientos industriales que tienen el objetivo de transformar las materias primas obtenidas del
primer sector (agricola). El producto final de estas transformaciones es aquel que ya se puede consumir.
Dentro de este sector encontramos actividades econémicas como: la mineria, la construccidn, las actividades
textiles, etc.

3. Sector terciario. Es el de prestacion de servicios, e incluye las actividades que tienen relacién con este fin.
Asi, incluye las actividades que ofrecen/prestan algun tipo de servicio a la comunidad y a las empresas (es
decir, a las personas en general). Algunas de las actividades que encontramos en el sector terciario son: la
medicina, la ensefianza, el comercio, el turismo, las telecomunicaciones, las finanzas, etc. Se trata de un
sector importante para que la economia fluya. Asi, resulta imprescindible su correcto funcionamiento para que
los sectores econdémicos de Colombia ya mencionados resulten mas productivos.

Segun la actividad econdmica desarrollada: Ahora vamos a ver los seis principales sectores econdémicos de
Colombia segun su tipo de actividad economica, los cuales son:

1. El sector del transporte. El sector del transporte incluye la movilizacion de las diferentes mercancias, ya sea
por via terrestre 0 aérea. Para que su funcionamiento sea correcto, es importante que las infraestructuras
viales sean adecuadas.
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2. El sector financiero. Incluye la prestacion de dinero, las transacciones, el intercambio comercial, etc. En
definitiva, las finanzas.

3. El sector del comercio. En Colombia este sector ocupa la cuarta posicion en el PIB desde hace 4 afios
(después de la agricultura, la industria manufacturera y las finanzas). En Colombia, en los ultimos afios, los
servicios con mas facturacion fueron los hoteles, bares y restaurantes.

4. El sector de la construccion forma parte del sector de la industria (secundario).

5. El sector minero y energético. Se trata de un sector que sufri6 en Colombia diversas crisis o “caidas’, la
primera en 2007, y la segunda en 2016, como consecuencia de las bajas del petrdleo.

6. El sector de las comunicaciones. El sector de las comunicaciones se encuentra en la novena posicion dentro
de la lista de actividades econémicas que mas beneficios econdmicos aporta al producto interno bruto (PIB).
El auge de las compafiias telefénicas en Colombia es innegable. Por otro lado, dos avances importantes de
este sector son la incorporacion de banda ancha para hogares y la tecnologia 4G para mdviles.

Sector que suple la necesidad.

De acuerdo con lo anterior, este proceso pertenece al sector terciario. El sector terciario o conocido como el
sector de los servicios, es el sector econdomico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no
productores o transformadores de bienes materiales. Mas bien generan servicios que se ofrecen para
satisfacer las necesidades de cualquier poblacién en el mundo.

El sector terciario es por naturaleza sumamente diverso y especifico, pero a grandes rasgos sus tres areas
principales de accion son el soporte, la distribucion y la comercializacion.

Soporte. Servicios en la resoluciéon de problemas de un area especifica, 0 en la obtencion de recursos
humanos, tecnoldgicos o en la supervision de la estructura de funcionamiento de las diversas formas
productivas.

Distribucion. El transporte tanto de mercancias elaboradas, materias primas o personas, estas Ultimas con
fines laborales, recreativos o de cualquier otra indole.

Comercializacion. Es el paso final de las cadenas productivas, pues consiste en llevar el producto final a
sus consumidores y hacerlo disponible al mercado de consumo local. En algunos casos este ultimo puede
ser realmente amplio, como ocurre con la venta online de productos a cualquier parte del mundo.

Cabe resaltar que por ser un proceso que pertenecen al sector de servicios, no aplican factores como costos
de produccién, fluctuaciones en el valor de las materias primas, cambios en los Ciclos de produccion, etc.,
debido a que se tratan de un servicio y no de un bien tangible, a diferencia de los sectores primario y
secundario, que se centran en la agricultura y la industria respectivamente, el sector terciario ofrece beneficios
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intangibles. Esto quiere decir que sus productos no son objetos materiales, sino experiencias o trabajos
realizados para satisfacer las necesidades de los consumidores, es decir la mano de obra especialmente
calificada es la que rige en este sector.

En Colombia, se reconocen dos grandes ramas de la actividad constructora en las cuales se subentienden
comprendidas las técnicas, materiales, procesos, artes y oficios aplicados a llevar a cabo estas obras: La
primera es la rama de la edificacion; la segunda es la rama de obras civiles de infraestructura, comprenden:
caminos, vias, puentes, tuneles, embalses, canales de riego, edificacion de viviendas sociales, puertos.
Escuelas y similares. La construccion es uno de los principales sectores industriales, tanto por su peso
econdmico como por su incidencia en el medio ambiente. En la construccion de obras civiles de infraestructura,
la dindmica de inversion esta determinada fundamentalmente por el sector de las comunicaciones, el sector
energético, y de infraestructura vial y transporte Estas obras estan en su gran mayoria adscritas a los
programas de servicio publico y por ello, tienen que operar con recursos oficiales. La estabilidad empresarial
con relacién a estos proyectos depende en un alto porcentaje de los planes y programas de infraestructura
que el Estado quiera ejecutar en un momento dado.

La inversion publico privada en infraestructura, ha convertido al sector de la construccion en uno de los fuertes
en materia econémica en nuestro pais. De acuerdo con los planes y proyectos de vivienda y abras de la
ingenieria civil, que los diferentes entes territoriales han venido implementando, los indices de desempleo se
han disminuido y los subsectores de la construccion se han visto beneficiados, teniendo gran crecimiento
productivo, por ejemplo, la industria cementera, de piedras y demas materiales que se utilizan para la
construccion.

Adicional a ello, en nuestra region, se ha venido incrementando el crecimiento de infraestructura vial, portuaria,
aeroportuaria, industrial, comercial, etc., atrayendo con ello nuevas campafias internacionales para construir
y operar infraestructura importante.

En nuestra region vallecaucana, el sector de la construccion es fuerte, uno de los de mayor fortaleza, un
ejemplo de ello es como los pequefios municipios se han ido transformando en asentamientos poblacionales
de dimensiones considerables, incentivandose con esto la construccion de mejores vias urbanas el crecimiento
en el comercio con la ampliacién de centros comerciales y la construccion masiva de viviendas tanto VIS como
no VIS.

Gremios y asociaciones que conforman el sector: En este sector, interviene en el Concejo Nacional de
Ingenieria COPNIA, que es la entidad que tiene la funcién de inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingenieria,
de sus profesiones a fines y de sus profesiones auxiliares en general.

Variables que afectan el sector - Fluctuaciones en las materias prima: En Colombia todos los materiales
base son producidos por la industria nacional, por ende existe un gran mercado de ofertas, lo cual acarrea que
no se presenten fluctuaciones graves para la ejecucién de los proyectos viales, ademas, debido al corto tiempo
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de ejecucion de este tipo de procesos contractuales, su comportamiento histérico no afecta en gran medida el
sector.

Aspectos Econdémicos

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015,
procede la entidad a estructurar el Estudio del Sector. Este analisis, como lo ha recomendado la entidad del
estado Colombia Compra Eficiente, abarca aspectos relacionados con variables macroecondmicas, tales
como: la inflacion, el Producto Interno Bruto, el Salario Minimo, la Tasa Representativa del Mercado entre
otros.

Meta de inflacion Inflacidn anunl Tasa de interés de politica Indicador bancario de Tasa de cambio representastiva
— referencia (IBR) Overnight del mercado (TRM)
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INDICADOR SEGUIMIENTO A LA ECONOMIA
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Informacion junio de 2026°"

Indicador de seguimiento a la Economia (ISE)

Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
2024r . 2026 (junio)
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COMPORTAMIENTO ANUAL

Para el mes de junio de 2026pr, el ISE en su serie original se ubicd en 127,32, lo que representd un
crecimiento de 3,51% respecto al mes de junio de 2025pr

Grafico 2. indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (base 2015)
Serie original
2023 - 2026 (junio)

naice

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121

(@)

icontec




/4

Ve M

v Y PROCESO: GESTION DE CONTRATACION ACTF0-052
¥ v Version.02
v v 02/02/2023

5)»))««

Alcaldia Municipal

de Palmira ESTUDIO DEL SECTOR Pagina 9 de 173
Nit.:891.380.007-3

Grafico 3. Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE)
Serie original
2024° - 2026°" (junio)
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Para el mes de junio de 2026pr, el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicé en
129,14, lo que represent6 un crecimiento de 3,58% respecto al mes de junio de 2025pr (124,67)

COMPORTAMIENTO MENSUAL

Para el mes de junio de 2026pr, el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubic6 en
129,14, lo que represent6 un decrecimiento de 0,92%, respecto al mes de mayo de 2026pr (130,34).

Grafico 6. Tasa de crecimiento mensual del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE)
Serie ajustada por efecto estacional y calendario
2024° - 2026 (junio)
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https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ISE/bol-ISE-jun2026.pdf
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB):

Es un indicador econdmico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos
por un pais o0 region en un determinado periodo de tiempo, normalmente un afio. Se utiliza para medir la
riqueza de un pais.

El PIB mide la produccién total de bienes y servicios de un pais, por lo que su calculo es bastante complejo.
Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido el pais y sumarlos. Es decir, la
produccion de manzanas, leche, libros, barcos, maquinas y todos los bienes que se hayan producido en el
pais hasta los servicios de un taxi, un dentista, un abogado o un profesor, entre otros. Hay algunos datos
que no se incluyen simplemente porque no se pueden contabilizar ni conocer.

INFORMACION Il TRIMESTRE 2026 PR

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al
mismo periodo de 2025

Informacién segundo trimestre 2026°"

En of segundo trimestre de 20267, el Productn Intermo Bruto en su serie original. crece 3.5% respecto sl misma periodo de 2025

Producto Interno Bruto (PIB)
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PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCION
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En el segundo trimestre de 2026pr , el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al
mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que més contribuyen a la dinamica del
valor agregado son:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7
puntos porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacion anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4
puntos porcentuales a la variacion anual). Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo
periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%.

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacidén obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3
puntos porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacion anual).

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3
puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas
relacionadas:

e Construccion crece 6,4%.

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.
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e Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion y
tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece

2,8%
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Anual Ao corrido Trimestral

2026™-11 / 2026"/ 202611 /

20257"-11 2025 202671
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -2,1 1,7 04
Explotacion de minas y canteras 4,2 1,6 04
Industrias manufactureras 2,0 23 0.4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 48 37 28
Construccion 2,2 -1.5 64
Comercio al por mayor y al por menor 22 2,6 03
Informacion y comunicaciones -0,1 0,7 03
Actividades financieras y de sequros 43 36 19
Actividades inmobiliarias 21 2,1 0,5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 2,6 25 0.8
Administracion publica, defensa, educacidn y salud® 10,0 79 23
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras

actividades de servicios® o i 4%
Valor agregado bruto 3,6 2,9 14
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 2.7 0.2
Producto Interno Bruto 35 2,9 13

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 2,0% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 4):

o Elaboracion de productos alimenticios; elaboracion de bebidas; elaboracion de productos de tabaco
crece 3,6%.
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e Fabricacion de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros;
fabricacion de calzado; fabricaciéon de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano y articulos
similares, y fabricacion de articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefiido de pieles decrece
7,1%.

e Transformacion de la madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto muebles;
fabricacion de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de papel, carton y productos de papel y
de carton; actividades de impresion; produccidn de copias a partir de grabaciones originales decrece
4,7%.

e Coquizacion, fabricacién de productos de la refinacion del petrdleo y actividad de mezcla de
combustibles; fabricacién de sustancias y productos quimicos; fabricacién de productos
farmacéuticos, sustancias quimicas medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico;
fabricacion de productos de caucho y de plastico; fabricacion de otros productos minerales no
metalicos crece 2,0%.

e Fabricacion de productos metalurgicos basicos; fabricacion de productos elaborados de metal,
excepto maquinaria y equipo; fabricacion de aparatos y equipo eléctrico; fabricacién de productos
informaticos, electronicos y Opticos; fabricacion de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricaciéon de
vehiculos automotores, remolques y semirremolques; fabricacion de otros tipos de equipo de
transporte; instalacion, mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo crece
5,6%.

e Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crecen 6,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de las industrias manufactureras decrece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de
las actividades economicas relacionadas:

e Elaboracion de productos alimenticios; elaboracion de bebidas; elaboracion de productos de tabaco
crece 2,5%.

e Fabricacion de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros;
fabricacién de calzado; fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano y articulos
similares, y fabricacion de articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefiido de pieles decrece
2,1%.

e Transformacion de la madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto muebles;
fabricacion de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de papel, cartdn y productos de papel y
de cartdn; actividades de impresion; produccién de copias a partir de grabaciones originales decrece
0,1%.

e Coquizacion, fabricacién de productos de la refinacién del petrdleo y actividad de mezcla de
combustibles; fabricacién de sustancias y productos quimicos; fabricacién de productos
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farmacéuticos, sustancias quimicas medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico;
fabricacion de productos de caucho y de plastico; fabricacion de otros productos minerales no
metalicos decrece 0,8%.

e Fabricacion de productos metalurgicos basicos; fabricacion de productos elaborados de metal,
excepto maquinaria y equipo; fabricacion de aparatos y equipo eléctrico; fabricacién de productos
informaticos, electronicos y Opticos; fabricacion de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricaciéon de
vehiculos automotores, remolques y semirremolques; fabricacion de otros tipos de equipo de
transporte; instalacion, mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo decrece
0,3%.

e Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crecen 0,1%.

Tabla 4. Industrias manufactureras
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Serie original Serie ajustada por efecto

stacional lendario
Actividad econdémica ikl ycaen
Anual Ano corrido Trimestral

2026"-11 / 2026/ 2026™-1 /

2025"-11 2025 2026"-1
Elaboracion de productos alimenticios” 3.6 27 25
Fabricacién de productos textiles® -7.1 -4,7 21
Transformacién de la madera y fabricacion de productos de madera a7 44 01
y de corcho, excepto muebles* ' ’ '
Coquizacion, fabricacion de productos de la refinacion del petréleo y 20 29 as
actividad de mezcla de combustibles” - - :
Fabricacion de productos metaldrgicos basicos” 56 46 -0.3
Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias 69 83 01
manufactureras g g >
Industrias manufactureras 2,0 23 -0.4

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparacion
de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida
crece 2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 7):
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e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas crece
5,9%.

e Transporte y almacenamiento decrece 0,1%.

o Alojamiento y servicios de comida decrece 4,0%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 0,3%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econoémicas relacionadas:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas crece
1,8%.

e Transporte y almacenamiento decrece 0,6%.

¢ Alojamiento y servicios de comida decrece 1,7%.

Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor’
Tasas de crecimiento en volumen?
Segundo trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Anual Ao corrido Trimestral

2026" -1y 2026"y 2026" -1 /

2025" -1 2025" 2026"™ -1

Comercio al por mayor y al por menor’ 5.9 6.0 1.8
Transporte y aimacenamiento 0.1 0.3 0.6
Alojamiento y servicios de comida -4.,0 -3,0 -1.7
Comercio al por mayor y al por menor’ 2.2 2,6 0.3

Fuente: DANE PIB T
"oreliminar

al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;, Transporte y

rto, Alojamiento y servicios de comida
cadenadas de volumen con afio de referencia 2015
'Comercio al Por mayor y en comision o por contrata; camercio al por menor (Incluso & comercio al por menor

de combustibles), comercia de vehiculos AUTEMOotores y motociclotas, sus pares. pezas y accesorios

https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/P1B/bol-PIB-IItrim2026.pdf
EXPORTACIONES (EXPO)
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De acuerdo con la informacién de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en junio de 2026 las
ventas externas del pais fueron US$4.233,5 millones FOB y presentaron un crecimiento de 7,0% en relacion
con junio de 2025; este resultado se debio principalmente al aumento del 17,1% en las ventas externas del
grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas

Exportaciones (EXPO)

Valor FOB de las exportaciones (millones de délares FOB)
Total nacional junio (2024-2026)P

5000
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En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas participaron
con 42,6% del valor FOB total de las exportaciones; asi mismo, Agropecuarios, alimentos y bebidas con
25,8%, Manufacturas con 21,5% y Otros sectores con 10,1%.

Millonss ge dolarss FON

Tabla 1. Valor FOB de las exportaciones, variacion, contribucién y participacion segln grupos de
productos (OMC)

Junio (2026/2025)"
Junio Enero - Junio
Grupos de productas (OMC) 25 A% vaacin Contibuckna Patipacin 2025 26  Varadge CURUORd o cipacin
bty M ) 60w MO e

Total 39577 42335 0 1000 243893 27840 142 1000
Agropecuarios aimentosy bebidas 1258 10830 108 34 8 T6M) 481 27 08 %7
Combustblesy prod deindusrissentracthvas® 15411 18047 m &7 Q6 9509 134 186 73 406
Marufacturas * 881 E1T 24 05 25 5200 51188 15 03 184
Onros sectores 06 K82 408 31 101 20167 39856 976 &1 u3

Fuente: DIAN - DANE (EXPO)
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En junio de 2026 las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de
US$1.804,7 millones FOB y presentaron un crecimiento de 17,1% frente a junio de 2025, este
comportamiento se explicd principalmente por el crecimiento de las ventas de Petroleo, productos derivados
del petréleo y productos conexos (17,6%) que contribuy6 con 12,3 puntos porcentuales a la variacion del

grupo.

En junio de 2026 las exportaciones del grupo de Manufacturas fueron de US$909,6 millones FOB y
presentaron un crecimiento de 2,4%, frente a junio de 2025. Este comportamiento se explicé principalmente
por las mayores ventas externas de Productos quimicos y productos conexos (18,7%) y Articulos
manufacturados diversos (8,6%) que contribuyeron en conjunto con 8,2 puntos porcentuales a la variacion
de la agrupacion. Las ventas externas de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$1.093,0
millones FOB y presentaron una caida de 10,8%, comparado con junio de 2025.

Este comportamiento se explicd principalmente por la caida de las exportaciones de Flores y follaje cortados
(-22,7%) y Café sin tostar descafeinado o no (-12,7%) que contribuyeron en conjunto con 9,2 puntos
porcentuales negativos a la variacion del grupo. En el mes de junio de 2026 en comparacién con junio de
2025, el crecimiento de las exportaciones del grupo Otros sectores (40,8%) se explicd fundamentalmente
por el aumento de las exportaciones de Oro no monetario que aportd 40,9 puntos porcentuales a la variacion
del grupo.

https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/EXPORTACIONES/bol-EXPORTACIONES-jun2026.pdf
IMPORTACIONES

De acuerdo con las declaraciones de importacion registradas ante la DIAN en junio de 2026, las
importaciones fueron US$6.775,8 millones CIF y presentaron un crecimiento de 27,0% con relacién al mismo
mes de 2025. Este comportamiento obedecié principalmente al aumento de 23,1% en el grupo de
Manufacturas.

En junio de 2026, las importaciones de Manufacturas participaron con 74,5% del valor CIF total de las
importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,8%, Combustibles y productos de las
industrias extractivas con 11,6% y Otros sectores con 0,1%.
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Valor CIF de las impartaciones (Millones de dalares CIF)
Total nacional

Junia 2024 - junis 2026F
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En junio de 2026, las importaciones de Manufacturas fueron de US$5.046,1 millones CIF y presentaron un
crecimiento de 23,1% frente a junio de 2025, como resultado de las mayores compras de Maquinaria y equipo
de transporte (33,6%) y Productos quimicos y productos conexos (21,6%) que aportaron en conjunto 20,6
puntos porcentuales a la variacion del grupo.

ik CAF

Wl o il

En junio de 2026, las importaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas
fueron de US$785,9 millones CIF y presentaron un crecimiento de 67,2%, en comparacion con junio de 2025;
como resultado de las mayores compras de Petroleo, productos derivados del petroleo y productos conexos
(68,5%) que aportd 45,4 puntos porcentuales a la variacion del grupo.

En junio de 2026, las compras externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$936,3
millones CIF y presentaron un crecimiento de 23,4% en comparacion con junio de 2025; este resultado se
explico por las mayores importaciones de Productos alimenticios y animales vivos (29,3%) que aport6 22,4
puntos porcentuales a la variacion del grupo.

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IMP/bol-IMP-jun2026.pdf
iNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC):

Este indice permite reflejar las variaciones y comportamientos que experimentan dichos precios, ese
indicador permite calcular mensualmente la evolucion de la inflacion.
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indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacion mensual, ano corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (julio)

Variacién mensual Variacién afo corrido Variacién anual

= T - R - El
0,28 017 4,02 494 4,90 5,03

En julio de 2026 la variacién mensual del IPC fue 0,17%, la variacién afio corrido fue 4,94% y la anual 6,03%.

En julio de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,03%, es decir, 1,13 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 4,90%.

El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2026 (0,17%) se explicé principalmente por la variacion
mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles.
Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (0,55%) y Salud (0,38%).

VARIACION Y CONTRIBUCION MENSUAL POR DIVISIONES DE GASTO

En el mes de julio de 2026, el IPC registr6 una variacién de 0,17% en comparacidn con junio de 2026, seis
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,17%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (0,55%), Salud (0,38%), Prendas de vestir y calzado (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,30%),
Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,25%) y por ultimo, Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion
ordinaria del hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: Informacion y comunicacion (0,04%), Educacion
(0,00%), Bienes y servicios diversos (-0,11%), Recreacion y cultura (-0,13%), Alimentos y bebidas no
alcoholicas (-0,13%) y por Ultimo, Transporte (-0,24%).
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Cuadro 1. IPC Variacion y contribucion mensual
Segun divisiones de gasto
Julio 2025 - 2026

2025 2026
Divisiones de Gasto Feso (%) Variacidn (%) Rk Variacidn (%) Crnhiicia Snks.
Alcfamento, agua, electricidad, gas y o¥os combusshies 3312 0,19 o006 0,55 Tesr
Salud i sl 0.3 0.01 038 0.01
Frendas de vestr y calzado a8 008 0,00 0,31 0.01
Restaurantes y hoteles 943 0,35 0,04 0,20 002
Bebidas alcohdicas y tabaco 170 0,14 0,00 025 000
::;b:e: articulos para o hogar y para I conservacon ordinana del 218 0.15 0.01 0.24 001
TOTAL 100.00 0.28 028 o7 017
nfarmcien y comuncacion 433 0.2z 0,01 0.04 0,00
Educacidn 441 0.00 0,00 0,00 0.00
Bienes y servicios dversos 5.6 0.04 0,00 011 .00
Alrrentos y bebidas no sccholcas 15,05 o682 0.15 013 0,03
Recreacon y cultura are 0,08 0.00 0,13 000
Transporie 12.83 0,01 0,00 0,24 -0.03

RESULTADO ANUAL
Variacion y contribucion anual por divisiones de gasto

En julio de 2026 en comparacidn con junio de 2026, la variacion de las subclases que mas aportaron al indice
total fueron: electricidad (2,29%), servicios relacionados con la copropiedad (2,86%), arriendo imputado
(0,23%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,33%), carne de res y derivados
(0,84%), arriendo efectivo (0,23%), cebolla (5,33%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo
inmediato (0,26%), hortalizas y legumbres frescas (1,17%) y productos farmacéuticos y dermatol6gicos
(0,50%). Las subclases con aportes negativos a la variacién fueron: platanos (-6,82%), frutas frescas (-
1,30%), vehiculo particular nuevo o usado (-0,68%), tomate (-3,89%) y transporte de pasajeros y equipaje
en avion (-4,95%).
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Cuadro 2. IPC Variacion y contribucién mensual
Por principales subclases

Julio 2026
Subclase Variscion (%) m";abs:::az:ms

Bectricidad 229 0.08
Servicios relacionados con &a copropiedad 286 0.04
Arriendo imputado 0.23 0,03
Comidas en establecimentos de servicio a la mesa y autoservicio 033 003
Carne de res y derivados 0.84 0.02
Arriendo efectivo 0.23 0,02
Cebolla 533 0,02
Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato 0.26 0.01
Hortalizas y legummbres frescas 1.17 0.01
Productos farmacéuticos y dermatoidgicos 0.50 0,01

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/jul2026/bol-IPC-jul2026.pdf

En lo corrido del afio, (enero - julio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del
promedio nacional (4,94%): Restaurantes y hoteles (6,75%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (6,41%),
Educacion (5,90%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del hogar (5,84%) y
por ultimo, Salud (5,31%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte (4,25%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,23%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (4,17%),
Bienes y servicios diversos (3,86%), Informacidn y comunicacion (3,26%), Recreacion y cultura (2,80%) y
por ultimo, Prendas de vestir y calzado (2,71%).

EMPLEO

Este indice tiene como objetivo principal proporcionar informacién basica sobre el tamafio y estructura de la
fuerza de trabajo del pais (empleo, desempleo e inactividad), asi como de las caracteristicas
sociodemograficas que permiten caracterizar a la poblacion segun sexo, edad, parentesco con el jefe del
hogar, nivel educativo, la afiliacion al sistema de seguridad social en salud, entre otros.

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Junio (2025.2026)
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Para junio de 2026, |a tasa de desocupacion del total nacional fue 8,0%, mientras que en el mismo mes de
2025 fue 8,6%. La tasa global de participacion se ubic6 en 64,5%, en contraste con junio de 2025 donde fue
63,9%. Finalmente, la tasa de ocupacién fue 59,4%, lo que representd un aumento de 0,9 puntos
porcentuales respecto al mismo mes del afio anterior (58,4%).

En junio de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 8,0%,
mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,3%. La tasa global de participacion se ubic6 en 65,9%, en tanto

que en junio de 2025 fue 66,4%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 60,6%, en contraste con el mismo mes
del afio anterior donde fue 60,9%.

Grafico 2. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional

Junio (2018 - 2026)
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POBLACION OCUPADA SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD

En junio de 2026, el niumero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.459 mil personas. Las ramas
que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacion ocupada fueron Alojamiento y servicios de

comida (1,2 puntos porcentuales); Construccion (0,6 puntos porcentuales) y Transporte y almacenamiento
(0,6 puntos porcentuales).
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Total nacional
Distribucion %

Rama de actividad

Variacion Contribucién

Junio 2025 Junio 2026

2026 absoluts enpp.

Poblacian ocupada 23.753 24.459 100 706

Alcgamiento y servicos de comida 768 2,057 84 289 1.2
Corstruccion 1532 1.678 69 46 06
Transporte y almacenamento 1722 1LB&7 4 0.6
Actividades artisticas, entretémmiento, recrescion y otras sctividades de servicios 1859 1.969 820 110 0s
Actividades profesonales, cientificas, tecnicas y servicios admirestratvos 822 1.906 78 B4 0a
Admirsstracidn pdblics y deferss educacion y stencion de la sslud humana 2922 1005 123 a2 03
Actividsces financeras y de seguros 435 481 0 47 0.2
Informadidn y comunicacones 367 386 16 20 o
Actividsces inmobiianias 106 303 1.2 3 0.0
ComesSio y reparacion de vehicudos 4131 4109 168 -23 -0.1
Suminstro de electricidad, gad agua y geatidn de dedechos® 782 755 31 -27 -0.1
Agricultira ganaderia cazs, slviculiura y pescs 1321 2 iia -40 -02

POBLACION OCUPADA SEGUN POSICION OCUPACIONAL

En junio de 2026, Obrero, empleado particular y Trabajador por cuenta propia fueron las posiciones
ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacion de los ocupados en el total nacional con 1,8
y 1,7 puntos porcentuales, respectivamente.

Total nacional
Distribucién %

Posicién ocupacional

Variacién Contribucién

Junio 2025 Junio 2026

2026 absoluta en p.p.

Poblacién ocupada 23.753 24.459 100 706

Obrero, empleado particular 10.645 11.082 453 437 18
Trabajador por cuenta propia 9.692 10.105 413 414 1.7
Trabajador familiar sin remuneracion 383 446 1.8 64 03
Patron o empleador 551 583 24 32 0.1
Obrero, empleado del gobierno 909 893 37 16 01
Empleado domestico 719 618 2.5 102 0.4
Jornalero o Pedn 846 729 3.0 117 0.5
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RANKING DE CIUDADES SEGUN TASA DE DESOCUPACION, TRIMESTRE MOVIL SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE 2025

Para el trimestre abril - junio 2026, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, las que presentaron mayores
tasas de desocupacion fueron: Quibdd (23,3%), Cartagena (13,2%) e Ibagué (12,8%). Las ciudades con
menor tasa de desocupacion fueron: Villavicencio (7,9%), Pereira A.M. (7,2%) y Medellin A.M. (7,1%).

Grafico 6. Tasa de desocupacion segun ciudades
Total nacional y 23 ciudades y areas metropolitanas
Abril - junio 2026
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ANALISIS DEL SECTOR FRENTE AL FOMENTO DE LA POBLACION MULTIDIMENSIONAL
Las 5 dimensiones que componen el IPM involucran 15 indicadores. Los hogares son considerados pobres
multidimensionalmente cuando tienen privacién en por lo menos el 33,3% de los indicadores. La fuente de
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informacién para el calculo de la pobreza multidimensional es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida
(ECV), que tiene representatividad estadistica para los dominios cabeceras y centros poblados y rural
disperso y para 6 regiones: Bogota (cabecera), Pacifica, Caribe, Central, Oriental y Orinoquia-Amazonia.
A partir de 2018 tiene representatividad estadistica para los dominios grandes dominios, 6 regiones, 32
departamentos y Bogotd D.C. Asi, se calcula el porcentaje de personas en situacién de pobreza
multidimensional para todas las desagregaciones mencionadas.

Pobreza multidimensional (PM)

Incidencla de pobreza multidimensional
(2023-2024)

B 2020 I 2024
30
25 25,1 24,3

20

’ 12,1 11,5
10 8,3 7.8

5 -
0~ A s

Nacional Cabecera Centros poblados y rural dispersos

Porcentaje (% )

En el 2024, la incidencia de pobreza multidimensional en el pais fue del 11,5%, -0,6 puntos porcentuales
menos que en 2023 (12,1%).

Incidencia de la pobreza multidimensional

En 2024, el porcentaje de personas en situacion de pobreza multidimensional en Colombia fue 11,5% en el
total nacional; en las cabeceras de 7,8% y en los centros poblados y rural disperso de 24,3%. es decir, el
porcentaje de personas en situacion de pobreza multidimensional en centros poblados y rural disperso fue
3,1 veces el de las cabeceras.

Tabla 1. Incidencia de pobreza multidimensional (porcentaje)

Grandes dominios
Anos 2023 y 2024

Variacién p.p.

Dominio 2023 2024 2024/2023
Total nacional 12,1 11,5 -0,6
Cabecera 8,3 7.8 -0,5
Centros poblados y rural disperso 25,1 24,3 -0.8
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La incidencia de la pobreza multidimensional a nivel nacional desde el 2010 ha tenido una tendencia a la
baja, en el afio 2020 la incidencia de pobreza multidimensional fue de 18,1%, siendo el Unico afio que ha
reportado un aumento desde el 2018, debido al contexto socioeconémico que tuvo Colombia por la pandemia
del COVID-19 de ese afio. Comparando la tasa de incidencia desde el 2010 hasta el 2024 este ha disminuido
en 18,2 p.p. a nivel nacional, 15,1 p.p. en cabeceras y de 26,5 p.p. en centros poblados y rural disperso.
Después de la pandemia del 2020, la incidencia en el 2024 disminuy6 6,6 p.p., 4,7 p.p. en cabeceras y 12,8
p.p. en centros poblados y rural disperso.

Con respecto a las regiones, en la grafica 3 se puede ver que en el 2024 la tasa de incidencia mas alta se
encuentra en la region de la Amazonia — Orinoquia con un 20,3%, siendo la regién que méas decrece con
respecto al 2023 (3,8 p.p.), seguido de la region Caribe con 18,5%, Pacifica con 11,8% y Central con 10,8%.
Y, las regiones Oriental y Bogota tienen las tasas de incidencia mas bajas del pais, con un 8,8% y 5,3%
respectivamente. Las regiones Central y Bogoté (cabecera) fueron las tnicas que tuvieron un aumento en el
2024, comparando con el 2023, la region Central aumenta en 0,6 p.p. y Bogota en 1,8 p.p.

Grafico 3. Incidencia de pobreza multidimensional (porcentaje)
Regiones
Afos 2023 y 2024
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En el 2024, Vichada fue el departamento que mas pobres multidimensionales tiene en proporcion a su
poblacién total, es decir, que el 70,2% de su poblacion vive en esta pobreza. Y es el departamento donde
mas crecio la pobreza multidimensional, aumentando un 4,8 p.p. con respecto al afio 2023, afio donde
también tuvo la tasa de incidencia mas alta. Por lo contrario, Bogota fue el departamento con menor poblacion
en pobreza multidimensional (5,4%) aunque crecié 1,8 p.p. comparado con el 2023.
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Total, departamentos
Afos 2023 y 2024

Vichada 654 702
Guainia 521 490
La Guajira 426 393
Vaupés 5587 ar4
Chocd 374 339
Cérdoba 214 26,7
Sucre 231 218
Guaviare 306 213
Magdalena 214 182
Narino 16,6 181
Arauca 228 17,7
Bolivar 184 166
Amazonas 254 156
Norte de Santande 20.5 152
Cauca 158 14,0
Caqueta 172 139
Ceosar 17,7 134
Tolima 129 12,6
Putumayo 13,2 1 1.8
|Naclonal 12,1 115 B
Casanare 150 113
Antloguia 9.5 109
Hulla 119 109
Mata 129 104
Risaralda 1.8 9.5
Atléntico 12,0 05
Caldas 74 8.2
Quindio 75 74
Cundinamarca 7.6 74
Boyaca 9.9 69
Santander 9.8 68
Valle del Cauca 72 6.2
San Andrés 50 6,0
Bogota, D.C 36 54

OTROS ASPECTOS

El presente proceso se regira conforme a la Ley 2069 de 2020, reglamentada por el Decreto 1860 de 2021
"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo
de Planeacion Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32 'y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo
relativo al sistema de compras publicas y se dictan otras disposiciones".

ANALISIS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL

En aplicacion de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 Fomento a la ejecucion de contratos estatales
por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional. del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, a continuacion, se realiza el analisis correspondiente.

ViCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121

(@)

icontec




3y

v,
v
v
v
v
v
v
v

PROCESOQ: GESTION DE CONTRATACION ACTFO0-052
Version.02
02/02/2023

Alcaldia Municipal

de Palmira ESTUDIO DEL SECTOR Pagina 28 de 173
Nit.:891.380.007-3

La Ley 1448 de 2011 cred en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar
integralmente a las victimas del conflicto en el pais. Como nunca en la historia del pais, todas las
instituciones del pais se han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias
décadas de conflicto armado.

La reparacion integral a las victimas implica no s6lo una indemnizacién monetaria o la restitucion de unos
bienes, sino un acompafamiento del Estado en materia de educacion, salud, vivienda, programas de empleo
y generacion de ingresos, entre otros, asi como acciones para devolverles su dignidad, su memoria,
recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.

La Ley ampara no sélo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras
sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparicion forzada, reclutamiento de menores, minas
antipersona y delitos contra la libertad sexual. Asi mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues
reconoce que las personas que, por su edad, género, grupo étnico, o situacion de discapacidad han sufrido
con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial. Fuente:
https://www.unidadvictimas.gov.co/

Las victimas del conflicto armado en Colombia deben contar con su certificado de inclusién en el Registro
Unico de Victimas — RUV.

VICTIMAS CONFLICTO ARMADO SUJETON DE ATENCION
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MUJER CABEZA DE FAMILIA:

Para los efectos de la Ley 82 de 1993, “Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la
mujer cabeza de familia", entiéndase por mujer de cabeza de familia, quien siendo soltera o casada, tenga
bajo su cargo, econémica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas
incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad fisica, sensorial,
siquica o moral del conyuge o compafiero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demas
miembros del nucleo familiar. Esta condicion y la cesacidn de la misma, desde el momento en que ocurra el
respectivo evento, debera ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario,
expresando las circunstancias basicas de su caso y sin que por este concepto se causen emolumentos
notariales a su cargo.

ADULTOS MAYORES

Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantias y
responsabilidades respecto de si mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las
futuras generaciones. Las personas envejecen de multiples maneras dependiendo de las experiencias,
eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de
desarrollo y de deterioro. Generalmente, una persona adulta mayor es una persona de 60 afios 0 mas de
edad.
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Para el afio 2026, las estadisticas de adultos mayores en Colombia reflejan una de las transformaciones
demograficas mas aceleradas de la region. Basado en las proyecciones del DANE vy los informes de la
Politica Nacional de Envejecimiento y Vejez, se puede detallar lo siguiente:

Demografia y Composicion

Poblacion Total: Se estima que para 2026 existen aproximadamente 8.1 millones de personas mayores
de 60 afios en el pais.

indice de Envejecimiento: Este indicador ha subido a 68.2, lo que significa que por cada 100 menores de
15 afios, hay casi 70 adultos mayores.

Feminizacion de la vejez: Las mujeres representan el 55.3% de esta poblacién. La esperanza de vida para
las mujeres en 2026 se situa en los 80.4 aios, mientras que para los hombres es de 74.1 aios.

Situacion Socioeconomica

Cobertura Pensional: Solo el 28% de los adultos mayores de 60 afios cuenta con una pension contributiva
efectiva.

Vulnerabilidad: Cerca del 45% de la poblacion mayor se encuentra en niveles de pobreza monetaria o
multidimensional, dependiendo mayoritariamente de programas de transferencia como "Colombia Mayor".

o Mercado Laboral: El 32% de los hombres mayores de 60 afios continia activo en el mercado
laboral, principalmente en la informalidad o en el sector agricola (en linea con la Ley 2046 de compras locales
que beneficia a pequefios productores).

Salud y Dependencia

o Multimorbilidad: El 62% de los adultos mayores presenta dos 0 mas condiciones cronicas
(hipertension, diabetes o enfermedades respiratorias).

o Discapacidad: Aproximadamente el 40% de los adultos mayores de 2026 reporta alguna limitacion
funcional o discapacidad que requiere asistencia de un cuidador.

o Afiliacion a Salud: La cobertura es casi universal (98.5%), aunque la calidad y oportunidad en la
entrega de medicamentos y citas de especialistas sigue siendo la principal barrera.

Distribucion Territorial
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Los departamentos que presentan el mayor "estrés demografico" por envejecimiento en 2026 son:

1. Quindio (El departamento mas envejecido del pais).
2. Caldas.

3. Risaralda.

4. Tolima.

5.

Valle del Cauca.

Como consecuencia del proceso de transicion demografica, es decir, del descenso en las tasas de
fecundidad y mortalidad, la tasa de crecimiento de la poblacién colombiana ha disminuido gradualmente
desde casi un 3 % en la década de 1960, hasta un 1.1 % en la actualidad, y se espera que converja a cero
en el largo plazo, hasta situarse en un 0.1 % en el 2050. Se estima que la poblacién aumente de 48 millones
de personas hoy en dia a 61 millones en el 2050. Aparte de los retos que en si mismo representa ese
incremento en la poblacion total, el pais enfrentara en las préximas décadas un proceso de envejecimiento
poblacional, consecuencia de las tasas de crecimiento cada vez menores.

El envejecimiento se observara en sus tres expresiones: 1) el envejecimiento demogréfico, el cual consiste
en el incremento sistematico de la proporcion de personas mayores en la poblacion total; 2) el envejecimiento
domeéstico, que se refiere al aumento de la proporcion de personas de 60 afios 0 mas en el hogar o al
aumento del promedio de personas mayores por hogar y; 3) el envejecimiento individual, que corresponde
al incremento de la edad cronoldgica de las personas. A lo largo del periodo de estudio de esta investigacion,
1985-2050, la poblacion de 60 afios 0 mas es la que mas crece en términos absolutos: su tamafio aumenta
en casi siete veces, mientras que la poblacion de 15-59 afios no llega a duplicarse y la menor de 15
permanece estable. Por ende, la participacion de las personas mayores en la poblacién total aumenta
sustancialmente y lo hara de manera muy acelerada en las décadas venideras. En efecto, la poblacion de
60 afios y mas, que representaba apenas el 7 % de la poblacién total en 1985, pasa al 10 % en la actualidad
y llegara al 23 % en el 2050.

Los cambios en la estructura etaria de la poblacidén son aun mas evidentes cuando se tiene en cuenta que
dentro de la poblacion de 60 afios 0 mas hay también un proceso muy notorio de envejecimiento relativo.
Mientras que la poblacién total de Colombia se duplica entre 1985 y el 2050 —pasa de 31 millones a 61
millones de personas-—, el grupo de poblacién entre 60 y 70 afios se multiplica por 6.4 y el de 80 afios 0 méas
se multiplica por 17. Este ultimo grupo de personas muy mayores, que estaba constituido por 180 mil
personas en 1985, hoy es de 670 mil y llegara en el 2050 a 3.1 millones de personas. El proceso de transicion
demografica y, por ende el proceso de envejecimiento demografico no ha sido ni serd homogéneo en el pais.
En términos geogréficos, las zonas urbanas y, dentro de estas, las ciudades caracterizadas por una mayor

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121

SCLondreIsy



¢ =)
v Y PROCESO: GESTION DE CONTRATACION ACTFO-052
‘e § Version.02
Y Y 02/02/2023
\:‘)>)))<(((<.‘y
Alcaldia Municipal L
de Palmira ESTUDIO DEL SECTOR Pagina 34 de 173

Nit.:891.380.007-3

modernidad tienen un proceso de envejecimiento mas acelerado. Asi, por ejemplo, hoy dia el 15 % de la
poblacion de Medellin tiene 60 afios 0 més, mientras que en Riohacha ese porcentaje es tan solo del 6.8 %.
Se espera que estos diferenciales regionales se acentien con el tiempo: en el 2050, alrededor de la tercera
parte de la poblacion de Medellin (32.7 %) tendra 60 afios 0 mas, mientras que el porcentaje de Riohacha
sera similar al que tiene hoy dia Medellin (14 %). El envejecimiento doméstico, medido como la proporcion
de hogares con una 0 mas personas mayores, €s aun mas importante que el envejecimiento demografico:
en el 2010, cerca de uno de cada tres hogares colombianos contaba con la presencia de personas mayores,
a pesar de que solo una de cada diez personas era mayor.

Por otra parte, aunque en el 2010 prevalecian los arreglos multigeneracionales en los hogares con personas
mayores (en el 77 % de estos hogares), el porcentaje de hogares unipersonales y de hogares en los que
solo vive la pareja ha aumentado significativamente en las ultimas dos décadas: en el 2010, el 3.3 % de los
hogares con personas mayores era unipersonal y el 5.7 % estaba conformado solo por personas mayores.
Su presencia en los hogares no necesariamente se asocia a una “carga” o dependencia de la persona mayor.
Por el contrario, en una proporcién importante de las familias, los jefes de hogar son personas mayores. En
el 2010, uno de cada cuatro hogares era liderado por una persona mayor, y en el 77.4 % de los hogares con
personas mayores el jefe de hogar era una de ellas, mientras que en tan solo un 7 % de los hogares con jefe
de hogar menor de 60 afios vivian personas mayores. El proceso de envejecimiento implica también un
envejecimiento individual. La expectativa de vida al nacer, que aumenta paulatinamente, llegara en el 2050
a 83.4 afos en las mujeres y a 77.5 afos en los hombres, es decir, cinco afios mas que hoy en dia. Pero
también aumenta la expectativa de vida condicionada a los 60, a los 70 o a los 80 afios, esto es, aumenta el
numero promedio de afios que una persona espera vivir tras haber alcanzado esas edades. Se estima que
la expectativa de vida a partir de los 60 afios sea, en el 2050, de 25.9 afios en las mujeres (que vivan hasta
los 86 afios) y de 22.2 afios en los hombres (que vivan hasta los 82 afios). Es decir, la poblacion colombiana
alcanza cada vez una mayor longevidad, especialmente las mujeres, lo cual implica una feminizacién del
envejecimiento poblacional.

El aumento en el numero absoluto y relativo de las personas mayores y de los afios adicionales que estas
vivirdn —expresiones del envejecimiento poblacional que se acelerara en las proximas décadas— tendrd, por
supuesto, enormes implicaciones econémicas y sociales, tanto positivas como negativas. Para los hacedores
de politica publica, estas implicaciones en temas relacionados con pensiones, apoyo econdémico para la
vejez, servicios de salud y necesidades de cuidado, entre otros, son un reto. El Estado, la familia y en general
la sociedad colombiana deben prepararse tanto para aprovechar las oportunidades que pueda ofrecer el
envejecimiento poblacional, como para enfrentar los desafios que este supone, como por ejemplo disponer
y asignar mas recursos financieros y humanos para la poblacién mayor, con los costos economicos
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adicionales que esto implica. De forma paralela a esta realidad del envejecimiento demografico y a partir de
los hallazgos de la investigacion cualitativa, la poblaciéon reconoce el envejecimiento como un proceso
inexorable de llegada a una etapa final de la vida, independientemente del grupo social, la zona de residencia
o la edad. Sin embargo, la concepcién de preparacion para la vejez en general no es clara y cada persona
entiende o aplica la preparacion a su manera. Por ello mismo podemos concluir que no hay un proceso de
preparacion iniciado de manera consciente en una etapa temprana o previa a la vejez. En ese sentido, es
imperativo que, como pais, se desarrollen estrategias educativas y comunicativas que promuevan no solo la
preparacion para la vejez, sino una nueva mirada, mas positiva, del envejecimiento. Desde la nifiez, y durante
cada una de las etapas de la vida, se debe brindar toda la informacién posible para hacer de este un proceso
natural, consciente y preparado, en el que se pueda seguir construyendo un proyecto de vida para cada
persona y para quienes la rodean.

https://lwww.saldarriagaconcha.org/wp-content/uploads/2019/01/pm_proceso_envejecimiento.pdf

PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

Son aquellas personas que presentan deficiencias fisicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, que pueden impedir su participacion plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demas ciudadanos. (Convencion de la ONU,
2006, y Clasificacion Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, OMS, 2002).

De acuerdo con los reportes mas recientes del DANE vy el Ministerio de Salud, con actualizaciones a
febrero y marzo de 2026, la situacion de la poblacién con discapacidad en Colombia refleja avances
significativos en certificacion y nuevas obligaciones legales de inclusidn laboral.

Caracterizacion Demografica y Territorial

e Volumen Poblacional: Se estima que entre el 4,3% y el 6% de la poblacién colombiana vive con
alguna discapacidad, lo que representa un rango de 2,65 a 3,1 millones de personas.

e Concentraciéon Geografica: El 50,5% de la poblacion registrada se concentra en cinco entidades
territoriales: Bogota (18,3%), Antioquia (13,8%), Huila (5,1%), Santander (4,7%) y Cali (4,2%).

e Composicion por Sexo: Existe una marcada feminizacion de la discapacidad; el 54,6% de esta
poblacion son mujeres, frente al 45,4% de hombres, brecha que se acentua en edades avanzadas
debido a la mayor sobrevivencia femenina.

e Distribucion Etaria: La discapacidad es prevalente en adultos mayores (39%), seguidos por
adultos de 28 a 59 afios (37%), jovenes (15%) y nifios 0 adolescentes (8%).

Mercado Laboral y Obligatoriedad de Contratacion
Centro Administrativo Municipal de Palmira
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e Brecha de Empleo: A inicios de 2026, solo el 23,5% de las personas con discapacidad participan
en el mercado laboral, una cifra drasticamente inferior al 66,4% de la poblacion general.

e Desocupacion: La tasa de desocupacion para este grupo se sitiia en el 8,4%, mientras que para
las personas sin discapacidad es del 7,7% (dato a febrero de 2026).

o Nueva Legislacion (Junio 2026): A partir de junio de 2026, el cumplimiento de cuotas de
contratacion de personas con discapacidad sera obligatorio para empresas con mas de 100
trabajadores, bajo el marco de la reciente reforma laboral y la Ley 2466 de 2025.

e Incentivos en Sector Publico: Procesos de seleccion vigentes, como los de la DIAN, han
reservado vacantes exclusivas para esta poblacién en niveles asistencial, técnico y profesional,
exigiendo el certificado oficial de discapacidad vigente.

Educacion y Salud

e Nivel Educativo: Persiste una brecha critica; el acceso a la educacion superior es de apenas 17
de cada 100 personas con discapacidad. Ademas, existe una diferencia de 29 puntos
porcentuales en el nivel educativo general comparado con la poblacién sin discapacidad.

e Certificacion y Salud: Al cierre de 2025 y enero de 2026, el Registro para la Localizacion y
Caracterizacion de Personas con Discapacidad (RLCPD) es la herramienta oficial para la gestion
de derechos, con metas de triplicar el nimero de personas certificadas para finales de 2026.

e Pertenencia Etnica: Dentro de la poblacion con discapacidad que se autorreconoce étnicamente,
el 72,6% es indigena y el 26,8% es afrodescendiente, raizal o palenquero.

Durante el trimestre octubre — diciembre 2025, la tasa global de participacion (TGP) de la poblacién con
discapacidad fue de 23,1%, en comparacion con la TGP de la poblacion sin discapacidad de 67,0%, lo que
significa una diferencia negativa de 43,9 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones. En cuanto a
la tasa de ocupacion, se evidencia que hay una diferencia negativa de 40,7 p.p. entre la poblacién con
discapacidad y sin discapacidad, para la primera, esta tasa fue de 21,1% y para la segunda de 61,8%. Por
otro lado, al observar la tasa de desocupacion se evidencia que existe una diferencia de 0,7 p.p. dada por
una tasa de 8,4% para la poblacién con discapacidad y 7,7% para las personas sin discapacidad.

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLPD-oct-dic2025.pdf

POBLACION DE LAS COMUNIDADES INDIGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL,
PALENQUERA, RROM O GITANAS

De acuerdo con la ECV de 2024 alrededor de 3 millones 737 mil personas se autorreconocen negras,
afrodescendientes, raizales o palenqueras en el pais, lo que equivale al 7,1% de la poblacion nacional. Dado
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que la ECV es una encuesta por muestreo probabilistico, esa cantidad corresponde a una estimacion que
tiene un margen de error. Segun los limites del intervalo de confianza de los estimadores (ver anexos), el
numero oscila entre 3 millones 537 mil y 3 millones 937 mil personas y el porcentaje correspondiente varia
entre 6,7% y 7,5%. La mayoria de las personas que se autorreconocen negras, afrodescendientes, raizales
0 palenqueras residen en las cabeceras municipales del pais (cerca de 2 millones 363 mil), mientras que las
demas habitan en centros poblados y rural disperso (aproximadamente 1 millon 374 mil).

En términos relativos (frente a la poblacion total de cada area), la proporcion de personas que se
autorreconocen negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras es superior en los centros poblados y
rural disperso (11,1%), en comparacion con las cabeceras (5,8%).

Tabla 1. Personas segln autorreconocimiento étnico-racial (miles/%)
Total nacional y area
2024

Persooas % Parsonas

Negro/a, mulato/a, afrodescendiente,

3683 70 2318 57 1365 1.0
afrecatombiano/a
Ratzal del archipidlago de San Andrés,

2 1 1 2

Providencia y Santa Catalina e 4 % o a
Palenquerc/a de San Basilio 12 a0 6 00 7 a1
Negro/a, sfrodescendiente, raizal o 1737 71 2363 sa 1374 1
palenquera/a
Indigena 2235 42 513 13 1712 138
Gitanay/a (Rom) 3 0o 2 00 o 0o
Ningun grupo émico-racial 46 881 E87 37.589 %29 9292 751
Totwl 52845 1000 40467 1000 12378 1000

La mayor parte de la poblacién que se autorreconoce negra, afrodescendiente, raizal o palenquera en el pais
habita en el departamento del Valle del Cauca (cerca de 821 mil personas, que representan el 22,0% del
total nacional), seguido de Bolivar (477 mil personas, con el 12,8%), Antioquia (474 mil personas, con el
12,7%), Narifio (438 mil personas, con el 11,7%) y Chocd (419 mil personas, con el 11,2%). En cuanto al
peso de esa poblacion en el total de personas de cada departamento (ver grafico siguiente), el méas alto se
registra en Chocd (74,4% de su poblacion se identifica negra, afrodescendiente, raizal o palenquera), seguido
de San Andrés (57,3%), Narifio (26,8%), Bolivar (20,9%), Valle (17,6%), Cauca (15,5%) y La Guajira (14,6%)

El analisis por area revela que en las cabeceras también es mayor la proporcion de mujeres que se identifican
negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras frente a los hombres (52,6% y 47,4% respectivamente),
mientras que en los centros poblados y rural disperso el peso de los hombres es ligeramente superior al de

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533 St

www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121 m

SCLONAIEIS

(@)




¢ vt
v Y PROCESO: GESTION DE CONTRATACION ACTFO-052
v Version.02
Y Y 02/02/2023
Alcaldia Municipal L
e Palmira ESTUDIO DEL SECTOR Pagina 38 de 173

Nit.:891.380.007-3

las mujeres (50,2% y 49,8%, en su orden). Con respecto a la distribucion por rangos de edad (ver tabla 2),
los menores de 0 a 5 afios representan el 8,4% de la poblacion que se identifica negra, afrodescendiente,
raizal o palenquera, los nifios/as de 6 a 11 afios el 11,1%, los adolescentes de 12 a 17 afios el 11,7%, los
jovenes de 18 a 28 afos el 17,2%, los adultos de 29 a 59 afios el 39,5%, mientras que los adultos mayores
(de 60 afos y més) constituyen el 12,1%. Las diferencias mas destacables de la distribucion de las personas
que se reconocen negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras por grupos de edad y reas tienen que
ver con el mayor peso de la primera infancia en centros poblados y rural disperso en comparacion con las
cabeceras (10,3% y 7,2%, respectivamente) y las proporciones mas altas de jévenes de 18 a 28 afios y
adultos de 29 a 59 arios en estas ultimas frente a los primeros (en su orden 18,3% y 15,2%, en el caso de
jovenes, y 40,7% y 37,5% en el de adultos).

https://www.dane.qov.co/files/operaciones/ECV/bol-NARP-ECV-2024.pdf
PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION

Segun la Agencia para la reincorporacién y normalizacion, existen tres procesos a saber: La reintegracién
regular, que contempla el abordaje integral de la persona en proceso de reintegracion y su familia a través
de ocho dimensiones (personal, familiar, salud, educativa, productiva, seguridad ciudadana y habitat), que
inciden en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades conducentes al ejercicio autdnomo de la ciudadania
en el marco legal; la reintegracion especial que promueve la reintegracion de las personas postuladas a la
Ley 975 de 2005, una vez recobren su libertad efectiva mediante el acceso a los beneficios de
acompafiamiento psicosocial, formacién académica y formacion para el trabajo, promoviendo habilidades
que les permita ser sostenibles en la legalidad y cumplir con los compromisos adquiridos con las victimas
en materia de reparacion simbolica y la reincorporacion mediante un proceso integral y sostenible
excepcional y transitorio, que considere los intereses de la comunidad de las Farc-Ep en proceso de
reincorporacion, sus integrantes y sus familias orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios
a la convivencia y la reconciliacion entre quienes los habitan; asi mismo al despliegue y el desarrollo de la
actividad productiva y de la democracia local.

De acuerdo con el informe ARN en Cifras con corte al 31 de enero de 2026, el proceso de reincorporacion en
Colombia presenta los siguientes avances clave:

Poblacion y Estabilizacion Econémica

e Poblacion Acreditada: Se registran 14.284 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz.
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Poblacion en Proceso: Actualmente hay 11.048 personas vinculadas activamente al proceso de
reincorporacion.

Ubicacién: La gran mayoria de los excombatientes, 9.540 personas, residen fuera de los antiguos
ETCR, mientras que 1.508 permanecen dentro de ellos.

Bancarizacion: El 95% de la poblacion (13.518 personas) ya se encuentra bancarizada.

Recursos: Entre agosto de 2022 y enero de 2026, los desembolsos totales para la estabilizacion
economica ascienden a $533.254 millones de pesos.

Proyectos Productivos

Beneficiarios: Un total de 11.310 excombatientes se han beneficiado de proyectos productivos.
Proyectos Aprobados: Se han aprobado 6.161 proyectos destinados a la generacién de ingresos
sostenibles.

Inversion: El total de recursos destinados a estos proyectos alcanza los $106.211 millones.

Derechos Fundamentales y Educacion

Salud y Pensién: Existe una cobertura casi total en salud con el 99,8% (11.021 afiliados) y una
cobertura en pension del 95,8% (10.587 afiliados).

Educacion: Al corte de diciembre de 2025, se destacan las siguientes vinculaciones formativas:
1.378 personas en el Modelo Arando la Educacion.

1.899 personas vinculadas a ofertas publicas o privadas.

167 personas recibiendo asistencia en educacion superior.

226 personas en el Modelo Maestro Itinerante.

Entornos de Reincorporacion

e Se han implementado 42 entornos productivos para fortalecer las capacidades de la poblacion en
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Estabilizacion econdmica Acceso y atencion de derechos fundamentales
13.518 13.435 13.479 12.592
95% 94% 94% 88% 11.021 99.8%
Total desembolsos $ 533.254 millones

Agosto 2022 « Ervero 2020

Proyectos productivos

Entornos productivos de reincorporacion

42 1.899

TOTAL RECURSOS DESTINADOS

$ 106.211 millones

6.161 11310

https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Corte%20Mensual/Reincorporacionen_en%20Cifras
Enero 2026.pdf

De acuerdo con las consultas realizadas en las diferentes fuentes anteriormente expuestas, no fue posible
evidenciar que dentro de los diferentes grupos analizados exista informacién referente al ofrecimiento de los
servicios objeto del presente proceso, por lo tanto, es posible concluir que en cuanto al articulo 34.
PROMOCION DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACION PUBLICA, en donde establece que las
entidades dispondrén de mecanismos que fomenten en la ejecucion de los contratos estatales la provision
de bienes y servicios por poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional garantizando las
condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual; para el presente proceso de acuerdo con el
andlisis del sector y teniendo en cuenta el objeto del proceso no se daré aplicacion debido a que los bienes
requeridos y de acuerdo con la justificacion técnica este proceso es de gran importancia para el cumplimiento
de la misién del Municipio de Palmira y dado que no fue posible determinar tampoco si exista en el mercado
personas naturales o juridicas que tengan la calidad que establece el precitado articulo encaminado a que
la ejecucion del contrato resultante se realice con personas que acrediten las caracteristicas poblacionales
para la promocion del desarrollo en la contratacion publica de que trata la Ley 2069 de 2020.

Historico salario minimo en Colombia

El Gobierno nacional colombiano decretdé mediante el Decreto 1469 de 2025 un aumento del salario minimo
legal mensual vigente (SMMLV) para el afio 2026 de aproximadamente 23%, elevando el salario base de
$1.423.500 en 2025 a $1.750.905 para 2026, con un auxilio de transporte de $249.095, lo que situa el ingreso
minimo total cerca de $2.000.000 mensuales a partir del 1 de enero de 2026.
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Desde el gobierno y sectores laborales, el incremento se presenta como una medida dirigida a preservar el
poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflacion, avanzar hacia la realizacion del concepto
constitucional de “salario vital” y mejorar las condiciones de vida de quienes perciben el minimo, con énfasis
en reducir desigualdades econdmicas y fortalecer el consumo interno.

Econdémicamente, el ajuste decretado supera ampliamente las proyecciones de inflacion y de productividad
del pais, marcando uno de los incrementos mas altos en décadas y posicionando a Colombia dentro de los
paises de América Latina con salarios minimos relativamente elevados en términos de valor absoluto.

El decreto de incremento del salario minimo de 2026 representa una decision histérica con fuertes
implicaciones sociales y econdmicas: por un lado mejora el ingreso de trabajadores y busca avanzar hacia
mayor dignidad salarial; por el otro, genera preocupacion por posibles efectos sobre empleo formal, inflacion
y costos de produccion, ademéas de implicaciones fiscales destacables. El impacto real durante 2026
dependera de como interactien estas fuerzas y de las politicas complementarias que se implementen para
acompanar el ajuste salarial.

Salario Minimo . ex

Ano Mensual Rell ek
. SMMLYV (%)
Vigente

2026 $1.750.905 23%
2025 $1.423.500 9,54%
2024 $1.300.000 12%
2023 $ 1.160.000 16%
2022 $1.000.000 10%
2021 $908.526 3,5%

Aspectos técnicos

La inundacion constituye un fenémeno hidrolégico que se presenta cuando el caudal de un cuerpo de agua
supera la capacidad de conducciéon de su cauce, ocasionando el desbordamiento hacia las areas adyacentes.
Su ocurrencia esta condicionada por la interaccion de factores naturales, tales como la intensidad y duracion
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de las precipitaciones, las caracteristicas geomorfolégicas e hidrolégicas de la cuenca y la capacidad
hidraulica del cauce, asi como por factores antrdpicos relacionados con la ocupacion del territorio, la
modificacion de los drenajes naturales y la reduccion de las areas de amortiguamiento.

La conceptualizacion del escenario de riesgo por inundacion permite establecer el contexto fisico y territorial
en el que se desarrolla el fendmeno, identificando las caracteristicas del cauce, las condiciones que
favorecen la ocurrencia de inundaciones y los elementos potencialmente expuestos. Este analisis constituye
la base para la caracterizacion de los diferentes escenarios de riesgo presentes en los cauces naturales del
municipio de Palmira.

A continuacion, se presenta la caracterizacion general de los escenarios de riesgo por inundacion
identificados en los diferentes cauces naturales del municipio, iniciando con la descripcion de su localizacion
y las condiciones particulares de cada sector evaluado.

CARACTERIZACION GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACION DE LOS
DIFERENTES CAUCES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

1.1 Descripcion del escenario de riesgo por inundacidn Zanjén El Cristo.
1.1.1. Localizacién

El tramo del zanjon El Cristo donde se presenta la afectaciéon se encuentra ubicado; tramo N°1 en
corregimiento de Tablones sobre la via principal comprendido entre las coordenadas (3.603110°N,
76.199221°0) y (3.602911°N, 76.200370°0), En la Figura 1 se muestra la localizaciéon general y especifica
del sector.

Figura 1. Localizacion punto critico N°1- Zanjén El Cristo - Corregimiento de Tablones
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Fuente: Elaboracion propia - Google Earth -2026

1.1.2. Conocimiento del Riesgo Zanjon El Cristo.

En el mes de febrero del afio 2026 se presentd el desbordamiento del zanjon el Cristo, debido a que el Zanjén
fue rellenado con material tipo roca muerta y material de arrastre, lo que genero su pérdida de seccién
transversal y su capacidad hidraulica, lo que conllevo a un desbordamiento del mismo, afectando asi el
puesto de salud y la Institucion Educativa del corregimiento de Tablones, al no estar conectado al box-culvert

: ;V.i*n‘"'-‘ | VO N i T : A s Vs
&| Cauce Natural Pk - - . B“ﬂ
. . é Erosion Fluvial "
Zanijon El Cristo ; : -~
3 > ¥ J Sl . ; )'_
0 o5 X " Y

Fotografia 1 Cerco sobre cauce del zanjon EI | Fotografia 2 Cercamiento sobre el cauce del
Cristo, rellenado con material pétreo. zanjon El Cristo limites de predios.

De acuerdo con lo observado en la Fotografia N°2, se evidencia que el zanjon ha sido intervenido con
cerramientos sobre su cauce, lo que puede generar un represamiento del material vegetal y una posible
empalizada, lo que incrementaria ain mas el riesgo de inundacion de las viviendas aledafias al zanjén al no
garantizar un flujo continuo, adicionalmente las viviendas estan dentro de la franja forestal protectora, lo que
aumenta mayor el riesgo de inundacioén.
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Es importante resaltar que, para la realizacion de las labores de descolmatacion en este punto, es
indispensable realizarlo con mini retroexcavadora, teniendo en cuenta el ancho del zanjon que no supera los
2 m de ancho y hay presencia de arboles que pueden imposibilitar la maniobrabilidad de maquinaria amarilla
de gran tamanio.

1.2. Descripcion del escenario de riesgo por inundacién Zanjéon La Carcel.
1.2.1. Localizacién

Los tramos del zanjén La Carcel donde se presenta la afectacién se encuentra ubicados; tramo N°2 en
corregimiento de Tablones sobre la via principal comprendido entre las coordenadas (3.598886°N,
76.199890°0) y (3.599933°N, 76.200719°0), el tramo N°3 se encuentra en el callejon las Chuchas del
corregimiento de Tablones, se encuentra comprendido entre las coordenadas (3.598835°N, 76.199844°0) y
(3.598886°N, 76.199891°0), En la Figura 2 se muestra la localizacion general y especifica del sector.

Figura 2. Localizacion punto critico N°2 y 3— Zanjon La Cercel - Corregimiento de Tablones
Fuente: Elaboracion propia - Google Earth -2026
2.2.2. Conocimiento del Riesgo Zanjon La Carcel.

En el mes de febrero del afio 2026 se presentd el desbordamiento del zanjéon la Carcel, debido al paso
reducido por la tuberia de paso del callejon Las Chuchas, de acuerdo a lo observado del recorrido realizado
el dia 27 de abril de 2026, se observa un paso hidraulico tipo tuberia de ®30” por la via del callejon las
Chuchas, el cual esta colmatado en un 40%, limitando el flujo hidraulico a un 60% de la capacidad hidraulica,
tal cual como se ilustra en las Fotografias N°3 y 4.
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Tuberia ®30”
colmatada, a un 60%
de capacidad

Fotografia 3 Tuberia de 30" paso por el Fotografia 4 Zanjon La Cércel.
callejon Las Chuchas.

Adicionalmente se observa una obra civil de intervencion por parte de la comunidad en la margen izquierda,
esta obra no ha sido autorizada por la Alcaldia Municipal, y fue realizada por la comunidad debido a las
inundaciones frecuentes en el sector.

De acuerdo con las caracteristicas morfoldgicas del drenaje se recomienda emplear maquinaria amarilla del
tipo mini retroexcavadora, debido a la seccidn transversal reducida y a la presencia de individuos arboreos,
que pueden limitarla movilidad del brazo en maquinaria de grandes dimensiones.

Respecto a la tuberia de ®30” con una longitud de 7m, se recomienda realizar la descolmatacion de manera
manual para evitar dafios en la tuberia.

1.3. Descripcion del escenario de riesgo por inundacién Zanjéon Zamorano.
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1.3.1. Localizacion

Los tramos del zanjon Zamorano donde se presenta la afectacion se encuentra ubicados; tramo N°4 en la
calle 74 con carrera 24 (puente vehicular) se encuentra comprendido entre las coordenadas (3.558332°N,
76.288463°0) y (3.558441°N, 76.288501°0), el tramo N°5 se encuentra entra en la calle 72 entre carreras
26 y 28, se encuentra comprendido entre las coordenadas (3.558569°N, 76.289448°0) y (3.559049°N,
76.291072°0), y el tramo N°6 se encuentra ubicado en la calle 72 entre las carreras 28 y la carrera 31A entre
las coordenadas (3.559049°N, 76.291072°0) y (3.560622°N, 76.295817°0), adicionalmente en la margen
derecha del zanjén se encuentran cultivos de cafia del ingenio Manuelita y al margen izquierdo los sectores
de Los mangos y Las Vegas. En las Figuras 3 y 4 se muestra la localizacion general y especifica del sector.

. - - -
LA - -
' sl v oo ' ia
et o, i o TN

Zanjon Zamorano
»

—
I

Figura 3. Localizacion punto critico N°4 y 5 — Zanjon Zamorano - Barrio Monteclaro

Fuente: Elaboracion propia - Google Earth -2026

Figura 4. Localizacién punto critico N°6 — Zanjén Zamorano — Barrio Zamorano
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Fuente: Elaboracion propia - Google Earth -2026
1.3.2. Conocimiento del Riesgo Zanjon Zamorano.

De acuerdo a los estudios realizados bajo el Convenio Interadministrativo MP968 de 2021 referente a la
delimitacion y zonificacion de las &reas con condicion de amenaza y con condicidn de riesgo por inundacion
en la zona urbana y de expansién urbana del municipio de Palmira, se puede observar en la Figura N°5 que
el sector Zamorano presenta tres puntos criticos identificados como zonas con una susceptibilidad
geomorfoldgica alta, al presentar depresiones con profundidades mayores a los 0,9 m, estas zonas bajas
son vulnerables ante un escenario de riesgo por inundacion.

Z. Zamorano 3
"'“-
4 - . e " Z. Zamorano 1

Z. Zamorano 2

_"’.:,

-

CONVENCIONE S

HIDROGRAFIA Tematcos
Orunam @ Punton writoos  DGRD
TRANSPORTE Baros afectados
Vias
Lwnres Geomirioibgica  Protunaidad (m)
j‘l“tl!‘.l'f- A B COSmEn« 0dSm
\ eplanscn Matia 1C4Smek« 08m
damos Bae - Veoem

Figura 5. Mapa de profundidades maximas periodo de retorno de 100 afios, historicidad y susceptibilidad a
inundacién por geomorfologia

Fuente: Estudios de Inundabilidad para el municipio de Palmira convenio MP-968-2021

1.3.3. Descripcion de lo observado
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La Direccion de Gestion del Riesgo de Desastres — DRGD de Palmira, realizo los dias 9 de abril y 27 de abril
de 2026 un recorrido de diagnéstico en el zanjon Zamorano, en el tramo N°4 ubicado en la calle 74 con
carrera 24 (puente vehicular), se observé una alta colmatacion de linos y arenas, las cuales generaron
monticulos que no se lograron extraer con maquinaria amarilla, esta labor de descolmatacién se debera
realizar especificamente de manera manual con cuadrilla de limpieza, tal cual como se ilustra en las
Fotografias N°5 y 6.

Ruta por donde
depositan los
RCD

Fotografia 5 Acumulacién de sedimentos bajo | Fotografia 6 Cuadrilla realizando poda manual.
el puente vehicular Calle 74 con carrera 24.

En el tramo N°5 ubicado en la calle 72 entre carreras 26 y 28 se observa un tramo de aproximadamente de
200 m lineales (2 cuadras), las cuales no se logro realizar descolmatacion con maquinaria amarilla debido a
que las viviendas aledafas al zanjén Zamorano ocupan la franja forestal protectora en la margen derecha y
en la margen izquierda el talud presenta una pendiente de 90°, imposibilitando el acceso de la maquinaria,
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por tal razon en el tramo N°5 se recomienda realizar la descolmatacién de manera manual, tal cual como se

ilustra en las Fotografias N°7 y 8.

Fotografia 7 Margen izquierda punto critico
calle 72 entre carreras 26 y 28.

Fotografia 8 Talud inestable, imposibilita
acceso a la maquinaria, por riesgo de
volcamiento.

En el tramo N°6 ubicado en la calle 72 entre carreras 28 y 31A se observa un tramo de aproximadamente
de 700 m lineales, en el sector de la cancha los mangos se puede observar en la Fotografia N°9 y 10 la
disposicion inadecuada de residuos de demolicién y construccion RCD sobre el margen izquierdo del zanjén,
adicionalmente se puede observar el corredor generado para disponerlos en el sitio, se recomienda a la
Direccién de Medio Ambiente, realizar jornadas de sensibilizacion con la comunidad para evitar que personas
ajenas al sector de Zamorano depositen los RCD en el zanjén.
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Para los tres puntos criticos identificados en el zanjon Zamorano, se presenta colmataciéon no solo por
material de arrastre, sino también por material tipo RCD, lo que hace necesario trasladar el material al punto

de acopio y disposicion final de RCD en el municipio de Palmira.

Ruta por donde
depositan los

Fotografia 9 Paso de los carretilleros para | Fotografia 10 Margen izquierdo del zanjon
depositar RCD por medio de la cancha los | afectada por la disposicion de RCD.

mangos.

1.4. Descripcion del escenario de riesgo por inundacién Rio Nima.

1.4.1. Localizacion
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Los tramos del rio Nima donde se presenta el evento de erosion fluvial se encuentra a la altura de la
Parcelacion Rio Nima del corregimiento de Tienda Nueva, el tramo N°7 se encuentra comprendido entre las
coordenadas (3.558876°N, 76.212168°0) y (3.559509°N, 76.212628°0) el tramo N°8 entre los puntos
(3.562873°N, 76.214552°0) y (3.563640°N, 76.214676°0) y el tramo N°9 entre los puntos (3.570212°N,
76.217824°0) y (3.571396°N, 76.218253°0). En la Figura 5 y 6 se muestra la localizacion general y
especifica del sector.

Figura 8. Localizacion punto critico N°7 y 8 — Rio Nima — Parcelacion Rio Nima

Fuente: Elaboracion propia - Google Earth -2026

Figura 6. Localizacion punto critico N°9 — Rio Nima — Corregimiento de Tienda Nueva

Fuente: Elaboracion propia - Google Earth -2026
Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121

(@)

icontec

SCLON4rEISY




PROCESO: GESTION DE CONTRATACION ACTFO0-052
Version.02
02/02/2023

M
v
v
v
v
v

Alcaldia Municipal

de Palmira ESTUDIO DEL SECTOR Pagina 52 de 173
Nit..891.380.007-3

2.4.2. Conocimiento del Riesgo Rio Nima.

De acuerdo a los estudios realizados bajo el convenio interadministrativo MP968 de 2021 referente a la
delimitacion y zonificacion de la amenaza por inundacion del rio Nima en el corregimiento de Tienda Nueva
del municipio de Palmira, se puede observar en la Figura N°7 que para un periodo de retorno de 1 vez en
100 afios, se observan algunos desbordamientos que afectan ciertas construcciones, aunque en términos
generales en el cauce, tienden a mantenerse dentro de la orilla del rio, la zona de mayor desbordamiento, al
igual que para los demas periodos de retorno, se encuentra al final del tramo, cubriendo zonas verdes sin
construcciones. Las profundidades de flujo oscilan principalmente entre 1,50 y 2,50 m en el centro del cauce.
Ahora bien, con respecto a las velocidades de flujo, estas tienden a ser inferiores a los 6,50 m/s en la gran
mayoria del area de estudio; en general las velocidades son altas en toda el area de estudio, y se consideran
como velocidades erosivas. Las mayores velocidades se presentan en cercania del puente vehicular,
especialmente en las curvas, alcanzando velocidades maximas de 8,35 m/s, las cuales muy probablemente
generen fendmenos erosivos como socavacion del lecho del rio.

Figura 7. Mapa Elevaciones de lamina maximas (Tr100).
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Fuente: Estudios de Inundabilidad para el municipio de Palmira convenio MP-968-2021

Para periodos 2,33, 5 y 10 afios, como se observa en la Figura N°8, no hay desbordamientos en la zona
donde se encuentran las construcciones de retorno de, pero si al final del tramo estudiado (donde se ven
afectadas algunas zonas verdes), lo que indica una capacidad suficiente para caudales recurrentes en el rio
en las zonas donde se encuentran construcciones, mientras que para periodos de retorno de 25 afos y mas,
se observa que se presentan desbordamientos, sobre la margen izquierda del rio. Para los periodos de
retorno de 10 afios y mas, se ha identificado que se presentan altas velocidades, que pueden favorecer los
procesos erosivos como la socavacion del lecho del rio, en especial en curvas sobre la margen derecha.

OB TR AMATA POE WA SO K
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-

-

Figura 8. Mapa nivel de amenaza por inundacion con periodos de retorno integrados 2,33, 5, 10, 25, 50 y
100 afios

Fuente: Estudios de Inundabilidad para el municipio de Palmira convenio MP-968-2021.

De acuerdo a lo establecido por los estudios basicos del Convenio Interadministrativo MP968 de 2021y a lo
observado en la Figura N°8 es de vital importancia realizar mantenimiento continuo, como limpieza y
descolmatacion a la altura de del tramo determinado para garantizar las condiciones naturales del cauce del
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rio Nima y asi evitar desbordamiento del cauce en la margen derecha que puedan afectar la integridad de
las personas y los bienes inmuebles de los habitantes del barrio Nima.

1.4.3. Descripcion de lo observado

La Direccion de Gestion del Riesgo de Desastres — DRGD de Palmira, realizé los dias 9 de abril y 27 de abril
de 2026 un recorrido de diagnostico en el rio Nima en el sector del puente (Ruta 2401) que comunica al
centro poblado del corregimiento de Tienda Nueva con el corregimiento de los Ceibos, presenta gran
colmatacion (Fotografia N°11 y 12), en el momento de la visita se evidencia afectaciones en la aleta de la
cimentacion del margen derecha por socavacion y perdida del material de soporte, y teniendo en cuenta que
los rios se deben intervenir de manera sistémica, es importante realizar la intervencion del rio Nima en el
tramo entre el puente en mencién y el barrio Nima, y teniendo en cuenta que un represamiento del cauce en
este punto genera un incremento en los niveles aguas arriba y por consiguiente la afectacion directa de todas
las viviendas colindantes con el rio Nima en el centro poblado de Tienda Nueva.

Socavacion aleta
margen derecha
del puente

Material acumulado
margen izquierdo y

Fotografia 11 Puente Ruta 2401 via Tienda Fotografia 12 Socavacion aleta derecha
Nueva — Los Ceibos. cimentacion del Puente Ruta 2401 via Tienda
Nueva — Los Ceibos.

1.5. Descripcion del escenario de riesgo por inundacién Rio Aguaclara.
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1.5.1. Localizacion

Los tramos del rio Aguaclara donde se presentan eventos reiterados de inundacion se encuentra a la altura
del centro poblado del corregimiento Aguaclara, en donde se adelantaron las acciones de descolmatacion
como medida de reduccién contra inundaciones, el tramo N°10 se encuentra comprendido entre las
coordenadas (3.503818°N, 76.233134°0) y (3.501944°N, 76.234609°0) y el tramo N° 11 se encuentra
comprendido entre las coordenadas (3.503818°N, 76.233134°0) y (3.501944°N, 76.234609°0). En la Figura
9y 10 se muestra la localizacion general y especifica del sector.

Centro Poblado
Aguaclara
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Figuras 9 y 10. Localizacion de los tramos N° 10 y 11 a realizar en el rio Aguaclara.
Fuente: Elaboracion propia - Google Earth -2026

1.5.2. Conocimiento del Riesgo Rio Aguaclara

En los dias 5 y 8 de enero de 2021, se presentaron dos eventos de inundacion, donde la Corporacion
Autonoma Regional del Valle del cauca CVC en compafiia de la DGRD de Palmira, realizaron un recorrido
técnico con el fin de establecer las causas que dieron origen a las inundaciones y de acuerdo con el informe
técnico emitido, se evidenciaron las siguientes situaciones que deben ser abordadas por el municipio de
forma répida, para evitar que se sigan presentando los sucesos:

+ El colector de aguas lluvias que descarga las aguas en la alcantarilla sobre la via principal que conduce
desde el corregimiento Aguaclara hacia La Buitrera (sector conocido como por el restaurante los Cisnes,
Institucion Educativa, Balneario La Primavera y viviendas aledafias), no tiene capacidad hidraulica para
manejar altos volumenes del liquido y por eso se dio el desbordamiento. Esta situacion debe ser analizada
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por el municipio, de tal manera que se implemente una solucion técnica que garantice una mayor capacidad
hidraulica, ya que a la fecha se estan formando empalizadas y taponamiento de la alcantarilla, trayendo como
consecuencia el represamiento y desbordamiento.

+  Desbordamiento del mismo rio sobre el puente antiguo existente en la via Aguaclara-Pradera, en su
margen izquierda, aguas abajo; se observoé que la quebrada presenta colmatacion por acumulacion de
material de arrastre en el lecho de la fuente, disminuyendo considerablemente la seccién hidraulica, lo cual
se encuentra agravado por las fuertes precipitaciones de lluvias en la zona. Es necesario realizar actividades
de mantenimiento periodico de descolmatacion del tramo en donde se ubica el puente, retirando el material
sedimentado (arenas y gravas) y asi evitar las afectaciones por el desbordamiento del Aguaclara.

Es importante resaltar que en la parte alta del corregimiento existe la necesidad de realizar actividades de
proteccion del dique, para evitar la socavacion y erosion en algunos sitios puntuales y aledafios. El colector
paralelo a las viviendas que limitan con el predio Cantaclaro, el cual drena sus aguas al rio Aguaclara, se
encuentra totalmente colmatado y empalizado, y requiere limpieza y mantenimiento en un tramo aproximado
de 150 metros.

En el mismo afio 2021 La DGRD de Palmira contrata los estudios realizados bajo el Convenio
Interadministrativo MP968 de 2021 referente a la delimitacion y zonificacion de la amenaza por inundacion
del rio Aguaclara del municipio de Palmira, estos estudios concluyen acorde a lo observado en la Figura
N°11 que el para un periodo de retorno de 1 vez en 100 afios, se presentan desbordamientos sobre ambas
margenes del rio Aguaclara, el desbordamiento con mayor extension y profundidad de flujo (al igual que para
50 afios de periodo de retorno), se encuentra sobre la margen derecha del rio, donde se alcanzan
profundidades de flujo en la zona desbordada de hasta 2,30 m. Sobre la margen derecha, la profundidad de
lamina de desbordamiento es inferior, alcanzando valores de hasta 0,70 m, que siguen siendo valores a
considera como altos. En ambos casos, se observa que se ven afectadas construcciones y principalmente
vias vehiculares. Aguas abajo de los puentes se observan desbordamientos sobre ambas margenes del rio.
En promedio se presentan profundidades de flujo de 2,00 m en el centro del cauce, aunque especificamente
en el sector de los puentes, las profundidades son del orden de 3,50 m, siendo el sector con las profundidades
mas altas, esto se genera por efecto del remanso que imponen las estructuras de paso, para este caso.
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Figura 11. Mapa nivel de amenaza por inundacion con periodos de retorno integrados 2,33, 5, 10, 25, 50 y
100 arios

Fuente: Estudios de Inundabilidad para el municipio de Palmira convenio MP-968-2021.

De acuerdo con lo establecido por los estudios basicos del Convenio Interadministrativo MP968 de 2021y a
lo observado en la Figura N°2 es de vital importancia realizar acciones de descolmatacion a la altura de
ambos puentes de la via Palmira — Pradera, debido al impacto en el represamiento del flujo que este tramo
implica. El producto VxH se refiere, donde; H (Altura): La altura del agua en un determinado punto, que puede
indicar la profundidad de la inundacion y la V (Velocidad): La velocidad del flujo del agua, que es un factor
critico en la erosidn del suelo, al transporte de sedimentos y el impacto sobre las estructuras. Este producto
se utiliza para evaluar el potencial de erosion en areas afectadas por inundaciones, es decir mayor producto
indica un mayor riesgo de erosién. Y de acuerdo a la Figura N°2 ambas margenes del rio Aguaclara
presentan un nivel de amenaza alta en su paso por el centro poblado, por consiguiente, se deben reducir las
velocidades del flujo, lo cual se consigue realizando una ampliacién del area transversal de su cauce
mediante acciones de descolmatacion.

El material producto de la descolmatacion debe ser acopiado en un sector donde no retorne al cauce y no
afecte el discurrir de las aguas. La CVC no es la entidad responsable de autorizar la extraccion de material
de rio por fuera de su &rea de influencia. Dicho tramite es exclusivo de la Agencia Nacional de Mineria, ANM,
en el marco de la Ley 685 del 2001.
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1.5.3. Descripcion de lo observado

La Direccidn de Gestion del Riesgo de Desastres — DRGD de Palmira, en compafiia de la Direccion Ambiental
Regional Suroriente de la Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca — CVC realizaron el dia 9 de
abril de 2026 un recorrido de diagndstico en dos puntos criticos, el primero punto denominado tramo N°10
como se puede observar en la Fotografia N°13, el Rio Aguaclara en el sector del Centro Poblado presenta
gran colmatacion en la parte central de la seccion hidraulica del rio, lo que ha generado una bifurcacion. En
el tramo N°11 como se puede observar en las Fotografias N°14 y 15 a la altura del puente sobre el rio
Aguaclara, el cual presenta también una alta colmatacién, la comunidad manifiesta que el galibo del puente
en algun tiempo tuvo hasta 7 m de altura; en el momento de la visita se evidencia una abertura de 0,70 m
méaximo y afectacion en los muros de contencidn de las viviendas aledafas al puente.

En la Figura N°12 se observa que en el area de influencia del tramo N°10 se cuenta con la presencia de un
Titulo Minero Activo con nimero de expediente ICR-09071 de propiedad de la Sefiora Julieta Reyes Buritica,
lo que implica que las acciones de descolmatacién en el tramo N°10 deberan ser iniciadas en el limite del
poligono minero.

Poligono
Minero

Punto de inicio de
la descolmatacion

Fuente: Agencia Nacional de Mineria.

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121

(@)

icontec

SCLON4rEISY




PROCESOQ: GESTION DE CONTRATACION ACTFO0-052
Version.02
02/02/2023

-
Y
v
v
v
v
v

LLLLLLLLLLE

v
v
A
n
n

Alcaldia Municipal

de Palmira ESTUDIO DEL SECTOR Pagina 59 de 173
Nit..891.380.007-3

Fotografia 13 Tramo N°10 Rio Aguaclara | Figura 12 Poligono Minero ICR-09071
Centro Poblado
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Fotografia 14 Via Palmira - Pradera Rio | Fotografia 15 Via Palmira - Pradera Rio
Aguaclara Altura del Galibo del puente Antiguo | Aguaclara Altura del Galibo del puente Antiguo
margen derecha. margen izquierda.

Todo relacionado a las condiciones actuales de estos cuerpos de agua y al inicio de la segunda temporada
de lluvias, tanto en el tramo N°10 donde debe recuperarse el cauce original hacia el costado izquierdo en el
sentido que fluye el rio y el material debe disponerse hacia el derecho para recuperar el talud del terreno,
mas cuando en ese costado es donde se encuentran ubicadas las viviendas y en el tramo N°11 donde se
debe recuperar la altura original del galibo del puente nuevo de la via Palmira — Pradera como la del puente
viejo.

Descripcion del Municipio de Palmira

Colombia es un pais que ha sido afectado por desastres naturales ocasionados en gran parte por agentes
antropicos (fendmenos provocados por la accion del ser humano sobre la naturaleza) que en su accionar
han causado la degradacion del medio ambiente, originando deslizamientos, erosion, avalanchas e incendios
forestales entre otras; de igual forma se ha presentado terremotos que al igual que los fendmenos antes
mencionados, han causado pérdidas humanas y materiales.

Palmira se encuentra localizada en la regidn sur del Departamento del Valle del Cauca. Su cabecera esta
ubicada a 3°31'48” de latitud norte y 76°81°13” de longitud al oeste de Greenwich. Sus limites politicos
geograficos son: norte con el Municipio de El Cerrito, oriente con el departamento del Tolima, sur con los
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Municipios de Pradera y Candelaria, y occidente con los Municipios de Cali, Yumbo y Vijes. Cuenta con un
area municipal de 1.162 kildmetros de los cuales 20.49 kildmetros corresponden a la zona urbana.3 Para el
afio 2017, se estimo6 que el municipio contd con 308.671 habitantes. Palmira es el segundo municipio del
Valle del Cauca con mayor poblacion, después de Santiago de Cali, y el tercero con mayor extension,
después de los municipios de Buenaventura y Darién’.

Su temperatura media es de 23°Cy su altura promedio sobre el nivel del mar es de 1.001 metros. Su clima
es variado y va desde el piso térmico célido 0 - 1.000 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 20°C y
una extension de 383Km?, representado en 47.9%, templado 1.000 - 2.000 m.s.n.m. 33.6%; Frio: 2.000 -
3.000 m.s.n.m. 13.6% hasta el clima paramo entre los 2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar con
temperaturas entre 12° y 17° y una extension de 298 Km?, 4.9%2.

Se distinguen dos zonas localizadas hacia la media ladera en las cuales la precipitacién media anual alcanza
valores de 2.000 mmy 2.100 mm, convirtiéndose asi en las areas mas humedas del Municipio. Dichas areas
son: Cuenca media del rio Nima y parte alta de la cuenca del rio Aguaclara.

De acuerdo con la linea base climatica, se tiene que la media mensual de temperatura méaxima oscila entre
23.7y 25.5°C, siendo abril y mayo los meses con temperaturas mas altas (25.2 y 25.5°C respectivamente).
De igual forma se tiene que en la zona plana del municipio de Palmira se presentan los valores mas altos de
temperatura y que a su vez esta variable muestra un gradiente negativo (disminucion de la temperatura)
hacia la parte alta del municipio, en el &rea de influencia de los corregimientos de Tenjo, Toche y Combia,
en zona de paramo.

La media mensual de precipitacion de referencia en el drea de influencia del municipio de Palmira oscila
entre 152.6 mm, donde los meses con mayor precipitacién corresponden a enero, febrero y marzo (146.4,
152.6 y 142.5 respectivamente). De igual forma, se tiene que los meses menos lluviosos durante todo el afio
corresponden a abril, mayo y septiembre, para los cuales el valor de la precipitacién media mensual es de
741, 51.5 y 64 mm respectivamente. En este sentido las zonas con mayor pluviosidad corresponden a la
parte media del municipio, corredor conformado de sur a norte por las areas de los corregimientos de
Guayabal, Ayacucho, La Buitrera, Barrancas, La Zapata, Tablones, Calucé, Potrerillo, la parte norte de Toche
y el suroccidente de Colombia. Las zonas con menor precipitacion corresponden a la parte plana del
municipio, que abarca los corregimientos desde el extremo occidental hasta el cinturén Bolo - La ltalia,
Palmira y Zamorano (Convenio CVC No. 188 de 2017. Vulnerabilidad Climéatica, un andlisis a partir de los
escenarios de cambio climatico del municipio de Palmira — Valle del Cauca, 2018)

El sistema hidrico del municipio se compone de los rios Cauca, Palmira, Nima, Amaime, Aguaclara, Bolo,
Frayle, Toche, Guachal, Cabuyal y Vilela. Ademas de ser reservas hidrologicas, estas cuencas son reserva

1 Plan Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres 2019
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productiva para Palmira. Las cuencas de los rios Nima y Amaime se caracterizan por presentar una pendiente
pronunciada, asi como la mayor extension en el municipio de Palmira, respectivamente.

El valle geografico en la zona occidental del municipio, que corresponde al valle del rio Cauca, comprendida
entre éste y la cota 1.200 m.s.n.m aproximadamente. Es una porcion del territorio que comprende cerca de
54.421,25 hectéareas de topografia plana. Se caracteriza por dos aspectos principalmente: ocupaciéon masiva
en el cultivo de la cafia de azucar y el ahogamiento originado sobre los asentamientos de vivienda carentes
de los equipamientos colectivos y de areas para su crecimiento, la cercania a Cali y el proyecto de INVIAS
de Desarrollo de la Malla vial del Valle del Cauca y Cauca, convierte al territorio de Palmira en epicentro que
refuerza la tendencia a la aparicion de nuevos usos de caracter metropolitano (Corporacion Auténoma
Regional del Valle del Cauca, 2002).

El municipio de Palmira esta cruzado en direccidén general NNE por el Sistema de Fallas de Romeral, entre
las cuales se destacan: Fallas Rozo Este y Oeste (detectadas por geofisica), Falla Cauca — Aimaguer y Falla
de San Jerdnimo. La Falla de San Jer6nimo separa rocas de caracter continental al oriente de rocas afinidad
oceanica al occidente.

En la zona de ladera del municipio confluyen varias caracteristicas que hacen que su territorio sea propenso
a sufrir diferentes tipos de procesos erosivos como son el factor climatico, las pendientes, constitucion de los
suelos, unidades de roca, la tectdnica local y regional, asi como la actividad antrdpica representada en el
uso inadecuado del suelo, cultivos y ganaderia extensiva, la tala de bosque, el mal manejo de todo tipo de
aguas, canalizaciones inadecuadas, rellenos, el sistema vial carente de taludes y cunetas revestidas, etc.
Los tipos de erosion severa y muy severa se concentran en la zona del piedemonte, en algunos sectores de
las cuencas medias de los rios Nima y Amaime y en las cuencas bajas de los rios Toche, Cabuyal y la
quebrada Teatinos. El sector de Potrerillo, Calucé, Ayacucho y EI Mesén (Chontaduro, La Buitrera), presenta
areas importantes y significativas bastante erosionadas.

Los suelos tienen una alta calidad agrolégica para cultivos transitorios, hortalizas y frutales, y para cultivos
permanentes. El area para el cultivo de otras especies como hortalizas, frutales y demas, que son para el
consumo de los habitantes de los nlcleos poblados, es minima comparada con la que ocupa el cultivo de la
cafna.

A pesar de que el municipio de Palmira, especialmente en la zona urbana, tiene un alto déficit en areas
verdes, aln se encuentran relictos boscoso (término para referirse a los remanentes de un ecosistema en
estado de regresion por causas naturales o antrépicas.) de importancia, los cuales albergan fauna silvestre.
Entre estas areas se destacan el Bosque Municipal, la Universidad Nacional y en pocos barrios se encuentran
zonas verdes con aceptable cobertura vegetal, en los cuales los urbanizadores han acatado las normas en
lo que respecta a las zonas verdes que deben adecuarse y conservarse. Se encuentran especies vegetales
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como arboles, gramineas y herbaceas ubicadas en avenidas, en zonas verdes, parques Yy algunos
antejardines y vias publicas.

Los crecimientos dispersos de las areas urbanizadas explotan la estructura compacta del area central
extendiéndose hacia las periferias, dando lugar a un sistema de vacios urbanos al interior de las areas
construidas y que por su dimension se convierte en un elemento importante dentro de la estructura de la
ciudad, haciendo evidente la conformacion irregular de los perimetros construidos caracterizando el area
urbana como un asentamiento en proceso de consolidacion (Alcaldia de Palmira. Plan de Ordenamiento
Territorial. Documento Técnico de Soporte. Palmira, 2001).

El crecimiento poblacional de Palmira en los ultimos diez afios desde el 2007 ha sido de 7,035%
aproximadamente v, registran un incremento respecto al 2016 con el 2017 del 0,6337% aproximadamente,
segun proyecciones realizadas por el DANE. Para el afio 2017, se estimé que el municipio conté con 308.671
habitantes distribuidos por grupos etarios, con un incremento de la poblacion de 1.965 habitantes
aproximadamente entre el 2016 y el 2017.

ESCENARIOS DE RIESGOS DEL MUNICIPIOZ:

Amenaza por inundacion: Palmira presenta riesgos considerables por inundaciones, especialmente en las
partes bajas o planas correspondientes al valle geografico del rio Cauca, influenciado por los rios Cauca,
Palmira, Amaime, Nima, Bolo, Frayle, Guachal, Aguaclara, entre otros. Tanto la cabecera municipal como
los centros poblados mas importantes del Municipio, se encuentran en estas zonas planas. Las causas de
estas inundaciones tienen que ver con el factor climatico, constitucién de los suelos, asf como la actividad
antropica, representada en el uso inadecuado del suelo, cultivos y ganaderia extensiva, la tala de bosques,
el mal manejo de aguas, canalizaciones inadecuadas, rellenos, falta de alcantarillado pluvial, y falta de
mantenimiento periddico a los causes.

Poblaciéon vulnerable de aproximadamente 69.952 personas y 18.682 predios, para el afio 2016; tendencia
de crecimiento. Poblacién y predios localizados en las zonas con mayor exposicion de inundacion, las cuales
son: los corregimientos de Aguaclara, Guayabal, Palmaseca, Rozo, comuna 10, 11, 12, los barrios URB.
CEREZOS DE LA ITALIA, SAN JOSE, PARCELACION MONTECLARO, ZAMORANO principalmente en las
zonas conocidas como Zarabandas, Quiebra patas y el area paralela a la via férrea Por otro lado, es
importante tener presente que en los periodos comprendidos entre marzo - mayo, y septiembre - diciembre,
se presentan los periodos de lluvias mas intensos en el Municipio.

Amenaza por movimientos en masa: El aumento en la intensidad y la frecuencia de las lluvias, como
consecuencia del Cambio Climatico, sumado a la deforestacion por el cambio de uso del suelo, ha llevado a

2 Plan Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres 2019
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que se generen procesos erosivos fuertes, que derivan en problemas de estabilidad en las laderas de las
montafias, especialmente en las que han sido intervenidas para la construccion de vias.

Por estar Palmira localizada sobre la planicie aluvial del Valle del Cauca y retirada unos 8 kilometros del
piedemonte de la Cordillera Central, los elementos de la geologia estructural que pueden influir sobre este
Municipio estan enmarcados dentro del contexto de la geologia regional, la cual a grandes rasgos indica que
el basamento del Valle del Cauca en profundidad esta constituido por rocas igneas volcanicas cretaceas
cubiertas discordantemente por rocas sedimentarias terciarias, las cuales en conjunto aparecen afectadas
por deformacion y fallamiento geoldgico.

Amenaza por incendios forestales: En cuanto a la ocurrencia de incendios forestales las causas se
atribuyen en gran medida a la variabilidad climatica representada en intensos y largos veranos, ocasionados
por el fendbmeno del Nifio, a practicas culturales inadecuadas de limpieza de lotes para la agricultura y/o
ganaderia, a la disposicion inadecuada de residuos sélidos como vidrio y algunos elementos inflamables, a
la quema de residuos en zonas no aptas para este y a las quemas para renovacion de pasturas. (Alcaldia de
Palmira, 2012)

El Municipio de Palmira presenta alta vulnerabilidad, Estan expuestos un numero superior a 20 viviendas y
una poblacién que supera las 190 personas, para una oleada de incendios de las mismas proporciones de
los ocurridos en el pasado. Las zonas que con mayor tendencia a presentar eventos de incendios forestales
son: El Corregimiento de Toches, Corregimiento de Combia, Corregimiento de Tenjo, Corregimiento de
Ayacucho, vereda La Nevera, vereda Cabuyal, vereda Teatino, vereda Combia, vereda Juntas y vereda La
Florida. Se podrian perder mas de 400 hectareas de bosque, cultivos y praderas, establos, lugares de acopio,
herramienta y maquinaria, sin olvidar el alto riesgo de afectacion a la industria presente en el Municipio.

A continuacion, se presentan los resultados del indice Municipal de Riesgo de Desastres ajustado por
Capacidades para el Municipio de Palmira; el cual tiene como objetivo medir a los municipios segun el riesgo
que tiene la poblacién ante eventos relacionados con inundaciones, flujos torrenciales y movimientos en
masa; y comparar a los municipios segun sus capacidades para gestionarlo.

Incertidumbre: Entendiéndose la incertidumbre como una circunstancia de desconocimiento acerca de lo
que sucedera en el futuro y la materializacion de las amenazas, es de imposible predictibilidad y que no tan
solo resulta, aun para la tecnologia actual y disponible, predecir su momento de ocurrencia, sino también el
tamanio del evento y su impacto sobre la poblacién.

ASPECTOS REGULATORIOS

El presente proceso estd sometido a la legislaciéon colombiana que rigen el proceso de contratacion y las
aplicables en términos especificos al proceso de seleccion y el contrato a suscribir que se derive de este
COMoO son:
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Marco Regulatorio

Por la cual se adopta la politica nacional de gestion del
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional
de Gestion del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones.

Ley 1523 de 2012

Ley 1448 de 2011 (junio 10) Reglamentada
por el Decreto Nacional 4800 de 2011,
Reglamentada por el Decreto Nacional
3011 de 2013.

Por la cual se dictan medidas de atencion, asistencia y
reparacion integral a las victimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones.

Estatuto General de Contratacion de la administracién
Ley 80 de 1993 publica modificado por la ley 1150 de 2007, decreto 019-
2012, ley 1474 de 2011, ley 1882 de 2018.

Por medio del cual se expide el decreto unico

Decreto 1082 de 2015 reglamentario del sector administrativo de planeacion
nacional.
Manual de Estandarizacion de ayuda Unidad Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres —
humanitaria de Colombia UNGRD.)
Normas Minimas para la Educacion en Situaciones de
Normas INEE Emergencia, Crisis Economicas y Reconstruccidn
Temprana

El presente proceso esta sometido a la legislacion colombiana que rigen el proceso de contratacion y las
aplicables en términos especificos al proceso de seleccion y el contrato a suscribir que se derive de este
tales como la ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto reglamentario 1082 de 2915 y manuales aplicables
al proceso de contratacidn que para el efecto han expedido Colombia Compra Eficiente, entre otras normas
que complementen, modifiquen y/o reglamenten.

Acuerdos Comerciales

En virtud de lo sefialado en el numeral 8, del Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el Municipio
de Palmira no solo esta sujeta al Estatuto General de Contratacion sino también a las obligaciones de
caracter internacional derivadas de los Acuerdos Comerciales, cuyo objetivo es brindar a las empresas

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
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colombianas y las de nuestros socios comerciales, procedimientos transparentes y no discriminatorios en los
procesos de contratacion de las entidades publicas.

Los municipios que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales estan incluidos en la lista de
Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Pert), Chile, Costa
Rica, los Estados AELC, el Triangulo Norte (Unicamente con Guatemala), la Unién Europea (aplicable al
Reino Unido e Irlanda del Norte); y la Decision 439 de 1998 de la Comisién de la CAN. Lo anterior implica
que los procesos de contratacion llevados a cabo por los municipios listados deberan otorgar Trato Nacional
a los bienes y servicios y proveedores nacionales provenientes del socio comercial con el que se haya
suscrito el respectivo Acuerdo Comercial.

De acuerdo con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion de
Colombia Compra Eficiente, Cédigo: CCE-EICP-MA-07 V: 02 Fecha: 08/11/2024, |la Entidad identifica los
siguientes acuerdos comerciales aplicables al presente proceso de contratacion:

i Proceso de
Valor del Proceso de Excepcion Contratacién
Acuerdo Comercial Entidad Estatal Contratacion Superior al Aplicable al Cubierto or el
Cubierta Umbral del Acuerdo Proceso de P
. ol Acuerdo
Comercial Contratacion :
Comercial

. Sub-Central de bienes y

. Chile S servicios 1.091.804.264 NO NO

Alianza del

Pacifico Perd S| Sub-Central de bienes y NO NO

servicios 1.091.804.264
. Sub-Central bienes y servicios

Chile Sl 1091059 175 NO NO
. Sub-Central de bienes y

Costa Rica S servicios 1.940.398.620 NO NO
Sub-Central de bienes y

Estados AELC S servicios 1.131.227 573 NO NO

Triangulo Norte Procesos de Contratacion a
Sl partir del limite inferior de la NO Sl
GUATEMALA menor cuantia
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-l Proceso de
Valor del Proceso de Excepcion Contratacién
. Entidad Estatal Contratacion Superior al Aplicable al .
Acuerdo Comercial . Cubierto por el
Cubierta Umbral del Acuerdo Proceso de
. i Acuerdo
Comercial Contratacion :
Comercial
Reino Unido
Unién Sub-Central bienes y servicios
Europea Irlanda del Sl 1.131.227.573 NO NO
Norte
Es aplicable a todos los
. . Procesos de Contratacion de
Comunidad Andina CAN Sl las Entidades Estatales del nivel NO Sl
municipal

De conformidad con lo previsto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el articulo
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos comerciales
en Procesos de Contratacion, las convocatorias limitadas a MiPymes se encuentran excluidas de la
aplicacién de los acuerdos comerciales. El umbral para la limitacion de MiPymes seré el previsto por la norma
equivalente a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000), de acuerdo a
lo sefialado en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion y en
"Valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales (Umbrales)"

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad

Acuerdos Marco de Precios

De acuerdo con el Decreto 310 de 2021, las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica, estan obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Caracteristicas
Técnicas Uniformes de Comun Utilizacion a través de los Acuerdos Marco de Precios (AMP) previamente
justificados, disefiados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia
Compra Eficiente (CCE).

En atencidn a las caracteristicas del bien a adquirir y en consonancia con el numeral 2, articulo 2 de la Ley
1150 de 2007, la modalidad obedece a la seleccion abreviada, “La adquisicion o suministro de bienes y
servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacion por parte de las entidades, que
corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su disefio
o de sus caracteristicas descriptivas, y comparten patrones de desempefio y calidad objetivamente definidos.
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Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
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Para la adquisicion de estos bienes y servicios las entidades deberan siempre que el reglamento asi lo
sefale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catalogo derivados
de la celebracion de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisicion en bolsas de productos’.

Una vez verificado el catalogo de acuerdos marco de precios no se encontré acuerdo marco aplicable al
presente proceso de seleccion

Analisis de la Demanda

La informaciéon de la demanda permite a la Direccién de Gestion del Riesgo de Desastres recopilar
informacion histérica sobre cdmo se ha contratado procesos cuyo objeto guarde relaciéon al presentes, para
de esta manera conocer las experiencias y recopilar informacion sobre las buenas préacticas que implementa
tanto el Municipio de Palmira, como otras entidades estatales, entidades internacionales u organizaciones
del sector privado para su contratacion.

La siguiente informacién orienta la verificacién de la necesidad, asi como la determinacion de requisitos
habilitantes, especificaciones, requisitos minimos técnicos y metodologias de evaluacion y adjudicacion,
entre otros.

Se presenta la informacion consultada sobre los procesos de contratacion llevados con anterioridad, con el
fin de evaluar y analizar el sector.

Procesos de Contratacion anteriores del Municipio de Palmira
Se presenta la informacion consultada sobre los procesos de contratacion llevados con anterioridad, con el
fin de evaluar y analizar el sector.

Tabla 1: Procesos de contratacion analizados del Municipio de Palmira

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121

SCLondreIsy



é
v PROCESO: GESTION DE CONTRATACION ACTF0-052
J Version.02
v 02/02/2023
Alcaldia Municipal -
czelganlr]\?r':'pa ESTUDIO DEL SECTOR Pagina 68 de 173

Nit.:891.380.007-3

Numero de Plataform Objeto contractual Valor Modallda}t:.i de | Plazo del Link de publicacién
proceso a seleccion  contrato
DESCOLMATACION DE LOS RiOS
AMAIME BOLO Y NIMA SECTOR TIENDA
NUEVA E IRACALES DEL MUNICIPIO DE https://community.seco
PALMIRA VALLE DEL CAUCA Y p.gov.co/Public/Tender
TANETO R IRO ol : oy
ontratacion ex?noticeUID= .
CDU'\QEES'MO' SECOP |l PREVENCION Y MITIGACION DEL $494480005 OLC 2Meses | 11 40330898sFromPL
RIESGO CON OCASION DE LA blicArea=True&isModal
URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA =true&asPopupView=tr
POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE ue
DEL CAUCA A TRAVES DEL DECRETO
NO 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023
OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO DE
DESASTRES PARA DESCOLMATACION https://community.seco
Y CANALIZACION EN DISTINTOS p.gov.co/Public/Tenderi
PUNTOS CRITICOS DE LOS RIOS DEL ng/OpportunityDetail/ln
MP-MC-DGRD- MUNICIPIO DE PALMIRA EN EL MARCO Minima | dex?noticeUID=CO1.N
op-1242024  SECOP " pE| PROVECTO 2400059: DESARROLLO 84088788 ciane 20918 16 744788985 romPu
DE MEDIDAS PARA EL CONOCIMIENTO blicArea=True&isModal
Y LA REDUCCION DEL RIESGO DE =true&asPopupView=tr
DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE ue
PALMIRA.
REALIZAR ACCIONES PARA LA h“fgc’)’;”évw'tsecf%gm"
REDUCCION Y/O MITIGACION DEL co UTO" drac. S /;‘“a
RIESGO DE DESASTRES EN EL gemenu1en e””g foc
MUNICIPIO DE PALMIRA ASOCIADOS A urementContractEdit/Vi
MP-SAMC- FENOMENOS SOCIONATURALES EN EL ew?docUniqueldentifier
DGRD-OP-060- = SECOP Il . $549.346.812  Menor cuantia = 3meses = =CO1.PCCNTR.82630
2025 MARCO DEL PROYECTO 2400050: 34&awardUniqueldentit
DESARROLLO DE MEDIDAS PARA EL - CO1 AWD.234464
CONOCIMIENTO Y LA REDUCCION DEL 38buverbossierUnaue
RIESGO DE DESASTRES EN EL | denti%er=CO ] BDOqS 4
MUNICIPIO DE PALMIRA. it

4878668&id=5059807

Fuente: SECOP I

Procesos de Contratacion de otras Entidades Estatales

A continuacion relacione los Procesos de Contratacién de otras Entidades Estatales que consult6 la dependencia
para identificar la manera en que se adquiere el bien o servicio

Tabla 2: Procesos de contratacion analizados de otras Entidades Estatales
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Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
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Nimerode g tijaq
proceso
MP-GR- = ALCALDIA
SM-001- DE
2024 POPAYAN
CVC SAMC
37 2022 cve
Secretaria
330.20.3.15- d? Habitat e
2023 Infraestructu
ra - Alcaldia
de Tulua
ALCALDIA
MSQ- MUNS%P'O
SA'\ZAOCZ'Q%' SANTANDE
RDE
QUILICHAO
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Modalidad
Objeto contractual Valor de

seleccion

Realizar la restitucion de la

capacidad hidraulica de cauces de

rios ylo quebradas mediante

acciones de limpieza vy Seleccion

descolmatacion ~ dentro  del abreviada

proyecto denominado = $ 598.172.067 menor

"fortalecimiento de las acciones cuantia

priorizadas en los programas de

gestion del riesgo de desastres:

conocimiento, reduccién y manejo,

para el 2024 en el municipio de

Popayan

Realizar acciones de limpieza y

descolmatacion para el

mejoramiento de la capacidad Seleccion

‘hidré_ullica en framos criticos $ 398.188.647 abreviada

identificados en el cauce de la menor

quebrada san José del municipio cuantia

de Sevilla en el departamento del

valle del Cauca

Realizar acciones de limpieza y

descolmatacion para el

mejoramiento de la capacidad Seleccién

‘hidré_ullica en ftramos criticqs $ 149.154.200 abreviada

identificados en el cauce del rio menor

Tulua, sector centro de la zona cuantia

urbana en el municipio de Tulua

del departamento del Valle del

Cauca

El contratista se obliga para con el

municipio de Santander de .

Quilichao a realizar intervenciones Selecplon

para la recuperacion de la $127.200.700 abreviada

capacidad hidraulica a través de me”‘?r

cuantia

acciones de descolmatacion en los
rios  Quilichao,
Quinamayo, para

Mandiva vy
reducir  los
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SAS
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CONSOR
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contrato

152 dias

188 dias

1 mes

30 dias

(@)

icontec

Link de
publicacion

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportun

ityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.69

91658&isFromPubli
cArea=True&isMod

al=true&asPopupVi
ew=true

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportun

ityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.36

15426&isFromPubli
cArea=True&isMod

al=true&asPopupVi
ew=true

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportun

ityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.41

98158&isFromPubli
cArea=True&isMod

al=true&asPopupVi
ew=true

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportun

ityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.52

50325&isFromPubli
cArea=True&isMod



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6991658&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6991658&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6991658&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6991658&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6991658&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6991658&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6991658&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6991658&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6991658&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3615426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3615426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3615426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3615426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3615426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3615426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3615426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3615426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3615426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4198158&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4198158&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4198158&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4198158&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4198158&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4198158&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4198158&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4198158&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4198158&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250325&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250325&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250325&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250325&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250325&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250325&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250325&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

PROCESOQ: GESTION DE CONTRATACION ACTFO0-052
Version.02
02/02/2023

4
]
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

LLLLLLLL LS

Alcaldia Municipal L
czelgalrlrl\?rlglpa ESTUDIO DEL SECTOR Pagina 70 de 173
Nit.:891.380.007-3

: Modalidad :
B 6 Entidad Objeto contractual Valor de AEED e L".'k d?,
proceso r contrato publicacion

seleccion

riesgos de  socavacion e al=true&asPopupVi
inundacion ew=true

Fuente: SECOP I

Analisis de los Procesos de Contratacion identificados

a) Modalidad de Contratacion

Del andlisis de los procesos de seleccion consultados, se evidencia que la modalidad de seleccion por la
cual se realiza este tipo de contratacion es de Seleccién abreviada menor cuantia.

Modalidad de Contratacion Porcentaje

Seleccion abreviada menor

, 100%
cuantia

b) Plazo del contrato

Los procesos de seleccion consultados presentan diferentes plazos de ejecucion, segun las necesidades
de cada entidad; no obstante, el plazo oscila entre 30 dias y 188 dias, dependiendo en cada caso particular
de las necesidades de cada entidad.

c) Experiencia exigida al proveedor

Tabla 3: Analisis de la experiencia exigida
Proceso Experiencia exigida

El proponente debera presentar para la experiencia maximo dos (2)
contratos ejecutados con entidad publica o privada, registrado en el RUP,
MP-GR-SM-001-2024  cuyo objeto y/o alcance se encuentre relacionado con el objeto del
presente contrato, cuya sumatoria 0 monto individual sea igual o superior
al Presupuesto oficial de la presente contratacion expresado en SMMLV

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121
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Proceso Experiencia exigida

La experiencia general sera acreditada mediante proyectos que
correspondan o hayan contenido actividades de: obras de mitigacion de
riesgo en orilla de cauces y/o descolmataciones y/o recuperacion de la
capacidad hidraulica en rios y/o quebradas.

CVC SAMC 37 2022

El Proponente debera demostrar experiencia en minimo dos (2) contratos
cuya sumatoria sea igual o superior al cien (100%) del valor del
presupuesto oficial en SMLMV, los contratos deben ser relacionados con

330.20.3.15-2023 obras de limpieza y/o descolmatacion y/o canalizacién y/o encauzamiento
de rios y/o cauces y/o canales de aguas lluvias y/o acequias, u obras de
mitigacién de inundabilidad y/o control de inundaciones en el sector publico
0 privado.

El proponente debera acreditar experiencia general en la ejecucion de
contratos que correspondan a las actividades 72101500 y/o 77111600 y/o

MSQ-SAMC-048-2023 81101500 del clasificador de bienes y servicios por un valor ejecutado
igualo superior al presupuesto oficial de la presente contratacion
(expresado en salarios minimos)

Fuente: Secop |l
d) Garantias exigidas

En la muestra de contratos consultados para la construccion del analisis economico del sector, se tiene
como constante la exigencia de las garantias que buscan amparar los riesgos derivados del cumplimiento
del contrato, Garantia de Responsabilidad civil extracontractual y garantia de seriedad de la oferta, asi:

Tabla 4: Anélisis de garantias exigidas

Centro Administrativo Municipal de Palmira
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Porcentaje de los

Rango de porcentaje contratos que

Cobertura exigible Rango de plazo

de cobertura solicitaron la
garantia
10 % del presupuesto . Co
Seriedad de la oferta  oficial del proceso de 60 dias hasta la adjudicacion 100%
. del contrato
contratacion
Cumplimiento general 20% del valor del Por el plazo del contrato, y 1009
del contrato contrato seis meses mas °
Buen maneio v correcta 100% del valor total Hasta la liquidacion del
. 1anejo y cort recibido por dicho contrato o hasta la 80%
inversion del anticipo o .
pago amortizacion del anticipo
Vigencia de un afio contado a
o .
Estabilidad de la obra 20% del valor total del p.a.rtllr del actla de gptrega 20%
contrato definitivo a satisfaccion de las
obras
Pago de salarios, Entre el 5y 10 por
prestaciones e ciento del valor total Plazo del <~:ontrat’o y tres (3) 100%
. N afios mas.
indemnizaciones del contrato
Responsabilidad civil 200 & 300 SLMMV Porun t_e’rmlno igual a la 100%
extracontractual duracion de la obra.

Fuente: Secopll
e) Especificaciones o requisitos técnicos relevantes

Las especificaciones técnicas estan ligadas a las necesidades de cada entidad en metros cubicos a
descolmatar, topografia y rios.
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f) Criterios de evaluacion y/o ponderacion

Entre los criterios de evaluacion que se tuvieron en cuenta en los procesos de seleccidn consultados, debido
a la modalidad de contratacion aplicada al presente proceso se atienen a lo establecido en el Decreto 1082

de 2015, optando por la alternativa de evaluacion consagrada en el inciso segundo literal a del articulo
2211222,

Tabla 5: Criterios de evaluacién y/o ponderacion exigidas

proceso Ponderacion
. CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO I
| FACTOR ECONOMICO - MENOR VALOR, REGLA 40
| DE TRES ;
| FACTOR CALIDAD — PERSONAL ADICIONAL 30
-GR-SM-001- FACTOR CALIDAD- IMPLEMENTACION DEL 9,75
MP-GR-SM-001-2024 | PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
| EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0.25
| APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 20
\ TOTAL 100
Puntaje
Concepto IMEXIMO
Factor Econédmico 60
Equipo de trabajo (funcionalidades
de la maquinaria y Propuesta 28.75
Adicional)
CVC SAMC 37 2022 Apoyo a la industria nacional 10
Vinculacion de personas con '1"
discapacidad
Emprendimientos y empresas de 0.25
mujeres )
Total 100
CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
Oferta econdémica 59,75
Factor calidad de la maquinaria 20
330.20.3.15-2023 il
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100
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proceso

MSQ-SAMC-048-2023

9) Personal minimo

proceso

MP-GR-SM-001-2024
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Ponderacion
i “CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE
 FACTOR ECONCMICO Precio total de la propuesta 500
FACTOR TECNICO Equipo de trabajo 398
INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
EMPRENDIMIENTOS Y FMP_RESAS DE MUJERES 2
TOTAL, PUNTOS i ; 1000

Tabla 6: Personal Minimo exigido

Ponderacion
& FORMACION i
EROFESIONA DEDICACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA
EXPERIENCIA GENERAL
MINIMA
Un (1) profesional en
ingenieria, con titulo de | Experiencia como director de obra o
DIRECTOR 30 % posgrado en Recursos | contratista de obras ambientales, en
DE durante Hidricos y/o ambiental y/o | maximo dos (2) contratos, cuyo
OBRA todo el afines, con minimo dos (2) | objeto esté relacionado con la
proyecto afios de experiencia | presente contratacion
profesional contados a
partir de la expedicion de la
matricula
Un (1) profesional en
100% ingenieria, con minimo un | Experiencia como  residente o
RESIDEN durante (1) aflo de experiencia | contratista de obra ambiental, en un
TE todo el profesional  contados  a | (1) contrato, cuyo objeto  esté
AMBIENT tiempo de partir de la fecha de| relacionado con la  presente
AL ejecucion del | expedicion de la matricula | contratacion
contrato profesional
100%
OPERADOR durante todo | Un (1) bachiller con Experiencia de un (1) contrato
el tiempo de | experiencia laboral minima | relacionado con el objeto de |a
ejecucion del | de seis (6) meses presente contratacion
contrato
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proceso Ponderacion

Profesional Ofrecido para el Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia

Cargo General Especifica

Especializacion y/o maestria en
s S| e i
DIRECTOR DE OBRA - i ‘ A administracion o gerencia de
Ingeniero Civil, ingeniero 5 aflos a partir de la expedicion | proyectos o construcciones. Se
y de la matricula profesional deben acreditar al menos dos

CVC SAMC 37 2022 SENRRIG 0 raMAY M (2) contratos en

descolmataciones.
ASESOR  HIDRAULICO -
Ingeniero Civil con | 5 afos a partir de la expedicion | Al menos 2 contratos  en
especializacion  Midraulica o | de la matricula profesional descolmataciones

Ingeniero Sanitario

2.11.1.1. DIRECTOR DE OBRA:

Experiencia General Ingeniero Civil con matricula profesional vigente, con experiencia
general minima de cinco (5) aflos, contados a partir de la expedicion de la matricula
profasional, tenlendo como corte al dia de entrega de las propuestas y que sa vearificard
con la vigoncia de la misma y con titulo de especialista en Gerencin de Construcciones
Deadicacion cincuanta por clanto (50%)

Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadania, fotocopia tarjeta
profesional con &l certificado de vigencia, certificado de antecedentes disciplinarnos,
fiscales, policia judiclal y medidas correctivas, copla diploma o acta de grado de
espacialista, Formatos No. GAy G B

El proponente, podra ser el mismo director de obra, siempre y cuando cumpla con los
requisitos exigidos en el pllego de condiciones. La experiencia que certifique como
proponente se le aceptard Igualmente para director de obra

2.11.1.2. INSPECTOR TECNICO:

Expernancia General. Debersa ser tecndlogo en obras civiles y/o construcciones,

axpariencia profesional minima de tres (3) anos, contados a partir de la expedicion de ia

matricula profesional, teniendo como corta el dia de entrega de las propuestas v que se
33020315-2023 varificara con Ia vigencia de la misma. Dadicacion cien por ciento (100%)

Se debe prasantar con la propuesta fotocopia de la cedula de cludadania, fotocopia tarjeta
profasional con al certificado de vigencia, certificado de antecedentas disciplinanos,
fiscales, policia judicial vy medidas correctivas, copia diploma o acta de grado de
especialista, Formatos No. 6 Ay G B.

2.11.1.3. TOPOGRAFO:

Experiencia General: Topografo con matricula profesional vigente, con experiencia
general minima de tres (3) afios, contados a partir de la expedicion de la matricula
profesional, teniendo como corte el dia de entrega de las propuestas y que se verificara
con la vigencia de la misma. Dedicacion cien por ciento (100%).

Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadania, fotocopia tarjeta
profesional con el certificado de vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios,
fiscales, policia judicial y medidas correctivas, copia diploma o acta de grado de
especialista, Formatos No. 6 Ay 6 B.

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121

(@)

icontec

SCLON4rEISY



TN,
v ol N4 ; A
g g PROCESO: GESTION DE CONTRATACION ACTFO-052
v v Version.02
v M 02/02/2023
s)))))(((((g

Alcaldia Municipal . .

de Palmira ESTUDIO DEL SECTOR Pagina 76 de 173
Nit:891.380.007-3
proceso Ponderacion

2.11.1.4. PROFESIONAL SISO:

Experiencia General: Debera ser profesional en salud ocupacional, debe tener experiencia
profesional general no menor de cinco (5) aflos contados desde la fecha de expedicion del
acta de grado. Dedicacion cincuenta por ciento (50%)

Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadania, certificado de
antecedentes disciplinarios, fiscales, policia judicial, medidas correclivas y copia acta de
grado o diploma de grado

Es Indispensable como requisito habilitante anexar carta de intencion suscrita por cada
uno de los integrantes del equipo de trabajo en la que garanticen que tienen la
disponibilidad en caso de ser adjudicado el contrato de trabajar para el proponente de
acuerdo a |la dedicacion establecida, Formatos No 6 Ay6 B

2.11.2. OPERARIOS

2.11.2,1. UN (1) OPERARIO DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS:

El proponente debera acreditar una (1) persona con la (doneidad para Operacion de
retroexcavadora sobre orugas, que deberan poseer Licencia de Conduccion vigente tipo
C20C3

Es Iindispensable como requisito adjuntar la competencia certificada vigente como
operario de excavadora de orugas hidraulica, otorgada por entidad publica o privada con
licencia de funcionamiento vigente.

2.11.2,2. UN (1) OPERARIO DE RETROEXCAVADORA DE LLANTAS:

El proponente debera acreditar un (1) persona con la idoneidad para Operacion de
retroexcavadora de llantas, que deberan poseer Licencia de Conduccion vigente tipo C2 o
Cc3

Es Indispensable como requisito adjuntar la competencia certificada vigente como
operario de retrocaexcavadora de llantas, otorgada por entidad publica o privada con
licencia de funcionamiento vigente

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121

(@)

icontec

SCLON4rEISY




Ve M

¥ Y PROCESO: GESTION DE CONTRATACION ACTF0-052
¥ v Version.02
Y v 02/02/2023

222K

Alcaldia Municipal

de Palmira ESTUDIO DEL SECTOR Pagina 77 de 173
Nit..891.380.007-3

proceso Ponderacion

Inicialmente se verificara que el propanente oferte el sigulente equipo de trabajo:

| FORMACION ACADEMICA ¥ | DPERIENCIA ESPECIFICA
I—mm_"fl e FaDERO. I EXPERIMNCIA GENERAL MINIMA | MiNIMA
| Experiercis como director de
Ingeniero  civil o Ambiental  con | cbre 0 contratists de obire, de
DIRECTOR DF © 100% durante todo e tiempo ! operenca no inferdor a Cinco (3) aflor | un {1) coorato que iecluya
de sjecucian del contreto. desde |s expedcidn de s tarjeta | cbras de descolmatacion y\o
profesional recuperacion de & capaddac

‘ 3 | hidrdulica

i Experiencia como contratists
ingenlero civil, experiencia gereral no | de obra, do un (1) contrato

MSQ-SAMC-048-2023

| INGEMIERO RESIDENTE | 100% durante todo ol Tiempd

DE OBRA e aiecucon del contrato feror g Tres (3) afios desde s expedckdn | que  Inchuys obras  oe

e 13 tarjets profesional recuperacidn de la capecidad
| hidrauliea

: -

| | Dxperiencia como topdgrato,
Un o, 3 |

0% durante todo el tlampo | U7 10PO8110, CON Experience gunersng | o1 e aue incieys

TOPOGRAFO néeror a tres (3)3hos desde la evpecicidn
de ejecucidn del contrato B Spacicix prayectas de batimetria yfo
ce la tarjeta profesional.
$ K
| | Experiencs como cadenaro,
SO durante todo &l tiempo | Un Bachiles o %owca, coo experiencia | deun (1) contrate que Inclaya

CADENERO |
’ 0@ efacesion del contrato oMo cadenero no infesior & un (1) sho. { proyectos de tatimetra y/o
] | aftimetria ,

h) Cddigos UNSPSC solicitados

De acuerdo con la muestra se observa que la adquisicion se realizo por los siguientes cddigos de clasificador
UNSPSC.

Tabla 7: Codigo UNSPSC exigidos
Contrato Codigo UNSPSC solicitados

70131500 - Proteccion del terreno y del suelo

77111500 - Servicios de seguridad ambiental
MP-GR-SM-001-2024 77121700 - Contaminacion del agua

77101700 - Servicios de asesoria ambiental

77111600 - Rehabilitacién ambiental

76121500 - Recoleccion y disposicion de basuras
CVC SAMC 37 2022 81101500 - Ingenieria civil y arquitectura

330.20.3.15-2023 81101500 - Ingenieria civil y arquitectura

MSQ-SAMC-048-2023 72101504 - Servicios de verificacion de desastres o
contingencias

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533 Stdde:
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Contrato Cdédigo UNSPSC solicitados

77111602 - Servicios de descontaminacion ambiental
81101512 - Servicios de sistemas de informacion
geograéfica (sig)

Aspectos técnicos de la demanda

a) Clasificacion UNSPSC

Cadigo
UNSPSC

72101500

22101500

22101900

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121

Tabla 8: Clasificacion UNSPSC

Proveedores
Segmento Familia Clase Producto registrados
en SECOP ||
Servicios de
Edificacion, Servicios de Servicios de Servicios de
Construccién de  Construccidny  Apoyo para la apoyo para la 6.834
Instalacionesy ~ Mantenimiento  Construccion construccion
Mantenimiento
Maquinaria y
Accesorios para L o
: o Maquinaria Maquinaria para
Agricultura, Maquinaria : )
] para Trabajo trabajo de 1.324
Pesca, Agricola
- de Desmonte desmonte
Silvicultura'y
Fauna
Maquinaria y
Accesorios para Maquinaria y Maquinaria y
Agricultura, Maquinaria Accesorios de accesorios de
] P - 1.272
Pesca, Agricola Construccién construccion de
Silvicultura y de Edificios edificios
Fauna
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Servicios
Publicos y P . p .,
Servicios ro’;ecmop y reparacion’y Preparacion y
93131800 . Asistencia Alivio de o 922
Relacionados : alivio de desastres
Social Desastres
con el Sector
Publico
Maquinaria y
Accesorios para o Maquinaria Maquinaria
Agricultura Maquinaria Agricola para agricola para
21101500 ' Agricola 'y y ) 651
Pesca, Preparacion preparacion del
. Forestal
Silvicultura'y del Suelo suelo
Fauna
. g Servicios de
Reduccion de Servicios de Proteccion proteccion contra
77111508 . seguridad medio . . 241
riesgos naturales . . riesgos o peligros
ambiental ambiental

naturales

Nota: La fecha de consulta del nimero de proveedores inscritos en SECOP Il con los anteriores cddigos es
a corte 07 del mes de Septiembre del afio 2026.

b) Especificaciones técnicas relevantes del bien o servicio a contratar

Con el proposito de restablecer la capacidad hidraulica de los cauces priorizados y disminuir el riesgo de
inundacion en los sectores identificados, se definieron los tramos objeto de intervencion mediante actividades
de descolmatacion. Para cada uno de ellos se establecieron las coordenadas de inicio y fin, la longitud de
intervencidn, las dimensiones aproximadas del material sedimentado, el volumen estimado de excavacion y
retiro, el tipo de material presente y el método constructivo requerido, informacion que constituye la base
para la ejecucion técnica de las actividades proyectadas.

Cordenadas Volum [Volum
. . |Anc len delen . Tipo de
o |Cuenc|,. . Longit |Profundi . |Tipo de .
N a Rio / Zanjon Latutud [Longitud |Latutud [Longitud |ud (m)|dad (m) ho (Ili)raga dRetlra Material I?escolmatacl
Inicial  |Inicial  [Final  [Final (m) |do ~do on
(m3) |(m3)
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o Conglomer
1 Nima Za'njon El . 3.603110 Z6.199221 . 3.602911 26.200370 130 |15 b B90 1390 lado  conlMini Retro
Cristo N 0 N 0]
RCD
) Nima Zanjon La . 3.598886 Z6.199890 . 3.599933 26.200719 131 05 s be L i Mini Retro
Carcel N 0 N 0]
o Conglomer
3 Nima Zanjon La . 3.598835 36.199844 . 3.598886 36.199891 8 03 1 b ) ado conlManual
Carcel N 0 N 0
RCD
) . Conglomer
4 Amaim [Zanjon . 3.558332 36.288463 . 3.558441 36.288501 8 05 b s 8 ado conManual
e Zamorano N 0] N 0
RCD
. . Conglomer
5 Amaim [Zanjon . 3.558569 36.289448 . 3.559049 36.291072 200 105 b oo 1200 lado  conlManual
e Zamorano N 0 N 0
RCD
6 Amaim [Zanjon . 3.559049 36.291072 . 3.560622 26.295817 700 05 b hoo k- i Retro y Mini
e Zamorano N 0 N 0 Retro
7 Nima  Rio Nima . 3.558876 36.212168 . 3.559509 36.212628 100 |07 15 11050 |- i Retroesxacava
N 0] N 0 dora
8 Nima [Rio Nima . 3.562873 Z6.214552 . 3.563640 36.214676 101 |07 15 1061 - i Retroesxacava
N 0 N 0 dora
9 Nima [Rio Nima . 3.570212 Z6.217824 . 3.571396 36.218253 18 07 16 hess |- i Retroesxacava
N 0 N 0 dora
10 Guach AguaClara |, 3.50381836.233134 . 3.501944 36.234609 g0 |1 10 bsoo |- i Retroesxacava
al N 0 N 0 dora
Guach 3.50231076.238249 | 3.501708(76.239916 Roca  deipeiroesxacava
11 Agua Clara |5, o ony o 235 1 13 |3.055 [3.055 |canto
al N 0 N 0 dora
redoneado
TOTA
L 2.041 11.186(3.655

Con fundamento en las caracteristicas de los tramos priorizados y en los volumenes estimados de material
a intervenir, se definieron las actividades necesarias para la ejecucion de las obras de descolmatacién. En
la siguiente tabla se relacionan los items constructivos, sus correspondientes codigos de referencia, la unidad
de medida y las cantidades estimadas, las cuales serviran de base para la formulacion de la propuesta
econdmica y la ejecucion contractual.

\ ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. |
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Cod. DESCOLMATACION
Gobernacién
086001 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3 |11.286
100602 EXCAVACION EN CONGLOMERADO ( MANUAL) M3 | 210
100628 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. M3 | 3.719
LOCALIZACION-REPLANTEO PERFIL CADA 20M ANTES DE ML | 2.067
10106 DESCOLMATACION , '
LOCALIZACION-REPLANTEO PERFIL CADA 20M DESPUES DE| . | , 167
DESCOLMATACION '

Para la estructuracion del presupuesto oficial se adoptaron los porcentajes correspondientes a los costos
indirectos asociados a la ejecucion del contrato, contemplando los componentes de Administracion,
Imprevistos y Utilidad (AIU), asi como el impuesto sobre las ventas (IVA) aplicado a la utilidad, de
conformidad con la normatividad vigente y las condiciones propias del proceso contractual.

COSTOS VALOR COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION 19,00%
IMPREVISTOS 2,00%
UTILIDAD 4,00%

Adicionalmente, para garantizar la adecuada ejecucion de las actividades de descolmatacién y el
cumplimiento de los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental, deberan observarse las
siguientes consideraciones técnicas y operativas durante el desarrollo del contrato.

Nota 1. Por requerimiento de la Autoridad Ambiental - Corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca
- CVC, antes de iniciar el proceso de descolmatacion, se debera realizara el levantamiento topografico de la
longitud total de los puntos criticos identificados y posteriormente realizar otro levantamiento topografico una
vez terminada las actividades de descolmatacion. Esta actividad consistira en la elaboracion de perfiles y
secciones transversales cada 20 metros a lo largo de los tramos criticos de cada cauce.

Nota 2. Teniendo en cuenta que en algunos puntos criticos el material del sedimento no es de origen pétreo
o natural del lecho del rio, en algunos casos se encuentra con material de tipo residuos de demolicidon y
construccion — RCD, se destinara un porcentaje% de excavacion con trasporte inferior a 10 km para el
total del volumen estimado para el retiro de este material en caso de presentarse

Areas de Intervencion

Centro Administrativo Municipal de Palmira &
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Las actividades objeto del presente proceso se desarrollaran en cinco (5) sectores priorizados del municipio
de Palmira, seleccionados a partir de los recorridos técnicos, inspecciones de campo y analisis efectuados
por la Direccion de Gestion del Riesgo de Desastres, mediante los cuales se identificaron puntos criticos con
acumulacion de sedimentos, material pétreo y residuos de construccion y demolicién (RCD), que reducen la
capacidad de conduccién de los cauces y favorecen la ocurrencia de procesos de inundacion.

Las intervenciones previstas comprenden actividades de descolmatacion, excavacion, retiro y disposicion
del material extraido, con el proposito de recuperar la seccion hidraulica de los cauces y contribuir a la
reduccion del riesgo por inundacion en los sectores priorizados. A continuacion, se presentan las areas donde
se ejecutaran las actividades objeto del contrato

1. Zanjon El Cristo

El tramo del zanjon El Cristo donde se presenta la afectacién se encuentra ubicado; tramo N°1 en
corregimiento de Tablones sobre la via principal comprendido entre las coordenadas (3.603110°N,
76.199221°0) y (3.602911°N, 76.200370°0), En la Figura 1 se muestra la localizaciéon general y especifica
del sector.

Figura 1. Localizacion punto critico N°1- Zanjon El Cristo - Corregimiento de Tablones
2. Zanjon La Carcel

Los tramos del zanjén La Carcel donde se presenta la afectacién se encuentra ubicados; tramo N°2 en
corregimiento de Tablones sobre la via principal comprendido entre las coordenadas (3.598886°N,
76.199890°0) y (3.599933°N, 76.200719°0), el tramo N°3 se encuentra en el callejon las Chuchas del
corregimiento de Tablones, se encuentra comprendido entre las coordenadas (3.598835°N, 76.199844°0) y
(3.598886°N, 76.199891°0), En la Figura 2 se muestra la localizacion general y especifica del sector.
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Figura 2. Localizacion punto critico N°2 y 3— Zanjon La Cercel - Corregimiento de Tablones
3. Zanjon Zamorano.

Los tramos del zanjon Zamorano donde se presenta la afectacion se encuentra ubicados; tramo N°4 en la
calle 74 con carrera 24 (puente vehicular) se encuentra comprendido entre las coordenadas (3.558332°N,
76.288463°0) y (3.558441°N, 76.288501°0), el tramo N°5 se encuentra entra en la calle 72 entre carreras
26 y 28, se encuentra comprendido entre las coordenadas (3.558569°N, 76.289448°0) y (3.559049°N,
76.291072°0), y el tramo N°6 se encuentra ubicado en la calle 72 entre las carreras 28 y la carrera 31A entre
las coordenadas (3.559049°N, 76.291072°0) y (3.560622°N, 76.295817°0), adicionalmente en la margen
derecha del zanjon se encuentran cultivos de cafia del ingenio Manuelita y al margen izquierdo los sectores
de Los mangos y Las Vegas. En las Figuras 3 y 4 se muestra la localizacion general y especifica del sector.

ﬂ'.; <
- l

. Zanjon Zamorano '
»

Figura 3. Localizacion punto critico N°4 y 5 — Zanjon Zamorano - Barrio Monteclaro
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Zanj6n Zamorano

Figura 4. Localizacion punto critico N°6 — Zanjon Zamorano — Barrio Zamorano
4. Rio Nima.

Los tramos del rio Nima donde se presenta el evento de erosion fluvial se encuentra a la altura de la
Parcelacion Rio Nima del corregimiento de Tienda Nueva, el tramo N°7 se encuentra comprendido entre las
coordenadas (3.558876°N, 76.212168°0) y (3.559509°N, 76.212628°0) el tramo N°8 entre los puntos
(3.562873°N, 76.214552°0) y (3.563640°N, 76.214676°0) y el tramo N°9 entre los puntos (3.570212°N,
76.217824°0) y (3.571396°N, 76.218253°0). En la Figura 5 y 6 se muestra la localizacion general y
especifica del sector.

Rio Nima < : & by .

e Vi &7 S Rio Nima
s~ T T AT
~ o g " ‘;q ~q.,7 - ]

o ‘ . . .

Figura 5. Localizacion punto critico N°7 y 8 — Rio Nima — Parcelacion Rio Nima
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Figura 6. Localizacion punto critico N°9 — Rio Nima — Corregimiento de Tienda Nueva
5. Rio Aguaclara.

Los tramos del rio Aguaclara donde se presentan eventos reiterados de inundacion se encuentra a la altura
del centro poblado del corregimiento Aguaclara, en donde se adelantaron las acciones de descolmatacion
como medida de reducciéon contra inundaciones, el tramo N°10 se encuentra comprendido entre las
coordenadas (3.503818°N, 76.233134°0) y (3.501944°N, 76.234609°0) y el tramo N° 11 se encuentra
comprendido entre las coordenadas (3.503818°N, 76.233134°0) y (3.501944°N, 76.234609°0). En la Figura
9y 10 se muestra la localizacion general y especifica del sector.
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Figuras 9 y 10. Localizacion de los tramos N° 10 y 11 a realizar en el rio Aguaclara

Personal Minimo

Considerando la naturaleza técnica de las actividades de descolmatacion y la necesidad de garantizar una
adecuada direccion, supervision y ejecucion de las obras, el contratista debera disponer como minimo del
siguiente equipo de profesionales y personal operativo, quienes deberan acreditar la formacion académica y
la experiencia general y especifica requerida para el desarrollo del objeto contractual.

EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA
GENERAL MINIMA MINIMA

CANT| CARGO PERFIL
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Minimo ocho (8) afios de
experiencia como Directora de
Proyecto, Directora de Obra,
Coordinadora de Proyectos,

Ingeniera Ambiental, Especialista Ambiental,
con especializacién en | Minimo doce (12) afios | Profesional de Gestién del
areas relacionadas con | de experiencia Riesgo, Residente de
1 DIRECTOR | gestion de proyectos, |profesional contados a | Interventoria o cargos
DE OBRA | gerencia de proyectos, | partir de la expediciéon | equivalentes en proyectos de
gestién ambiental, | de la matricula infraestructura publica, obras
gestion del riesgo o | profesional. hidraulicas, saneamiento
infraestructura. basico, gestion del riesgo,
recuperacion ambiental,
espacio publico, vias,
urbanismo o proyectos de

inversion publica.
Minimo cinco (5) afos de
experiencia como Residente de
Obra, Director de Obra,
Ingeniero Residente,
Coordinador Técnico,
Supervisor de Obra o cargos
Minimo diez (10) afios equivaleln.tes en lcontratos de
.. |obra civil relacionados con
de eXperienaia 1 antenimiento limpieza
RESIDENTE Profesional en profesional contados a o o
" | DEOBRA Ingenieria Civi artir de la expedicion |'ECUPeracion, - adecuacion o
g ' P pedi intervencion  de  cauces

de la matricula

naturales, canales, quebradas,
drenajes, obras hidraulicas,
control  de inundaciones,
mitigacion del riesgo,
proteccion de  margenes,
estabilizacion de taludes o
infraestructura para la gestion
del riesgo de desastres.

profesional.
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1 SISO

Profesional en
Seguridad y Salud en
el trabajo.

Igual o mayor a Tres (3)
anos acreditados,
contados a partir de la
expedicion de la
matricula o tarjeta
profesional.

Como Minimo Un (1) Proyecto
como profesional En Salud
Ocupacional, cuyas actividades
sean relacionadas con
Implementacion de Estrategias
en respuesta a emergencias y

medidas de mitigacion y
prevencion de escenarios de
riesgo en cuencas

Hidrogréficas.

1 | TOPOGRAFO

Tecnologo en
Topografia con
matricula profesional
vigente.

Minimo diez (10) afios
de experiencia
profesional contados a
partir de la licencia
profesional.

Minimo cinco (5) afios de
experiencia como Topografo en
proyectos relacionados con
obras hidréaulicas, control de
inundaciones,  canalizacion,
mantenimiento o limpieza de
cauces, movimientos de tierra,
infraestructura vial o mitigacion
del riesgo, de los cuales minimo
un (1) afio debera acreditarse
como Topdgrafo Residente.

1 OPERADOR

Bachiller y/o persona
con capacitacion
certificada en
operacion de
magquinaria amarilla,
con licencias,
certificaciones o
credenciales vigentes
requeridas para la
operacion de los
equipos asignados.

Minimo cinco (5) afios
de experiencia laboral
en  operacion  de
maquinaria  amarilla
contados a partir de la
expedicion de la
certificacion 0
acreditacion
correspondiente.

Minimo tres (3) afios de
experiencia como operador de
maquinaria amarilla en
proyectos de obra civil,
movimiento de tierras,
mantenimiento de cauces,
infraestructura vial, mitigacion
del riesgo, excavaciones,
conformacion de terraplenes o
actividades similares.
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ANALISIS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA EXIGIDOS POR EL ARTICULO 8 DE LA LEY 2119 DE
2021 INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL DE LOS JOVENES ENTRE 18 Y 28 ANOS EN EL
SECTOR PRIVADO

...ARTICULO 8: Clausulas dirigidas a promover la insercién laboral o contractual de jovenes en el sector
privado. En los procesos que se desarrollen dentro de las distintas modalidades de contratacion publica
eStablecidas en la Ley, las entidades publicas incorporaran en los contratos que celebren, clausulas dirigidas
a la promocion de la insercion laboral o contractual de jovenes entre los 18 y 28 afios de edad, profesionales
o0 tecnologos, siempre que las personas juridicas o naturales que participen en dichos procesos, se
encuentren obligadas a disponer de personal para la ejecucion del objeto contractual...

Para el presente proceso de contratacion, se incorporara en el clausulado integral del contrato la promocion
de lainsercion laboral o contractual de jovenes entre los dieciocho (18) y veintiocho (28) afios, profesionales
o tecndlogos, como obligacion a cargo del contratista adjudicatario. En este sentido, de conformidad con la
Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente, se promovera la adopcion
de mecanismos efectivos que favorezcan la incorporacién de esta poblaciéon al mercado laboral, sin
comprometer los principios que rigen la contratacion estatal ni la naturaleza y finalidad de los mecanismos
de promocién establecidos por la normativa aplicable. En consecuencia, el contratista debera vincular laboral
o contractualmente, de manera inmediata y durante toda la ejecucién del contrato, a jévenes que cumplan
con las condiciones sefialadas, garantizando que el nimero de jévenes vinculados no sea inferior al ocho
por ciento (8%) del total del personal requerido para la ejecucion del contrato ya sean profesionales o
tecnologos, de acuerdo con las necesidades y condiciones propias de su desarrollo.

ANALISIS DEL CICLO DE VIDA DEL OBJETO CONTRACTUAL

En aplicacién de las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, modificadas y adicionadas por el Decreto 997
de 2026 en materia de sostenibilidad y analisis de los impactos econdmicos, sociales y ambientales
asociados al Ciclo de Vida del objeto contractual, la Entidad realiza la identificaciéon de los principales
impactos ambientales derivados de la ejecucion del contrato cuyo objeto corresponde a “REALIZAR OBRAS
DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE CAUCES NATURALES COMO ACCIONES
PARA LA REDUCCION Y/O MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE
PALMIRA",

Para efectos del presente andlisis, el Ciclo de Vida comprende las etapas de planeacion y diagnéstico,
adquisicion y movilizacion de equipos e insumos, transporte, ejecucidn de las actividades de limpieza manual
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y mecanica, extraccion y manejo del material retirado, transporte y disposicion o aprovechamiento de los
residuos y materiales resultantes, recuperacion de las areas intervenidas, desmovilizacion y seguimiento de
las condiciones finales de los sectores objeto de intervencién. La definicion y sus caracteristicas
corresponden a:

1. Planeacion y diagndstico

En esta etapa se identifican, caracterizan y priorizan los cauces naturales que requieren actividades de
mantenimiento y limpieza, teniendo en cuenta sus condiciones fisicas, hidraulicas, ambientales y los factores
asociados al riesgo de desastres. Desde el componente ambiental, se busca que las intervenciones se limiten
a las areas y actividades estrictamente necesarias, evitando modificaciones innecesarias del cauce,
afectaciones a la vegetacion, el suelo, las margenes y los ecosistemas asociados. Asimismo, se deberan
considerar las determinantes y obligaciones ambientales aplicables antes del inicio de las actividades.

2. Adquisicién y suministro de equipos, maquinaria e insumos

Comprende la disponibilidad de maquinaria, herramientas, combustibles, lubricantes y demas insumos
requeridos para la ejecucion de las actividades. Los principales aspectos ambientales estan relacionados
con el consumo de combustibles y recursos, la generacion de emisiones atmosféricas y ruido, asi como el
riesgo de contaminacion por derrames 0 manejo inadecuado de sustancias. Por ello, resulta necesario utilizar
equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento, realizar un uso eficiente de los recursos y adoptar
medidas para prevenir fugas, derrames y pérdidas de materiales.

3. Transporte y movilizacion

Esta etapa comprende el traslado del personal, maquinaria, herramientas, insumos y materiales retirados de
los cauces. Su principal incidencia ambiental esta asociada al consumo de combustible, generacién de
emisiones atmosféricas, ruido y posibles derrames o dispersion de materiales durante el transporte. En
consecuencia, se debe procurar la optimizacién de recorridos y desplazamientos, el uso adecuado de los
vehiculos y maquinaria y, cuando corresponda, la proteccion de las cargas para evitar pérdidas durante su
movilizacion.

4. Limpieza y mantenimiento manual de los cauces

Comprende las actividades realizadas mediante herramientas manuales para retirar residuos, vegetacion,
sedimentos y otros elementos que puedan generar obstrucciones o incrementar las condiciones de riesgo.
Ambientalmente, se debe procurar que la remocion se limite a los elementos que efectivamente interfieran
con las condiciones de seguridad y funcionalidad del cauce, evitando la eliminacién innecesaria de
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vegetacion o la alteracién de suelos y margenes. Los materiales retirados deberan ser clasificados y
manejados de acuerdo con su naturaleza.

5. Limpieza y mantenimiento mecanico de los cauces

Corresponde a las actividades que requieren el empleo de maquinaria para la remocién de sedimentos,
residuos u otros elementos presentes en los cauces. Esta etapa puede generar impactos relacionados con
la compactacion del suelo, alteracion de las margenes, afectacion de la vegetacion, emisiones atmosféricas,
ruido y posibles derrames de combustibles o lubricantes. Por lo anterior, el uso de maquinaria debera
limitarse a las zonas donde sea técnicamente necesario, procurando no modificar innecesariamente la
seccion natural del cauce ni generar afectaciones adicionales a las areas circundantes.

6. Extraccion, clasificacion y manejo del material retirado

Los trabajos pueden generar diferentes tipos de materiales, entre ellos sedimentos, residuos vegetales,
residuos ordinarios, materiales reciclables y otros elementos que requieran manejo especifico. La
clasificacion desde el punto de generacion permite determinar las alternativas de aprovechamiento,
tratamiento o disposicidn correspondientes. Cuando las condiciones técnicas y ambientales lo permitan,
deberé priorizarse el aprovechamiento o valorizacion de los materiales, evitando que aquellos que puedan
ser reutilizados sean enviados innecesariamente a disposicion final.

7. Transporte, aprovechamiento y disposicion de los materiales retirados

Los materiales que no puedan ser aprovechados deberan ser transportados hacia los sitios que
correspondan de acuerdo con su naturaleza y las disposiciones aplicables. Desde el punto de vista ambiental,
es importante garantizar la trazabilidad del material retirado, evitando su disposicion en lugares no
autorizados o su abandono en las margenes de los cauces. Para los materiales susceptibles de
aprovechamiento, se deberan considerar alternativas de reutilizacién o valorizacion cuando resulten técnica
y ambientalmente viables.

8. Manejo de combustibles, lubricantes y residuos asociados a la maquinaria

Durante la operacion y mantenimiento de la maquinaria existe riesgo de generacion de residuos
contaminados y de derrames de combustibles, aceites o lubricantes. Por esta razdn, estas sustancias
deberan ser almacenadas, manipuladas y utilizadas de manera segura, evitando su contacto con el suelo y
el agua. Los residuos derivados del mantenimiento de equipos deberan ser manejados de acuerdo con su
naturaleza y las disposiciones ambientales aplicables, implementando medidas de prevencién y atencion
inmediata ante eventuales derrames.
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9. Recuperacion y manejo de las areas intervenidas

Una vez finalizadas las actividades, deberan revisarse las condiciones de las zonas utilizadas para el acceso,
operacion de maquinaria, almacenamiento temporal y demas actividades asociadas a la intervencion.
Cuando se presenten afectaciones sobre el suelo, vegetacion o margenes, deberan implementarse las
medidas de limpieza, recuperacion, adecuacion o estabilizacion que resulten técnicamente necesarias. El
proposito es evitar que las actividades de mantenimiento generen impactos ambientales permanentes o
innecesarios.

10. Cierre y seguimiento

La etapa final comprende el retiro de maquinaria, herramientas y materiales, la limpieza de las areas
intervenidas, la verificacion de las condiciones finales de los cauces y el cumplimiento de las obligaciones
ambientales establecidas para la ejecucion del contrato. El seguimiento permite verificar que las actividades
realizadas hayan cumplido su finalidad de reduccién y/o mitigacion del riesgo sin generar afectaciones
ambientales evitables. Asimismo, debera conservarse la informacion y evidencia relacionada con las
actividades ejecutadas, manejo de materiales, recuperacion de areas y demas medidas ambientales
implementadas.

Como conclusién del analisis realizado, se evidencia que la ejecucion de las obras de mantenimiento y
limpieza mecanica y manual de cauces naturales comprende diferentes etapas que pueden generar impactos
sobre el suelo, la vegetacion, los recursos hidricos, los ecosistemas asociados y la calidad del aire,
principalmente por el uso de maquinaria, consumo de combustibles, generacion y transporte de materiales
retirados y manejo de residuos. Por lo anterior, la gestion ambiental debe abordarse de manera integral
durante todo el ciclo de vida de la intervencion, desde la planeacion y diagndstico hasta el cierre y
seguimiento.

En este sentido, las actividades deberan orientarse a la prevencidn y minimizacion de impactos ambientales,
procurando que las intervenciones se limiten a las acciones técnicamente necesarias para contribuir a la
reduccion y/o mitigacién del riesgo de desastres, evitando alteraciones innecesarias de las condiciones
naturales de los cauces. De igual manera, resulta necesario promover el uso eficiente de recursos, el
adecuado manejo de combustibles y lubricantes, la clasificacion y aprovechamiento de los materiales
retirados, la disposicidén adecuada de aquellos que no puedan ser valorizados y la recuperacion de las areas
intervenidas.

En consecuencia, el analisis del ciclo de vida permite identificar los principales aspectos ambientales
asociados al objeto contractual y establecer medidas preventivas y de manejo que puedan ser incorporadas
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de manera proporcional, objetiva y verificable en las condiciones de ejecucion del contrato. De esta forma,
la intervencion de los cauces naturales podra desarrollarse procurando simultaneamente el cumplimiento de
su finalidad de reduccion y/o mitigacion del riesgo y la proteccion de los recursos naturales y del entorno
ambiental del municipio de Palmira.

Criterios Ambientalmente Sostenibles

En el marco del proceso de Seleccion Abreviada para la ejecucion de las actividades de descolmatacion, el
contratista deberd dar estricto cumplimiento a la normativa ambiental vigente y a las obligaciones, medidas
y lineamientos establecidos por la Entidad, la autoridad ambiental competente y demas disposiciones
aplicables al desarrollo del contrato.

El contratista debera implementar las medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir, mitigar,
controlar y, cuando corresponda, compensar los impactos ambientales que puedan generarse durante la
ejecucion de las actividades de descolmatacion, especialmente aquellos relacionados con la intervencion de
cauces, canales, cuerpos de agua o zonas aledafias, el retiro de sedimentos y material acumulado, el manejo
y transporte del material extraido, la generacion de residuos, material particulado, ruido y posibles
afectaciones al recurso hidrico y al suelo.

En desarrollo del contrato, el contratista debera garantizar el adecuado manejo, recoleccion, transporte,
aprovechamiento y/o disposicién final de los materiales, residuos y sedimentos resultantes de las actividades
de descolmatacion, de acuerdo con su naturaleza y caracteristicas, evitando su disposicion en lugares no
autorizados, la reincorporacion inadecuada al cauce o cuerpo de agua y cualquier practica que pueda generar
contaminacién o afectaciéon ambiental.

Cuando el material producto de la descolmatacion deba ser transportado o dispuesto en un sitio determinado,
el contratista debera garantizar que dicho sitio cuente con las autorizaciones, permisos o condiciones
requeridas por la normativa vigente y por la autoridad ambiental competente, manteniendo los respectivos
soportes y registros que acrediten su adecuada disposicion.

El contratista debera adoptar medidas para prevenir la contaminacion y afectacion de los recursos naturales,
evitando el vertimiento de combustibles, aceites, grasas, residuos u otras sustancias contaminantes al suelo
0 a los cuerpos de agua. Asimismo, debera garantizar el manejo adecuado de maquinaria, equipos y
vehiculos empleados durante la ejecucion de las actividades, realizando las acciones preventivas necesarias
para evitar fugas, derrames y emisiones contaminantes.

De igual manera, debera implementar medidas para el control de material particulado, emisiones
atmosféricas y ruido, especialmente durante las actividades de excavacion, retiro, cargue, transporte y
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disposicion del material producto de la descolmataciéon. Cuando sea necesario, debera adoptar medidas
como humectacion de las areas de trabajo y del material susceptible de generar polvo, control de velocidades
de los vehiculos, mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos y demas acciones que permitan
minimizar las afectaciones al entorno.

El contratista debera hacer un uso eficiente y racional del agua y demas recursos naturales requeridos para
la ejecucidn del contrato, implementando medidas de ahorro, control y prevencion del desperdicio. En caso
de requerirse el uso o aprovechamiento de recursos naturales sujetos a permisos, concesiones o
autorizaciones ambientales, sera responsabilidad del contratista contar con los mismos y cumplir las
condiciones establecidas por la autoridad competente, cuando ello resulte aplicable.

Durante la ejecucion de las actividades, el contratista debera adoptar medidas para prevenir afectaciones
innecesarias a la vegetacion, fauna, suelo y demas componentes ambientales presentes en las areas objeto
de intervencion. Las actividades deberan desarrollarse Unicamente en las zonas autorizadas y procurando
minimizar la alteracion de las areas que no sean objeto de intervencion.

Asimismo, el contratista debera informar oportunamente a la Entidad cualquier incidente, accidente, derrame,
contaminacion, afectacion ambiental o situacion que pueda generar un impacto significativo sobre los
recursos naturales o el entorno, adoptando de manera inmediata las medidas de contingencia, correccion y
recuperacion que resulten necesarias.

El cumplimiento de estas obligaciones sera responsabilidad directa del contratista, quien debera incorporar
dentro de la planeacion, ejecucidn y cierre de las actividades de descolmatacion los recursos humanos,
técnicos, operativos y econémicos necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y
de las obligaciones establecidas en los documentos del proceso y en el contrato.

Finalmente, el contratista deberd incluir dentro de sus informes de ejecucién los resultados y soportes
relacionados con la gestion ambiental desarrollada, incluyendo, cuando resulte aplicable, informacion sobre
el volumen y manejo del material retirado, sitios de disposicion, gestion de residuos, consumo de recursos,
medidas de control implementadas, incidentes ambientales y demas aspectos que permitan evidenciar el
cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales.

Es por esta razén que el oferente debera presentar un documento suscrito por el representante legal,
mediante el cual manifieste expresamente su compromiso de que, en caso de resultar adjudicatario,
dara cumplimiento a los permisos, autorizaciones, obligaciones, requerimientos y demas
instrumentos de manejo ambiental que resulten aplicables al proyecto, asi como a las disposiciones
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impartidas por la autoridad ambiental competente, incluida la Corporacion Autonoma Regional del
Valle del Cauca - CVC, cuando corresponda.

Asimismo, debera manifestar su compromiso de contar con el Plan de Manejo Ambiental que resulte
aplicable al proyecto e implementarlo integralmente durante la ejecucién contractual, garantizando el
cumplimiento de las obligaciones y medidas alli establecidas y atendiendo oportunamente los
requerimientos que formule la Entidad o la autoridad ambiental competente.

El oferente debera comprometerse igualmente a mantener disponibles los registros, certificados,
permisos, manifiestos, soportes de transporte, constancias de disposicion y demas documentos que
permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de la ejecucion
contractual, los cuales deberan ser suministrados a la Entidad cuando sean requeridos y podran ser
objeto de verificacion durante la ejecucion del contrato.

Analisis de la Oferta

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, de
identificar los proveedores en el mercado de los diferentes bienes que requiere la entidad con el fin de
contextualizar el analisis del sector econémico, se hace un analisis general de los proveedores que podrian
suministrar los bienes y/o servicio objeto del presente proceso.

La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado nacional, con capacidad de proveer los
bienes y/o servicio requeridos objeto del presente estudio, los cuales tienen la posibilidad de participar en el
proceso contractual y suministrar a la entidad los bienes y/o servicios que permitan cubrir la necesidad. Asi
mismo, por las consultas realizadas se evidencia que no es un mercado cerrado y que proveedores de
diferentes regiones del pais pueden suministrar los bienes y/o servicio objeto del presente proceso
contractual, cumpliendo en plazos de ejecucion, precios competitivos y término de respuesta, por lo cual se
minimiza el riesgo de oferta para la entidad, constituyendo un mercado flexible y de facil consecucion.

Los oferentes identificados tienen la capacidad de entregar los bienes y/o servicios requeridos para cubrir la
necesidad en el tiempo y condiciones requeridas, al igual que el término de respuesta para la correcta
ejecucién del contrato.

Consultadas las bases de datos se identifica una gran oferta que garantiza la pluralidad de oferentes en
beneficio de la entidad estatal, por cuanto limita la capacidad de negociacion de los oferentes, entre mas
proponentes se presenten en el proceso de contratacion, mejores son las condiciones para la entidad en
cuanto a calidad y precio.
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o 5 . Registrado en Tamaiio de la
N NIT Razon social SECOP Il Departamento empresa
1 |1 900110649 PROYECTOS CONCIVILES SAS Si Cali Mediana
2 900083091 ROYAL RENTAL COLOMBIAS.A.S Si Yumbo Grande
3 900032108 RENTIACTIVOS SAS Si Tulua Mediana

CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE ) , .
4 9008251921 INGENIERIA FENIX SAS Si Cali Mediana

5 900638833 DHALCON SAS Si Cali Pequefia

CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE

6 805027728 N eRin Sae S Cal Mediana
-+ sondnstes BEGO INGENIERiQACSONSTRUCTORES Si cal Pequeta
8§ 900110972 DRC INGENIERIA SAS S Cal Pequefia
9 900110649 ABKA COLOMBIA SAS S Cal pequefia
10 900083091 ~ CASTRILLON MA';{QRRES & CIAS.EN S Cal Mediana
11 9009404571 CALDERON INGENIEROS S A S Cal Microempresa
12 8360007421  TRITURADOS Y CONCRETOS LTDA S Cartago Mediana
13 805026870 ANFER INGENIERIA SAS S Cal Mediana
4 s0s008as POLOINGENIERIA \S( :ONSTRUCCIONES Si cal Vedian
15 1 8002517314 MOVICON SAS Si Pereira Mediana
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o 5 . Registrado en Tamano de la
N NIT Razon social SECOP Il Departamento empresa
16 900390213  CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S Si Pereira Mediana

IPR INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE

17 | 900488489 TIERRASAS. Si Quindio Mediana
18 800128984  MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A. Si Pereira Mediana
19 | 901342706 ASFALTOS Y CO'\ISSALRUCCDNES BEM Si La Virginia Pequefia
20 9006555196 DRAGA INGENIERIAS.A.S Si Bogota Pequefia
Fuente: SECOPII
Tamanio de la Numero de empresas de la Porcentaj
empresa muestra e
Grande 1 5%
Mediana 12 60%
Pequefia 6 30%

Con el analisis anterior, se puede concluir que la oferta de este mercado es amplia y que la Entidad cuenta
con potenciales proveedores suficientes que puedan suplir la necesidad descrita.

Adicionalmente, de conformidad con la clasificacién industrial internacional uniforme de todas las actividades
economicas, revision 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C., las actividades productivas identificadas
para la presente contratacion son las siguientes:

Clase - CIIU Descripcion

4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril
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4220
7730

ESTUDIO DE MERCADO MYPIMES

De acuerdo al decreto 1860 de 2021 las entidades estatales deben incluir en sus estudios previos un estudio
de mercado de empresas Mi Pymes aplicables al proceso, para lo cual se realiza la respectiva verificacion
en el sistema de informaciéon de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES mediante los cédigos de
clasificacion 4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, 4220
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO Y 7730 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO
DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA para los cuales se encontraron como posibles empresas MiPymes
que podrian participar en el proceso contractual son los siguientes:

PYMES NIVEL NACIONAL
Punto de Razon social de la sociedad
Entrada
Pymes- VITAL INVERSIONES SA
Individuales
Pymes- DISCON SAS
Individuales
Pymes- SOFAN INGENIERIA SAS
Individuales
Pymes- COMPURENT SAS
Individuales
Pymes- CINTE SAS INGENIERIA DE
Individuales  CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
Pymes-  EMPRESSA DE CONSTRUCCIONES VIALES
Individuales SAS
Pymes- ODENSA SAS
Individuales
Pymes- FOSTER INGENIERIA LTDA
Individuales
PYmes-  \NGENIERIAS Y SERVICIOS SAS INCER SAS
Individuales
Pymes. COMPARIA COLOMBIANA DE
n dizi Soles CONSULTORIA INTEVENTORIA Y
CONSTRUCCION LTDA
Pymes- DIATECO SAS
Individuales
Pymes-  ASESORIAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA
Individuales LTDA
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Clasificacion Industrial Internacional
Uniforme Version 4 A.C (ClIU)

N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
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Construccion de proyectos de servicio publico

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria

Ciudad de la
direccion del
domicilio
BOGOTAD.C.

BUCARAMANGA-
SANTANDER
MONTERIA-
CORDOBA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA

MANIZALES-CALDAS

POPAYAN-CAUCA

MEDELLIN-
ANTIOQUIA
TOCANCIPA-
CUNDINAMARCA

BOGOTAD.C.

BOGOTAD.C.

BARRANCABERMEJA-
SANTANDER
FLORIDABLANCA-
SANTANDER
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Pymes- N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos BARBOSA-
Individuales IE INGENIERIA Y ENCOFRADOS SAS de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. ANTIOQUIA
Pymes- LAGUNA MORANTE SAS EN F4220 - Construccion de proyectos de servicio CARTAGENA-
Individuales REORGANICACION publico BOLIVAR
Rymes- CONSTRUOBRAS SAS F4220 - Construcmon'delz proyectos de servicio ARMENIA-QUINDIO
Individuales publico
Pymes- MAQUINARIA NGENIERIA CONSTRUCCION  F4210 - Construccion de carreteras y vias de BOGOTA D.C
Individuales Y OBRAS SAS ferrocarril -
Pymes- construccion y prestacion de servicios de F4220 - Construccion de proyectos de servicio BUCARAMANGA-
Individuales ingenieria publico SANTANDER
Eymes- ARMAEQUIPOS SAS N7730 - Aquller y qrrendgm|ento delotros tipos BOGOTA D.C.
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- F4210 - Construccion de carreteras y vias de MEDELLIN-
Individuales SOTARCO SAS ferrocarril ANTIOQUIA
Eymes- INDU B SAS N7730 - Aquller y qrrendgm|ento delotros tipos BOGOTA D.C.
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- INDUSTRIAS CALRAM SAS N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros ipos g aarap o
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Eymes- surtiandamios Itda N7730 - Aquller y qrrendqmento delotros tipos BOGOTA D.C.
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Eymes- INGERAL COMPARIA SAS F4210 - Construccion de cgrreteras y vias de BOGOTA D.C.
Individuales ferrocarril
Pymes- F4220 - Construccion de proyectos de servicio MONTERIA-
Individuales CIHIDROGEOSAS publico CORDOBA
Pymes- N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos BARRANQUILLA-
Individuales EQUICARIBE SAS de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. ATLANTICO
Pymes- N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos FLORIDABLANCA-
Individuales REY ROMAN INVERSIONES SA.S de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. SANTANDER
Eymes- CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR SAS F4210 - Construccion de cgrreteras y vias de CARTAGENA-
Individuales ferrocarril BOLIVAR
Pymes- CESAR VILAR AMPLIFICACION N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos BOGOTAD.C
Individuales PROFESIONAL SAS de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. -
Eymes- SENALES LIMITADA F4210 - Construccion de cgrreteras y vias de BOGOTA D.C.
Individuales ferrocarril
Eymes- GRUAS LIMITADA N7730 - Aquller y qrrendqmento delotros tipos BOGOTA D.C.
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- AUTO MONTACARGAS GILCAR SAS V730 - Alquiler y arrendamiento de otros fipos — pyaqa g
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- F4210 - Construccion de carreteras y vias de FUSAGASUGA-
Individuales MAVI PAVIMENTACIONES SAS ferrocarril CUNDINAMARCA
Pymes- PNSLL SAS N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos MOSQUERA-
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. CUNDINAMARCA
Pymes- CENTRALQUIPOS SAS BIC N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros ipos oy 1eniA-QUINDIO
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- ARGOZ CONSTRUCCION OBRAS CIVILES F4210 - Construccion de carreteras y vias de BUCARAMANGA-
Individuales SA ferrocarril SANTANDER
Pymes- INGENIERIA SERVIICIOS Y SOLUCIONES F4220 - Construccion de proyectos de servicio
Individuales APLICADAS SAS BIC publico ARMENIA-QUINDIO
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EN OBRA INGENIEROS SAS

ARISMENDY ANDRADE SAS EN
LIQUIDACION

PROMOTORA EL CAMPIN SA
EQUITERRA SAS

EQUIPOS ARCO S.A.S

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
LIMITADA

Sociedad Constructora De Obras Civiles SAS

CONALGRUAS SAS

INTERVENTORIA, DISENOS Y CONTRATOS
SAS.
CONSORCIO INTERNACIONAL DE
SOLUCIONES INTEGRALES SAS BIC

ODINEC S.A.
CONSTRUCTORA EL PORTAL SA
Estibas Retornables de Colombia Ltda
ALCOM SAS

GRUPOSYCS.AS

COMPANIA DE ASESORIAS Y
CONSTRUCCION S.A.S

PROESA GLEASON SAS

MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS

COMPARIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS
SAS

CONSTRUCCIONES LAGO SAS

INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS CIVILES
SAS

BAHAMON JARAMILLO SAS
INGER-RAM LTDA

INVERSIONES OVICON SAS
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F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
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FLORIDABLANCA-
SANTANDER
CARTAGENA-

BOLIVAR
CARTAGENA-
BOLIVAR

TURBACO-BOLIVAR

CUCUTA-NORTE DE
SANTANDER
CUCUTA-NORTE DE
SANTANDER
MEDELLIN-
ANTIOQUIA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA
ENVIGADO-
ANTIOQUIA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA
ENVIGADO-
ANTIOQUIA

ITAGUI-ANTIOQUIA

MEDELLIN-
ANTIOQUIA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA

NEIVA-HUILA

NEIVA-HUILA

CARTAGENA-
BOLIVAR

NEIVA-HUILA

ACACIAS-META
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Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales

Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales

CONSTRUCTORES DEL CARIBE S.A.S
CONRUCCIONES MASTER SAS

SUPPLIES DE COLOMBIA SAS

SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES
BANOMOVIL SAS

SENALVIAS SAS

TECNOLOGIA EN GASODOMESTICOS LTDA

INVERSIONES VILLAMIL MORENO CIA S EN
C
POLO ASOCIADOS SOLUCIONES DE
INGENIERIA SAS

CRGSAS

PRO-SISTEMAS AQUA SAS

INVERSIONES GRANDES VIAS E
INGENIERIA SAS

AQOO INGENIERIA S.A.S.

PC COM SAS
EDIFICADORA URBE SAS
RENTASISTEMAS S.A.
AVANTE SISTEMATIZANDO SA
SONIC DESIGN LTDA
XIESA
MILENIO PC SA
INGGES INGENIERIA'Y GESTION SAS

VIAS Y CANALES SAS

ALQUILERES Y SERVICIOS SA Y DE
FORMA ABREVIADA COMO ALQUISER EN
REORGANIZACION

MUNDIAL DE MONTACARGAS SAS

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121

F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril

N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
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RIOHACHA-LA
GUAJIRA

BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.

BOGOTAD.C.

ZIPAQUIRA-
CUNDINAMARCA

BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.

BOGOTAD.C.

EL-ROSAL-
CUNDINAMARCA

BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.

BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.

BOGOTAD.C.
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Pymes- HPE FINANCIAL SERVICES COLOMBIALLC ~ N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos BOGOTAD.C
Individuales SUCURSAL COLOMBIA de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. e
Rymes- MUVEK SAS F4210 - Construccion de cgrreteras y vias de BOGOTA D.C.
Individuales ferrocarril
Rymes- RENTA PC LTDA N7730 - Aquller y grrendqmento delotros tipos BOGOTA D.C.
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Pymes- INGENIERIA COLOMBIANA'Y ALQUILER DE ~ N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos CHIA-
Individuales MAQUINARIA INGECOLMAQ SAS de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. CUNDINAMARCA
Eymes- RENTACOMPUTO SAS N7730 - Aquller y qrrendgm|ento delotros tipos BOGOTA D.C.

Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- F4210 - Construccion de carreteras y vias de COTA-
Individuales CONSTRUCCIONES MAC SAS ferrocarril CUNDINAMARCA
Pymes- ASESORES EN SEGUROS FINANZAS Y N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos CARTAGENA-
Individuales COMERCIO SAS de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. BOLIVAR

Eymes- VILUM INGENIERIA SA F4220 - Construcuon'dg proyectos de servicio VILLAVICENCIO-
Individuales publico META

Eymes- A&S COMPUTADORES SAS N7730 - Aquller y qrrendqmento delotros tipos BOGOTA D.C.
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Pymes- - NSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AMSA | +220 - Construccion de proyectos de servicio  gaaarap c.
Individuales publico

Eymes- CONSTRUCCIONES AR & S SAS F4210 - Construccion de cgrreteras y vias de BOGOTA D.C.
Individuales ferrocarril

Pymes- UNIPAR ALQUILER DE COMPUTADORES ~ N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos

2 g . . . BOGOTAD.C.

Individuales SAS de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Eymes- PEOPLE SOUND LTDA N7730 - Aquller y grrendgm|ento delotros tipos BOGOTA D.C.
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Pymes: & OBAL CONSULTING NETWORK SAS.. /730 -Alquiery arrendamiento de otros tipos  grarap o
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Eymes- INGEBYP SAS F4220 - Construcmon'dg proyectos de servicio BOGOTA D.C.
Individuales publico

Eymes- INZETT SAS F4210 - Construccion de cgrreteras y vias de BOGOTA D.C.
Individuales ferrocarril

Pymes- N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos TOCANCIPA-
Individuales POWER OIL & GAS SAS de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. CUNDINAMARCA

Pymes- N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos MADRID-
Individuales PRINCEX CI DE COLOMBIA SAS de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. CUNDINAMARCA

Pymes- F4210 - Construccion de carreteras y vias de BUCARAMANGA-
Individuales G&M CONSTRUCCIONES SA ferrocarril SANTANDER

Pymes- TECNOLOGIA EN SANEAMIENTO N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos i
Individuales AMBIENTAL LIMITADA de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. YOPAL-CASANARE

Pymes- GENERADORA DE PROYECTOS F4210 - Construccion de carreteras y vias de COTA-
Individuales ARQUITECTURAYY VIAS SAS ferrocarril CUNDINAMARCA

Eymes- ADECC LTDA F4210 - Construccion de c_arreteras y vias de AGUAZUL-CASANARE
Individuales ferrocarril

Pymes- INGENIEROS CIVILES ¥ F4220 - Construccion de proyectos de servicio

Y ELECTROMECANICOS CONSTRUCTORES | o° Proy YOPAL-CASANARE

Individuales SAS publico

Centro Administrativo Municipal de Palmira

Calle 30 No.
www.palmira
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Pymes-
Individuales

Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales

AMERICANA, SERVICIOS AMBIENTALES Y
PETROLEROS S.A. ASAP S.A. EN
REORGANIZACION

VITAL INVERSIONES SA
MARAN SAS
DOBLE A INGENIERA SAS
INTER EXPO SAS
SOCINTER SAS
MARIO HUERTAS PAVIMENTOS SAS
RODOLFO STECKERL SUCESORES SAS
CONSTRUCCIONES DISENOS ESTUDIOS SA
GARCIA VEGA SAS
RUEDAS Y COMPANIA SAS
EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA
CIMBRADOS S A.
CONSTRUCTORES HENAO PATINO SAS
CONALQUIPO SAS
mejia a cevedo s.a.s

SANEAR SA.S

CONSULTORIAS ELECTRICAS Y
ELECTRONICAS CONSULTEL S.A.S.

EQUIPOS AMCS S.A.S
ARRENDAEQUIPOS S.A.S.
MOTOFRENOS SAS
REDYCO SAS

MULTISERVICIOS PROFESIONALES SAS

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121

N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
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BOGOTAD.C.

BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.

BOGOTAD.C.

BARRANQUILLA-
ATLANTICO
BUCARAMANGA-
SANTANDER
BUCARAMANGA-
SANTANDER
BARRANCABERMEJA-
SANTANDER
CUCUTA-NORTE DE
SANTANDER
LA-ESTRELLA-
ANTIOQUIA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA

ITAGUI-ANTIOQUIA

MEDELLIN-
ANTIOQUIA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA

NEIVA-HUILA

(@)

icontec




12
v
v
g PROCESO: GESTION DE CONTRATACION ACTFO-052
Y Version.02
v 02/02/2023
Alcaldia Municipal L
de Palmira ESTUDIO DEL SECTOR Pagina 104 de 173
Nit.:891.380.007-3
Pymes- TIGOF Y CIA INGENIEROS CONTRATISTAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de
. ; BOGOTAD.C.
Individuales SAS ferrocarril
Rymes- CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ENERGY ~ F4220 - Construcmon'delz proyectos de servicio YOPAL-CASANARE
Individuales SAS. publico
Rymes- DICON INGENIERIA E INVERSIONES SAS. F4210 - Construccion de cgrreteras y vias de RIOHACHA-LA
Individuales ferrocarril GUAJIRA
Pymes- F4220 - Construccion de proyectos de servicio MEDELLIN-
Individuales CONSTRUINTEGRALES SAS iblico ANTIOQUIA
Pymes- SERNA Y ZULUAGA SAS N7730 - Alquiler y arrendamiento de ofros ipos 1\ 7a1 ES CALDAS
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos BUCARAMANGA-
Individuales FACTOR CENTER SAS de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. SANTANDER
Eymes- | T OUTSOURCING SAS N7730 - Aquller y qrrendgm|ento delotros tipos BOGOTA D.C.
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Eymes- VIASCOL SAS F4210 - Construccion de cgrreteras y vias de BOGOTA D.C.
Individuales ferrocarril
Pymes- SMART DEVELOPMENT SYSTEMS CORP  N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos BOGOTAD.C
Individuales SUCURSAL COLOMBIA de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. e
Eymes- LUZ DEL LLANO SAS F4220 - Construcmon'dg proyectos de servicio BOGOTA D.C.
Individuales publico
Eymes- CR EQUIPOS SA N7730 - Aquller y qrrendqmento delotros tipos BOGOTA D.C.
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
e COMPUFAST PREMIUM S.A. L . . . BOGOTAD.C.
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- ¢ innovacion v construccion sas N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos SABANETA-
Individuales y de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. ANTIOQUIA
Pymes- INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio  paata o
Individuales publico
Pymes-  SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA  N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos BOGOTAD.C
Individuales LLC, SUCURSAL COLOMBIA de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. e
Pymes- INVERSIONES NEMOR SAS N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros ipos  gsarap o
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- GALQUI SAS N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos CHIA-
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. CUNDINAMARCA
Pymes- INVERSIONES MADOLL EN COMANDITA N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos i
Individuales POR ACCIONES de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. GALAPA-ATLANTICO
Pymes- DYNASTY INVERSIONES SAS N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos  ghaqpap .
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- CONCENTRADOS DEL SUR LIMITADA 117730 - Alquiler y arrendamiento de ofros fipos  px o) NARINO
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
PYmes: — \yORLDTEK SAS EN REORGANIZACION 4220 - Construccion de proyectos de sevicio  pepripa RISARALDA
Individuales publico
Eymes- A FORMAEQUIPOS LTDA N7730 - Aquller y a_rrendam|ento de.otros tipos BOGOTA D.C.
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- F4210 - Construccion de carreteras y vias de MEDELLIN-
Individuales CONCRECIVIL SAS BIC ferrocarril ANTIOQUIA
Eymes- SIGMA CSC SAS F4220 - Construcmonrdg proyectos de servicio ARAUCA-ARAUCA
Individuales publico

Centro Administrativo Municipal de Palmira
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Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales

SOLDADORES & MOTORRES LTDA

MYA GROUP SAS

CI COMSOLUTIONS S.A.SEN
REORGANIZACION

MONTACARGAS MS LTDA
JAVO INGENIERIA SAS
CONSTRUCTORA SAKARAH SAS
SITTCA OIL & GAS SAS
S&S INGENIERIA CIVIL SAS
INGECONSTRUCTORES SAS

ESAOTE DE COLOMBIA SAS

GRUPO EMPRESARIAL HERNANDEZ
MARTINEZ GEHEMA SAS
DISENO PETROMECANICO SAS EN
REORGANIZACION

MAXIEQUIPOS GROUP SAS

TRIMECA TRINELCA SAS

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE
SAS

IZAJE PESADO SAS
SOCIEDAD NIGRINIS ASOCIADOS SAS

MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS SAS

EXCAVACIONES JOBEPA SL SUCURSAL EN
COLOMBIA

IDICSA SAS
PAVIMENTOS ACM S.A.S.

MEG OBRAS SAS

SOLUCIONES INTEGRALES EN
TRATAMIENTOS DE AGUA SAS

CEPS ENGINEERING SAS

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
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N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
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BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.

BOGOTAD.C.

SOACHA-
CUNDINAMARCA
RIOHACHA-LA
GUAJIRA
GACHETA-
CUNDINAMARCA
CARTAGENA-
BOLIVAR

BOGOTAD.C.

VALLEDUPAR-CESAR

MEDELLIN-
ANTIOQUIA

BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.

BELLO-ANTIOQUIA

BARRANQUILLA-
ATLANTICO

BOGOTAD.C.

BOGOTAD.C.

BUCARAMANGA-
SANTANDER

NEIVA-HUILA
BOGOTAD.C.
BOGOTAD.C.
ARMENIA-QUINDIO
VALLEDUPAR-CESAR

BOGOTAD.C.

PALERMO-HUILA
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Pymes- . N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos MEDELLIN-
Individuales SolucionAIRE SAS de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. ANTIOQUIA
Pymes- N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos TOCANCIPA-
Individuales POWER GROUP SAS de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. CUNDINAMARCA
Pymes- F4210 - Construccion de carreteras y vias de BARRANQUILLA-
Individuales HB INGENIEROS CIVILES SAS ferrocari ATLANTICO
Rymes- C&C CONTRUCTORA SAS F4220 - Construcmon'delz proyectos de servicio BOGOTA D.C.
Individuales publico
Pymes- CONSTRUCTORA CIVILCOL SAS, F4210 - Construccion de carreteras y vias de - pepeipa RISARALDA
Individuales ferrocarril
Eymes- LYANSA ELECTRICA LTDA F4220 - Construcuon’dg proyectos de servicio VILLAVICENCIO-
Individuales publico META
Pymes- F4210 - Construccion de carreteras y vias de DOS-QUEBRADAS-
Individuales EQUIPOS CORTES Y SELLOS SAS ferrocarril RISARALDA
Pymes- N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos BUCARAMANGA-
Individuales NOPIN COLOMBIA SAS de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. SANTANDER
Eymes- HVR INGENIERIA SAS F4210 - Construccion de cgrreteras y vias de BOGOTA D.C.
Individuales ferrocarril
Pymes- COLOMBIANA DE SUMINISTRO Y F4210 - Construccion de carreteras y vias de
Individuales EJECUCIONES DIAZCO SAS ferrocari TURBANA-BOLIVAR
Pymes- CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE F4210 - Construccion de carreteras y vias de
Individuales LA COSTA SAS ferrocari TURBANA-BOLIVAR
Pymes- INVERSIONES TRONCONE SAS N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos  ghaqpap .
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos MEDELLIN-
Individuales UP EQUIPMENT SAS de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. ANTIOQUIA
Pymes- INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL F4210 - Construccion de carreteras y vias de
Individuales CESAR SAS ferrocarril VALLEDUPAR-CESAR
Eymes- RLA SAV COLOMBIA SAS N7730 - Aquller y grrendgm|ento delotros tipos BOGOTA D.C.
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- INFRAESTRUCTURAS DISENOS Y F4210 - Construccion de carreteras y vias de
Individuales CONCESIONES VIALES SAS. ferrocari TURBANA-BOLIVAR
Eymes- CONGUAYACANES SAS F4220 - Construcmon'delz proyectos de servicio TURBACO-BOLIVAR
Individuales publico
Pymes- F4210 - Construccion de carreteras y vias de CARTAGENA-
Individuales RYD CONSTRUCCIONES 8A3 ferrocarril BOLIVAR
Pymes- INNOVACIONES TECNICAS Y RECURSOS F4210 - Construccion de carreteras y vias de
Individuales CONSTRUCTIVOS S. A. SUCURSAL EN ferrocaril BOGOTAD.C.
COLOMBIA
Pymes- F4220 - Construccion de proyectos de servicio CARTAGENA-
Individuales CONSTRUEQ INGENIERIA SAS iblico BOLIVAR
Pymes- CAMACHO PARRA INGENIEROS CIVILES F4210 - Construccion de carreteras y vias de
o : BOGOTAD.C.
Individuales SAS ferrocarril
Pymes- N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos TOCANCIPA-
Individuales GENERAL FLUIDS SAS de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. CUNDINAMARCA
Eymes- ORGANIZACION OREKA SAS F4220 - Construcmonrdg proyectos de servicio BOGOTA D.C.
Individuales publico

Centro Administrativo Municipal de Palmira
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Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales

Pymes-
Individuales

Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales

MACHINERY & SERVICES SAS
INVERSIONES BERO SAS

RENTSOL SAS

MATERIALES AGREGADOS BASES OBRAS
Y HERRAMIENTAS SAS

ORTOPEDISTAS SAS

ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DEL PACIFICO
SAS
INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA'Y
REDES SAS INFRARED SAS

CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA SAS
OM INGENIERIA SAS

EMISA TRANDING SAS

Anderson construcciones de colombia sas
Anderson construcciones de colombia sas

10 AUDIO SAS

ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO S
AS

VYV SUMINISTROS PARA MATERIALES DE
CONSTRUCCION SAS
SANTA ROSA DE LIMA MAQUINARIAS SAS

CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE
SAS

CAS INGENIEROS SAS
RN MONTAJES SAS
UNION PLAYANA SAS

PACANO SAS

CONSTRUCCIONES RUBAU SA SUCURSAL
COLOMBIA

EQUINVEST.SA.S

Trituradora la Roca y Construcciones SAS

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121

N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos

de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos

de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos

de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico

N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos

de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico

F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico

F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico

F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico

F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico

N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos

de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos

de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril

F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico

N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
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CARTAGENA-
BOLIVAR

BOGOTAD.C.

BOGOTAD.C.

VILLANUEVA-
CASANARE
CARTAGENA-
BOLIVAR

TUMACO-NARINO
NEIVA-HUILA
BOGOTAD.C.

PASTO-NARINO

BOGOTAD.C.

COPACABANA-
ANTIOQUIA

BOGOTAD.C.

BOGOTAD.C.

SAN-ANDRES-SAN
ANDRES Y
PROVIDENCIA
SANTA-MARTA-
MAGDALENA
BARRANQUILLA-
ATLANTICO

BOGOTAD.C.

CAJICA-
CUNDINAMARCA
BUCARAMANGA-

SANTANDER
BARRANQUILLA-
ATLANTICO

BOGOTAD.C.

BARRANQUILLA-
ATLANTICO
CUCUTA-NORTE DE
SANTANDER
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Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales

GRUPO CONSTRUCTOR SANTANA SAS
CQK CONSTRUCCIONES SAS
KRINGS COLOMBIA SAS

TODO REDES DAFESA SAS

TECNICAS UNIDAS INFRAESTRUCTURA
S.AS.

EMPALME GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S

DRAGA INGENIERIA SAS

M & M INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
SAS

TERRENORTE SAS
INVERSIONES HURTADO SARMIENTO S.A.S
VALDANA SAS BIC
COINCO DE COLOMBIA SAS
FERRARI PARK BARRANQUILLA SAS
FQ TECNOLOGIA SAS BIC
ACTUALIZAR COLOMBIA SAS
PROESTECH COLOMBIA SAS

CONCRETOS DE LA COSTA SAS

CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES
SA SUCURSAL COLOMBIA

GRUPO C2 SAS

CONSTRUCTORA SOLANO SOLANO S.A.S.

OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
SAS.

PROINCO CONSTRUCTORES S.A.S.
CONSTRUCCIONES ARVAL SAS

HECTOR T VALENCIA SAS

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121

F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
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MEDELLIN-
ANTIOQUIA

BOGOTAD.C.

CAJICA-
CUNDINAMARCA
CUCUTA-NORTE DE
SANTANDER
CARTAGENA-
BOLIVAR

BOGOTAD.C.

BOGOTAD.C.

RIOHACHA-LA
GUAJIRA

GALAPA-ATLANTICO
IBAGUE-TOLIMA

PEREIRA-RISARALDA

BARRANQUILLA-
ATLANTICO

GALAPA-ATLANTICO
VALLEDUPAR-CESAR
BOGOTAD.C.

BOGOTAD.C.

MONTERIA-
CORDOBA

BOGOTAD.C.

VILLAVICENCIO-
META
BARRANCAS-LA
GUAJIRA

VALLEDUPAR-CESAR

MOSQUERA-
CUNDINAMARCA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA
BARRANCABERMEJA-
SANTANDER
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Alcaldia Municipal

de Palmira

ESTUDIO DEL SECTOR
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Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales
Pymes-
Individuales

MHC INGENIERIA'Y CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES SAS
STOCKHOLM PRECISION TOOLS
COLOMBIA SAS
PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIAS
SAS
P&M PROYECTOS Y MANTENIMIENTO S-A-
S-

MGL INVERSIONES SAS
ASFALTOS MEDELLIN SAS

AV VALORES SAS

J.L. INGENIERIA'Y CONSTRUCCION
CONSULTORIAS S.AS.ESP

PANELES ESTRUCTURALES SAS
INVERSIONES HINDEL SAS

EQUIPOS PROGRESSA S.A.S

INFRAESTRUCTURA TECNICA
COLOMBIANA SAS

INVERSIONES ELLA S.A.S.
CREACIONES INTELIGENGES SAS
CONSICIVIL SAS
SIENA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS
FUNDANTE CONSTRUCTORES SAS

MOVIK LOGISTIC SAS

GCI GRUPO DE CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA SAS ZOMAC

INTACK SAS
PROCOM INGENIERIA SAS
TECNICONSTRUCCIONES TCB SAS

REDI SPACES SA.S.

GREENING INGENIERIA'Y ENERGIA
RENOVABLE SAS

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
www.palmira.gov.co
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F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4220 - Construccion de proyectos de servicio
publico
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos
de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
F4210 - Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril
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BOGOTAD.C.
NEIVA-HUILA
POPAYAN-CAUCA
BOGOTAD.C.

VALLEDUPAR-CESAR

MEDELLIN-
ANTIOQUIA
MEDELLIN-
ANTIOQUIA

BOGOTAD.C.

PIEDECUESTA-
SANTANDER

BOGOTAD.C.

MEDELLIN-
ANTIOQUIA
BARRANQUILLA-
ATLANTICO

BOGOTAD.C.

SABANETA-
ANTIOQUIA

BOGOTAD.C.

BOGOTAD.C.

BOGOTAD.C.
VALLEDUPAR-CESAR

VALLEDUPAR-CESAR

MEDELLIN-
ANTIOQUIA

BOGOTAD.C.
VALLEDUPAR-CESAR
BOGOTAD.C.

BOGOTAD.C.

(@)

icontec
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Pymes- KEOPS CONSTRUCCIONES SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio ooy JANA-CESAR
Individuales publico
Pymes- ILUMINACION TECNOLOGICA DEL CARIBE ~ F4220 - Construccion de proyectos de servicio BARRANQUILLA-
Individuales SAS. publico ATLANTICO
PYMES DEPARAMENTALES
Punto de Razén social de la sociedad Clasificacion Industrial Internacional ;ngzféﬁe dleal
Entrada Uniforme Version 4 A.C (ClIU) L
domicilio
Rymes- PROYECTAR INGENIERIA SAS F4220 - Construccmn'dg proyectos de servicio CALI-VALLE
Individuales publico
Rymes- CYC EQUIPOS SAS N7730 - AIquer y a_rrendqmlento de.otros tipos CALI-VALLE
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- INGENIERIA EN SISTEMAS DE BOMBEO ISB F4220 - Construccion de proyectos de servicio
. i CALI-VALLE
Individuales SAS publico
Pymes- DESARROLLAMOS INGENIERIA SAS F4220 - Gonstrucaion de proyectos de servidio | ¢a) va |
Individuales publico
Rymes- ETEL LTDA F4220 - Construccmn’dg proyectos de servicio CALI-VALLE
Individuales publico
Rymes- ASTINCO SAS F4220 - Construccmn'dg proyectos de servicio CALI-VALLE
Individuales publico
Pymes- INGEOBRAS SAS EN REORGANIZACION T #220 - Construccion de proyectos de servicio oz ya | ¢
Individuales publico
Pymes- MONTACARGAS FERNANDEZ Y LOZANO SAS /730 - Alquiler y arrendamiento de otros tpos -y | £
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAs | #220 - Construccion de proyectos de servicio ) 1 ya|(
Individuales publico
Pymes- GAIA INGENIERIA AMBIENTAL SAS F4220 - Gonstrucaion de proyectos de servicio | ¢a) vay |
Individuales publico
Pymes- ILUMINACIONES CANDELARIA SA F4220 - Gonstrucaion de proyectos de servicio | oa) vay |
Individuales publico
Rymes- ANFER INGENIERIA SAS F4210 - Construccion de carreteras y vias de CALI-VALLE
Individuales ferrocarril
Rymes- HERNAN YEPES MARTINEZ SA F4210 - Construccion de cgrreteras y vias de BUGA-VALLE
Individuales ferrocarril
Pymes- CASTRILLON MANJARRES & CIASENC.s. 4210~ Construccion de carreterasyviasde ¢ yp
Individuales ferrocarril
Rymes- ABKA COLOMBIA SAS N7730 - AIquer y grrendqmlento de.otros tipos CALI-VALLE
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- LA MONTARITA CONSTRUCTORES SAs 4220 - Construccion de proyectos de servicio ) 1 ya |
Individuales publico
Pymes- CONCISAN SAS CONSULTORIA Y F4220 - Construccion de proyectos de servicio
o CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS SAS it CALI-VALLE
EN REORGANIZACIONN P
Pymes- CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA  F4210 - Construccion de carreteras y vias de
7 . CALI-VALLE
Individuales SAS ferrocarril

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121
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Pymes- INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES SAs " #210 - Construccion de carreteras y viasde |y |
Individuales ferrocarril
Eymes- DHALCON SAS N7730 - {-\quﬂer y qrrendgmlento de.otros tipos CALI-VALLE
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
NEPTUNO PROYECTOS SASCONSTRUCCION
Pymes- DE PROYECTOS DE SERVICIOS F4220 - Construccion de proyectos de servicio CALI-VALLE
Individuales PUBLICOSF4220 - Construccién de proyectos de publico
servicio publicoNEPTUNO PROYECTOS SAS
Rymes- GRUPO JEMA SAS F4220 - Construccmn’dg proyectos de servicio CALI-VALLE
Individuales publico
Pymes- GRUPO DE INGENIERIA E INVERSIONES SAs | +220 - Construccion de proyectos de servidio o |y
Individuales publico
Pymes- CONSTRUCCIONE Y OBRAS DE INGENIERIA F4210 - Construccion de carreteras y vias de
e . CALI-VALLE
Individuales FENIX SAS ferrocarril
Pymes- OCCIDENTAL DE FINANCIACION SAS N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros ipos 5, 1 y/a| | £
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Pymes- MAQUINARIA ZWEIN SAS N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros ipos ¢ hoina vy | E
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Rymes- CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS F4210 - Construccion de cgrreteras y vias de CARTAGO-
Individuales ferrocarril VALLE
Rymes- ANLAGE SAS N7730 - AIquer y a_rrendqmlento de.otros tipos CALI-VALLE
Individuales de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
PYMES MUNICIPALES
Punto de Razon social de la Al
- Clasificacion Industrial Internacional Uniforme Version 4 A.C (ClIU) direccion del
Entrada sociedad domicilio
Pymes- CONTACTAMOS N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y PALMIRA-
Individuales EQUIPOS SAS bienes tangibles n.c.p. VALLE
Pymes- g R PALMIRA-
Individuales TECNO DUCTOS SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio publico VALLE

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO (MAE)

De manera complementaria, se utiliza el modelo de abastecimiento estratégico MAE para realizar el analisis
de la oferta, en este sentido, se utilizaron como referencia los codigos UNSPSC 7711150 SERVICIOS DE
PROTECCION CONTRA RIESGOS O PELIGROS NATURALES, 81101500 INGENIERIA CIVIL,
PREPARACION Y ALIVIO DE DESASTRES Y 72141700 SERVICIOS DE ALQUILER O
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, con el fin de identificar los posibles
oferentes, sus caracteristicas, ubicacion geografica, modalidades de contratacién empleadas y el
comportamiento general del mercado en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2024 al 21 de abril

de 2026.

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121
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El andlisis de la oferta nos permite evidenciar que en la plataforma SECOPII, mediante la modalidad
competitiva se han celebrado 3997 contratos por un valor total de $3.209.791.108.329 con un total de 2526
proveedores a nivel nacional.

A..i% . ANALISIS DE LA OFERTA
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3 997 Cantidad de contratos - Anual
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p— o 1000
/ L} 5
o
o )
Aho
Ao 2024 @ 2025 @202¢ Fuente @SECOP_II
’ Valor Contratacion ‘ Numero de Proveedores ‘ [ Numaero de Contratos

La contratacion del objeto de este proceso contractual a nivel nacional se encuentra en un crecimiento desde
el afo 2022 hasta la actualidad, donde se puede encontrar que la vigencia 2025 se adjudicé un total de 2.068
contratos por valor aproximado de $1.65 billones de pesos.
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Valer Total Estimado por Proveedor

Documento de Proveedor ( Flatatorma)

Vasor contratado

Sumaro e Cont

Vekor Total E48
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Modaiclad ce seleccion
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Valor Total Estimado por Provesdor

Numero de Contratos por Provesdor
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Provesdor Valor Total Estimado  Srovesdor Nimero de Contratns
CONSORCIO NEUSA §175,506,660315 METECNOWA SA5 B B
CONSORCIO REHABILITACION VIAL §96.464,213,535 INOVA PROYECTD: 0
CONSORCIO SAN FELIPEE $92,664,003,411  CONSULTORIA ESTRUCTURALY DE CONSTRUCCON 535 g
CONSORCIO DORADA CSLE $85242,047,303 SHOALCOMNIA CHUFICAOON 545 ]
I INGENEER SAC q
CONSORCIO RUTA SIERRA MAR $30,747,820 675 j;ff'_‘;f‘;’s*_,_ :
UNIVERSIDAD LIBRE $42.762,374670 f;\'g‘f‘;m - i
VENADIY R0
CONSORCIO CONEXION SOGAMOSO SR T i — "
UNION TEMPORAL EYD SM 2025 $32822286280 o coveimne e :
CONSORCIO CAM TE $32,78T843T75  pyoonTRUCOONES E NTRVENTORAS 25 2
CONSORCIO HIDROUSPEC 2024 $31,543.224 110 <o MyBSONES 546 :
CONSORCIO AQUAERON $30724.398.850 e :
CONSORCIO MITIGACION UGR 2025 $25,878,999,603  NSTTTUTO COLOMELANO DE NORMAS TECNICAS ¥ CERTIFICACION 1

A nivel nacional, en cuanto a los proveedores a los que se les ha adjudicado contratos, se encuentra en
primera instancia la empresa CONSORCIO MEUSA por un valor superior a los $ 175.506.660.315; con
relacion al numero de contratos por proveedor se encuentra INGTECNOVIA SAS BIC a quien le han sido
adjudicados 13 contratos.
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Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores
plurales en SECOP Il plurales en SECOP Il
664 (19.483%%)

S707... (41..)

i
rs}
rs}
=]
L
i
[£=]
i

Tipo: @ Mo es plural @ Proponente plural Tipo: @Proponente plural @ MNo es plural

Se evidencia que el 80,52% de los contratos han sido generados con proponentes no plurales pero el valor
de los contratos suscritos con los proveedores plurales ha sido mayor por 998.146 millones de pesos.

A nivel regional (Valle del Cauca) se pudo establecer que el periodo comprendido entre el 01 de enero de
2024 al 4 de abril de 2026 se han generado 170 contratos por valor de $ 49.406.527.706

,\m_m,YEN_",““M_ ANALISIS DE LA OFERTA

Clannnbembnan Vorkal
t‘-n u-c-uc e contratos - Anusl

“/N I ol --IIIIII

‘ Velmr Contratmeion ‘ | Mumaro de Proveedores | ‘ Mumero deo Contratos \

$49.41 Mmil M 104 170
De los proveedores a los que se les ha adjudicado contratos, se encuentra en primera instancia la empresa
COMERCIALIZADORA INTERMUNDIAL SA por un valor superior a los $ 11 mil millones; con relacién al
numero de contratos por proveedor se encuentra el proveedor LIVIC INGENIERIA SAS con 9 contratos.
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Valor Total Estimado por Provesdor Numero de Contratos por Proveedor
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Valar Tetal ;'xf madn Numero de Comratos
Proveedor Valor Total Estimado  Proveedor Numero de Contratos
Comergializadora Intermundial SA §11,404, 797,860  LIVIC INGENIERIA SAS 9
LITORAL CONSULTING SAS $3,006,796,939 LITORAL CONSULTING SAS _
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 $2,968497.733 Josué Hurtado Gaviria 6
ICSIN LTDA $2,804,706,442 J:‘;EZRS“S;%S e :
CONSORCIO INTER RUTAS $2,272.085,469 CRUBO CASTRILLON HERMANGS SAS ;
FUNDACION SAAMBIENTAL $2098977,636 -0 1o EMPRESARIAL B SAS X
FERGOM SAS $1638251,038 - o0 \nal sAS 3
AGUAS M 2025 $1,535575,602  LECTOR FERMANDO BETANCOURT SARRIA 3
AZ INGENIERDS SAS 31444395340 \nGEDIA Consultoria y Construcciones SAS 3
HECTOR FERNANDCO BETANCOURT SARRIA $1,250649,510  |NGENIEROS ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAS 3
MM §1,189435,547  AGUDELO GUTIERREZ INGEMIERIA SAS 2
DVINGA §1,074605.250 ALEX FERMANDO BOTERO TAQUES 2
MAJCRI £1,004932 272 alexander millan umafia Arquitecto 2

En conclusién, el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) aplicado al presente proceso de seleccion
permite estructurar de manera integral la contratacién del servicio de descolmatacién, garantizando
condiciones de eficiencia, transparencia y pluralidad de oferentes.

Cadena de suministro

La cadena de suministro para la ejecucion de actividades de descolmatacién inicia con la identificacion de la
necesidad por parte de la entidad contratante y la elaboracion de los estudios técnicos que determinan el
alcance de la intervencion, los volimenes estimados de material a retirar, las condiciones hidraulicas,
ambientales y de acceso al area de trabajo.
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Posteriormente, se realiza la planeacion operativa del proyecto, que comprende la programacion de
actividades, la gestion de permisos cuando sean requeridos, la definicion de frentes de trabajo, la
contratacion del personal especializado y la adquisicion o alquiler de la maquinaria y equipos necesarios
para la ejecucion de las labores.

En la siguiente etapa intervienen los proveedores de bienes y servicios, quienes suministran maquinaria
amarilla como excavadoras, retroexcavadoras, bulldoceres, cargadores, motoniveladoras y volquetas,
ademas del abastecimiento de combustible, lubricantes, repuestos, elementos de protecciéon personal,
herramientas menores, sefalizacion temporal y demas insumos requeridos para la operacion.

Durante la ejecucion se desarrollan las actividades de limpieza, remocidn de sedimentos, retiro de material
vegetal, conformacion y perfilado del cauce, cargue, transporte y disposicion final del material extraido en
sitios autorizados, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ambientales y de seguridad
y salud en el trabajo.

De manera paralela se realizan labores de supervision técnica, interventoria, control de calidad, seguimiento
ambiental, control topografico y verificacion del avance fisico de las actividades, asegurando el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

Finalmente, se efectla la disposicién adecuada de los materiales retirados, la limpieza de las areas
intervenidas, la entrega de los trabajos ejecutados, la elaboracion de los informes técnicos y administrativos,
la liquidacion del contrato y la evaluacion del desempefio del proveedor, informacion que sirve como insumo
para futuros procesos de contratacion y para el mantenimiento de los cuerpos de agua intervenidos.

Estructura de costos

La estructura de costos para la ejecucion de actividades de descolmatacion estd compuesta principalmente
por los costos asociados al personal operativo, técnico y administrativo requerido para la ejecucion del
proyecto, incluyendo operadores de maquinaria, conductores, ayudantes, ingenieros, topografos, residentes
de obra, inspectores de seguridad y salud en el trabajo, personal ambiental y apoyo administrativo, junto con
los salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y demas obligaciones laborales.

Un componente representativo corresponde a la maquinaria y equipos utilizados durante la ejecucién, tales
como excavadoras sobre orugas, retroexcavadoras, bulldéceres, cargadores frontales, motoniveladoras,
vibrocompactadores, bombas de achique y demas equipos especializados, considerando su alquiler o
depreciacién, mantenimiento preventivo y correctivo, lubricantes, llantas, repuestos y costos de movilizacion
hacia el sitio de intervencion.
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Asimismo, se incluyen los costos por transporte del material producto de la descolmatacion mediante
volquetas u otros vehiculos de carga, contemplando combustible, peajes, mantenimiento, conductores y la
disposicion final del material en sitios autorizados, de conformidad con la normatividad ambiental aplicable.

Dentro de los costos directos también se consideran los combustibles, aceites, grasas, herramientas
menores, elementos de proteccion personal, sefializacion temporal, cerramientos, equipos de comunicacion
y demas insumos necesarios para el desarrollo seguro y eficiente de las actividades.

La estructura incorpora igualmente los costos asociados a levantamientos topograficos, estudios previos,
control de calidad, monitoreo ambiental, ensayos cuando sean requeridos, gestion documental, elaboracion
de informes técnicos y seguimiento de las actividades ejecutadas.

Los costos indirectos comprenden la administracion del proyecto, arrendamiento de oficinas, servicios
publicos, internet, telefonia, seguros, polizas contractuales, servicios contables, asesoria juridica, licencias,
impuestos, gastos financieros y demas costos administrativos necesarios para garantizar la correcta
ejecucién del contrato.

Finalmente, la estructura de costos contempla un margen de utilidad que permita cubrir los riesgos propios
de la actividad, garantizar la sostenibilidad financiera del contratista y asegurar la disponibilidad de recursos
para la atencién de contingencias, renovacién de equipos, fortalecimiento operativo y cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

Analisis de Precios

El presupuesto municipal es el plan econémico y financiero anual vinculado a la estrategia formulada, por lo
que se convierte en una herramienta clave para la gestion publica, sirviendo a la planificacién, programacién,
control y seguimiento y evaluacion de las actuaciones municipales.

Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso, el equipo estructurador de la Direccion de
Gestion del Riesgo de Desastres uso la lista de precios de la gobernacion en cuanto al alquiler de maquinaria
segun el decreto No. 1.03.01-0168 del 18 de febrero de 2026, como se observa a continuacion:

VALOR COSTOS DIRECTOS $408.000.000,00

| COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 1900% | $ 77,520.000,00
IMPREVISTOS 2,00% $ 8.160.000,00
UTILIDAD 4,00% $ 16.320.000,00
COSTOS DIRECTOS +INDIRECTOS $ 510.000.000,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO | § 510.000.000,00
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Cordenadas
o . " Longitud | Profundidad | Ancho| Vol de Volumen y . Tipo de
N Cuenca Rio /Zanjén Latutud Longitud . Longitud (m) (m) (m) | Dragado (m3) | Retirado (m3) Tipo de Material Descolmatacion
. e Latutud Final )
Inicial Inicial Final
1 Nima | ZanjénElCristo | 3.603110°N | 76.199221°0 | 3.602911°N |76.200370°0 | 130 15 2 390 390 C°"9‘°g§r§d°°°” Mini Retro
2 Nima | Zanjon La Carcel | 3.598886°N | 76.199890°0 | 3.599933°N | 76.200719°0 | 131 05 4 262 - - Mini Retro
3 Nima | Zanjon La Carcel | 3.598835°N | 76.199844°0 | 3.508886°N | 76.199891°0 | 8 03 1 2 2 C°"9‘°,;”gr§d°°°” Manual
4 | Amaime | Zanjon Zamorano | 3.558332°N | 76.288463°0 | 3.558441°N | 76.288501°0 | 8 05 2 8 8 C°"9‘°g§r§d°°°” Manual
5 | Amaime | Zanjon Zamorano | 3.558569°N | 76.289448°0 | 3.559049°N | 76.291072°0 | 200 05 2 200 200 C°"9‘°,;”gr§d°°°” Manual
6 Amaime | Zanjon Zamorano | 3.559049°N | 76.291072°0 | 3.560622°N | 76.295817°0 700 05 2 700 - - Retro y Mini Retro
7 Nima Rio Nima 3.558876°N | 76.212168°0 | 3.559509°N | 76.212628°0 100 0,7 15 1.050 - - Retroesxacavadora
8 Nima RioNima | 3.562873°N | 76.214552°0 | 3.563640°N | 76.214676°0 | 101 07 15 1.061 - - Retroesxacavadora
9 Nima RioNima | 3570212°N | 76.217824°0 | 3571396°N | 76.218253°0 | 148 07 16 1658 - - Retroesxacavadora
10 | Guachal | AguaClara | 3.503818°N | 76.233134°0 | 3.501944°N | 76.234609°0 | 280 1 10 2.800 - - Retroesxacavadora
11 | Guachal | AguaClara | 3502310°N | 76.238249°0 | 3.501708°N | 76.239916°0 | 235 1 13 3,055 3.055 nggodniggg“’ Retroesxacavadora
TOTAL 2.041 11.186 3.655

Con fundamento en las caracteristicas de los tramos priorizados y en los volumenes estimados de material
a intervenir, se definieron las actividades necesarias para la ejecucion de las obras de descolmatacién. En
la siguiente tabla se relacionan los items constructivos, sus correspondientes codigos de referencia, la unidad
de medida y las cantidades estimadas, las cuales serviran de base para la formulacion de la propuesta
econdmica y la ejecucion contractual.
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DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE PALMIRA
PRESUPUESTO OFICIAL
La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizaran y presentaran su
propuesta econdmica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentacion de la oferta econémica con un formulario distinto
al indicado.
Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario ylas casillas
de "Descripcion”, "Porcentaje” de la Administracion, Imprevisto, Utilidad y total ALU. resaltadas en color amarillo. Tratandose de otras modalidades de precio, la Entidad
puede o no configurar los mismos aspectos.
ITEM DESCRIPCION | uno [ cant. | WRUNT ] VR. TOTAL
Cod. Gobernacion (DESCOLMATACION
0860011 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3 11.286,00 [ $ 22.336,97( $ 252.095.114,54
100602 EXCAVACION EN CONGLOMERADO( MANUAL) M3 210,00 $ 46.77517| $ 9.822.785,70
100628 CARGUE YRETIRO MATERIAL VOLQUETA<= 10 KM. M3 371900| $ 32617,22( $ 121.303.441,18
LOCALIZACION-REPLANTEO PERFIL CADA 20M ANTES DE
o1 DESCOLMAT ACION ML 2.067,00( $ 5.993,87| $ 12.389.329,29
LOCALIZACION-REPLANTEQO PERFIL CADA 20M DESPUES
DE DESCOLMATACION ML 2.067,00( $ 5.993.87| $ 12.389.329,29
SUBTOTAL CAP.1 DESCOLMATACION $ 408.000.000,00
VALOR COSTOS DIRECTOS $408.000.000,00
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 19,00% $ 77.520.000,00
IMPREVISTOS 2,00% $ 8.160.000,00
UTILIDAD 4,00% $ 16.320.000,00
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS $510.000.000,00
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO | $ 510.000.000,00

Adicionalmente, para garantizar la adecuada ejecucién de las actividades de descolmatacion y el
cumplimiento de los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental, deberan observarse las
siguientes consideraciones técnicas y operativas durante el desarrollo del contrato.

Nota 1. Por requerimiento de la Autoridad Ambiental - Corporacién Auténoma Regional del Valle del Cauca
- CVC, antes de iniciar el proceso de descolmatacion, se debera realizara el levantamiento topografico de la
longitud total de los puntos criticos identificados y posteriormente realizar otro levantamiento topografico una
vez terminada las actividades de descolmatacion. Esta actividad consistira en la elaboracion de perfiles y
secciones transversales cada 20 metros a lo largo de los tramos criticos de cada cauce.

Nota 2. Teniendo en cuenta que en algunos puntos criticos el material del sedimento no es de origen pétreo
0 natural del lecho del rio, en algunos casos se encuentra con material de tipo residuos de demolicion vy
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construccién — RCD, se destinara un porcentaje% de excavacidn con trasporte inferior a 10 km para el
total del volumen estimado para el retiro de este material en caso de presentarse

Areas de Intervencion

Las actividades objeto del presente proceso se desarrollaran en cinco (5) sectores priorizados del municipio
de Palmira, seleccionados a partir de los recorridos técnicos, inspecciones de campo y analisis efectuados
por la Direccion de Gestion del Riesgo de Desastres, mediante los cuales se identificaron puntos criticos con
acumulacion de sedimentos, material pétreo y residuos de construccion y demolicion (RCD), que reducen la
capacidad de conduccién de los cauces y favorecen la ocurrencia de procesos de inundacion.

Las intervenciones previstas comprenden actividades de descolmatacion, excavacion, retiro y disposicion
del material extraido, con el propésito de recuperar la seccidn hidraulica de los cauces y contribuir a la
reduccion del riesgo por inundacion en los sectores priorizados. A continuacion, se presentan las areas donde
se ejecutaran las actividades objeto del contrato

1. Zanjon El Cristo

El tramo del zanjon El Cristo donde se presenta la afectacién se encuentra ubicado; tramo N°1 en
corregimiento de Tablones sobre la via principal comprendido entre las coordenadas (3.603110°N,
76.199221°0) y (3.602911°N, 76.200370°0), En la Figura 1 se muestra la localizacion general y especifica
del sector.

Figura 1. Localizacion punto critico N°1- Zanjén El Cristo - Corregimiento de Tablones

2. Zanjon La Carcel
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Los tramos del zanjén La Carcel donde se presenta la afectacién se encuentra ubicados; tramo N°2 en
corregimiento de Tablones sobre la via principal comprendido entre las coordenadas (3.598886°N,
76.199890°0) y (3.599933°N, 76.200719°0), el tramo N°3 se encuentra en el callején las Chuchas del
corregimiento de Tablones, se encuentra comprendido entre las coordenadas (3.598835°N, 76.199844°0) y
(3.598886°N, 76.199891°0), En la Figura 2 se muestra la localizacion general y especifica del sector.

Figura 2. Localizacion punto critico N°2 y 3— Zanjon La Cercel - Corregimiento de Tablones
3. Zanjon Zamorano.

Los tramos del zanjon Zamorano donde se presenta la afectacién se encuentra ubicados; tramo N°4 en la
calle 74 con carrera 24 (puente vehicular) se encuentra comprendido entre las coordenadas (3.558332°N,
76.288463°0) y (3.558441°N, 76.288501°0), el tramo N°5 se encuentra entra en la calle 72 entre carreras
26 y 28, se encuentra comprendido entre las coordenadas (3.558569°N, 76.289448°0) y (3.559049°N,
76.291072°0), y el tramo N°6 se encuentra ubicado en la calle 72 entre las carreras 28 y la carrera 31A entre
las coordenadas (3.559049°N, 76.291072°0) y (3.560622°N, 76.295817°0), adicionalmente en la margen
derecha del zanjon se encuentran cultivos de cafia del ingenio Manuelita y al margen izquierdo los sectores
de Los mangos y Las Vegas. En las Figuras 3 y 4 se muestra la localizacion general y especifica del sector.
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Figura 3. Localizacion punto critico N°4 y 5 — Zanjén Zamorano - Barrio Monteclaro

Figura 4. Localizacion punto critico N°6 — Zanjon Zamorano — Barrio Zamorano
4. Rio Nima.

Los tramos del rio Nima donde se presenta el evento de erosidn fluvial se encuentra a la altura de la
Parcelacion Rio Nima del corregimiento de Tienda Nueva, el tramo N°7 se encuentra comprendido entre las
coordenadas (3.558876°N, 76.212168°0) y (3.559509°N, 76.212628°0) el tramo N°8 entre los puntos
(3.562873°N, 76.214552°0) y (3.563640°N, 76.214676°0) y el tramo N°9 entre los puntos (3.570212°N,
76.217824°0) y (3.571396°N, 76.218253°0). En la Figura 5 y 6 se muestra la localizaciéon general y
especifica del sector.
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Figura 5. Localizacion punto critico N°7 y 8 — Rio Nima — Parcelacién Rio Nima

Figura 6. Localizacion punto critico N°9 — Rio Nima — Corregimiento de Tienda Nueva
5. Rio Aguaclara.

Los tramos del rio Aguaclara donde se presentan eventos reiterados de inundacién se encuentra a la altura
del centro poblado del corregimiento Aguaclara, en donde se adelantaron las acciones de descolmatacion
como medida de reduccién contra inundaciones, el tramo N°10 se encuentra comprendido entre las
coordenadas (3.503818°N, 76.233134°0) y (3.501944°N, 76.234609°0) y el tramo N° 11 se encuentra
comprendido entre las coordenadas (3.503818°N, 76.233134°0) y (3.501944°N, 76.234609°0). En la Figura
9y 10 se muestra la localizacién general y especifica del sector.
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Figuras 9 y 10. Localizacion de los tramos N° 10 y 11 a realizar en el rio Aguaclara.

FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO PALMIRA pagara al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante actas
de avance de obra segun corresponda el porcentaje de ejecucidn, previa presentacion y aprobacion del
informe correspondiente a la ejecucién de cada una de las fases de trabajo, por parte del supervisor
designado para el efecto, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales del respectivo periodo a facturar.

No se aceptaran propuestas con forma de pago diferente al aqui sefialado, por tanto, seran rechazadas las
propuestas que determinen una forma de pago distinta

e Paralos pagos, el contratista deberéa presentar:

e Factura de venta, misma que debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el articulo 617
del Estatuto Tributario; indicando, a su vez, el nimero del contrato objeto de pago.

e Sj, el contratista es una Persona Juridica, debera adjuntar copia de las Planillas de Pago de las
obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Pension, Salud, ARL y Parafiscales) y
certificado de cumplimiento expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal, segun
corresponda y de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

e Para el caso de personas naturales, debera adjuntar planilla de autoliquidacion y pago de
obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Pension, Salud, ARL y Parafiscales).

¢ Certificacion de recibo a entera satisfaccion de los servicios que constan en la factura y/o cuenta de
cobro, expedida por el supervisor o interventor del contrato.

e Copia de las facturas de certificaciones de emision.
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Los proponentes, al preparar sus ofertas, deben tener en cuenta que todo pago que efectle la Entidad
Contratante sera afectado por las retenciones y deducciones que establece la ley o cualquier otra norma
obligatoria.

No se aceptaran propuestas con forma de pago diferente a la aqui sefialada, por lo tanto, seran rechazadas
las propuestas que determinen una forma de pago distinta.

En todo caso, los pagos se realizaran de conformidad con los tramites administrativos a que haya lugar y de
acuerdo con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja.

Se cobraran los tributos de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar, los cuales deben
ser tenidos en cuenta por el proponente para la preparacion de su propuesta, ademas, de las siguientes
deducciones por concepto de estampillas.

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
PERSONA JURIUDICA Y ASIMILADA
CONCEPTO TARIFA FUENTE
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% DEPARTAMENTAL
ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% DEPARTAMENTAL
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% MUNICIPAL
ESTAMPILLA PROCULTURA, PAGO MAYOR A 50 S MM.LV (387,545,250} 1% MUNICIPAL
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR PAGO MAYOR A 10 S.MM.L\ ($17 509,050 2% MUNICIPAL
TASA PRO DEPORTE 2% MUNICIPAL
RETENCION EN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO TARIFA SEGUN ACTIVIDAD 1% MUNICIPAL
RETEMNCION EN LA FUENTE POR RENTA 2% NACIONAL
ESTAMPILLA FUERZAS ARMADAS 5% MACIONAL

Lo anterior, sin perjuicio de que el Municipio de Palmira deba aplicar nuevas deducciones y/o tributos en
cumplimiento de normas superiores que entren en vigor con posterioridad a la emision del presente
documento. En todo caso, con la presentacion de la propuesta se entendera aceptada por parte del
proponente, la forma de pago y todas las deducciones y retenciones aplicables.

NOTA 1: Los pagos se cancelaran, previo cumplimiento de los tramites administrativos a que haya lugar.

NOTA 2: En el evento de evidenciarse que, la factura no ha sido correctamente elaborada y/o no se
acompafia de los documentos requeridos para el pago, el término para su tramite interno, sélo comenzara a
contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el tltimo de los documentos.
Las demoras que se presente por este concepto seran responsabilidad del contratista y no tendré derecho
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por ello a pago de intereses y compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberéa radicar antes del cierre
contable fijado por la Entidad.

Analisis financiero

En el mercado colombiano existen diversas empresas que cumplen con estandares financieros sélidos que
suministren los bienes y/o servicios requeridos y que a través de su experiencia en ambitos publicos y
privados se han caracterizado por su cumplimiento dentro de los términos de calidad y eficiencia. Asi las
cosas, se debe realizar un analisis de empresas que puedan suministrar los bienes y/o servicios que requiere
la entidad en condiciones adecuadas. Para tal fin, es importante mencionar que el sistema de informacion
que permite consultar los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de cada afio (Balance General,
Estado de Resultados y Flujo de Efectivo) a nivel empresarial o agregado (sectores / regiones), y que utiliza
las bases de datos de las empresas pertenecientes a cada sector como una fuente de analisis frente al
panorama financiero corresponde al Sistema Integrado de Informaciéon Societaria - SIIS de la
Superintendencia de Sociedades. A través de esta herramienta, se realiza un analisis del desempefio
financiero de las empresas pertenecientes a los sectores y/o regiones correspondientes a las actividades
economicas en las cuales se clasifican los posibles oferentes de acuerdo con el objeto del presente proceso.

Al consultar en el Sistema Integrado de Informacion Societaria — SIIS de la Superintendencia de Sociedades,
la actividad econdmica que compete al presente proceso arroja una muestra de: 384 empresas a nivel
nacional, muestra que es depurada, eliminando 81 empresas con valores en cero y datos negativos,
quedando un total de 303 empresas.

Una vez distinguidos los datos atipicos, se procedido a ponderar los mismos datos a través de la
Winsorizacion, disminuyendo asi su impacto sobre el célculo de las estadisticas descriptivas, pero
conservando el efecto de sus valores extremos. Finalmente, se calcularon los rangos para determinar los
requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional a partir de la desviacion estandar de los
indicadores ajustados a través de la winzorizacion de los datos.

Metodo de la desviacion estandar

. Razon de . -
Indice de Liquidez end::‘g:ln(:iinto Ccl>bertura de dlzfggil:ilr:?)i?o Rs:&%::sgd
ntereses
Tamafio de la muestra 214,00 303,00 214,00 303,00 303,00
Minimo 0,04 - 0,01 0,00 0,00
Méaximo 9,40 0,80 12,93 0,22 0,12
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Mediana 3,76 0,40 2,11 0,06 0,04
Promedio 1,13 0,40 5,51 0,09 0,05
Desviacion estandar 3,08 0,23 5,04 0,07 0,04
Limite inferior 1,95 0,17 0,47 0,02 0,01
Limite superior 4,21 0,64 10,55 0,17 0,09

Fuente: SIIS y herramienta para calcular indicadores financieros.
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que reflejan la salud
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud
del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. Los requeridos para el presente
proceso son:

indice de Liquidez: El indice de liquidez es la razon que resulta de dividir el activo corriente por el pasivo
corriente. Busca identificar la facilidad o dificultad de una empresa para pagar sus pasivos corrientes con el
producto de convertir a efectivo sus activos, también corrientes, este indice tiene su aceptabilidad en que se
puedan predecir los flujos de efectivo.

indice de Endeudamiento: El indice de endeudamiento es el porcentaje que resulta de dividir el pasivo total
por el activo total. Mide la capacidad de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones
a largo plazo, este indice se utiliza para diagnosticar sobre la estructura, cantidad y calidad de la deuda que
tiene la empresa, asi como comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar el
costo financiero de la deuda.

Razoén de Cobertura de Intereses: La cobertura de intereses se entiende como la utilidad operacional sobre
los gastos de intereses. Esta disefiado para relacionar los cargos financieros de una empresa con su
capacidad para pagarlos o cubrirlos. Sirve como pardmetro con respecto a la capacidad de la empresa para
pagar sus intereses, cuanto mas elevada sea la razén mayor seran las probabilidades de que la empresa
pueda cubrir el pago de los intereses sin ningun problema.

Las empresas que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva, quedan habilitadas
respecto al indicador. Las empresas que presenten una utilidad operativa negativa o igual a cero (0), no
cumplirén con el indicador solicitado.
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INDICADOR CAPACIDAD FINANCIERA A REQUERIR

indice de Liquidez (activo corriente / pasivo

corriente) Mayor o igual a 3.08

indice de Endeudamiento (pasivo total / activo

total) Menor o igual a 0,23

Razon de cobertura de intereses (utilidad

operacional / gastos de intereses) Mayor o igual 2.1

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto
del contrato en funcién de su organizacion interna. El Decreto 1082 de 2015 definio los indicadores de
rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que esta bien
organizado cuando es rentable.

i) Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE): Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional
sobre el Total Patrimonio. Este Indicador expresa qué por ciento representa la utilidad neta del valor del
financiamiento de capital, o, cuantos pesos de utilidad neta genera la empresa por cada peso de
financiamiento, estd razén mide el rendimiento sobre la inversién, por lo tanto, muestra qué tan
eficientemente usa su Patrimonio para generar ganancias.

i) Rentabilidad sobre el activo (ROA): Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre
el Total Activo. Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la
efectividad total de la administracion y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles.

INDICADOR CAPACIDAD ORGANIZACIONAL A REQUERIR

Rentabilidad del Patrimonio (utilidad operacional / patrimonio) | Mayor o igual a 0,7

Rentabilidad del activo (utilidad operacional / activo total) Mayor o igual a 0,12

Para los consorcios y/o uniones temporales los indices se verificaran o determinaran, segun corresponda.
Cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo
con su participacion en la figura del oferente plural (unién temporal, consorcio 0 promesa de sociedad futura).
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CAPACIDAD RESIDUAL

El Decreto 1082 de 2015 establece en el articulo 2.2.1.1.1.3.1. Que la “Capacidad Residual o K de Contratacion es la
aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros
compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que esta en proceso de seleccion”.

Por lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 1° del Decreto 791 del 22 de Abril de 2014, que modificd
el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el interesado en celebrar contratos de obra publica con Entidades
Estatales debera acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion, dicha capacidad se calculara teniendo en
cuenta la “Guia para determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los procesos de contratacion de
obra publica (Version 1)”, publicada por Colombia Compra Eficiente en el Portal Unico de Contratacion
www.contratos.gov.co, de fecha 25 de Abril de 2014, para lo cual cada proponente (PERSONA NATURAL O
JURIDICA, CONSORCIO, UNION TEMPORAL o PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA) debe presentar los siguientes
documentos, asi:

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con entidades
privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesidn
y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con entidades privadas, asi
como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios.

3. El Estado de resultados del afio en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los ultimos
cinco (5) afios, el cual debera estar suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado
a tenerlo, 0 el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

Se calculard la Capacidad Residual exigida de acuerdo al plazo estimado del contrato objeto del Proceso de
Contratacion, con la metodologia de Colombia Compra Eficiente. “Guia para determinar y verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los procesos de contratacion de obra publica (Versién 1)”, publicada por Colombia Compra
Eficiente en el Portal Unico de Contratacion www.contratos.qov.co, asi:

El célculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso
de Contratacion menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses,
asi:

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = Presupuesto oficial estimado - Anticipo
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Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de
Contratacion equivale a la proporcion lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo
cuando haya lugar, asi:

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion
_ (Presupuesto oficial estimado — Anticipo)

X 12
Plazo estimado contrato (meses) meses
De acuerdo con la metodologia definida por Colombia Compra Eficiente, calcularé la Capacidad Residual del
proponente de acuerdo con la siguiente formula:
(E + CT + CF)

Capacidad Residual del proponente = CO X[ 100 — SCE

De acuerdo con la metodologia y al aplicativo en formato Excel definida por Colombia Compra Eficiente, a
cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje méximo:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad Financiera (CF) 40
Capacidad Técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es
en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

La informacion aportada por el proponente al momento de presentar su propuesta sera consignada por el
comité evaluador en el aplicativo en formato Excel llamado “Capacidad Residual” suministrado por Colombia
Compra Eficiente, el cual permite a la Entidad calcular la Capacidad Residual y validar que los oferentes
cumplan con la Capacidad Residual del Proceso de Contratacién.

El proponente debera acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual establecida
en los pliegos de condiciones, asi:

PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS.
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La capacidad residual o K de Contratacién por el oferente al momento de presentar su propuesta debera
acreditarse asi:

Capacidad Residual del proponente = $ 510.000.000 (PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE CDP)
CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA.

Para los Consorcios y Uniones Temporales se calcularan los Indicadores Financieros en forma individual y
el resultado de los mismos se multiplicara por el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes
y la sumatoria de éstos, sera considerada para verificar la capacidad del Consorcio o Union Temporal. La
capacidad residual o K de Contratacidn por el oferente plural al momento de presentar su propuesta debera
acreditarse asi:

Capacidad Residual del proponente = 510.000.000 (PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE CDP)

Para lo anterior se calculara la Capacidad Residual o K de Contratacién con la informacion registrada en el
Registro Unico de Proponentes, Formulario “/NFORMACION PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD
RESIDUAL”.

OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.
Capacidad Residual del proponente = 510.000.000 (PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE CDP)

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderacién para el
calculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma:

(a) Capacidad de organizacion y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del
pais en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal
para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendran en cuenta la tasa representativa del mercado
vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la
Entidad Estatal tendran en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera.

(b) Experiencia: debe presentar diligenciado el Formulario No. 15 - “/INFORMACION PARA EL CALCULO
DE LA CAPACIDAD RESIDUAL’, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del
proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que
hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados.
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Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros
auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del mes de abril, pueden
presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre-
informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la informacion financiera
presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su funcién de auditoria;
y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios
de contabilidad generalmente aceptados para preparar su informacion y estados financieros. Esta disposicion
también es aplicable para la informaciéon que el proponente en estas condiciones debe presentar para
inscribirse en el RUP de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015.

NOTA: EI comité econdmico estructurador, manifiesta que es procedente fijar los requisitos de capacidad
financiera, en virtud del analisis a la muestra de empresas pertenecientes al sector, teniendo en cuenta que
analizadas algunas de las empresas que participaron dentro del estudio de mercado, estas se encuentran
dentro de estos margenes, lo que garantiza pluralidad de oferentes; igualmente estos requisitos contribuyen
ala escogencia de un futuro contratista que tenga la capacidad financiera y organizacional para soportar la
correcta ejecucion del objeto contractual y por lo tanto conducen a una seleccion objetiva y transparente.

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

"Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Limitadas a Mipymes. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autdnomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de
Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipymes colombianas con minimo un (1) afio de existencia,
cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos
afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipymes colombianas para limitar la
convocatoria a Mipymes colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten
recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicién del
acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada
Proceso de Contratacion.
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Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipymes, cuyo objeto social les
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. Paragrafo. Las cooperativas y demas
entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podran solicitar y participar en
las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

USS — 1 125.000
CoLS 511.708.497

Nota 1: La informacion contenida en este documento fue elaborada por el Ministerioc de Comercio Industria y
Turismo — MINCIT y la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente la publica por su
importancia para las entidades publicas y los participantes en |a contratacion.

Nota 2: Segun el Ministerio de Comercio Industria y Turismo — MINCIT el valor de los umbrales tendra vigencia
del 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i)
Canada, (ii) Reino Unido de Gran Bretaia e Irlanda del Norte, (iii) Estados Unidos, (iv) Chile, (v) Costa Rica, (vi)
Alianza del Pacifico y (vii) Corea.

Nota 3: Segun el MINCIT el valor de los umbrales tendra vigencia del 1 de enero del 2025 hasta el 31 de
diciembre de 2026, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) México, (iii) paises de la Unién Europea, y
(iii) paises EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia).

Nota 4: El Acuerdo Comercial entre Colombia y los paises del Triangulo Norte de Centroameérica (El Salvador,
Guatemala y Honduras) no se incluye en el presente documento dado que no se establecieron umbrales para su
aplicabilidad.

Nota 5: En cuanto al acuerdo comercial vigente con Israel los umbrales establecidos en DEG se calcularan y
convertiran a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la Republica
de Colombia del dia anterior a la fecha de publicacion del aviso de convocatoria del respectivo proceso de compra
(ver ejemplo en la seccion correspondiente).

Nota 6: En todo caso, se recuerda que las entidades estatales tienen la obligacion de identificar los Acuerdos
Comerciales aplicables a sus Procesos de Contratacion, aplicando el estandar previsto en el Manual para el manejo
de los acuerdos comerciales que puede consultar en el siguiente link:
https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/valores-a-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-

acuerdos-comerciales-umbrales

Nota 7: Sin perjuicio de las particularidades de la cobertura dispuesta por cada Acuerdo Comercial, por regla
general, las entidades del nivel central corresponden a las entidades del sector nacional y las entidades del nivel
subcentral corresponden a las entidades del sector territorial.

Nota 8: De conformidad con lo previsto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el articulo
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos comerciales
en procesos de contratacion, las convocatorias limitadas a MiPymes se encuentran excluidas de la aplicacion de
los acuerdos comerciales. El umbral para la limitacion de MiPymes sera el previsto por la norma equivalente a
ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000).

Esta exclusion sdlo es aplicable en los casos en que la Entidad Estatal verifique las condiciones previstas en el
respectivo Acuerdo comercial y en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo
5 del Decreto 1860 de 2021, para que una convocatoria sea limitada a Mipyme. Asi, esta excepcion no puede ser
utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo Comercial en el aviso de convocatoria; los estudios y documentos
previos o el borrador del pliego de condiciones.
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Articulo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la
Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su
domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

Bienes Relevantes

Para el presente proceso cuyo objeto corresponde a la prestacion de servicios no procede realizar el anélisis
de los bienes relevantes en cuanto dicho analisis constituye una herramienta propia de los procesos cuyo
objeto corresponde al suministro o0 adquisicion de bienes, en los cuales es necesario identificar componentes
especificos del mercado, caracteristicas técnicas estandarizadas, condiciones de produccion, disponibilidad,
sustitucion y trazabilidad de los productos. Este analisis permite establecer condiciones de pluralidad de
oferentes, estructura de costos y comportamiento del mercado de bienes tangibles.

En este sentido, aplicar el analisis de bienes relevantes a un contrato de servicios resultaria técnicamente
improcedente, por cuanto desnaturaliza el objeto contractual. Asi las cosas, conforme a los principios de
planeacion, economia y responsabilidad contractual, y al tratandose de servicios, corresponde realizar
andlisis del mercado de prestadores y condiciones de operacion, sin que sea exigible la identificacion de
bienes relevantes propios de contratos de suministro.

Es por esta razon que no procede la aplicacion del anélisis de bienes relevantes, en tanto el objeto contractual
corresponde exclusivamente a la prestacion de servicios, manteniéndose la estructuracion del proceso
dentro de criterios técnicos adecuados y acordes con la normativa de contratacion publica vigente en
Colombia.

Aspectos Técnicos

Con el propésito de restablecer la capacidad hidraulica de los cauces priorizados y disminuir el riesgo de
inundacion en los sectores identificados, se definieron los tramos objeto de intervencién mediante actividades
de descolmatacion. Para cada uno de ellos se establecieron las coordenadas de inicio y fin, la longitud de
intervencion, las dimensiones aproximadas del material sedimentado, el volumen estimado de excavacion y
retiro, el tipo de material presente y el método constructivo requerido, informacién que constituye la base
para la ejecucion técnica de las actividades proyectadas.
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CONCLUSIONES

A continuacién, la Direccién de Gestion del Riesgo de Desastres, presenta las principales conclusiones
derivadas del presente estudio del sector. El presente proceso de seleccion se encuentra regido por la
Constitucion Politica, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 modificada por la Ley 1882 de 2018, el Decreto
Reglamentario 1082 de 2015, y demas normas vigentes aplicables. En aquellos aspectos no especificamente
regulados, se recurrird a las normas civiles y comerciales, conforme a lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley
80 de 1993.

Modalidad de seleccion: De acuerdo con los procesos identificados en la muestra, se puede
evidenciar que otras entidades a nivel nacional, realizan contratacion y prestacion de este tipo de
servicios mediante procesos de seleccion abreviada menor cuantia para el desarrollo de actividades
similares al objeto a contratar, por lo anterior, se sugiere que la contratacion se lleve a cabo por lo
establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015, el cual prevé y se recomienda
la modalidad de contratacion de Seleccion Abreviada Menor Cuantia.

Plazo de ejecucion: De conformidad con la necesidad planteada por la Entidad y el analisis técnico,
se recomienda que el plazo de ejecucidn sea hasta el 21 de diciembre de 2026, contados a partir
de la firma y cumplimiento de requisitos legales y de ejecucion.

Presupuesto oficial: Conforme al analisis de precios realizado se recomienda que el Municipio de
Palmira — Direccion de Gestidn del Riesgo de Desastres, estime un presupuesto oficial para el
presente proceso de seleccion de hasta por la suma de QUINIENTOS DIEZ MILLONES M/CTE
($510.000.000,00) incluido IVA, todos los impuestos, tributos, tasas y contribuciones nacionales,
departamentales y municipales que se causen para la suscripcion, legalizacién y demas costos
directos e indirectos inherentes al contrato.

Forma de pago: Mediante actas parciales de obra segun el avance, de conformidad con las
actividades ejecutadas previa certificacion por parte de la supervision, previo recibo a satisfaccion
por parte del supervisor del contrato.

Caodigos UNSPSC: Se recomienda tener en cuenta los siguientes cadigos.

Cédigo .
UNSPSC Segmento Familia Clase Producto
Servicios de Servicios de Servicios de Apoyo Servicios de apovo
72101500 Edificacion, Construccion y para la P y
., . . para la construccion
Construccion de Mantenimiento Construccién
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Instalaciones y
Mantenimiento
A(li/clzzzlcj)lrri]:snagra Maauinaria Maquinaria para Magquinaria para
22101500 : P d . Trabajo de trabajo de
Agricultura, Pesca, Agricola
e Desmonte desmonte
Silvicultura'y Fauna
Maquinaria y Maquinaria y Maquinaria y
Accesorios para Maquinaria Accesorios de accesorios de
22101900 : . L -,
Agricultura, Pesca, Agricola Construccion de construccion de
Silvicultura y Fauna Edificios edificios
Servicios Publicos y Proteccidn Preparacién Preparacién y alivio
93131800 | Servicios Relacionados | , o ooy TP Y b y
. Asistencia Social | Alivio de Desastres de desastres
con el Sector Publico
Maquinaria y Maquinaria o .
. o ) Maquinaria agricola
Accesorios para Maquinaria Agricola para .
21101500 : . s para preparacion
Agricultura, Pesca, Agricola y Forestal Preparacion del
e del suelo
Silvicultura'y Fauna Suelo
. Servicios de
g , Servicios de g , -
Reduccion de riesgos ) Proteccion medio proteccion contra
77111508 seguridad . . .
naturales . ambiental riesgos o peligros
ambiental
naturales

Matriz de Riesgos: Los riesgos eventuales que se puedan derivar del proceso de contratacion se
determinan en la matriz de riesgo establecida para el proceso.

Garantias: De conformidad con el objeto a contratar y tomando como referencia los procesos
consultados en el analisis de la demanda, se recomienda tener en cuenta las siguientes garantias:

Rango de porcentaje de

cobertura Rango de plazo

Cobertura exigible

60 dias hasta la adjudicacion
del contrato

10 % del presupuesto oficial

Seriedad de la oferta g
del proceso de contratacion
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Rango de porcentaje de

cobertura Rango de plazo

Cobertura exigible

Por el plazo del contrato, y

Cumplimiento general del contrato ~ 20% del valor del contrato . .
seis meses mas

Pago de salarios, prestaciones e Diez por ciento (10%) del Plazo del contrato y tres (3)

indemnizaciones valor total del contrato afnos mas.
Responsabilidad civil 200 SLMMV Por un.tfarmlno igual ala
extracontractual duracion del contrato.

Experiencia: Para la verificacion de la experiencia, se tomara la informacion contenida en el registro
unico de proponentes RUP. El proponente debera diligenciar el anexo No. 5 donde relacione la
experiencia a acreditar en este requisito.

Los documentos que se relacionan para la verificacion de la experiencia y sus soportes deben
cumplir los siguientes requisitos: Se tendra como experiencia minima habilitante del proponente, la
acreditacion de CERTIFICACIONES DE CONTRATOS, CONTRATOS, ACTAS DE TERMINACION
Y/O ACTAS DE LIQUIDACION de contratos ejecutados y terminados por el mismo proponente o de
contratos celebrados con entidades publicas y/o privadas.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA.

De acuerdo con el decreto 1082 de 2015, la experiencia del proponente es la que se relaciona
directamente con el objeto contractual y es la acreditada por las Camaras de Comercio.

Para la verificacién de lo anterior, se tomara la informacion contenida en el registro Unico de
proponentes RUP, en caso de no encontrarse alli dicha informacion, se verificara segun los términos
previstos en los articulos 2.2.1.1.1.5.2y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

El proponente debera diligenciar el anexo No. 5 donde relacione la experiencia a acreditar en este
requisito.
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Los documentos que se relacionan para la verificacion de la experiencia y sus soportes deben
cumplir los siguientes requisitos:

Se tendrd& como experiencia minima habilitante del proponente, la acreditacion de
CERTIFICACIONES, ACTAS DE TERMINACION Y/O ACTAS DE LIQUIDACION de contratos
ejecutados y terminados por el mismo proponente de contratos celebrados con particulares o
entidades estatales, donde demuestre experiencia en MAXIMO DOS (2) contratos valor en SMLMV
sea igual o superior al ciento veinte (120%) del valor del presupuesto oficial en SMLMV, los contratos
deben ser relacionados que acrediten la ejecucion de acciones para la reduccion y/o mitigacion del
riesgo de desastres, incluyendo obras de mantenimiento y limpieza de cauces naturales, por
corresponder a actividades directamente relacionadas con la gestion del riesgo y la prevencion de
afectaciones derivadas de fendmenos socionaturales.

Dichos contratos deben cumplir las siguientes condiciones:

* Por lo menos uno de los contratos aportados debera estar codificado en el Clasificador de Bienes
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC): en la actividad 93131800 “preparacion y alivio de
desastres”.

El total de los contratos que certifican la experiencia deben estar clasificados en al menos TRES (03)
codigos UNSPSC de los que se relacionan a continuacién: 72 10 1500 - 93 13 18 00 - 21 10 15 00
-22101900-22101500

En el caso de certificados de contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio, Unién Temporal
u otra forma de asociacién, solo se tendra en cuenta para el calculo del valor presente del contrato
el correspondiente porcentaje de participacion que el proponente hubiere tenido en los mismos, por
lo tanto, es requisito presentar el documento de conformacién consorcial o unién temporal y copia
del Registro Unico Tributario (RUT) o el certificado debe especificar el porcentaje de participacion.

34.2.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA.

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

Contratante.
Contratista.
Objeto u obligaciones del contrato.
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Fecha de inicio.
Fecha de terminacion
Valor total del contrato con sus adiciones (si las hubiere)

NO se tendré en cuenta la experiencia de ejecuciones subcontratadas.

CRITERIOS  DIFERENCIALES = EXPERIENCIA  HABILITANTE ~ PARA  MIPYME,
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, EMPRENDIMIENTOS O EMPRESAS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se tendra como experiencia minima habilitante del proponente MIPYME, EMPRENDIMIENTOS Y
EMPRESAS DE MUJERES, EMPRENDIMIENTOS O EMPRESAS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, la acreditacion de CERTIFICACIONES, ACTAS DE TERMINACION Y/O ACTAS
DE LIQUIDACION de contratos ejecutados y terminados por el mismo proponente de contratos
celebrados con particulares o entidades estatales, donde demuestre experiencia en MAXIMO TRES
(3) contratos valor en SMLMV sea igual o superior al ciento veinte (100%) del valor del presupuesto
oficial en SMLMV, los contratos deben ser relacionados que acrediten la ejecucion de acciones para
la reduccion y/o mitigacion del riesgo de desastres, incluyendo obras de mantenimiento y limpieza
de cauces naturales, por corresponder a actividades directamente relacionadas con la gestion del
riesgo y la prevencion de afectaciones derivadas de fendémenos socionaturales.

Dichos contratos deben cumplir las siguientes condiciones:

* Por lo menos uno de los contratos aportados debera estar codificado en el Clasificador de Bienes
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC): en la actividad 93131800 “preparacion y alivio de
desastres”.

El total de los contratos que certifican la experiencia deben estar clasificados en al menos TRES (03)
codigos UNSPSC de los que se relacionan a continuacién: 72 10 1500 - 93 13 18 00 - 21 10 15 00
-22101900-2210 1500

Indicadores de capacidad financiera y organizacional:

En cuanto a los indicadores financieros, se recomienda solicitarlos de la siguiente manera:
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INDICADOR CAPACIDAD FINANCIERA A REQUERIR
indice de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente) Mayor o igual a 3.08
Indice de Endeudamiento (pasivo total / activo total) Menor o igual a 0,23

Razon de cobertura de intereses (utilidad operacional / gastos de intereses) Mayor o igual a 2.1

INDICADOR CAPACIDAD ORGANIZACIONAL A REQUERIR
Rentabilidad del Patrimonio (utilidad operacional / patrimonio) Mayor o igual a 0.07
Rentabilidad del activo (utilidad operacional / activo total) Mayor o igual a 0,12
CAPACIDAD RESIDUAL

El Decreto 1082 de 2015 establece en el articulo 2.2.1.1.1.3.1. Que la “Capacidad Residual o K de
Contratacion es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de
obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que esta
en proceso de seleccion”.

Por lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 1° del Decreto 791 del 22 de Abril de 2014,
que modificé el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el interesado en celebrar contratos de obra
publica con Entidades Estatales debera acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacién, dicha
capacidad se calculara teniendo en cuenta la “Guia para determinar y verificar la Capacidad Residual del
Proponente en los procesos de contratacion de obra publica (Version 1)”, publicada por Colombia Compra
Eficiente en el Portal Unico de Contratacion www.contratos.gov.co, de fecha 25 de Abril de 2014, para lo cual
cada proponente (PERSONA NATURAL O JURIDICA, CONSORCIO, UNION TEMPORAL o PROMESA DE
SOCIEDAD FUTURA) debe presentar los siguientes documentos, asi:

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucidn suscritos con Entidades Estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los
contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucidn, suscritos por sociedades, consorcios 0
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacién, con Entidades Estatales y con entidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos
de obra suscritos con concesionarios.
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3. El Estado de resultados del afio en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los

ultimos cinco (5) afios, el cual deberé estar suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor
fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

Se calculara la Capacidad Residual exigida de acuerdo al plazo estimado del contrato objeto del Proceso de
Contratacion, con la metodologia de Colombia Compra Eficiente. “Guia para determinar y verificar la
Capacidad Residual del Proponente en los procesos de contratacion de obra publica (Version 1)”, publicada
por Colombia Compra Eficiente en el Portal Unico de Contratacién www.contratos.gov.co, asi:

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacién equivale al presupuesto oficial estimado del
Proceso de Contratacién menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a
doce (12) meses, asi:

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = Presupuesto oficial estimado - Anticipo

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso
de Contratacion equivale a la proporcion lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos
el anticipo cuando haya lugar, asi:

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion

(Presupuesto oficial estimado — Anticipo)
= X 12 meses

Plazo estimado contrato (meses)

De acuerdo con la metodologia definida por Colombia Compra Eficiente, calculara la Capacidad
Residual del proponente de acuerdo con la siguiente formula:

SCE

) ) (E+CT +CF)
Capacidad Residual del proponente = CO X[ 10 —

0

De acuerdo con la metodologia y al aplicativo en formato Excel definida por Colombia Compra
Eficiente, a cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maximo:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad Financiera (CF) 40
Capacidad Técnica (CT) 40
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Total 200

La Capacidad de Organizacion no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

La informacién aportada por el proponente al momento de presentar su propuesta seré consignada
por el comité evaluador en el aplicativo en formato Excel llamado “Capacidad Residual” suministrado
por Colombia Compra Eficiente, el cual permite a la Entidad calcular la Capacidad Residual y validar
que los oferentes cumplan con la Capacidad Residual del Proceso de Contratacién.

El proponente deberd acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual
establecida en los pliegos de condiciones, asi:

PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS.

La capacidad residual o K de Contratacion por el oferente al momento de presentar su propuesta
deberé acreditarse asi:

Capacidad Residual del proponente 2 $ 510.000.000 (PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE
CDP)

CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA.

Para los Consorcios y Uniones Temporales se calcularan los Indicadores Financieros en forma
individual y el resultado de los mismos se multiplicara por el porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes y la sumatoria de éstos, sera considerada para verificar la capacidad del Consorcio
o Unién Temporal. La capacidad residual o K de Contratacion por el oferente plural al momento de
presentar su propuesta debera acreditarse asi:

Capacidad Residual del proponente 2 510.000.000 (PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE
CDP)

Para lo anterior se calculara la Capacidad Residual o K de Contratacion con la informacion registrada
en el Registro Unico de Proponentes, Formulario “/INFORMACION PARA EL CALCULO DE LA
CAPACIDAD RESIDUAL".

OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.
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Capacidad Residual del proponente 2 510.000.000 (PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE
CDP)

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderacion
para el célculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma:

(a) Capacidad de organizacién y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda
legal del pais en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la
Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendran en cuenta la tasa
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos.
Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendran en cuenta las tasas de cambio certificadas
por la Superintendencia Financiera.

(b) Experiencia: debe presentar diligenciado el Formulario No. 15 - “/INFORMACION PARA EL
CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL”, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o
contador del proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o
certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con
terceros, bien sean publicos o privados.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del mes
de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante
legal junto con un pre-informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a)
la informacidn financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal
para cumplir su funcién de auditoria; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables
anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar
su informacion y estados financieros. Esta disposicion también es aplicable para la informacion que
el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el
articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015.

NOTA: El comité econdmico estructurador, manifiesta que es procedente fijar los requisitos de
capacidad financiera, en virtud del anélisis a la muestra de empresas pertenecientes al sector,
teniendo en cuenta que analizadas algunas de las empresas que participaron dentro del estudio de
mercado, estas se encuentran dentro de estos margenes, lo que garantiza pluralidad de oferentes;
igualmente estos requisitos contribuyen a la escogencia de un futuro contratista que tenga la
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capacidad financiera y organizacional para soportar la correcta ejecucion del objeto contractual y por
lo tanto conducen a una seleccion objetiva y transparente.

Especificaciones Técnicas

Con el proposito de restablecer la capacidad hidraulica de los cauces priorizados y disminuir el riesgo
de inundacion en los sectores identificados, se definieron los tramos objeto de intervencion mediante
actividades de descolmatacion. Para cada uno de ellos se establecieron las coordenadas de inicio y
fin, la longitud de intervencion, las dimensiones aproximadas del material sedimentado, el volumen
estimado de excavacion vy retiro, el tipo de material presente y el método constructivo requerido,
informacidn que constituye la base para la ejecucion técnica de las actividades proyectadas.

Cordenadas Volum|Volum
. .[Anc|ende| en . Tipo de
- |Cuenc| ;. . Longit| Profundi . | Tipode .
N® |75 | Rio/Zanion | atutug  |Longitud |Latutud |Longitud |ud (m)| dad (m) | M° D:jaga R‘;‘"a Material | DeSCoImataci
Inicial  [Inicial  [Final  |Final (m) | do | do on
(m3) | (m3)
o Conglomer
1 Nima Za.njon EI°3.60311OZ6.199221 03.602911 26.200370 130 |15 b 190 B9 lado  conlMini Retro
Cristo N 0] N 0
RCD
) Nima Zanjon La°3.598886 36.199890 . 3.599933 26.200719 131 05 s bey |- i Mini Retro
Carcel N 0] N 0
o Conglomer
3 Nima Zanjon La°3.598835 36.199844 . 3.598886 26.199891 8 03 1 b ) ado conManual
Carcel N 0] N 0
RCD
. o Conglomer
4 /Amaim {Zanjon . 3.558332 36.288463 . 3.558441 26.288501 8 05 b s 8 ado conlManual
e Zamorano N 0 N 0
RCD
. o Conglomer
5 /Amaim {Zanjon . 3.558569 36.289448 . 3.559049 26.291072 200 05 b boo oo lado conManual
e Zamorano N 0] N 0
RCD
6 /Amaim {Zanjon . 3.559049 36.291072 . 3.560622 36.295817 700 05 b oo L i Retro y Mini
e Zamorano N 0] N 0 Retro
7 Nima |Rio Nima 03.558876 36.212168 . 3.559509Z6.212628 100 |07 15 11050 |- i Retroesxacava
N 0] N 0] dora
8 Nima Rio Nima o3.562873 36.214552 . 3.563640 36.214676 101 |07 15 l1os1 |- i Retroesxacava
N 0] N 0 dora

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121

(@)

icontec




[4
7
v
§ PROCESO: GESTION DE CONTRATACION ACTFO-052
g Version.02
v 02/02/2023
Alcaldia Municipal L
de Palmira ESTUDIO DEL SECTOR Pagina 146 de 173
Nit.:891.380.007-3
9 Nima [Rio Nima . 3.570212 36.217824 . 3.571396 36.218253 18 07 16 hess |- i Retroesxacava
N 0] N 0 dora
10 Guach Agua Clara |, 3.50381836.233134 . 3.501944 36.234609 g0 |1 10 bsoo |- i Retroesxacava
al N 0 N 0] dora
Guach 3.502310[76.238249 | 3.50170876.239916 Roca delpiresxacava
11 Agua Clara |5\, on on om 235 |1 13 [3.055 [3.055 |canto
al N 0 N 0 dora
redoneado
TOTA
L 2.041 11.186/3.655

Con fundamento en las caracteristicas de los tramos priorizados y en los volumenes estimados de
material a intervenir, se definieron las actividades necesarias para la ejecucion de las obras de
descolmatacion. En la siguiente tabla se relacionan los items constructivos, sus correspondientes
codigos de referencia, la unidad de medida y las cantidades estimadas, las cuales serviran de base
para la formulacién de la propuesta econdmica y la ejecucion contractual.

ITEM DESCRIPCION UND | CANT.
Cod. DESCOLMATACION
Gobernacion

086001 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3 |11.286

100602 EXCAVACION EN CONGLOMERADO ( MANUAL) M3 | 210

100628 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. M3 | 3.719
LOCALIZACION-REPLANTEO PERFIL CADA 20M ANTES DE ML | 2.067

10106 DESCOLMATACION , '
LOCALIZACION-REPLANTEO PERFIL CADA 20M DESPUES DE| \\ | , 67
DESCOLMATACION '

Para la estructuracion del presupuesto oficial se adoptaron los porcentajes correspondientes a los
costos indirectos asociados a la ejecucion del contrato, contemplando los componentes de
Administracion, Imprevistos y Utilidad (AlU), asi como el impuesto sobre las ventas (IVA) aplicado a
la utilidad, de conformidad con la normatividad vigente y las condiciones propias del proceso
contractual.

COSTOS VALOR COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION 19,00%
IMPREVISTOS 2,00%
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| UTILIDAD | 4,00% |

Adicionalmente, para garantizar la adecuada ejecucion de las actividades de descolmatacion vy el
cumplimiento de los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental, deberan observarse las
siguientes consideraciones técnicas y operativas durante el desarrollo del contrato.

Nota 1. Por requerimiento de la Autoridad Ambiental - Corporacién Autonoma Regional del Valle del
Cauca - CVC, antes de iniciar el proceso de descolmatacion, se debera realizara el levantamiento
topografico de la longitud total de los puntos criticos identificados y posteriormente realizar otro
levantamiento topogréafico una vez terminada las actividades de descolmatacion. Esta actividad
consistira en la elaboracién de perfiles y secciones transversales cada 20 metros a lo largo de los
tramos criticos de cada cauce.

Nota 2. Teniendo en cuenta que en algunos puntos criticos el material del sedimento no es de origen
pétreo o natural del lecho del rio, en algunos casos se encuentra con material de tipo residuos de
demolicién y construccion — RCD, se destinara un porcentaje% de excavacion con trasporte
inferior a 10 km para el total del volumen estimado para el retiro de este material en caso de

presentarse

Areas de Intervencion

Las actividades objeto del presente proceso se desarrollarén en cinco (5) sectores priorizados del
municipio de Palmira, seleccionados a partir de los recorridos técnicos, inspecciones de campo y
andlisis efectuados por la Direccién de Gestion del Riesgo de Desastres, mediante los cuales se
identificaron puntos criticos con acumulacién de sedimentos, material pétreo y residuos de
construccion y demolicion (RCD), que reducen la capacidad de conduccion de los cauces y
favorecen la ocurrencia de procesos de inundacion.

Las intervenciones previstas comprenden actividades de descolmatacion, excavacién, retiro y
disposicidn del material extraido, con el prop6sito de recuperar la seccion hidraulica de los cauces y
contribuir a la reduccién del riesgo por inundacion en los sectores priorizados. A continuacion, se
presentan las areas donde se ejecutaran las actividades objeto del contrato

1. Zanjon El Cristo

El tramo del zanjén El Cristo donde se presenta la afectacion se encuentra ubicado; tramo N°1 en
corregimiento de Tablones sobre la via principal comprendido entre las coordenadas (3.603110°N,
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76.199221°0) y (3.602911°N, 76.200370°0), En la Figura 1 se muestra la localizacion general y
especifica del sector.

Figura 1. Localizacion punto critico N°1- Zanjén El Cristo - Corregimiento de Tablones
2. Zanjon La Carcel

Los tramos del zanjon La Céarcel donde se presenta la afectacion se encuentra ubicados; tramo N°2
en corregimiento de Tablones sobre la via principal comprendido entre las coordenadas
(3.598886°N, 76.199890°0) y (3.599933°N, 76.200719°0), el tramo N°3 se encuentra en el callején
las Chuchas del corregimiento de Tablones, se encuentra comprendido entre las coordenadas
(3.598835°N, 76.199844°0) y (3.598886°N, 76.199891°0), En la Figura 2 se muestra la localizacion
general y especifica del sector.
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Figura 2. Localizacion punto critico N°2 y 3— Zanjon La Cercel - Corregimiento de Tablones
3. Zanjon Zamorano.

Los tramos del zanjon Zamorano donde se presenta la afectacion se encuentra ubicados; tramo N°4 en
la calle 74 con carrera 24 (puente vehicular) se encuentra comprendido entre las coordenadas
(3.558332°N, 76.288463°0) y (3.558441°N, 76.288501°0), el tramo N°5 se encuentra entra en la calle
72 entre carreras 26 y 28, se encuentra comprendido entre las coordenadas (3.558569°N, 76.289448°0)
y (3.559049°N, 76.291072°0), y el tramo N°6 se encuentra ubicado en la calle 72 entre las carreras 28
y la carrera 31A entre las coordenadas (3.559049°N, 76.291072°0) y (3.560622°N, 76.295817°0),
adicionalmente en la margen derecha del zanjon se encuentran cultivos de cafia del ingenio Manuelita y
al margen izquierdo los sectores de Los mangos y Las Vegas. En las Figuras 3 y 4 se muestra la
localizacion general y especifica del sector.
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Figura 4. Localizacion punto critico N°6 — Zanjon Zamorano — Barrio Zamorano
4. Rio Nima.

Los tramos del rio Nima donde se presenta el evento de erosion fluvial se encuentra a la altura de la
Parcelacion Rio Nima del corregimiento de Tienda Nueva, el tramo N°7 se encuentra comprendido
entre las coordenadas (3.558876°N, 76.212168°0) y (3.559509°N, 76.212628°0) el tramo N°8
entre los puntos (3.562873°N, 76.214552°0) y (3.563640°N, 76.214676°0) y el tramo N°9 entre los
puntos (3.570212°N, 76.217824°0) y (3.571396°N, 76.218253°0). En la Figura 5 y 6 se muestra la
localizacion general y especifica del sector.

Figura 5. Localizacion punto critico N°7 y 8 — Rio Nima — Parcelacion Rio Nima

Figura 6. Localizacion punto critico N°9 — Rio Nima — Corregimiento de Tienda Nueva
Centro Administrativo Municipal de P4
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www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121 LPran)

SCLONqrETs)

Rio Nima




PROCESO: GESTION DE CONTRATACION ACTFO0-052
Version.02
02/02/2023

M
v
v
v
v
v

Alcaldia Municipal

de Palmira ESTUDIO DEL SECTOR Pagina 151 de 173
Nit..891.380.007-3

5. Rio Aguaclara.

Los tramos del rio Aguaclara donde se presentan eventos reiterados de inundacion se encuentra a la
altura del centro poblado del corregimiento Aguaclara, en donde se adelantaron las acciones de
descolmatacion como medida de reduccion contra inundaciones, el tramo N°10 se encuentra
comprendido entre las coordenadas (3.503818°N, 76.233134°0) y (3.501944°N, 76.234609°0) y el
tramo N° 11 se encuentra comprendido entre las coordenadas (3.503818°N, 76.233134°0) y
(3.501944°N, 76.234609°0). En la Figura 9 y 10 se muestra la localizacién general y especifica del
sector.
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Figuras 9y 10. Localizacién de los tramos N° 10 y 11 a realizar en el rio Aguaclara

Personal Minimo

Considerando la naturaleza técnica de las actividades de descolmatacion y la necesidad de
garantizar una adecuada direccion, supervision y ejecucion de las obras, el contratista debera
disponer como minimo del siguiente equipo de profesionales y personal operativo, quienes deberan
acreditar la formacién académica y la experiencia general y especifica requerida para el desarrollo
del objeto contractual.

EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA
CR G PERFIL GENERAL MiNIMA MINIMA

Minimo ocho (8) afios de
experiencia como Directora de
Proyecto, Directora de Obra,
Coordinadora de Proyectos,
Ingeniera Ambiental, Especialista Ambiental,
con especializacién en | Minimo doce (12) afios | Profesional de Gestién del
areas relacionadas con | de experiencia Riesgo, Residente de
1 DIRECTOR | gestion de proyectos, |profesional contados a | Interventoria 0 cargos
DE OBRA | gerencia de proyectos, | partir de la expedicion | equivalentes en proyectos de
gestién ambiental, | de la matricula infraestructura publica, obras
gestion del riesgo o | profesional. hidraulicas, saneamiento
infraestructura. basico, gestion del riesgo,
recuperacion ambiental,
espacio publico, vias,
urbanismo o proyectos de

inversion publica.
. . _ | Minimo cinco (5) afios de
Minimo diez (10) afios | experiencia como Residente de
, de experiencia|Opra, Director de Obra,
1 RESIDENTE Profgspnal en profgsmnal contadps”a Ingeniero Residente,
DE OBRA Ingenieria Civil. partir de la expedicion | coordinador Técnico,
de la  matricula| gypervisor de Obra o cargos
profesional. equivalentes en contratos de
obra civil relacionados con
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mantenimiento, limpieza,
recuperacion, adecuacién o
intervencion  de  cauces
naturales, canales, quebradas,
drenajes, obras hidraulicas,
control  de inundaciones,
mitigacion del riesgo,
proteccion  de  margenes,
estabilizacion de taludes o
infraestructura para la gestion
del riesgo de desastres.

1 SISO

Profesional en
Seguridad y Salud en
el trabajo.

Igual o mayor a Tres (3)
anos acreditados,
contados a partir de la
expedicion de la
matricula o ftarjeta
profesional.

Como Minimo Un (1) Proyecto
como profesional En Salud
Ocupacional, cuyas actividades
sean relacionadas con
Implementacion de Estrategias
en respuesta a emergencias y

medidas de mitigacion vy
prevencion de escenarios de
riesgo en cuencas

Hidrograficas.

1 | TOPOGRAFO

Tecnologo en
Topografia con
matricula profesional
vigente.

Minimo diez (10) afios
de experiencia
profesional contados a
partir de la licencia
profesional.

Minimo cinco (5) afos de
experiencia como Topografo en
proyectos relacionados con
obras hidraulicas, control de
inundaciones, canalizacion,
mantenimiento o limpieza de
cauces, movimientos de tierra,
infraestructura vial o mitigacién
del riesgo, de los cuales minimo
un (1) afio debera acreditarse
como Topdgrafo Residente.

1 OPERADOR

Bachiller y/o persona
con capacitacion
certificada en

Minimo cinco (5) afios
de experiencia laboral
en  operacion  de

Minimo tres (3) afios de
experiencia como operador de
maquinaria amarilla en
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operacion de maquinaria  amarilla proyectos de obra civil,
maquinaria amarilla, |contados a partir de la movimiento de tierras,
con licencias, expedicion de la| mantenimiento de cauces,
certificaciones o certificacion 0| infraestructura vial, mitigacién
credenciales vigentes | acreditacion del riesgo, excavaciones,
requeridas parala | correspondiente. conformacién de terraplenes o
operacion de los actividades similares.
equipos asignados.

Condiciones generales para la acreditacion del personal

El proponente debera presentar con su oferta la relacion del personal propuesto de acuerdo con la
idoneidad y experiencia minima establecida, junto con las hojas de vida, copia de los titulos
profesionales (cuando aplique), y certificaciones que acrediten la experiencia minima exigida, del
personal propuesto para la ejecucion del contrato, segun corresponda a cada uno de ellos.

Los documentos deberan allegarse en copia clara y legible.

Cédula de ciudadania.
Matricula profesional con certificado de vigencia expedido por la autoridad competente.
Diploma y/o actas de grado de cada uno de los titulos obtenidos y acreditados.
Carta de compromiso y disponibilidad del personal debidamente suscrita por el profesional,
donde manifieste su intencion de conformar el equipo de trabajo para la ejecucion del
proyecto, dedicacion al mismo en porcentaje de acuerdo con las exigencias de la Direccion
y el cargo a desempefiar.
5. Hoja de vida
6. Certificaciones laborales o actas de liquidacion que acrediten la experiencia minima exigida,
del personal propuesto para la ejecucion del contrato, segun corresponda a cada uno de
ellos, que incluyan como minimo la siguiente informacion:

e Objeto.

e Plazo.

e Numero del Contrato (en caso de que exista).

e Contratante, teléfono y direccion.

e Nombre del contratista.

e Fecha de expedicion (dia/mes/afio)

el e
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e Fecha de iniciacion (dia/mes/afio)

e Fecha de terminacion: Los contratos deben encontrarse debidamente
terminados.

o Actividades desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas.

NOTA 1: Es indispensable como requisito habilitante anexar carta de compromiso suscrita por cada
uno de los integrantes del personal de trabajo en la que garanticen que tienen la disponibilidad de
trabajar para el proponente, de acuerdo con la dedicacion establecida.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por
tanto el contenido se desvirtia con prueba en contrario.

La entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por los proponentes,
solicitando en cualquier momento, los documentos soporte que den fe de lo manifestado y
rechazando las propuestas en las cuales se haya incluido informacion no veraz, sin perjuicio de las
demaés acciones legales a que haya lugar.

En caso de titulos otorgados por una institucion de educacion superior extranjera o por una institucion
legalmente reconocida por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de
educacién superior, estos deberan haber surtido previamente los trdmites de legalizacion de
certificado de estudios, convalidacion de titulo o reconocimiento que el gobierno colombiano efectua
de conformidad con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educacién Nacional.

En cualquier caso, el personal que llegue a ser cambiado debera ostentar iguales o mejores perfiles
y experiencia que aquella que fue acreditada con el personal propuesto con la oferta.

Este personal no podra ser cambiado sin autorizacion previa de El Municipio DE PALMIRA.
NOTA 1. Una misma persona no podra acreditar mas de una calidad de las arriba mencionadas.

NOTA 2. Sélo sera valida la experiencia certificada después de la terminaciéon de materias que
conforman el pensum de la profesion que se acredite. La terminacién de todas las materias que
conforman el pensum se probara con certificacién expedida por el respectivo ente educativo. En
caso de que se contabilice desde la obtencion del titulo profesional, se probara con el Diploma o acta
de grado; y la experiencia profesional mediante certificaciones expedidas por las empresas o
entidades respectivas.
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NOTA 3. No sera tenida en cuenta de forma simultanea la experiencia que se traslape
temporalmente, la cual sélo se agregara una vez dentro de la suma de experiencia de cada
integrante. En todo caso, el proponente podra escoger qué experiencia desea que la Entidad Estatal
valore.

NOTA 4. Para la contabilizacion de la experiencia profesional se dara aplicacion a lo dispuesto por
el Articulo 12 de la Ley 842 de 2003 que dispone: “ARTICULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Para los efectos del ejercicio de la ingenieria o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la
experiencia profesional solo se computara a partir de la fecha de expediciéon de la matricula
profesional o del certificado de inscripcion profesional, respectivamente. Todas las matriculas
profesionales, certificados de inscripcion profesional y certificados de matricula otorgados con
anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen auténticas”.

NOTA 5: El no cumplimiento de los anteriores requisitos, contenidos en el este numeral del pliego
de condiciones, hara que la propuesta no esté habilitada para la calificacién econoémica. Sera causal
de rechazo el no acreditar el personal de trabajo, operarios y maquinaria, en las condiciones antes
expuestas

ANALISIS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA EXIGIDOS POR EL ARTiCULO 8 DE LA LEY
2119 DE 2021 INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL DE LOS JOVENES ENTRE 18 Y
28 ANOS EN EL SECTOR PRIVADO

...ARTICULO 8: Cléusulas dirigidas a promover la insercion laboral o contractual de jévenes en el
sector privado. En los procesos que se desarrollen dentro de las distintas modalidades de
contratacion publica establecidas en la Ley, las entidades publicas incorporaran en los contratos que
celebren, cldusulas dirigidas a la promocion de la insercion laboral o contractual de jovenes entre los
18 y 28 afios de edad, profesionales o tecndlogos, siempre que las personas juridicas o naturales
que participen en dichos procesos, se encuentren obligadas a disponer de personal para la ejecucion
del objeto contractual...

Para el presente proceso de contratacion, se incorporara en el clausulado integral del contrato la
promocion de la insercidn laboral o contractual de jovenes entre los dieciocho (18) y veintiocho (28)
afos, profesionales o tecndlogos, como obligacién a cargo del contratista adjudicatario. En este
sentido, de conformidad con la Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector de Colombia Compra
Eficiente, se promovera la adopcién de mecanismos efectivos que favorezcan la incorporacién de
esta poblacion al mercado laboral, sin comprometer los principios que rigen la contratacion estatal
ni la naturaleza y finalidad de los mecanismos de promoci6n establecidos por la normativa aplicable.
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En consecuencia, el contratista debera vincular laboral o contractualmente, de manera inmediata y
durante toda la ejecucion del contrato, a jovenes que cumplan con las condiciones sefialadas,
garantizando que el numero de jovenes vinculados no sea inferior al ocho por ciento (8%) del total
del personal requerido para la ejecucién del contrato ya sean profesionales o tecnélogos, de acuerdo
con las necesidades y condiciones propias de su desarrollo.

Criterios Ambientalmente Sostenibles

En el marco del proceso de Seleccion Abreviada para la ejecucidn de las actividades de
descolmatacion, el contratista debera dar estricto cumplimiento a la normativa ambiental vigente y a
las obligaciones, medidas y lineamientos establecidos por la Entidad, la autoridad ambiental
competente y demas disposiciones aplicables al desarrollo del contrato.

El contratista debera implementar las medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir,
mitigar, controlar y, cuando corresponda, compensar los impactos ambientales que puedan
generarse durante la ejecucion de las actividades de descolmatacidn, especialmente aquellos
relacionados con la intervencion de cauces, canales, cuerpos de agua o zonas aledanas, el retiro de
sedimentos y material acumulado, el manejo y transporte del material extraido, la generacién de
residuos, material particulado, ruido y posibles afectaciones al recurso hidrico y al suelo.

En desarrollo del contrato, el contratista deberd garantizar el adecuado manejo, recoleccion,
transporte, aprovechamiento y/o disposicion final de los materiales, residuos y sedimentos
resultantes de las actividades de descolmatacion, de acuerdo con su naturaleza y caracteristicas,
evitando su disposicidn en lugares no autorizados, la reincorporacion inadecuada al cauce o cuerpo
de agua y cualquier practica que pueda generar contaminacion o afectacién ambiental.

Cuando el material producto de la descolmatacién deba ser transportado o dispuesto en un sitio
determinado, el contratista debera garantizar que dicho sitio cuente con las autorizaciones, permisos
o condiciones requeridas por la normativa vigente y por la autoridad ambiental competente,
manteniendo los respectivos soportes y registros que acrediten su adecuada disposicion.

El contratista debera adoptar medidas para prevenir la contaminacion y afectacion de los recursos
naturales, evitando el vertimiento de combustibles, aceites, grasas, residuos u otras sustancias
contaminantes al suelo o a los cuerpos de agua. Asimismo, debera garantizar el manejo adecuado
de maquinaria, equipos y vehiculos empleados durante la ejecucion de las actividades, realizando
las acciones preventivas necesarias para evitar fugas, derrames y emisiones contaminantes.
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De igual manera, debera implementar medidas para el control de material particulado, emisiones
atmosféricas y ruido, especialmente durante las actividades de excavacion, retiro, cargue, transporte
y disposicion del material producto de la descolmatacion. Cuando sea necesario, debera adoptar
medidas como humectacion de las areas de trabajo y del material susceptible de generar polvo,
control de velocidades de los vehiculos, mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos y demas
acciones que permitan minimizar las afectaciones al entorno.

El contratista debera hacer un uso eficiente y racional del agua y demas recursos naturales
requeridos para la ejecucion del contrato, implementando medidas de ahorro, control y prevencion
del desperdicio. En caso de requerirse el uso o aprovechamiento de recursos naturales sujetos a
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, sera responsabilidad del contratista contar con
los mismos y cumplir las condiciones establecidas por la autoridad competente, cuando ello resulte
aplicable.

Durante la ejecucion de las actividades, el contratista deberd adoptar medidas para prevenir
afectaciones innecesarias a la vegetacion, fauna, suelo y demés componentes ambientales
presentes en las areas objeto de intervencion. Las actividades deberan desarrollarse unicamente en
las zonas autorizadas y procurando minimizar la alteracion de las areas que no sean objeto de
intervencion.

Asimismo, el contratista debera informar oportunamente a la Entidad cualquier incidente, accidente,
derrame, contaminacion, afectacion ambiental o situacion que pueda generar un impacto significativo
sobre los recursos naturales o el entorno, adoptando de manera inmediata las medidas de
contingencia, correccion y recuperacion que resulten necesarias.

El cumplimiento de estas obligaciones seré responsabilidad directa del contratista, quien debera
incorporar dentro de la planeacion, ejecucién y cierre de las actividades de descolmatacién los
recursos humanos, técnicos, operativos y econémicos necesarios para garantizar el cumplimiento
de la normativa ambiental y de las obligaciones establecidas en los documentos del proceso y en el
contrato.
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Finalmente, el contratista debera incluir dentro de sus informes de ejecucion los resultados y
soportes relacionados con la gestion ambiental desarrollada, incluyendo, cuando resulte aplicable,
informacién sobre el volumen y manejo del material retirado, sitios de disposicion, gestion de
residuos, consumo de recursos, medidas de control implementadas, incidentes ambientales y demas
aspectos que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales.

Es por esta razon que el oferente debera presentar un documento suscrito por el
representante legal, mediante el cual manifieste expresamente su compromiso de que, en
caso de resultar adjudicatario, dara cumplimiento a los permisos, autorizaciones,
obligaciones, requerimientos y demas instrumentos de manejo ambiental que resulten
aplicables al proyecto, asi como a las disposiciones impartidas por la autoridad ambiental
competente, incluida la Corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca - CVC, cuando
corresponda.

Asimismo, debera manifestar su compromiso de contar con el Plan de Manejo Ambiental que
resulte aplicable al proyecto e implementarlo integralmente durante la ejecucion contractual,
garantizando el cumplimiento de las obligaciones y medidas alli establecidas y atendiendo
oportunamente los requerimientos que formule la Entidad o la autoridad ambiental
competente.

El oferente debera comprometerse igualmente a mantener disponibles los registros,
certificados, permisos, manifiestos, soportes de transporte, constancias de disposicion y
demas documentos que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales
derivadas de la ejecucion contractual, los cuales deberan ser suministrados a la Entidad
cuando sean requeridos y podran ser objeto de verificacion durante la ejecucion del contrato.

CRITERIOS DE EVALUACION Y SU JUSTIFICACION - FACTORES DE PONDERACION

Las propuestas seran calificadas y ponderadas teniendo en cuenta los factores de seleccion objetiva
establecidos a continuacion, necesarios para comparar las propuestas de conformidad con el
numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

El Municipio de Palmira para esta etapa tendra en cuenta las propuestas habiles, es decir, las que

definitivamente cumplieron con todos los aspectos objeto de verificaciéon (capacidad juridica,
experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional). Se calificaran las propuestas que
cumplan con la totalidad de los requisitos enunciados anteriormente.
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El puntaje maximo que se otorgara sera de CIEN (100) puntos, y Se procedera a evaluar con los
criterios que se enuncian a continuacion:

CONCEPTO s
OFERTA ECONOMICA 495
EXPERIENCIA ESPECIFICA 30
FACTOR CALIDAD 10
INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 025
MIPYMES 025
TOTAL 100

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas Ofertas, la Direccion aplicara los criterios de
desempate previstos en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 y el decreto 1860 de 2021 articulo
2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditacion.

NOTA: REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 58 de la ley 2195 de 2022, la Direccion reducira durante la
evaluacién de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos
establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una 0 mas multas o clausulas
penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las
ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes
se encuentra en la situacion anterior. La reduccion del puntaje no se aplicara en caso de que los
actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
0 sustituyan.
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La evaluacidn se realizara de conformidad con las siguientes reglas:

Método

Media aritmética

Media aritmética alta

Media geométrica con presupuesto oficial

Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran los primeros dos digitos decimales de la TRM
(Banco de la Republica) que rija el dia habil anterior a la fecha prevista para la publicacion del
informe de evaluacion.

Ponderacion: Se sugiere la siguiente ponderacion en los factores de evaluacion:

Teniendo en cuenta el componente técnico descrito para el presente proceso de seleccion, para el
servicio a contratar, de conformidad al Decreto Unico Reglamentario No.1082 de 2015, se estableci6
los siguientes criterios de evaluacion:

La evaluacion se realizara de conformidad con las siguientes reglas:

El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a
continuacion.

Asignacion de método de evaluacion segiin TRM

Rango (Inclusive) | Numero | Método

De ,00 a,24 1 Media aritmética

De ,25a ,49 2 Media aritmética alta

De ,50a,74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De,75a,99 4 Menor valor
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Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

A MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas vélidas y la asignacion de puntos

en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las
siguientes formulas:

X =%k %
X= Media aritmética.

x; = Valor de la oferta i sin decimales

n = Numero total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente

formula:

[49.5 Puntos] x (1 — (%)) para valores menores o iguales a X
Puntajei= [49.5 Puntos] x (1 — 2 (‘K;—m)) para valores mayores a X
Donde,

X = Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

B. MEDIA ARITMETICA ALTA.,
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Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta
valida mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacién de puntos en funcién
de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

XA — Vma2x+K

Donde,

X, = Media aritmética alta

Vmax = Valor total sin decimales de la oferta mas alta
X = Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente
formula:

[49.5 Puntos] x (1 — (%)) para valores menores o iguales a X,
A

| Xa-V;

Puntajei= [49.5 Puntos] x (1 — 2 ( S ‘)) para valores mayores a X,
A

Donde,

X4 = Media aritmética alta

V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaré el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

C. MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL.

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un nimero
determinado de veces y la asignacién de puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicha
media geométrica, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.
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Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el numero de
Ofertas validas y se incluird el presupuesto oficial del Proceso de Contratacién en el célculo tantas
veces como se indica en el siguiente cuadro:

Asignacion de numero de veces del presupuesto oficial

Numero de Ofertas (n) | Nomero de veces que se
incluye el presupuesto oficial

(nv)
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluird una vez el presupuesto oficial del
presente Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusién del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente férmula:

Gpo = """\/PO X PO X ... X POy, X Py X P, X ... X B,
Donde,
Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.
nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = Namero de Ofertas validas.
PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

P; = Valor de la oferta econémica sin decimales del Proponente i.
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Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente
mediante el siguiente procedimiento:

[49.5 Puntos] x (1 — (%)) para valores menores o iguales a Gp

Puntaje i = [49.5Puntos] x (1 — 2 ('GF;O—_V"')) para valores mayores a Gp,
PO

Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.

V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial
se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el
valor de la oferta, como se observa en la férmula de ponderacioén.

D. MENOR VALOR.

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacién de puntos en funcion de la proximidad
de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican
en sequida. Para la aplicacion de este método se procedera a determinar el menor valor de las
Ofertas validas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

[49,5 Puntos] x (VN )
Vi

Puntaje i =

Donde,

Vi n=Menor valor de las Ofertas validas.

V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta,
como se observa en la férmula de ponderacion.

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121

SCLondreIsy



4
]
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Alcaldia Municipal

de Palmira

PROCESOQ: GESTION DE CONTRATACION

ESTUDIO DEL SECTOR

Nit.:891.380.007-3

ACTFO-052
Version.02
02/02/2023

Pagina 166 de 173

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

SEGUNDO FACTOR: Factor de experiencia especifica (30 PUNTOS) ANEXO 6).

El proponente que acredite experiencia, diferente a la presentada como habilitante se le otorgaran
30 puntos de la siguiente manera:

EXPERIENCIA

Experiencia especifica en la ejecucion,
direccién,  coordinacion,  supervision,
interventoria 0 acompafiamiento técnico,
ambiental o social de contratos cuyo objeto
0 alcance comprenda actividades de
reducciéon,  prevencion, manejo  y/o
mitigacion del riesgo de desastres,
descolmatacion, limpieza, mantenimiento,
recuperacion, adecuacion, canalizacion o
intervencion de cauces naturales, rios,
quebradas, canales o fuentes hidricas, asi
como obras de control de inundaciones,
proteccion  hidraulica, manejo  de
escorrentias, estabilizacion de margenes,
mitigacion de fendomenos socionaturales o
ejecucion de medidas para el conocimiento
y la reduccion del riesgo en el sector
publico.

N° DE CONTRATOS PUNTOS
Tres (03) contratos 30
Dos (02) Contratos 20

Un (01) Contrato 10
Cero (0) Contrato 0

TERCER FACTOR: Factor de calidad (Max. 10 puntos) (ANEXO 7).

De acuerdo con el Articulo 2.2.1.1.2.2.2. Del Decreto 1082 de 2015, como elemento de ponderacion
de calidad de la oferta, el Municipio de Palmira ha considerado condiciones técnicas adicionales que
representan ventajas de calidad o funcionamiento, tales como maquinaria propia de trabajo adicional
que maximice la eficiencia en la ejecucion de la obra.
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Factor de Ponderacion Puntaje Maximo

El proponente debera acreditar la propiedad exclusiva de la maquinaria
ofertada.

Para la asignacion del puntaje, el proponente debera acreditar como minimo:

e (1) Retroexcavadora de oruga, registrada a su nombre mediante
tarjeta de propiedad, factura, declaracién de importacién o documento
idoneo que demuestre la titularidad del equipo, con modelo 2013 o
superior y peso operativo igual o superior a 12.000 kg.

e (1) Excavadora hidraulica de oruga, registrada a su nombre
mediante tarjeta de propiedad, factura, declaracion de importacion o
documento idéneo que demuestre la titularidad del equipo, con modelo
2017 o superior y peso operativo igual o superior a 23.000 kg.

6.00

No se otorgara puntaje cuando la maquinaria corresponda a terceros o se
acredite mediante alquiler, leasing, comodato o cualquier modalidad diferente
a la propiedad directa del proponente.

El proponente acredita la disponibilidad de una cuadrilla conformada por cuatro
(4) integrantes para la ejecucion de las actividades de descolmatacién manual,
limpieza de cauces, retiro de material sedimentado, conformacién de canales,
adecuacion de drenajes y demas labores asociadas a la reduccion y mitigacion
del riesgo de desastres. Para tal efecto, aportara -hojas de vida, cartas de
compromiso suscritas por cada integrante, mediante las cuales manifiestan su 4.00
disponibilidad para participar durante la ejecucion, asi como los soportes de
experiencia relacionados con actividades operativas de campo, mantenimiento
de canales, obras civiles y operacién de maquinaria pesada, evidenciando la
idoneidad del personal propuesto para atender las necesidades propias del
contrato.

Se asignara un maximo de diez (10) puntos al proponente que ofrezca realizar las actividades
mencionadas en el Factor de Ponderacién, sin costo adicional para la entidad

CUARTO FACTOR: APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10.00 puntos). (ANEXO 9)
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En virtud del inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 y debido a la especialidad del
contrato de prestacion de servicios, en este proceso de contratacion para el otorgamiento de puntaje
no habran bienes nacionales relevantes y por tanto, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria
nacional, para acreditar el factor ponderable, a través de la siguiente regla:

La Entidad otorgaréa el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del
objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento
del contrato. La Entidad Estatal documentara este analisis y dejara constancia en los Documentos
del Proceso.

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningun caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 10.00
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5.00

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislaciéon colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (i) vincula el
porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén

sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.
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En virtud del inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 y debido a la especialidad del
contrato de prestacion de servicios, en este proceso de contratacion para el otorgamiento de puntaje
no habran bienes nacionales relevantes y por tanto, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria
nacional, para acreditar el factor ponderable, a través de la siguiente regla:

La Entidad otorgara el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del
objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento
del contrato. La Entidad Estatal documentara este analisis y dejara constancia en los Documentos
del Proceso.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el
cuarenta por ciento (40%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del porcentaje de personal colombiano requerido para la ejecucion del
contrato, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido
por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015,
de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de
puntaje correspondiente:

No.  Composicion del Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

1. Unicamente integrantes colombianos ~ Decreto 1082 de 2015 Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional (35.4.1)

2. Colombianos en asocio con extranjeros con trato nacional Decreto 1082 de 2015
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional (35.4.1)

3. Unicamente integrado por extranjeros con trato nacional La regla de origen del pais con el
que se tenga acuerdo comercial o la del Decreto 1082 de 2015. Si el Proponente Plural no especifica
a cual regla se acoge, se aplicara la del Decreto 1082 de 2015. Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional (35.3.1)
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4, Proponente plural en el que al menos uno de los integrantes es extranjero sin trato nacional.
No aplica la regla de origen del Decreto 1082 de 2015, ni la de los paises de origen. Incorporacion
de componente nacional en servicios extranjeros (35.3.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta (10.00) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas
ANEXO 9A - PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL, alguno de
los siguientes documentos, segun corresponda:

1. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

2. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucién del objeto contractual de conformidad con la ley.

3. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional sélo debera presentar el
ANEXO 9A - PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opciéon 3 del ANEXO 9A -
PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL, obtenga el puntaje por
Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en
la seccién de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados
en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los
oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto
1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacidn y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
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La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el ANEXO 9A -
PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL. Cuando uno o varios de
sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje
por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS.

La Entidad Estatal asignara Cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional 0 a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90
%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en
el exterior deberé acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior
se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que convalida
el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el ANEXO 9B - INCORPORACION DE
COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS, el cual manifieste bajo la gravedad
de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del
Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal unicamente otorgara el puntaje por promocidn de la incorporacidn de componente
nacional cuando el Proponente que presente el ANEXO 9B — INCORPORACION DE COMPONENTE
NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS no haya recibido puntaje alguno por promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

ANEXO 9B — INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS
solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a
Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin
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Trato Nacional, en lugar del ANEXO 9B — INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN
SERVICIOS EXTRANJEROS, presente el ANEXO 9A - PROMOCION DE SERVICIOS
NACIONALES O CON TRATO NACIONAL, no habré lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral
promocion de servicios nacionales o con trato nacional del presente documento.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

QUINTO FACTOR PUNTAJE PARA ESTABLECER CRITERIOS DIFERENCIALES PARA
MIPYMES (MAXIMO 0,25 PUNTOS).

Conforme al analisis de la tabla de identificaciones de proveedores segun su tamafio empresarial del
estudio del sector, se sugiere establecer criterios diferenciales para MIPYMES en el sistema de
compras publicas que trata el Articulo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 del 2015, adicionado por el
articulo 3 del Decreto 1860 del 2021.

Para establecer la aplicabilidad de este tipo de incentivo, los criterios de clasificacion empresarial
son los definidos en el art. 2.2.1.13.2.2. del Decreto 1074 de 2015. Tratdndose de proponentes
plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si por lo menos uno
de los integrantes tiene la calidad de Mipyme y que tiene una participacion igual o superior al diez
por ciento (10%) en el consorcio o la unidn temporal. Lo previsto en este aspecto, aplica sin perjuicio
de lo dispuesto para los Acuerdos Comerciales.

En virtud de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 del 2015,
adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 2021, se incluye un puntaje adicional de hasta el
cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de
condiciones o documentos equivalentes, a los

SEXTO FACTOR PUNTAJE PARA ESTABLECER CRITERIOS DIFERENCIALES A
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES QUE TRATA EL ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14.
DEL DECRETO 1082 DEL 2015 (MAXIMO 0.25 PUNTOS)

Conforme la tabla de identificaciones de proveedores del estudio del sector se analizé cuantos de
los proveedores identificados estarian en la definicién de emprendimientos y empresas de mujeres
que trata el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 del 2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto
1860 del 2021. Del analisis realizado NO se encontraron empresas que se enmarcaran en esta
definicidn, no obstante, y en aras de incentivar empresas con estas condiciones que posiblemente
no se identificaron en la fase de planeacion, pero que una vez identifiquen la oportunidad de negocio
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publicada por la Entidad a través de este proceso de seleccion y decidan participar puedan contar
con un criterio que incentive su participacion.

Por lo anterior, se sugiere establecer criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de
mujeres en el sistema de compras publicas que trata el Articulo 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 del
2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 2021.

En virtud de dar cumplimiento a lo establecido se incluye un puntaje adicional de hasta el cero punto
veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones
o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos de
emprendimientos y empresas de mujeres que trata el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 del
2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 2021.

En constancia de lo anterior se firma en Palmira, el 21 de septiembre de 2026.

Firmas:
AR )
ABELARDO ANGULO CABEZAS
ORDENADOR DE GASTO
DIRECTOR GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Gestores:
NATALIA CARREJO MUNOZ
Contratista - Rol financiero
, 7,173;4, cacke) 47( oL Christian C . Holguin

DIEGO ANDRES SANCHEZ MUNOZ CHRISTIAN CAMILO HOLGUIN TUNUBALA
ROL TECNICO ROL ANALISTA DE MERCADO Y/O FINANCIERO
Ing. Hidraulico Profesional Universitario

Profesional contratista

Proyectd:  Christian Camilo Holguin Tunubala - Profesional universitario — Direccién Gestion del Riesgo de Desastres
Revis6:  Christian Espafia— Contratista - Direccion de Contratacién Publica
Aprob6:  Abelardo Angulo Cabezas - Director Gestion del Riesgo de Desastres
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