Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10014270
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(30/09/2026 2:40:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.10014270
Objeto del contrato	CONTRATAR EL O LOS SERVICIO(S) A PRECIO GLOBAL DE LOTE UNO: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HORNO DE PANADERÍA CON CAPACIDAD DE 24 LATAS, CUARTO DE CRECIMIENTO, CONGELADOR HORIZONTAL 508 LITROS, MAQUINA MOJADORA INDUSTRIAL ENTRE 20 Y 25 KILOS Y AMASADORA INDUSTRIAL 40 KILOS. LOTE DOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTUFA INDUSTRIAL TRES PUESTOS, FREIDORA INDUSTRIAL Y HORNO DE ASADERO CON CAPACIDAD DE 52 POLLOS APROXIMADAMENTE A GAS. LOTE TRES: MANTENIMIENTO PR
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	88 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2026 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CPMSBUC
Seguridad y protección personal
COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERVICIOS Y DISEÑOS MECATRONICOS SAS
Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado
COLOMBIA, Soacha
Número de documento 900656365

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICIOS Y DISEÑOS MECATRONICOS SAS	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	570004870406008

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *JOSE JAVIER NIÑO PARRA* ***Fecha de aprobación:*** *6/10/2026 1:17:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *JERSUN MENESES GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/10/2026 3:18:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	OFICINA DE ADQUISICIONES
Proceso de Contratación	410-049-MC-019-2026
Título de la oferta	SDM-10-2026 410-049-MC-019
Cuantía del contrato	5.366.010 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(21/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(21/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 41 minutos para terminar *(7/10/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 horas de tiempo transcurrido *(7/10/2026 11:55:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20860300	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.146.404,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15/06/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10014270
Proveedor SERVICIOS Y DISEÑOS MECATRONICOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 45 # 6-75
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CALLE 45 # 6-75
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 45 6-75	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.10014270

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.169.250,00	5.366.010,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	73152100	Mantenimiento general preventivo y correctivo de horno de panadería con capacidad de 24 latas, consistente en mantenimiento del horno interior y exterior en general Revisión y reemplazo de componentes desgastados (juntas, válvulas, termostato, resistencias reparación turbina, ajuste bisagra puerta, cambio de temporizador entre otros) limpieza y desengrase del horno (quemadores conductos de ventilación, filtros de aire) verificación sistemas de seguridad, verificación del sistema de seguridad (dispositivo de apagado automático, sistemas de control de llama) calibración y ajuste de temperatura . Componentes eléctricos: lubricación rodamientos del del motor, revisión luces indicadores del panel, verificación de botones de parada de emergencia, inspección si hay fusibles descoloridos o sueltos. Ventiladores y motor: revisar la recirculación, sello de aire y correas del ventilador de escape comprobando desgaste y tensión adecuada (revisar en todas las guardas si hay tornillos sueltos, inspeccionar ductos para detectar boquillas y tornillos de soportes sueltos, revisar desgaste y alineación de las poleas). Quemadores y encendedores: inspeccionar y limpiar la barra de la llama, revisar el estado de los encendedores y la separación de electrodo, comprobar la integridad de las terminaciones de los cables, examinar la superficie del quemador y los puertos de gas para observar si hay acumulación de carbón o tierra.	1,00	UN	1.843.250,00	1.605.310,00	1.843.250,00	1.605.310,00
2	73152100	Mantenimiento preventivo cuarto de crecimiento incluye cambio de empaquetaduras, manijas, bisagras, resistencias de los tanques de agua y sistema eléctrico y electrónico en general, incluye cambio de repuestos, soldar ollas y flautas (1) controles de temperatura (1) termocuplas zuncho largo.	1,00	UN	975.000,00	847.000,00	975.000,00	847.000,00
3	72151200	Mantenimiento preventivo y correctivo congelador horizontal 508 litros, la limpieza general, la revisión del sistema eléctrico y el control de los empaques, cambio de unidad (Desinstalación: Desoldar la tubería de alta, baja y servicio del compresor dañado y retirarlo de la base, Limpieza del sistema: Hacer un barrido interno del evaporador y condensador con un agente limpiador para eliminar impurezas o aceite quemado, Instalación del nuevo compresor: Fijar la nueva unidad, colocar un filtro deshidratador nuevo y soldar las uniones de cobre con varilla de plata, Vacío y carga: Realizar vacío profundo con bomba para retirar la humedad y proceder con la carga exacta del gas refrigerante especificado por el fabricante. (cambió unidad).	1,00	UN	1.592.500,00	1.384.700,00	1.592.500,00	1.384.700,00
4	73152100	Mantenimiento preventivo y correctivo maquina mojadora industrial entre 20 y 25 kilos, incluye cambio de correas, rodamientos, ejes, engrase general, revisión del sistema electrónico y eléctrico, incluye cambio de repuestos.	1,00	UN	867.500,00	754.300,00	867.500,00	754.300,00
5	73152100	Mantenimiento preventivo y correctivo maquina amasadora industrial 40 kilos aproximadamente, Engrasar las cadenas, los piñones y los ejes de transmisión, Comprobar que las correas del motor no estén flojas ni gastadas, limpiar la artesa, engrasar cadenas y revisar correas) revisión del sistema electrónico y eléctrico, incluye cambio de repuestos.	1,00	UN	891.000,00	774.700,00	891.000,00	774.700,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,	☐	☐

	Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.		
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACEPTACION OFERTA 410-049-MC-019-2026 LOTE UNO.pdf	ACEPTACION OFERTA 410-049-MC-019-2026 LOTE UNO.pdf	(detalle)
☐	RPC 410-049-MC-019-2025 LOTE UNO.pdf	RPC 410-049-MC-019-2025 LOTE UNO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JERSUN MENESES GOI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13701050	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE ALEJANDRO RIVE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13870021	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Martha Lucia Garcia Es	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63313788	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Martha Lucia Garcia Espinosa	7/10/2026 3:18:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JERSUN MENESES GOMEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	5.366.010
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		5.366.010

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 12-08-00-410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	11626	CDP	Con Compromiso	15.405.750 COP	15.405.750 COP	12-08-00-410	Validado	Editar

Saldo de CDP 15.405.750 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 15.405.750 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 7/10/2026 3:18 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	28526	Presupuestal (CDP)	5/10/2026 12:00 AM	Generado	5.366.010 COP	5.366.010 COP	-	A-05-01-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	5.366.010 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	5.366.010 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	5/10/2026 5:26 PM