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Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal 
debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 

1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios 
deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá 
tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de 

acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas para los 
proyectos de infraestructura social en cultura, deporte y recreación.  

 
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar 

la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la 
ejecución del objeto a contratar:  
 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos 
para la ejecución del proyecto. 

 
2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual 

se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 

 
3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de 

los bienes o insumos requeridos en el proyecto. 
 

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando 

su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser 
multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 
 

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los 
porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, 

se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según 
su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una 

columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de 
participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado.  
 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el 
primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado 

el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien 
el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación 
con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el 

listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado 
será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje 

acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá 
procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los 
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porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente 

fórmula:  
 

 
 

 

Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%)𝑖 son las frecuencias acumuladas o porcentaje de 

participación (%) calculado. 
 

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro 

del ochenta por ciento (80%1) o un valor aproximado por debajo. 
 

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en 
relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de 
participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los 

porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se 
dividirá entre el número de bienes que se promedian.  

 
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación 

sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.  

 
9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral 

anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar 
incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego 

de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta 
una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende 

por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. 
Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya 
en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones.  

 
10. Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de 

Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a 
los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al 

menos el [80%] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de 
los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de 
infraestructura social en el sector cultura, deporte y recreación el cual tiene 

carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del 
análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la 

 
11 Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de 

mayor a menor, lo que deja más en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que 
dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas. 
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existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las 

reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales 
relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 

2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021. 
 

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta 

tanto los insumos como materiales producidos, tal como se presenta de forma 
enunciativa a continuación para los casos más generalizados que se pueden 

presentar para proyectos de infraestructura social en el sector cultura, deporte 
y recreación:  

 
 

TIPO DE 

INFRAESTRUCTURA 
DEL SECTOR 

SOCIAL 

LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES 
SECTOR SOCIAL 

Insumos 

 

Elementos o materiales 
producidos 

 

1. OBRAS EN 
SECTOR CULTURA, 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

  

Cemento Concreto hidráulico 

Agregado fino Concreto reforzado 

Arena Prefabricados de madera 

Arena de río Prefabricados de concreto 

Arena de peña Prefabricados metálicos 

Agregado grueso Sanitarios 

Grava Lavamanos 

Acero Mobiliario 

 Mampostería 

 Puertas 

 
Baldosas / cerámicas / 
Tabletas 

 Malla electrosoldada 

 Tubería 

 Pintura 

 Ladrillo 

 Ventanería 

 Tejas 

 Grama 

 Grama sintética 

 Tableros de canchas 

 Mallas de canchas 

 Postes metálicos 

 Arcos metálicos 
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 Impermeabilizantes 

 Elementos acústicos 

 Luminarias.... 

2. OBRAS EN 
INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 

  

  

  

  

  

  

  

 

A continuación, se presenta el Análisis de Bienes Nacionales Relevantes de 
conformidad con la metodología del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el 
Decreto 680 de 2021), aplicando las fórmulas, el Principio de Pareto (80%) y los 

valores exactos del presupuesto oficial cargado para el proyecto 
“CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN, ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE OPORAPA, HUILA”.  
 
 

Análisis de Bienes Nacionales Relevantes 

 
Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad ha consolidado los 
costos directos por ítem e insumo/material sobre la base del Costo Directo de 

Obra ($599.622.257).  
 
 

1. Tabla de Porcentajes de Participación y Acumulados (Orden 
Descendente) 
 

A continuación, se organizan los ítems del presupuesto en orden descendente 

según su valor parcial y su porcentaje de participación %𝑖 =
valor parcial

valor total
𝑋 100, 

calculando el porcentaje acumulado (Fi = Fi-1 + %i):  
 

Ítem 
Descripción 

del Bien / 
Insumo 

Unidad Cant. 
V/r. 

Unitario 
(COP) 

Valor Parcial 
(COP) 

% 
Participación 

% 
Acumulado 

3.1 

Cubierta 
autoportante 
lámina 
prepintada Cal. 
22   

M2 562,04 
 
$299.476 
  

 
$168.317.491 
  

28,07% 28,07% 

2.2 Placa de piso en 
concreto 3.000 
PSI e=0.10 m 
con malla   

M2 510,98 $146.942 
  

$75.084.423 
  

12,52% 40,59% 
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2.7 Acero de 
refuerzo 60.000 
PSI  

Kg 7.766,29 $9.493 
  

$73.725.391 
  

12,30% 52,89% 

3.3 Canalón 
metálico en 
acero 
estructural 3/16''  

ML 56,80 $635.386 
  

$36.089.925 
  

6,02% 58,91% 

3.5 Cerramiento 
malla 
eslabonada Cal 
10 y antepecho   

ML 41,41 $852.428 
  

$35.299.043 
  

5,89% 64,80% 

2.3 Concreto para 
zapatas 3.000 
PSI  

M3 27,68 $953.042 
  

$26.380.203 
  

4,40% 69,20% 

5.3 Pintura 
antideslizante 
para tráfico 
deportivo   

M2 458,50 $32.360 
  

$14.837.060 
  

2,47% 71,67% 

1.4 Relleno en 
recebo 
compactado PM 
95%   

M3 107,16 $124.149 
  

$13.303.807 
  

2,22% 73,89% 

1.5 Demolición de 
piso en concreto 
(incluye retiro)   

M3 402,00 $32.627 
  

$13.116.054 
  

2,19% 76,08% 

2.6 Cuneta A.LL. 
concreto 3.000 
PSI con madera 
plástica   

ML 55,12 $222.737 
  

$12.277.263 
  

2,05% 78,13% 

1.2 Excavación 
manual en 
material común 
con retiro   

M3 140,55 $85.310 
  

$11.990.321 
  

2,00% 80,13% 

2.4 Columnas en 
concreto de 
3.000 PSI  

M3 8,06 $1.458.168 
  

$11.752.834 
  

1,96% 82,09% 

2.5 Vigas aéreas en 
concreto de 
3.000 PSI  

M3 6,79 $1.516.977 
  

$10.300.274 
  

1,72% 83,81% 

2.1 Viga de cimiento 
en concreto 
3.000 PSI  

M3 7,98 $1.107.042 
  

$8.834.195 
  

1,47% 85,28% 

4.2.8 Cable de cobre 
desnudo 2/0 
AWG   

ML 120,00 $66.507 
  

$7.980.840 
  

1,33% 86,61% 

4.1.1 Circuito de 
iluminación 
2#12+1#12T 
EMT/PVC   

ML 200,00 $38.115 
  

$7.623.000 
  

1,27% 87,88% 

1.3 Excavación 
mecánica para 
explanación   

M3 102,52 $70.703 
  

$7.248.472 
  

1,21% 89,09% 
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5.1 Graniplast 
aplicado sobre 
muros/columnas   

M2 136,54 $49.214 
  

$6.719.680 
  

1,12\% 90,21% 

2.9 Concreto pobre 
de 2.000 PSI 
para limpieza   

M3 7,42 $792.361 
  

$5.879.319 
  

0,98% 91,19% 

4.3.1 Proyector LED 
200 W 110/220 
V  

UND 8,00 $662.240 
  

$5.297.920 
  

0,88% 92,07% 

4.1.2 Salida para 
tomacorriente   

UND 16,00 $291.624 
  

$4.665.984 
  

0,78% 92,85% 

3.2 Anclajes de 
canalón (platina, 
ángulo, pernos)   

UND 26,00 $137.468 
  

$3.574.168 
  

0,60% 93,45% 

2.11 Tubería PVC 6'' 
sanitaria con 
accesorios   

ML 36,70 $91.990 
  

$3.376.033 
  

0,56% 94,01% 

3.4 Bajante aguas 
lluvias en PVC 
4''  

ML 36,00 $85.832 
  

$3.089.952 
  

0,52% 94,53% 

2.10 Concreto 
ciclópeo 60/40 
2.500 PSI  

M3 3,73 $760.678 
  

$2.837.329 
  

0,47% 95,00% 

5.4 Demarcación de 
cancha múltiple   

UND 1,00 $2.672.700 
  

$2.672.700 
  

0,45% 95,45% 

1.7 Retiro de postes 
existentes y 
demolición   

UND 2,00 $1.239.218 
  

$2.478.436 
  

0,41% 95,86% 

4.2.4 Bajantes en 
cable de 
aluminio 1/0 
AWG en IMC   

UND 6,00 $383.594 
  

$2.301.564 
  

0,38% 96,24% 

4.1.5 Cable antifraude 
2\#6+1\#6 AWG  

ML 30,00 $76.331 
  

$2.289.930 
  

0,38% 96,62% 

4.2.7 Caja de 
inspección 30x 
30cm  

UND 6,00 $366.827 
  

$2.200.962 
  

0,37% 96,99% 

5.5 Tableros 
acrílicos para 
baloncesto con 
aros/malla   

UND 2,00 $958.832 
  

$1.917.664 
  

0,32% 97,31% 

4.2.5 Varilla 
Copperweld 5/8'' 
2.4 m  

UND 6,00 $304.980 
  

$1.829.880 
  

0,31% 97,62% 

4.2.3 Alambrón 8 mm 
a instalar en 
techo   

ML 77,00 $22.342 
  

$1.720.334 
  

0,29% 97,91% 

1.6 Desmonte de 
malla 
eslabonada   

M2 60,79 $27.214 
  

$1.654.339 
  

0,28% 98,19% 

4.4.2 Tablero de 
control de 
alumbrado   

UND 1,00 $1.656.572 
  

$1.656.572 
  

0,28% 98,47% 
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4.1.1 Localización y 
replanteo   

M2 570,25 $2.721 
  

$1.551.650 
  

0,26% 98,73% 

4.1.6 Bajante de 2'' 
IMC para 
acometida 
general   

UND 1,00 $1.344.252 
  

$1.344.252 
  

0,22% 98,95% 

4.2.2 Tubería IMC 
3/4'' 1.5 m 
soporte puntas   

UND 6,00 $174.930 
  

$1.049.580 
  

0,18% 99,13% 

4.2.1 Punta captadora 
tipo Franklin   

UND 6,00 $157.955 
  

$947.730 
  

0,16% 99,29% 

4.4.1 Caja para 
medidor bifásico 
con breaker   

UND 1,00 $907.251 
  

$907.251 
  

0,15% 99,44\% 

2.8 Caja de 
inspección 
0.80x0.80 m  

UND 2,00 $443.933 
  

$887.866 
  

0,15% 99,59% 

4.1.3 Cámara de 
inspección 
0.60x0.60 m 
eléctrica   

UND 1,00 $620.067 
  

$620.067 
  

0,10% 99,69% 

5.2 Pintura para 
columnas tipo 
Koraza   

M2 18,00 $33.833 
  

$608.994 
  

0,10% 99,79% 

5.6 Pintura esmalte 
para portería 
existente   

ML 38,00 $13.746 
  

$522.348 
  

0,09% 99,88% 

4.1.4 Cámara de 
inspección 
0.40x0.40 m 
eléctrica   

UND 1,00 $488.609 
  

$488.609 
  

0,08% 99,96% 

4.2.6 Soldadura 
exotérmica de 
90g  

UND 6,00 $61.758 
  

$370.548 
  

0,06% 100,00% 

TOTAL COSTO 
DIRECTO DE 
OBRA  

   
$599.622.257 
  

100,00% 
 

 

2. Selección de Bienes Dentro del Umbral del 80% (Principio de Pareto) 
 

Al realizar el corte acumulado en el 80% (o el valor aproximado por 
debajo/encima más cercano), se identifican los siguientes 10 bienes e insumos 

que representan la mayor concentración del costo del proyecto:  
 
 
 
 
 
 
 

1. Ítem 3.1: Cubierta autoportante en lámina prepintada Cal. 22 (28,07%)  
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2. Ítem 2.2: Placa de piso en concreto 3.000 PSI con malla (12,52%)  

 
3. Ítem 2.7: Acero de refuerzo 60.000 PSI (12,30%)  

 
4. Ítem 3.3: Canalón metálico en acero estructural 3/16'' (6,02%)  

 

5. Ítem 3.5: Cerramiento en malla eslabonada calibre 10 con antepecho 
(5,89%)  

 
6. Ítem 2.3: Concreto para zapatas 3.000 PSI (4,40%)  

 
7. Ítem 5.3: Pintura antideslizante para tráfico deportivo (2,47%)  

 

8. Ítem 1.4: Relleno en recebo compactado PM 95% (2,22%)  
 

9. Ítem 1.5: Demolición de piso en concreto con retiro (2,19%)  
 

10.Ítem 2.6: Cunetas A.LL. en concreto 3.000 PSI con madera plástica 

(2,05%)  
 

Porcentaje Acumulado de los 10 bienes: 78,13% (cumple el valor aproximado 
por debajo del 80%).  
 
 

3. Cálculo del Promedio del Porcentaje de Participación 

 
Se calcula el promedio del porcentaje de participación de los 10 bienes e insumos 

seleccionados dentro del umbral:  
 

promedio =
28,07 +  12,52 +  12,30 +  6,02 +  5,89 +  4,40 +  2,47 +  2,22 +  2,19 +  2,05

10
 

promedio =
78.13

10
 

 

promedio = 7.81% 

 

4. Identificación Final de los Bienes Nacionales Relevantes 
 

De acuerdo con la regla contractual, los Bienes Nacionales Relevantes son 
aquellos cuyo porcentaje de participación individual sea igual o superior al 
promedio calculado (7,81%).  

 
Al comparar cada porcentaje individual con $7,81%, se determina que los 

Bienes Nacionales Relevantes para la ejecución de la obra son:  
 
 

1. Cubierta autoportante en lámina de acero prepintada calibre 22 
(Ítem 3.1): 28,07% de participación.  
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2. Placa de piso en concreto 3.000 PSI con malla electrosoldada 
(Ítem 2.2): 12,52% de participación.  

 
3. Acero de refuerzo 60.000 PSI (Ítem 2.7): 12,30% de participación.  

 

5. Listado de Bienes Colombianos Relevantes (Sector Deporte e 
Infraestructura Social) 
 

A continuación, se diligencia la tabla de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública (Colombia Compra Eficiente) adaptada al sector de la infraestructura 
deportiva:  
 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

DEL SECTOR SOCIAL 

LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS 

RELEVANTES SECTOR INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 

Insumos Acero de refuerzo 60.000PSI (Grado 60).   
Elementos o materiales 

producidos 

Lámina de acero autoportante prepintada Cal. 

22 y Concreto hidráulico de 3.000 PSI Malla 

electrosoldada.   

1. OBRAS EN ESCENARIOS 

DEPORTIVOS Y 

POLIDEPORTIVOS 

Bienes Relevantes Identificados (Participación ≥ 

7,81%): 

• Lámina de acero prepintada para cubierta 

autoportante 

• Concreto reforzado para placa deportiva 

(3.000 PSI) 

• Acero de refuerzo corrugado 60.000 PSI  
 
6. Verificación en el RPN y Criterio de Puntaje 
 

• Verificación de Registro: La Entidad Estatal verificará, al momento de 
publicar el pliego de condiciones definitivo, si los tres (3) Bienes 
Nacionales Relevantes identificados (Lámina prepintada autoportante, 

Concreto reforzado y Acero de refuerzo 60.000 PSI) se encuentran 
inscritos y con registro vigente en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) hasta una fecha 
posterior al cierre del proceso. 
 

• Criterio Alternativo de Puntaje: Si ninguno de los bienes catalogados 
como relevantes cuenta con registro de producción nacional vigente al 

momento de la publicación del pliego definitivo, la Entidad Estatal 
otorgará el puntaje por fomento a la industria nacional a los proponentes 
que se comprometan formalmente a vincular un porcentaje de empleados 

o contratistas colombianos de al menos el 80% del personal requerido 
para el cumplimiento del contrato en la Vereda El Carmen (Oporapa, 

Huila).  
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A continuación, se presenta la Tabla de Bienes Nacionales Relevantes 

ajustada estrictamente a los 3 bienes relevantes identificados mediante el 
cálculo matemático del presupuesto oficial del proyecto (Polideportivo Vereda 

El Carmen, Oporapa), redistribuyendo proporcionalmente el % de 
participación dentro del grupo de bienes relevantes y aplicando el puntaje 
ponderado oficial de fomento a la industria nacional (20,00 puntos):  
 

No. 
Bien nacional 

relevante 
Fecha de 

inscripción 
Fecha de 
vigencia 

No. de 
partida 

arancelaria 

% de 
participación 

relevante 

Puntaje 
individual 
de cada 

bien 

1. 

CUBIERTA 
AUTOPORTANT
E LÁMINA 
PREPINTADA 
CAL. 22   

No registra 15/11/2026 7210.61.00.00 53,07% 10,61 

2. 

CONCRETO 
HIDRÁULICO Y 
REFORZADO 
3.000 PSI / 
PLACA  

No registra 16/12/2026 3824.50.00.00 23,67% 4,73 

3. 

ACERO DE 
REFUERZO 
(60.000 PSI / fy = 
420 MPa   

No registra 20/05/2027 7214.20.00.00 23,26% 4,66 

TOTAL -- -- -- -- 100,00% 20,00 

 

Criterios y Fórmulas Aplicadas para la Tabla 

 
1. Ponderación Relativa del % de Participación: 

 

o La sumatoria del % de participación original de los 3 bienes 
relevantes dentro del costo directo es de 52,89 % (28,07% + 

12,52% + 12,30%).  
o Para ajustar la tabla al 100\% de la muestra de bienes relevantes, 

se dividió el porcentaje individual entre el total acumulado de los 

tres bienes (52,89%):  
▪ Cubierta Autoportante: (28,07%\52,89%) = 53,07%$ 

▪ Concreto Hidráulico Placa: (12,52%/52,89%} = 23,67% 
▪ Acero de Refuerzo: (12,30%/52,89%} = 23,26% 

 

2. Asignación del Puntaje Ponderado (Base de 20 Puntos): 
 

o El puntaje individual asignado a cada bien corresponde a la 
multiplicación de su % de participación relevante por la bolsa total 

del puntaje (20,00 puntos):  

 
 



MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

▪ Cubierta Autoportante: (53,07% x 20,00 = 10,61 puntos 

 
▪ Concreto Hidráulico Placa:(23,67%x20,00) =4,73puntos 

 
▪ Acero de Refuerzo: (23,26%x20,00 = 4,66 puntos 

 

 


