

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: ERMARINGENIERIA@HOTMAIL.COM
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

C E R T I F I C A
A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

ACTIVO CORRIENTE	\$	712.067.975
ACTIVO TOTAL	\$	732.588.457
PASIVO CORRIENTE	\$	16.007.579
PASIVO TOTAL	\$	18.078.732
PATRIMONIO	\$	714.509.725
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	32.415.045
GASTOS DE INTERESES	\$	250.100

C E R T I F I C A
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 44,48
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,02
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 129,60

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,04
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

452

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	50	21	00	PASTOS COSTADOS FRESCOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23	24	17	00	MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES
23	24	18	00	MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23	24	19	00	MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23	24	21	00	ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES
23	25	15	00	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
23	27	15	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23	27	16	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23	27	17	00	ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	29	15	00	HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	21	00	CAMIONES TRACTORES
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS
26	10	14	00	COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26	10	15	00	MOTORES
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26	10	19	00	COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
26	11	15	00	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO

26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y FUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS

40A

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CADENAS
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	21	00	CORDONES
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	32	00	HERRAJE DE RETENCIÓN
31	16	33	00	ESPACIADORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	17	15	00	RODAMIENTOS
31	17	16	00	COJINETES
31	17	17	00	ENGRANAJES
31	17	18	00	RUEDAS INDUSTRIALES
31	17	19	00	RUEDAS DENTADAS
31	19	15	00	ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO
31	19	16	00	RUEDAS ABRASIVAS
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS

4CS

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	20	16	00	COMPONENTES DEL CHASIS

406

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	19	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	20	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	18	23	00	PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

				INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS

456

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

C E R T I F I C A
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	40	00
83	10	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TONA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OIBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.207,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	40	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	16	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 996,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	36	00
40	17	49	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	44	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL PALMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 439,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

410

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
72	12	15	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	44	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 654,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	22	00
39	12	23	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	36	00
40	17	49	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	95	12	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

411

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OIBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.241,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	22	00
39	12	23	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	36	00
40	17	49	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	95	12	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO LEBRIJA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.187,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

9.2

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	11	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00
39	12	23	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	35	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NEOMUNDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.063,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	22	00	40	10	15	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	40	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDETABACO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	17	15	00	40	17	21	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	49	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	83	10	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 818,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	72	12	14	00
72	15	13	00	72	15	20	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLISEO LEBRIJA SANTANDER
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.902,67
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN GIL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,53
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO

22

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.799,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	12	14	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BETA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.140,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 60.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	22	00
39	12	23	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	36	00
40	17	49	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	95	12	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPAS S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.320,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	40	14	22	00
40	15	15	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
72	12	15	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	44	00	77	12	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	16	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLYARIMA

416

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.151,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	40	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	16	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	40	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	16	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CURITI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 599,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

40	17	22	00	40	17	36	00
40	17	49	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	44	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUCARAMANGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	13	10	00	32	15	18	00
32	15	19	00	72	10	33	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	83	10	18	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HERCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 541,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	40	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	16	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 758,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

276

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	35	00	72	15	40	00
83	10	18	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DFR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 433,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 98.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	50	21	00
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	35	00	72	15	40	00
83	10	18	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	40	00
83	10	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,96
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	44	00
83	10	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SURATA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	40	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	16	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,44

120

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JMP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 807,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	40	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	16	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 954,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	40	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	16	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUIR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	40	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	16	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FACV
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 85.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	40	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	16	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONCE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 501,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

922

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	40	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	16	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEMINIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	19	00
39	13	17	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	16	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.649,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	25	00

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	40	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	16	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMITARRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 688,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 99.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	15	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	40	00	77	12	17	00
95	12	16	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	40	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	16	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 490,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

424

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

72	10	29	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	36	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
72	14	15	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NEOMUNDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
83	10	18	00	95	12	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

72	10	33	00	72	14	15	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CDMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 372,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
72	10	33	00	72	14	15	00
83	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
83	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NEOMUNDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	15	00
95	11	15	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	36	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
49	24	15	00	49	24	16	00
72	15	31	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
72	14	15	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CDMB
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
83	10	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	36	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHINACOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	15	00	72	15	27	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	21	00
72	14	15	00	72	15	40	00
83	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NEOMUNDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 367,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	15	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

028

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	15	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	36	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
83	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PLAYON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
83	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PLAYON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	36	00
40	17	49	00	72	14	10	00
72	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
83	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PLAYON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
40	18	30	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE INVERSIONES BUCARAMANGA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
83	10	18	00	95	12	23	00

435

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PLAYON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOGAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 644,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	29	00	83	10	16	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIARCON LTDA-EDGAR MUCHUCA RANGEL-LEAL INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.535,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
72	12	15	00	77	12	17	00
83	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	15	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	15	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	36	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	12	17	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

432

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	95	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	36	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	36	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 365,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	36	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PLAYON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

438

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	36	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
83	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
95	11	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
83	10	15	00	95	12	16	00

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
83	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
83	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	72	10	33	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
83	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

235

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	36	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
72	14	15	00	83	10	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
72	14	15	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	15	00	83	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 303,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	36	00	40	17	49	00
72	14	15	00	83	10	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

72	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MARTE 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.546,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 5.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	18	15	00	30	18	17	00
39	10	16	00	40	17	15	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.124,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	50	21	00
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	40	00	83	10	18	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE SANTA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 646,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

10	15	20	00	10	50	21	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	18	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	16	17	00	30	19	18	00
30	24	16	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
39	10	16	00	39	10	19	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	17	00	81	10	26	00
81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLISEO EL CARMEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.433,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 95.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	12	14	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDETABACO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	17	15	00	40	17	21	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	49	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	83	10	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VALLE DE SAN JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 619,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	24	00

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	16	17	00
49	22	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	11	16	00
95	12	26	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PALACIO SUAITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.232,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 98.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	20	00
22	10	15	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	13	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	23	25	15	00
23	27	14	00	23	27	15	00
23	27	16	00	23	27	17	00
23	27	18	00	23	29	15	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	21	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00
26	10	14	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	10	19	00
26	11	15	00	26	11	16	00
26	11	17	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	16	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	17	15	00
31	17	16	00	31	17	17	00
31	17	18	00	31	17	19	00
31	19	15	00	31	19	16	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	18	16	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	30	00
40	18	31	00	43	19	15	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	20	16	00
43	20	18	00	43	20	19	00
43	20	20	00	43	20	21	00
43	20	22	00	43	21	17	00
43	22	15	00	43	22	26	00

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

43	22	28	00	46	17	15	00
46	17	16	00	46	18	23	00
46	19	15	00	46	19	16	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	14	15	00	95	10	18	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ERMAR INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	13	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
23	25	15	00	23	27	14	00
23	27	15	00	23	27	16	00
23	27	17	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	20	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	19	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	16	00

DA

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

31	16	23	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
46	18	23	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	95	12	17	00
95	12	26	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PALACIO 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 269,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 1.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	13	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	23	25	15	00
23	27	14	00	25	10	16	00
26	10	15	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	16	17	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	32	00	31	16	33	00
39	12	17	00	39	12	21	00

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	18	30	00
70	17	18	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	27	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	26	00
81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	10	18	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AD CORPADE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPADE CANTILLANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 670,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 26.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	20	00
22	10	15	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	13	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	23	25	15	00
23	27	14	00	23	27	15	00
23	27	16	00	23	27	17	00
23	27	18	00	23	29	15	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	25	10	21	00
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00

48

26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	16	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	17	15	00
31	17	16	00	31	17	17	00
31	17	18	00	31	17	19	00
31	19	15	00	31	19	16	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	13	10	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	21	00

39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	33	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	18	16	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	30	00	40	18	31	00
43	19	15	00	43	19	16	00
43	20	14	00	43	20	15	00
43	20	16	00	43	20	18	00
43	20	19	00	43	20	20	00
43	20	21	00	43	20	22	00
43	21	17	00	43	22	15	00
43	22	26	00	43	22	28	00
46	17	15	00	46	17	16	00
46	18	23	00	46	19	15	00
46	19	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	26	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	26	00

450

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS GUAVATA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.539,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 99.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	18	00
30	16	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	19	00	76	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	26	00	81	14	15	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 30 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 89144 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 30 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

—

—

—

—

—


ASO

ERMAR INGENIERIA S.A.S.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



PAZ Y SALVO DE PARAFISCALES

Bucaramanga, febrero 19 de 2021

Ingeniero
CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN
Director del DGRD Santander
Floridablanca

Respetado Ingeniero Cesar:

ASUNTO: Paz y Salvo Parafiscales

Por medio de la presente certifico que de acuerdo artículo 50 de la ley 789 de 2002, "Control a la evasión de los recursos parafiscales"; estoy a paz y salvo con las obligaciones referentes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Atentamente;



ING. MIREYA VILLAMIZAR TOSCANO
RL ERMAR INGENIERIA SAS
CC No. 63.556.109 CEL 316 878-9369

Dirección: Cra 20 No. 20-62 B. San Francisco Bga



ASOPAGOS
S.A.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 19878865
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha pago Planilla: 2021-02-19

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ERMAR INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900657706	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 20 No 20 62	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	ermaringenieria@hotmail.com	TELÉFONO	6345296
FAK	6345296	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	63556109	PRIMER APELLIDO	VILLAMIZAR
PRIMER NOMBRE	DORIS	SEGUNDO NOMBRE	MIREYA
		SEGUNDO APELLIDO	TOSCANO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2021	Mes: 01	Año: 2021	Mes: 02	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
4		\$4.551.052		19878865	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1095927514	01	No	No	No	68	1	Fijo	CALDERON FORERO MARIA ALEJANDRA		\$1.100.000
CC-91228054	01	No	No	No	68	1	Fijo	MACHUCA RANGEL EDGAR ROBERTO		\$908.526
CC-1052700469	01	No	No	No	68	1	Fijo	MARRUGO QUIÑONES ZURLAY		\$908.526
CC-63556109	01	No	No	No	68	1	Fijo	VILLAMIZAR TOSCANO DORIS MIREYA		\$1.634.000

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	Fecha E T	R E T	T T D E	T T A D E	T T V A S	Fecha Nov Vsp	V V S T S L E T N	Fecha Sln Fin	Fecha Sln Fin	Fecha L M A Inicio	Fecha I M A Inicio	Fecha I M A Inicio	Fecha V A C Inicio	Fecha V A C Inicio	Fecha V C P T Inicio	Fecha I r p Inicio	Fecha I r p Fin	Fecha I r p Fin
CC - 1095927514																	0		
CC - 91228054																	0		
CC - 1052700469																	0		
CC - 63556109																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										Fondo				
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Subsistenci a	Vlr no ret			
CC - 1095927514	PORVENIR	30	\$1.100.000	0.1600000	\$176.000	\$0	\$0	\$176.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 91228054	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0			
CC - 1052700469	PORVENIR	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0			
CC - 63556109	COLPENSIONES	30	\$1.634.000	0.1600000	\$261.500	\$0	\$0	\$261.500	\$0	\$0	\$0			

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1095927514	SANITAS	30	\$1.100.000	0.0400000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.100.000	1	0.0696000	\$76.600
CC - 91228054	SALUD TOTAL	30	\$908.526	0.0400000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$908.526	1	0.0696000	\$63.300
CC - 1052700469	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$908.526	0.0400000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$908.526	1	0.0696000	\$63.300
CC - 63556109	FAMISANAR	30	\$1.634.000	0.0400000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.634.000	1	0.0696000	\$113.800

459

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CUF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICEF	Aporte ICEF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1095927514	CAJASAN	30	\$1.100.000	0.0400000	\$44.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-91228054	CAJASAN	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1052700469	CAJASAN	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-63556109	CAJASAN	30	\$1.634.000	0.0400000	\$65.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 01													
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	TOTAL PAGAR	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	\$321.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$321.400		
COLPENSIONES	2	\$406.900	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$406.900		

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	VLR AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIMINICIA
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$36.400	0	\$0	\$0	\$36.400	\$0	0
SANITAS	1	\$44.000	\$0	0	\$0	0	\$44.000	0	\$0	\$0	\$44.000	\$0	0
SALUD TOTAL	1	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$36.400	0	\$0	\$0	\$36.400	\$0	0
FAMISANAR	1	\$65.400	\$0	0	\$0	0	\$65.400	0	\$0	\$0	\$65.400	\$0	0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	4	\$317.000	0	\$0	\$0	\$317.000	0	\$0	\$317.000	0	\$0	\$0	\$317.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	
CAJASAN	4	\$182.200	0	\$0	\$182.200	
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0	
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0	
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0	
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$182.200
PENSIONES	2	\$728.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$317.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$182.200
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.409.700

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 160114522



WEB
10:13:25
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de febrero del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DORIS MIREYA VILLAMIZAR TOSCANO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 63556109:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



488

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO

No. 161398741



WEB

17:31:25

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de febrero del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ERMAR INGENIERIA S.A.S identificado(a) con NIT número 9006577066:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 03 de febrero de 2021, a las 09:51:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	63556109
Código de Verificación	63556109210203095144

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C.
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 19 de febrero de 2021, a las 17:32:18, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9006577066
Código de Verificación	9006577066210219173218

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

CGR



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC BOGOTÁ D.C



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



INICIO CONTACTEMOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:12:27 AM horas del 03/02/2021, el ciudadano identificado con

Cédula de Ciudadanía N° 63556109

Apellidos y Nombres: VILLAMIZAR TOSCANO DORIS MIREYA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia

En cumplimiento de la Sentencia SUJ-456 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las instalaciones de la [Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al inicio](#)



Dirección Calle 154 #69F-45 Zona Industrial Barrio Ventanas, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 0139 730 ext. 30552182000
Resto de días: 018000 910 112
Email: medios@pnc.go.gov.co



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 19/02/2021 03:18:48 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **63556109** y Nombre: **DORIS MIREYA VILLAMIZAR TOSCANO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **20174434** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.556.109

VILLAMIZAR TOSCANO
APELLIDOS

DORIS MIREYA
NOMBRES

DORIS MIREYA VILLAMIZAR T

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-ENE-1985
BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

O+

G.S. RH


F

SEXO

09-ENE-2003 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ




P-2700100-59116372-F-0063556109-20030808

00527 03220A 01 140651814

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 14716030578



(415)7707212489984(8020) 000001471603057 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 5 7 7 0 6	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 1 1 0	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadani 1 3	101. Número de identificación 6 3 5 5 6 1 0 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido VILLAMIZAR	105. Segundo apellido TOSCANO	106. Primer nombre DORIS	107. Otros nombres MIREYA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

 <div>DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA</div>		Formulario del Registro Único Tributario		<div>001</div>	
2. Concepto <div>13</div> Actualización de oficio				4. Número de formulario 14716030578	
				 (415)7707212489984(8020) 000001471603057 8	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 5 7 7 0 6		6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	
				14. Buzón electrónico 4	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Fecha expedición					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio					
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres					
35. Razón social ERMAR INGENIERIA S.A.S.					
36. Nombre comercial ERMAR INGENIERIA				37. Sigla	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Santander		40. Ciudad/Municipio Bucaramanga	
		1 6 9		6 8 0 0 1	
41. Dirección principal CR 20 20 62 LC BRR SAN FRANCISCO					
42. Correo electrónico ermaringeneria@hotmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
		6 3 4 5 2 9 6		3 1 6 8 7 8 9 3 6 9	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código	
1 2		2 0 1 3 0 9 2 4		1 2	
4 1 1 2		4 2 2 0		4 2 9 0 4 3 3 0	
		2 0 1 3 0 9 2 4			
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Obligados aduaneros				Exportadores	
54. Código				55. Forma	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio	
				1 2 3	
				57. Modo	
				58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos		60. No. de Folios:		61. Fecha	
SI NO X		0		2020 - 10 - 08 / 11 : 30: 58	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 985. Cargo		

EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE



República de Colombia
Departamento de Santander
MUNICIPIO DE MATANZA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA CP N° 001

CONTRATO No.:	CP N° 001 de 05 de Octubre de 2.015
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS (SOBRECUBIERTA) DEL TEMPLO MAYOR NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE MATANZA BIC NAL.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SETESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$214.765.548,80) M/CTE
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
CONTRATISTA:	ERMAR INGENIERIA S.A.S NIT 900.657.706-6 R/L. EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL C.C. 91.228.054 de Bucaramanga
INTERVENTOR CONTRATO.	ING. JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS C.C 91.489.818 de Bucaramanga
ANTICIPO (40%)	OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$85.906.219,52)
FECHA DE INICIACION:	15 de Octubre de 2.015
FECHA DE TERMINACION:	15 de Diciembre de 2.015
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES:	19 de Octubre de 2.015
ACTA:	06

En el Municipio de Matanza, Departamento de Santander, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2015 se reunieron. ORLANDO LIZCANO GARCIA, representante legal de MUNICIPIO DE MATANZA, como Contratante, EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL Representante Legal de ERMAR INGENIERIA S.A.S, como CONTRATISTA y JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, como INTERVENTOR con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de obra:

CONSIDERANDO

1. Que el avance a la fecha se encuentra en el 100 % de ejecución de las obras proyectadas según cuadro anexo No. 1.

ACUERDAN

1. Pagar el avance de la presente acta correspondiente al 100 % de las obras proyectadas según cuadro anexo No. 1.

[Firma]



República de Colombia
Departamento de Santander
MUNICIPIO DE MATANZA

ACTA DE RECIBO PARCIAL		Pág. 1 DE 2
------------------------	--	-------------

I- BALANCE FINANCIERO

EJECUCION

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 214.765.548,80	
VALOR ADICIONAL	\$ 0,00	
ANTICIPO		\$ 85.906.219,52
ACTA PARCIAL N° 1		\$73.575.362,01
ACTA PARCIAL N° 2		\$ 42.272.759,52
ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 13.011.206,25
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		\$1,5
SUMAS IGUALES	\$ 214.765.548,80	\$ 214.765.548,8

II- PAGO A REALIZAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL

Valor acumulado ejecutado en la presente acta	\$ 21.685.344,75
Menos saldo amortización anticipo	\$ 8.674.138,50
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 13.011.206,25

Pago a realizar en la presente acta de Recibo final

SON: TRECE MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE (\$13.011.206,25)

Adjunto a la presente acta se encuentran descritas las actividades ejecutadas en el Anexo No 1 al acta de Recibo Final de obra.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2015:

EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
Contralista

JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
Interventor

ORLANDO LIZCANO GARCIA
Alcalde Municipal de Matanza

PRESUPUESTO Y

APU S

492

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	CENTRO DE ACOPIO PAI CRA 10 No. 23-40				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	225,13	3.411,00	767.918,43
1,02	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	25,00	18.886,00	472.150,00
1,03	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	M2	134,41	11.506,00	1.546.521,46
1,04	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN LAMINA	M2	171,24	20.746,00	3.552.545,04
1,05	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	166,61	47.101,00	7.847.497,61
1,07	CARGUE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES	M3	14,00	40.720,00	570.080,00
1,08	CIELO RASO EN DRYWALL O PVC EN EXTERIORES	M2	216,41	56.011,00	12.121.340,51
1,09	CUBIERTA EN TEJA LIVIANA TIPO MASTER MIL O SIMILAR	M2	197,81	63.364,00	12.534.032,84
1,10	RECORTE EN DRYWALL PARA LUMINARIA TIPO PANEL O TIPO BALA	UND	18,00	9.585,00	172.530,00
1,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESCASA	M2	131,73	20.993,00	2.765.407,89
1,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED 40W	UND	36,00	203.620,00	7.330.320,00
1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BALA LED 12W	UND	4,00	86.620,00	346.480,00
1,14	RESANES MUROS Y PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR	M2	430,14	24.213,00	10.414.979,82
1,16	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE Y/O FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA	ML	23,14	55.594,00	1.286.445,16
1,17	SUMININSTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA CAL 18 D60	ML	10,00	120.557,00	1.205.570,00
1,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 50 W	UND	6,00	162.025,00	972.150,00
1,19	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA DE APROXIMACION	M2	31,20	313.143,00	9.770.061,60
1,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO (1,3X2,2) INCLUYE CERRADURA	UND	1,00	1.568.300,00	1.568.300,00
1,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN ETERBOARD 8MM DOS CARAS	M2	43,46	195.530,00	8.497.733,80
1,22	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC SANIT 4 "	ML	8,00	46.772,00	374.176,00
1,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	UND	3,00	3.670.250,00	11.010.750,00
1,24	TABLERO TRIFASICO DE 36 PUESTOS SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR SCH40 2"	UND	1,00	1.774.200,00	1.774.200,00
1,25	SUBACOMETIDA ELECTRICA	ML	20,00	281.824,00	5.636.480,00
1,26	CONEXIÓN ELECTRICA ENTRE TABLERO GENERAL EXISTENTE Y NUEVO TABLERO INCLUYE SUMINISTROS DE TACO TOTALIZADOR Y MANECILLAS	UND	1,00	611.900,00	611.900,00
1,27	SUMINISTRO E INSTALACION RED COBRE 3#6+1#8T AWG EN DUCTO SCH40 2"	ML	150,00	79.356,00	11.903.400,00
1,28	PUNTOS TRIFASICOS	UND	10,00	127.058,00	1.270.580,00
1,29	PUNTOS ELECTRICOS PARA 4 REFLECTORES Y SALIDA A 120 V PARA AIRE ACONDICIONADO	UND	1,00	1.380.130,00	1.380.130,00
1,30	REPARACION E IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL	ML	46,20	41.857,00	1.933.793,40
1,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO (2,0X2,2) INCL CERRADURA	UND	1,00	1.737.000,00	1.737.000,00
1,32	CASETA DE SERVICIOS DE 6.40 M X 1.20 M, H=2.20 PARA RESIDUOS PELIGROSOS, NO PELIGROSOS, RECICLAJE, LAVATRAPEROS, VESTIER Y BAÑO ENCHAPADOS, MUROS EN ETERBOARD DE 8 MM A DOS CARAS, PUERTAS EN ALUMINIO Y CUBIERTA EN MASTER MIL, CON INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS. SEGÚN DISEÑO	UND	1,00	17.624.498,00	17.624.498,00
1,33	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDAS DE VOZ Y DATOS EN CABLE UTP CAT 6A	UND	12,00	198.075,00	2.376.900,00
1,34	SUMINISTRO E INSTALACION RED EN CABLE UTP CAT 6A	ML	500,00	6.516,00	3.258.000,00
1,35	SUMINISTRO E INSTALACION REGLETA PLASTICA PARA VOZ Y DATOS (9x5)	ML	40,00	32.968,00	1.318.720,00
1,36	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU	UND	4,00	293.100,00	1.172.400,00
1,37	SALIDAS ELECTRICAS A 110 V PUESTOS DE TRABAJO AUDITORIO	UND	12,00	93.479,00	1.121.748,00
1,38	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO (0,80X2,00) INCL CERRADURA	UND	2,00	704.150,00	1.408.300,00
1,39	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	M2	225,13	5.766,00	1.298.099,58
	TOTAL COSTO DIRECTO				150.953.139,14
	ADMINISTRACION			A=29,5%	44.531.176,05
	IMPREVISTOS			I=0,5%	754.765,70
	UTILIDADES			U=5%	7.547.656,96
	TOTAL COSTO OBRA				203.786.738,00

PLAZO EJECUCION: 30 DIAS CALENDARIO

PROPONENTE : ERMAR INGENIERIA SAS
R.L. ING. DORIS MIREYA VILLAMIZAR TOSCANO
CC. 6,556,109

AVALA : ING. FRANCISCO GARCIA H.
M.E. No-68202-088594

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	LOCALIZACION Y REPLANTEO		Nº ITEM:	1,01	UNIDAD :	M2
I - EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 243,53	
Equipos de medición y localización		Día	\$ 80.000,00	120,00	\$ 666,67	
					Sub-Total	\$ 910,20
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
Puntilla 1"		Lb	\$ 2.500,00	0,0260	\$ 65,00	
					Sub-Total	\$ 65,00
III - TRANSPORTE						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	85,00	\$ 741,18
1	Topógrafo	\$ 80.000,00	80,0%	\$ 144.000,00	85,00	\$ 1.694,12
					Sub-Total	\$ 2.435,30
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 3.411,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	DESMONTE DE LUMINARIAS	Nº ITEM:	1,02	UNIDAD : UND		
I - EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 1.671,43	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	4,00	\$ 500,00	
					Sub-Total	\$ 2.171,43
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
					Sub-Total	\$ 0,00
III - TRANSPORTE						
Descripción		KM	Unidad	Precioxkm	Cantidad	Valor Unitario
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
2	Ayudante Electrico	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 126.000,00	14,00	\$ 9.000,00
1	Oficial Electrico	\$ 60.000,00	80,0%	\$ 108.000,00	14,00	\$ 7.714,29
					Sub-Total	\$ 16.714,29
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 18.886,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	Nº ITEM:	1,03	UNIDAD :	M2	
I - EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 1.020,00	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	7,00	\$ 285,71	
					Sub-Total	\$ 1.305,71
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
					Sub-Total	\$ 0,00
III - TRANSPORTE						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	15,00	\$ 4.200,00
1	Oficial	\$ 50.000,00	80,0%	\$ 90.000,00	15,00	\$ 6.000,00
					Sub-Total	\$ 10.200,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 11.506,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN LAMINA		Nº ITEM:	1,04	UNIDAD :	M2
I - EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 1.860,00	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	7,00	\$ 285,71	
					Sub-Total	\$ 2.145,71
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
					Sub-Total	\$ 0,00
III - TRANSPORTE						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
3	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 189.000,00	15,00	\$ 12.600,00
1	Oficial	\$ 50.000,00	80,0%	\$ 90.000,00	15,00	\$ 6.000,00
					Sub-Total	\$ 18.600,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 20.746,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	Nº ÍTEM:	1,05	UNIDAD :	m2	
I- EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 2.220,00	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	10,00	\$ 200,00	
Compresor de pintura		Día	\$ 60.000,00	20,00	\$ 3.000,00	
Equipo de soldadura		Día	\$ 60.000,00	20,00	\$ 3.000,00	
					Sub-Total	\$ 8.420,00
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
Anticorrosivo gris.		Gln	\$ 40.000,00	0,2	\$ 8.000,00	
Platina 2,5" cal 18.		ml	\$ 4.685,00	1,0000	\$ 4.685,00	
Thinner.		Gln	\$ 15.000,00	0,20	\$ 3.000,00	
Soldadura.		Kg	\$ 7.900,00	0,04	\$ 316,00	
			Desperdicio	3%	\$ 480,03	
					Sub-Total	\$ 16.481,03
III - TRANSPORTE						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Ornamentador	\$ 80.000,00	80,0%	\$ 144.000,00	15,00	\$ 9.600,00
3	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 189.000,00	15,00	\$ 12.600,00
					Sub-Total	\$ 22.200,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 47.101,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	CARGUE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES		Nº ÍTEM:	1,07	UNIDAD :	m3
I - EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 2.520,00	
					Sub-Total	\$ 2.520,00
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
					Sub-Total	\$ 0,00
III - TRANSPORTE						
Descripción		Km	Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario
Transporte a escombrera municipal incluye pago escombrera		10	m3	\$ 1.300,00	1,00	\$ 13.000,00
					Sub-Total	\$ 13.000,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
2	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 126.000,00	5,00	\$ 25.200,00
					Sub-Total	\$ 25.200,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 40.720,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	CIELO RASO EN DRYWALL O PVC EN EXTERIORES		Nº ITEM:	1,08	UNIDAD :	m2
I- EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 2.536,36	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	2,00	\$ 1.000,00	
					Sub-Total	\$ 3.536,36
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
Lamina de DRYWALL plano o pvc para cielo raso		Lamina	\$ 26.300,00	0,4	\$ 10.520,00	
Estructura en perfilera en HG.		m2	\$ 13.000,00	1	\$ 13.000,00	
Pasta de enmasillar tipo mastique.		Gln	\$ 5.000,00	0,1	\$ 500,00	
Cinta malla.		Und	\$ 9.000,00	0,1	\$ 900,00	
Pintura tipo II.		Gln	\$ 45.000,00	0,02	\$ 900,00	
			Desperdicio	5%	\$ 1.291,00	
					Sub-Total	\$ 27.111,00
III - TRANSPORTE						
Descripción		KM	Unidad	Precioxkm	Cantidad	Valor Unitario
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Oficial	\$ 50.000,00	80,0%	\$ 90.000,00	11,00	\$ 8.181,82
3	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 189.000,00	11,00	\$ 17.181,82
					Sub-Total	\$ 25.363,64
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 56.011,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	CUBIERTA EN TEJA LIVIANA TIPO MASTER MIL O SIMILAR	Nº ITEM:	1,09	UNIDAD :	m2	
I - EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 1.992,86	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	2,00	\$ 1.000,00	
Tablones		Día	\$ 350,00	2,00	\$ 175,00	
					Sub-Total	\$ 3.167,86
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
Teja master mil.		m2	\$ 37.000,00	1	\$ 37.000,00	
Tornillo autoperforante.		Und	\$ 270,00	5	\$ 1.350,00	
			Desperdicio	5%	\$ 1.917,50	
					Sub-Total	\$ 40.267,50
III - TRANSPORTE						
Descripción		KM	Unidad	Precioxkm	Cantidad	Valor Unitario
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Oficial	\$ 50.000,00	80,0%	\$ 90.000,00	14,00	\$ 6.428,57
3	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 189.000,00	14,00	\$ 13.500,00
					Sub-Total	\$ 19.928,57
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 63.364,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	RECORTE EN DRYWALL PARA LUMINARIA TIPO PANEL O TIPO BALA		Nº ITEM:	1,10	UNIDAD :	UND
I - EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 850,00	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	10,00	\$ 200,00	
Tablones		Día	\$ 350,00	10,00	\$ 35,00	
					Sub-Total	\$ 1.085,00
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
					Sub-Total	\$ 0,00
III - TRANSPORTE						
Descripción		KM	Unidad	Precioxkm	Cantidad	Valor Unitario
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Oficial	\$ 50.000,00	80,0%	\$ 90.000,00	18,00	\$ 5.000,00
1	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	18,00	\$ 3.500,00
					Sub-Total	\$ 8.500,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 9.585,00

#¡REF!						
CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ÍTEM :	SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESCASA		Nº ITEM:	1,11	UNIDAD :	m2
I - EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 665,22	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	7,00	\$ 285,71	
					Sub-Total	\$ 950,93
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
Frescasa.		m2	\$ 13.000,00	1	\$ 13.000,00	
			Desperdicio	3%	\$ 390,00	
					Sub-Total	\$ 13.390,00
III - TRANSPORTE						
Descripción		KM	Unidad	Precioxkm	Cantidad	Valor Unitario
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Oficial	\$ 50.000,00	80,0%	\$ 90.000,00	23,00	\$ 3.913,04
1	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	23,00	\$ 2.739,13
					Sub-Total	\$ 6.652,17
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 20.993,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED 40W	Nº ÍTEM:	1,12	UNIDAD :	UND	
I - EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 3.420,00	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	2,00	\$ 1.000,00	
					Sub-Total	\$ 4.420,00
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
Luminaria tipo panel led 40W.		Und	\$ 155.000,00	1,00	\$ 155.000,00	
Accesorios instalaciones eléctricas.		Und	\$ 10.000,00	1,00	\$ 10.000,00	
					Sub-Total	\$ 165.000,00
III - TRANSPORTE						
Descripción		KM	Unidad	Precioxkm	Cantidad	Valor Unitario
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Ayudante Electrico	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	5,00	\$ 12.600,00
1	Oficial Electrico	\$ 60.000,00	80,0%	\$ 108.000,00	5,00	\$ 21.600,00
					Sub-Total	\$ 34.200,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 203.620,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BALA LED 12W	Nº ITEM:	1,13	UNIDAD :	UND	
I - EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 3.420,00	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	2,00	\$ 1.000,00	
					Sub-Total	\$ 4.420,00
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
Luminaria tipo bala led 12w.		Und	\$ 38.000,00	1,00	\$ 38.000,00	
Accesorios instalaciones eléctricas.		Und	\$ 10.000,00	1,00	\$ 10.000,00	
					Sub-Total	\$ 48.000,00
III - TRANSPORTE						
Descripción		KM	Unidad	Precioxkm	Cantidad	Valor Unitario
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Ayudante Electrico	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	5,00	\$ 12.600,00
1	Oficial Electrico	\$ 60.000,00	80,0%	\$ 108.000,00	5,00	\$ 21.600,00
					Sub-Total	\$ 34.200,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 86.620,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER							
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
ÍTEM :		RESANES MUROS Y PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR		Nº ITEM:	1,14	UNIDAD :	m2
I - EQUIPO :							
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario		
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 546,43		
Andamio		Día	\$ 2.000,00	0,30	\$ 6.666,67		
					Sub-Total	\$ 7.213,10	
II - MATERIALES EN LA OBRA :							
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario		
Pintura tipo Koraza o similar		Gln	\$ 85.000,00	0,09	\$ 7.650,00		
Brochas, rodillos, cinta enmascarar, lijas.		Und	\$ 2.800,00	1	\$ 2.800,00		
Estuco plástico.		Kg	\$ 2.500,00	0,3	\$ 750,00		
			Desperdicio	3%	\$ 336,00		
					Sub-Total	\$ 11.536,00	
III - TRANSPORTE							
Descripción		KM	Unidad	Precioxkm	Cantidad	Valor Unitario	
					Sub-Total	\$ 0,00	
IV - MANO DE OBRA :							
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario	
1	Oficial	\$ 50.000,00	80,0%	\$ 90.000,00	28,00	\$ 3.214,29	
1	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	28,00	\$ 2.250,00	
					Sub-Total	\$ 5.464,29	
					TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 24.213,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE Y/O FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA		Nº ITEM:	1,16	UNIDAD :	ML
I- EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 1.992,86	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	2,00	\$ 1.000,00	
Tablones		Día	\$ 350,00	2,00	\$ 175,00	
					Sub-Total	\$ 3.167,86
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
Caballote en lamina Teja master mil o similar		mL	\$ 29.600,00	1	\$ 29.600,00	
Tornillo autoperforante.		Und	\$ 270,00	5	\$ 1.350,00	
			Desperdicio	5%	\$ 1.547,50	
					Sub-Total	\$ 32.497,50
III - TRANSPORTE						
Descripción		KM	Unidad	Precioxkm	Cantidad	Valor Unitario
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Oficial	\$ 50.000,00	80,0%	\$ 90.000,00	14,00	\$ 6.428,57
3	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 189.000,00	14,00	\$ 13.500,00
					Sub-Total	\$ 19.928,57
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 55.594,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES)
ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM :	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA CAL 18 D60	Nº ITEM:	1,17	UNIDAD :	ML	
I - EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 3.330,00	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	0,50	\$ 4.000,00	
Taladro		Día	\$ 35.000,00	30,00	\$ 1.166,67	
Sub-Total					\$ 8.496,67	
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
lamina galvanizada cal 18		und	\$ 80.000,00	0,6000	\$ 48.000,00	
Soldadura.		Kg	\$ 7.900,00	0,0400	\$ 316,00	
Abrazadera metalica cuadrada.		Und	\$ 10.000,00	0,5000	\$ 5.000,00	
Broca para metal.		Und	\$ 5.000,00	0,0100	\$ 50,00	
Chazo + tornillo.		Und	\$ 2.200,00	0,5000	\$ 1.100,00	
Anticorrosivo gris.		Gln	\$ 40.000,00	0,2000	\$ 8.000,00	
Pintura tipo Domestico o similar		Gln	\$ 70.000,00	0,2000	\$ 14.000,00	
			Desperdicio	3%	\$ 2.293,98	
Sub-Total					\$ 78.759,98	
III - TRANSPORTE						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
Sub-Total					\$ 0,00	
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Ornamentador	\$ 80.000,00	80,0%	\$ 144.000,00	10,00	\$ 14.400,00
3	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	10,00	\$ 18.900,00
Sub-Total						\$ 33.300,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 120.557,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 50 W	Nº ITEM:	1,18	UNIDAD :	UND	
I- EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 4.275,00	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	0,10	\$ 20.000,00	
					Sub-Total	\$ 24.275,00
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
Replector led 50 W silvania o similar		Und	\$ 95.000,00	1,00	\$ 95.000,00	
					Sub-Total	\$ 95.000,00
III - TRANSPORTE						
Descripción		KM	Unidad	Precioxkm	Cantidad	Valor Unitario
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Ayudante Electrico	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	4,00	\$ 15.750,00
1	Oficial Electrico	\$ 60.000,00	80,0%	\$ 108.000,00	4,00	\$ 27.000,00
					Sub-Total	\$ 42.750,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 162.025,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA DE APROXIMACION		Nº ITEM:	1,19	UNIDAD :	M2
I - EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 11.100,00	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	0,30	\$ 6.666,67	
Soldador		Día	\$ 60.000,00	4,00	\$ 15.000,00	
Compresor pintura		Día	\$ 60.000,00	4,00	\$ 15.000,00	
					Sub-Total	\$ 47.766,67
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
Tubo perlin AN 160*60 mm cal 16		ml	\$ 50.000,00	1,250	\$ 62.500,00	
Tubo perlin AN 4x2" cal 16		ml	\$ 25.000,00	1,000	\$ 25.000,00	
Lija, flanches, anclajes y platinas		Glb	\$ 10.000,00	1,000	\$ 10.000,00	
Soldadura.		Kg	\$ 7.900,00	1,000	\$ 7.900,00	
Pintura tipo Domestico o similar		gal	\$ 70.000,00	0,333	\$ 23.310,00	
Anticorrosivo gris.		Gln	\$ 40.000,00	0,333	\$ 13.320,00	
Thinner.		Gln	\$ 15.000,00	0,333	\$ 4.995,00	
			Desperdicio	5%	\$ 7.351,25	
					Sub-Total	\$ 154.376,25
III - TRANSPORTE						
Descripción		KM	Unidad	Precioxkm	Cantidad	Valor Unitario
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Ornamentador	\$ 80.000,00	80,0%	\$ 144.000,00	3,00	\$ 48.000,00
3	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	3,00	\$ 63.000,00
					Sub-Total	\$ 111.000,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 313.143,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO (1,3X2,2) INCLUYE CERRADURA	Nº ITEM:	1,20	UNIDAD :	UND	
I- EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 15.300,00	
					Sub-Total	\$ 15.300,00
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
PUERTA DE ALUMINIO DE CORREDERA INCLUIA CERRADURA MEDIDAS 1,3 X 2,2		UN	\$ 1.400.000,00	1,00	\$ 1.400.000,00	
					Sub-Total	\$ 1.400.000,00
III - TRANSPORTE						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	1,00	\$ 63.000,00
1	Oficial	\$ 50.000,00	80,0%	\$ 90.000,00	1,00	\$ 90.000,00
					Sub-Total	\$ 153.000,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 1.568.300,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN ETERBOARD 8MM DOS CARAS	Nº ITEM:	1,21	UNIDAD :	M2	
I - EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 4.650,00	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	0,30	\$ 6.666,67	
					Sub-Total	\$ 11.316,67
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
Lamina eterboard 8 mm		lamina	\$ 51.820,00	1	\$ 51.820,00	
Estructura en perfilería en HG. Dos caras		m2	\$ 20.000,00	2,2	\$ 44.000,00	
Pasta de enmasillar tipo mastique.		Gln	\$ 11.152,00	0,5	\$ 5.576,00	
Cinta malla.		Und	\$ 17.516,00	0,6	\$ 10.509,60	
Pintura tipo 1		GAL	\$ 55.000,00	0,35	\$ 19.250,00	
		Desperdicio		5%	\$ 6.557,78	
					Sub-Total	\$ 137.713,38
III - TRANSPORTE						
Descripción		KM	Unidad	Precioxkm	Cantidad	Valor Unitario
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Oficial	\$ 50.000,00	80,0%	\$ 90.000,00	6,00	\$ 15.000,00
3	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 189.000,00	6,00	\$ 31.500,00
					Sub-Total	\$ 46.500,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 195.530,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC SANIT 4 "		Nº ITEM:	1,22	UNIDAD :	ML
I - EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 1.092,86	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	3,00	\$ 666,67	
Taladro		Día	\$ 35.000,00	50,00	\$ 700,00	
					Sub-Total	\$ 2.459,53
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
Tubería sanitaria 4".		ml	\$ 30.000,00	1,0000	\$ 30.000,00	
Unión PVC sanitaria 4".		Und	\$ 6.400,00	0,2000	\$ 1.280,00	
Limpiador PVC 1/4 gln.		Und	\$ 35.000,00	0,0040	\$ 140,00	
Soldadura PVC 1/4 gln.		Und	\$ 65.000,00	0,0040	\$ 260,00	
Abrazadera bajante PVC cuadrada.		Und	\$ 3.000,00	0,1000	\$ 300,00	
Broca para metal.		Und	\$ 5.000,00	0,0100	\$ 50,00	
Chazo + tornillo.		Und	\$ 2.200,00	0,2000	\$ 440,00	
			Desperdicio	3%	\$ 913,50	
					Sub-Total	\$ 33.383,50
III - TRANSPORTE						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Oficial	\$ 50.000,00	80,0%	\$ 90.000,00	14,00	\$ 6.428,57
1	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	14,00	\$ 4.500,00
					Sub-Total	\$ 10.928,57
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 46.772,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	Nº ITEM:	1,23	UNIDAD :	UND	
I- EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 42.750,00	
Sub-Total					\$ 42.750,00	
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
AIRE ACONDICIONADO 24000BTU (INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)		UN	\$ 3.200.000,00	1,00	\$ 3.200.000,00	
Sub-Total					\$ 3.200.000,00	
III - TRANSPORTE						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
Sub-Total					\$ 0,00	
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Ayudante Electrico	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	0,40	\$ 157.500,00
1	Oficial Electrico	\$ 60.000,00	80,0%	\$ 108.000,00	0,40	\$ 270.000,00
Sub-Total					\$ 427.500,00	
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 3.670.250,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES)
ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM :	CONEXIÓN ELECTRICA ENTRE TABLERO GENERAL EXISTENTE Y NUEVO TABLERO INCLUYE SUMINISTROS DE TACO TOTALIZADOR Y MANECILLAS	Nº ÍTEM:	1,26	UNIDAD :	UND
--------	---	----------	------	----------	-----

I - EQUIPO :					
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 28.500,00
Sub-Total					\$ 28.500,00

II - MATERIALES EN LA OBRA :					
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario
TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X100 AMP		UN	\$ 250.000,00	1,00	\$ 250.000,00
MANESILLAS DE OJO # 2		UN	\$ 3.200,00	12,00	\$ 38.400,00
MANESILLAS DE OJO # 4		UN	\$ 2.500,00	4,00	\$ 10.000,00
			Desperdicio	3%	
Sub-Total					\$ 298.400,00

III - TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario
Sub-Total					\$ 0,00

IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Ayudante Electrico	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	0,60	\$ 105.000,00
1	Oficial Electrico	\$ 60.000,00	80,0%	\$ 108.000,00	0,60	\$ 180.000,00
Sub-Total						\$ 285.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 611.900,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER							
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
ÍTEM :	SUMINISTRO E INSTALACION RED COBRE 3#6+1#8T AWG EN DUCTO SCH40 2"	Nº ITEM:	1,27	UNIDAD :	ML		
I - EQUIPO :							
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario		
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 1.221,43		
					Sub-Total	\$ 1.221,43	
II - MATERIALES EN LA OBRA :							
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario		
CABLE COBRE # 6 AWG		ML	\$ 10.500,00	3,00	\$ 31.500,00		
CABLE COBRE #8 AWG		ML	\$ 7.500,00	1,00	\$ 7.500,00		
DUCTO SCH40 1" INCLUYE ACCESORIOS		ML	\$ 25.000,00	1,00	\$ 25.000,00		
			Desperdicio	3%	\$ 1.920,00		
					Sub-Total	\$ 65.920,00	
III - TRANSPORTE							
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario		
					Sub-Total	\$ 0,00	
IV - MANO DE OBRA :							
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario	
1	Ayudante Electrico	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	14,00	\$ 4.500,00	
1	Oficial Electrico	\$ 60.000,00	80,0%	\$ 108.000,00	14,00	\$ 7.714,29	
					Sub-Total	\$ 12.214,29	
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 79.356,00	

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	PUNTOS TRIFASICOS			Nº ÍTEM:	1,28	UNIDAD : UND
I- EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 4.275,00	
					Sub-Total	\$ 4.275,00
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
CAJA CUADRADA SCH40		un	\$ 25.000,00	1,00	\$ 25.000,00	
TOMA TRIFASICA CON POLO A TIERRA DE 40 AMP		ML	\$ 35.000,00	1,00	\$ 35.000,00	
TERMINAL SCH40 1"		UN	\$ 2.300,00	3,00	\$ 6.900,00	
CABLE COBRE # 6 AWG		ML	\$ 10.500,00	1,00	\$ 10.500,00	
CABLE COBRE #8 AWG		ML	\$ 7.500,00	0,30	\$ 2.250,00	
			Desperdicio	3%	\$ 382,50	
					Sub-Total	\$ 80.032,50
III - TRANSPORTE						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Ayudante Electrico	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	4,00	\$ 15.750,00
1	Oficial Electrico	\$ 60.000,00	80,0%	\$ 108.000,00	4,00	\$ 27.000,00
					Sub-Total	\$ 42.750,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 127.058,00

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	PUNTOS ELECTRICOS PARA 4 REFLECTORES Y SALIDA A 120 V PARA AIRE ACONDICIONADO	Nº ÍTEM:	1,29	UNIDAD :	UND	
I- EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 34.200,00	
Accesorios electricos puntos		UN	\$ 50.000,00	1,00	\$ 50.000,00	
					Sub-Total	\$ 84.200,00
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
TUBERIA SCH 40 3/4"		ML	\$ 4.000,00	60,00	\$ 240.000,00	
CAJA OCTOGONAL SCH40 CON TAPA		UN	\$ 900,00	4,00	\$ 3.600,00	
TERMINAL SCH40 3/4"		UN	\$ 8.600,00	20,00	\$ 172.000,00	
CABLE #12		ML	\$ 2.300,00	200,00	\$ 460.000,00	
CABLE ENCAUCHETADO 3X14		ML	\$ 3.500,00	6,00	\$ 21.000,00	
TOMA BIFASICA CON POLO A TIERRA		UN	\$ 35.700,00	1,00	\$ 35.700,00	
			Desperdicio	3%	\$ 21.630,00	
					Sub-Total	\$ 953.930,00
III - TRANSPORTE						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Ayudante Electrico	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	0,50	\$ 126.000,00
1	Oficial Electrico	\$ 60.000,00	80,0%	\$ 108.000,00	0,50	\$ 216.000,00
					Sub-Total	\$ 342.000,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 1.380.130,00

500

CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LA ATENCION DEL ACOPIO DE VACUNAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID -19, DECRETO N.º 109 DE 29 DE ENERO 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N.º 0647 DE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM :	REPARACION E IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL		Nº ITEM:	1,30	UNIDAD :	ML
I- EQUIPO :						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor (10% m.o.)					\$ 2.146,15	
Andamio		Día	\$ 2.000,00	7,00	\$ 285,71	
					Sub-Total	\$ 2.431,86
II - MATERIALES EN LA OBRA :						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
Mortero 3000 psi impermeabilizado.		m3	\$ 330.000,00	0,008	\$ 2.640,00	
Cinta flanche de SIKA o similar.		ml	\$ 3.800,00	1,0000	\$ 3.800,00	
Impermeabilizante tipo SIKA techo.		Gln	\$ 55.000,00	0,20	\$ 11.000,00	
			Desperdicio	3%	\$ 523,20	
					Sub-Total	\$ 17.963,20
III - TRANSPORTE						
Descripción		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Unitario	
					Sub-Total	\$ 0,00
IV - MANO DE OBRA :						
Cantidad	Descripción	Jornal	% Prest.	Total	Rend.	Valor Unitario
1	Oficial	\$ 50.000,00	80,0%	\$ 90.000,00	13,00	\$ 6.923,08
3	Ayudante	\$ 35.000,00	80,0%	\$ 63.000,00	13,00	\$ 14.538,46
					Sub-Total	\$ 21.461,54
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 41.857,00