DR1 - SUMIDEROS
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Herraje para Sumidero Tipo Ciclista

Variable
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Pendiente 15%

Concreto en obra

de 28 MPa

Mortero en obra

Dosificacion 1:4

Tuberia 250 mm.

Pendiente Variable segin disefio Hidraulico
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Herraje para Sumidero Tipo Ciclista
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Refuerzo Longitudinal= 1#3@ 0.20m
en ambas caras (2 parrillas)

Refuerzo Transversal= 1#3@ 0.20m

en ambas caras (2 parrillas)
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———— Distritode ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Secretaria de Infraestructura Fisica

Secretario de Despacho

Subsecretario de Planeacion
Fernando Alberto Restrepo Aguirre

Director Técnico
N/A

Lider de Programa / Unidad
Juan Mejia Saldarriaga / Disefio

Lider de Proyecto
Claudia Maritza Velasquez Higuita

Gestor del Proyecto/ Supervisor del Contrato
Wilfer Arango Garcia

Disefio
Disefio Directo
Disefio por contrato ||

Contratista

N.A

Numero del contrato
NA

Interventoria de Disefio

N.A

Numero de Contrato de Interventoria de Disefio
NA

Nombre y Cargo del Supervisor
N.A

Disefio Arquitecténico
N/A

Matricula:

Disefio Sanitario

N/A
Matricula:

Diserio Eléctrico
N/A
Matricula:

Disefio Estructural
N/A
Matricula:

Disefio Geotécnico
N.A

Matricula: N.A
Disefio Sefalizacion
N.A

Matricula: N.A

Diserio Vial
N.A
Matricula: N.A

Dibujo Técnico
N.A

Levantamiento Topografico

N/A
Matricula:

Obra

Contratista de Obra

N.A

Nimero de contrato de Obra
N.A

Interventoria de Obra

N.A
Numero de contrato de Interventoria de Obra
N.A

Nombre y cargo del Supervisor de Infraestructura Fisica
N.A

Observaciones Generales

+ Notomar medidas diectamente sobre el plano.
.o
+ Este plano anula los anterioes a esta fecha

« Verifcary confrontar medidas en obra.

caloulos deltéenico respectivo.
« En caso de diferencia con los planos tcnicos esiructurales, se debe consultar a los arquitectos
encargados.
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OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
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