
DETALLE PILA DE FUNDACION PARA TOTEM - TOT
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Tótem Informativo prefabricado de concreto color Amarillo Duna (resistencia a
la compresión=superior a 21MPa, absorción=inferior al 9%; refuerzo con
fibras sintéticas para evitar la corrosión; sellos superficiales para repeler
sustancias a base de agua y a base de aceite).
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18 estribos en varilla de 3/8" @0.075m.
L=2.84m

18 estribos en varilla de 3/8" @0.075m.
L=2.84m

Ref. Longitudinal, 14  varillas de 3/4"
L=1.93m
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Nota:
Npo se requiere anillos de protección en concreto, dado que las pilas solo son
de 1.5m de profundidad.
Se sugiere mejor, fundir cada pila inmediatamente termine su excavación.
Se deben garantizar mediante panelas, recubrimientos mínimos de 7.5cm en
todas las caras de la pila.

Pila en concreto macizo de 21 MPa.
Diámetro del Fuste= 1.0m

Ref. Longitudinal, 14  varillas de 3/4"
L=1.93m

Ref. Longitudinal, 14  varillas de 3/4"
L=1.93m
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Pila en concreto macizo de 21 MPa.
Diámetro del Fuste= 1.0m
Profundidad= 1.50m respecto al NPA.
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Tótem Informativo prefabricado de concreto color Amarillo Duna (resistencia a
la compresión=superior a 21MPa, absorción=inferior al 9%; refuerzo con
fibras sintéticas para evitar la corrosión; sellos superficiales para repeler
sustancias a base de agua y a base de aceite).

· No tomar medidas directamente sobre el plano.

· No hacer modificaciones a los planos sin la autorización de los profesionales encargados.

· Este plano anula los anteriores a esta fecha.

· Verificar y confrontar medidas en obra.

· Todos los elementos estructurales, hidráulicos y eléctricos deben ser ejecutados segun diseños y / o

cálculos del técnico respectivo.

· En caso de diferencia con los planos técnicos estructurales, se debe consultar a los arquitectos

encargados.
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OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO
DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CENTRO DE MEDELLIN
PARQUES DE BOLSILLO
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